Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6225750
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4/17/2024 8:10:56 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	7627-2024
Objeto del contrato	AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDIN INFANTIL
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	219 Días
Fecha de inicio de contrato	6 días de tiempo transcurrido *(5/17/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/6/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

(Secretaría Distrital de Integración Social)

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ASOBEN

Número de documento 800219710

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS	COOPERATIVA CONFIAR	Ahorros	500052378

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RAFAEL COGOLLO AHUMEDO* ***Fecha de aprobación:*** *4/25/2024 7:57:50 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Natalia Martinez Pardo* ***Fecha de aprobación:*** *4/25/2024 11:49:35 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6225750_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☑Sí ☐No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	☑Sí ☐No	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 300

Fecha límite para entrega de garantías: 23 días de tiempo transcurrido *(4/29/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 20 días de tiempo transcurrido *(5/2/2024 11:59:04 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
20. ESTUDIO PREVIO VF JARDINES COFINANCIADOS 2024.pdf	-	20. ESTUDIO PREVIO VF JARDINES COFINANCIADOS 2024.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14260461	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	573,397,769.65 COP	SEGUROS DEL ESTADO	12/6/2027 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6225750
Proveedor ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 7 32 12
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CRA 7 32 12
Código postal 110311

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 7 32 12	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.6225750								
1.1	Lote 16				Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal				
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								895,422,199.00	895,422,199.00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	86121501	LOCALIDAD 10 ZONA 1 OPCION 2	1.00	UN	895,422,199.00	895,422,199.00	895,422,199.00	895,422,199.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO 16 (3).pdf	CLAUSULADO 16 (3).pdf	(detalle)
ESTRUCTURA 16.pdf	ESTRUCTURA 16.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑ Sí ☐ No *	804,879,979
Participación para educación	☐ Sí ☑ No *	
Participación para salud	☐ Sí ☑ No *	
Participación para propósito general	☑ Sí ☐ No *	804,879,979
Deporte y recreación	☐ Sí ☑ No *	
Cultura	☐ Sí ☑ No *	
Propósito general Libre inversión	☑ Sí ☐ No *	804,879,979
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐ Sí ☑ No *	
Asignaciones Especiales	☐ Sí ☑ No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐ Sí ☑ No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	90,542,220
	Total	895,422,199

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2020110010075	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2020110010075	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 9183	CDP	No validado	790,808,857 COP	790,808,857 COP	00-00-00	Editar

☐	9184	CDP	No validado	998,251,885 COP	998,251,885 COP	00-00-00	Editar
☐	9180	CDP	No validado	1,069,431,012 COP	1,069,431,012 COP	00-00-00	Editar
☐	9187	CDP	No validado	760,463,464 COP	760,463,464 COP	00-00-00	Editar
☐	9186	CDP	No validado	828,077,425 COP	828,077,425 COP	00-00-00	Editar
☐	9161	CDP	No validado	776,048,276 COP	776,048,276 COP	00-00-00	Editar
☐	9156	CDP	No validado	682,555,435 COP	682,555,435 COP	00-00-00	Editar
☐	9160	CDP	No validado	549,564,276 COP	549,564,276 COP	00-00-00	Editar
☐	9154	CDP	No validado	1,252,036,898 COP	1,252,036,898 COP	00-00-00	Editar
☐	9159	CDP	No validado	431,012,777 COP	431,012,777 COP	00-00-00	Editar
☐	9165	CDP	No validado	697,878,840 COP	697,878,840 COP	00-00-00	Editar
☐	9157	CDP	No validado	673,077,582 COP	673,077,582 COP	00-00-00	Editar
☐	9155	CDP	No validado	760,463,464 COP	760,463,464 COP	00-00-00	Editar
☐	9163	CDP	No validado	722,872,084 COP	722,872,084 COP	00-00-00	Editar
☐	9167	CDP	No validado	766,588,425 COP	766,588,425 COP	00-00-00	Editar
☐	9169	CDP	No validado	805,879,979 COP	805,879,979 COP	00-00-00	Editar
☐	9171	CDP	No validado	705,897,635 COP	705,897,635 COP	00-00-00	Editar
☐	9174	CDP	No validado	742,338,985 COP	742,338,985 COP	00-00-00	Editar
☐	9181	CDP	No validado	735,593,478 COP	735,593,478 COP	00-00-00	Editar
☐	9175	CDP	No validado	779,620,356 COP	779,620,356 COP	00-00-00	Editar
☐	9177	CDP	No validado	1,004,989,987 COP	1,004,989,987 COP	00-00-00	Editar
☐	9164	CDP	No validado	498,626,740 COP	498,626,740 COP	00-00-00	Editar
☐	9168	CDP	No validado	568,475,962 COP	568,475,962 COP	00-00-00	Editar
☐	9170	CDP	No validado	696,242,404 COP	696,242,404 COP	00-00-00	Editar
☐	9173	CDP	No validado	617,245,371 COP	617,245,371 COP	00-00-00	Editar
☐	9188	CDP	No validado	585,744,219 COP	585,744,219 COP	00-00-00	Editar
☐	9178	CDP	No validado	1,035,605,586 COP	1,035,605,586 COP	00-00-00	Editar
☐	9191	CDP	No validado	684,500,286 COP	684,500,286 COP	00-00-00	Editar
☐	9189	CDP	No validado	1,244,828,427 COP	1,244,828,427 COP	00-00-00	Editar
☐	9192	CDP	No validado	1,109,471,649 COP	1,109,471,649 COP	00-00-00	Editar
☐	9162	CDP	No validado	2,495,929,626 COP	2,495,929,626 COP	00-00-00	Editar
☐	9190	CDP	No validado	1,054,123,726 COP	1,054,123,726 COP	00-00-00	Editar
☐	9166	CDP	No validado	921,114,945 COP	921,114,945 COP	00-00-00	Editar
☐	9172	CDP	No validado	553,722,377 COP	553,722,377 COP	00-00-00	Editar
☐	9176	CDP	No validado	554,281,193 COP	554,281,193 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 29,153,363,631 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 29,153,363,631 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	9151	Presupuestal (CDP)	-	No validado	804,879,979 COP	804,879,979 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 804,879,979 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 804,879,979 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -