Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6348060
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(20/05/2024 4:05:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6348060
Objeto del contrato	Contratar la compra de materiales de formación para los cursos técnicos de Construcción De Pavimento Con Placa Huella Para Vías Terciarias del programa FIC y complementarios del Centro Náutico Pesquero de Buenaventura.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	7 horas de tiempo transcurrido *(23/05/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14 días para terminar *(6/06/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VALLE Grupo Administrativo CNPB

COLOMBIA, Buenaventura

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DRYWALL

COLOMBIA, Buenaventura
Número de documento 16497031

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FERRETERIA Y ELECTRICOS DRYWALL	Caja Social	Corriente	21002877164

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Edward Emil Ordoñez Peña* ***Fecha de aprobación:*** *21/05/2024 4:07:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MAURICIO GOMEZ BETANCOURT* ***Fecha de aprobación:*** *21/05/2024 4:38:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6348060_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 horas de tiempo transcurrido *(23/05/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	7 horas de tiempo transcurrido *(23/05/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 horas para terminar *(23/05/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 18 horas de tiempo transcurrido *(22/05/2024 9:28:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14387791	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	52.866.730,00 COP	Seguros del Estado S.A	7/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6348060
Proveedor FERRETERIA Y ELECTRICOS DRYWALL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA SIMÓN BOLIVAR KILOMETRO 5
Ubicación CO-VAC-76109 - Buenaventura
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Buenaventura
Dirección AVENIDA SIMÓN BOLIVAR KILOMETRO 5
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA SIMÓN BOLIVAR KILOMETRO 5	COLOMBIA > Valle del Cauca > Buenaventura

1 CO1.PCCNTR.6348060

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	75.619.550,00	75.523.900,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	31161534	Grava de ½ pulgada Árido formado por rocas molidas cuyo grosor es de entre 2 y 64 mm (m3)	85,00	UN	244.000,00	243.000,00	19.520.000,00	20.655.000,00
2	11111700	Arena gruesa	49,00	UN	155.950,00	146.900,00	7.485.600,00	7.198.100,00
3	31161534	Piedra para ciclópea entre 3 y 4 pulgada	10,00	UN	199.000,00	198.000,00	1.990.000,00	1.980.000,00
4	30111601	Cemento Argos uso general de 50 kg	700,00	KG	1.475,00	1.475,00	1.032.500,00	1.032.500,00
5	30111601	Sika-3 Acelerante Para Morteros 5kg Aditivo líquido con acción acelerante sobre el fraguado (endurecimiento) y el desarrollo de	50,00	KG	39.000,00	38.000,00	1.950.000,00	1.900.000,00

		resistencias mecánicas del concreto y del mortero						
6	30103801	Malla 15X15Cm 4.0Mm (Xk-084) 6X2.35M material de acero prefabricado.	40,00	UN	194.500,00	189.000,00	7.780.000,00	7.560.000,00
7	30103801	Chipa 1/4Pulg 1K Barras de acero	400,00	KG	14.500,00	14.000,00	5.800.000,00	5.600.000,00
8	31163017	Varilla Corrugada G60 W #4 (1/2 Pulg) X 6M	200,00	UN	54.450,00	53.900,00	10.890.000,00	10.780.000,00
9	73141700	Alambre negro recocido 25k Calibre 17	50,00	KG	15.100,00	15.000,00	755.000,00	750.000,00
10	73111603	Tabla 25cm x3cmx3mts madera construcción	50,00	UN	95.350,00	95.200,00	4.767.500,00	4.760.000,00
11	31161502	Cuartones 4x4x3.20m	20,00	UN	97.290,00	97.290,00	1.945.800,00	1.945.800,00
12	31161502	Listón Pino 2x4-Pulg 3.2mt Dimensionado 4.5x9.5cm	20,00	UN	48.800,00	47.600,00	976.000,00	952.000,00
13	31161502	Puntilla con Cabeza 2-1/2pg 500g	50,00	KG	13.000,00	12.000,00	650.000,00	600.000,00
14	31161502	Puntilla Acero Estriada 2 1/2 Corsan	25,00	KG	31.500,00	31.500,00	787.500,00	787.500,00
15	31161502	Plastico Negro 3mx3m Ancho Cal.3.5	5,00	UN	47.500,00	45.000,00	237.500,00	225.000,00
16	31161502	Carretilla O Buggy Antipinchazos Capacidad 142 L	2,00	UN	655.600,00	640.000,00	1.311.200,00	1.280.000,00
17	22101702	Pala Redonda 29 x 22 cm con Mango Madera 71 cm	10,00	UN	114.875,00	111.800,00	1.148.750,00	1.118.000,00
18	23242104	Juego de 9 Brocas Acero Rápido Concreto y Madera Pretul	1,00	PAC	89.000,00	83.000,00	89.000,00	83.000,00
19	23242104	Juego De 10 Brocas Acero Rápido Para Metal Madera Y Plástico	1,00	PAC	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00
20	23242104	Caneca azul 200 lt	4,00	UN	474.000,00	474.000,00	1.896.000,00	1.896.000,00
21	27111553	Serrucho Professional 18 Pulgadas 457 mm Stanley	4,00	UN	100.400,00	100.400,00	401.600,00	401.600,00
22	27111602	Martillo Maza Martillo Albañil 2000g 2kg Azzurra Forjada Madera	2,00	UN	49.700,00	49.700,00	99.400,00	99.400,00
23	27111602	Set de 2 Puntas PH1 Ubermann	2,00	UN	57.950,00	57.900,00	115.900,00	115.800,00
24	27111602	Balde construcción 8	10,00	UN	24.000,00	23.000,00	240.000,00	230.000,00
25	27111602	Balde Cuñete De 20 Litros Con Tapa	5,00	UN	70.500,00	60.000,00	352.500,00	300.000,00
26	27112201	Palustre 7 pulgadas mango madera, Gavilán 85410107	6,00	UN	41.000,00	40.000,00	246.000,00	240.000,00
27	27112201	Llana de Madera 10.5 X 6.6 Pulgadas	2,00	UN	33.950,00	30.000,00	67.900,00	60.000,00
28	27112201	Flexometro Global 5M 3/4 Pulgadas Ref 30-615LA	3,00	UN	42.500,00	40.000,00	127.500,00	120.000,00
29	27131514	Alicate de Electricista Comfort Grip 8 Pulgadas Pretul	2,00	UN	44.000,00	40.000,00	88.000,00	80.000,00
30	27131514	Alicate Corta Frío Profesional de 4 Pulgadas Comfort Grip Truper	2,00	UN	38.500,00	38.000,00	77.000,00	76.000,00
31	27131514	Manguera De Nivel Transparente Rollo De 100 Metros 1/4Longitud 100 m. Diámetro 1/4 (6.3 mm). Espesor de pared 0.7 mm. Temperatura de trabajo 20 - 30 C. Peso por metro 20 g. Empaque rollo. Fabricada en PVC transparente.	1,00	UN	230.500,00	180.000,00	230.500,00	180.000,00
32	27131514	Nivel Profesional Magnético I-Beam 24 Pulgadas (610mm)	2,00	UN	220.450,00	220.450,00	440.900,00	440.900,00
33	27131514	Disco Flap Bosch Standard para Metal 4 1/2Pulg G80 Curvo	20,00	UN	26.500,00	25.000,00	530.000,00	500.000,00
34	27131514	Disco Madera Profesional 4 1/2 X 18 Ht30598	10,00	UN	34.100,00	34.000,00	341.000,00	340.000,00
35	27131514	Cizalla Cortapernos 24 Pulgadas	1,00	UN	447.400,00	447.000,00	447.400,00	447.000,00
36	27131514	Regla de Aluminio 3.1/4×1.1/2x6MTS	2,00	UN	169.000,00	169.000,00	338.000,00	338.000,00
37	27131514	Pisón 25 x 25 cm Mango de Acero de 119 cm Uso Profesional	1,00	UN	310.400,00	300.000,00	310.400,00	300.000,00
38	27131514	Cepillo Para Piso	1,00	UN	29.900,00	29.000,00	29.900,00	29.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 2 horas para terminar *(23/05/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 1 día de tiempo transcurrido *(21/05/2024 4:07:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (1).pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MAURICIO GOMEZ BET	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94400100	Guardar y notificar
Supervisor	Lessy Socorro Salazar V	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	31448765	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	MAURICIO GOMEZ BET	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94400100	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	MAURICIO GOMEZ BETANCOURT	1 día de tiempo transcurrido *(21/05/2024 4:38:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MAURICIO GOMEZ BETANCOURT
Ordenador del Gasto	MAURICIO GOMEZ BETANCOURT	1 día de tiempo transcurrido *(21/05/2024 4:38:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MAURICIO GOMEZ BETANCOURT
Supervisor	Lessy Socorro Salazar Valencia	1 día de tiempo transcurrido *(21/05/2024 4:38:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MAURICIO GOMEZ BETANCOURT

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	75.523.900
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	

Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total	75.523.900	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	36-02-00-076-912610

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3424	CDP	Generado	75.683.207 COP	75.523.900 COP	36-02-00-076-912610	Editar

Saldo de CDP	75.683.207 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	75.523.900 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	21/05/2024 7:46 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	77924	Presupuestal (CDP)	22/05/2024 12:00 AM	Generado	75.523.900 COP	75.523.900 COP	-	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	75.523.900 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	75.523.900 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	22/05/2024 11:11 AM