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INFORMACION GENERAL

Fecha elaboracion 5/15/2025 |
Dependencia solicitante Direccion de Programas y Proyectos Especiales
Ordenador del gasto Vicerrector de Extension
No. de necesidad PAA Tipo de gasto (marque con una X)
Funcionamiento | Inversion| X

Objeto del contrato
Prestacion de servicios profesionales en calidad de ingeniero civil para realizar actividades en marco al contrato
interadministrativo 4600016976 de 2024 suscrito entre el Departamento de Antioquia — Secretaria de infraestructural
fisica y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid

Cédigo principal UNSPSC Descripcién cédigo principal UNSPSC
80111620 Servicios Temporales de Recursos Humanos
Lugar de ejecucion Plazo de ejecucion en dias calendario
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y/o el lugar| 8 meses, contados a partir de la suscripcién del acta de
donde se requiera la ejecucion de las actividades en las inicio sin exceder el 29 de diciembre de 2024.
areas de influencia objeto del contrato.
Valor estimado del contrato ($ COP) Valor estimado del contrato (Letras)
$65.546.216 SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS
PESOS M/L
$500.000 QUINIENTOS MIL PESOS M/L GASTOS DE
DESPLAZAMIENTO

Forma de pago

El Politécnico realizara los Pagos mensuales y/o proporcionales sin que supere un valor de OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA
Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS PESOS M/L ($8.193.277) de conformidad al plan de trabajo y de acuerdo
a los bienes y servicios efectivamente recibidos durante el periodo y el recibo a satisfaccion por parte del supervisor de ambas
entidades, la certificacion de pago de la seguridad social en salud, pensiones y ARL, presentacion de la factura equivalente (FFN74)
y en todo caso, el pago estara sujeto al PAC de la Institucion. El Ultimo pago estara sujeto a la entrega de informe final que
consolide todas las actividades desarrolladas en la ejecucion del contrato y la entrega de los archivos e inventarios derivados de
este, en forma digital y fisica, recibido a satisfaccién por parte del supervisor del Politécnico y del DEPARTAMENTO DE
IANTIOQUIA — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA.

Modalidad de Contratacién Causal de Contratacion
Contratacién Directa Servicios Profesionales y/o apoyo a la gestion
No. de concepto o certificado Planeacién No. BPIN
00309 029311/001
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Numero Fecha expedicion Valor
3247 2024.05.10 $65.546.216

$500.000

Garantias requeridas
Amparo Vigencia Monto para asegurar
Péliza de Cumplimiento del
contrato y clausula penal, en
cuantia equivalente como
minimo, al quince por ciento
(15%) del valor del contrato, por
el plazo del contrato y cuatro (04)
meses mas.

Por el plazo del contrato y cuatro (4)

. $9.831.932,4
meses mas
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Péliza de calidad del servicio, en
cuantia equivalente como
minimo, al quince por ciento |Por el plazo del contrato y cuatro (4)

(15%) del valor del contrato, por |meses mas $9.831.9324
el plazo del contrato y cuatro (4)
meses mas.
Informacién del Contratista
Nombre completo o Razén Social MARIO RESTREPO VELEZ
No. de cédula 98658837
No. de NIT 98658837-9
Correo electrénico mario.restrepo76@gmail.com
Nivel de riesgo ARL (Si aplica) Riesgo lll
Clasificacion SST (Segun MLGO02) IActividades No Criticas
Supervisor designado

Nombre completo Marta Patricia Cardenas GOmez
No. de cédula 42870294
Cargo Profesional universitario
Correo electrénico martacardenas@elpoli.edu.co
Observaciones O quién ejerza su cargo, o quien designe el ordenador del gasto.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid es un establecimiento publico, de caracter
académico-administrativo y patrimonio independiente adscrito a la Gobernaciéon de Antioquia,
creado por el Decreto 33 de 1964, reglamentado por el Decreto 1310 de 1993, en cumplimiento
de lo previsto en la Ordenanza 41 de 1963. La Mision institucional estd encaminada a contribuir
al desarrollo de la sociedad generando conocimiento y formando profesionales integros
forjadores de empresa, capaces de adoptar, adaptar y crear ciencia y tecnologia mediante
programas de formacion pertinentes para aportar desde Antioquia al progreso del pais. En este
sentido se han orientado los planes de desarrollo, encaminados a ofrecer mas y mejores
alternativas de educacién superior. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid ha
participado en la transformacion social del Departamento y del Pais, mediante la aplicacion del
conocimiento cientifico a la realidad.

La Vicerrectoria de Extension del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, forma parte
integral de la misién de la institucion y de acuerdo con su naturaleza como entidad publica del
orden Departamental, se proyecta hacia la sociedad, mediante un trabajo participativo con
entidades publicas y privadas del orden local, departamental, nacional e internacional.

De acuerdo a las politicas establecidas en el Reglamento de Extensién del Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, aprobado por el Consejo Directivo, la extensién desarrolla
las lineas de extension académica, productiva y solidaria, cumpliendo un papel fundamental en
la relacién Universidad — Empresa - Estado, en diversas modalidades: capacitacion, cursos,
diplomados, foros, asesorias, investigacion aplicada, asistencia técnica, proyectos y demas
actividades, para ofrecer servicios a la comunidad politécnica y soluciones a los problemas de
la sociedad y del sector productivo, por medio de la articulacion con la academia y la
investigacion, prestando de manera particular y en especial, apoyo a la pequefia y mediana
empresa local y regional.
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Mas alla de la academia, de su mision de educar personas capaces Y lideres, el Politécnico
cumple, a través de la Extension Universitaria, un trabajo participativo en la ejecucion de
proyectos sociales promovidos por entidades publicas, privadas y mixtas de la regién y del pais,
siendo parte integral de los procesos de mejoramiento de la calidad de vida de los antioquefios
en la busqueda de condiciones mas equitativas que permitan aportar a la convivencia.

De igual forma el Politécnico fortalece sus procesos de extension en el territorio a partir del
potencial que se encuentra en los programas académicos.

La Direccion de Programas y Proyectos Especiales adscrita a la Vicerrectoria de Extension,
coadyuva en la estrategia de articulacion de la Institucién con las dinamicas del entorno social
y las politicas de los sectores publico y privado, a partir de fortalezas institucionales,
transferencia tecnol6gica, aprovechamiento de recursos y oportunidades en beneficio del
desarrollo econdmico y la proyeccioén social, labor que se materializa en la gestion de planes y
proyectos que se concretan en contratos y convenios con Entidades e Instituciones de todo
orden.

Teniendo en cuenta lo anterior entre el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se suscribio el
Contrato Interadministrativo No. 4600016976 de 2024, cuyo objeto es APOYAR LA GESTION
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL FORTALECIMIENTO Y
CUMPLIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
PLAN DE DESARROLLO, con el cual se busca en asocio con el Politécnico, dar cumplimiento
de la mision de la Secretaria de Infraestructura Fisica y el desarrollo de los componentes y
procesos que viabilizan sus alcances en el marco del "Plan de Desarrollo Unidos por la Vida
2020-2023 asi como lo previsto como compromisos, segun alcances definidos dentro del Plan
de Desarrollo Por Antioquia Firme 2024-2027, y a su vez para garantizar el desarrollo de los
proyectos de caracter estratégico de una manera asertiva con oportuna planeacioén, un buen
desarrollo de la contratacion, y un buen manejo de la supervision y seguimiento de las obras
establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones, para lo cual se hace necesario contar con el
recurso humano idéneo y suficiente para desarrollar el alcance del convenio.

Asi entonces y de acuerdo a las necesidades del proyecto se requiere contar con un profesional
en el area de Ingenieria Civil y/o Areas Afines que certifique Titulo profesional y experiencia
profesional de dos (2) afios y postgrado. En caso de no tener postgrado, se requiere experiencia
profesional por cinco (5) afios. para realizar las actividades descritas en el numeral 6, en pro de
desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con
todas las especificaciones y requerimientos juridicos, técnicos, financieros, ambientales y
administrativos, descritos en los requerimientos establecidos en los Estudios y Documentos
Previos del Contrato Interadministrativo No. 4600016976 de 2024.

2. CODIGOS UNSPSC (Adicionales al de la primera pagina)

Clasificacion
UNSPSC
80111620 Servicios Temporales de Recursos Humanos

Descripcion UNSPSC
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3. UBICACION DEL PROCESO (Plan de Desarrollo Institucional)

Plan de Desarrollo: “CALIDAD ACADEMICA Y HUMANA”
Componente programatico: Proyeccién social al servicio del territorio
Eje Estratégico: Proyeccién social al servicio del territorio

Programa: Relacionamiento estratégico con Graduados

4. COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA PARA ADELANTAR EL PROCESO

De acuerdo con la resolucion rectora S202105000694 del 28/12/2021 y la resolucion rectora
S$202205000587 de 16/09/2022, por medio de las cuales se delega la orden del gasto y la
facultad de adelantar los procesos contractuales.

5. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL Y ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

1. Apoyar la supervision en los contratos de pavimentacion, mantenimientos, operacion de
maquinaria y puentes, desarrollados en cada una de las subregiones del Departamento,
de acuerdo con los procesos y lineamientos establecidos.

2. Apoyar la supervision de los convenios que se realicen con el Gobierno Nacional y los
municipios del departamento, realizando los analisis técnicos de los proyectos en
ejecucion, de acuerdo con los planes establecidos.

3. Apoyar la ejecuciéon del contrato de operacién de maquinaria llevado a cabo en la
Secretaria, de acuerdo con los procesos establecidos.

4. Apoyar al Rol Técnico en la elaboracién de los diferentes Estudios Previos a la
contratacion.

5. Realizar visitas post contractuales con registro fotografico, de acuerdo con los
lineamientos y procedimientos establecidos.

6. Realizar y consolidar los diferentes informes de apoyo a la supervisiéon y permisos de
intervencion de vias, que contengan registros fotograficos del antes y durante del
proyecto en ejecucion.

7. Realizar el correspondiente seguimiento a la terminacion y posterior liquidacion de los
contratos.

©

icontec

I1SO 9001

SC5206-1

I::iNet

[
\ ¥



Codigo: FLG44
ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACION

L DIRECTA Version: 02

POLITECTICO C0LCH LA NG
ARME DANTA TR

8. Elaborar el informe técnico de la informacién requerida por los organismos de control,
entes de responsabilidad juridica y solicitudes de la comunidad, a partir de los estudios,
informes de supervisiones e interventorias y antecedentes de las zonas y de obra, para
contribuir en la preparacion de la respuesta a emitir por la Secretaria.

9. Desarrollar las acciones pertinentes para el logro de los objetivos y metas propuestas
en la dependencia, de acuerdo con sus competencias y sus actividades, con el fin de
contribuir al desempefio 6ptimo de la entidad.

10. Apoyar la revision de las cuentas de pago de los contratistas e interventorias, segun
requerimientos y procedimientos establecidos.

11. Desarrollar las acciones pertinentes para el logro de los objetivos y metas propuestas
en la dependencia, de acuerdo con sus competencias y sus actividades, con el f in de
contribuir al desempefio 6ptimo de la entidad.

12. Particiar como rol técnico en el CAE (comité asesor y evaluador) de los diferentres
procesos contractuales asignados y deacuerdo con los lineamientos establecidos en las
diferentes normas contractuales.

13. Entregar informes, anexos y productos generados en las diferentes actividades del
contrato; entregar al coordinador del contrato los diferentes informes, anexos y
productos generados de las actividades generadas con el fin de ser alojada en el
servidor de mesa de ayuda - gestion del conociemiento.

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se requiere formacién en Ingenieria Civil y/o Areas Afines con Titulo profesional y experiencia
profesional de dos (2) afios y postgrado. En caso de no tener postgrado, se requiere experiencia
profesional por cinco (5) afios.

ENTREGABLES/PRODUCTOS GENERALES DE LOS COMPONENTES.

a. Informes sobre el desarrollo de actividades asociadas a los proyectos y actividades
relacionadas de acuerdo con los requerimientos de la Secretaria de Infraestructura.

b. Actualizacién permanente de soportes y registros de informacion (actas de reuniones, registro
fotografico, bitdcoras, entre otras) sobre las actividades desarrolladas para acompafiar los
proyectos de la Secretaria de Infraestructura.

c. Presentaciones de los proyectos con la informacion de las geodatabase (cuando aplique), en
los diferentes escenarios, como otras dependencias, municipios, representantes, entre otros

d. Informes de apoyo a la supervision y permisos de intervencién de vias, que contengan
registros fotograficos del antes y durante del proyecto en ejecucion, de acuerdo con los
requerimientos de la Secretaria de Infraestructura.

e. Informes de seguimiento a la terminacién y posterior liquidacién de los contratos, de acuerdo
con los requerimientos de la Secretaria de Infraestructura.

f. Informes técnicos de la informacion requerida por los organismos de control, entes de
responsabilidad juridica y solicitudes de la comunidad, a partir de los estudios, informes de
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supervisiones e interventorias y antecedentes de las zonas y de obra, para contribuir en la
preparacion de la respuesta a emitir por la Secretaria.

g. Informe de las visitas a las obras derivadas de los convenios celebrados con los diferentes
municipios del Departamento, con el respectivo registro fotografico, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la Secretaria.

h. Informes de apoyo a la supervisibn que contengan registros fotograficos, soportes y
evidencias de la ejecucion de los convenios.

i. Informes, graficos, cuadros, listados digitales y actualizados de los procesos de contratacion
y otros temas sefialados por la Secretaria de Infraestructura Fisica de acuerdo con los
requerimientos.

j- Realizar las actividades de acuerdo a los cronogramas y plan de trabajo establecido por la
supervisién/coordinacion.

7. SERVICIOS CONEXOS

NO APLICA

8. AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y DOCUMENTOS TECNICOS

NO APLICA

9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
9.1. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:
El POLITECNICO, se obliga a:

1- Proveer las condiciones de apoyo necesarias para la adecuada realizacion de las
actividades relacionadas con el objeto del contrato.

2- Suministrar al CONTRATISTA toda la informacién que se requiera para el cabal
cumplimiento del objeto del contrato.

3- Reconocer y pagar oportunamente los honorarios pactados, previo el cumplimiento de
las obligaciones del CONTRATISTA conforme a lo establecido en la clausula sexta del
presente documento.

9.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
EI CONTRATISTA, se obliga a:
GENERALES:
1- Presentar informes periodicos de las actividades realizadas al supervisor previo al pago.

2- Asistir a las reuniones programadas para el desarrollo del proyecto
3- Elaborar los informes que se requieran en el marco de las actividades que desempefia.
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10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

Disponer de equipo de computador portatil propio para el desarrollo de las actividades
del presente convenio.

Acordar con el Supervisor del contrato el plan de trabajo a desarrollar, el cual incluird
las actividades descritas en este numeral.

Realizar el pago oportuno de la seguridad social en salud, pensiones y ARL.

Para cada pago presentar la factura equivalente (FFN74).

Suministrar la informacién necesaria para el control sobre los riesgos ambientales que
se hayan identificado en la matriz de aspectos e impactos ambientales referentes a la
contratacion de bienes y servicios, cuando aplique; informacion suministrada por la
dependencia solicitante.

Suministrar la informacién necesaria para el control sobre los riesgos ambientales que
se hayan identificado en la matriz de aspectos e impactos ambientales referentes a la
contratacion de bienes y servicios, cuando aplique; informacion suministrada por la
dependencia solicitante.

Acatar las recomendaciones del supervisor, como enlace directo entre el Politécnico y
el Contratista.

Atender de manera oportuna las observaciones presentadas por el supervisor y/o
coordinador.

Informar por escrito al supervisor, las quejas, dudas, reclamos y demas inquietudes que
puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual.

Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos de
ejecutar en debida forma el contrato.

Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor
del contrato.

No realizar ninguna publicacién o divulgacion de los resultados de su actividad o proyecto en que
participa sin autorizacion del POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID y la
Gobernacién.

Las demas relacionadas con el objeto del contrato.

GESTION AMBIENTAL:

Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista debe cumplir con todos los
protocolos de bioseguridad establecidos por la Institucion.

Establecer e implementar una adecuada gestion de los residuos generados por la
actividad de la misma, segun las disposiciones vigentes al efecto.

En caso de accidente de caracter ambiental seguir el plan de emergencias o
procedimiento de actuacion.

Informar oportunamente al POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID los
peligros y riesgo latentes identificados

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

5-
6-

7-

Procurar el cuidado integral de su salud

Usar adecuadamente los elementos de proteccién personal (EPP) necesarios para
ejecutar la actividad contratada.

Informar al interventor o supervisor la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales inmediatamente ocurran.
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8- Participar en las actividades de Prevencién y Promocién organizadas por SST o la
Administradora de Riesgos Laborales

9- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestién de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

10- Cumplir con todos los requisitos para la prevencion de accidentes y enfermedades
laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido
en la normatividad vigente que rija en la materia, y dando aplicacién en lo que
corresponda al Manual para Contratistas del POLITECNICO COLOMBIANO JAIME
ISAZA CADAVID.

10. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION

En Colombia, la Contratacion para la prestacién de servicios profesionales y de apoyo a la
gestion, se encuentra estipulada en el literal h) del numeral 4 del articulo 2° de la Ley 1150 de
2007 y en el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 “por medio del cual se expide el
decreto unico reglamentario del sector administrativo de planeacion nacional”, el cual establece
lo siguiente:

“Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contrataciéon directa la
prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion con la persona natural o juridica
que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato siempre y cuando la Entidad Estatal
verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el area de que se trate (...)".

De acuerdo a lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y sus
decretos reglamentarios, en materia de prestacion de servicios profesionales, la entidad estatal
esta facultada para contratar directamente con la persona natural o juridica que esté en
capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia
directamente relacionada con el area de que se trate.

De conformidad con lo estipulado en el literal h) del numeral 4 del articulo 2° de la Ley 1150 de
2007 y el Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.1.4.9, se justifica el presente proceso de
contratacion directa mediante contrato de Prestacion de servicios profesionales para apoyar las
actividades relacionadas con la Direccion de Programas y Proyectos Especiales, adscrita a la
vicerrectoria de extensién, encuentra justificacion, en tanto goza de la experiencia e idoneidad
para el desarrollo de las actividades propias de la Direccion de Programas y Proyectos
Especiales, dentro del proyecto especifico toda vez que MARIO RESTREPO VELEZ, ostenta
formacion de Ingeniero Civil con mas de 5 afios de experiencia en el area requerida |,
cumpliendo ampliamente los requisitos del perfil de acuerdo a los requerimientos establecidos
en los estudios previos del Contrato Interadministrativo No. 4600016976 de 2024 suscrito entre
el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA y el
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y cuyos documentos soporte hacen parte del
presente Estudio Previo.
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Cabe resaltar que la entidad requiere de los servicios especificos de MARIO RESTREPO
VELEZ, toda vez que en el Politécnico no se cuenta con el personal de planta suficiente para
desarrollar las actividades descritas en el presente estudio previo, dado que se trata de
actividades temporales circunscritas a la ejecucién del Contrato Interadministrativo No.
4600016976 de 2024 suscrito entre el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

11. ANALISIS DEL SECTOR

11.1. Analisis del Mercado

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, las
entidades estatales, durante la etapa de planeacion, tienen el deber de analizar y conocer el
sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion. Tratandose de un Contrato de Prestacion
de Servicios Profesionales la Guia de Colombia Compra para la elaboracion de estudios del
sector dispone que en los casos de contratacién directa no es necesario realizar un estudio de
la oferta y la demanda del sector de la prestacion de servicios, no obstante, se realiza el presente
andlisis.

El mercado colombiano ofrece una amplia gama de alternativas disponibles para atender las
necesidades de servicios que demandan los sectores publico y privado. Tales servicios, por su
naturaleza, se agrupan en los segmentos 70 a 94 del Cédigo Estandar de Productos y Servicios
de Naciones Unidas (UNSPSC), La revisién y analisis del sector de servicios en Colombia,
particularmente en lo que, a servicios personales se refiere, demuestra que las personas
naturales dedicadas a esta actividad economica, requieren para efecto de acreditar su
idoneidad, contar con formacion profesional, y se exige que tanto las personas naturales como
juridicas que pretendan prestar sus servicio, no registren sanciones ni inhabilidades vigentes en
el Certificado de Antecedentes expedido por la Procuraduria General de la Nacion, y que los
futuros contratistas no se encuentren incursos en ninguna causal de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en las normas que les impida contratar con el Estado.

De acuerdo al Cédigo Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), se
clasifica con el codigo nimero 80111620 Servicios temporales de recursos humanos. Para
contar con estos servicios, la entidad puede celebrar contratos de prestacion de servicios que
de acuerdo al articulo 31 de la Ley 80 de 1993, “son contratos de prestacion de servicios los
que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la
administraciéon o funcionamiento de la entidad. Estos contratos s6lo podran celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o
requieran conocimientos especializados”.
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En tal sentido, es necesaria la contratacion por medio de contratos de prestacion de servicios
para abordar la ejecucion del Contrato Interadministrativo No. 4600016976 de 2024 suscrito
entre el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. La demanda frente a la prestacion de
servicios requeridos, puede ser atendida por personas naturales dedicadas a desarrollar a titulo
individual e independiente este tipo de actividades, de forma tal que su oferta tiene mercados
especificos, generalmente asociados a aspectos puntuales como en el presente caso, pues la
Entidad requiere una serie de servicios en areas especificas establecidas plenamente en el
aparte de especificaciones técnicas.

Dado lo anterior, desde el PCJIC se han realizado contratos de prestacion de servicios que
permiten la ejecucion de los convenios interadministrativos. Se presenta a continuacion la

relacién de contratos que se han realizado desde el afio 2020 al 2022.

Numero
ftem | Modalidad de Vigencia Objeto Valor Plazo
contrato
Prestacion de servicios
profesionales para apoyar
a la Direccion de CUATRO (4)
Programas y Proyectos meses Y
Especiales en el marco VEINTE Y DOS
del convenio (22) dias,
Contratacion interadministrativo No. contados a partir
L Directa 51961 2021 198-2021, suscrito entre el $ 38.299.996 de la fecha de la
Politécnico Colombiano firma del acta de
Jaime Isaza Cadavid y inicio sin superar
Corporaciéon Auténoma el 12 de
Regional de las Cuencas Julio de 2022
de los Rios Negro-Nare
CORNARE.
Prestacion de servicios
Profesionales para apoyar Tres (3) meses y
a la Direccion de veinte (20) dias
Programas y Proyectos calendario
Especiales en el marco contados a partir
Contratacién de_l Qonv_enio c_ie la fecha de la
2 Directa 51021 2020 | Interadministrativo N° 040- | $ 19.250.000 | firma del acta de
COV2007-49 de 2020, inicio sin superar
suscrito con la el treinta y uno
Corporacién Auténoma (31) de
Regional del Centro de diciembre de
Antioquia 2020
“CORANTIOQUIA”
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Numero
item | Modalidad de Vigencia Objeto Valor Plazo
contrato
Prestacion de servicios
profesionales para apoyar
a la Direccion de
Programas y Proyectos Seis (6) meses
Especiales en el marco contados a partir
del convenio de la fecha de la
Contratacion interadministrativo No. firma del acta de
3 Directa 51989 2021 198-2021, suscrito entre el $ 22.499.995 inicio sin superar
Politécnico Colombiano el 31 de
Jaime Isaza Cadavid y Diciembre de
Corporacién Autbnoma 2021.
Regional de las Cuencas
de los Rios Negro-Nare
CORNARE.

Para este convenio se aplican los honorarios determinados para remunerar el personal
profesional, técnico y auxiliar, segun los perfiles indicados, consultan la Circular 2024090000006
del 04 de enero de 2024, expedida por la Direccién de Contabilidad, Subsecretaria Financiera,
de la Secretaria de Hacienda del Departamento de Antioquia, en cumplimiento de sus funciones
y con el objetivo de facilitar e informar los valores a pagar durante la vigencia de 2024 por el
concepto de honorarios a las personas naturales prestadoras de servicio con base a lo
establecido en el Decreto 242 y la Circular 00040 de 2014; y que contempla la tabla de
honorarios actualizada con el salario minimo mensual legal vigente, establecido a través del
Decreto 2292 del 29 de diciembre de 2023. Asi como Equivalencias entre estudios y experiencia
establecidas en el Decreto 770 de 2005 de la Funcién Publica.

Frente a la Prestacion de servicios profesionales la legislacion colombiana no prevé cargas
impositivas particulares, por lo que, con independencia del valor del contrato, la entidad
contratante debera prever el pago o no del impuesto al valor agregado IVA, en razén a la
condicion tributaria del prestador, segun éste pertenezca o no al régimen comun, este factor
sera considerado en la etapa de planeacion de la gestidon contractual al evaluar el perfil y
condiciones del futuro contratista.

11.2. Estudio de la Ofertay la Demanda

En atencion al Articulo SEXTO de la Resolucién N°S202105000068 del 16 de febrero de 2021
gue reza asi:

ARTICULO SEXTO: La contraprestacion por los servicios profesionales y/o de apoyo a la
gestién que se deriven de convenios y/o contratos interadministrativos, podra ser diferente a la
tabla anterior, siempre y cuando en dicho convenio y/o contrato interadministrativo se estipulen
los honorarios a pagar por dichos servicios profesionales y/o de apoyo a la gestion.

ARTICULO SEPTIMO: En caso excepcional y cuando la necesidad especifica amerite fijar
sumas superiores a las establecidas en los articulos precedentes, debera sustentarse por parte
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del ordenador del gasto en los estudios y documentos previos la necesidad a satisfacer que
justifica dicha excepcién

PARAGRAFO PRIMERO: La contraprestacion del contratista nunca podré ser superior a la
suma que tiene como asignacion basica el rector de la institucién, conforme a lo establecido en
el articulo 2.8.4.6 del decreto 1068 del 2015.

PARAGRAFO SEGUNDO: Se exceptua la contraprestacion por servicios profesionales y/o de
apoyo a la gestion que se deriven de convenios y/o contratos interadministrativos para lo cual
se atendera lo dispuesto en el articulo sexto

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid cancelara los honorarios fijados a la contratista,
acorde a lo estipulado en el Presupuesto oficial del Contrato Interadministrativo No. 4600016976
de 2024 suscrito entre el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

12. ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
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13. EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL

No aplica

14. ANEXOS:

Los establecidos en el FLG57, que hacen parte integral del expediente contractual.

15. AVAL UNIDAD VIABILIZADORA (CUANDO APLIQUE)

NO APLICA
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LEIDY CAROLINA TOLOZA RIVERA
Directora de Programas y Proyectos

Especiales

JORGE MARIO DURAN FRANCO
Ordenador del Gasto

COMITE INTERNO DE CONTRATACION (CIC)

Comité Interno de Contratacion

Vicerrectoria de Extensién

No. Acta [013

Fecha: |15 de mayo de 2024

Nombre del Secretario(a) Técnico(a) del CIC

Marta Patricia Cardenas

Firma del Secretario(a) Técnico(a) del CIC

P i O

COMITE DE ORIENTACION Y SEGUIMIENTO (COS) — (En caso de ser necesario)

No. Acta

| EXTRAORDINARIO 31 Virtual por correo

Fecha: [20 al 21 de mayo de 2024

Firma del secretario técnico del
Orientacién y Seguimiento (COS)

Comité de

(el

NOMBRE

FIRMA FECHA

Proyecto

Reviso

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma
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