Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6339073
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(17/05/2024 11:12:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-110-GINRED3-2024
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE MEDICIONES HIDROLÓGICAS Y AYUDAS A LA NAVEGACION DE LAS SEÑALIZACIONES MARITIMAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(22/05/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27/08/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	7 días de tiempo transcurrido *(17/05/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	27/08/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☑Sí ☐No *
¿En las especificaciones técnicas y de calidad del bien o servicio a adquirir se exigen requisitos ambientales?	☑Sí ☐No *
¿Se incluyen criterios de evaluación de las ofertas asociadas a criterios ambientales?	☑Sí ☐No *
¿Existen obligaciones contractual o poscontractual asociados a nivel ambiental?	☑Sí ☐No *
¿Se utiliza etiquetado ecológico para puntuar las propuestas o definir los criterios de producto, bien o servicio a adquirir?	☑Sí ☐No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INRED3

COLOMBIA, Barranquilla

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ECOLOGIC INGENIERIA SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901370333

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ECOLOGIC INGENIERIA SAS	DAVIVIENDA	Ahorros	462600067211

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *Ecologic ingenieria SAS* ***Fecha de aprobación:*** *17/05/2024 5:19:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *ALEJANDRA GONZÁLEZ TORRES* ***Fecha de aprobación:*** *17/05/2024 6:42:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6339073_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(10/05/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(10/05/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(22/05/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 3 días de tiempo transcurrido *(21/05/2024 3:17:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14378969	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	21.578.160,00 COP	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	27/08/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	53.945.400,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6339073
Proveedor ECOLOGIC INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Via 40 #85-2202 Complejo DIMAR, Piso 2
Ubicación CO-ATL-08001 - Barranquilla
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Barranquilla
Dirección Via 40 #85-2202 Complejo DIMAR, Piso 2
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Señalización Marítima del Pacífico (SEMAP), Calle 2 No 1-03 Buenaventura – Valle del Cauca	COLOMBIA > Nariño > Nariño
2	Instalaciones de SEMAB, ubicado en la ciudad de Barranquilla, Vía 40 No. 85-2202, Barrio Las Flores,	COLOMBIA > Atlántico >

	Complejo Dirección General Marítima,	Barranquilla
3	Base Naval ARC "Bolívar" Boca grande Avenida San Martín - Señalización Marítima del Caribe SEMAC	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

1 CO1.PCCNTR.6339073

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 77.725.999,64	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 53.945.400,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43211730	REGISTRADOR DE DATOS PARA ESTACIÓN DE MONITOREO MEDIOAMBIENTAL	1,00	UN	14.339.500,00	13.449.200,00	14.339.500,00	13.449.200,00
2	26111701	BATERÍA 26 AH	2,00	UN	694.166,67	302.300,00	1.388.333,34	604.600,00
3	39121103	PANEL SOLAR DE 60 W	16,00	UN	377.500,00	173.300,00	6.040.000,00	2.772.800,00
4	39121635	REGULADORES DE VOLTAJE	2,00	UN	783.416,67	410.300,00	1.566.833,34	820.600,00
5	41111938	SENSOR DE NIVEL DE AGUA	3,00	UN	14.438.999,89	8.553.400,00	43.316.999,67	25.660.200,00
6	43221722	ANTENA EXTERNA GPRS	2,00	UN	337.166,67	144.000,00	674.333,34	288.000,00
7	26111607	CONTROLADOR SOLAR DE 20A, 12/24 VDC	15,00	UN	693.333,33	690.000,00	10.399.999,95	10.350.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Carta de Aceptación Contrato No. 110 Repuestos Estaciones Monitorio.pdf	Carta de Aceptación Contrato No. 110 Repuestos Estaciones Monitorio.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALEJANDRA GONZÁLE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1049610256	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ALEJANDRA GONZÁLEZ TORRES	6 días de tiempo transcurrido *(17/05/2024 6:42:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALEJANDRA GONZÁLEZ TORRES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	53.945.400
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total	53.945.400	

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-12-003

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	18724	CDP	Generado	78.696.997 COP	78.696.997 COP	15-01-12-003	Editar

Saldo de CDP: 78.696.997 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 78.696.997 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 29/04/2024 2:28 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	37824	Presupuestal (CDP)	17/05/2024 12:00 AM	Generado	53.945.400 COP	53.945.400 COP	53.945.400 COP	A-05-01-01-004-006 A-05-01-01-004-007 A-05-01-01-004-008	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 53.945.400 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 53.945.400 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 24/05/2024 5:12 PM