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**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE  QUE  ESTE  CERTIFICADO  LO  PUEDE  ADQUIRIR  DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA  SU  SEGURIDAD  DEBE  VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO  SIN  COSTO  ALGUNO  DE  FORMA  FÁCIL,  RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********************************************************************
CERTIFICADO   DE   INSCRIPCION   Y  CLASIFICACION  REGISTRO  UNICO  DE
PROPONENTES
                             CERTIFICA:                               
LA  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO  6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015,  CON  BASE  EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.
                             CERTIFICA:                               
                          IDENTIFICACION


QUE: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NIT: 822007412 5
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00046810
                             CERTIFICA:                               
                     INSCRIPCION Y RENOVACION


FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2013/08/05
FECHA  DE  ULTIMA  RENOVACION  EN  EL  REGISTRO  DE  LOS  PROPONENTES:
2023/04/10
                             CERTIFICA:                               
                CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL


PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.


                      INFORMACION CONSTITUCION.


POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 1514 DEL 30 DE ABRIL DE 2004 DE NOTARÍA 3 DE
VILLAVICENCIO  (META),  INSCRITO  EN  ESTA  CÁMARA DE COMERCIO EL 4 DE
MARZO  DE  2009,  CON  EL  NO. 01279948 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA
SOCIEDAD  DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA INGENIERIA Y ARQUITECTURA
HOSPITALARIA LTDA.
QUE  POR  ACTA  NO. 25 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 14 DE JULIO DE 2017,

















INSCRITA  EL  17  DE OCTUBRE DE 2017 BAJO EL REGISTRO NO. 02267954 DEL
LIBRO  IX,  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD
LIMITADA  A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL REGISTRO NOMBRE
DE: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS.
LA  PERSONA  JURÍDICA  NO  SE  ENCUENTRA  DISUELTA  Y  SU  DURACIÓN ES
INDEFINIDA.


               REPRESENTACION LEGAL


LA   REPRESENTACIÓN   LEGAL   DE   LA  SOCIEDAD  ESTARÁ  A  CARGO  DEL
ACCIONISTA.MEDIANTE  ACTA  NO. 25 DEL 14 DE JULIO DE 2017, DE JUNTA DE
SOCIOS,
INSCRITA  EN  ESTA  CÁMARA DE COMERCIO EL 17 DE OCTUBRE DE 2017 CON EL
NO. 02267954 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:


CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN


REPRESENTANTE      HERRERA      GONZALEZ    C.C. NO. 000000080495857  
LEGAL              WILSON EMILIO                                      


                    FACULTADES:
EL  REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES ESPECIALES: 1.
EJECUTAR  LOS  REGLAMENTOS  Y  DECISIONES  DE  LA  JUNTA DE SOCIOS, 2.
NOMBRAR,  PROMOVER, SANCIONAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD
CUYO  NOMBRAMIENTO  NO  CORRESPONDA  A  OTRO  ÓRGANO  DE  LA MISMA. 3.
PRESENTARÁ LAS CUENTAS, BALANCES, INVENTARIOS E INFORMES Y EL PROYECTO
DE  DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DE CADA EJERCICIO A LA JUNTA DE SOCIOS,
4.  EJECUTAR  Y CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS SIN LÍMITE DE
CUANTÍA,  5.  CONSTITUIR  APODERADOS  JUDICIALES  Y  EXTRAJUDICIALES Y
DELEGARLES  LAS  FACULTADES  QUE SEAN NECESARIAS Y COMPATIBLES CON SUS
GESTIONES, DENTRO DE LAS LIMITACIONES LEGALES, 6. CELEBRAR A NOMBRE DE
LA  SOCIEDAD TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS. 7. RECIBIR DINERO EN
MUTUO.  8. LLEVAR ACABO TODA CLASE DE ACTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON
TÍTULOS  VALORES.  9.  CUIDAR LA RECAUDACIÓN, SEGURIDAD E INVERSIÓN DE
LOS  FONDOS DE LA COMPAÑÍA. 10. VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA
SOCIEDAD  CUMPLAN  DIRECTAMENTE  SUS DEBERES. 11. PRESENTAR A LA JUNTA
GENERAL  DE  SOCIOS  EN  SUS SESIONES ORDINARIAS, UN INFORME DETALLADO
SOBRE  LA  MARCHA  DE  LA  EMPRESA  Y  SOBRE  LAS INNOVACIONES QUE SEA
CONVENIENTES  INTRODUCIR  PARA  EL  MEJOR  SERVICIO DE SU INTERÉS. 12.
RENDIR  CUENTAS  COMPARADAS,  DE  SU  GESTIÓN CUANDO LO EXIJA LA JUNTA
GENERAL  DE  SOCIOS  AL FINAL DE CADA EJERCICIO Y CUANDO SE RETIRE DEL
CARGO.  13.  LAS  DEMÁS  FUNCIONES  QUE LE SEAN ASIGNADAS POR LA JUNTA
GENERAL,   DÉ  SOCIOS  Y  LAS  QUE  POR  LA  NATURALEZA  DE  CARGO  LE
CORRESPONDA.


LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                               
                             DOMICILIO


DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CL 163 A NO. 16 C 75
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C. 
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA 
BARRIO: TOBERIN
TELEFONO 1: 4851500
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TELEFONO 2: 3103377536
CELULAR: 3214449448
CORREO ELECTRONICO: INGENIERIAARQUITECTURA@IAHOSPITALARIA.COM
A.A.: 0


DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CL 163 A NO. 16 C 75
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C. 
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA 
BARRIO: TOBERIN
TELEFONO 1: 4851500
TELEFONO 2: 3103377536
CELULAR: 3214449448
CORREO ELECTRONICO: INGENIERIAARQUITECTURA@IAHOSPITALARIA.COM
A.A.: 0




LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                               
              CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA


QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:


PEQUEÑA EMPRESA
                             CERTIFICA:                               
                       INFORMACION FINANCIERA


QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2022
ACTIVO CORRIENTE:                           $4.582.865.952,00
ACTIVO TOTAL:                               $4.692.761.618,00
PASIVO CORRIENTE:                           $642.738.241,00
PASIVO TOTAL:                               $992.738.241,00
PATRIMONIO:                                 $3.700.023.377,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $669.062.367,00
GASTOS DE INTERESES:                        $54.904.849,00


FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:                           $4.740.953.302,00
ACTIVO TOTAL:                               $4.850.848.968,00
PASIVO CORRIENTE:                           $1.140.162.403,00
PASIVO TOTAL:                               $1.414.619.327,00
PATRIMONIO:                                 $3.436.229.641,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $1.263.402.294,00









GASTOS DE INTERESES:                        $145.368.345,00


FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:                           $5.804.787.119,00
ACTIVO TOTAL:                               $5.911.263.542,00
PASIVO CORRIENTE:                           $2.095.538.524,00
PASIVO TOTAL:                               $3.094.957.078,00
PATRIMONIO:                                 $2.816.306.464,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $1.241.870.407,00
GASTOS DE INTERESES:                        $52.442.660,00


ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                               
                       CAPACIDAD FINANCIERA


QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022:


INDICE DE LIQUIDEZ:                         7,13
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,21
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           12,18


QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:


INDICE DE LIQUIDEZ:                         4,15
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,29
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           8,69


QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:


INDICE DE LIQUIDEZ:                         2,77
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,52
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           23,68






ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                               
                       CAPACIDAD ORGANIZACIONAL


QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022:


RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,18
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,14


QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:


RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,36
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,26
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QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:


RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,44
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,21






ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                               
                            CLASIFICACION


QUE  EN  RELACION  A  LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES  ESTATALES,  IDENTIFICADOS  CON  EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:


===================================================================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|                 DESCRIPCION                 |
===================================================================
| 10 | 16 | 15 | 00 | ÁRBOLES Y ARBUSTOS                          |
===================================================================
| 10 | 16 | 16 | 00 | PLANTAS FLORALES                            |
===================================================================
| 10 | 16 | 18 | 00 | PLANTAS SIN FLOR                            |
===================================================================
| 10 | 16 | 19 | 00 | PRODUCTOS FLORALES SECOS                    |
===================================================================
| 10 | 19 | 15 | 00 | PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS           |
===================================================================
| 11 | 10 | 17 | 00 | METALES DE BASE                             |
===================================================================
| 11 | 11 | 15 | 00 | BARRO Y TIERRA                              |
===================================================================
| 11 | 11 | 16 | 00 | PIEDRA                                      |
===================================================================
| 11 | 11 | 17 | 00 | ARENA                                       |
===================================================================
| 11 | 11 | 18 | 00 | ARCILLAS                                    |
===================================================================
| 11 | 12 | 16 | 00 | MADERA                                      |
===================================================================
| 11 | 12 | 18 | 00 | FIBRAS DE PLANTAS                           |
===================================================================
| 11 | 12 | 20 | 00 | PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS               |









===================================================================
| 11 | 14 | 16 | 00 | DESECHOS NO METÁLICOS Y CHATARRA            |
===================================================================
| 11 | 17 | 15 | 00 | ACEROS BÁSICOS                              |
===================================================================
| 11 | 17 | 16 | 00 | ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE              |
===================================================================
| 11 | 17 | 20 | 00 | ALEACIONES DE ALUMINIO                      |
===================================================================
| 12 | 16 | 16 | 00 | CATALIZADORES                               |
===================================================================
| 12 | 16 | 18 | 00 | COLOIDES                                    |
===================================================================
| 12 | 16 | 20 | 00 | PLASTIFICANTES                              |
===================================================================
| 12 | 16 | 23 | 00 | AGENTES DE CURACIÓN                         |
===================================================================
| 12 | 16 | 35 | 00 | SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO                |
===================================================================
| 12 | 16 | 41 | 00 | IN SITU                                     |
===================================================================
| 12 | 16 | 49 | 00 | AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN               |
===================================================================
| 12 | 16 | 50 | 00 | AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO                   |
===================================================================
| 12 | 17 | 17 | 00 | COMPUESTOS DE COLORES Y DISPERSIONES        |
===================================================================
| 12 | 19 | 15 | 00 | SOLVENTES HIDROCARBONATOS                   |
===================================================================
| 12 | 19 | 16 | 00 | SOLVENTES OXIGENADOS                        |
===================================================================
| 12 | 35 | 21 | 00 | DERIVADOS ORGÁNICOS Y COMPUESTOS SUSTITUIDO |
|    |    |    |    | S                                           |
===================================================================
| 12 | 35 | 24 | 00 | MEZCLAS                                     |
===================================================================
| 12 | 35 | 25 | 00 | FIJADORES                                   |
===================================================================
| 13 | 10 | 15 | 00 | CAUCHO NATURAL                              |
===================================================================
| 13 | 10 | 17 | 00 | ELASTÓMEROS                                 |
===================================================================
| 13 | 11 | 13 | 00 | ESPUMAS                                     |
===================================================================
| 14 | 11 | 15 | 00 | PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR       |
===================================================================
| 14 | 11 | 18 | 00 | PAPELES DE USO COMERCIAL                    |
===================================================================
| 15 | 10 | 15 | 00 | PETRÓLEO Y DESTILADOS                       |
===================================================================
| 15 | 12 | 18 | 00 | ANTICORROSIVOS                              |
===================================================================
| 15 | 12 | 19 | 00 | GRASAS                                      |
===================================================================
| 20 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO DE CORTE                             |
===================================================================
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| 20 | 10 | 17 | 00 | TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES   |
===================================================================
| 20 | 10 | 18 | 00 | SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA   |
===================================================================
| 20 | 10 | 19 | 00 | SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA     |
===================================================================
| 20 | 10 | 20 | 00 | SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO        |
===================================================================
| 20 | 12 | 10 | 00 | EQUIPO ACIDIFICANTE                         |
===================================================================
| 20 | 12 | 13 | 00 | EQUIPO DE CONTROL DE ARENA                  |
===================================================================
| 20 | 12 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN  |
===================================================================
| 20 | 12 | 20 | 00 | EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS               |
===================================================================
| 20 | 12 | 23 | 00 | EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN |
===================================================================
| 20 | 14 | 19 | 00 | EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS                |
===================================================================
| 20 | 14 | 29 | 00 | TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES         |
===================================================================
| 21 | 10 | 18 | 00 | APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRI |
|    |    |    |    | CULTURA                                     |
===================================================================
| 22 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE         |
===================================================================
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN                     |
===================================================================
| 22 | 10 | 17 | 00 | COMPONENTES DE EQUIPO PESADO                |
===================================================================
| 22 | 10 | 18 | 00 | GRÚAS DE ELEVACIÓN                          |
===================================================================
| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE  |
|    |    |    |    | EDIFICIOS                                   |
===================================================================
| 22 | 10 | 20 | 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC |
|    |    |    |    | IOS                                         |
===================================================================
| 23 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CE |
|    |    |    |    | RÁMICA Y SIMILARES                          |
===================================================================
| 23 | 13 | 15 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO |
|    |    |    |    |  Y PULIDO                                   |
===================================================================









| 23 | 15 | 16 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA IN |
|    |    |    |    | DUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO      |
===================================================================
| 23 | 15 | 30 | 00 | DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE GUÍA, POSICIONAM |
|    |    |    |    | IENTO Y SUJECIÓN                            |
===================================================================
| 23 | 15 | 35 | 00 | SISTEMAS DE PINTURA                         |
===================================================================
| 23 | 18 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS |
===================================================================
| 23 | 19 | 12 | 00 | PIEZAS DE MEZCLADORA Y ACCESORIOS           |
===================================================================
| 23 | 26 | 15 | 00 | MÁQUINAS PARA PROTOTIPOS RÁPIDOS            |
===================================================================
| 23 | 27 | 14 | 00 | MÁQUINAS SOLDADORAS                         |
===================================================================
| 23 | 30 | 15 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TR |
|    |    |    |    | ABAJO DE ALAMBRE                            |
===================================================================
| 24 | 10 | 15 | 00 | CAMIONES INDUSTRIALES                       |
===================================================================
| 24 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS                |
===================================================================
| 24 | 10 | 19 | 00 | EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS               |
===================================================================
| 24 | 10 | 20 | 00 | DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO    |
===================================================================
| 24 | 11 | 15 | 00 | BOLSAS                                      |
===================================================================
| 24 | 11 | 18 | 00 | TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS        |
===================================================================
| 24 | 11 | 24 | 00 | COFRES, ARMARIOS Y BAÚLES DE ALMACENAJE     |
===================================================================
| 24 | 12 | 18 | 00 | LATAS PARA ENVASADO                         |
===================================================================
| 24 | 12 | 20 | 00 | BOTELLAS                                    |
===================================================================
| 24 | 13 | 15 | 00 | REFRIGERADORES INDUSTRIALES                 |
===================================================================
| 24 | 13 | 16 | 00 | CONGELADORES INDUSTRIALES                   |
===================================================================
| 25 | 10 | 16 | 00 | VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE |
|    |    |    |    | RIALES                                      |
===================================================================
| 25 | 10 | 17 | 00 | VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN Y SALVAMENTO        |
===================================================================
| 25 | 10 | 19 | 00 | VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO        |
===================================================================
| 25 | 11 | 15 | 00 | EMBARCACIONES MARÍTIMAS COMERCIALES         |
===================================================================
| 25 | 16 | 15 | 00 | VEHÍCULOS A PEDAL                           |
===================================================================
| 25 | 17 | 21 | 00 | COMPONENTES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD DE VEHÍ |
|    |    |    |    | CULO                                        |
===================================================================
| 25 | 17 | 40 | 00 | SISTEMA DE REFRIGERAR DE MOTOR              |
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===================================================================
| 25 | 18 | 17 | 00 | REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES       |
===================================================================
| 26 | 10 | 14 | 00 | COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES        |
===================================================================
| 26 | 11 | 16 | 00 | GENERADORES DE POTENCIA                     |
===================================================================
| 26 | 11 | 17 | 00 | BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS                |
===================================================================
| 26 | 12 | 15 | 00 | ALAMBRE ELÉCTRICO                           |
===================================================================
| 26 | 12 | 16 | 00 | CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS              |
===================================================================
| 26 | 12 | 17 | 00 | CABLEADO PREFORMADO                         |
===================================================================
| 26 | 13 | 15 | 00 | CENTRALES ELÉCTRICAS                        |
===================================================================
| 26 | 13 | 16 | 00 | EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE  |
|    |    |    |    | ESCAPE                                      |
===================================================================
| 26 | 13 | 17 | 00 | EQUIPO DE DETECCIÓN O VIGILANCIA DE PRODUCC |
|    |    |    |    | IÓN DE ENERGÍA                              |
===================================================================
| 26 | 13 | 18 | 00 | EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA  |
===================================================================
| 26 | 14 | 18 | 00 | APARATOS PARA CELDA CALIENTE                |
===================================================================
| 26 | 14 | 23 | 00 | EQUIPOS PROTECTORES CONTRA LA RADIACIÓN     |
===================================================================
| 27 | 11 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE |
|    |    |    |    | S                                           |
===================================================================
| 27 | 11 | 16 | 00 | HERRAMIENTAS DE PERFILAR                    |
===================================================================
| 27 | 11 | 17 | 00 | LLAVES INGLESAS Y GUÍAS                     |
===================================================================
| 27 | 11 | 18 | 00 | HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE           |
===================================================================
| 27 | 11 | 19 | 00 | HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO           |
===================================================================
| 27 | 11 | 20 | 00 | HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICU |
|    |    |    |    | LTURA Y FORESTACIÓN                         |
===================================================================
| 27 | 11 | 21 | 00 | HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN         |
===================================================================









| 27 | 11 | 22 | 00 | HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO      |
===================================================================
| 27 | 11 | 23 | 00 | HERRAMIENTAS DE MARCAR                      |
===================================================================
| 27 | 11 | 24 | 00 | HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE          |
===================================================================
| 27 | 11 | 25 | 00 | HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR        |
===================================================================
| 27 | 11 | 26 | 00 | HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR                 |
===================================================================
| 27 | 11 | 27 | 00 | HERRAMIENTAS MECÁNICAS                      |
===================================================================
| 27 | 11 | 28 | 00 | CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     |
===================================================================
| 27 | 11 | 29 | 00 | HERRAMIENTAS DISPENSADORAS                  |
===================================================================
| 27 | 11 | 30 | 00 | CEPILLOS                                    |
===================================================================
| 27 | 11 | 31 | 00 | HERRAMIENTAS DE ARRASTRE                    |
===================================================================
| 27 | 11 | 32 | 00 | JUEGOS DE HERRAMIENTAS                      |
===================================================================
| 27 | 11 | 33 | 00 | HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN          |
===================================================================
| 27 | 12 | 17 | 00 | ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA    |
===================================================================
| 27 | 12 | 18 | 00 | HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS                    |
===================================================================
| 27 | 13 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS                     |
===================================================================
| 27 | 13 | 16 | 00 | ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES             |
===================================================================
| 27 | 13 | 17 | 00 | CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES          |
===================================================================
| 30 | 10 | 15 | 00 | ÁNGULOS                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS                                       |
===================================================================
| 30 | 10 | 20 | 00 | HOJA                                        |
===================================================================
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHA                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 23 | 00 | PERFILES                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 24 | 00 | VARILLAS                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 28 | 00 | PILOTAJE                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 29 | 00 | PILARES                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 31 | 00 | RIELES                                      |
===================================================================
| 30 | 10 | 32 | 00 | ENREJADO                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 35 | 00 | ALMA DE PANAL                               |
===================================================================
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| 30 | 10 | 36 | 00 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 37 | 00 | TRENZA                                      |
===================================================================
| 30 | 10 | 38 | 00 | FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS               |
===================================================================
| 30 | 10 | 39 | 00 | EJES                                        |
===================================================================
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS                         |
===================================================================
| 30 | 11 | 16 | 00 | CEMENTO Y CAL                               |
===================================================================
| 30 | 11 | 17 | 00 | YESOS                                       |
===================================================================
| 30 | 11 | 18 | 00 | AGREGADOS                                   |
===================================================================
| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO            |
===================================================================
| 30 | 12 | 15 | 00 | DERIVADOS BITUMINOSOS                       |
===================================================================
| 30 | 12 | 16 | 00 | ASFALTOS                                    |
===================================================================
| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR |
|    |    |    |    | RILERAS                                     |
===================================================================
| 30 | 12 | 18 | 00 | MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA     |
===================================================================
| 30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D |
|    |    |    |    | E SUELOS                                    |
===================================================================
| 30 | 13 | 15 | 00 | BLOQUES                                     |
===================================================================
| 30 | 13 | 16 | 00 | LADRILLOS                                   |
===================================================================
| 30 | 13 | 17 | 00 | AZULEJOS Y BALDOSAS                         |
===================================================================
| 30 | 14 | 15 | 00 | AISLAMIENTO TÉRMICO                         |
===================================================================
| 30 | 14 | 16 | 00 | AISLAMIENTO ESPECIAL                        |
===================================================================
| 30 | 14 | 17 | 00 | CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO         |
===================================================================
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS              |
===================================================================
| 30 | 15 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA TEJADOS                     |









===================================================================
| 30 | 15 | 17 | 00 | CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS            |
===================================================================
| 30 | 15 | 18 | 00 | MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y  |
|    |    |    |    | EXTERIOR                                    |
===================================================================
| 30 | 15 | 19 | 00 | MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS        |
===================================================================
| 30 | 15 | 20 | 00 | CERCADO                                     |
===================================================================
| 30 | 15 | 21 | 00 | SUPERFICIE                                  |
===================================================================
| 30 | 16 | 15 | 00 | MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES         |
===================================================================
| 30 | 16 | 16 | 00 | MATERIALES PARA TECHOS                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 17 | 00 | SUELOS                                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 18 | 00 | EBANISTERÍA                                 |
===================================================================
| 30 | 16 | 19 | 00 | MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA             |
===================================================================
| 30 | 16 | 20 | 00 | MOLDURAS Y CARPINTERÍA                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 21 | 00 | LAMINADOS INTERIORES                        |
===================================================================
| 30 | 16 | 22 | 00 | MOSTRADORES                                 |
===================================================================
| 30 | 16 | 23 | 00 | ACCESORIOS PARA GABINETES                   |
===================================================================
| 30 | 16 | 24 | 00 | MUROS DIVISORIOS                            |
===================================================================
| 30 | 17 | 15 | 00 | PUERTAS                                     |
===================================================================
| 30 | 17 | 16 | 00 | VENTANAS                                    |
===================================================================
| 30 | 17 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE CRISTAL                        |
===================================================================
| 30 | 17 | 18 | 00 | CLARABOYAS                                  |
===================================================================
| 30 | 17 | 19 | 00 | MARCOS DE VENTANAS                          |
===================================================================
| 30 | 17 | 20 | 00 | PUERTAS                                     |
===================================================================
| 30 | 17 | 21 | 00 | PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES            |
===================================================================
| 30 | 18 | 15 | 00 | PORCELANA SANITARIA                         |
===================================================================
| 30 | 18 | 16 | 00 | INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS   |
===================================================================
| 30 | 18 | 17 | 00 | GRIFOS                                      |
===================================================================
| 30 | 18 | 18 | 00 | CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G |
|    |    |    |    | RIFOS Y DUCHAS                              |
===================================================================
| 30 | 19 | 15 | 00 | ESCALERAS Y ANDAMIOS                        |
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===================================================================
| 30 | 19 | 16 | 00 | ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE         |
===================================================================
| 30 | 19 | 17 | 00 | COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN      |
===================================================================
| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE |
|    |    |    |    | MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO           |
===================================================================
| 30 | 24 | 15 | 00 | COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS |
|    |    |    |    |  PORTÁTILES                                 |
===================================================================
| 30 | 24 | 16 | 00 | COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD |
|    |    |    |    | AS Y ESCALERA                               |
===================================================================
| 30 | 24 | 17 | 00 | COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, |
|    |    |    |    |  CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA           |
===================================================================
| 30 | 25 | 15 | 00 | ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERR |
|    |    |    |    | A                                           |
===================================================================
| 30 | 26 | 15 | 00 | BARRAS DE LATÓN                             |
===================================================================
| 30 | 26 | 16 | 00 | LÁMINAS DE LATÓN                            |
===================================================================
| 30 | 26 | 17 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
|    |    |    |    | E LATÓN                                     |
===================================================================
| 30 | 26 | 18 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO                |
===================================================================
| 30 | 26 | 19 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
|    |    |    |    | E MAGNESIO                                  |
===================================================================
| 30 | 26 | 20 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO                 |
===================================================================
| 30 | 26 | 21 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
|    |    |    |    | E TITANIO                                   |
===================================================================
| 30 | 26 | 22 | 00 | BARRAS DE COBRE                             |
===================================================================
| 30 | 26 | 23 | 00 | LÁMINAS DE COBRE                            |
===================================================================
| 30 | 26 | 24 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
|    |    |    |    | E COBRE                                     |
===================================================================
| 30 | 26 | 25 | 00 | BARRAS DE BRONCE                            |









===================================================================
| 30 | 26 | 26 | 00 | LÁMINAS DE BRONCE                           |
===================================================================
| 30 | 26 | 32 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
|    |    |    |    | E ESTAÑO                                    |
===================================================================
| 30 | 26 | 33 | 00 | BARRAS DE PLOMO                             |
===================================================================
| 30 | 26 | 34 | 00 | LÁMINAS DE PLOMO                            |
===================================================================
| 30 | 26 | 35 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
|    |    |    |    | E PLOMO                                     |
===================================================================
| 30 | 26 | 36 | 00 | BARRAS DE ACERO AL CARBÓN                   |
===================================================================
| 30 | 26 | 37 | 00 | BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO                 |
===================================================================
| 30 | 26 | 38 | 00 | BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA              |
===================================================================
| 30 | 26 | 39 | 00 | BARRAS DE ACERO ESPECIAL                    |
===================================================================
| 30 | 26 | 40 | 00 | LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN                  |
===================================================================
| 30 | 26 | 41 | 00 | LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO                |
===================================================================
| 30 | 26 | 42 | 00 | LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA             |
===================================================================
| 30 | 26 | 43 | 00 | LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL                   |
===================================================================
| 30 | 26 | 44 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
|    |    |    |    | E AL CARBÓN                                 |
===================================================================
| 30 | 26 | 45 | 00 | BARRAS DE ACERO INOXIDABLE                  |
===================================================================
| 30 | 26 | 46 | 00 | LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE                 |
===================================================================
| 30 | 26 | 47 | 00 | ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE                 |
===================================================================
| 30 | 26 | 48 | 00 | BANDAS DE ACERO INOXIDABLE                  |
===================================================================
| 30 | 26 | 49 | 00 | BARRAS DE ALUMINIO                          |
===================================================================
| 30 | 26 | 50 | 00 | LÁMINAS DE ALUMINIO                         |
===================================================================
| 30 | 26 | 51 | 00 | ALAMBRE DE ALUMINIO                         |
===================================================================
| 30 | 26 | 52 | 00 | BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO               |
===================================================================
| 30 | 26 | 53 | 00 | BARRAS DE HIERRO                            |
===================================================================
| 30 | 26 | 54 | 00 | LÁMINAS DE HIERRO                           |
===================================================================
| 30 | 26 | 55 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
|    |    |    |    | E HIERRO                                    |
===================================================================
| 30 | 26 | 56 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS     |
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===================================================================
| 30 | 26 | 57 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
|    |    |    |    | E ALEACIONES FERROSAS                       |
===================================================================
| 30 | 26 | 58 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS                  |
===================================================================
| 30 | 26 | 59 | 00 | ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO                |
===================================================================
| 30 | 26 | 60 | 00 | BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPEC |
|    |    |    |    | IALES                                       |
===================================================================
| 30 | 26 | 63 | 00 | MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA          |
===================================================================
| 30 | 26 | 67 | 00 | TRASMISIONES                                |
===================================================================
| 31 | 13 | 23 | 00 | FORJAS DE ALUMINIO                          |
===================================================================
| 31 | 13 | 27 | 00 | FORJAS DE HIERRO                            |
===================================================================
| 31 | 13 | 37 | 00 | METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL     |
===================================================================
| 31 | 14 | 28 | 00 | MOLDEADOS POR INMERSIÓN                     |
===================================================================
| 31 | 15 | 15 | 00 | CUERDAS                                     |
===================================================================
| 31 | 15 | 16 | 00 | CADENAS                                     |
===================================================================
| 31 | 15 | 17 | 00 | CABLE MECÁNICO                              |
===================================================================
| 31 | 15 | 18 | 00 | ALAMBRE MECÁNICO                            |
===================================================================
| 31 | 15 | 19 | 00 | CORREAS                                     |
===================================================================
| 31 | 15 | 20 | 00 | CABLE DE SEGURIDAD                          |
===================================================================
| 31 | 15 | 22 | 00 | ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO    |
===================================================================
| 31 | 15 | 23 | 00 | ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROS |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 31 | 16 | 15 | 00 | TORNILLOS                                   |
===================================================================
| 31 | 16 | 16 | 00 | PERNOS                                      |
===================================================================
| 31 | 16 | 17 | 00 | TUERCAS                                     |









===================================================================
| 31 | 16 | 18 | 00 | ARANDELAS                                   |
===================================================================
| 31 | 16 | 19 | 00 | MUELLES                                     |
===================================================================
| 31 | 16 | 20 | 00 | CLAVOS                                      |
===================================================================
| 31 | 16 | 21 | 00 | ANCLAS                                      |
===================================================================
| 31 | 16 | 22 | 00 | REMACHES                                    |
===================================================================
| 31 | 16 | 23 | 00 | FERRETERÍA DE MONTAJE                       |
===================================================================
| 31 | 16 | 24 | 00 | FIJADORES VARIOS                            |
===================================================================
| 31 | 16 | 25 | 00 | SOPORTES Y PUNTALES                         |
===================================================================
| 31 | 16 | 26 | 00 | GANCHOS                                     |
===================================================================
| 31 | 16 | 27 | 00 | ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS                |
===================================================================
| 31 | 16 | 28 | 00 | FERRETERÍA EN GENERAL                       |
===================================================================
| 31 | 16 | 29 | 00 | MORDAZAS                                    |
===================================================================
| 31 | 16 | 34 | 00 | REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO     |
===================================================================
| 31 | 17 | 15 | 00 | RODAMIENTOS                                 |
===================================================================
| 31 | 17 | 16 | 00 | COJINETES                                   |
===================================================================
| 31 | 17 | 17 | 00 | ENGRANAJES                                  |
===================================================================
| 31 | 17 | 18 | 00 | RUEDAS INDUSTRIALES                         |
===================================================================
| 31 | 17 | 19 | 00 | RUEDAS DENTADAS                             |
===================================================================
| 31 | 18 | 17 | 00 | EMBALAJES Y EMPAQUETADURAS                  |
===================================================================
| 31 | 19 | 15 | 00 | ABRASIVOS Y MEDIOS DE ABRASIVO              |
===================================================================
| 31 | 19 | 16 | 00 | RUEDAS ABRASIVAS                            |
===================================================================
| 31 | 20 | 15 | 00 | CINTA ADHESIVA                              |
===================================================================
| 31 | 20 | 16 | 00 | OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES                |
===================================================================
| 31 | 21 | 15 | 00 | PINTURAS Y TAPA POROS                       |
===================================================================
| 31 | 21 | 16 | 00 | ADITIVOS PARA PINTURAS                      |
===================================================================
| 31 | 21 | 17 | 00 | ACABADOS EN GENERAL                         |
===================================================================
| 31 | 21 | 18 | 00 | DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS      |
===================================================================
| 31 | 21 | 19 | 00 | APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI |
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|    |    |    |    | NTAR                                        |
===================================================================
| 31 | 23 | 11 | 00 | MATERIAL EN BARRA LABRADA                   |
===================================================================
| 31 | 23 | 12 | 00 | MATERIAL EN PLACAS LABRADO                  |
===================================================================
| 31 | 24 | 17 | 00 | ESPEJOS                                     |
===================================================================
| 31 | 25 | 15 | 00 | ACTIVADORES                                 |
===================================================================
| 31 | 26 | 15 | 00 | CUBIERTAS Y CAJAS                           |
===================================================================
| 31 | 27 | 16 | 00 | PIEZAS HECHAS CON TORNO DE ROSCAR           |
===================================================================
| 31 | 28 | 17 | 00 | COMPONENTES SOLDADOS                        |
===================================================================
| 31 | 28 | 18 | 00 | COMPONENTES PERFORADOS                      |
===================================================================
| 31 | 31 | 11 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE    |
===================================================================
| 31 | 31 | 12 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA              |
===================================================================
| 31 | 31 | 13 | 00 | CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA             |
===================================================================
| 31 | 31 | 15 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON  |
|    |    |    |    | LATÓN                                       |
===================================================================
| 31 | 31 | 17 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA                 |
===================================================================
| 31 | 32 | 11 | 00 | CONJUNTOS LIGADOS DE MATERIAL EN BARRAS     |
===================================================================
| 31 | 32 | 12 | 00 | CONJUNTOS SOLDADOS DE SOLVENTE DE MATERIAL  |
|    |    |    |    | EN BARRAS                                   |
===================================================================
| 31 | 32 | 13 | 00 | CONJUNTOS REMACHADOS DE MATERIAL EN BARRAS  |
===================================================================
| 31 | 32 | 14 | 00 | CONJUNTOS SOLDADOS O SOLDADOS EN FUERTE DE  |
|    |    |    |    | MATERIAL EN BARRAS                          |
===================================================================
| 31 | 33 | 11 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO  |
===================================================================
| 31 | 33 | 12 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS          |
===================================================================
| 31 | 33 | 15 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO DE SOLVENTE |
===================================================================









| 31 | 33 | 16 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO C |
|    |    |    |    | ON LATÓN                                    |
===================================================================
| 31 | 33 | 17 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS          |
===================================================================
| 31 | 34 | 12 | 00 | CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA               |
===================================================================
| 31 | 34 | 16 | 00 | CONJUNTOS DE LÁMINA CON ACABADO LIGADO      |
===================================================================
| 31 | 34 | 17 | 00 | CONJUNTOS DE LÁMINA EMPERNADA               |
===================================================================
| 31 | 35 | 12 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA O SOLDADA CON  |
|    |    |    |    | LATÓN                                       |
===================================================================
| 31 | 35 | 13 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA              |
===================================================================
| 31 | 35 | 14 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA                 |
===================================================================
| 31 | 35 | 15 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS             |
===================================================================
| 31 | 35 | 16 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE    |
===================================================================
| 31 | 36 | 11 | 00 | CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS                  |
===================================================================
| 31 | 36 | 12 | 00 | CONJUNTOS DE PLACA EMPERNADOS               |
===================================================================
| 31 | 36 | 13 | 00 | CONJUNTOS DE PLACA SOLDADOS DE SOLVENTE     |
===================================================================
| 31 | 36 | 14 | 00 | CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS O SOLDADAS CON |
|    |    |    |    |  LATÓN                                      |
===================================================================
| 31 | 36 | 17 | 00 | CONJUNTOS DE PLACAS REMACHADAS              |
===================================================================
| 31 | 37 | 10 | 00 | PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA              |
===================================================================
| 31 | 37 | 11 | 00 | LADRILLOS REFRACTARIOS                      |
===================================================================
| 31 | 37 | 13 | 00 | REFRACTARIOS FORMADOS                       |
===================================================================
| 31 | 37 | 14 | 00 | LOSETAS REFRACTARIAS                        |
===================================================================
| 31 | 41 | 15 | 00 | SELLOS TORNEADOS                            |
===================================================================
| 32 | 15 | 15 | 00 | DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE  |
|    |    |    |    | SEÑALIZACIÓN                                |
===================================================================
| 32 | 15 | 18 | 00 | DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD        |
===================================================================
| 32 | 15 | 19 | 00 | DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL D |
|    |    |    |    | E LA CONECTIVIDAD                           |
===================================================================
| 39 | 10 | 16 | 00 | LÁMPARAS Y BOMBILLAS                        |
===================================================================
| 39 | 10 | 18 | 00 | COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA         |
===================================================================
| 39 | 10 | 19 | 00 | BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L |
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|    |    |    |    | ÁMPARAS                                     |
===================================================================
| 39 | 11 | 15 | 00 | ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS      |
===================================================================
| 39 | 11 | 16 | 00 | ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS           |
===================================================================
| 39 | 11 | 17 | 00 | ALUMBRADO DE EMERGENCIA                     |
===================================================================
| 39 | 11 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN                   |
===================================================================
| 39 | 11 | 19 | 00 | SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO |
|    |    |    |    | S PELIGROSOS                                |
===================================================================
| 39 | 11 | 20 | 00 | PROYECTORES MÓVILES                         |
===================================================================
| 39 | 11 | 21 | 00 | ILUMINACIÓN ÓPTICA                          |
===================================================================
| 39 | 11 | 22 | 00 | DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES          |
===================================================================
| 39 | 11 | 23 | 00 | ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ES |
|    |    |    |    | TUDIOS                                      |
===================================================================
| 39 | 11 | 24 | 00 | DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL |
|    |    |    |    |  DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS                   |
===================================================================
| 39 | 11 | 25 | 00 | LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS         |
===================================================================
| 39 | 11 | 26 | 00 | DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA  |
===================================================================
| 39 | 12 | 10 | 00 | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN |
|    |    |    |    |  DE ALIMENTACIÓN                            |
===================================================================
| 39 | 12 | 11 | 00 | CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR |
|    |    |    |    | IOS                                         |
===================================================================
| 39 | 12 | 13 | 00 | CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID |
|    |    |    |    | AD                                          |
===================================================================
| 39 | 12 | 14 | 00 | LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI |
|    |    |    |    | NALES                                       |
===================================================================
| 39 | 12 | 15 | 00 | CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIO |
|    |    |    |    | S                                           |
===================================================================
| 39 | 12 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓ |









|    |    |    |    | N DE CIRCUITOS                              |
===================================================================
| 39 | 12 | 17 | 00 | FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS          |
===================================================================
| 39 | 12 | 18 | 00 | INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - I |
|    |    |    |    | BI                                          |
===================================================================
| 39 | 12 | 19 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉC |
|    |    |    |    | TRICA                                       |
===================================================================
| 39 | 12 | 20 | 00 | UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLE |
|    |    |    |    | S                                           |
===================================================================
| 39 | 12 | 21 | 00 | EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTR |
|    |    |    |    | ICA                                         |
===================================================================
| 39 | 12 | 22 | 00 | INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS       |
===================================================================
| 39 | 12 | 23 | 00 | RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS               |
===================================================================
| 39 | 13 | 15 | 00 | MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA M |
|    |    |    |    | ARCAR ALAMBRE                               |
===================================================================
| 39 | 13 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE       |
===================================================================
| 39 | 13 | 17 | 00 | CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE |
|    |    |    |    | S AÉREOS                                    |
===================================================================
| 40 | 10 | 15 | 00 | VENTILACIÓN                                 |
===================================================================
| 40 | 10 | 16 | 00 | CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  |
===================================================================
| 40 | 10 | 17 | 00 | ENFRIAMIENTO                                |
===================================================================
| 40 | 10 | 18 | 00 | EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS |
===================================================================
| 40 | 10 | 21 | 00 | CHIMENEAS Y ACCESORIOS                      |
===================================================================
| 40 | 14 | 16 | 00 | VÁLVULAS                                    |
===================================================================
| 40 | 14 | 17 | 00 | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS         |
===================================================================
| 40 | 14 | 19 | 00 | CONDUCTOS                                   |
===================================================================
| 40 | 14 | 20 | 00 | MANGUERAS                                   |
===================================================================
| 40 | 15 | 15 | 00 | BOMBAS                                      |
===================================================================
| 40 | 15 | 16 | 00 | COMPRESORES                                 |
===================================================================
| 40 | 15 | 17 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA                |
===================================================================
| 40 | 15 | 18 | 00 | PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES          |
===================================================================
| 40 | 16 | 15 | 00 | FILTROS                                     |
===================================================================
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| 40 | 16 | 16 | 00 | PURIFICACIÓN                                |
===================================================================
| 40 | 16 | 17 | 00 | SEPARADORES                                 |
===================================================================
| 40 | 16 | 18 | 00 | MEDIOS DE FILTRADO                          |
===================================================================
| 40 | 17 | 15 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES                |
===================================================================
| 40 | 17 | 16 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES               |
===================================================================
| 40 | 17 | 17 | 00 | ADAPTADORES DE TUBOS                        |
===================================================================
| 40 | 17 | 18 | 00 | ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS       |
===================================================================
| 40 | 17 | 19 | 00 | BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS               |
===================================================================
| 40 | 17 | 20 | 00 | DEFLECTORES PARA TUBOS                      |
===================================================================
| 40 | 17 | 21 | 00 | CODOS PARA TUBOS                            |
===================================================================
| 40 | 17 | 22 | 00 | BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS                    |
===================================================================
| 40 | 17 | 23 | 00 | CASQUILLOS PARA TUBOS                       |
===================================================================
| 40 | 17 | 24 | 00 | TAPAS PARA TUBOS                            |
===================================================================
| 40 | 17 | 25 | 00 | CONECTORES DE TUBOS                         |
===================================================================
| 40 | 17 | 26 | 00 | ACOPLES DE TUBOS                            |
===================================================================
| 40 | 17 | 27 | 00 | CRUCES DE TUBOS                             |
===================================================================
| 40 | 17 | 28 | 00 | CODOS DE TUBOS                              |
===================================================================
| 40 | 17 | 29 | 00 | UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS               |
===================================================================
| 40 | 17 | 30 | 00 | SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA                |
===================================================================
| 40 | 17 | 31 | 00 | BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS        |
===================================================================
| 40 | 17 | 32 | 00 | BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR            |
===================================================================
| 40 | 17 | 33 | 00 | BOQUILLAS DE TUBOS                          |
===================================================================
| 40 | 17 | 34 | 00 | BRIDAS DE PLATO                             |









===================================================================
| 40 | 17 | 35 | 00 | TAPONES PARA TUBOS                          |
===================================================================
| 40 | 17 | 36 | 00 | ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS         |
===================================================================
| 40 | 17 | 37 | 00 | BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS                |
===================================================================
| 40 | 17 | 38 | 00 | ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS        |
===================================================================
| 40 | 17 | 39 | 00 | DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS                 |
===================================================================
| 40 | 17 | 40 | 00 | BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS                 |
===================================================================
| 40 | 17 | 41 | 00 | BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS     |
===================================================================
| 40 | 17 | 42 | 00 | SOCKOLETS PARA TUBOS                        |
===================================================================
| 40 | 17 | 43 | 00 | ESPACIADORES PARA TUBOS                     |
===================================================================
| 40 | 17 | 44 | 00 | BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS                    |
===================================================================
| 40 | 17 | 45 | 00 | PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS      |
===================================================================
| 40 | 17 | 46 | 00 | T PARA TUBOS                                |
===================================================================
| 40 | 17 | 47 | 00 | BRIDA ROSCADA PARA TUBOS                    |
===================================================================
| 40 | 17 | 48 | 00 | BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS                |
===================================================================
| 40 | 17 | 49 | 00 | UNIONES PARA TUBOS                          |
===================================================================
| 40 | 17 | 50 | 00 | BRIDAS CUELLO PARA TUBOS                    |
===================================================================
| 40 | 17 | 51 | 00 | BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA                |
===================================================================
| 40 | 17 | 52 | 00 | Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS                    |
===================================================================
| 40 | 17 | 53 | 00 | ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUB |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 40 | 18 | 15 | 00 | TUBOS DE COBRE SOLDADOS                     |
===================================================================
| 40 | 18 | 18 | 00 | TUBOS DE ACERO SOLDADOS                     |
===================================================================
| 40 | 18 | 19 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS          |
===================================================================
| 40 | 18 | 20 | 00 | TUBOS DE COBRE SIN UNIONES                  |
===================================================================
| 40 | 18 | 21 | 00 | TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES                  |
===================================================================
| 40 | 18 | 22 | 00 | TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES               |
===================================================================
| 40 | 18 | 23 | 00 | TUBOS DE ACERO SIN UNIONES                  |
===================================================================
| 40 | 18 | 24 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES       |
===================================================================
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| 40 | 18 | 25 | 00 | TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS                    |
===================================================================
| 40 | 18 | 26 | 00 | TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS                    |
===================================================================
| 40 | 18 | 27 | 00 | TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS                 |
===================================================================
| 40 | 18 | 28 | 00 | TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS                    |
===================================================================
| 40 | 18 | 29 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS         |
===================================================================
| 40 | 18 | 30 | 00 | TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO               |
===================================================================
| 40 | 18 | 31 | 00 | ACCESORIOS DE TUBOS                         |
===================================================================
| 41 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS |
===================================================================
| 41 | 10 | 17 | 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR |
|    |    |    |    | ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO       |
===================================================================
| 41 | 10 | 18 | 00 | EQUIPO DE FÍSICA DE ELECTRONES Y DE ESTADO  |
|    |    |    |    | SÓLIDO PARA LABORATORIO                     |
===================================================================
| 41 | 10 | 24 | 00 | EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y SECADORES PARA LABO |
|    |    |    |    | RATORIO                                     |
===================================================================
| 41 | 10 | 25 | 00 | EQUIPO ENTOMOLÓGICO PARA LABORATORIO Y ACCE |
|    |    |    |    | SORIOS                                      |
===================================================================
| 41 | 10 | 27 | 00 | EQUIPO DE CRISTALOGRAFÍA                    |
===================================================================
| 41 | 10 | 29 | 00 | EQUIPO DE HISTOLOGÍA                        |
===================================================================
| 41 | 10 | 30 | 00 | EQUIPO DE ENFRIAMIENTO PARA LABORATORIO     |
===================================================================
| 41 | 10 | 32 | 00 | EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO             |
===================================================================
| 41 | 10 | 33 | 00 | EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS               |
===================================================================
| 41 | 10 | 34 | 00 | EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PARA  |
|    |    |    |    | LABORATORIO                                 |
===================================================================
| 41 | 10 | 35 | 00 | RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORI |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 41 | 10 | 37 | 00 | CUBETAS DE LABORATORIO                      |









===================================================================
| 41 | 10 | 38 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA Y LA AG |
|    |    |    |    | ITACIÓN POR SACUDIDA O VARILLAS EN LABORATO |
|    |    |    |    | RIO                                         |
===================================================================
| 41 | 10 | 39 | 00 | CENTRIFUGADORAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS |
===================================================================
| 41 | 10 | 40 | 00 | EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS                  |
===================================================================
| 41 | 10 | 41 | 00 | CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ES |
|    |    |    |    | PECÍMENES, Y SUMINISTROS                    |
===================================================================
| 41 | 10 | 42 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGU |
|    |    |    |    | A PARA LABORATORIO                          |
===================================================================
| 41 | 10 | 43 | 00 | EQUIPO DE FERMENTACIÓN                      |
===================================================================
| 41 | 10 | 44 | 00 | EQUIPO DE INCUBACIÓN DE LABORATORIO         |
===================================================================
| 41 | 10 | 45 | 00 | ESTUFAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS         |
===================================================================
| 41 | 10 | 46 | 00 | HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS          |
===================================================================
| 41 | 10 | 47 | 00 | SECADORAS POR CONGELACIÓN Y LIOFILIZADORES  |
|    |    |    |    | DE LABORATORIO, Y ACCESORIOS                |
===================================================================
| 41 | 10 | 48 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL |
|    |    |    |    |  VERTIDO, LA DESTILACIÓN, LA EVAPORACIÓN Y  |
|    |    |    |    | LA EXTRACCIÓN                               |
===================================================================
| 41 | 10 | 49 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE FILTRADO PARA LABOR |
|    |    |    |    | ATORIO                                      |
===================================================================
| 41 | 10 | 50 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO  |
|    |    |    |    | PARA LABORATORIO                            |
===================================================================
| 41 | 10 | 51 | 00 | BOMBAS Y CONDUCTOS DE LABORATORIO           |
===================================================================
| 41 | 10 | 52 | 00 | EQUIPO DE TEÑIDO DE PORTAOBJETOS DE LABORAT |
|    |    |    |    | ORIO Y ACCESORIOS                           |
===================================================================
| 41 | 10 | 53 | 00 | SISTEMAS DE ELECTROFORESIS Y TRANSFERENCIA  |
|    |    |    |    | PARA LABORATORIO Y SUMINISTROS              |
===================================================================
| 41 | 10 | 55 | 00 | KITS Y COMPONENTES DE EXTRACCIÓN, PURIFICAC |
|    |    |    |    | IÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS    |
===================================================================
| 41 | 10 | 56 | 00 | PRODUCTOS SECUENCIADORES DE ÁCIDO DESOXIRRI |
|    |    |    |    | BONUCLEICO (ADN)                            |
===================================================================
| 41 | 10 | 57 | 00 | MATRICES GÉNICAS                            |
===================================================================
| 41 | 10 | 58 | 00 | PRODUCTOS DE TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN IN  |
|    |    |    |    | VITRO                                       |
===================================================================
| 41 | 10 | 59 | 00 | BIBLIOTECAS Y MATERIAL RELACIONADO          |
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===================================================================
| 41 | 10 | 60 | 00 | SISTEMAS DE ETIQUETADO Y DETECCIÓN DE ÁCIDO |
|    |    |    |    | S NUCLEICOS                                 |
===================================================================
| 41 | 10 | 61 | 00 | KITS DE ANÁLISIS DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEI |
|    |    |    |    | CO (ADN)                                    |
===================================================================
| 41 | 10 | 62 | 00 | MEDIOS, KITS Y EQUIPO DE PROPAGACIÓN Y TRAN |
|    |    |    |    | SFORMACIÓN DE MICROORGANISMOS               |
===================================================================
| 41 | 10 | 63 | 00 | PRODUCTOS DE REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIM |
|    |    |    |    | ERASA (PCR) Y REACCIÓN EN CADENA DE TRANSCR |
|    |    |    |    | IPTASA INVERSA DE LA POLIMERASA (RT PCR)    |
===================================================================
| 41 | 10 | 64 | 00 | INICIADORES, ENLACES Y ADAPTADORES          |
===================================================================
| 41 | 10 | 65 | 00 | PRODUCTOS DE EXPRESIÓN PROTEÍNICA           |
===================================================================
| 41 | 10 | 66 | 00 | VECTORES                                    |
===================================================================
| 41 | 10 | 67 | 00 | EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO BOTÁNIC |
|    |    |    |    | O                                           |
===================================================================
| 41 | 11 | 15 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO           |
===================================================================
| 41 | 11 | 16 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR |
|    |    |    |    |  O DISTANCIA                                |
===================================================================
| 41 | 11 | 17 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSER |
|    |    |    |    | VACIÓN                                      |
===================================================================
| 41 | 11 | 18 | 00 | EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO             |
===================================================================
| 41 | 11 | 19 | 00 | INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO      |
===================================================================
| 41 | 11 | 21 | 00 | TRANSDUCTORES                               |
===================================================================
| 41 | 11 | 22 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CAL |
|    |    |    |    | OR                                          |
===================================================================
| 41 | 11 | 23 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD      |
===================================================================
| 41 | 11 | 24 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRES |
|    |    |    |    | IÓN                                         |
===================================================================









| 41 | 11 | 25 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL  |
|    |    |    |    | CAUDAL DE FLUIDOS                           |
===================================================================
| 41 | 11 | 26 | 00 | EQUIPO DE MONITORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN HIG |
|    |    |    |    | IÉNICA                                      |
===================================================================
| 41 | 11 | 27 | 00 | EQUIPO PARA SEMILLAS Y PIENSOS              |
===================================================================
| 41 | 11 | 28 | 00 | EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL T |
|    |    |    |    | RANSPORTE                                   |
===================================================================
| 41 | 11 | 29 | 00 | EQUIPO E INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN         |
===================================================================
| 41 | 11 | 30 | 00 | INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍM |
|    |    |    |    | ICA                                         |
===================================================================
| 41 | 11 | 31 | 00 | ANALIZADORES Y MONITORES DE GAS             |
===================================================================
| 41 | 11 | 33 | 00 | ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENT |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 41 | 11 | 34 | 00 | INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NUCLEAR          |
===================================================================
| 41 | 11 | 36 | 00 | EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA |
===================================================================
| 41 | 11 | 37 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE  |
|    |    |    |    | COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA                    |
===================================================================
| 41 | 11 | 38 | 00 | INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDR |
|    |    |    |    | OLÓGICOS                                    |
===================================================================
| 41 | 11 | 39 | 00 | EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS              |
===================================================================
| 41 | 11 | 40 | 00 | EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS        |
===================================================================
| 41 | 11 | 41 | 00 | INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS                   |
===================================================================
| 41 | 11 | 42 | 00 | INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN                 |
===================================================================
| 41 | 11 | 43 | 00 | INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS                   |
===================================================================
| 41 | 11 | 44 | 00 | INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS                 |
===================================================================
| 41 | 11 | 45 | 00 | INSTRUMENTOS MECÁNICOS                      |
===================================================================
| 41 | 11 | 46 | 00 | INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, ME |
|    |    |    |    | TALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES         |
===================================================================
| 41 | 11 | 47 | 00 | INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE PAPEL, MA |
|    |    |    |    | DERA Y TEJIDOS                              |
===================================================================
| 41 | 11 | 48 | 00 | INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE CERÁMICA  |
|    |    |    |    | Y VIDRIO                                    |
===================================================================
| 41 | 11 | 51 | 00 | INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE CARBÓN Y  |
|    |    |    |    | MINERAL                                     |
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===================================================================
| 41 | 11 | 52 | 00 | SISTEMAS Y COMPONENTES DE RADAR Y SONAR     |
===================================================================
| 41 | 11 | 53 | 00 | EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ON |
|    |    |    |    | DAS                                         |
===================================================================
| 41 | 11 | 54 | 00 | EQUIPO ESPECTROSCÓPICO                      |
===================================================================
| 41 | 11 | 55 | 00 | EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO   |
===================================================================
| 41 | 11 | 56 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN ELECT |
|    |    |    |    | ROQUÍMICA                                   |
===================================================================
| 41 | 11 | 57 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN CROMA |
|    |    |    |    | TOGRÁFICA                                   |
===================================================================
| 41 | 11 | 58 | 00 | ANALIZADORES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS CLÍN |
|    |    |    |    | ICOS Y DIAGNÓSTICOS                         |
===================================================================
| 41 | 11 | 60 | 00 | REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓ |
|    |    |    |    | STICOS                                      |
===================================================================
| 41 | 11 | 61 | 00 | KITS DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DE CALI |
|    |    |    |    | DAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS              |
===================================================================
| 41 | 11 | 62 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPO PARA LUGARES DE TRATAM |
|    |    |    |    | IENTO DE PACIENTES                          |
===================================================================
| 41 | 11 | 63 | 00 | COMPROBADORES DE PUNTO DE INFLAMACIÓN PARA  |
|    |    |    |    | LABORATORIO                                 |
===================================================================
| 41 | 11 | 64 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA ACELERACIÓN  |
|    |    |    |    | Y LA VIBRACIÓN                              |
===================================================================
| 41 | 11 | 65 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS         |
===================================================================
| 41 | 12 | 15 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE PIPETAS Y MANIPULAC |
|    |    |    |    | IÓN DE LÍQUIDOS                             |
===================================================================
| 41 | 12 | 16 | 00 | PUNTAS DE PIPETA                            |
===================================================================
| 41 | 12 | 17 | 00 | TUBOS DE ENSAYO                             |
===================================================================
| 41 | 12 | 18 | 00 | ARTÍCULOS DE VIDRIO O PLÁSTICO Y SUMINISTRO |
|    |    |    |    | S GENERALES DE LABORATORIO                  |









===================================================================
| 41 | 12 | 20 | 00 | JERINGUILLAS DE LABORATORIO O DE MUESTREO   |
===================================================================
| 41 | 12 | 21 | 00 | SUMINISTROS DE CULTIVO DE TEJIDO Y CRIBADO  |
|    |    |    |    | DE ALTA DEFINICIÓN                          |
===================================================================
| 41 | 12 | 22 | 00 | CRISOLES                                    |
===================================================================
| 41 | 12 | 23 | 00 | PROTECTORES Y REVESTIMIENTOS DE BANCO DE LA |
|    |    |    |    | BORATORIO                                   |
===================================================================
| 41 | 12 | 24 | 00 | INSTRUMENTOS DE LABORATORIO                 |
===================================================================
| 41 | 12 | 25 | 00 | CORCHOS, TAPONES Y ACCESORIOS DE LABORATORI |
|    |    |    |    | O                                           |
===================================================================
| 41 | 12 | 26 | 00 | PORTAOBJETOS DE LABORATORIO Y SUMINISTROS   |
===================================================================
| 41 | 12 | 27 | 00 | CINTAS Y ETIQUETAS DE LABORATORIO           |
===================================================================
| 41 | 12 | 28 | 00 | ESTANTES, SOPORTES Y BANDEJAS DE LABORATORI |
|    |    |    |    | O                                           |
===================================================================
| 41 | 12 | 30 | 00 | DESECADORES Y DESECANTES DE LABORATORIO     |
===================================================================
| 41 | 12 | 31 | 00 | SUMINISTROS DE DIÁLISIS PARA LABORATORIO    |
===================================================================
| 41 | 12 | 32 | 00 | ESPECÍMENES PRESERVADOS Y SUMINISTROS       |
===================================================================
| 41 | 12 | 33 | 00 | CONTENEDORES Y ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO G |
|    |    |    |    | ENERAL PARA LABORATORIO                     |
===================================================================
| 41 | 12 | 34 | 00 | DISPOSITIVOS DE DOSIFICACIÓN                |
===================================================================
| 42 | 12 | 15 | 00 | EQUIPO VETERINARIO                          |
===================================================================
| 42 | 12 | 16 | 00 | PRODUCTOS VETERINARIOS                      |
===================================================================
| 42 | 12 | 17 | 00 | MOBILIARIO CLÍNICO VETERINARIO              |
===================================================================
| 42 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA INSEMINACIÓN ARTI |
|    |    |    |    | FICIAL VETERINARIA                          |
===================================================================
| 42 | 13 | 15 | 00 | VESTUARIO PARA PACIENTES                    |
===================================================================
| 42 | 13 | 16 | 00 | VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍ |
|    |    |    |    | CULOS RELACIONADOS                          |
===================================================================
| 42 | 13 | 17 | 00 | PRENDAS TEXTILES QUIRÚRGICAS                |
===================================================================
| 42 | 13 | 21 | 00 | ROPA BLANCA DEL HOSPITAL                    |
===================================================================
| 42 | 13 | 22 | 00 | GUANTES Y ACCESORIOS MÉDICOS                |
===================================================================
| 42 | 14 | 15 | 00 | BOLAS DE ALGODÓN Y COPITOS APLICADORES      |
===================================================================
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| 42 | 14 | 16 | 00 | PALANGANAS Y BACINILLAS DE CAMA Y ORINALES  |
|    |    |    |    | Y EQUIPOS DE INGRESO                        |
===================================================================
| 42 | 14 | 17 | 00 | PRODUCTOS PARA LA PREVENCIÓN DE DECÚBITO    |
===================================================================
| 42 | 14 | 18 | 00 | EQUIPO DE ELECTROTERAPIA                    |
===================================================================
| 42 | 14 | 19 | 00 | SUMINISTROS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ENEMA |
===================================================================
| 42 | 14 | 20 | 00 | INSTRUMENTOS DE GRADO BAJO "FLOOR GRADE"    |
===================================================================
| 42 | 14 | 21 | 00 | PRODUCTOS DE TERAPIA DE FRÍO Y DE CALOR     |
===================================================================
| 42 | 14 | 22 | 00 | PRODUCTOS DE HIDROTERAPIA                   |
===================================================================
| 42 | 14 | 23 | 00 | PRODUCTOS DE DOCUMENTACIÓN MÉDICA           |
===================================================================
| 42 | 14 | 24 | 00 | PRODUCTOS MÉDICOS DE VACÍO O DE SUCCIÓN     |
===================================================================
| 42 | 14 | 25 | 00 | AGUJAS DE INYECCIÓN Y ASPIRACIÓN Y ACCESORI |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 42 | 14 | 26 | 00 | JERINGAS Y ACCESORIOS                       |
===================================================================
| 42 | 14 | 27 | 00 | SUMINISTROS UROLÓGICOS                      |
===================================================================
| 42 | 14 | 28 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPOS PARA TERAPIA VASCULAR |
|    |    |    |    |  Y DE COMPRESIÓN                            |
===================================================================
| 42 | 14 | 29 | 00 | CORRECCIÓN DE LA VISIÓN O GAFAS COSMÉTICAS  |
|    |    |    |    | Y PRODUCTOS RELACIONADOS                    |
===================================================================
| 42 | 14 | 31 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE OBSTETRICIA Y GINEC |
|    |    |    |    | OLOGÍA                                      |
===================================================================
| 42 | 14 | 32 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRATAMIENTO DE LA F |
|    |    |    |    | ERTILIDAD Y LA ESTERILIDAD                  |
===================================================================
| 42 | 14 | 33 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE QUIMIOTERAPIA       |
===================================================================
| 42 | 14 | 34 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE CONTROL DE HIPERHID |
|    |    |    |    | ROSIS                                       |
===================================================================
| 42 | 14 | 35 | 00 | PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE OTORRINOLARINGOLO |
|    |    |    |    | GÍA                                         |









===================================================================
| 42 | 14 | 36 | 00 | SUJECIONES Y ACCESORIOS                     |
===================================================================
| 42 | 14 | 37 | 00 | SISTEMAS Y ACCESORIOS DE FOTOTERAPIA        |
===================================================================
| 42 | 14 | 38 | 00 | INSTRUMENTOS Y SUMINISTROS Y EQUIPOS PARA L |
|    |    |    |    | A MEDICIÓN DE PRESIÓN UROLÓGICA             |
===================================================================
| 42 | 14 | 39 | 00 | PRODUCTOS PARA LA INCONTINENCIA FECAL       |
===================================================================
| 42 | 14 | 40 | 00 | PARTES Y ACCESORIOS PARA DISPOSITIVOS AUDIT |
|    |    |    |    | IVOS EXTERNOS                               |
===================================================================
| 42 | 14 | 41 | 00 | PRODUCTOS PARA DRENAJE DE LA CAVIDAD PLEURA |
|    |    |    |    | L                                           |
===================================================================
| 42 | 14 | 42 | 00 | EQUIPO DE ACUPUNTURA                        |
===================================================================
| 42 | 14 | 43 | 00 | PRODUCTOS DE CONTRA PULSACIÓN EXTERNA       |
===================================================================
| 42 | 15 | 15 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPOS DE ODONTOLOGÍA COSMÉT |
|    |    |    |    | ICA                                         |
===================================================================
| 42 | 15 | 16 | 00 | INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE S |
|    |    |    |    | UBESPECIALIDAD                              |
===================================================================
| 42 | 15 | 17 | 00 | MUEBLES PARA LA CLÍNICA DENTAL              |
===================================================================
| 42 | 15 | 18 | 00 | RELLENOS Y ACABADOS DENTALES Y SUMINISTROS  |
|    |    |    |    | PARA PULIR                                  |
===================================================================
| 42 | 15 | 19 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA HIGIENE DENTAL Y  |
|    |    |    |    | CUIDADO PREVENTIVO                          |
===================================================================
| 42 | 15 | 20 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA HACER IMÁGENES DE |
|    |    |    |    | NTALES                                      |
===================================================================
| 42 | 15 | 21 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DENTALES PARA IMPRESIÓ |
|    |    |    |    | N Y FORMAR                                  |
===================================================================
| 42 | 15 | 22 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DENTALES DE LABORATORI |
|    |    |    |    | O Y DE ESTERILIZACIÓN                       |
===================================================================
| 42 | 15 | 23 | 00 | LÁSERES Y EQUIPO DE ILUMINACIÓN Y FIBRA ÓPT |
|    |    |    |    | ICA PARA ODONTOLOGÍA, Y SUMINISTROS         |
===================================================================
| 42 | 15 | 24 | 00 | MATERIALES DENTALES                         |
===================================================================
| 42 | 15 | 25 | 00 | SUMINISTROS DENTALES GENERALES              |
===================================================================
| 42 | 15 | 26 | 00 | SUMINISTROS ESPECÍFICOS A LA OPERACIÓN DENT |
|    |    |    |    | AL                                          |
===================================================================
| 42 | 15 | 27 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS ORTODONCIA Y PROSTODÓN |
|    |    |    |    | TICOS                                       |
===================================================================
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| 42 | 15 | 28 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTRO PERIODONTAL             |
===================================================================
| 42 | 16 | 15 | 00 | EQUIPO DE DIÁLISIS PERITONEAL Y DE EQUILIBR |
|    |    |    |    | IO Y SUMINISTROS                            |
===================================================================
| 42 | 16 | 16 | 00 | EQUIPO DE HEMODIÁLISIS EXTRACORPÓREA Y SUMI |
|    |    |    |    | NISTROS                                     |
===================================================================
| 42 | 16 | 17 | 00 | EQUIPO DE HEMOFILTRACIÓN Y SUMINISTROS      |
===================================================================
| 42 | 16 | 18 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE TERAPIA RENAL SUSTI |
|    |    |    |    | TUTIVA CONTINUA (CRRT)                      |
===================================================================
| 42 | 16 | 19 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA AFÉRESIS TERAPÉUT |
|    |    |    |    | ICA                                         |
===================================================================
| 42 | 17 | 15 | 00 | PRODUCTOS DE SERVICIO MÉDICO DE URGENCIA EN |
|    |    |    |    |  LA GESTIÓN DE DESASTRE                     |
===================================================================
| 42 | 17 | 16 | 00 | PRODUCTOS DE SACAR, INMOVILIZAR Y TRASLADAR |
|    |    |    |    |  DE SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA           |
===================================================================
| 42 | 17 | 17 | 00 | MANTAS DE SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA     |
===================================================================
| 42 | 17 | 18 | 00 | EQUIPO DE SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA DE  |
|    |    |    |    | GESTIÓN DEL VÍA DE AIRE                     |
===================================================================
| 42 | 17 | 19 | 00 | CAJAS O BOLSAS DE ALMACENAJE PARA SERVICIOS |
|    |    |    |    |  MÉDICOS DE URGENCIA                        |
===================================================================
| 42 | 17 | 20 | 00 | KITS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA |
|    |    |    |    | S Y CAMPO                                   |
===================================================================
| 42 | 17 | 21 | 00 | PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN DE SERVICIOS MÉDI |
|    |    |    |    | COS DE EMERGENCIA                           |
===================================================================
| 42 | 17 | 22 | 00 | SUMINISTROS DE SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGEN |
|    |    |    |    | CIA                                         |
===================================================================
| 42 | 18 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y PRODUCTOS DE EXAME |
|    |    |    |    | N DE USO GENERAL                            |
===================================================================
| 42 | 18 | 16 | 00 | UNIDADES DE PRESIÓN SANGUÍNEA Y PRODUCTOS R |
|    |    |    |    | ELACIONADOS                                 |
===================================================================









| 42 | 18 | 17 | 00 | UNIDADES DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG) Y PRO |
|    |    |    |    | DUCTOS RELACIONADOS                         |
===================================================================
| 42 | 18 | 18 | 00 | OXÍMETROS DE PULSO                          |
===================================================================
| 42 | 18 | 19 | 00 | UNIDADES DE CONTROL DE CUIDADO INTENSO Y PR |
|    |    |    |    | ODUCTOS RELACIONADOS                        |
===================================================================
| 42 | 18 | 20 | 00 | ESPECULO Y SCOPIOS Y ACCESORIOS PARA USO DE |
|    |    |    |    | L RECONOCIMIENTO DIAGNÓSTICO MÉDICO         |
===================================================================
| 42 | 18 | 21 | 00 | ESTETOSCOPIO Y PRODUCTOS RELACIONADOS       |
===================================================================
| 42 | 18 | 22 | 00 | TERMÓMETROS MÉDICOS Y ACCESORIOS            |
===================================================================
| 42 | 18 | 23 | 00 | PRODUCTOS DEL EXAMEN NEUROLÓGICO            |
===================================================================
| 42 | 18 | 24 | 00 | PRODUCTOS PARA PROBAR EL OÍR                |
===================================================================
| 42 | 18 | 25 | 00 | METROS DE FUNCIÓN NASAL                     |
===================================================================
| 42 | 18 | 26 | 00 | LÁMPARAS O LUCES DE EXAMEN MÉDICO           |
===================================================================
| 42 | 18 | 27 | 00 | DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN DE TALLA DE EXAMEN |
|    |    |    |    |  MÉDICO                                     |
===================================================================
| 42 | 18 | 28 | 00 | BÁSCULAS MÉDICAS DE PESO                    |
===================================================================
| 42 | 18 | 29 | 00 | MESAS DE EXAMEN DE ESPECIALIDAD Y PRODUCTOS |
|    |    |    |    |  RELACIONADOS                               |
===================================================================
| 42 | 18 | 30 | 00 | PRODUCTOS DE EXAMEN DIAGNÓSTICO OFTÁLMICO   |
===================================================================
| 42 | 18 | 31 | 00 | MEDIDORES DE LA CAPACIDAD GUSTATIVA         |
===================================================================
| 42 | 18 | 32 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE ALERGOLOGÍA         |
===================================================================
| 42 | 18 | 33 | 00 | ACCESORIOS DE UNIDADES DE EXAMEN DE OTORRIN |
|    |    |    |    | OLARINGOLOGÍA Y PRODUCTOS RELACIONADOS      |
===================================================================
| 42 | 19 | 15 | 00 | MANEJO DE MATERIALES DE FACILIDAD MÉDICA Y  |
|    |    |    |    | EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN                      |
===================================================================
| 42 | 19 | 16 | 00 | SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDIC |
|    |    |    |    | A                                           |
===================================================================
| 42 | 19 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE GAS DE HOSPITAL                |
===================================================================
| 42 | 19 | 18 | 00 | CAMAS DE PACIENTE Y ACCESORIOS              |
===================================================================
| 42 | 19 | 19 | 00 | ARMARIOS CLÍNICOS                           |
===================================================================
| 42 | 19 | 20 | 00 | MESAS DE EXAMEN O DE PROCEDIMIENTO CLÍNICO  |
===================================================================
| 42 | 19 | 21 | 00 | ASIENTOS Y TABURETES CLÍNICOS Y PRODUCTOS R |
|    |    |    |    | ELACIONADOS                                 |
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===================================================================
| 42 | 19 | 22 | 00 | PRODUCTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE       |
===================================================================
| 42 | 19 | 23 | 00 | ELEVADORES DE PACIENTE                      |
===================================================================
| 42 | 19 | 24 | 00 | TRANSPORTE DE EQUIPO MÉDICO Y TRASLADO DE P |
|    |    |    |    | RODUCTOS                                    |
===================================================================
| 42 | 19 | 25 | 00 | PROTECTORES PARA EQUIPO MÉDICO              |
===================================================================
| 42 | 19 | 26 | 00 | DISPOSITIVOS DE DOSIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE  |
|    |    |    |    | MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS                  |
===================================================================
| 42 | 20 | 15 | 00 | SISTEMAS DE TOMOGRAFÍA INFORMATIZADA (TAC O |
|    |    |    |    |  CT) MÉDICA Y PRODUCTOS RELACIONADOS        |
===================================================================
| 42 | 20 | 16 | 00 | PRODUCTOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA (MRI) MÉD |
|    |    |    |    | ICA                                         |
===================================================================
| 42 | 20 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE HACER IMÁGENES DE ULTRASONIDO  |
|    |    |    |    | MÉDICO Y DE DOPPLER Y DE ECO                |
===================================================================
| 42 | 20 | 18 | 00 | PRODUCTOS RADIOGRÁFICOS DE DIAGNÓSTICO MÉDI |
|    |    |    |    | CO                                          |
===================================================================
| 42 | 20 | 19 | 00 | FUENTES DE ILUMINACIÓN Y EQUIPO DE VISIÓN D |
|    |    |    |    | E PELÍCULA RADIOGRÁFICA MÉDICA              |
===================================================================
| 42 | 20 | 20 | 00 | CÁMARAS MÉDICAS GAMMA DE DIAGNÓSTICO Y PROD |
|    |    |    |    | UCTOS RELACIONADOS                          |
===================================================================
| 42 | 20 | 21 | 00 | PRODUCTOS DE BRAQUITERAPIA                  |
===================================================================
| 42 | 20 | 22 | 00 | PRODUCTOS DE RADIACIÓN GAMMA                |
===================================================================
| 42 | 20 | 23 | 00 | PRODUCTOS DE ACELERADOR LINEAL DE TERAPIA D |
|    |    |    |    | E RADIACIÓN DE INTENSIDAD MODULADA (IMRT) M |
|    |    |    |    | ÉDICA                                       |
===================================================================
| 42 | 20 | 24 | 00 | EQUIPO DE TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRO |
|    |    |    |    | NES (PET) MÉDICA Y PRODUCTOS RELACIONADOS   |
===================================================================
| 42 | 20 | 25 | 00 | EQUIPO DE TOMOGRAFÍA INFORMATIZADA POR EMIS |
|    |    |    |    | IÓN DE FOTONES SIMPLES (SPECT) MÉDICA Y PRO |
|    |    |    |    | DUCTOS RELACIONADOS                         |









===================================================================
| 42 | 20 | 26 | 00 | PRODUCTOS DE ADMINISTRACIÓN DE RADIOISÓTOPO |
|    |    |    |    | S Y RADIOIMUNOTERAPIA                       |
===================================================================
| 42 | 20 | 27 | 00 | PRODUCTOS DE RADIOTERAPIA TELE TERAPIA      |
===================================================================
| 42 | 20 | 29 | 00 | EQUIPO RADIOGRÁFICO MÉDICO DE BAJO CONSUMO  |
|    |    |    |    | ELÉCTRICO                                   |
===================================================================
| 42 | 20 | 30 | 00 | ACELERADORES MÉDICOS LINEALES Y PRODUCTOS R |
|    |    |    |    | ELACIONADOS                                 |
===================================================================
| 42 | 20 | 31 | 00 | INSTRUMENTOS RADIO BIOLÓGICOS               |
===================================================================
| 42 | 20 | 32 | 00 | SIMULADORES DE RADIOTERAPIA                 |
===================================================================
| 42 | 20 | 33 | 00 | SISTEMAS MÉDICOS ESTEREOTÁCTICA             |
===================================================================
| 42 | 20 | 34 | 00 | PRODUCTOS PARA HACER IMÁGENES VASCULARES Y  |
|    |    |    |    | PARA CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y LABORAT |
|    |    |    |    | ORIOS DE CATETERIZACIÓN CARDIACA            |
===================================================================
| 42 | 20 | 35 | 00 | MARCAPASOS CARDIACOS O PRODUCTOS RELACIONAD |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 42 | 20 | 36 | 00 | PRODUCTOS DE ARCHIVAR Y INFORMACIÓN DE TOMA |
|    |    |    |    |  DE IMÁGENES RADIOLÓGICOS MÉDICOS           |
===================================================================
| 42 | 20 | 37 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPO DE PROCESADO DE TOMA D |
|    |    |    |    | E IMÁGENES MÉDICOS                          |
===================================================================
| 42 | 20 | 38 | 00 | AUXILIOS DE POSICIONAMIENTO RADIOLÓGICO MÉD |
|    |    |    |    | ICO                                         |
===================================================================
| 42 | 20 | 39 | 00 | PRODUCTOS PARA CONTROLAR O DETECTAR RADIACI |
|    |    |    |    | ÓN MÉDICA                                   |
===================================================================
| 42 | 20 | 40 | 00 | PRODUCTOS DE PROTECCIÓN Y RESGUARDO RADIOLÓ |
|    |    |    |    | GICO MÉDICO                                 |
===================================================================
| 42 | 20 | 41 | 00 | EQUIPO CALIENTE DE LABORATORIO Y PRODUCTOS  |
|    |    |    |    | RELACIONADOS PARA MEDICINA NUCLEAR          |
===================================================================
| 42 | 21 | 15 | 00 | AYUDA DE AMBULACIÓN Y TRASLADO Y POSICIONAR |
|    |    |    |    |  PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS   |
===================================================================
| 42 | 21 | 16 | 00 | BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAM |
|    |    |    |    | ENTE DISCAPACITADAS                         |
===================================================================
| 42 | 21 | 17 | 00 | AYUDAS DE COMUNICACIÓN PARA PERSONAS FÍSICA |
|    |    |    |    | MENTE DISCAPACITADAS                        |
===================================================================
| 42 | 21 | 18 | 00 | AYUDA PARA VESTIRSE Y ASEARSE PARA PERSONAS |
|    |    |    |    |  FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS                 |
===================================================================
| 42 | 21 | 19 | 00 | AYUDA DE PREPARACIÓN DE COMIDA Y BEBIDA Y A |
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|    |    |    |    | LIMENTOS PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPAC |
|    |    |    |    | ITADAS                                      |
===================================================================
| 42 | 21 | 20 | 00 | CUIDADO DE LA CASA Y AYUDA PARA EL CUIDADO  |
|    |    |    |    | DE LA CASA PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAP |
|    |    |    |    | ACITADAS                                    |
===================================================================
| 42 | 21 | 21 | 00 | APARATOS DE TIEMPO LIBRE Y RECREO PARA PERS |
|    |    |    |    | ONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS             |
===================================================================
| 42 | 21 | 22 | 00 | AUXILIO DE MANEJO DE MEDICAMENTOS PARA PERS |
|    |    |    |    | ONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS             |
===================================================================
| 42 | 21 | 23 | 00 | AYUDA PARA LLEGAR O AGARRAR PARA PERSONAS F |
|    |    |    |    | ÍSICAMENTE DISCAPACITADAS                   |
===================================================================
| 42 | 22 | 15 | 00 | ACCESORIOS Y CATÉTERES Y CÁNULAS INTRAVENOS |
|    |    |    |    | AS Y ARTERIALES                             |
===================================================================
| 42 | 22 | 16 | 00 | TUBERÍA Y JUEGOS DE ADMINISTRACIÓN ARTERIAL |
|    |    |    |    |  O INTRAVENOSO Y PRODUCTOS RELACIONADOS     |
===================================================================
| 42 | 22 | 17 | 00 | BOLSAS DE INFUSIÓN Y RECIPIENTES Y PRODUCTO |
|    |    |    |    | S RELACIONADOS INTRAVENOSOS Y ARTERIALES    |
===================================================================
| 42 | 22 | 18 | 00 | APARATOS PARA POSICIONAR AGUJA Y CATÉTER IN |
|    |    |    |    | TRAVENOSO O ARTERIAL                        |
===================================================================
| 42 | 22 | 19 | 00 | PRODUCTOS DE REGULACIÓN Y MEDIDA DEL FLUJO  |
|    |    |    |    | INTRAVENOSO O ARTERIAL                      |
===================================================================
| 42 | 22 | 20 | 00 | BOMBAS DE INFUSIÓN INTRAVENOSA, ASÍ COMO SU |
|    |    |    |    | S ANALIZADORES, SENSORES Y ACCESORIOS       |
===================================================================
| 42 | 22 | 21 | 00 | SISTEMAS DE TRANSPORTE Y SUSPENSIÓN DE EQUI |
|    |    |    |    | PO ARTERIAL Y INTRAVENOSO                   |
===================================================================
| 42 | 22 | 22 | 00 | SISTEMAS DE INYECTAR Y RETIRAR INTRAVENOSOS |
|    |    |    |    |  SIN AGUJA                                  |
===================================================================
| 42 | 22 | 23 | 00 | PRODUCTOS DE TRANSFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN D |
|    |    |    |    | E SANGRE                                    |
===================================================================
| 42 | 23 | 15 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPO DE ALIMENTACIÓN ENTERA |
|    |    |    |    | L                                           |









===================================================================
| 42 | 23 | 16 | 00 | ACCESORIOS O DISPOSITIVOS DE ACCESO DE JEJU |
|    |    |    |    | NOSTOMÍA Y GASTRONOMÍA                      |
===================================================================
| 42 | 23 | 17 | 00 | TUBOS NASO-ENTÉRICOS                        |
===================================================================
| 42 | 23 | 18 | 00 | FÓRMULAS Y PRODUCTOS PARA APOYO NUTRITIVO   |
===================================================================
| 42 | 23 | 19 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE LACTANCIA MATERNA   |
===================================================================
| 42 | 23 | 20 | 00 | TRITURADORES DE PASTILLAS, CORTAPASTILLAS Y |
|    |    |    |    |  PRODUCTOS RELACIONADOS                     |
===================================================================
| 42 | 24 | 15 | 00 | SUMINISTROS DE VACIADO DE ESCAYOLA Y TABLIL |
|    |    |    |    | LAS                                         |
===================================================================
| 42 | 24 | 16 | 00 | EQUIPO Y PIEZAS Y ACCESORIOS DE VACIADO DE  |
|    |    |    |    | ESCAYOLA                                    |
===================================================================
| 42 | 24 | 17 | 00 | PRODUCTOS BLANDOS ORTOPÉDICOS PARA LA EXTRE |
|    |    |    |    | MIDAD INFERIOR                              |
===================================================================
| 42 | 24 | 18 | 00 | PRODUCTOS BLANDO ORTOPÉDICOS PARA EL TORSO  |
|    |    |    |    | Y EXTREMIDAD SUPERIOR                       |
===================================================================
| 42 | 24 | 19 | 00 | SUMINISTROS DE TABLILLAS DINÁMICAS Y BATANG |
|    |    |    |    | AS                                          |
===================================================================
| 42 | 24 | 20 | 00 | DISPOSITIVOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PROT |
|    |    |    |    | ÉSICOS                                      |
===================================================================
| 42 | 24 | 21 | 00 | SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE TRACCIÓN ORTOPÉ |
|    |    |    |    | DICA                                        |
===================================================================
| 42 | 24 | 23 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS ORTOPÉDICOS            |
===================================================================
| 42 | 25 | 15 | 00 | PRODUCTOS DE TERAPIA Y EVALUACIÓN SENSORIA  |
|    |    |    |    | Y PERCEPTUAL Y DEXTERIDAD Y COGNITIVA       |
===================================================================
| 42 | 25 | 16 | 00 | EQUIPO Y DISPOSITIVOS DE EJERCICIO DE REHAB |
|    |    |    |    | ILITACIÓN                                   |
===================================================================
| 42 | 25 | 17 | 00 | PRODUCTOS PARA ENTRENAMIENTO DEL MODO DE AN |
|    |    |    |    | DAR                                         |
===================================================================
| 42 | 25 | 18 | 00 | EQUIPO PARA HACER DURA EL TRABAJO PARA REHA |
|    |    |    |    | BILITACIÓN O TERAPIA                        |
===================================================================
| 42 | 26 | 15 | 00 | SUMINISTROS Y INSTRUMENTOS PARA DISECCIÓN D |
|    |    |    |    | E PATOLOGÍA                                 |
===================================================================
| 42 | 26 | 16 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPO DE AUTOPSIA            |
===================================================================
| 42 | 26 | 17 | 00 | MUEBLES DE AUTOPSIA                         |
===================================================================
| 42 | 26 | 18 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRANSPORTE Y ALMACE |
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|    |    |    |    | NAJE DEL CADÁVER                            |
===================================================================
| 42 | 26 | 19 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS FORENSES CLÍNICOS      |
===================================================================
| 42 | 26 | 20 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE EMBALSAMAR          |
===================================================================
| 42 | 26 | 21 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS FUNERARIOS             |
===================================================================
| 42 | 27 | 15 | 00 | PRODUCTOS PARA EL CONTROL RESPIRATORIO      |
===================================================================
| 42 | 27 | 16 | 00 | PRODUCTOS DE COMPROBACIÓN Y TRATAMIENTO DE  |
|    |    |    |    | LAS FUNCIONES PULMONARES                    |
===================================================================
| 42 | 27 | 17 | 00 | SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE TERAPIA DE ENTRE |
|    |    |    |    | GA DE OXÍGENO                               |
===================================================================
| 42 | 27 | 18 | 00 | PRODUCTOS DE TERAPIA AEROSOL Y HUMEDAD RESP |
|    |    |    |    | IRATORIA                                    |
===================================================================
| 42 | 27 | 19 | 00 | PRODUCTOS PARA LA GESTIÓN DE LA VÍA AÉREA   |
===================================================================
| 42 | 27 | 20 | 00 | SUMINISTROS DE INTUBACIÓN                   |
===================================================================
| 42 | 27 | 21 | 00 | VENTILADORES DE PRESIÓN MECÁNICA NEGATIVA   |
===================================================================
| 42 | 27 | 22 | 00 | VENTILADORES Y ACCESORIOS DE PRESIÓN MECÁNI |
|    |    |    |    | CA POSITIVA                                 |
===================================================================
| 42 | 27 | 23 | 00 | SUMINISTROS DE RESUCITADORES                |
===================================================================
| 42 | 27 | 25 | 00 | APARATOS DE ANESTESIA, Y ACCESORIOS Y SUMIN |
|    |    |    |    | ISTROS                                      |
===================================================================
| 42 | 28 | 15 | 00 | EQUIPO Y ACCESORIOS DE ESTERILIZADORES Y DE |
|    |    |    |    |  AUTOCLAVE                                  |
===================================================================
| 42 | 28 | 16 | 00 | SOLUCIONES DE DESINFECTANTES Y ESTERILIZACI |
|    |    |    |    | ÓN EN FRÍO                                  |
===================================================================
| 42 | 28 | 17 | 00 | SOLUCIONES Y EQUIPO DE LIMPIEZA PRE- ESTERI |
|    |    |    |    | LIZACIÓN                                    |
===================================================================
| 42 | 28 | 18 | 00 | CONTROLES Y INDICADORES DE ESTERILIZACIÓN   |
===================================================================
| 42 | 28 | 19 | 00 | SUMINISTROS DE EMPAQUETAR Y ENVOLTURA DE ES |









|    |    |    |    | TERILIZACIÓN                                |
===================================================================
| 42 | 29 | 15 | 00 | INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS Y PRODUCTOS RELACI |
|    |    |    |    | ONADOS PARA BIOPSIA DE LOS HUESOS           |
===================================================================
| 42 | 29 | 16 | 00 | INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE CORTAR Y LAZOS  |
|    |    |    |    | Y PRODUCTOS RELACIONADOS                    |
===================================================================
| 42 | 29 | 17 | 00 | TALADROS QUIRÚRGICOS DE MANO Y ESCARIADORES |
|    |    |    |    |  Y INSTRUMENTOS DE PUNCIÓN Y ACCESORIOS Y P |
|    |    |    |    | RODUCTOS RELACIONADOS                       |
===================================================================
| 42 | 29 | 18 | 00 | ABRAZADERAS QUIRÚRGICAS Y FÓRCEPS Y LIGADOR |
|    |    |    |    | ES QUIRÚRGICOS Y INSTRUMENTOS RELACIONADOS  |
===================================================================
| 42 | 29 | 19 | 00 | POSICIONADORES Y PORTADORES DE TUBOS Y INST |
|    |    |    |    | RUMENTOS QUIRÚRGICOS                        |
===================================================================
| 42 | 29 | 20 | 00 | ESPEJOS QUIRÚRGICOS                         |
===================================================================
| 42 | 29 | 21 | 00 | INSERTADORES Y EXTRACTORES QUIRÚRGICOS Y PR |
|    |    |    |    | ODUCTOS RELACIONADOS                        |
===================================================================
| 42 | 29 | 22 | 00 | APROXIMADORES Y COMPRESORES Y DEPRESORES QU |
|    |    |    |    | IRÚRGICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS          |
===================================================================
| 42 | 29 | 23 | 00 | HIERROS DE FLEXIÓN Y HERRAMIENTAS DE PLEGAR |
|    |    |    |    |  Y TENAZAS Y TENSIONADORES Y TORCEDURAS QUI |
|    |    |    |    | RÚRGICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS           |
===================================================================
| 42 | 29 | 24 | 00 | MACHOS DE ROSCAR Y IMPULSORES QUIRÚRGICOS Y |
|    |    |    |    |  PRODUCTOS RELACIONADOS                     |
===================================================================
| 42 | 29 | 25 | 00 | MARTILLOS Y MALLETES Y IMPACTADORES Y PRENS |
|    |    |    |    | AS QUIRÚRGICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS     |
===================================================================
| 42 | 29 | 26 | 00 | DILATADORES Y SONDAS Y RANURAS QUIRÚRGICAS  |
|    |    |    |    | Y PRODUCTOS RELACIONADOS                    |
===================================================================
| 42 | 29 | 27 | 00 | DISECTORES Y ELEVADORES Y PIQUETAS QUIRÚRGI |
|    |    |    |    | COS Y PRODUCTOS RELACIONADOS                |
===================================================================
| 42 | 29 | 28 | 00 | INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE MARCAR          |
===================================================================
| 42 | 29 | 29 | 00 | INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE CERRAR LA SUTUR |
|    |    |    |    | A DE TEJIDO Y PRODUCTOS RELACIONADOS        |
===================================================================
| 42 | 29 | 30 | 00 | DISPOSITIVOS QUIRÚRGICOS DE MEDIR Y PRODUCT |
|    |    |    |    | OS RELACIONADOS                             |
===================================================================
| 42 | 29 | 31 | 00 | RETRACTORES QUIRÚRGICOS Y PRODUCTOS RELACIO |
|    |    |    |    | NADOS                                       |
===================================================================
| 42 | 29 | 32 | 00 | INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE MIOMA           |
===================================================================
| 42 | 29 | 33 | 00 | DISTRACTORES Y ESPARCIDORES Y SEPARADORES Q |
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|    |    |    |    | UIRÚRGICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS         |
===================================================================
| 42 | 29 | 34 | 00 | MANIPULADORES Y POSICIONADORES QUIRÚRGICOS  |
|    |    |    |    | DE IMPLANTE Y PRODUCTOS RELACIONADOS        |
===================================================================
| 42 | 29 | 35 | 00 | CÁNULAS Y PUNTAS Y ESTILETES DE IRRIGACIÓN  |
|    |    |    |    | Y SUCCIÓN QUIRÚRGICA Y PRODUCTOS RELACIONAD |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 42 | 29 | 36 | 00 | BOUGIES QUIRÚRGICOS Y SONDAS Y OBTURADORES  |
|    |    |    |    | Y PRODUCTOS RELACIONADOS                    |
===================================================================
| 42 | 29 | 37 | 00 | MACHACADORAS Y EXCAVADORAS Y FRAGMENTADORAS |
|    |    |    |    |  QUIRÚRGICAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS       |
===================================================================
| 42 | 29 | 38 | 00 | AGARRADORES Y BUSCADORES Y EXCAVADORES Y DE |
|    |    |    |    | SMOLDADORES QUIRÚRGICOS Y PRODUCTOS RELACIO |
|    |    |    |    | NADOS                                       |
===================================================================
| 42 | 29 | 39 | 00 | INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS PARA EMPAQUE DE HE |
|    |    |    |    | RIDAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS              |
===================================================================
| 42 | 29 | 40 | 00 | ESPÁTULAS Y CUCHARAS Y CUCHARONES QUIRÚRGIC |
|    |    |    |    | OS Y PRODUCTOS RELACIONADOS                 |
===================================================================
| 42 | 29 | 41 | 00 | DISPOSITIVOS ESQUELÉTICOS QUIRÚRGICOS DE TR |
|    |    |    |    | ACCIÓN Y PRODUCTOS RELACIONADOS             |
===================================================================
| 42 | 29 | 42 | 00 | JUEGOS DE INSTRUMENTOS Y SISTEMAS Y BANDEJA |
|    |    |    |    | S QUIRÚRGICOS                               |
===================================================================
| 42 | 29 | 43 | 00 | INSTRUMENTOS DE BIOPSIA DE INVASIVA MÍNIMA  |
|    |    |    |    | DEL PECHO Y SUMINISTROS Y EQUIPO            |
===================================================================
| 42 | 29 | 44 | 00 | SISTEMAS CARDIACOS Y VASCULARES             |
===================================================================
| 42 | 29 | 45 | 00 | INSTRUMENTOS DE ESPECIALIDAD OFTÁLMICA Y PR |
|    |    |    |    | ODUCTOS RELACIONADOS                        |
===================================================================
| 42 | 29 | 46 | 00 | PRODUCTOS DE AUTOTRANSFUSIÓN                |
===================================================================
| 42 | 29 | 47 | 00 | EQUIPO DE PERFUSIÓN DE CORAZÓN ABIERTO Y MO |
|    |    |    |    | NITORES Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONAD |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================









| 42 | 29 | 48 | 00 | ENDOSCOPIOS Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACI |
|    |    |    |    | ONADOS                                      |
===================================================================
| 42 | 29 | 49 | 00 | INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS Y SUMINISTROS ACC |
|    |    |    |    | ESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS            |
===================================================================
| 42 | 29 | 50 | 00 | EQUIPO ENDOSCÓPICO Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS |
|    |    |    |    |  RELACIONADOS                               |
===================================================================
| 42 | 29 | 51 | 00 | EQUIPO QUIRÚRGICO Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS  |
|    |    |    |    | RELACIONADOS                                |
===================================================================
| 42 | 29 | 52 | 00 | EQUIPO QUIRÚRGICO DE ENERGÍA Y ACCESORIOS Y |
|    |    |    |    |  PRODUCTOS RELACIONADOS                     |
===================================================================
| 42 | 29 | 53 | 00 | SUMINISTROS Y ACCESORIOS PARA CIRUGÍA DE CO |
|    |    |    |    | RAZÓN ABIERTO Y PRODUCTOS RELACIONADOS      |
===================================================================
| 42 | 29 | 54 | 00 | SUMINISTROS QUIRÚRGICOS AUXILIARES          |
===================================================================
| 42 | 29 | 55 | 00 | IMPLANTES QUIRÚRGICO Y ENSANCHADORES Y EXTE |
|    |    |    |    | NSORES Y ALAMBRES QUIRÚRGICOS Y PRODUCTOS R |
|    |    |    |    | ELACIONADOS                                 |
===================================================================
| 42 | 29 | 56 | 00 | PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE DRENAJE DE FLUIDO |
|    |    |    |    |  CEREBROESPINAL                             |
===================================================================
| 42 | 29 | 58 | 00 | SISTEMAS Y ACCESORIOS DE TERMO - ABLACIÓN Q |
|    |    |    |    | UIRÚRGICA                                   |
===================================================================
| 42 | 29 | 59 | 00 | STENTS QUIRÚRGICOS                          |
===================================================================
| 42 | 29 | 60 | 00 | IMPLANTES CARDIOVASCULARES                  |
===================================================================
| 42 | 29 | 61 | 00 | IMPLANTES NEUROQUIRÚRGICOS                  |
===================================================================
| 42 | 29 | 62 | 00 | EQUIPO Y ACCESORIOS DE ROBÓTICA QUIRÚRGICA  |
|    |    |    |    | Y PRODUCTOS RELACIONADOS                    |
===================================================================
| 42 | 30 | 15 | 00 | AYUDAS PARA FORMACIÓN MÉDICA                |
===================================================================
| 42 | 31 | 15 | 00 | VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS  |
===================================================================
| 42 | 31 | 16 | 00 | AGENTES HEMOESTÁTICOS TÓPICOS EXÓGENOS      |
===================================================================
| 42 | 31 | 17 | 00 | CINTAS ADHESIVAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS Y PR |
|    |    |    |    | ODUCTOS RELACIONADOS PARA EL USO EN ESPECIA |
|    |    |    |    | LIDADES                                     |
===================================================================
| 42 | 31 | 19 | 00 | DRENAJES MÉDICOS DE INCISIÓN Y BOLSAS DE DR |
|    |    |    |    | ENAJE Y DEPÓSITOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS  |
===================================================================
| 42 | 31 | 20 | 00 | CIERRE DE TEJIDOS MÉDICOS Y PRODUCTOS RELAC |
|    |    |    |    | IONADOS                                     |
===================================================================
| 42 | 31 | 21 | 00 | SUMINISTROS DE OSTOMÍA Y PRODUCTOS NO QUIRÚ |
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|    |    |    |    | RGICOS DE DRENAJE DE HERIDAS                |
===================================================================
| 42 | 31 | 22 | 00 | SUTURA Y PRODUCTOS RELACIONADOS             |
===================================================================
| 42 | 31 | 23 | 00 | PRODUCTOS PARA LIMPIAR LA HERIDA Y DESBRIDA |
|    |    |    |    | MIENTO                                      |
===================================================================
| 42 | 31 | 24 | 00 | PRODUCTOS PARA LA CURACIÓN DE HERIDAS       |
===================================================================
| 42 | 31 | 25 | 00 | DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN DE HERIDAS, Y ACCE |
|    |    |    |    | SORIOS Y SUMINISTROS                        |
===================================================================
| 42 | 31 | 26 | 00 | PRODUCTOS DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA PA |
|    |    |    |    | RA HERIDAS                                  |
===================================================================
| 42 | 31 | 27 | 00 | PRODUCTOS DE TERAPIA DE OXÍGENO PARA HERIDA |
|    |    |    |    | S TÓPICAS                                   |
===================================================================
| 42 | 32 | 15 | 00 | IMPLANTES DE TRAUMA ORTOPÉDICO              |
===================================================================
| 42 | 32 | 16 | 00 | IMPLANTES ESPINALES                         |
===================================================================
| 42 | 32 | 17 | 00 | IMPLANTES DE CADERA                         |
===================================================================
| 42 | 32 | 18 | 00 | IMPLANTES DE RODILLA                        |
===================================================================
| 42 | 32 | 19 | 00 | IMPLANTES DE HOMBRO                         |
===================================================================
| 42 | 32 | 20 | 00 | IMPLANTES ORTOPÉDICOS DE ARTICULACIONES DIS |
|    |    |    |    | TALES                                       |
===================================================================
| 42 | 32 | 21 | 00 | IMPLANTES ORTOPÉDICOS DE PRUEBA             |
===================================================================
| 42 | 32 | 22 | 00 | PRODUCTOS PARA LA FIJACIÓN DE TEJIDOS BLAND |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 43 | 19 | 15 | 00 | DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL       |
===================================================================
| 43 | 20 | 15 | 00 | MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TAB |
|    |    |    |    | LERO (BOARD) DEL SISTEMA                    |
===================================================================
| 43 | 20 | 18 | 00 | DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO              |
===================================================================
| 43 | 20 | 22 | 00 | SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS |
===================================================================









| 43 | 21 | 15 | 00 | COMPUTADORES                                |
===================================================================
| 43 | 21 | 16 | 00 | ACCESORIOS DE COMPUTADOR                    |
===================================================================
| 43 | 21 | 17 | 00 | DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DAT |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 43 | 21 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DA |
|    |    |    |    | TOS DE COMPUTADOR                           |
===================================================================
| 43 | 21 | 19 | 00 | MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR         |
===================================================================
| 43 | 21 | 20 | 00 | ACCESORIOS DE PANTALLAS DE COMPUTADOR       |
===================================================================
| 43 | 21 | 21 | 00 | IMPRESORAS DE COMPUTADOR                    |
===================================================================
| 43 | 22 | 17 | 00 | EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES            |
===================================================================
| 43 | 22 | 18 | 00 | DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA                  |
===================================================================
| 43 | 22 | 25 | 00 | EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED                  |
===================================================================
| 43 | 22 | 26 | 00 | EQUIPO DE SERVICIO DE RED                   |
===================================================================
| 43 | 22 | 28 | 00 | EQUIPO DE TELEFONÍA                         |
===================================================================
| 43 | 22 | 33 | 00 | DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE  |
|    |    |    |    | CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM             |
===================================================================
| 43 | 23 | 15 | 00 | SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA |
===================================================================
| 43 | 23 | 28 | 00 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES         |
===================================================================
| 43 | 23 | 32 | 00 | SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN          |
===================================================================
| 44 | 10 | 15 | 00 | MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN                     |
===================================================================
| 44 | 10 | 16 | 00 | MÁQUINAS PARA PROCESAMIENTO DE PAPEL Y ACCE |
|    |    |    |    | SORIOS                                      |
===================================================================
| 44 | 10 | 17 | 00 | ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS  |
|    |    |    |    | Y APARATOS DE FAX                           |
===================================================================
| 44 | 10 | 18 | 00 | MÁQUINAS CALCULADORAS Y ACCESORIOS          |
===================================================================
| 44 | 10 | 22 | 00 | ACCESORIOS PARA ESCÁNERES                   |
===================================================================
| 44 | 10 | 23 | 00 | EMPAQUETADORAS                              |
===================================================================
| 44 | 10 | 30 | 00 | FUSORES Y ACCESORIOS                        |
===================================================================
| 44 | 10 | 31 | 00 | SUMINISTROS PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIA |
|    |    |    |    | DORA                                        |
===================================================================
| 44 | 11 | 15 | 00 | AGENDAS Y ACCESORIOS                        |
===================================================================
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| 44 | 11 | 18 | 00 | SUMINISTROS DE DIBUJO                       |
===================================================================
| 44 | 11 | 19 | 00 | TABLEROS                                    |
===================================================================
| 44 | 11 | 20 | 00 | SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN                   |
===================================================================
| 44 | 12 | 16 | 00 | SUMINISTROS DE ESCRITORIO                   |
===================================================================
| 44 | 12 | 20 | 00 | CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES |
===================================================================
| 45 | 10 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE IMPRENTA        |
===================================================================
| 45 | 11 | 15 | 00 | ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS    |
===================================================================
| 45 | 11 | 16 | 00 | PROYECTORES Y SUMINISTROS                   |
===================================================================
| 45 | 11 | 17 | 00 | EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SON |
|    |    |    |    | IDO, HARDWARE Y CONTROLADORES               |
===================================================================
| 45 | 11 | 18 | 00 | EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA |
|    |    |    |    |  DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORE |
|    |    |    |    | S                                           |
===================================================================
| 45 | 12 | 15 | 00 | CÁMARAS                                     |
===================================================================
| 45 | 12 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA CÁMARAS                     |
===================================================================
| 45 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN DE MICRO |
|    |    |    |    | FILMES                                      |
===================================================================
| 45 | 14 | 15 | 00 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA ELABORACIÓN FOTOGRÁ |
|    |    |    |    | FICA                                        |
===================================================================
| 45 | 14 | 16 | 00 | SUMINISTROS DE CUARTO OSCURO                |
===================================================================
| 46 | 15 | 15 | 00 | EQUIPO DE CONTROL DE MASAS                  |
===================================================================
| 46 | 16 | 15 | 00 | CONTROL DE TRÁFICO                          |
===================================================================
| 46 | 17 | 15 | 00 | CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESO |
|    |    |    |    | RIOS                                        |
===================================================================
| 46 | 17 | 16 | 00 | EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN            |
===================================================================
| 46 | 18 | 15 | 00 | ROPA DE SEGURIDAD                           |









===================================================================
| 46 | 18 | 16 | 00 | CALZADO DE PROTECCIÓN                       |
===================================================================
| 46 | 18 | 17 | 00 | PROTECTORES DE CARA Y CABEZA                |
===================================================================
| 46 | 18 | 18 | 00 | PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN      |
===================================================================
| 46 | 18 | 20 | 00 | PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN                |
===================================================================
| 46 | 18 | 22 | 00 | EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO                  |
===================================================================
| 46 | 18 | 24 | 00 | EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALE |
|    |    |    |    | S DE DESCONTAMINACIÓN                       |
===================================================================
| 46 | 19 | 15 | 00 | PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS                 |
===================================================================
| 46 | 19 | 16 | 00 | EQUIPO CONTRA INCENDIOS                     |
===================================================================
| 47 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE  |
|    |    |    |    | AGUA                                        |
===================================================================
| 47 | 11 | 15 | 00 | EQUIPO DE LAVADO Y SECADO                   |
===================================================================
| 47 | 12 | 16 | 00 | MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS            |
===================================================================
| 47 | 12 | 17 | 00 | ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS          |
===================================================================
| 47 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO DE LIMPIEZA                          |
===================================================================
| 47 | 12 | 19 | 00 | ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA            |
===================================================================
| 47 | 13 | 15 | 00 | TRAPOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA                  |
===================================================================
| 47 | 13 | 16 | 00 | ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS    |
===================================================================
| 47 | 13 | 17 | 00 | SUMINISTROS PARA ASEOS                      |
===================================================================
| 47 | 13 | 18 | 00 | SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN       |
===================================================================
| 47 | 13 | 19 | 00 | ABSORBENTES                                 |
===================================================================
| 47 | 13 | 21 | 00 | KITS DE LIMPIEZA                            |
===================================================================
| 48 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR              |
===================================================================
| 48 | 10 | 17 | 00 | DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE COMIDA Y BEBI |
|    |    |    |    | DA                                          |
===================================================================
| 48 | 10 | 18 | 00 | MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA               |
===================================================================
| 48 | 10 | 20 | 00 | MOBILIARIO DE RESTAURANTES                  |
===================================================================
| 48 | 10 | 21 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMA |
|    |    |    |    | CENAMIENTO                                  |
===================================================================
| 49 | 12 | 15 | 00 | EQUIPOS PARA CAMPING Y EXTERIORES           |
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===================================================================
| 49 | 20 | 15 | 00 | EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS      |
===================================================================
| 49 | 20 | 16 | 00 | EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTEN |
|    |    |    |    | CIA                                         |
===================================================================
| 49 | 21 | 18 | 00 | EQUIPO DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA         |
===================================================================
| 49 | 24 | 15 | 00 | EQUIPO DE PARQUES INFANTILES                |
===================================================================
| 51 | 10 | 15 | 00 | ANTIBIÓTICOS                                |
===================================================================
| 51 | 10 | 16 | 00 | AMEBICIDAS, TRICOMONACIDAS Y ANTIPROTOZOARI |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 51 | 10 | 17 | 00 | ANTIHELMÍNTICOS Y OTROS ANTIPARASITARIOS    |
===================================================================
| 51 | 10 | 18 | 00 | FUNGICIDAS                                  |
===================================================================
| 51 | 10 | 19 | 00 | MEDICAMENTOS CONTRA LA MALARIA              |
===================================================================
| 51 | 10 | 20 | 00 | MEDICAMENTOS ANTITUBERCULOSOS               |
===================================================================
| 51 | 10 | 21 | 00 | LEPROSTÁTICOS                               |
===================================================================
| 51 | 10 | 22 | 00 | ANTIINFECCIOSOS Y ANALGÉSICOS URINARIOS     |
===================================================================
| 51 | 10 | 23 | 00 | MEDICAMENTOS ANTIVIRALES                    |
===================================================================
| 51 | 10 | 24 | 00 | OFTÁLMICO                                   |
===================================================================
| 51 | 10 | 25 | 00 | ANTIHELMÍNTICOS VETERINARIOS                |
===================================================================
| 51 | 10 | 26 | 00 | ANTIBIÓTICOS VETERINARIOS                   |
===================================================================
| 51 | 10 | 27 | 00 | ANTISÉPTICOS                                |
===================================================================
| 51 | 11 | 15 | 00 | AGENTES ALQUILANTE                          |
===================================================================
| 51 | 11 | 16 | 00 | ANTIMETABOLITOS                             |
===================================================================
| 51 | 11 | 17 | 00 | ANTIBIÓTICOS ANTINEOPLÁSICOS                |
===================================================================
| 51 | 11 | 18 | 00 | HORMONAS Y ANTIHORMONAS                     |
===================================================================









| 51 | 11 | 19 | 00 | PRODUCTOS ANTITUMORALES NATURALES           |
===================================================================
| 51 | 12 | 16 | 00 | MEDICAMENTOS ANTIANGINA                     |
===================================================================
| 51 | 12 | 17 | 00 | MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS              |
===================================================================
| 51 | 12 | 18 | 00 | AGENTES ANTIHIPERLIPIDÉMICOS/HIPOCOLESTEROL |
|    |    |    |    | ÉMICOS                                      |
===================================================================
| 51 | 12 | 19 | 00 | MEDICAMENTOS USADOS PARA INSUFICIENCIA CARD |
|    |    |    |    | ÍACA CONGESTIVA                             |
===================================================================
| 51 | 12 | 21 | 00 | VASODILATADORES                             |
===================================================================
| 51 | 12 | 22 | 00 | FÁRMACOS CONTRA LA HIPOTENSIÓN              |
===================================================================
| 51 | 12 | 23 | 00 | AGENTES CARDIOPLÉJICOS                      |
===================================================================
| 51 | 13 | 15 | 00 | MEDICAMENTOS ANTIANÉMICOS                   |
===================================================================
| 51 | 13 | 17 | 00 | TROMBOLÍTICOS/INHIBIDORES DE AGREGACIÓN DE  |
|    |    |    |    | PLAQUETAS                                   |
===================================================================
| 51 | 13 | 18 | 00 | AGENTES HEMOSTÁTICOS SISTÉMICOS Y COAGULANT |
|    |    |    |    | ES                                          |
===================================================================
| 51 | 14 | 15 | 00 | ANTICONVULSIVOS                             |
===================================================================
| 51 | 14 | 16 | 00 | ANTIDEPRESIVOS                              |
===================================================================
| 51 | 14 | 17 | 00 | AGENTES ANTIPSICÓTICOS                      |
===================================================================
| 51 | 14 | 18 | 00 | HIPNÓTICOS                                  |
===================================================================
| 51 | 14 | 19 | 00 | TRANQUILIZANTES Y FÁRMACOS ANSIOLÍTICOS Y A |
|    |    |    |    | NTIMANIACOS                                 |
===================================================================
| 51 | 14 | 20 | 00 | ANALGÉSICOS NO NARCÓTICOS/ANTIPIRÉTICOS     |
===================================================================
| 51 | 14 | 21 | 00 | FÁRMACOS ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS ( |
|    |    |    |    | NSAID)                                      |
===================================================================
| 51 | 14 | 22 | 00 | ANALGÉSICOS NARCÓTICOS                      |
===================================================================
| 51 | 14 | 23 | 00 | ANTAGONISTAS NARCÓTICOS                     |
===================================================================
| 51 | 14 | 24 | 00 | MEDICAMENTOS PARA DOLORES DE CABEZA VASCULA |
|    |    |    |    | RES Y MIGRAÑA                               |
===================================================================
| 51 | 14 | 25 | 00 | MEDICAMENTOS CONTRA EL PARKINSON            |
===================================================================
| 51 | 14 | 26 | 00 | ESTIMULANTES/ANORÉXICOS                     |
===================================================================
| 51 | 14 | 27 | 00 | FÁRMACOS ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS V |
|    |    |    |    | ETERINARIOS (VNSAID)                        |
===================================================================
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| 51 | 14 | 28 | 00 | FÁRMACOS DE TRATAMIENTO DE LA ESCLEROSIS LA |
|    |    |    |    | TERAL AMIOTRÓFICA (ELA)                     |
===================================================================
| 51 | 14 | 29 | 00 | FÁRMACOS ANESTÉSICOS, COMPLEMENTOS RELACION |
|    |    |    |    | ADOS Y ANALÉPTICOS                          |
===================================================================
| 51 | 15 | 15 | 00 | COLINÉRGICOS Y INHIBIDORES DE LA COLINESTER |
|    |    |    |    | ASA                                         |
===================================================================
| 51 | 15 | 16 | 00 | AGENTES BLOQUEADORES COLINÉRGICOS           |
===================================================================
| 51 | 15 | 17 | 00 | SIMPATOMIMÉTICOS (ADRENÉRGICOS)             |
===================================================================
| 51 | 15 | 18 | 00 | AGENTES BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS           |
===================================================================
| 51 | 15 | 19 | 00 | RELAJANTES MÚSCULO-ESQUELÉTICOS DE ACCIÓN C |
|    |    |    |    | ENTRADA                                     |
===================================================================
| 51 | 15 | 20 | 00 | AGENTES BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES        |
===================================================================
| 51 | 16 | 15 | 00 | ANTIASMÁTICOS                               |
===================================================================
| 51 | 16 | 16 | 00 | ANTIHISTAMÍNICOS (BLOQUEADORES H1)          |
===================================================================
| 51 | 16 | 17 | 00 | MEDICAMENTOS PARA ALTERACIONES DEL TRACTO R |
|    |    |    |    | ESPIRATORIO                                 |
===================================================================
| 51 | 16 | 18 | 00 | PRODUCTOS PARA TOS, RESFRIADOS Y ANTIALÉRGI |
|    |    |    |    | COS                                         |
===================================================================
| 51 | 16 | 19 | 00 | DESCONGESTIONANTES NASALES                  |
===================================================================
| 51 | 17 | 15 | 00 | ANTIÁCIDOS Y ANTIFLATULENTOS                |
===================================================================
| 51 | 17 | 16 | 00 | LAXANTES                                    |
===================================================================
| 51 | 17 | 17 | 00 | ANTIDIARRÉICOS                              |
===================================================================
| 51 | 17 | 18 | 00 | AGENTES ANTIVÉRTIGO, ANTINAUSEANTES Y ANTIE |
|    |    |    |    | MÉTICOS                                     |
===================================================================
| 51 | 17 | 19 | 00 | FÁRMACOS ANTIÚLCERA Y OTROS FÁRMACOS GASTRO |
|    |    |    |    | INTESTINALES (GI) RELACIONADOS              |
===================================================================
| 51 | 17 | 20 | 00 | MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES DE LA VESÍCU |









|    |    |    |    | LA BILIAR                                   |
===================================================================
| 51 | 17 | 21 | 00 | ANTIESPASMÓDICOS                            |
===================================================================
| 51 | 18 | 15 | 00 | AGENTES ANTIDIABÉTICOS Y AGENTES HIPERGLICÉ |
|    |    |    |    | MICOS                                       |
===================================================================
| 51 | 18 | 16 | 00 | MEDICAMENTOS TIROIDEAS Y ANTITIROIDEAS      |
===================================================================
| 51 | 18 | 17 | 00 | CORTICOSTEROIDES                            |
===================================================================
| 51 | 18 | 18 | 00 | ESTRÓGENOS, PROGESTERONAS Y ANTICONCEPTIVOS |
|    |    |    |    |  INTERNOS                                   |
===================================================================
| 51 | 18 | 19 | 00 | HORMONAS GONADOTRÓPICAS Y ESTIMULANTES E IN |
|    |    |    |    | HIBIDORES OVÁRICOS                          |
===================================================================
| 51 | 18 | 20 | 00 | ANDRÓGENOS E INHIBIDORES ANDROGÉNICOS       |
===================================================================
| 51 | 18 | 21 | 00 | HORMONAS DE LA PITUITARIA POSTERIOR         |
===================================================================
| 51 | 18 | 23 | 00 | HORMONAS DEL CRECIMIENTO Y SUS INHIBIDORES  |
===================================================================
| 51 | 18 | 24 | 00 | SALES DE CALCIO Y REGULADORES DEL CALCIO    |
===================================================================
| 51 | 19 | 15 | 00 | DIURÉTICOS                                  |
===================================================================
| 51 | 19 | 16 | 00 | ELECTROLITOS                                |
===================================================================
| 51 | 19 | 17 | 00 | AGENTES ALCALINIZADORES                     |
===================================================================
| 51 | 19 | 18 | 00 | SALES DE POTASIO                            |
===================================================================
| 51 | 19 | 19 | 00 | SUPLEMENTOS DIETÉTICOS Y PRODUCTOS DE TERAP |
|    |    |    |    | IA ALIMENTICIA                              |
===================================================================
| 51 | 20 | 15 | 00 | INMUNODEPRESORES                            |
===================================================================
| 51 | 21 | 15 | 00 | MEDICAMENTOS ANTIGOTA                       |
===================================================================
| 51 | 21 | 16 | 00 | ANTÍDOTOS Y EMÉTICOS                        |
===================================================================
| 51 | 21 | 19 | 00 | FÁRMACOS ANESTÉSICOS VETERINARIOS           |
===================================================================
| 51 | 21 | 20 | 00 | FÁRMACOS HERBALES                           |
===================================================================
| 51 | 21 | 21 | 00 | FÁRMACOS DENTALES                           |
===================================================================
| 51 | 21 | 22 | 00 | FÁRMACOS CONTRA LAS ADICCIONES              |
===================================================================
| 51 | 21 | 23 | 00 | RADIOFÁRMACOS Y AGENTES DE DIAGNÓSTICO      |
===================================================================
| 51 | 21 | 24 | 00 | FÁRMACOS PARA TRATAR LA DISFUNCIÓN SEXUAL   |
===================================================================
| 51 | 21 | 25 | 00 | MEDIO DE CONTRASTE PARA IMÁGENES MÉDICAS    |
===================================================================
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| 51 | 24 | 10 | 00 | PREPARADOS AURALES                          |
===================================================================
| 51 | 24 | 11 | 00 | AGENTES OFTÁLMICOS                          |
===================================================================
| 51 | 24 | 12 | 00 | AGENTES DERMATOLÓGICOS                      |
===================================================================
| 51 | 24 | 13 | 00 | ASTRINGENTES                                |
===================================================================
| 51 | 25 | 10 | 00 | METABOLITOS                                 |
===================================================================
| 52 | 10 | 15 | 00 | ALFOMBRAS Y FELPUDOS                        |
===================================================================
| 52 | 12 | 15 | 00 | ROPA DE CAMA                                |
===================================================================
| 52 | 13 | 15 | 00 | CORTINAS Y ROPAJE                           |
===================================================================
| 52 | 14 | 15 | 00 | ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA               |
===================================================================
| 52 | 14 | 16 | 00 | LAVADORAS Y SUMINISTROS DE USO DOMÉSTICO    |
===================================================================
| 52 | 14 | 18 | 00 | OTROS ELECTRODOMÉSTICOS                     |
===================================================================
| 52 | 15 | 22 | 00 | LAVADO DE PLATOS Y ACCESORIOS DE ALMACENAMI |
|    |    |    |    | ENTO DE PLATOS                              |
===================================================================
| 52 | 16 | 15 | 00 | EQUIPOS AUDIOVISUALES                       |
===================================================================
| 52 | 16 | 16 | 00 | ACCESORIOS DE EQUIPO AUDIOVISUAL            |
===================================================================
| 52 | 17 | 10 | 00 | TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO               |
===================================================================
| 53 | 10 | 15 | 00 | PANTALONES DE DEPORTE, PANTALONES Y PANTALO |
|    |    |    |    | NES CORTOS                                  |
===================================================================
| 53 | 10 | 16 | 00 | CAMISAS Y BLUSAS                            |
===================================================================
| 53 | 10 | 17 | 00 | SUÉTERES                                    |
===================================================================
| 53 | 10 | 18 | 00 | ABRIGOS Y CHAQUETAS                         |
===================================================================
| 53 | 10 | 19 | 00 | TRAJES                                      |
===================================================================
| 53 | 10 | 20 | 00 | VESTIDOS, FALDAS, SARIS Y KIMONOS           |
===================================================================
| 53 | 10 | 21 | 00 | BATAS Y MONOS                               |









===================================================================
| 53 | 10 | 22 | 00 | ROPA FOLCLÓRICA                             |
===================================================================
| 53 | 10 | 23 | 00 | ROPA INTERIOR                               |
===================================================================
| 53 | 10 | 24 | 00 | MEDIAS Y CALCETINES                         |
===================================================================
| 53 | 10 | 25 | 00 | ACCESORIOS DE VESTIR                        |
===================================================================
| 53 | 10 | 26 | 00 | ROPA DE DORMIR                              |
===================================================================
| 53 | 10 | 27 | 00 | UNIFORMES                                   |
===================================================================
| 53 | 10 | 28 | 00 | TRAJES DE BAÑO                              |
===================================================================
| 53 | 10 | 29 | 00 | PRENDAS DE DEPORTE                          |
===================================================================
| 53 | 10 | 30 | 00 | CAMISETAS                                   |
===================================================================
| 53 | 10 | 31 | 00 | CHALECOS                                    |
===================================================================
| 53 | 10 | 32 | 00 | ROPAS DESECHABLES                           |
===================================================================
| 53 | 11 | 21 | 00 | CHANCLOS                                    |
===================================================================
| 53 | 12 | 15 | 00 | MALETAS                                     |
===================================================================
| 53 | 12 | 16 | 00 | MONEDEROS, BOLSOS DE MANO Y BOLSAS          |
===================================================================
| 53 | 12 | 17 | 00 | CARTERAS                                    |
===================================================================
| 53 | 12 | 18 | 00 | JUEGOS Y ACCESORIOS DE VIAJE                |
===================================================================
| 53 | 13 | 15 | 00 | DENTALES                                    |
===================================================================
| 53 | 13 | 16 | 00 | BAÑO Y CUERPO                               |
===================================================================
| 53 | 13 | 17 | 00 | EQUIPO PARA MASAJE TERAPÉUTICO              |
===================================================================
| 53 | 13 | 18 | 00 | ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EQUIPO DE TATU |
|    |    |    |    | AJES                                        |
===================================================================
| 53 | 14 | 15 | 00 | AFIANZADORES DE COSTURA                     |
===================================================================
| 55 | 10 | 15 | 00 | PUBLICACIONES IMPRESAS                      |
===================================================================
| 55 | 12 | 17 | 00 | SEÑALIZACIÓN                                |
===================================================================
| 55 | 12 | 19 | 00 | SEÑALIZACIONES                              |
===================================================================
| 56 | 10 | 15 | 00 | MUEBLES                                     |
===================================================================
| 56 | 10 | 16 | 00 | MUEBLES PARA EL EXTERIOR                    |
===================================================================
| 56 | 10 | 17 | 00 | MUEBLES DE OFICINA                          |
===================================================================
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| 56 | 10 | 18 | 00 | ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO         |
===================================================================
| 56 | 10 | 19 | 00 | PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS           |
===================================================================
| 56 | 11 | 15 | 00 | SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICIN |
|    |    |    |    | A                                           |
===================================================================
| 56 | 11 | 16 | 00 | SISTEMAS DE PANELES                         |
===================================================================
| 56 | 11 | 17 | 00 | CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES            |
===================================================================
| 56 | 11 | 18 | 00 | MUEBLES INDEPENDIENTES                      |
===================================================================
| 56 | 11 | 19 | 00 | MUEBLES INDUSTRIALES                        |
===================================================================
| 56 | 11 | 20 | 00 | MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA          |
===================================================================
| 56 | 11 | 21 | 00 | ASIENTOS                                    |
===================================================================
| 56 | 11 | 22 | 00 | SISTEMAS DE ESCRITORIOS                     |
===================================================================
| 56 | 11 | 23 | 00 | PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITO |
|    |    |    |    | RIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL           |
===================================================================
| 56 | 12 | 10 | 00 | MOBILIARIO DE BIBLIOTECA                    |
===================================================================
| 56 | 12 | 11 | 00 | MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE                 |
===================================================================
| 56 | 12 | 12 | 00 | MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS     |
===================================================================
| 56 | 12 | 13 | 00 | ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENE |
|    |    |    |    | RALES                                       |
===================================================================
| 56 | 12 | 15 | 00 | MOBILIARIO GENERAL DE AULA                  |
===================================================================
| 56 | 12 | 16 | 00 | MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCI |
|    |    |    |    | O CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTAL |
|    |    |    |    | ACIONES PARA NIÑOS                          |
===================================================================
| 56 | 12 | 17 | 00 | MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR |
|    |    |    |    | OS PARA LAS AULAS                           |
===================================================================
| 56 | 12 | 18 | 00 | MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL |
|    |    |    |    | ES                                          |
===================================================================









| 56 | 12 | 19 | 00 | MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN                  |
===================================================================
| 56 | 12 | 20 | 00 | MUEBLES DE LABORATORIO                      |
===================================================================
| 56 | 13 | 15 | 00 | MANIQUÍES Y FORMAS                          |
===================================================================
| 56 | 13 | 16 | 00 | EXHIBIDORES Y ACCESORIOS AUTO SOPORTADOS PA |
|    |    |    |    | RA MERCANCÍAS                               |
===================================================================
| 56 | 13 | 17 | 00 | APARATOS, ESTANTES, SISTEMAS Y ACCESORIOS P |
|    |    |    |    | ARA INSTALACIÓN DE MERCANCÍAS               |
===================================================================
| 56 | 14 | 15 | 00 | ADORNOS CERÁMICOS PARA EL HOGAR             |
===================================================================
| 60 | 10 | 10 | 00 | KITS DE MATEMÁTICAS                         |
===================================================================
| 60 | 10 | 17 | 00 | MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR         |
===================================================================
| 60 | 10 | 23 | 00 | LIBROS DE LECTURA Y RECURSOS                |
===================================================================
| 60 | 10 | 27 | 00 | MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR DE PENS |
|    |    |    |    | AMIENTO LÓGICO, PERCEPCIÓN ESPACIAL, IDENTI |
|    |    |    |    | FICACIÓN DE COINCIDENCIAS Y PATRONES        |
===================================================================
| 60 | 10 | 28 | 00 | MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR DE VALO |
|    |    |    |    | R DE POSICIÓN Y BASE DIEZ                   |
===================================================================
| 60 | 10 | 31 | 00 | MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR DE GEOM |
|    |    |    |    | ETRÍA                                       |
===================================================================
| 60 | 10 | 40 | 00 | BIOTECNOLOGÍA, BIOQUÍMICA, GENÉTICA, MICROB |
|    |    |    |    | IOLOGÍA Y MATERIALES RELACIONADOS           |
===================================================================
| 60 | 10 | 47 | 00 | MATERIALES DE FÍSICA DE ENERGÍA Y ELECTRICI |
|    |    |    |    | DAD                                         |
===================================================================
| 60 | 10 | 48 | 00 | MATERIALES DE FÍSICA DEL SONIDO Y LAS ONDAS |
===================================================================
| 60 | 10 | 49 | 00 | MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD        |
===================================================================
| 60 | 10 | 52 | 00 | MATERIALES EDUCATIVOS DE RECURSOS DE APTITU |
|    |    |    |    | DES DE VIDA                                 |
===================================================================
| 60 | 10 | 53 | 00 | MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN DE CARRE |
|    |    |    |    | RA                                          |
===================================================================
| 60 | 10 | 54 | 00 | MATERIALES EDUCATIVOS DE VIDA INDEPENDIENTE |
|    |    |    |    | , ADMINISTRACIÓN DEL DINERO Y ECONOMÍA DOMÉ |
|    |    |    |    | STICA                                       |
===================================================================
| 60 | 10 | 59 | 00 | MATERIALES EDUCATIVOS SOBRE LAS RELACIONES  |
|    |    |    |    | Y EL SEXO, EL EMBARAZO DE ADOLESCENTES, APT |
|    |    |    |    | ITUDES DE CRIANZA Y DESARROLLO DEL NIÑO     |
===================================================================
| 60 | 10 | 66 | 00 | MATERIALES PARA PRUEBAS DE APTITUD Y VOCACI |
|    |    |    |    | ONALES                                      |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 27 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

===================================================================
| 60 | 12 | 27 | 00 | PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS          |
===================================================================
| 60 | 14 | 11 | 00 | JUEGOS                                      |
===================================================================
| 70 | 11 | 15 | 00 | PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES              |
===================================================================
| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS                 |
===================================================================
| 70 | 13 | 15 | 00 | PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO          |
===================================================================
| 70 | 13 | 16 | 00 | PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO         |
===================================================================
| 70 | 13 | 17 | 00 | GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO             |
===================================================================
| 70 | 15 | 19 | 00 | RECURSOS FORESTALES                         |
===================================================================
| 70 | 16 | 15 | 00 | FAUNA                                       |
===================================================================
| 70 | 17 | 17 | 00 | RIEGO                                       |
===================================================================
| 70 | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE                        |
===================================================================
| 71 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA |
===================================================================
| 71 | 10 | 17 | 00 | EXTRACCIÓN                                  |
===================================================================
| 71 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PET |
|    |    |    |    | ROLÍFERO                                    |
===================================================================
| 71 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN          |
===================================================================
| 71 | 12 | 25 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA          |
===================================================================
| 71 | 12 | 30 | 00 | SERVICIOS INTEGRADOS                        |
===================================================================
| 71 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO |
|    |    |    |    | LÍFERO                                      |
===================================================================
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN     |
===================================================================
| 72 | 10 | 21 | 00 | CONTROL DE PLAGAS                           |
===================================================================
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIONES                               |









===================================================================
| 72 | 10 | 31 | 00 | INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA |
|    |    |    |    | NDAS TRANSPORTADORAS                        |
===================================================================
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INFRAESTRUCTURA                             |
===================================================================
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA |
|    |    |    |    | MILIARES                                    |
===================================================================
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI |
|    |    |    |    | FAMILIARES                                  |
===================================================================
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU |
|    |    |    |    | STRIALES Y BODEGAS NUEVAS                   |
===================================================================
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME |
|    |    |    |    | RCIALES Y DE OFICINA                        |
===================================================================
| 72 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ |
|    |    |    |    | COLAS                                       |
===================================================================
| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM |
|    |    |    |    | OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO            |
===================================================================
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL |
|    |    |    |    | ICOS ESPECIALIZADOS                         |
===================================================================
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST |
|    |    |    |    | RIALES                                      |
===================================================================
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C |
|    |    |    |    | ARRETERAS                                   |
===================================================================
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y |
|    |    |    |    |  PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA           |
===================================================================
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA            |
===================================================================
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL |
|    |    |    |    | ÉTICAS Y RECREATIVAS                        |
===================================================================
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F |
|    |    |    |    | ACILIDADES DE DETENCIÓN                     |
===================================================================
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS         |
===================================================================
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR |
|    |    |    |    | ÁNSITO MASIVO                               |
===================================================================
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
|    |    |    |    | UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN           |
===================================================================
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D |
|    |    |    |    | E CALDERAS Y HORNOS                         |
===================================================================
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| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA       |
===================================================================
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D |
|    |    |    |    | E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC |
|    |    |    |    | ONDICIONADO                                 |
===================================================================
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL |
|    |    |    |    |  DE COLGADURA                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS |
|    |    |    |    |  DE MUROS                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS            |
===================================================================
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM |
|    |    |    |    | UNICACIÓN                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG |
|    |    |    |    | URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL                  |
===================================================================
| 72 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIÓN DE MÁQUINAS                     |
===================================================================
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA      |
===================================================================
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL             |
===================================================================
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO        |
===================================================================
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO |
|    |    |    |    | SAICOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA |
|    |    |    |    | NAS Y PUERTAS                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS           |
===================================================================
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L |
|    |    |    |    | ÁMINAS DE METAL                             |
===================================================================
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO |
|    |    |    |    | NCRETO                                      |
===================================================================









| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA   |
===================================================================
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL   |
===================================================================
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA           |
===================================================================
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT |
|    |    |    |    | LÉTICAS Y RECREATIVAS                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC |
|    |    |    |    | IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO         |
===================================================================
| 72 | 15 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE |
|    |    |    |    |  EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO             |
===================================================================
| 72 | 15 | 34 | 00 | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE      |
===================================================================
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA   |
===================================================================
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y |
|    |    |    |    |  REMODELACIÓN                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R |
|    |    |    |    | EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ |
|    |    |    |    | UEADEROS                                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU |
|    |    |    |    | CCIÓN                                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
|    |    |    |    | ERCIOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 41 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI |
|    |    |    |    | CIONAMIENTO                                 |
===================================================================
| 72 | 15 | 42 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN              |
===================================================================
| 72 | 15 | 43 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT |
|    |    |    |    | RICA                                        |
===================================================================
| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE |
|    |    |    |    |  ACCESORIOS PARA TUBERÍAS                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 45 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE |
|    |    |    |    |  EQUIPO PESADO                              |
===================================================================
| 73 | 11 | 15 | 00 | PROCESAMIENTO DE MADERA                     |
===================================================================
| 73 | 12 | 15 | 00 | PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMAD |
|    |    |    |    | O DE METALES                                |
===================================================================
| 73 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE |
|    |    |    |    | RALES NO METÁLICOS                          |
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===================================================================
| 73 | 15 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE MATERIALES                   |
===================================================================
| 73 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONVERSIÓN                     |
===================================================================
| 73 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE LLENADO                        |
===================================================================
| 73 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | EQUIPO DE MANUFACTURA                       |
===================================================================
| 73 | 16 | 15 | 00 | MANUFACTURA DE MAQUINARIA                   |
===================================================================
| 73 | 17 | 16 | 00 | MANUFACTURA DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN    |
===================================================================
| 73 | 18 | 10 | 00 | SERVICIOS DE MAQUINADO                      |
===================================================================
| 73 | 18 | 11 | 00 | SERVICIOS DE REVESTIMIENTO                  |
===================================================================
| 73 | 18 | 12 | 00 | SERVICIOS DE FORMADO                        |
===================================================================
| 73 | 18 | 19 | 00 | SERVICIOS DE SOLDADURA                      |
===================================================================
| 76 | 10 | 15 | 00 | DESINFECCIÓN                                |
===================================================================
| 76 | 10 | 16 | 00 | DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS   |
===================================================================
| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED |
|    |    |    |    | IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS             |
===================================================================
| 76 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI |
|    |    |    |    | FICIOS                                      |
===================================================================
| 76 | 12 | 15 | 00 | RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS        |
===================================================================
| 76 | 12 | 16 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS       |
===================================================================
| 76 | 12 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS            |
===================================================================
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL                        |
===================================================================
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL                         |









===================================================================
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
===================================================================
| 77 | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL              |
===================================================================
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL            |
===================================================================
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL                    |
===================================================================
| 77 | 12 | 15 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AIRE                      |
===================================================================
| 77 | 12 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL SUELO                     |
===================================================================
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA                      |
===================================================================
| 77 | 13 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN AUDITIVA                      |
===================================================================
| 78 | 10 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA           |
===================================================================
| 78 | 12 | 15 | 00 | EMPAQUE                                     |
===================================================================
| 78 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES           |
===================================================================
| 78 | 13 | 16 | 00 | ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES          |
===================================================================
| 78 | 13 | 18 | 00 | BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO     |
===================================================================
| 78 | 14 | 18 | 00 | SERVICIOS AL TERMINAL                       |
===================================================================
| 78 | 14 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TR |
|    |    |    |    | ANSPORTE                                    |
===================================================================
| 78 | 18 | 15 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | VEHÍCULOS                                   |
===================================================================
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI |
|    |    |    |    | NISTRACIÓN CORPORATIVA                      |
===================================================================
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS                       |
===================================================================
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL                         |
===================================================================
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS              |
===================================================================
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL              |
===================================================================
| 80 | 11 | 17 | 00 | RECLUTAMIENTO DE PERSONAL                   |
===================================================================
| 80 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL              |
===================================================================
| 80 | 13 | 15 | 00 | ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E |
|    |    |    |    | DIFICACIONES                                |
===================================================================
| 80 | 13 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA    |
===================================================================
| 80 | 14 | 15 | 00 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS                   |
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===================================================================
| 80 | 14 | 16 | 00 | ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 80 | 14 | 17 | 00 | DISTRIBUCIÓN                                |
===================================================================
| 80 | 14 | 19 | 00 | EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES           |
===================================================================
| 80 | 15 | 15 | 00 | FACILITACIÓN DEL COMERCIO                   |
===================================================================
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL                |
===================================================================
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             |
===================================================================
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA         |
===================================================================
| 81 | 10 | 19 | 00 | INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS               |
===================================================================
| 81 | 10 | 20 | 00 | INGENIERÍA DE MINAS                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 21 | 00 | INGENIERÍA DE OCÉANOS                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE                    |
===================================================================
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR |
|    |    |    |    | ICA                                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 25 | 00 | SERVICIOS DE PERMISOS                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 26 | 00 | SERVICIOS DE MUESTREO                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA |
|    |    |    |    | S INSTRUMENTADOS DE CONTROL                 |
===================================================================
| 81 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C |
|    |    |    |    | OMPONENTES DE SISTEMAS                      |
===================================================================
| 81 | 11 | 23 | 00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMP |
|    |    |    |    | UTADOR                                      |
===================================================================
| 81 | 13 | 15 | 00 | METODOLOGÍA Y ANÁLISIS                      |
===================================================================
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD                          |









===================================================================
| 81 | 14 | 16 | 00 | MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS             |
===================================================================
| 81 | 14 | 17 | 00 | PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN          |
===================================================================
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES             |
===================================================================
| 81 | 15 | 15 | 00 | METEOROLOGÍA                                |
===================================================================
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA                                    |
===================================================================
| 81 | 15 | 18 | 00 | OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA                   |
===================================================================
| 81 | 16 | 17 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES             |
===================================================================
| 81 | 16 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
|    |    |    |    | UIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIM |
|    |    |    |    | EDIA                                        |
===================================================================
| 82 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO               |
===================================================================
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO     |
===================================================================
| 83 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS                 |
===================================================================
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS                        |
===================================================================
| 83 | 10 | 19 | 00 | CONSERVACIÓN DE ENERGÍA                     |
===================================================================
| 83 | 11 | 15 | 00 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LAR |
|    |    |    |    | GA DISTANCIA                                |
===================================================================
| 83 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE TELEVISIÓN                     |
===================================================================
| 83 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA            |
===================================================================
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORÍA                      |
===================================================================
| 85 | 10 | 15 | 00 | CENTROS DE SALUD                            |
===================================================================
| 85 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD        |
===================================================================
| 85 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS |
===================================================================
| 85 | 12 | 18 | 00 | LABORATORIOS MÉDICOS                        |
===================================================================
| 85 | 16 | 15 | 00 | REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO O QUIRÚRGICO    |
===================================================================
| 91 | 11 | 18 | 00 | CUIDADO Y ALMACENAMIENTO DE ÍTEMS PERSONALE |
|    |    |    |    | S                                           |
===================================================================
| 92 | 10 | 17 | 00 | SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES            |
===================================================================
| 93 | 13 | 17 | 00 | PROGRAMAS DE SALUD                          |
===================================================================
| 93 | 14 | 16 | 00 | POBLACIÓN                                   |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 31 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

===================================================================
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO                           |
===================================================================
| 93 | 15 | 15 | 00 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                      |
===================================================================
| 95 | 10 | 15 | 00 | LOTES RESIDENCIALES                         |
===================================================================
| 95 | 10 | 16 | 00 | LOTES COMERCIALES                           |
===================================================================
| 95 | 10 | 17 | 00 | LOTES INDUSTRIALES                          |
===================================================================
| 95 | 10 | 18 | 00 | LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES           |
===================================================================
| 95 | 10 | 19 | 00 | TIERRAS AGRÍCOLAS                           |
===================================================================
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO                    |
===================================================================
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO                     |
===================================================================
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |
|    |    |    |    | TRETENIMIENTO                               |
===================================================================
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE       |
===================================================================
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS            |
===================================================================
| 95 | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS         |
===================================================================
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE  |
|    |    |    |    | ADMINISTRACIÓN                              |
===================================================================
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS       |
===================================================================
| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES    |
===================================================================
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV |
|    |    |    |    | AS                                          |
===================================================================
| 95 | 12 | 24 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES        |
===================================================================
| 95 | 12 | 25 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT |
|    |    |    |    | IVOS Y PESCA                                |
===================================================================
| 95 | 12 | 26 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS          |
===================================================================









| 95 | 12 | 27 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA          |
===================================================================
| 95 | 13 | 15 | 00 | TARIMAS Y GRADERÍAS                         |
===================================================================
| 95 | 13 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS |
|    |    |    |    | TRIALES PORTÁTILES                          |
===================================================================
| 95 | 13 | 17 | 00 | TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA    |
===================================================================
| 95 | 14 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA  |
|    |    |    |    | FINCAS                                      |
===================================================================
| 95 | 14 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID |
|    |    |    |    | ENCIALES                                    |
===================================================================
| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER |
|    |    |    |    | CIALES E INDUSTRIALES                       |
===================================================================
| 95 | 14 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM |
|    |    |    |    | ERGENCIA Y ALIVIO                           |
===================================================================
| 95 | 14 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================


                             CERTIFICA:                               
                             EXPERIENCIA


QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE FOMEQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,54
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 16 | 00 |  | 24 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 31 | 23 | 11 | 00 |  | 31 | 23 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 32 | 11 | 00 |  | 31 | 32 | 12 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 30 | 00 |  | 41 | 10 | 38 | 00 |  | 41 | 10 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 47 | 00 |  | 41 | 10 | 53 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 53 | 00 |  | 41 | 11 | 57 | 00 |  | 41 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 28 | 00 |  | 42 | 14 | 21 | 00 |  | 42 | 14 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 17 | 00 |  | 42 | 15 | 19 | 00 |  | 42 | 16 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 16 | 00 |  | 42 | 18 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 29 | 00 |  | 42 | 18 | 30 | 00 |  | 42 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 18 | 00 |  | 42 | 19 | 20 | 00 |  | 42 | 19 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 15 | 00 |  | 42 | 20 | 16 | 00 |  | 42 | 20 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 18 | 00 |  | 42 | 21 | 16 | 00 |  | 42 | 21 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 24 | 15 | 00 |  | 42 | 24 | 16 | 00 |  | 42 | 24 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 24 | 18 | 00 |  | 42 | 24 | 19 | 00 |  | 42 | 24 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 24 | 21 | 00 |  | 42 | 24 | 23 | 00 |  | 42 | 25 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 25 | 17 | 00 |  | 42 | 25 | 18 | 00 |  | 42 | 26 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 31 | 00 |  | 42 | 29 | 42 | 00 |  | 42 | 29 | 51 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 54 | 00 |  | 42 | 31 | 15 | 00 |  | 42 | 31 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 32 | 15 | 00 |  | 42 | 32 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 18 | 00 |  | 47 | 13 | 18 | 00 |  | 52 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 13 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 12 | 00 |  | 85 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CLINICA SANTA ANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,27
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 34 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 25 | 00 |  | 41 | 11 | 26 | 00 |  | 41 | 11 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 33 | 00 |  | 41 | 11 | 36 | 00 |  | 41 | 11 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 62 | 00 |  | 42 | 12 | 15 | 00 |  | 42 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 16 | 16 | 00 |  | 42 | 18 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 17 | 00 |  | 42 | 18 | 19 | 00 |  | 42 | 18 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 22 | 00 |  | 42 | 18 | 26 | 00 |  | 42 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 16 | 00 |  | 42 | 19 | 18 | 00 |  | 42 | 19 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 22 | 00 |  | 42 | 19 | 24 | 00 |  | 42 | 20 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 16 | 00 |  | 42 | 20 | 17 | 00 |  | 42 | 20 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 15 | 00 |  | 42 | 27 | 16 | 00 |  | 42 | 27 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 28 | 15 | 00 |  | 42 | 29 | 47 | 00 |  | 44 | 10 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,18
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RECUPERARTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,31
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================
| 42 | 29 | 50 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
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CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,16
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 50 | 00 |  | 44 | 10 | 31 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CLINICA SANTA TERESITA NINO JESUS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.800,08
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 11 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 16 | 00 |  | 42 | 17 | 17 | 00 |  | 42 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 20 | 00 |  | 42 | 17 | 21 | 00 |  | 42 | 17 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 16 | 00 |  | 42 | 18 | 17 | 00 |  | 42 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 19 | 00 |  | 42 | 18 | 20 | 00 |  | 42 | 18 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 22 | 00 |  | 42 | 18 | 23 | 00 |  | 42 | 18 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 26 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |  | 42 | 18 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 16 | 00 |  | 42 | 19 | 18 | 00 |  | 42 | 19 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 22 | 00 |  | 42 | 20 | 17 | 00 |  | 42 | 20 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 15 | 00 |  | 42 | 27 | 16 | 00 |  | 42 | 27 | 17 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 42 | 28 | 15 | 00 |  | 42 | 29 | 42 | 00 |  | 42 | 29 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 49 | 00 |  | 42 | 29 | 50 | 00 |  | 42 | 29 | 51 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 52 | 00 |  | 42 | 29 | 53 | 00 |  | 42 | 29 | 54 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 10 | 23 | 00 |  | 47 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 18 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 22 | 00 |  | 42 | 27 | 25 | 00 |  | 42 | 29 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR MEDINA
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,30
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 26 | 00 |  | 41 | 11 | 31 | 00 |  | 41 | 11 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 36 | 00 |  | 41 | 11 | 62 | 00 |  | 42 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 16 | 16 | 00 |  | 42 | 17 | 19 | 00 |  | 42 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 16 | 00 |  | 42 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 19 | 00 |  | 42 | 18 | 22 | 00 |  | 42 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 16 | 00 |  | 42 | 19 | 19 | 00 |  | 42 | 19 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 15 | 00 |  | 42 | 20 | 16 | 00 |  | 42 | 20 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 19 | 00 |  | 42 | 20 | 35 | 00 |  | 42 | 27 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 16 | 00 |  | 42 | 29 | 47 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR MEDINA
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,67
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 34 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================
| 42 | 29 | 50 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR MEDINA
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,66
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 62 | 00 |  | 42 | 16 | 16 | 00 |  | 42 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 16 | 00 |  | 42 | 18 | 17 | 00 |  | 42 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 22 | 00 |  | 42 | 18 | 30 | 00 |  | 42 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 17 | 00 |  | 42 | 19 | 19 | 00 |  | 42 | 19 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 15 | 00 |  | 42 | 20 | 16 | 00 |  | 42 | 20 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 19 | 00 |  | 42 | 25 | 18 | 00 |  | 42 | 27 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 16 | 00 |  | 42 | 28 | 17 | 00 |  | 42 | 29 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: ESE RED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL
EN INTERVENCIÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 603,07
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================









| 42 | 17 | 16 | 00 |  | 42 | 17 | 17 | 00 |  | 42 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 20 | 00 |  | 42 | 17 | 21 | 00 |  | 42 | 17 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 16 | 00 |  | 42 | 18 | 17 | 00 |  | 42 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 19 | 00 |  | 42 | 18 | 20 | 00 |  | 42 | 18 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 22 | 00 |  | 42 | 18 | 23 | 00 |  | 42 | 18 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 26 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |  | 42 | 18 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 18 | 00 |  | 42 | 19 | 20 | 00 |  | 42 | 19 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 24 | 00 |  | 42 | 20 | 17 | 00 |  | 42 | 20 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 35 | 00 |  | 42 | 27 | 15 | 00 |  | 42 | 27 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 51 | 00 |  | 42 | 29 | 52 | 00 |  | 42 | 29 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  SECRETARIA  DE  SALUD  DEL  DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,34
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 16 | 00 |  | 42 | 18 | 22 | 00 |  | 42 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 21 | 00 |  | 42 | 19 | 22 | 00 |  | 42 | 19 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 24 | 00 |  | 42 | 21 | 15 | 00 |  | 42 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 17 | 00 |  | 42 | 21 | 18 | 00 |  | 42 | 21 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 20 | 00 |  | 42 | 21 | 21 | 00 |  | 42 | 21 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 23 | 00 |  | 42 | 22 | 15 | 00 |  | 42 | 22 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 24 | 15 | 00 |  | 42 | 24 | 17 | 00 |  | 42 | 24 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 24 | 19 | 00 |  | 42 | 24 | 20 | 00 |  | 42 | 24 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 24 | 23 | 00 |  | 46 | 18 | 15 | 00 |  | 46 | 18 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR: 










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 35 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,98
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 35 | 00 |  | 42 | 29 | 50 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DEL META
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,45
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 40 | 00 |  | 42 | 17 | 16 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 21 | 00 |  | 42 | 19 | 22 | 00 |  | 42 | 19 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 24 | 00 |  | 42 | 21 | 15 | 00 |  | 42 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 17 | 00 |  | 42 | 21 | 18 | 00 |  | 42 | 21 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 20 | 00 |  | 42 | 21 | 21 | 00 |  | 42 | 21 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 23 | 00 |  | 42 | 22 | 15 | 00 |  | 42 | 22 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 24 | 15 | 00 |  | 46 | 18 | 15 | 00 |  | 46 | 18 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DEL META









VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,59
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 44 | 00 |  | 42 | 13 | 21 | 00 |  | 42 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 31 | 00 |  | 42 | 14 | 37 | 00 |  | 42 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 25 | 00 |  | 42 | 16 | 16 | 00 |  | 42 | 18 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 24 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |  | 42 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 18 | 00 |  | 42 | 19 | 19 | 00 |  | 42 | 19 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 20 | 00 |  | 42 | 21 | 15 | 00 |  | 42 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 17 | 00 |  | 42 | 21 | 18 | 00 |  | 42 | 21 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 20 | 00 |  | 42 | 21 | 21 | 00 |  | 42 | 21 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 23 | 00 |  | 42 | 22 | 21 | 00 |  | 42 | 25 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 25 | 17 | 00 |  | 42 | 32 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA SECCIONALDE SALUD DEL META
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 437,89
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================
| 51 | 10 | 23 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SIKUANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,55
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 16 | 00 |  | 42 | 19 | 17 | 00 |  | 43 | 22 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 36 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,67
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE GRANADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,80
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================
| 42 | 19 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HUPECOL OPERATING CO LLC Y ECOBRAS SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,56
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================
| 42 | 19 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================











NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO HOSPITALARIO CABUYARO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,93
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================
| 42 | 19 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 462,03
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 35 | 00 |  | 42 | 29 | 50 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,94
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 17 | 00 |  | 42 | 15 | 18 | 00 |  | 42 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 20 | 00 |  | 42 | 15 | 21 | 00 |  | 42 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 23 | 00 |  | 42 | 15 | 24 | 00 |  | 42 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 16 | 16 | 00 |  | 42 | 18 | 18 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 22 | 20 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR: 










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 37 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,21
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 25 | 00 |  | 42 | 18 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 23 | 00 |  | 42 | 18 | 24 | 00 |  | 42 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 24 | 00 |  | 42 | 20 | 17 | 00 |  | 42 | 20 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 20 | 00 |  | 42 | 20 | 34 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 501,57
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 33 | 00 |  | 41 | 11 | 22 | 00 |  | 41 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 45 | 00 |  | 41 | 12 | 26 | 00 |  | 41 | 12 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 15 | 00 |  | 42 | 14 | 16 | 00 |  | 42 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 18 | 00 |  | 42 | 14 | 19 | 00 |  | 42 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 21 | 00 |  | 42 | 14 | 22 | 00 |  | 42 | 14 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 24 | 00 |  | 42 | 14 | 25 | 00 |  | 42 | 14 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 27 | 00 |  | 42 | 14 | 28 | 00 |  | 42 | 14 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 42 | 14 | 32 | 00 |  | 42 | 14 | 33 | 00 |  | 42 | 14 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 35 | 00 |  | 42 | 14 | 36 | 00 |  | 42 | 14 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 38 | 00 |  | 42 | 14 | 39 | 00 |  | 42 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 16 | 16 | 00 |  | 42 | 16 | 17 | 00 |  | 42 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 18 | 00 |  | 42 | 17 | 19 | 00 |  | 42 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 21 | 00 |  | 42 | 17 | 22 | 00 |  | 42 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 16 | 00 |  | 42 | 18 | 17 | 00 |  | 42 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 19 | 00 |  | 42 | 18 | 20 | 00 |  | 42 | 18 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 22 | 00 |  | 42 | 18 | 23 | 00 |  | 42 | 18 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 27 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |  | 42 | 18 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 15 | 00 |  | 42 | 19 | 16 | 00 |  | 42 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 19 | 00 |  | 42 | 19 | 20 | 00 |  | 42 | 19 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 22 | 00 |  | 42 | 19 | 23 | 00 |  | 42 | 20 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 17 | 00 |  | 42 | 22 | 19 | 00 |  | 42 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 25 | 17 | 00 |  | 42 | 27 | 15 | 00 |  | 42 | 27 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 17 | 00 |  | 42 | 27 | 18 | 00 |  | 42 | 27 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 20 | 00 |  | 42 | 27 | 21 | 00 |  | 42 | 27 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 23 | 00 |  | 42 | 27 | 25 | 00 |  | 42 | 28 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 28 | 17 | 00 |  | 42 | 29 | 51 | 00 |  | 42 | 29 | 52 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 30 | 15 | 00 |  | 53 | 13 | 17 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 216,11
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 33 | 00 |  | 42 | 18 | 15 | 00 |  | 42 | 20 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 25 | 17 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 38 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 216,76
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 35 | 00 |  | 42 | 29 | 50 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,99
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 18 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 42 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 37 | 00 |  | 42 | 16 | 15 | 00 |  | 42 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 18 | 00 |  | 42 | 19 | 19 | 00 |  | 42 | 20 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 22 | 16 | 00 |  | 42 | 22 | 17 | 00 |  | 42 | 28 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 47 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  ESE  HOSPITAL  SAN  JOSE  DEL  GUAVIARE  EN
INTERVENCIÓN









VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,94
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 25 | 00 |  | 42 | 15 | 16 | 00 |  | 42 | 27 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 16 | 00 |  | 42 | 27 | 17 | 00 |  | 42 | 27 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 19 | 00 |  | 42 | 27 | 20 | 00 |  | 42 | 27 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 22 | 00 |  | 42 | 27 | 23 | 00 |  | 42 | 27 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  ESE  HOSPITAL  SAN  JOSE  DEL  GUAVIARE  EN
INTERVENCIÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 661,02
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================
| 47 | 11 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAFESALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.135,92
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 27 | 00 |  | 41 | 10 | 37 | 00 |  | 41 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 12 | 15 | 00 |  | 42 | 12 | 16 | 00 |  | 42 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 12 | 18 | 00 |  | 42 | 13 | 15 | 00 |  | 42 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 13 | 17 | 00 |  | 42 | 13 | 21 | 00 |  | 42 | 13 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 15 | 00 |  | 42 | 14 | 16 | 00 |  | 42 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 18 | 00 |  | 42 | 14 | 19 | 00 |  | 42 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 21 | 00 |  | 42 | 14 | 22 | 00 |  | 42 | 14 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 24 | 00 |  | 42 | 14 | 25 | 00 |  | 42 | 14 | 26 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 39 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 27 | 00 |  | 42 | 14 | 28 | 00 |  | 42 | 14 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 31 | 00 |  | 42 | 14 | 32 | 00 |  | 42 | 14 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 34 | 00 |  | 42 | 14 | 35 | 00 |  | 42 | 14 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 37 | 00 |  | 42 | 14 | 38 | 00 |  | 42 | 14 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 40 | 00 |  | 42 | 14 | 41 | 00 |  | 42 | 14 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 43 | 00 |  | 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 17 | 00 |  | 42 | 15 | 18 | 00 |  | 42 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 20 | 00 |  | 42 | 15 | 21 | 00 |  | 42 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 23 | 00 |  | 42 | 15 | 24 | 00 |  | 42 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 26 | 00 |  | 42 | 15 | 27 | 00 |  | 42 | 15 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 16 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 18 | 00 |  | 42 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 19 | 00 |  | 42 | 26 | 17 | 00 |  | 42 | 27 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 50 | 00 |  | 42 | 29 | 51 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: ESE RED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL
EN INTERVENCION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 458,69
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 35 | 00 |  | 42 | 29 | 50 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================











NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL MANUEL ELKIN PARARROYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,29
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 16 | 16 | 00 |  | 42 | 18 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 17 | 00 |  | 42 | 18 | 19 | 00 |  | 42 | 18 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 30 | 00 |  | 42 | 19 | 16 | 00 |  | 42 | 19 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 24 | 00 |  | 42 | 20 | 15 | 00 |  | 42 | 20 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 17 | 00 |  | 42 | 20 | 19 | 00 |  | 42 | 27 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 16 | 00 |  | 42 | 29 | 47 | 00 |  | 42 | 29 | 54 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 19 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: SOCIEDAD MEDICO QUIRÚRGICA DE NUESTRA SEÑORA
DE BELÉN DE FUSAGASUGÁ LTDA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,63
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 36 | 00 |  | 42 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CLINICA MEDICENTER FICUBO LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.051,32
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 40 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 26 | 11 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 10 | 00 |  | 41 | 10 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 18 | 00 |  | 41 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 11 | 62 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 16 | 00 |  | 42 | 14 | 18 | 00 |  | 42 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 36 | 00 |  | 42 | 17 | 16 | 00 |  | 42 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 19 | 00 |  | 42 | 17 | 20 | 00 |  | 42 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 22 | 00 |  | 42 | 18 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 17 | 00 |  | 42 | 18 | 18 | 00 |  | 42 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 20 | 00 |  | 42 | 18 | 21 | 00 |  | 42 | 18 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 23 | 00 |  | 42 | 18 | 24 | 00 |  | 42 | 18 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 27 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |  | 42 | 18 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 30 | 00 |  | 42 | 18 | 33 | 00 |  | 42 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 17 | 00 |  | 42 | 19 | 18 | 00 |  | 42 | 19 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 20 | 00 |  | 42 | 19 | 21 | 00 |  | 42 | 19 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 24 | 00 |  | 42 | 20 | 17 | 00 |  | 42 | 20 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 15 | 00 |  | 42 | 21 | 16 | 00 |  | 42 | 22 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 22 | 20 | 00 |  | 42 | 27 | 15 | 00 |  | 42 | 27 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 17 | 00 |  | 42 | 27 | 18 | 00 |  | 42 | 27 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 22 | 00 |  | 42 | 27 | 25 | 00 |  | 42 | 28 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 42 | 00 |  | 42 | 29 | 48 | 00 |  | 42 | 29 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 50 | 00 |  | 42 | 29 | 51 | 00 |  | 42 | 30 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 10 | 23 | 00 |  | 47 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 12 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 85 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO POLICLINICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,53
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO POLICLINICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,53
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,98
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 25 | 00 |  | 42 | 17 | 21 | 00 |  | 42 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 22 | 00 |  | 42 | 27 | 15 | 00 |  | 42 | 27 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 20 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR: 










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 41 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 560,06
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  SECRETARIA  DE  SALUD  DEL  DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 775,98
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 16 | 00 |  | 42 | 18 | 22 | 00 |  | 42 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 21 | 00 |  | 42 | 19 | 22 | 00 |  | 42 | 19 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 24 | 00 |  | 42 | 21 | 15 | 00 |  | 42 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 17 | 00 |  | 42 | 21 | 18 | 00 |  | 42 | 21 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 20 | 00 |  | 42 | 21 | 21 | 00 |  | 42 | 21 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 23 | 00 |  | 42 | 22 | 15 | 00 |  | 42 | 22 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 24 | 15 | 00 |  | 42 | 24 | 17 | 00 |  | 42 | 24 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 24 | 19 | 00 |  | 42 | 24 | 20 | 00 |  | 42 | 24 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 24 | 23 | 00 |  | 46 | 18 | 15 | 00 |  | 46 | 18 | 22 | 00 |









=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HEINER HUGO RIVERA Y ADIELA RUIZ ORDOÑEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,74
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO POLICLINICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 519,48
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL ISMAEL SILVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,05
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR: 










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 42 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CLINICA DE FRACTURAS VITA LTDA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,11
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CLÍNICA DE ESPECIALISTAS LA DORADA SA - CELAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,38
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 19 | 00 |  | 42 | 18 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL ISMAEL SILVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,29
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,15
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |  | 41 | 10 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 35 | 00 |  | 41 | 10 | 37 | 00 |  | 41 | 10 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 39 | 00 |  | 41 | 10 | 40 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 44 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 22 | 00 |  | 41 | 11 | 64 | 00 |  | 42 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 15 | 16 | 00 |  | 42 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 19 | 00 |  | 42 | 15 | 24 | 00 |  | 42 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 17 | 00 |  | 42 | 17 | 18 | 00 |  | 42 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 21 | 00 |  | 42 | 19 | 19 | 00 |  | 42 | 19 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 35 | 00 |  | 42 | 22 | 15 | 00 |  | 42 | 25 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 25 | 18 | 00 |  | 42 | 29 | 25 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 18 | 00 |  | 52 | 16 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 18 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,93
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 43 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 12 | 15 | 00 |  | 42 | 13 | 21 | 00 |  | 42 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 22 | 00 |  | 42 | 19 | 23 | 00 |  | 42 | 19 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 25 | 00 |  | 42 | 19 | 26 | 00 |  | 42 | 25 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 12 | 15 | 00 |  | 53 | 10 | 23 | 00 |  | 53 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,04
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================
| 42 | 17 | 20 | 00 |  | 42 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAUSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 516,19
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 27 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 30 | 00 |  | 41 | 10 | 32 | 00 |  | 41 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 34 | 00 |  | 41 | 10 | 35 | 00 |  | 41 | 10 | 37 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 38 | 00 |  | 41 | 10 | 39 | 00 |  | 41 | 10 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 44 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 22 | 00 |  | 41 | 11 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 56 | 00 |  | 41 | 11 | 57 | 00 |  | 41 | 11 | 58 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 62 | 00 |  | 41 | 11 | 64 | 00 |  | 41 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 16 | 00 |  | 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 17 | 00 |  | 42 | 15 | 18 | 00 |  | 42 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 24 | 00 |  | 42 | 15 | 25 | 00 |  | 42 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 27 | 00 |  | 42 | 15 | 28 | 00 |  | 42 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 16 | 00 |  | 42 | 17 | 17 | 00 |  | 42 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 19 | 00 |  | 42 | 17 | 21 | 00 |  | 42 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 18 | 00 |  | 42 | 18 | 19 | 00 |  | 42 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 16 | 00 |  | 42 | 19 | 17 | 00 |  | 42 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 19 | 00 |  | 42 | 19 | 20 | 00 |  | 42 | 19 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 23 | 00 |  | 42 | 19 | 24 | 00 |  | 42 | 19 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 35 | 00 |  | 42 | 22 | 15 | 00 |  | 42 | 25 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 25 | 18 | 00 |  | 42 | 27 | 20 | 00 |  | 42 | 29 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 25 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |  | 52 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOME TECNOLOGY LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.743,20
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 44 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 18 | 00 |  | 42 | 19 | 22 | 00 |  | 42 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 22 | 00 |  | 42 | 20 | 35 | 00 |  | 42 | 20 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 17 | 00 |  | 42 | 29 | 51 | 00 |  | 42 | 18 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 16 | 00 |  | 42 | 18 | 22 | 00 |  | 42 | 27 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 17 | 00 |  | 42 | 19 | 24 | 00 |  | 42 | 18 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 16 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |  | 42 | 29 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 22 | 20 | 00 |  | 42 | 27 | 19 | 00 |  | 42 | 18 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 18 | 00 |  | 42 | 27 | 20 | 00 |  | 42 | 27 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 19 | 00 |  | 42 | 29 | 52 | 00 |  | 42 | 18 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 15 | 00 |  | 42 | 28 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 29 | 00 |  | 42 | 17 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 15 | 00 |  | 42 | 19 | 19 | 00 |  | 42 | 19 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 23 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 42 | 22 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 16 | 15 | 00 |  | 42 | 29 | 42 | 00 |  | 42 | 22 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 22 | 00 |  | 42 | 15 | 19 | 00 |  | 42 | 29 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 22 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 19 | 00 |  | 42 | 15 | 25 | 00 |  | 42 | 15 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 16 | 00 |  | 42 | 15 | 18 | 00 |  | 42 | 20 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 42 | 22 | 17 | 00 |  | 42 | 20 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 15 | 21 | 00 |  | 42 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 42 | 15 | 24 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,82
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 15 | 00 |  | 42 | 19 | 20 | 00 |  | 42 | 29 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLSUBSIDIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,66
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================
| 42 | 19 | 18 | 00 |  | 42 | 19 | 22 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CHAHER BIOSISTEMAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,45
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================
| 42 | 19 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANOLAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 465,58
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 45 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 32 | 00 |  | 42 | 13 | 21 | 00 |  | 42 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 17 | 00 |  | 42 | 17 | 16 | 00 |  | 42 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 21 | 00 |  | 42 | 19 | 16 | 00 |  | 42 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 22 | 00 |  | 42 | 19 | 24 | 00 |  | 42 | 19 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 17 | 00 |  | 42 | 21 | 16 | 00 |  | 42 | 23 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 24 | 17 | 00 |  | 42 | 27 | 17 | 00 |  | 42 | 27 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 23 | 00 |  | 42 | 29 | 30 | 00 |  | 42 | 29 | 51 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 53 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 21 | 19 | 00 |  | 43 | 21 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 21 | 00 |  | 45 | 11 | 16 | 00 |  | 45 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 45 | 12 | 15 | 00 |  | 45 | 12 | 16 | 00 |  | 45 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 45 | 14 | 16 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |  | 46 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 18 | 22 | 00 |  | 47 | 13 | 19 | 00 |  | 52 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 12 | 00 |  | 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 12 | 16 | 00 |  | 91 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 260,10









CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 42 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 22 | 00 |  | 42 | 19 | 24 | 00 |  | 42 | 25 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 45 | 11 | 15 | 00 |  | 49 | 20 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 839,74
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 44 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 42 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 19 | 00 |  | 42 | 18 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 21 | 00 |  | 42 | 18 | 26 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 17 | 00 |  | 42 | 20 | 35 | 00 |  | 42 | 27 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 16 | 00 |  | 42 | 29 | 17 | 00 |  | 42 | 29 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 20 | 16 | 00 |  | 60 | 10 | 48 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INGENIERIA HOSPITALARIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,74
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================
| 42 | 18 | 19 | 00 |  | 42 | 20 | 17 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 46 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
DEL MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 868,01
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 14 | 23 | 00 |  | 39 | 12 | 10 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 30 | 00 |  | 41 | 10 | 39 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 25 | 00 |  | 41 | 11 | 44 | 00 |  | 41 | 11 | 58 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 15 | 23 | 00 |  | 42 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 21 | 00 |  | 42 | 18 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 18 | 00 |  | 42 | 18 | 19 | 00 |  | 42 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 22 | 00 |  | 42 | 19 | 24 | 00 |  | 42 | 20 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 24 | 16 | 00 |  | 42 | 27 | 16 | 00 |  | 42 | 27 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 22 | 00 |  | 42 | 27 | 23 | 00 |  | 42 | 29 | 51 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,37
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================









| 42 | 19 | 16 | 00 |  | 42 | 19 | 17 | 00 |  | 43 | 22 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 26 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 294,87
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 35 | 00 |  | 42 | 29 | 50 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  ESE  HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL
COLEGIO CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 536,62
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 82 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,61
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 18 | 00 |  | 42 | 19 | 21 | 00 |  | 42 | 19 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 15 | 00 |  | 42 | 21 | 16 | 00 |  | 46 | 18 | 22 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 47 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE
DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 297,26
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 35 | 00 |  | 42 | 27 | 18 | 00 |  | 42 | 27 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 50 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE
DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,70
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 32 | 00 |  | 42 | 20 | 35 | 00 |  | 42 | 29 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE
DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,76









CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 35 | 00 |  | 42 | 29 | 50 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  TECNOLOGIAS  INTEGRALES  DE  SEGURIDAD  DE
COLOMBIA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.680,36
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 20 | 12 | 13 | 00 |  | 20 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 20 | 00 |  | 20 | 12 | 23 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 23 | 15 | 30 | 00 |  | 23 | 27 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 18 | 00 |  | 25 | 10 | 16 | 00 |  | 25 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 10 | 14 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 30 | 24 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 26 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 11 | 00 |  | 39 | 12 | 13 | 00 |  | 39 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 41 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 48 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 41 | 11 | 25 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 41 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 16 | 00 |  | 43 | 22 | 28 | 00 |  | 45 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 17 | 16 | 00 |  | 47 | 13 | 17 | 00 |  | 52 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 22 | 00 |  | 52 | 16 | 15 | 00 |  | 52 | 17 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 60 | 10 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 15 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 82 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  TECNOLOGIAS  INTEGRALES  DE  SEGURIDAD  DE
COLOMBIA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 801,95
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================









|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 20 | 12 | 13 | 00 |  | 20 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 20 | 00 |  | 20 | 12 | 23 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 23 | 15 | 30 | 00 |  | 23 | 27 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 18 | 00 |  | 25 | 10 | 16 | 00 |  | 25 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 10 | 14 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 30 | 24 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 26 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 11 | 00 |  | 39 | 12 | 13 | 00 |  | 39 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 41 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 25 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 41 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 16 | 00 |  | 43 | 22 | 28 | 00 |  | 45 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 17 | 16 | 00 |  | 47 | 13 | 17 | 00 |  | 52 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 22 | 00 |  | 52 | 16 | 15 | 00 |  | 52 | 17 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 60 | 10 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 15 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 49 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 82 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  TECNOLOGIAS  INTEGRALES  DE  SEGURIDAD  DE
COLOMBIA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.005,66
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 20 | 12 | 13 | 00 |  | 20 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 20 | 00 |  | 20 | 12 | 23 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 23 | 15 | 30 | 00 |  | 23 | 27 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 18 | 00 |  | 25 | 10 | 16 | 00 |  | 25 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 10 | 14 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 30 | 24 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 26 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 11 | 00 |  | 39 | 12 | 13 | 00 |  | 39 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 41 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 25 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 41 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 16 | 00 |  | 43 | 22 | 28 | 00 |  | 45 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 17 | 16 | 00 |  | 47 | 13 | 17 | 00 |  | 52 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 22 | 00 |  | 52 | 16 | 15 | 00 |  | 52 | 17 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 60 | 10 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 15 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 82 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  TECNOLOGIAS  INTEGRALES  DE  SEGURIDAD  DE










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 50 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

COLOMBIA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.203,26
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 20 | 12 | 13 | 00 |  | 20 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 20 | 00 |  | 20 | 12 | 23 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 23 | 15 | 30 | 00 |  | 23 | 27 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 18 | 00 |  | 25 | 10 | 16 | 00 |  | 25 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 10 | 14 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 30 | 24 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 26 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 11 | 00 |  | 39 | 12 | 13 | 00 |  | 39 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 41 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 25 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 41 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 16 | 00 |  | 43 | 22 | 28 | 00 |  | 45 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 46 | 17 | 16 | 00 |  | 47 | 13 | 17 | 00 |  | 52 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 22 | 00 |  | 52 | 16 | 15 | 00 |  | 52 | 17 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |  | 60 | 10 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 15 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 82 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VICHADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.331,22
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 11 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 39 | 12 | 10 | 00 |  | 40 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 30 | 00 |  | 41 | 10 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 37 | 00 |  | 41 | 10 | 38 | 00 |  | 41 | 10 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 42 | 00 |  | 41 | 10 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 51 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 41 | 11 | 22 | 00 |  | 41 | 11 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 56 | 00 |  | 41 | 11 | 58 | 00 |  | 41 | 11 | 62 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 15 | 00 |  | 42 | 14 | 21 | 00 |  | 42 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 16 | 00 |  | 42 | 15 | 18 | 00 |  | 42 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 21 | 00 |  | 42 | 15 | 22 | 00 |  | 42 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 24 | 00 |  | 42 | 15 | 25 | 00 |  | 42 | 15 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 16 | 00 |  | 42 | 17 | 21 | 00 |  | 42 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 17 | 00 |  | 42 | 18 | 18 | 00 |  | 42 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 20 | 00 |  | 42 | 18 | 21 | 00 |  | 42 | 18 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 23 | 00 |  | 42 | 18 | 26 | 00 |  | 42 | 18 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 28 | 00 |  | 42 | 18 | 29 | 00 |  | 42 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 16 | 00 |  | 42 | 19 | 18 | 00 |  | 42 | 19 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 20 | 00 |  | 42 | 19 | 22 | 00 |  | 42 | 19 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 24 | 00 |  | 42 | 20 | 17 | 00 |  | 42 | 20 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 19 | 00 |  | 42 | 20 | 35 | 00 |  | 42 | 20 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 22 | 17 | 00 |  | 42 | 22 | 20 | 00 |  | 42 | 22 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 22 | 23 | 00 |  | 42 | 24 | 16 | 00 |  | 42 | 27 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 17 | 00 |  | 42 | 27 | 18 | 00 |  | 42 | 27 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 20 | 00 |  | 42 | 27 | 22 | 00 |  | 42 | 27 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 25 | 00 |  | 42 | 28 | 15 | 00 |  | 42 | 29 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 21 | 00 |  | 42 | 29 | 42 | 00 |  | 42 | 29 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 49 | 00 |  | 42 | 29 | 50 | 00 |  | 42 | 29 | 51 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 10 | 23 | 00 |  | 47 | 11 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 17 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 47 | 00 |  | 42 | 29 | 52 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.060,62
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 23 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 18 | 00 |  | 42 | 14 | 21 | 00 |  | 42 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 18 | 00 |  | 42 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 20 | 00 |  | 42 | 18 | 21 | 00 |  | 42 | 18 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 26 | 00 |  | 42 | 18 | 27 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 29 | 00 |  | 42 | 19 | 15 | 00 |  | 42 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 18 | 00 |  | 42 | 19 | 19 | 00 |  | 42 | 19 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 22 | 00 |  | 42 | 19 | 23 | 00 |  | 42 | 20 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 18 | 00 |  | 42 | 20 | 35 | 00 |  | 42 | 20 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 22 | 20 | 00 |  | 42 | 22 | 21 | 00 |  | 42 | 22 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 25 | 16 | 00 |  | 42 | 27 | 17 | 00 |  | 42 | 27 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 20 | 00 |  | 42 | 27 | 22 | 00 |  | 42 | 27 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 25 | 00 |  | 42 | 29 | 42 | 00 |  | 42 | 29 | 51 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 12 | 15 | 00 |  | 52 | 16 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD FUNZA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 52 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.179,65
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 17 | 16 | 00 |  | 11 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 16 | 00 |  | 12 | 16 | 20 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 17 | 17 | 00 |  | 12 | 19 | 15 | 00 |  | 12 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 35 | 24 | 00 |  | 13 | 10 | 15 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 11 | 13 | 00 |  | 15 | 12 | 18 | 00 |  | 15 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 10 | 15 | 00 |  | 20 | 10 | 17 | 00 |  | 20 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 10 | 19 | 00 |  | 20 | 10 | 20 | 00 |  | 20 | 14 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 19 | 12 | 00 |  | 23 | 30 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 19 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 18 | 00 |  | 25 | 18 | 17 | 00 |  | 26 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 11 | 17 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 17 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 26 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 13 | 17 | 00 |  | 26 | 13 | 18 | 00 |  | 27 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 17 | 00 |  | 27 | 11 | 18 | 00 |  | 27 | 11 | 19 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 21 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 23 | 00 |  | 27 | 11 | 24 | 00 |  | 27 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 26 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 27 | 11 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 29 | 00 |  | 27 | 11 | 30 | 00 |  | 27 | 11 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 32 | 00 |  | 27 | 11 | 33 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 13 | 16 | 00 |  | 27 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 37 | 00 |  | 30 | 10 | 38 | 00 |  | 30 | 10 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 21 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 24 | 15 | 00 |  | 30 | 24 | 16 | 00 |  | 30 | 24 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 16 | 00 |  | 30 | 26 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 22 | 00 |  | 30 | 26 | 23 | 00 |  | 30 | 26 | 24 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 53 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 25 | 00 |  | 30 | 26 | 26 | 00 |  | 30 | 26 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 33 | 00 |  | 30 | 26 | 34 | 00 |  | 30 | 26 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 36 | 00 |  | 30 | 26 | 37 | 00 |  | 30 | 26 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 39 | 00 |  | 30 | 26 | 40 | 00 |  | 30 | 26 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 42 | 00 |  | 30 | 26 | 43 | 00 |  | 30 | 26 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 45 | 00 |  | 30 | 26 | 46 | 00 |  | 30 | 26 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 48 | 00 |  | 30 | 26 | 49 | 00 |  | 30 | 26 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 51 | 00 |  | 30 | 26 | 52 | 00 |  | 30 | 26 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 54 | 00 |  | 30 | 26 | 55 | 00 |  | 30 | 26 | 56 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 57 | 00 |  | 30 | 26 | 58 | 00 |  | 30 | 26 | 59 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 60 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |  | 30 | 26 | 67 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 13 | 23 | 00 |  | 31 | 13 | 27 | 00 |  | 31 | 14 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 15 | 00 |  | 31 | 15 | 16 | 00 |  | 31 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 19 | 00 |  | 31 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 15 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 19 | 00 |  | 31 | 16 | 20 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 16 | 26 | 00 |  | 31 | 16 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 29 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |  | 31 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 17 | 16 | 00 |  | 31 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 17 | 19 | 00 |  | 31 | 18 | 17 | 00 |  | 31 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 31 | 19 | 16 | 00 |  | 31 | 20 | 15 | 00 |  | 31 | 20 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 18 | 00 |  | 31 | 21 | 19 | 00 |  | 31 | 24 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 25 | 15 | 00 |  | 31 | 26 | 15 | 00 |  | 31 | 27 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 28 | 17 | 00 |  | 31 | 28 | 18 | 00 |  | 31 | 31 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 31 | 12 | 00 |  | 31 | 31 | 13 | 00 |  | 31 | 31 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 32 | 12 | 00 |  | 31 | 32 | 13 | 00 |  | 31 | 32 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 33 | 11 | 00 |  | 31 | 33 | 12 | 00 |  | 31 | 33 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 33 | 16 | 00 |  | 31 | 33 | 17 | 00 |  | 31 | 34 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 34 | 16 | 00 |  | 31 | 34 | 17 | 00 |  | 31 | 35 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 35 | 13 | 00 |  | 31 | 35 | 14 | 00 |  | 31 | 35 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 35 | 16 | 00 |  | 31 | 36 | 11 | 00 |  | 31 | 36 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 36 | 13 | 00 |  | 31 | 36 | 14 | 00 |  | 31 | 36 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 37 | 10 | 00 |  | 31 | 37 | 11 | 00 |  | 31 | 37 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 37 | 14 | 00 |  | 31 | 41 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 19 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 20 | 00 |  | 39 | 11 | 21 | 00 |  | 39 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 24 | 00 |  | 39 | 11 | 25 | 00 |  | 39 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 10 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |  | 39 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 14 | 00 |  | 39 | 12 | 15 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 12 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 20 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 10 | 15 | 00 |  | 40 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 17 | 00 |  | 40 | 10 | 21 | 00 |  | 40 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 19 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 54 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 15 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 18 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 17 | 00 |  | 40 | 16 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |  | 40 | 17 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |  | 40 | 17 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 34 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |  | 40 | 17 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 37 | 00 |  | 40 | 17 | 38 | 00 |  | 40 | 17 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 40 | 00 |  | 40 | 17 | 41 | 00 |  | 40 | 17 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 43 | 00 |  | 40 | 17 | 44 | 00 |  | 40 | 17 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 46 | 00 |  | 40 | 17 | 47 | 00 |  | 40 | 17 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 49 | 00 |  | 40 | 17 | 50 | 00 |  | 40 | 17 | 51 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 52 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 19 | 00 |  | 40 | 18 | 20 | 00 |  | 40 | 18 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 23 | 00 |  | 40 | 18 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 25 | 00 |  | 40 | 18 | 26 | 00 |  | 40 | 18 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 28 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 22 | 00 |  | 41 | 11 | 46 | 00 |  | 41 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 34 | 00 |  | 42 | 18 | 26 | 00 |  | 42 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 19 | 00 |  | 42 | 21 | 16 | 00 |  | 43 | 22 | 33 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 19 | 00 |  | 44 | 11 | 20 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 17 | 16 | 00 |  | 46 | 18 | 24 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 16 | 00 |  | 47 | 12 | 17 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 19 | 00 |  | 47 | 13 | 15 | 00 |  | 47 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 13 | 17 | 00 |  | 47 | 13 | 18 | 00 |  | 52 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 10 | 16 | 00 |  | 71 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 30 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 45 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |  | 73 | 15 | 20 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 55 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 21 | 00 |  | 73 | 16 | 15 | 00 |  | 73 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 10 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |  | 73 | 18 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 19 | 00 |  | 76 | 10 | 15 | 00 |  | 76 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 12 | 16 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 18 | 00 |  | 83 | 12 | 17 | 00 |  | 85 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  UNIÓN  TEMPORAL  INGENIERÍA  HOSPITALARIA
SILVANIA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  HOSPITAL  ISMAEL SILVA - EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO E. S. E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.558,14
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 17 | 16 | 00 |  | 11 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 16 | 00 |  | 12 | 16 | 20 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 17 | 17 | 00 |  | 12 | 19 | 15 | 00 |  | 12 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 35 | 24 | 00 |  | 13 | 10 | 15 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 11 | 13 | 00 |  | 15 | 12 | 18 | 00 |  | 15 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 10 | 15 | 00 |  | 20 | 10 | 17 | 00 |  | 20 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 10 | 19 | 00 |  | 20 | 10 | 20 | 00 |  | 20 | 14 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 19 | 12 | 00 |  | 23 | 30 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 19 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 56 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 18 | 00 |  | 25 | 18 | 17 | 00 |  | 26 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 11 | 17 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 17 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 26 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 13 | 17 | 00 |  | 26 | 13 | 18 | 00 |  | 27 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 17 | 00 |  | 27 | 11 | 18 | 00 |  | 27 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 21 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 23 | 00 |  | 27 | 11 | 24 | 00 |  | 27 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 26 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 27 | 11 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 29 | 00 |  | 27 | 11 | 30 | 00 |  | 27 | 11 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 32 | 00 |  | 27 | 11 | 33 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 13 | 16 | 00 |  | 27 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 37 | 00 |  | 30 | 10 | 38 | 00 |  | 30 | 10 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 21 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 24 | 15 | 00 |  | 30 | 24 | 16 | 00 |  | 30 | 24 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 16 | 00 |  | 30 | 26 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 22 | 00 |  | 30 | 26 | 23 | 00 |  | 30 | 26 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 25 | 00 |  | 30 | 26 | 26 | 00 |  | 30 | 26 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 33 | 00 |  | 30 | 26 | 34 | 00 |  | 30 | 26 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 36 | 00 |  | 30 | 26 | 37 | 00 |  | 30 | 26 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 39 | 00 |  | 30 | 26 | 40 | 00 |  | 30 | 26 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 42 | 00 |  | 30 | 26 | 43 | 00 |  | 30 | 26 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 45 | 00 |  | 30 | 26 | 46 | 00 |  | 30 | 26 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 48 | 00 |  | 30 | 26 | 49 | 00 |  | 30 | 26 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 51 | 00 |  | 30 | 26 | 52 | 00 |  | 30 | 26 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 54 | 00 |  | 30 | 26 | 55 | 00 |  | 30 | 26 | 56 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 57 | 00 |  | 30 | 26 | 58 | 00 |  | 30 | 26 | 59 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 60 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |  | 30 | 26 | 67 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 13 | 23 | 00 |  | 31 | 13 | 27 | 00 |  | 31 | 14 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 15 | 00 |  | 31 | 15 | 16 | 00 |  | 31 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 19 | 00 |  | 31 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 15 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 19 | 00 |  | 31 | 16 | 20 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 57 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 31 | 16 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 16 | 26 | 00 |  | 31 | 16 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 29 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |  | 31 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 17 | 16 | 00 |  | 31 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 17 | 19 | 00 |  | 31 | 18 | 17 | 00 |  | 31 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 19 | 16 | 00 |  | 31 | 20 | 15 | 00 |  | 31 | 20 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 18 | 00 |  | 31 | 21 | 19 | 00 |  | 31 | 24 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 25 | 15 | 00 |  | 31 | 26 | 15 | 00 |  | 31 | 27 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 28 | 17 | 00 |  | 31 | 28 | 18 | 00 |  | 31 | 31 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 31 | 12 | 00 |  | 31 | 31 | 13 | 00 |  | 31 | 31 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 32 | 12 | 00 |  | 31 | 32 | 13 | 00 |  | 31 | 32 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 33 | 11 | 00 |  | 31 | 33 | 12 | 00 |  | 31 | 33 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 33 | 16 | 00 |  | 31 | 33 | 17 | 00 |  | 31 | 34 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 34 | 16 | 00 |  | 31 | 34 | 17 | 00 |  | 31 | 35 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 35 | 13 | 00 |  | 31 | 35 | 14 | 00 |  | 31 | 35 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 35 | 16 | 00 |  | 31 | 36 | 11 | 00 |  | 31 | 36 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 36 | 13 | 00 |  | 31 | 36 | 14 | 00 |  | 31 | 36 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 37 | 10 | 00 |  | 31 | 37 | 11 | 00 |  | 31 | 37 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 37 | 14 | 00 |  | 31 | 41 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 19 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 20 | 00 |  | 39 | 11 | 21 | 00 |  | 39 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 24 | 00 |  | 39 | 11 | 25 | 00 |  | 39 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 10 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |  | 39 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 14 | 00 |  | 39 | 12 | 15 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 12 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 20 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 10 | 15 | 00 |  | 40 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 17 | 00 |  | 40 | 10 | 21 | 00 |  | 40 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 19 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 15 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 18 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 17 | 00 |  | 40 | 16 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |  | 40 | 17 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |  | 40 | 17 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 34 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |  | 40 | 17 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 37 | 00 |  | 40 | 17 | 38 | 00 |  | 40 | 17 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 40 | 00 |  | 40 | 17 | 41 | 00 |  | 40 | 17 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 43 | 00 |  | 40 | 17 | 44 | 00 |  | 40 | 17 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 46 | 00 |  | 40 | 17 | 47 | 00 |  | 40 | 17 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 49 | 00 |  | 40 | 17 | 50 | 00 |  | 40 | 17 | 51 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 52 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 19 | 00 |  | 40 | 18 | 20 | 00 |  | 40 | 18 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 23 | 00 |  | 40 | 18 | 24 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 58 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 25 | 00 |  | 40 | 18 | 26 | 00 |  | 40 | 18 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 28 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 22 | 00 |  | 41 | 11 | 46 | 00 |  | 41 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 34 | 00 |  | 42 | 18 | 26 | 00 |  | 42 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 17 | 00 |  | 42 | 19 | 19 | 00 |  | 42 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 17 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 22 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 19 | 00 |  | 44 | 11 | 20 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 17 | 16 | 00 |  | 46 | 18 | 24 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 16 | 00 |  | 47 | 12 | 17 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 19 | 00 |  | 47 | 13 | 15 | 00 |  | 47 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 13 | 17 | 00 |  | 47 | 13 | 18 | 00 |  | 52 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 10 | 16 | 00 |  | 71 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 71 | 12 | 30 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 72 | 15 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 41 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 44 | 00 |  | 72 | 15 | 45 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 20 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |  | 73 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 17 | 16 | 00 |  | 73 | 18 | 10 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 12 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |  | 76 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 10 | 16 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 12 | 15 | 00 |  | 78 | 12 | 16 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 18 | 00 |  | 78 | 14 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 59 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 11 | 18 | 00 |  | 83 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 18 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  HOSPITAL  ISMAEL SILVA - EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO E. S. E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.276,85
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 23 | 00 |  | 42 | 18 | 27 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 28 | 00 |  | 42 | 18 | 20 | 00 |  | 42 | 18 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 17 | 00 |  | 42 | 27 | 22 | 00 |  | 42 | 18 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 17 | 00 |  | 42 | 17 | 21 | 00 |  | 42 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 42 | 27 | 25 | 00 |  | 42 | 19 | 16 | 00 |  | 42 | 27 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 47 | 00 |  | 42 | 29 | 51 | 00 |  | 42 | 29 | 52 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 22 | 00 |  | 42 | 20 | 35 | 00 |  | 42 | 18 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 20 | 00 |  | 42 | 27 | 19 | 00 |  | 42 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 17 | 00 |  | 42 | 19 | 18 | 00 |  | 42 | 14 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 16 | 00 |  | 42 | 29 | 16 | 00 |  | 42 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 20 | 00 |  | 42 | 19 | 23 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 42 | 19 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 22 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 42 | 19 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 29 | 00 |  | 42 | 19 | 24 | 00 |  | 42 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 25 | 00 |  | 42 | 15 | 22 | 00 |  | 42 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 19 | 00 |  | 42 | 20 | 40 | 00 |  | 40 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 30 | 00 |  | 42 | 25 | 17 | 00 |  | 42 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 21 | 00 |  | 42 | 25 | 16 | 00 |  | 42 | 28 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 10 | 23 | 00 |  | 42 | 25 | 15 | 00 |  | 47 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.559,07
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 21 | 00 |  | 42 | 20 | 35 | 00 |  | 42 | 27 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 28 | 00 |  | 42 | 19 | 16 | 00 |  | 42 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 10 | 00 |  | 47 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 42 | 00 |  | 42 | 18 | 26 | 00 |  | 42 | 29 | 51 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 28 | 15 | 00 |  | 42 | 27 | 15 | 00 |  | 44 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 60 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 42 | 27 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 48 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 11 | 16 | 00 |  | 42 | 27 | 25 | 00 |  | 42 | 29 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 52 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.615,86
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 16 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 37 | 00 |  | 41 | 10 | 39 | 00 |  | 41 | 10 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 11 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 58 | 00 |  | 41 | 12 | 15 | 00 |  | 42 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 18 | 00 |  | 42 | 15 | 19 | 00 |  | 42 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 22 | 00 |  | 42 | 15 | 25 | 00 |  | 42 | 15 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 16 | 00 |  | 42 | 18 | 17 | 00 |  | 42 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 19 | 00 |  | 42 | 18 | 20 | 00 |  | 42 | 18 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 22 | 00 |  | 42 | 18 | 26 | 00 |  | 42 | 18 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 28 | 00 |  | 42 | 18 | 29 | 00 |  | 42 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 22 | 00 |  | 42 | 19 | 24 | 00 |  | 42 | 20 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 19 | 00 |  | 42 | 20 | 35 | 00 |  | 42 | 20 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 22 | 20 | 00 |  | 42 | 27 | 17 | 00 |  | 42 | 27 | 19 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 20 | 00 |  | 42 | 27 | 22 | 00 |  | 42 | 27 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 28 | 15 | 00 |  | 42 | 29 | 16 | 00 |  | 42 | 29 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 51 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |  | 42 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 37 | 00 |  | 42 | 19 | 16 | 00 |  | 42 | 27 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 25 | 00 |  | 42 | 29 | 47 | 00 |  | 42 | 29 | 52 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 48 | 00 |  | 42 | 29 | 42 | 00 |  | 42 | 14 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 22 | 21 | 00 |  | 42 | 14 | 16 | 00 |  | 42 | 14 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 25 | 00 |  | 42 | 14 | 24 | 00 |  | 42 | 17 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 18 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,31
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 22 | 00 |  | 42 | 21 | 15 | 00 |  | 42 | 25 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL
DEL MAGDALENA MEDIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,66
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 26 | 00 |  | 42 | 19 | 16 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 61 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,75
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE   DEL  CONTRATISTA:  UNIÓN  TEMPORAL  INGENIERÍA  BIOMEDICA  DE
COLOMBIA
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   AGENCIA   PRESIDENCIAL   DE  COOPERACION
INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 396,56
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 17 | 00 |  | 42 | 29 | 51 | 00 |  | 42 | 27 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 10 | 00 |  | 26 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 13 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 29 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR: 









PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CLINICOS PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL S.A.S.
IPS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,69
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 35 | 00 |  | 42 | 29 | 50 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CLINICA ESTETICA HOLISTICA S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3,84
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 35 | 00 |  | 42 | 29 | 50 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL NUEVA ERA HOSPITALARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,15
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 82 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAQUEZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3,17
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 62 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================
| 42 | 21 | 15 | 00 |  | 46 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BIOMEDICA VICHADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.
DE PUERTO CARREÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.139,20
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 25 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 26 | 00 |  | 42 | 14 | 36 | 00 |  | 42 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 17 | 00 |  | 42 | 17 | 20 | 00 |  | 42 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 22 | 00 |  | 42 | 18 | 19 | 00 |  | 42 | 18 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 22 | 00 |  | 42 | 20 | 17 | 00 |  | 42 | 22 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 17 | 00 |  | 42 | 29 | 16 | 00 |  | 42 | 27 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,01
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:









=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 27 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 30 | 00 |  | 41 | 10 | 32 | 00 |  | 41 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 34 | 00 |  | 41 | 10 | 35 | 00 |  | 41 | 10 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 38 | 00 |  | 41 | 10 | 39 | 00 |  | 41 | 10 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 44 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 22 | 00 |  | 41 | 11 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 56 | 00 |  | 41 | 11 | 57 | 00 |  | 41 | 11 | 58 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 62 | 00 |  | 41 | 11 | 64 | 00 |  | 41 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 16 | 00 |  | 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 17 | 00 |  | 42 | 15 | 18 | 00 |  | 42 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 24 | 00 |  | 42 | 15 | 25 | 00 |  | 42 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 27 | 00 |  | 42 | 15 | 28 | 00 |  | 42 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 16 | 00 |  | 42 | 17 | 17 | 00 |  | 42 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 19 | 00 |  | 42 | 17 | 21 | 00 |  | 42 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 18 | 00 |  | 42 | 18 | 19 | 00 |  | 42 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 16 | 00 |  | 42 | 19 | 17 | 00 |  | 42 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 19 | 00 |  | 42 | 19 | 20 | 00 |  | 42 | 19 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 23 | 00 |  | 42 | 19 | 24 | 00 |  | 42 | 19 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 35 | 00 |  | 42 | 22 | 15 | 00 |  | 42 | 25 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 25 | 18 | 00 |  | 42 | 27 | 20 | 00 |  | 42 | 29 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 25 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |  | 52 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |  | 56 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================












CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 63 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  HOSPITAL  ISMAEL SILVA - EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO E. S. E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.006,49
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 82 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA FICUBO LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.976,33
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |









=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOME TECNOLOGY LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.751,31
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 11 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 10 | 00 |  | 41 | 10 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 18 | 00 |  | 41 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 11 | 62 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 16 | 00 |  | 42 | 14 | 18 | 00 |  | 42 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 36 | 00 |  | 42 | 17 | 16 | 00 |  | 42 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 19 | 00 |  | 42 | 17 | 20 | 00 |  | 42 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 22 | 00 |  | 42 | 18 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 17 | 00 |  | 42 | 18 | 18 | 00 |  | 42 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 20 | 00 |  | 42 | 18 | 21 | 00 |  | 42 | 18 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 23 | 00 |  | 42 | 18 | 24 | 00 |  | 42 | 18 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 27 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |  | 42 | 18 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 30 | 00 |  | 42 | 18 | 33 | 00 |  | 42 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 17 | 00 |  | 42 | 19 | 18 | 00 |  | 42 | 19 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 20 | 00 |  | 42 | 19 | 21 | 00 |  | 42 | 19 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 24 | 00 |  | 42 | 20 | 17 | 00 |  | 42 | 20 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 15 | 00 |  | 42 | 21 | 16 | 00 |  | 42 | 22 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 22 | 20 | 00 |  | 42 | 27 | 15 | 00 |  | 42 | 27 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 17 | 00 |  | 42 | 27 | 18 | 00 |  | 42 | 27 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 22 | 00 |  | 42 | 27 | 25 | 00 |  | 42 | 28 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 42 | 00 |  | 42 | 29 | 48 | 00 |  | 42 | 29 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 50 | 00 |  | 42 | 29 | 51 | 00 |  | 42 | 30 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 10 | 23 | 00 |  | 47 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 64 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 12 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.140,45
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 35 | 00 |  | 42 | 18 | 29 | 00 |  | 42 | 19 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 441,81
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 13 | 16 | 00 |  | 46 | 18 | 20 | 00 |  | 42 | 13 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 18 | 15 | 00 |  | 51 | 10 | 27 | 00 |  | 42 | 18 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 22 | 00 |  | 42 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE









VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,30
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 13 | 16 | 00 |  | 46 | 18 | 20 | 00 |  | 42 | 18 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 22 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.557,61
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 37 | 00 |  | 42 | 18 | 17 | 00 |  | 42 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 19 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |  | 42 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 22 | 00 |  | 42 | 19 | 24 | 00 |  | 42 | 20 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 22 | 20 | 00 |  | 42 | 27 | 19 | 00 |  | 42 | 27 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 25 | 00 |  | 42 | 29 | 42 | 00 |  | 42 | 29 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 51 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |  | 42 | 19 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 42 | 18 | 27 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 21 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 26 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 16 | 00 |  | 42 | 29 | 21 | 00 |  | 42 | 18 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 28 | 15 | 00 |  | 42 | 29 | 49 | 00 |  | 42 | 29 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 22 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 20 | 00 |  | 42 | 28 | 17 | 00 |  | 42 | 28 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 28 | 18 | 00 |  | 42 | 28 | 19 | 00 |  | 41 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 17 | 00 |  | 42 | 29 | 35 | 00 |  | 42 | 29 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 32 | 15 | 00 |  | 42 | 29 | 17 | 00 |  | 42 | 29 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 23 | 00 |  | 42 | 14 | 25 | 00 |  | 42 | 29 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 31 | 00 |  | 42 | 29 | 34 | 00 |
=====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 65 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE
DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,96
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE
DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,47
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE
DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,33
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================









|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 10 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 874,61
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 47 | 00 |  | 40 | 10 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 22 | 23 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 42 | 18 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 782,47
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 19 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INGENIERIAS BIOMEDICA CHIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,07
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 66 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 40 | 15 | 16 | 00 |  | 42 | 17 | 18 | 00 |  | 42 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 17 | 00 |  | 42 | 18 | 18 | 00 |  | 42 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 20 | 00 |  | 42 | 18 | 30 | 00 |  | 42 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 24 | 00 |  | 42 | 22 | 20 | 00 |  | 42 | 22 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 17 | 00 |  | 42 | 27 | 20 | 00 |  | 42 | 27 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 22 | 00 |  | 43 | 21 | 20 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   AGENCIA   PRESIDENCIAL   DE  COOPERACION
INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.270,32
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 18 | 00 |  | 41 | 10 | 44 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 22 | 00 |  | 41 | 11 | 45 | 00 |  | 42 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 25 | 00 |  | 42 | 14 | 37 | 00 |  | 42 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 18 | 00 |  | 42 | 17 | 19 | 00 |  | 42 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 21 | 00 |  | 42 | 18 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 19 | 00 |  | 42 | 18 | 20 | 00 |  | 42 | 18 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 26 | 00 |  | 42 | 18 | 27 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 29 | 00 |  | 42 | 18 | 30 | 00 |  | 42 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 18 | 00 |  | 42 | 19 | 20 | 00 |  | 42 | 19 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 42 | 20 | 17 | 00 |  | 42 | 20 | 35 | 00 |  | 42 | 22 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 22 | 22 | 00 |  | 42 | 26 | 15 | 00 |  | 42 | 27 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 19 | 00 |  | 42 | 27 | 20 | 00 |  | 42 | 27 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 22 | 00 |  | 42 | 27 | 25 | 00 |  | 42 | 29 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 18 | 00 |  | 42 | 29 | 34 | 00 |  | 42 | 29 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 51 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  HOSPITAL  DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE
PUERTO CARREÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.181,01
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 17 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 41 | 10 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 33 | 00 |  | 41 | 11 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 58 | 00 |  | 42 | 14 | 21 | 00 |  | 42 | 14 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 18 | 00 |  | 42 | 17 | 19 | 00 |  | 42 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 21 | 00 |  | 42 | 18 | 17 | 00 |  | 42 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 19 | 00 |  | 42 | 18 | 21 | 00 |  | 42 | 18 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 16 | 00 |  | 42 | 19 | 18 | 00 |  | 42 | 19 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 17 | 00 |  | 42 | 20 | 35 | 00 |  | 42 | 27 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 16 | 00 |  | 42 | 27 | 17 | 00 |  | 42 | 27 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 19 | 00 |  | 42 | 27 | 20 | 00 |  | 42 | 29 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 51 | 00 |  | 42 | 31 | 27 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 10 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR: 










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 67 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,65
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 11 | 23 | 00 |  | 42 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 21 | 00 |  | 42 | 19 | 24 | 00 |  | 42 | 20 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO
ORIENTE E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,48
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 11 | 23 | 00 |  | 42 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 21 | 00 |  | 42 | 19 | 24 | 00 |  | 42 | 20 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VICHADA









VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.359,41
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 30 | 00 |  | 41 | 10 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 60 | 00 |  | 41 | 11 | 61 | 00 |  | 42 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 13 | 17 | 00 |  | 42 | 13 | 22 | 00 |  | 42 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 19 | 00 |  | 42 | 17 | 21 | 00 |  | 42 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 22 | 00 |  | 42 | 19 | 18 | 00 |  | 42 | 20 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 22 | 20 | 00 |  | 42 | 22 | 22 | 00 |  | 42 | 27 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 19 | 00 |  | 42 | 27 | 20 | 00 |  | 42 | 27 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 22 | 00 |  | 42 | 28 | 16 | 00 |  | 43 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 18 | 15 | 00 |  | 46 | 18 | 17 | 00 |  | 46 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 18 | 20 | 00 |  | 47 | 13 | 18 | 00 |  | 48 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 51 | 10 | 27 | 00 |  | 53 | 13 | 16 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIOINGEMET E INGENIERÍA DEL GUAVIARE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 768,27
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 25 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 33 | 00 |  | 41 | 11 | 45 | 00 |  | 42 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 24 | 00 |  | 42 | 14 | 26 | 00 |  | 42 | 14 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 16 | 00 |  | 42 | 17 | 17 | 00 |  | 42 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 19 | 00 |  | 42 | 17 | 20 | 00 |  | 42 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 22 | 00 |  | 42 | 18 | 16 | 00 |  | 42 | 18 | 19 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 68 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 21 | 00 |  | 42 | 18 | 26 | 00 |  | 42 | 19 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 17 | 00 |  | 42 | 22 | 16 | 00 |  | 42 | 22 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 22 | 21 | 00 |  | 42 | 22 | 22 | 00 |  | 42 | 27 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 19 | 00 |  | 42 | 29 | 16 | 00 |  | 42 | 29 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 51 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.977,36
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 23 | 15 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 26 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 13 | 15 | 00 |  | 26 | 14 | 23 | 00 |  | 27 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 10 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |  | 40 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 35 | 00 |  | 41 | 10 | 37 | 00 |  | 41 | 10 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 44 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 18 | 00 |  | 41 | 11 | 45 | 00 |  | 41 | 11 | 62 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 15 | 00 |  | 41 | 12 | 26 | 00 |  | 42 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 21 | 00 |  | 42 | 14 | 22 | 00 |  | 42 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 16 | 00 |  | 42 | 15 | 17 | 00 |  | 42 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 42 | 15 | 19 | 00 |  | 42 | 15 | 20 | 00 |  | 42 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 22 | 00 |  | 42 | 15 | 23 | 00 |  | 42 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 25 | 00 |  | 42 | 15 | 26 | 00 |  | 42 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 28 | 00 |  | 42 | 17 | 16 | 00 |  | 42 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 19 | 00 |  | 42 | 17 | 21 | 00 |  | 42 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 16 | 00 |  | 42 | 18 | 19 | 00 |  | 42 | 18 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 21 | 00 |  | 42 | 18 | 23 | 00 |  | 42 | 18 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 28 | 00 |  | 42 | 18 | 29 | 00 |  | 42 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 33 | 00 |  | 42 | 19 | 15 | 00 |  | 42 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 19 | 00 |  | 42 | 19 | 20 | 00 |  | 42 | 19 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 22 | 00 |  | 42 | 19 | 24 | 00 |  | 42 | 20 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 18 | 00 |  | 42 | 20 | 19 | 00 |  | 42 | 20 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 29 | 00 |  | 42 | 20 | 35 | 00 |  | 42 | 20 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 22 | 16 | 00 |  | 42 | 22 | 17 | 00 |  | 42 | 22 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 22 | 22 | 00 |  | 42 | 23 | 15 | 00 |  | 42 | 24 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 25 | 16 | 00 |  | 42 | 25 | 17 | 00 |  | 42 | 25 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 18 | 00 |  | 42 | 27 | 19 | 00 |  | 42 | 27 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 23 | 00 |  | 42 | 28 | 15 | 00 |  | 42 | 29 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 30 | 00 |  | 42 | 29 | 42 | 00 |  | 42 | 29 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 50 | 00 |  | 42 | 29 | 51 | 00 |  | 42 | 29 | 54 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 16 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 19 | 00 |  | 43 | 21 | 21 | 00 |  | 46 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 16 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 69 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE
DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,66
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 50 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE
DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 111,61
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 10 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 335,81
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 17 | 16 | 00 |  | 11 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 16 | 00 |  | 12 | 16 | 20 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 17 | 17 | 00 |  | 12 | 19 | 15 | 00 |  | 12 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 35 | 24 | 00 |  | 13 | 10 | 15 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 11 | 13 | 00 |  | 15 | 12 | 18 | 00 |  | 15 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 10 | 15 | 00 |  | 20 | 10 | 17 | 00 |  | 20 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 10 | 19 | 00 |  | 20 | 10 | 20 | 00 |  | 20 | 14 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 19 | 12 | 00 |  | 23 | 30 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 19 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 18 | 00 |  | 25 | 18 | 17 | 00 |  | 26 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 11 | 17 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 17 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 26 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 13 | 17 | 00 |  | 26 | 13 | 18 | 00 |  | 27 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 17 | 00 |  | 27 | 11 | 18 | 00 |  | 27 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 21 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 23 | 00 |  | 27 | 11 | 24 | 00 |  | 27 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 26 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 27 | 11 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 29 | 00 |  | 27 | 11 | 30 | 00 |  | 27 | 11 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 32 | 00 |  | 27 | 11 | 33 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 13 | 16 | 00 |  | 27 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 37 | 00 |  | 30 | 10 | 38 | 00 |  | 30 | 10 | 39 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 70 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 21 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 24 | 15 | 00 |  | 30 | 24 | 16 | 00 |  | 30 | 24 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 16 | 00 |  | 30 | 26 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 22 | 00 |  | 30 | 26 | 23 | 00 |  | 30 | 26 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 25 | 00 |  | 30 | 26 | 26 | 00 |  | 30 | 26 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 33 | 00 |  | 30 | 26 | 34 | 00 |  | 30 | 26 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 36 | 00 |  | 30 | 26 | 37 | 00 |  | 30 | 26 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 39 | 00 |  | 30 | 26 | 40 | 00 |  | 30 | 26 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 30 | 26 | 42 | 00 |  | 30 | 26 | 43 | 00 |  | 30 | 26 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 45 | 00 |  | 30 | 26 | 46 | 00 |  | 30 | 26 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 48 | 00 |  | 30 | 26 | 49 | 00 |  | 30 | 26 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 51 | 00 |  | 30 | 26 | 52 | 00 |  | 30 | 26 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 54 | 00 |  | 30 | 26 | 55 | 00 |  | 30 | 26 | 56 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 57 | 00 |  | 30 | 26 | 58 | 00 |  | 30 | 26 | 59 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 60 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |  | 30 | 26 | 67 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 13 | 23 | 00 |  | 31 | 13 | 27 | 00 |  | 31 | 14 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 15 | 00 |  | 31 | 15 | 16 | 00 |  | 31 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 19 | 00 |  | 31 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 15 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 19 | 00 |  | 31 | 16 | 20 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 16 | 26 | 00 |  | 31 | 16 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 29 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |  | 31 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 17 | 16 | 00 |  | 31 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 17 | 19 | 00 |  | 31 | 18 | 17 | 00 |  | 31 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 19 | 16 | 00 |  | 31 | 20 | 15 | 00 |  | 31 | 20 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 18 | 00 |  | 31 | 21 | 19 | 00 |  | 31 | 24 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 25 | 15 | 00 |  | 31 | 26 | 15 | 00 |  | 31 | 27 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 28 | 17 | 00 |  | 31 | 28 | 18 | 00 |  | 31 | 31 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 31 | 12 | 00 |  | 31 | 31 | 13 | 00 |  | 31 | 31 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 32 | 12 | 00 |  | 31 | 32 | 13 | 00 |  | 31 | 32 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 33 | 11 | 00 |  | 31 | 33 | 12 | 00 |  | 31 | 33 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 33 | 16 | 00 |  | 31 | 33 | 17 | 00 |  | 31 | 34 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 34 | 16 | 00 |  | 31 | 34 | 17 | 00 |  | 31 | 35 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 71 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 31 | 35 | 13 | 00 |  | 31 | 35 | 14 | 00 |  | 31 | 35 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 35 | 16 | 00 |  | 31 | 36 | 11 | 00 |  | 31 | 36 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 36 | 13 | 00 |  | 31 | 36 | 14 | 00 |  | 31 | 36 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 37 | 10 | 00 |  | 31 | 37 | 11 | 00 |  | 31 | 37 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 37 | 14 | 00 |  | 31 | 41 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 19 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 20 | 00 |  | 39 | 11 | 21 | 00 |  | 39 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 24 | 00 |  | 39 | 11 | 25 | 00 |  | 39 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 10 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |  | 39 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 14 | 00 |  | 39 | 12 | 15 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 12 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 20 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 10 | 15 | 00 |  | 40 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 17 | 00 |  | 40 | 10 | 21 | 00 |  | 40 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 19 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 15 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 18 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 17 | 00 |  | 40 | 16 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |  | 40 | 17 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |  | 40 | 17 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 34 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |  | 40 | 17 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 37 | 00 |  | 40 | 17 | 38 | 00 |  | 40 | 17 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 40 | 00 |  | 40 | 17 | 41 | 00 |  | 40 | 17 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 43 | 00 |  | 40 | 17 | 44 | 00 |  | 40 | 17 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 46 | 00 |  | 40 | 17 | 47 | 00 |  | 40 | 17 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 49 | 00 |  | 40 | 17 | 50 | 00 |  | 40 | 17 | 51 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 52 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 19 | 00 |  | 40 | 18 | 20 | 00 |  | 40 | 18 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 23 | 00 |  | 40 | 18 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 25 | 00 |  | 40 | 18 | 26 | 00 |  | 40 | 18 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 19 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 22 | 00 |  | 41 | 11 | 46 | 00 |  | 41 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 34 | 00 |  | 42 | 18 | 26 | 00 |  | 42 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 19 | 00 |  | 42 | 21 | 16 | 00 |  | 43 | 22 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 20 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |  | 46 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 18 | 24 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |  | 47 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 17 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |  | 47 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 13 | 15 | 00 |  | 47 | 13 | 16 | 00 |  | 47 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 13 | 18 | 00 |  | 52 | 16 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 10 | 16 | 00 |  | 71 | 10 | 17 | 00 |  | 71 | 12 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 72 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |  | 72 | 15 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 72 | 15 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 17 | 00 |  | 73 | 15 | 20 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 16 | 15 | 00 |  | 73 | 17 | 16 | 00 |  | 73 | 18 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 73 | 18 | 12 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 10 | 15 | 00 |  | 76 | 10 | 16 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 12 | 15 | 00 |  | 78 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 13 | 18 | 00 |  | 78 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 12 | 17 | 00 |  | 85 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 17 | 00 |  | 43 | 22 | 17 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 73 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.800,06
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 17 | 16 | 00 |  | 11 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 16 | 00 |  | 12 | 16 | 20 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 17 | 17 | 00 |  | 12 | 19 | 15 | 00 |  | 12 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 35 | 24 | 00 |  | 13 | 10 | 15 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 11 | 13 | 00 |  | 15 | 12 | 18 | 00 |  | 15 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 10 | 15 | 00 |  | 20 | 10 | 17 | 00 |  | 20 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 10 | 19 | 00 |  | 20 | 10 | 20 | 00 |  | 20 | 14 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 19 | 12 | 00 |  | 23 | 30 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 19 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 18 | 00 |  | 25 | 18 | 17 | 00 |  | 26 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 11 | 17 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 17 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 26 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 13 | 17 | 00 |  | 26 | 13 | 18 | 00 |  | 27 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 17 | 00 |  | 27 | 11 | 18 | 00 |  | 27 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 21 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 23 | 00 |  | 27 | 11 | 24 | 00 |  | 27 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 26 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 27 | 11 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 29 | 00 |  | 27 | 11 | 30 | 00 |  | 27 | 11 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 32 | 00 |  | 27 | 11 | 33 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 13 | 16 | 00 |  | 27 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 37 | 00 |  | 30 | 10 | 38 | 00 |  | 30 | 10 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 21 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 24 | 15 | 00 |  | 30 | 24 | 16 | 00 |  | 30 | 24 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 16 | 00 |  | 30 | 26 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 22 | 00 |  | 30 | 26 | 23 | 00 |  | 30 | 26 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 24 | 00 |  | 30 | 26 | 25 | 00 |  | 30 | 26 | 26 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 74 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 32 | 00 |  | 30 | 26 | 33 | 00 |  | 30 | 26 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 35 | 00 |  | 30 | 26 | 36 | 00 |  | 30 | 26 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 38 | 00 |  | 30 | 26 | 39 | 00 |  | 30 | 26 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 41 | 00 |  | 30 | 26 | 42 | 00 |  | 30 | 26 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 45 | 00 |  | 30 | 26 | 46 | 00 |  | 30 | 26 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 48 | 00 |  | 30 | 26 | 49 | 00 |  | 30 | 26 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 51 | 00 |  | 30 | 26 | 52 | 00 |  | 30 | 26 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 54 | 00 |  | 30 | 26 | 55 | 00 |  | 30 | 26 | 56 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 57 | 00 |  | 30 | 26 | 58 | 00 |  | 30 | 26 | 59 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 60 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |  | 30 | 26 | 67 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 13 | 23 | 00 |  | 31 | 13 | 27 | 00 |  | 31 | 14 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 15 | 00 |  | 31 | 15 | 16 | 00 |  | 31 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 19 | 00 |  | 31 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 15 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 19 | 00 |  | 31 | 16 | 20 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 16 | 26 | 00 |  | 31 | 16 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 29 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |  | 31 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 17 | 16 | 00 |  | 31 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 17 | 19 | 00 |  | 31 | 18 | 17 | 00 |  | 31 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 19 | 16 | 00 |  | 31 | 20 | 15 | 00 |  | 31 | 20 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 18 | 00 |  | 31 | 21 | 19 | 00 |  | 31 | 24 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 25 | 15 | 00 |  | 31 | 26 | 15 | 00 |  | 31 | 27 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 28 | 17 | 00 |  | 31 | 28 | 18 | 00 |  | 31 | 31 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 31 | 12 | 00 |  | 31 | 31 | 13 | 00 |  | 31 | 31 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 32 | 12 | 00 |  | 31 | 32 | 13 | 00 |  | 31 | 32 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 33 | 11 | 00 |  | 31 | 33 | 12 | 00 |  | 31 | 33 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 33 | 16 | 00 |  | 31 | 33 | 17 | 00 |  | 31 | 34 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 34 | 16 | 00 |  | 31 | 34 | 17 | 00 |  | 31 | 35 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 35 | 13 | 00 |  | 31 | 35 | 14 | 00 |  | 31 | 35 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 35 | 16 | 00 |  | 31 | 36 | 11 | 00 |  | 31 | 36 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 36 | 13 | 00 |  | 31 | 36 | 14 | 00 |  | 31 | 36 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 37 | 10 | 00 |  | 31 | 37 | 11 | 00 |  | 31 | 37 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 37 | 14 | 00 |  | 31 | 41 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 19 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 20 | 00 |  | 39 | 11 | 21 | 00 |  | 39 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 24 | 00 |  | 39 | 11 | 25 | 00 |  | 39 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 10 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |  | 39 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 14 | 00 |  | 39 | 12 | 15 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 12 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 20 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 10 | 15 | 00 |  | 40 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 17 | 00 |  | 40 | 10 | 21 | 00 |  | 40 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 19 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 15 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 75 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 40 | 15 | 18 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 17 | 00 |  | 40 | 16 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |  | 40 | 17 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |  | 40 | 17 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 34 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |  | 40 | 17 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 37 | 00 |  | 40 | 17 | 38 | 00 |  | 40 | 17 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 40 | 00 |  | 40 | 17 | 41 | 00 |  | 40 | 17 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 43 | 00 |  | 40 | 17 | 44 | 00 |  | 40 | 17 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 46 | 00 |  | 40 | 17 | 47 | 00 |  | 40 | 17 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 49 | 00 |  | 40 | 17 | 50 | 00 |  | 40 | 17 | 51 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 52 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 19 | 00 |  | 40 | 18 | 20 | 00 |  | 40 | 18 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 23 | 00 |  | 40 | 18 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 25 | 00 |  | 40 | 18 | 26 | 00 |  | 40 | 18 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 46 | 00 |  | 41 | 12 | 23 | 00 |  | 41 | 12 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 26 | 00 |  | 42 | 19 | 16 | 00 |  | 42 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 19 | 00 |  | 42 | 21 | 16 | 00 |  | 43 | 22 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 22 | 33 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 20 | 00 |  | 46 | 17 | 15 | 00 |  | 46 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 18 | 24 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |  | 47 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 17 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |  | 47 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 13 | 15 | 00 |  | 47 | 13 | 16 | 00 |  | 47 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 13 | 18 | 00 |  | 52 | 16 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 10 | 16 | 00 |  | 71 | 10 | 17 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 30 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 42 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 45 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |  | 73 | 15 | 20 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 76 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 21 | 00 |  | 73 | 16 | 15 | 00 |  | 73 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 10 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |  | 73 | 18 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 19 | 00 |  | 76 | 10 | 15 | 00 |  | 76 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 12 | 16 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 11 | 18 | 00 |  | 83 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 26 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 19 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 85 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,69
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 19 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  SUBRED  INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,72
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 11 | 23 | 00 |  | 41 | 11 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 19 | 00 |  | 42 | 17 | 21 | 00 |  | 42 | 19 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 35 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE
DEL GUAVIARE










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 77 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 928,09
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 47 | 10 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 41 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 18 | 00 |  | 42 | 17 | 21 | 00 |  | 42 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 16 | 00 |  | 42 | 18 | 17 | 00 |  | 42 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 20 | 00 |  | 42 | 19 | 18 | 00 |  | 42 | 20 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 18 | 00 |  | 42 | 20 | 35 | 00 |  | 42 | 27 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 19 | 00 |  | 42 | 27 | 20 | 00 |  | 42 | 28 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 51 | 00 |  | 47 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  LA UNIÓN TEMPORAL INGENIERÍAS BIOMÉDICAS DE
COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.645,00
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 17 | 00 |  | 23 | 18 | 15 | 00 |  | 23 | 26 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 12 | 18 | 00 |  | 25 | 10 | 17 | 00 |  | 26 | 11 | 16 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 26 | 13 | 15 | 00 |  | 26 | 14 | 18 | 00 |  | 26 | 14 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 18 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 10 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 16 | 00 |  | 40 | 10 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 16 | 00 |  | 40 | 16 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 30 | 00 |  | 41 | 10 | 34 | 00 |  | 41 | 10 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 38 | 00 |  | 41 | 10 | 39 | 00 |  | 41 | 10 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 42 | 00 |  | 41 | 10 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 49 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 18 | 00 |  | 41 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 23 | 00 |  | 41 | 11 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 44 | 00 |  | 41 | 11 | 45 | 00 |  | 41 | 11 | 56 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 58 | 00 |  | 41 | 11 | 62 | 00 |  | 41 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 18 | 00 |  | 41 | 12 | 26 | 00 |  | 41 | 12 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 13 | 21 | 00 |  | 42 | 14 | 16 | 00 |  | 42 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 24 | 00 |  | 42 | 14 | 26 | 00 |  | 42 | 14 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 36 | 00 |  | 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 17 | 00 |  | 42 | 15 | 18 | 00 |  | 42 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 20 | 00 |  | 42 | 15 | 21 | 00 |  | 42 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 23 | 00 |  | 42 | 15 | 24 | 00 |  | 42 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 26 | 00 |  | 42 | 15 | 27 | 00 |  | 42 | 15 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 16 | 00 |  | 42 | 17 | 17 | 00 |  | 42 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 19 | 00 |  | 42 | 17 | 20 | 00 |  | 42 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 22 | 00 |  | 42 | 18 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 18 | 00 |  | 42 | 18 | 19 | 00 |  | 42 | 18 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 21 | 00 |  | 42 | 18 | 22 | 00 |  | 42 | 18 | 23 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 78 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 26 | 00 |  | 42 | 18 | 27 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 29 | 00 |  | 42 | 18 | 30 | 00 |  | 42 | 18 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 15 | 00 |  | 42 | 19 | 16 | 00 |  | 42 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 19 | 00 |  | 42 | 19 | 20 | 00 |  | 42 | 19 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 22 | 00 |  | 42 | 19 | 23 | 00 |  | 42 | 19 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 17 | 00 |  | 42 | 20 | 18 | 00 |  | 42 | 20 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 29 | 00 |  | 42 | 20 | 35 | 00 |  | 42 | 20 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 40 | 00 |  | 42 | 22 | 16 | 00 |  | 42 | 22 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 22 | 21 | 00 |  | 42 | 22 | 22 | 00 |  | 42 | 24 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 15 | 00 |  | 42 | 27 | 17 | 00 |  | 42 | 27 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 19 | 00 |  | 42 | 27 | 20 | 00 |  | 42 | 27 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 28 | 15 | 00 |  | 42 | 28 | 17 | 00 |  | 42 | 29 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 18 | 00 |  | 42 | 29 | 20 | 00 |  | 42 | 29 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 30 | 00 |  | 42 | 29 | 34 | 00 |  | 42 | 29 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 51 | 00 |  | 42 | 29 | 54 | 00 |  | 42 | 30 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 31 | 17 | 00 |  | 43 | 20 | 18 | 00 |  | 43 | 20 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 16 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 18 | 00 |  | 43 | 21 | 19 | 00 |  | 43 | 21 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 21 | 00 |  | 44 | 10 | 15 | 00 |  | 44 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 15 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |  | 44 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 45 | 11 | 16 | 00 |  | 45 | 11 | 17 | 00 |  | 45 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 17 | 15 | 00 |  | 46 | 18 | 15 | 00 |  | 46 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 46 | 18 | 22 | 00 |  | 46 | 18 | 24 | 00 |  | 46 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 11 | 15 | 00 |  | 47 | 12 | 16 | 00 |  | 47 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 18 | 00 |  | 47 | 13 | 16 | 00 |  | 47 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 17 | 00 |  | 49 | 12 | 15 | 00 |  | 52 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 16 | 15 | 00 |  | 52 | 16 | 16 | 00 |  | 53 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 12 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |  | 60 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 59 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 21 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 78 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.757,78
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 19 | 15 | 00 |  | 15 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 13 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 16 | 00 |  | 40 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 24 | 00 |  | 41 | 10 | 30 | 00 |  | 41 | 10 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 35 | 00 |  | 41 | 10 | 37 | 00 |  | 41 | 10 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 39 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 44 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 79 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 41 | 10 | 49 | 00 |  | 41 | 10 | 51 | 00 |  | 41 | 10 | 55 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 56 | 00 |  | 41 | 10 | 61 | 00 |  | 41 | 10 | 63 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 23 | 00 |  | 41 | 11 | 60 | 00 |  | 41 | 11 | 61 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 15 | 00 |  | 41 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 18 | 00 |  | 41 | 12 | 24 | 00 |  | 41 | 12 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 13 | 22 | 00 |  | 42 | 28 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 16 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 21 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 19 | 00 |  | 43 | 21 | 20 | 00 |  | 43 | 21 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 10 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 16 | 00 |  | 60 | 10 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE
DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 691,16
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 50 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE









NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE
DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,25
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 10 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE
DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,04
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 18 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 18 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 335,40
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 42 | 19 | 21 | 00 |  | 42 | 19 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 18 | 00 |  | 42 | 20 | 19 | 00 |  | 42 | 20 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 36 | 00 |  | 42 | 20 | 37 | 00 |  | 42 | 20 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 80 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE
DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 208,18
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 15 | 00 |  | 14 | 11 | 18 | 00 |  | 31 | 24 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 40 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 59 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 18 | 00 |  | 42 | 14 | 21 | 00 |  | 42 | 14 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 28 | 00 |  | 42 | 18 | 23 | 00 |  | 42 | 18 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 21 | 00 |  | 42 | 25 | 15 | 00 |  | 42 | 25 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 25 | 17 | 00 |  | 42 | 25 | 18 | 00 |  | 42 | 30 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 16 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 18 | 00 |  | 43 | 21 | 19 | 00 |  | 43 | 21 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 15 | 00 |  | 52 | 13 | 15 | 00 |  | 52 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 12 | 10 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 10 | 00 |  | 60 | 10 | 17 | 00 |  | 60 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 27 | 00 |  | 60 | 10 | 28 | 00 |  | 60 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 52 | 00 |  | 60 | 10 | 53 | 00 |  | 60 | 10 | 54 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 59 | 00 |  | 60 | 10 | 66 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 10 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE
DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,34
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 18 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 27 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |  | 49 | 21 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  SUBRED  INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,01
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 18 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 24 | 00 |  | 41 | 10 | 38 | 00 |  | 41 | 10 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 22 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.091,57
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24330446B2B85

11 DE MARZO DE 2024    HORA 10:09:14

AA24330446               PÁGINA: 81 DE 83
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 42 | 18 | 19 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |  | 42 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 28 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================






ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                               
         SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES


QUE   EN  RELACION  CON  LA  VINCULACION  DEL  PROPONENTE  CON  GRUPOS
EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:


***
CONTROLANTE:
NOMBRE: WILSON EMILIO HERRERA GONZALEZ
IDENTIFICACION: 00000080495857
DOMICILIO: BOGOTA
CONTROLADA:
NOMBRE: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
IDENTIFICACION: 000008220074125
DOMICILIO: BOGOTA D.C.




ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.


*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
                             CERTIFICA:                               


QUE  EL  DIA  05  DEL MES DE AGOSTO DE 2013 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00449975 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE AGOSTO
DE 2013.


QUE EL DIA 19 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO
UNICO  DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00483287 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCION  SE  PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE MAYO DE 2014.











QUE  EL DIA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00501426 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 19 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2014.


QUE  EL  DIA  07  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00513319 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL
DE 2015.


QUE  EL  DIA  27  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00562016 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL
DE 2016.


QUE  EL  DIA  27  DEL  MES DE JUNIO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00568709 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE JUNIO
DE 2016.


QUE EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO
UNICO  DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00599308 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCION  SE  PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2017.


QUE  EL  DIA  17  DEL  MES DE ENERO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00620971 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE ENERO
DE 2018.


QUE  EL  DIA  24  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00636329 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL
DE 2018.


QUE  EL  DIA  13  DEL MES DE AGOSTO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00648171 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE AGOSTO
DE 2018.


QUE  EL  DIA  24  DEL  MES DE ENERO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00658895 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE ENERO
DE 2019.


QUE  EL  DIA  11  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00673055 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
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REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL
DE 2019.


QUE  EL  DIA  12  DEL  MES  DE  JUNIO  DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00708447 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO
DE 2020.


QUE  EL  DIA  23  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00748432 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL
DE 2021.


QUE EL DIA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00761090 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 27 DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2021.


QUE  EL  DIA  12  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00778030 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL
DE 2022.


QUE  EL  DIA  10  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00806115 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL
DE 2023.


LA  INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN  FIRME  DIEZ  (10)  DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).
                             CERTIFICA:                               
REPORTE  DE  LA  INFORMACIÓN  POR  PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.


QUE  LA  INFORMACION  QUE  HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:


CONTRATOS EN EJECUCION









ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
MUNICIPIO: FUNZA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 505-2016
FECHA INICIO: 2016/12/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.568.771.464,00
CLASIFICACION CONTRATO
95122000  EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/01/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00584164
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL
DE COLOMBIA - APC COLOMBIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO 136 DE 2019
FECHA INICIO: 2019/11/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 328.400.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
42191800  CAMAS DE PACIENTE Y ACCESORIOS
42201700  PRODUCTOS  DE  HACER  IMÁGENES  DE  ULTRASONIDO  MÉDICO Y DE
DOPPLER Y DE ECO
42295100  EQUIPO QUIRÚRGICO Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42272500  APARATOS DE ANESTESIA, Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694689
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VICHADA
MUNICIPIO: PUERTO CARREÑO (VICHADA)
NUMERO DEL CONTRATO: 1044
FECHA INICIO: 2017/02/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.195.221.320,00
CLASIFICACION CONTRATO
41103900  CENTRIFUGADORAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41116200 SUMINISTROS Y EQUIPO PARA LUGARES DE TRATAMIENTO DE PACIENTES
42171600  PRODUCTOS  DE  SACAR,  INMOVILIZAR  Y TRASLADAR DE SERVICIOS
MÉDICOS DE URGENCIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/09/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00613932
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL
DE COLOMBIA - APC COLOMBIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 132 DE 2020
FECHA INICIO: 2020/11/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.149.254.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
42191800  CAMAS DE PACIENTE Y ACCESORIOS
41104400  EQUIPO DE INCUBACIÓN DE LABORATORIO
41111500  INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41114500  INSTRUMENTOS MECÁNICOS
42181800  OXÍMETROS DE PULSO
42181900   UNIDADES   DE   CONTROL  DE  CUIDADO  INTENSO  Y  PRODUCTOS
RELACIONADOS
42192200  PRODUCTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE
42201700  PRODUCTOS  DE  HACER  IMÁGENES  DE  ULTRASONIDO  MÉDICO Y DE
DOPPLER Y DE ECO
42203500  MARCAPASOS CARDIACOS O PRODUCTOS RELACIONADOS
42272000  SUMINISTROS DE INTUBACIÓN
42272200  VENTILADORES Y ACCESORIOS DE PRESIÓN MECÁNICA POSITIVA
42272500  APARATOS DE ANESTESIA, Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS
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42295100  EQUIPO QUIRÚRGICO Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/12/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00731337


CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 185-1-2015
FECHA INICIO: 2015/08/27
FECHA TERMINACION: 2015/10/08
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 3.596.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 3.596.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
86141600  ORGANIZACIONES DE ESTUDIANTES
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/08/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00533949
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 636
FECHA INICIO: 2011/12/26
FECHA TERMINACION: 2011/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 17.977.680,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 17.977.680,00
CLASIFICACION CONTRATO
31801  INSTRUMENTOS  Y APARATOS DE OPTICA,FOTOGRAFIA O CINEMATOGRAFIA,
DE   MEDIDA,   CONTROL   O   DE  PRECISION;  INSTRUMENTOS  Y  APARATOS
--------MEDICO-QUIRURGICOS;  PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS
O -APARATOS.
32003  MANUFACTURAS DIVERSAS. 
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00391364
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO 093 2014
FECHA INICIO: 2014/07/10
FECHA TERMINACION: 2015/01/09
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 500.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 500.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
42172200  SUMINISTROS DE SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/04/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00633162
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA
MUNICIPIO: CHÍA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2013-CT-290









FECHA INICIO: 2014/01/29
FECHA TERMINACION: 2014/02/24
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 39.995.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 39.995.000,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4659  COMERCIO  AL  POR  MAYOR  DE  OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
N.C.P.
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/08/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00494069
ENTIDAD CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 099-00-B-COFAC-BACOF-2021
FECHA INICIO: 2021/11/16
FECHA TERMINACION: 2022/07/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 605.559.031,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 599.932.150,00
CLASIFICACION CONTRATO
72102900  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/11/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00764363


LA  INFORMACIÓN  REMITIDA  POR  LAS  ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO  2.2.1.1.1.5.7.  DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA  INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
CÁMARAS DE COMERCIO.


EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, 
VALOR : $ 68,000


**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE  QUE  ESTE  CERTIFICADO  LO  PUEDE  ADQUIRIR  DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA  SU  SEGURIDAD  DEBE  VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO  SIN  COSTO  ALGUNO  DE  FORMA  FÁCIL,  RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********************************************************************
CERTIFICADO   DE   INSCRIPCION   Y  CLASIFICACION  REGISTRO  UNICO  DE
PROPONENTES
                             CERTIFICA:                               
LA  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO  6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015,  CON  BASE  EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.
                             CERTIFICA:                               
                          IDENTIFICACION


QUE: SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA Y LOGISTICA SAS
NIT: 900311610 2
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00060050
                             CERTIFICA:                               
                     INSCRIPCION Y RENOVACION


FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/05/14
FECHA  DE  ULTIMA  RENOVACION  EN  EL  REGISTRO  DE  LOS  PROPONENTES:
2024/02/26
                             CERTIFICA:                               
                CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL


PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.


                      INFORMACION CONSTITUCION.


POR  ACTA  DEL  8  DE  SEPTIEMBRE  DE 2009 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,
INSCRITO  EN  ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2009, CON
EL  NO. 01326485 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA
COMERCIAL DENOMINADA ING2 S A S.
POR  ACTA  NO.  007  DE  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 1 DE DICIEMBRE DE
2014,  INSCRITA  EL  12  DE  MARZO DE 2015 BAJO EL NÚMERO 01920188 DEL

















LIBRO  IX,  LA  SOCIEDAD  CAMBIÓ  SU NOMBRE DE: ING2 S A S, POR EL DE:
SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERÍA Y LOGÍSTICA SAS SIGLA SEIIL S.A.S.
LA  PERSONA  JURÍDICA  NO  SE  ENCUENTRA  DISUELTA  Y  SU  DURACIÓN ES
INDEFINIDA.


               REPRESENTACION LEGAL


REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A
CARGO DE UNA PERSONA NATURAL, ACCIONISTA O NO, QUIEN SERÁ EL GERENTE Y
NO  TENDRÁ  SUPLENTE.POR  ACTA  NO.  015  DEL  25 DE ENERO DE 2022, DE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,
INSCRITA  EN  ESTA  CÁMARA DE COMERCIO EL 10 DE FEBRERO DE 2022 CON EL
NO. 02791327 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


GERENTE           HAYDA   MAYI  VELASQUEZ   C.C. NO. 000000051985916  
                  RINCON                                              


                    FACULTADES:
EL  REPRESENTANTE  LEGAL  ESTÁ FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA
SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL
OBJETO  SOCIAL  SIN LÍMITE DE CUANTÍA. SERÁN FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL
CARGO,  LAS  SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRA
JUDICIALMENTE.  2)  REALIZAR TRANSACCIONES COMERCIALES. 3) REPRESENTAR
LA  SOCIEDAD  FIRMAR  Y  EJECUTAR  CONTRATOS  HASTA  POR  LA  SUMA  DE
$1.500.000.000,  Y  A LA VEZ EFECTUAR INVERSIONES, PRÉSTAMOS HASTA POR
LA  SUMA  DE  $2.000.000.000,  CUALQUIER  CONTRATO  QUE  SOBREPASE  LA
ANTERIOR   CUANTÍA   SERÁ  AUTORIZADA  POR  ACTA  DE  LA  ASAMBLEA  DE
ACCIONISTAS.  4)  COMPARECER  EN  LOS JUICIOS EN LOS QUE SE DISCUTA LA
PROPIEDAD  DE  LOS  ACTIVOS  DE  LA  SOCIEDAD.  5)  NOVAR, TRANSIGIR O
COMPROMETER  LOS  NEGOCIOS SOCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA CON EL FIN
DE  FAVORECER  LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD. 6) INTERPONER TODO GÉNERO
DE  RECURSOS,  DESISTIR, DAR Y RECIBIR EN MUTUO. 7) HACER DEPÓSITOS EN
BANCOS  Y  EN AGENCIAS BANCARIAS TODO TIPO DE TRANSACCIONES. 8) TIENEN
PODER  PARA LICITAR Y SUSCRIBIR TODOS AQUELLOS CONTRATOS CON ENTIDADES
PRIVADAS  Y  ESTATALES QUE CONSIDEREN CONVENIENTES Y SEAN EN BENEFICIO
DE  LA  SOCIEDAD.  9)  SE FACULTAN PARA FIRMAR Y EJECUTAR CONTRATOS EN
UNIONES  TEMPORALES  Y CONSORCIOS HASTA LA SUMA DE $1.500.000.000. 10)
CUIDAR  DE  LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES. 11) LAS
DEMÁS  FUNCIONES  QUE  LE CORRESPONDAN SEGÚN LO PREVISTO EN LAS NORMAS
LEGALES PROPIAS DEL CARGO.


LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                               
                             DOMICILIO


DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
KM 3.5 VIA BOG - MED CENTRO EMPRESARIAL METROPOLITANO OF B 45
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C. 
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA 
BARRIO: SIBERIA
TELEFONO 1: 8235293
TELEFONO 2: 3102215439
CELULAR: 3185579757
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CORREO ELECTRONICO: SEIL.INGENIERIALOGISTICA@GMAIL.COM
A.A.: 0


DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
KM 3.5 VIA BOG - MED CENTRO EMPRESARIAL METROPOLITANO OF B 45
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C. 
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA 
BARRIO: SIBERIA
TELEFONO 1: 8235293
TELEFONO 2: 3102215439
CELULAR: 3185579757
CORREO ELECTRONICO: SEIL.INGENIERIALOGISTICA@GMAIL.COM
A.A.: 0




LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                               
              CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA


QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:


MICROEMPRESA
                             CERTIFICA:                               
                       INFORMACION FINANCIERA


QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2023
ACTIVO CORRIENTE:                           $381.390.473,00
ACTIVO TOTAL:                               $395.351.473,00
PASIVO CORRIENTE:                           $76.566.713,00
PASIVO TOTAL:                               $76.566.713,00
PATRIMONIO:                                 $318.784.760,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $76.839.375,00
GASTOS DE INTERESES:                        $1.783.893,49


ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                               
                       CAPACIDAD FINANCIERA


QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:


INDICE DE LIQUIDEZ:                         4,98









INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,19
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           43,07






ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                               
                       CAPACIDAD ORGANIZACIONAL


QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:


RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,24
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,19






ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                               
                            CLASIFICACION


QUE  EN  RELACION  A  LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES  ESTATALES,  IDENTIFICADOS  CON  EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:


===================================================================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|                 DESCRIPCION                 |
===================================================================
| 10 | 11 | 13 | 00 | TRATAMIENTOS PARA LOS ANIMALES DOMÉSTICOS Y |
|    |    |    |    |  ACCESORIOS Y EQUIPO                        |
===================================================================
| 10 | 12 | 15 | 00 | PIENSO PARA GANADO                          |
===================================================================
| 10 | 12 | 16 | 00 | ALIMENTO PARA PÁJAROS Y AVES DE CORRAL      |
===================================================================
| 10 | 12 | 17 | 00 | ALIMENTO PARA PECES                         |
===================================================================
| 10 | 12 | 18 | 00 | ALIMENTO PARA PERROS Y GATOS                |
===================================================================
| 10 | 12 | 20 | 00 | ALIMENTO PARA REPTILES                      |
===================================================================
| 10 | 12 | 21 | 00 | COMIDA PARA ANIMALES VARIADOS               |
===================================================================
| 10 | 13 | 15 | 00 | COBERTIZOS PARA ANIMALES                    |
===================================================================
| 10 | 13 | 16 | 00 | RECIPIENTES PARA ANIMALES                   |
===================================================================
| 10 | 13 | 17 | 00 | HÁBITAT PARA ANIMALES                       |
===================================================================
| 10 | 14 | 15 | 00 | TALABARTERÍA                                |
===================================================================
| 10 | 14 | 16 | 00 | ARNESES                                     |
===================================================================
| 10 | 19 | 15 | 00 | PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS           |
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===================================================================
| 11 | 12 | 18 | 00 | FIBRAS DE PLANTAS                           |
===================================================================
| 11 | 16 | 21 | 00 | TEJIDOS O TELAS ESPECIALES                  |
===================================================================
| 12 | 16 | 17 | 00 | AMORTIGUADORES                              |
===================================================================
| 12 | 16 | 23 | 00 | AGENTES DE CURACIÓN                         |
===================================================================
| 12 | 16 | 48 | 00 | AGENTES REDUCTORES DE AGUA                  |
===================================================================
| 12 | 35 | 21 | 00 | DERIVADOS ORGÁNICOS Y COMPUESTOS SUSTITUIDO |
|    |    |    |    | S                                           |
===================================================================
| 13 | 11 | 10 | 00 | RESINAS                                     |
===================================================================
| 14 | 10 | 15 | 00 | MATERIAS PRIMAS                             |
===================================================================
| 14 | 11 | 15 | 00 | PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR       |
===================================================================
| 14 | 11 | 16 | 00 | PAPEL FANTASÍA                              |
===================================================================
| 14 | 11 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO PERSONAL        |
===================================================================
| 14 | 11 | 18 | 00 | PAPELES DE USO COMERCIAL                    |
===================================================================
| 14 | 12 | 15 | 00 | CARTÓN Y PAPEL PARA EMBALAJE                |
===================================================================
| 14 | 12 | 16 | 00 | PAPEL DE SEDA                               |
===================================================================
| 14 | 12 | 17 | 00 | PAPELES LAMINADOS                           |
===================================================================
| 14 | 12 | 18 | 00 | PAPELES RECUBIERTOS                         |
===================================================================
| 14 | 12 | 19 | 00 | PAPEL PRENSA Y DE OFFSET                    |
===================================================================
| 14 | 12 | 21 | 00 | PAPELES DE BASE SIN RECUBRIR                |
===================================================================
| 20 | 12 | 14 | 00 | HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN        |
===================================================================
| 20 | 12 | 25 | 00 | EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE                |
===================================================================
| 20 | 14 | 29 | 00 | TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES         |
===================================================================
| 21 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SU |









|    |    |    |    | ELO                                         |
===================================================================
| 21 | 10 | 16 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO |
===================================================================
| 21 | 10 | 17 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR           |
===================================================================
| 21 | 10 | 18 | 00 | APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRI |
|    |    |    |    | CULTURA                                     |
===================================================================
| 21 | 10 | 19 | 00 | EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO         |
===================================================================
| 21 | 10 | 20 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓ |
|    |    |    |    | N O CLASIFICACIÓN                           |
===================================================================
| 21 | 10 | 21 | 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACIÓN AGR |
|    |    |    |    | ÍCOLA                                       |
===================================================================
| 21 | 10 | 22 | 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA       |
===================================================================
| 21 | 10 | 23 | 00 | EQUIPO PARA INVERNADERO                     |
===================================================================
| 21 | 10 | 24 | 00 | EQUIPO PARA INSECTOS                        |
===================================================================
| 21 | 11 | 15 | 00 | EQUIPO DE PESCA COMERCIAL                   |
===================================================================
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN                     |
===================================================================
| 22 | 10 | 20 | 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC |
|    |    |    |    | IOS                                         |
===================================================================
| 23 | 11 | 15 | 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DESTILADO Y TRANSF |
|    |    |    |    | ORMACIÓN DE PETRÓLEO                        |
===================================================================
| 23 | 18 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS |
===================================================================
| 23 | 18 | 16 | 00 | MAQUINARIA PARA CORTE DE ALIMENTOS          |
===================================================================
| 23 | 18 | 17 | 00 | MAQUINARIA PARA COCINAR O AHUMAR ALIMENTOS  |
===================================================================
| 23 | 18 | 18 | 00 | MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA ELABORACIÓN DE B |
|    |    |    |    | EBIDAS                                      |
===================================================================
| 24 | 10 | 15 | 00 | CAMIONES INDUSTRIALES                       |
===================================================================
| 24 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS                |
===================================================================
| 24 | 10 | 22 | 00 | HERRAMIENTAS PARA ENVASADO                  |
===================================================================
| 24 | 11 | 15 | 00 | BOLSAS                                      |
===================================================================
| 24 | 11 | 26 | 00 | CONTENEDORES PARA LÍQUIDOS                  |
===================================================================
| 24 | 12 | 18 | 00 | LATAS PARA ENVASADO                         |
===================================================================
| 24 | 13 | 15 | 00 | REFRIGERADORES INDUSTRIALES                 |
===================================================================
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| 25 | 10 | 15 | 00 | VEHÍCULOS DE PASAJEROS                      |
===================================================================
| 25 | 10 | 19 | 00 | VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO        |
===================================================================
| 25 | 12 | 17 | 00 | EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO      |
===================================================================
| 25 | 16 | 15 | 00 | VEHÍCULOS A PEDAL                           |
===================================================================
| 25 | 17 | 33 | 00 | SISTEMAS DE CONTROL PRINCIPAL               |
===================================================================
| 25 | 17 | 42 | 00 | SISTEMA DE DIRECCIÓN                        |
===================================================================
| 25 | 18 | 16 | 00 | CHASIS AUTOMOTRIZ                           |
===================================================================
| 26 | 10 | 15 | 00 | MOTORES                                     |
===================================================================
| 26 | 11 | 16 | 00 | GENERADORES DE POTENCIA                     |
===================================================================
| 26 | 11 | 17 | 00 | BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS                |
===================================================================
| 26 | 12 | 15 | 00 | ALAMBRE ELÉCTRICO                           |
===================================================================
| 26 | 12 | 16 | 00 | CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS              |
===================================================================
| 26 | 13 | 15 | 00 | CENTRALES ELÉCTRICAS                        |
===================================================================
| 27 | 11 | 18 | 00 | HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE           |
===================================================================
| 27 | 11 | 22 | 00 | HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO      |
===================================================================
| 27 | 11 | 27 | 00 | HERRAMIENTAS MECÁNICAS                      |
===================================================================
| 27 | 12 | 15 | 00 | PRENSAS HIDRÁULICAS                         |
===================================================================
| 27 | 12 | 17 | 00 | ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA    |
===================================================================
| 27 | 12 | 18 | 00 | HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS                                       |
===================================================================
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHA                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 28 | 00 | PILOTAJE                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 29 | 00 | PILARES                                     |









===================================================================
| 30 | 10 | 36 | 00 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES                     |
===================================================================
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS                         |
===================================================================
| 30 | 11 | 16 | 00 | CEMENTO Y CAL                               |
===================================================================
| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO            |
===================================================================
| 30 | 12 | 16 | 00 | ASFALTOS                                    |
===================================================================
| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR |
|    |    |    |    | RILERAS                                     |
===================================================================
| 30 | 13 | 15 | 00 | BLOQUES                                     |
===================================================================
| 30 | 13 | 16 | 00 | LADRILLOS                                   |
===================================================================
| 30 | 13 | 17 | 00 | AZULEJOS Y BALDOSAS                         |
===================================================================
| 30 | 14 | 16 | 00 | AISLAMIENTO ESPECIAL                        |
===================================================================
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS              |
===================================================================
| 30 | 15 | 17 | 00 | CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS            |
===================================================================
| 30 | 15 | 19 | 00 | MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS        |
===================================================================
| 30 | 16 | 17 | 00 | SUELOS                                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 21 | 00 | LAMINADOS INTERIORES                        |
===================================================================
| 30 | 16 | 24 | 00 | MUROS DIVISORIOS                            |
===================================================================
| 30 | 17 | 15 | 00 | PUERTAS                                     |
===================================================================
| 30 | 18 | 15 | 00 | PORCELANA SANITARIA                         |
===================================================================
| 30 | 18 | 16 | 00 | INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS   |
===================================================================
| 30 | 24 | 15 | 00 | COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS |
|    |    |    |    |  PORTÁTILES                                 |
===================================================================
| 31 | 16 | 20 | 00 | CLAVOS                                      |
===================================================================
| 31 | 16 | 21 | 00 | ANCLAS                                      |
===================================================================
| 31 | 16 | 28 | 00 | FERRETERÍA EN GENERAL                       |
===================================================================
| 31 | 16 | 30 | 00 | EMBRAGUES                                   |
===================================================================
| 31 | 17 | 18 | 00 | RUEDAS INDUSTRIALES                         |
===================================================================
| 31 | 20 | 15 | 00 | CINTA ADHESIVA                              |
===================================================================
| 31 | 21 | 15 | 00 | PINTURAS Y TAPA POROS                       |
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===================================================================
| 32 | 10 | 16 | 00 | CIRCUITOS INTEGRADOS                        |
===================================================================
| 39 | 10 | 16 | 00 | LÁMPARAS Y BOMBILLAS                        |
===================================================================
| 39 | 11 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN                   |
===================================================================
| 39 | 12 | 10 | 00 | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN |
|    |    |    |    |  DE ALIMENTACIÓN                            |
===================================================================
| 39 | 12 | 11 | 00 | CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR |
|    |    |    |    | IOS                                         |
===================================================================
| 39 | 12 | 14 | 00 | LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI |
|    |    |    |    | NALES                                       |
===================================================================
| 39 | 12 | 23 | 00 | RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS               |
===================================================================
| 40 | 10 | 16 | 00 | CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  |
===================================================================
| 40 | 14 | 17 | 00 | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS         |
===================================================================
| 40 | 14 | 20 | 00 | MANGUERAS                                   |
===================================================================
| 40 | 15 | 15 | 00 | BOMBAS                                      |
===================================================================
| 40 | 15 | 16 | 00 | COMPRESORES                                 |
===================================================================
| 40 | 15 | 17 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA                |
===================================================================
| 40 | 17 | 52 | 00 | Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS                    |
===================================================================
| 40 | 17 | 53 | 00 | ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUB |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 41 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS |
===================================================================
| 41 | 10 | 17 | 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR |
|    |    |    |    | ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO       |
===================================================================
| 41 | 10 | 18 | 00 | EQUIPO DE FÍSICA DE ELECTRONES Y DE ESTADO  |
|    |    |    |    | SÓLIDO PARA LABORATORIO                     |
===================================================================
| 41 | 10 | 26 | 00 | EQUIPO Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO ANIMAL |
===================================================================









| 41 | 10 | 30 | 00 | EQUIPO DE ENFRIAMIENTO PARA LABORATORIO     |
===================================================================
| 41 | 10 | 35 | 00 | RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORI |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 41 | 10 | 37 | 00 | CUBETAS DE LABORATORIO                      |
===================================================================
| 41 | 10 | 38 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA Y LA AG |
|    |    |    |    | ITACIÓN POR SACUDIDA O VARILLAS EN LABORATO |
|    |    |    |    | RIO                                         |
===================================================================
| 41 | 10 | 39 | 00 | CENTRIFUGADORAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS |
===================================================================
| 41 | 10 | 41 | 00 | CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ES |
|    |    |    |    | PECÍMENES, Y SUMINISTROS                    |
===================================================================
| 41 | 10 | 42 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGU |
|    |    |    |    | A PARA LABORATORIO                          |
===================================================================
| 41 | 10 | 44 | 00 | EQUIPO DE INCUBACIÓN DE LABORATORIO         |
===================================================================
| 41 | 10 | 45 | 00 | ESTUFAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS         |
===================================================================
| 41 | 10 | 46 | 00 | HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS          |
===================================================================
| 41 | 10 | 48 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL |
|    |    |    |    |  VERTIDO, LA DESTILACIÓN, LA EVAPORACIÓN Y  |
|    |    |    |    | LA EXTRACCIÓN                               |
===================================================================
| 41 | 10 | 59 | 00 | BIBLIOTECAS Y MATERIAL RELACIONADO          |
===================================================================
| 41 | 11 | 15 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO           |
===================================================================
| 41 | 11 | 16 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR |
|    |    |    |    |  O DISTANCIA                                |
===================================================================
| 41 | 11 | 17 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSER |
|    |    |    |    | VACIÓN                                      |
===================================================================
| 41 | 11 | 19 | 00 | INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO      |
===================================================================
| 41 | 11 | 21 | 00 | TRANSDUCTORES                               |
===================================================================
| 41 | 11 | 22 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CAL |
|    |    |    |    | OR                                          |
===================================================================
| 41 | 11 | 24 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRES |
|    |    |    |    | IÓN                                         |
===================================================================
| 41 | 11 | 25 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL  |
|    |    |    |    | CAUDAL DE FLUIDOS                           |
===================================================================
| 41 | 11 | 30 | 00 | INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍM |
|    |    |    |    | ICA                                         |
===================================================================
| 41 | 11 | 33 | 00 | ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENT |
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|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 41 | 11 | 36 | 00 | EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA |
===================================================================
| 41 | 11 | 37 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE  |
|    |    |    |    | COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA                    |
===================================================================
| 41 | 11 | 46 | 00 | INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, ME |
|    |    |    |    | TALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES         |
===================================================================
| 41 | 11 | 56 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN ELECT |
|    |    |    |    | ROQUÍMICA                                   |
===================================================================
| 41 | 11 | 58 | 00 | ANALIZADORES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS CLÍN |
|    |    |    |    | ICOS Y DIAGNÓSTICOS                         |
===================================================================
| 41 | 11 | 62 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPO PARA LUGARES DE TRATAM |
|    |    |    |    | IENTO DE PACIENTES                          |
===================================================================
| 41 | 12 | 15 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE PIPETAS Y MANIPULAC |
|    |    |    |    | IÓN DE LÍQUIDOS                             |
===================================================================
| 41 | 12 | 17 | 00 | TUBOS DE ENSAYO                             |
===================================================================
| 41 | 12 | 33 | 00 | CONTENEDORES Y ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO G |
|    |    |    |    | ENERAL PARA LABORATORIO                     |
===================================================================
| 42 | 12 | 15 | 00 | EQUIPO VETERINARIO                          |
===================================================================
| 42 | 12 | 16 | 00 | PRODUCTOS VETERINARIOS                      |
===================================================================
| 42 | 12 | 17 | 00 | MOBILIARIO CLÍNICO VETERINARIO              |
===================================================================
| 42 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA INSEMINACIÓN ARTI |
|    |    |    |    | FICIAL VETERINARIA                          |
===================================================================
| 42 | 13 | 15 | 00 | VESTUARIO PARA PACIENTES                    |
===================================================================
| 42 | 13 | 16 | 00 | VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍ |
|    |    |    |    | CULOS RELACIONADOS                          |
===================================================================
| 42 | 13 | 17 | 00 | PRENDAS TEXTILES QUIRÚRGICAS                |
===================================================================
| 42 | 13 | 21 | 00 | ROPA BLANCA DEL HOSPITAL                    |
===================================================================









| 42 | 13 | 22 | 00 | GUANTES Y ACCESORIOS MÉDICOS                |
===================================================================
| 42 | 14 | 18 | 00 | EQUIPO DE ELECTROTERAPIA                    |
===================================================================
| 42 | 14 | 21 | 00 | PRODUCTOS DE TERAPIA DE FRÍO Y DE CALOR     |
===================================================================
| 42 | 14 | 22 | 00 | PRODUCTOS DE HIDROTERAPIA                   |
===================================================================
| 42 | 14 | 25 | 00 | AGUJAS DE INYECCIÓN Y ASPIRACIÓN Y ACCESORI |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 42 | 14 | 26 | 00 | JERINGAS Y ACCESORIOS                       |
===================================================================
| 42 | 14 | 36 | 00 | SUJECIONES Y ACCESORIOS                     |
===================================================================
| 42 | 14 | 38 | 00 | INSTRUMENTOS Y SUMINISTROS Y EQUIPOS PARA L |
|    |    |    |    | A MEDICIÓN DE PRESIÓN UROLÓGICA             |
===================================================================
| 42 | 14 | 40 | 00 | PARTES Y ACCESORIOS PARA DISPOSITIVOS AUDIT |
|    |    |    |    | IVOS EXTERNOS                               |
===================================================================
| 42 | 15 | 15 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPOS DE ODONTOLOGÍA COSMÉT |
|    |    |    |    | ICA                                         |
===================================================================
| 42 | 15 | 16 | 00 | INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE S |
|    |    |    |    | UBESPECIALIDAD                              |
===================================================================
| 42 | 15 | 17 | 00 | MUEBLES PARA LA CLÍNICA DENTAL              |
===================================================================
| 42 | 15 | 18 | 00 | RELLENOS Y ACABADOS DENTALES Y SUMINISTROS  |
|    |    |    |    | PARA PULIR                                  |
===================================================================
| 42 | 15 | 19 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA HIGIENE DENTAL Y  |
|    |    |    |    | CUIDADO PREVENTIVO                          |
===================================================================
| 42 | 15 | 21 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DENTALES PARA IMPRESIÓ |
|    |    |    |    | N Y FORMAR                                  |
===================================================================
| 42 | 15 | 22 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DENTALES DE LABORATORI |
|    |    |    |    | O Y DE ESTERILIZACIÓN                       |
===================================================================
| 42 | 15 | 23 | 00 | LÁSERES Y EQUIPO DE ILUMINACIÓN Y FIBRA ÓPT |
|    |    |    |    | ICA PARA ODONTOLOGÍA, Y SUMINISTROS         |
===================================================================
| 42 | 15 | 24 | 00 | MATERIALES DENTALES                         |
===================================================================
| 42 | 15 | 25 | 00 | SUMINISTROS DENTALES GENERALES              |
===================================================================
| 42 | 15 | 28 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTRO PERIODONTAL             |
===================================================================
| 42 | 16 | 16 | 00 | EQUIPO DE HEMODIÁLISIS EXTRACORPÓREA Y SUMI |
|    |    |    |    | NISTROS                                     |
===================================================================
| 42 | 17 | 16 | 00 | PRODUCTOS DE SACAR, INMOVILIZAR Y TRASLADAR |
|    |    |    |    |  DE SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA           |
===================================================================
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| 42 | 17 | 19 | 00 | CAJAS O BOLSAS DE ALMACENAJE PARA SERVICIOS |
|    |    |    |    |  MÉDICOS DE URGENCIA                        |
===================================================================
| 42 | 17 | 20 | 00 | KITS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA |
|    |    |    |    | S Y CAMPO                                   |
===================================================================
| 42 | 17 | 21 | 00 | PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN DE SERVICIOS MÉDI |
|    |    |    |    | COS DE EMERGENCIA                           |
===================================================================
| 42 | 18 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y PRODUCTOS DE EXAME |
|    |    |    |    | N DE USO GENERAL                            |
===================================================================
| 42 | 18 | 16 | 00 | UNIDADES DE PRESIÓN SANGUÍNEA Y PRODUCTOS R |
|    |    |    |    | ELACIONADOS                                 |
===================================================================
| 42 | 18 | 17 | 00 | UNIDADES DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG) Y PRO |
|    |    |    |    | DUCTOS RELACIONADOS                         |
===================================================================
| 42 | 18 | 18 | 00 | OXÍMETROS DE PULSO                          |
===================================================================
| 42 | 18 | 19 | 00 | UNIDADES DE CONTROL DE CUIDADO INTENSO Y PR |
|    |    |    |    | ODUCTOS RELACIONADOS                        |
===================================================================
| 42 | 18 | 20 | 00 | ESPECULO Y SCOPIOS Y ACCESORIOS PARA USO DE |
|    |    |    |    | L RECONOCIMIENTO DIAGNÓSTICO MÉDICO         |
===================================================================
| 42 | 18 | 21 | 00 | ESTETOSCOPIO Y PRODUCTOS RELACIONADOS       |
===================================================================
| 42 | 18 | 22 | 00 | TERMÓMETROS MÉDICOS Y ACCESORIOS            |
===================================================================
| 42 | 18 | 23 | 00 | PRODUCTOS DEL EXAMEN NEUROLÓGICO            |
===================================================================
| 42 | 18 | 24 | 00 | PRODUCTOS PARA PROBAR EL OÍR                |
===================================================================
| 42 | 18 | 26 | 00 | LÁMPARAS O LUCES DE EXAMEN MÉDICO           |
===================================================================
| 42 | 18 | 27 | 00 | DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN DE TALLA DE EXAMEN |
|    |    |    |    |  MÉDICO                                     |
===================================================================
| 42 | 18 | 28 | 00 | BÁSCULAS MÉDICAS DE PESO                    |
===================================================================
| 42 | 18 | 29 | 00 | MESAS DE EXAMEN DE ESPECIALIDAD Y PRODUCTOS |
|    |    |    |    |  RELACIONADOS                               |
===================================================================
| 42 | 18 | 30 | 00 | PRODUCTOS DE EXAMEN DIAGNÓSTICO OFTÁLMICO   |









===================================================================
| 42 | 18 | 31 | 00 | MEDIDORES DE LA CAPACIDAD GUSTATIVA         |
===================================================================
| 42 | 19 | 15 | 00 | MANEJO DE MATERIALES DE FACILIDAD MÉDICA Y  |
|    |    |    |    | EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN                      |
===================================================================
| 42 | 19 | 16 | 00 | SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDIC |
|    |    |    |    | A                                           |
===================================================================
| 42 | 19 | 18 | 00 | CAMAS DE PACIENTE Y ACCESORIOS              |
===================================================================
| 42 | 19 | 19 | 00 | ARMARIOS CLÍNICOS                           |
===================================================================
| 42 | 19 | 20 | 00 | MESAS DE EXAMEN O DE PROCEDIMIENTO CLÍNICO  |
===================================================================
| 42 | 19 | 21 | 00 | ASIENTOS Y TABURETES CLÍNICOS Y PRODUCTOS R |
|    |    |    |    | ELACIONADOS                                 |
===================================================================
| 42 | 19 | 22 | 00 | PRODUCTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE       |
===================================================================
| 42 | 19 | 23 | 00 | ELEVADORES DE PACIENTE                      |
===================================================================
| 42 | 19 | 24 | 00 | TRANSPORTE DE EQUIPO MÉDICO Y TRASLADO DE P |
|    |    |    |    | RODUCTOS                                    |
===================================================================
| 42 | 19 | 25 | 00 | PROTECTORES PARA EQUIPO MÉDICO              |
===================================================================
| 42 | 19 | 26 | 00 | DISPOSITIVOS DE DOSIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE  |
|    |    |    |    | MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS                  |
===================================================================
| 42 | 20 | 15 | 00 | SISTEMAS DE TOMOGRAFÍA INFORMATIZADA (TAC O |
|    |    |    |    |  CT) MÉDICA Y PRODUCTOS RELACIONADOS        |
===================================================================
| 42 | 20 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE HACER IMÁGENES DE ULTRASONIDO  |
|    |    |    |    | MÉDICO Y DE DOPPLER Y DE ECO                |
===================================================================
| 42 | 20 | 18 | 00 | PRODUCTOS RADIOGRÁFICOS DE DIAGNÓSTICO MÉDI |
|    |    |    |    | CO                                          |
===================================================================
| 42 | 20 | 19 | 00 | FUENTES DE ILUMINACIÓN Y EQUIPO DE VISIÓN D |
|    |    |    |    | E PELÍCULA RADIOGRÁFICA MÉDICA              |
===================================================================
| 42 | 20 | 20 | 00 | CÁMARAS MÉDICAS GAMMA DE DIAGNÓSTICO Y PROD |
|    |    |    |    | UCTOS RELACIONADOS                          |
===================================================================
| 42 | 20 | 35 | 00 | MARCAPASOS CARDIACOS O PRODUCTOS RELACIONAD |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 42 | 20 | 40 | 00 | PRODUCTOS DE PROTECCIÓN Y RESGUARDO RADIOLÓ |
|    |    |    |    | GICO MÉDICO                                 |
===================================================================
| 42 | 21 | 15 | 00 | AYUDA DE AMBULACIÓN Y TRASLADO Y POSICIONAR |
|    |    |    |    |  PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS   |
===================================================================
| 42 | 21 | 16 | 00 | BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAM |
|    |    |    |    | ENTE DISCAPACITADAS                         |
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===================================================================
| 42 | 21 | 17 | 00 | AYUDAS DE COMUNICACIÓN PARA PERSONAS FÍSICA |
|    |    |    |    | MENTE DISCAPACITADAS                        |
===================================================================
| 42 | 21 | 18 | 00 | AYUDA PARA VESTIRSE Y ASEARSE PARA PERSONAS |
|    |    |    |    |  FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS                 |
===================================================================
| 42 | 21 | 19 | 00 | AYUDA DE PREPARACIÓN DE COMIDA Y BEBIDA Y A |
|    |    |    |    | LIMENTOS PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPAC |
|    |    |    |    | ITADAS                                      |
===================================================================
| 42 | 21 | 20 | 00 | CUIDADO DE LA CASA Y AYUDA PARA EL CUIDADO  |
|    |    |    |    | DE LA CASA PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAP |
|    |    |    |    | ACITADAS                                    |
===================================================================
| 42 | 21 | 21 | 00 | APARATOS DE TIEMPO LIBRE Y RECREO PARA PERS |
|    |    |    |    | ONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS             |
===================================================================
| 42 | 21 | 22 | 00 | AUXILIO DE MANEJO DE MEDICAMENTOS PARA PERS |
|    |    |    |    | ONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS             |
===================================================================
| 42 | 21 | 23 | 00 | AYUDA PARA LLEGAR O AGARRAR PARA PERSONAS F |
|    |    |    |    | ÍSICAMENTE DISCAPACITADAS                   |
===================================================================
| 42 | 22 | 17 | 00 | BOLSAS DE INFUSIÓN Y RECIPIENTES Y PRODUCTO |
|    |    |    |    | S RELACIONADOS INTRAVENOSOS Y ARTERIALES    |
===================================================================
| 42 | 22 | 19 | 00 | PRODUCTOS DE REGULACIÓN Y MEDIDA DEL FLUJO  |
|    |    |    |    | INTRAVENOSO O ARTERIAL                      |
===================================================================
| 42 | 22 | 20 | 00 | BOMBAS DE INFUSIÓN INTRAVENOSA, ASÍ COMO SU |
|    |    |    |    | S ANALIZADORES, SENSORES Y ACCESORIOS       |
===================================================================
| 42 | 22 | 21 | 00 | SISTEMAS DE TRANSPORTE Y SUSPENSIÓN DE EQUI |
|    |    |    |    | PO ARTERIAL Y INTRAVENOSO                   |
===================================================================
| 42 | 22 | 22 | 00 | SISTEMAS DE INYECTAR Y RETIRAR INTRAVENOSOS |
|    |    |    |    |  SIN AGUJA                                  |
===================================================================
| 42 | 22 | 23 | 00 | PRODUCTOS DE TRANSFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN D |
|    |    |    |    | E SANGRE                                    |
===================================================================
| 42 | 24 | 16 | 00 | EQUIPO Y PIEZAS Y ACCESORIOS DE VACIADO DE  |
|    |    |    |    | ESCAYOLA                                    |
===================================================================









| 42 | 24 | 17 | 00 | PRODUCTOS BLANDOS ORTOPÉDICOS PARA LA EXTRE |
|    |    |    |    | MIDAD INFERIOR                              |
===================================================================
| 42 | 24 | 18 | 00 | PRODUCTOS BLANDO ORTOPÉDICOS PARA EL TORSO  |
|    |    |    |    | Y EXTREMIDAD SUPERIOR                       |
===================================================================
| 42 | 24 | 19 | 00 | SUMINISTROS DE TABLILLAS DINÁMICAS Y BATANG |
|    |    |    |    | AS                                          |
===================================================================
| 42 | 24 | 20 | 00 | DISPOSITIVOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PROT |
|    |    |    |    | ÉSICOS                                      |
===================================================================
| 42 | 24 | 21 | 00 | SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE TRACCIÓN ORTOPÉ |
|    |    |    |    | DICA                                        |
===================================================================
| 42 | 24 | 23 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS ORTOPÉDICOS            |
===================================================================
| 42 | 25 | 15 | 00 | PRODUCTOS DE TERAPIA Y EVALUACIÓN SENSORIA  |
|    |    |    |    | Y PERCEPTUAL Y DEXTERIDAD Y COGNITIVA       |
===================================================================
| 42 | 25 | 16 | 00 | EQUIPO Y DISPOSITIVOS DE EJERCICIO DE REHAB |
|    |    |    |    | ILITACIÓN                                   |
===================================================================
| 42 | 25 | 17 | 00 | PRODUCTOS PARA ENTRENAMIENTO DEL MODO DE AN |
|    |    |    |    | DAR                                         |
===================================================================
| 42 | 25 | 18 | 00 | EQUIPO PARA HACER DURA EL TRABAJO PARA REHA |
|    |    |    |    | BILITACIÓN O TERAPIA                        |
===================================================================
| 42 | 26 | 17 | 00 | MUEBLES DE AUTOPSIA                         |
===================================================================
| 42 | 26 | 18 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRANSPORTE Y ALMACE |
|    |    |    |    | NAJE DEL CADÁVER                            |
===================================================================
| 42 | 27 | 15 | 00 | PRODUCTOS PARA EL CONTROL RESPIRATORIO      |
===================================================================
| 42 | 27 | 16 | 00 | PRODUCTOS DE COMPROBACIÓN Y TRATAMIENTO DE  |
|    |    |    |    | LAS FUNCIONES PULMONARES                    |
===================================================================
| 42 | 27 | 17 | 00 | SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE TERAPIA DE ENTRE |
|    |    |    |    | GA DE OXÍGENO                               |
===================================================================
| 42 | 27 | 18 | 00 | PRODUCTOS DE TERAPIA AEROSOL Y HUMEDAD RESP |
|    |    |    |    | IRATORIA                                    |
===================================================================
| 42 | 27 | 19 | 00 | PRODUCTOS PARA LA GESTIÓN DE LA VÍA AÉREA   |
===================================================================
| 42 | 27 | 20 | 00 | SUMINISTROS DE INTUBACIÓN                   |
===================================================================
| 42 | 27 | 21 | 00 | VENTILADORES DE PRESIÓN MECÁNICA NEGATIVA   |
===================================================================
| 42 | 27 | 22 | 00 | VENTILADORES Y ACCESORIOS DE PRESIÓN MECÁNI |
|    |    |    |    | CA POSITIVA                                 |
===================================================================
| 42 | 27 | 23 | 00 | SUMINISTROS DE RESUCITADORES                |
===================================================================
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| 42 | 27 | 25 | 00 | APARATOS DE ANESTESIA, Y ACCESORIOS Y SUMIN |
|    |    |    |    | ISTROS                                      |
===================================================================
| 42 | 28 | 15 | 00 | EQUIPO Y ACCESORIOS DE ESTERILIZADORES Y DE |
|    |    |    |    |  AUTOCLAVE                                  |
===================================================================
| 42 | 28 | 16 | 00 | SOLUCIONES DE DESINFECTANTES Y ESTERILIZACI |
|    |    |    |    | ÓN EN FRÍO                                  |
===================================================================
| 42 | 29 | 16 | 00 | INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE CORTAR Y LAZOS  |
|    |    |    |    | Y PRODUCTOS RELACIONADOS                    |
===================================================================
| 42 | 29 | 21 | 00 | INSERTADORES Y EXTRACTORES QUIRÚRGICOS Y PR |
|    |    |    |    | ODUCTOS RELACIONADOS                        |
===================================================================
| 42 | 29 | 22 | 00 | APROXIMADORES Y COMPRESORES Y DEPRESORES QU |
|    |    |    |    | IRÚRGICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS          |
===================================================================
| 42 | 29 | 24 | 00 | MACHOS DE ROSCAR Y IMPULSORES QUIRÚRGICOS Y |
|    |    |    |    |  PRODUCTOS RELACIONADOS                     |
===================================================================
| 42 | 29 | 29 | 00 | INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE CERRAR LA SUTUR |
|    |    |    |    | A DE TEJIDO Y PRODUCTOS RELACIONADOS        |
===================================================================
| 42 | 29 | 35 | 00 | CÁNULAS Y PUNTAS Y ESTILETES DE IRRIGACIÓN  |
|    |    |    |    | Y SUCCIÓN QUIRÚRGICA Y PRODUCTOS RELACIONAD |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 42 | 29 | 42 | 00 | JUEGOS DE INSTRUMENTOS Y SISTEMAS Y BANDEJA |
|    |    |    |    | S QUIRÚRGICOS                               |
===================================================================
| 42 | 29 | 47 | 00 | EQUIPO DE PERFUSIÓN DE CORAZÓN ABIERTO Y MO |
|    |    |    |    | NITORES Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONAD |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 42 | 29 | 49 | 00 | INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS Y SUMINISTROS ACC |
|    |    |    |    | ESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS            |
===================================================================
| 42 | 29 | 51 | 00 | EQUIPO QUIRÚRGICO Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS  |
|    |    |    |    | RELACIONADOS                                |
===================================================================
| 42 | 29 | 52 | 00 | EQUIPO QUIRÚRGICO DE ENERGÍA Y ACCESORIOS Y |
|    |    |    |    |  PRODUCTOS RELACIONADOS                     |
===================================================================
| 42 | 31 | 15 | 00 | VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS  |









===================================================================
| 42 | 31 | 22 | 00 | SUTURA Y PRODUCTOS RELACIONADOS             |
===================================================================
| 42 | 32 | 16 | 00 | IMPLANTES ESPINALES                         |
===================================================================
| 43 | 19 | 15 | 00 | DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL       |
===================================================================
| 43 | 20 | 14 | 00 | TARJETAS DEL SISTEMA                        |
===================================================================
| 43 | 20 | 18 | 00 | DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO              |
===================================================================
| 43 | 20 | 19 | 00 | ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENT |
|    |    |    |    | O                                           |
===================================================================
| 43 | 20 | 20 | 00 | DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES   |
===================================================================
| 43 | 20 | 21 | 00 | ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENT |
|    |    |    |    | O EXTRAÍBLES                                |
===================================================================
| 43 | 20 | 22 | 00 | SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS |
===================================================================
| 43 | 21 | 15 | 00 | COMPUTADORES                                |
===================================================================
| 43 | 21 | 17 | 00 | DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DAT |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 43 | 21 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DA |
|    |    |    |    | TOS DE COMPUTADOR                           |
===================================================================
| 43 | 21 | 21 | 00 | IMPRESORAS DE COMPUTADOR                    |
===================================================================
| 43 | 23 | 26 | 00 | SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA       |
===================================================================
| 43 | 23 | 30 | 00 | SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO               |
===================================================================
| 44 | 10 | 15 | 00 | MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN                     |
===================================================================
| 44 | 10 | 16 | 00 | MÁQUINAS PARA PROCESAMIENTO DE PAPEL Y ACCE |
|    |    |    |    | SORIOS                                      |
===================================================================
| 44 | 10 | 17 | 00 | ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS  |
|    |    |    |    | Y APARATOS DE FAX                           |
===================================================================
| 44 | 10 | 18 | 00 | MÁQUINAS CALCULADORAS Y ACCESORIOS          |
===================================================================
| 44 | 10 | 19 | 00 | MÁQUINAS PARA ENDOSAR Y ESCRIBIR CHEQUES    |
===================================================================
| 44 | 10 | 20 | 00 | SUMINISTROS PARA PLASTIFICADO               |
===================================================================
| 44 | 10 | 28 | 00 | MÁQUINAS ENCUADERNADORAS Y PLASTIFICADORAS  |
===================================================================
| 44 | 10 | 29 | 00 | ACCESORIOS DE MÁQUINAS DE OFICINA           |
===================================================================
| 44 | 10 | 31 | 00 | SUMINISTROS PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIA |
|    |    |    |    | DORA                                        |
===================================================================
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| 44 | 11 | 15 | 00 | AGENDAS Y ACCESORIOS                        |
===================================================================
| 44 | 11 | 16 | 00 | SUMINISTROS PARA EL MANEJO DE EFECTIVO      |
===================================================================
| 44 | 11 | 18 | 00 | SUMINISTROS DE DIBUJO                       |
===================================================================
| 44 | 11 | 19 | 00 | TABLEROS                                    |
===================================================================
| 44 | 11 | 20 | 00 | SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN                   |
===================================================================
| 44 | 12 | 15 | 00 | SUMINISTROS DE CORREO                       |
===================================================================
| 44 | 12 | 16 | 00 | SUMINISTROS DE ESCRITORIO                   |
===================================================================
| 44 | 12 | 17 | 00 | INSTRUMENTOS DE ESCRITURA                   |
===================================================================
| 44 | 12 | 18 | 00 | MEDIOS DE CORRECCIÓN                        |
===================================================================
| 44 | 12 | 19 | 00 | REPUESTOS DE TINTA Y MINAS DE LÁPICES       |
===================================================================
| 44 | 12 | 20 | 00 | CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES |
===================================================================
| 44 | 12 | 21 | 00 | SUMINISTROS DE SUJECIÓN                     |
===================================================================
| 45 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA             |
===================================================================
| 45 | 11 | 16 | 00 | PROYECTORES Y SUMINISTROS                   |
===================================================================
| 45 | 12 | 15 | 00 | CÁMARAS                                     |
===================================================================
| 45 | 12 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA CÁMARAS                     |
===================================================================
| 46 | 15 | 17 | 00 | EQUIPO FORENSE Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS   |
===================================================================
| 46 | 18 | 15 | 00 | ROPA DE SEGURIDAD                           |
===================================================================
| 46 | 18 | 16 | 00 | CALZADO DE PROTECCIÓN                       |
===================================================================
| 46 | 18 | 17 | 00 | PROTECTORES DE CARA Y CABEZA                |
===================================================================
| 46 | 18 | 18 | 00 | PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN      |
===================================================================
| 46 | 18 | 19 | 00 | PROTECTORES AUDITIVOS                       |
===================================================================
| 46 | 18 | 20 | 00 | PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN                |









===================================================================
| 46 | 18 | 24 | 00 | EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALE |
|    |    |    |    | S DE DESCONTAMINACIÓN                       |
===================================================================
| 46 | 19 | 16 | 00 | EQUIPO CONTRA INCENDIOS                     |
===================================================================
| 47 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE  |
|    |    |    |    | AGUA                                        |
===================================================================
| 47 | 11 | 15 | 00 | EQUIPO DE LAVADO Y SECADO                   |
===================================================================
| 47 | 11 | 16 | 00 | EQUIPO DE PLANCHADO                         |
===================================================================
| 47 | 11 | 17 | 00 | EQUIPO DE LIMPIEZA EN SECO                  |
===================================================================
| 47 | 12 | 15 | 00 | CARRITOS Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA         |
===================================================================
| 47 | 12 | 16 | 00 | MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS            |
===================================================================
| 47 | 12 | 17 | 00 | ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS          |
===================================================================
| 47 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO DE LIMPIEZA                          |
===================================================================
| 47 | 12 | 19 | 00 | ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA            |
===================================================================
| 47 | 13 | 15 | 00 | TRAPOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA                  |
===================================================================
| 47 | 13 | 16 | 00 | ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS    |
===================================================================
| 47 | 13 | 17 | 00 | SUMINISTROS PARA ASEOS                      |
===================================================================
| 47 | 13 | 18 | 00 | SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN       |
===================================================================
| 47 | 13 | 19 | 00 | ABSORBENTES                                 |
===================================================================
| 47 | 13 | 21 | 00 | KITS DE LIMPIEZA                            |
===================================================================
| 48 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR              |
===================================================================
| 48 | 10 | 16 | 00 | EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS         |
===================================================================
| 48 | 10 | 17 | 00 | DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE COMIDA Y BEBI |
|    |    |    |    | DA                                          |
===================================================================
| 48 | 10 | 18 | 00 | MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA               |
===================================================================
| 48 | 10 | 19 | 00 | TAZAS PARA SERVICIO DE MESA                 |
===================================================================
| 48 | 10 | 20 | 00 | MOBILIARIO DE RESTAURANTES                  |
===================================================================
| 48 | 11 | 11 | 00 | MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE PIEZAS/UNIDADES    |
===================================================================
| 49 | 12 | 15 | 00 | EQUIPOS PARA CAMPING Y EXTERIORES           |
===================================================================
| 49 | 13 | 16 | 00 | PRODUCTOS DE CACERÍA                        |
===================================================================
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| 49 | 16 | 15 | 00 | EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO              |
===================================================================
| 49 | 16 | 16 | 00 | EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA    |
===================================================================
| 49 | 16 | 17 | 00 | EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA              |
===================================================================
| 49 | 18 | 15 | 00 | EQUIPOS Y JUEGOS DE MESA                    |
===================================================================
| 49 | 18 | 16 | 00 | EQUIPO Y JUEGOS DE TIRO AL BLANCO           |
===================================================================
| 49 | 20 | 15 | 00 | EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS      |
===================================================================
| 49 | 20 | 16 | 00 | EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTEN |
|    |    |    |    | CIA                                         |
===================================================================
| 49 | 21 | 18 | 00 | EQUIPO DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA         |
===================================================================
| 49 | 22 | 15 | 00 | ACCESORIOS PARA DEPORTE                     |
===================================================================
| 49 | 24 | 15 | 00 | EQUIPO DE PARQUES INFANTILES                |
===================================================================
| 50 | 16 | 15 | 00 | CHOCOLATES, AZÚCARES, EDULCORANTES PRODUCTO |
|    |    |    |    | S                                           |
===================================================================
| 50 | 16 | 18 | 00 | PRODUCTOS DE CONFITERÍA                     |
===================================================================
| 50 | 20 | 17 | 00 | CAFÉ Y TÉ                                   |
===================================================================
| 51 | 10 | 27 | 00 | ANTISÉPTICOS                                |
===================================================================
| 51 | 14 | 18 | 00 | HIPNÓTICOS                                  |
===================================================================
| 51 | 17 | 16 | 00 | LAXANTES                                    |
===================================================================
| 51 | 19 | 15 | 00 | DIURÉTICOS                                  |
===================================================================
| 51 | 19 | 16 | 00 | ELECTROLITOS                                |
===================================================================
| 52 | 10 | 15 | 00 | ALFOMBRAS Y FELPUDOS                        |
===================================================================
| 52 | 12 | 15 | 00 | ROPA DE CAMA                                |
===================================================================
| 52 | 12 | 16 | 00 | MANTELERÍAS DE COCINA Y MESA Y ACCESORIOS   |
===================================================================
| 52 | 12 | 17 | 00 | TOALLAS                                     |









===================================================================
| 52 | 13 | 15 | 00 | CORTINAS Y ROPAJE                           |
===================================================================
| 52 | 13 | 16 | 00 | PERSIANAS                                   |
===================================================================
| 52 | 13 | 17 | 00 | ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE |
|    |    |    |    |  VENTANAS                                   |
===================================================================
| 52 | 14 | 15 | 00 | ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA               |
===================================================================
| 52 | 14 | 16 | 00 | LAVADORAS Y SUMINISTROS DE USO DOMÉSTICO    |
===================================================================
| 52 | 14 | 17 | 00 | APARATOS DE BAÑO DOMÉSTICOS                 |
===================================================================
| 52 | 14 | 18 | 00 | OTROS ELECTRODOMÉSTICOS                     |
===================================================================
| 52 | 15 | 15 | 00 | UTENSILIOS DE COCINA DESECHABLES DOMÉSTICOS |
===================================================================
| 52 | 15 | 16 | 00 | UTENSILIOS DE COCINA DOMÉSTICOS             |
===================================================================
| 52 | 15 | 17 | 00 | CUBERTERÍA Y CUCHILLERÍA DE USO DOMÉSTICO   |
===================================================================
| 52 | 15 | 18 | 00 | BATERÍA DE COCINA DOMÉSTICA                 |
===================================================================
| 52 | 15 | 20 | 00 | PLATOS, UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTE |
|    |    |    |    | S PARA ALMACENAR                            |
===================================================================
| 52 | 15 | 21 | 00 | CRISTALERÍA DE USO DOMÉSTICO                |
===================================================================
| 52 | 16 | 15 | 00 | EQUIPOS AUDIOVISUALES                       |
===================================================================
| 52 | 16 | 16 | 00 | ACCESORIOS DE EQUIPO AUDIOVISUAL            |
===================================================================
| 53 | 10 | 15 | 00 | PANTALONES DE DEPORTE, PANTALONES Y PANTALO |
|    |    |    |    | NES CORTOS                                  |
===================================================================
| 53 | 10 | 16 | 00 | CAMISAS Y BLUSAS                            |
===================================================================
| 53 | 10 | 17 | 00 | SUÉTERES                                    |
===================================================================
| 53 | 10 | 18 | 00 | ABRIGOS Y CHAQUETAS                         |
===================================================================
| 53 | 10 | 19 | 00 | TRAJES                                      |
===================================================================
| 53 | 10 | 20 | 00 | VESTIDOS, FALDAS, SARIS Y KIMONOS           |
===================================================================
| 53 | 10 | 21 | 00 | BATAS Y MONOS                               |
===================================================================
| 53 | 10 | 23 | 00 | ROPA INTERIOR                               |
===================================================================
| 53 | 10 | 25 | 00 | ACCESORIOS DE VESTIR                        |
===================================================================
| 53 | 10 | 27 | 00 | UNIFORMES                                   |
===================================================================
| 53 | 10 | 29 | 00 | PRENDAS DE DEPORTE                          |
===================================================================
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| 53 | 10 | 30 | 00 | CAMISETAS                                   |
===================================================================
| 53 | 10 | 31 | 00 | CHALECOS                                    |
===================================================================
| 53 | 10 | 32 | 00 | ROPAS DESECHABLES                           |
===================================================================
| 53 | 11 | 15 | 00 | BOTAS                                       |
===================================================================
| 53 | 11 | 16 | 00 | ZAPATOS                                     |
===================================================================
| 53 | 11 | 17 | 00 | ZAPATILLAS                                  |
===================================================================
| 53 | 11 | 18 | 00 | SANDALIAS                                   |
===================================================================
| 53 | 11 | 19 | 00 | CALZADO DEPORTIVO                           |
===================================================================
| 53 | 11 | 20 | 00 | ACCESORIOS PARA EL CALZADO                  |
===================================================================
| 53 | 12 | 15 | 00 | MALETAS                                     |
===================================================================
| 53 | 12 | 16 | 00 | MONEDEROS, BOLSOS DE MANO Y BOLSAS          |
===================================================================
| 53 | 13 | 15 | 00 | DENTALES                                    |
===================================================================
| 53 | 13 | 16 | 00 | BAÑO Y CUERPO                               |
===================================================================
| 53 | 13 | 17 | 00 | EQUIPO PARA MASAJE TERAPÉUTICO              |
===================================================================
| 53 | 14 | 16 | 00 | SUMINISTROS DE COSTURA VARIADOS             |
===================================================================
| 54 | 11 | 15 | 00 | RELOJES DE PULSERA O BOLSILLO               |
===================================================================
| 55 | 12 | 16 | 00 | ETIQUETAS                                   |
===================================================================
| 55 | 12 | 17 | 00 | SEÑALIZACIÓN                                |
===================================================================
| 55 | 12 | 19 | 00 | SEÑALIZACIONES                              |
===================================================================
| 56 | 10 | 15 | 00 | MUEBLES                                     |
===================================================================
| 56 | 10 | 17 | 00 | MUEBLES DE OFICINA                          |
===================================================================
| 56 | 11 | 17 | 00 | CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES            |
===================================================================
| 56 | 11 | 18 | 00 | MUEBLES INDEPENDIENTES                      |









===================================================================
| 56 | 11 | 19 | 00 | MUEBLES INDUSTRIALES                        |
===================================================================
| 56 | 11 | 21 | 00 | ASIENTOS                                    |
===================================================================
| 56 | 12 | 12 | 00 | MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS     |
===================================================================
| 56 | 12 | 15 | 00 | MOBILIARIO GENERAL DE AULA                  |
===================================================================
| 56 | 12 | 17 | 00 | MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR |
|    |    |    |    | OS PARA LAS AULAS                           |
===================================================================
| 56 | 14 | 15 | 00 | ADORNOS CERÁMICOS PARA EL HOGAR             |
===================================================================
| 60 | 10 | 10 | 00 | KITS DE MATEMÁTICAS                         |
===================================================================
| 60 | 10 | 46 | 00 | MATERIALES DE FÍSICA MECÁNICA               |
===================================================================
| 60 | 10 | 47 | 00 | MATERIALES DE FÍSICA DE ENERGÍA Y ELECTRICI |
|    |    |    |    | DAD                                         |
===================================================================
| 60 | 10 | 57 | 00 | ÁLBUMES DE RECUERDOS Y SUMINISTROS          |
===================================================================
| 60 | 12 | 11 | 00 | LIENZOS, PELÍCULAS, TABLEROS Y PAPELES DE A |
|    |    |    |    | RTISTA                                      |
===================================================================
| 60 | 12 | 12 | 00 | PINTURA DEL AULA Y DE BELLAS ARTES, MEDIOS, |
|    |    |    |    |  APLICADORES Y ACCESORIOS                   |
===================================================================
| 60 | 12 | 17 | 00 | SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE GRABADOS        |
===================================================================
| 60 | 12 | 18 | 00 | TINTAS DE DIBUJO E IMPRESIÓN                |
===================================================================
| 60 | 12 | 22 | 00 | EBANISTERÍA                                 |
===================================================================
| 60 | 12 | 43 | 00 | COMPUESTOS DE MODELADO Y ARCILLA, EQUIPO DE |
|    |    |    |    |  CERÁMICA Y ACCESORIOS                      |
===================================================================
| 60 | 13 | 13 | 00 | INSTRUMENTOS DE CUERDA                      |
===================================================================
| 60 | 14 | 10 | 00 | JUGUETES                                    |
===================================================================
| 60 | 14 | 11 | 00 | JUEGOS                                      |
===================================================================
| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS                 |
===================================================================
| 70 | 12 | 20 | 00 | SALUD ANIMAL                                |
===================================================================
| 70 | 17 | 15 | 00 | DESARROLLO                                  |
===================================================================
| 70 | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE                        |
===================================================================
| 71 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA |
===================================================================
| 71 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PET |
|    |    |    |    | ROLÍFERO                                    |
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===================================================================
| 71 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO |
===================================================================
| 71 | 16 | 12 | 00 | GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN D |
|    |    |    |    | EL CAMPO PETROLÍFERO                        |
===================================================================
| 71 | 16 | 14 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO  |
|    |    |    |    | PETROLERO                                   |
===================================================================
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN     |
===================================================================
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIONES                               |
===================================================================
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA |
|    |    |    |    | MILIARES                                    |
===================================================================
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI |
|    |    |    |    | FAMILIARES                                  |
===================================================================
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME |
|    |    |    |    | RCIALES Y DE OFICINA                        |
===================================================================
| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM |
|    |    |    |    | OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO            |
===================================================================
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL |
|    |    |    |    | ICOS ESPECIALIZADOS                         |
===================================================================
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C |
|    |    |    |    | ARRETERAS                                   |
===================================================================
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y |
|    |    |    |    |  PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA           |
===================================================================
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA            |
===================================================================
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL |
|    |    |    |    | ÉTICAS Y RECREATIVAS                        |
===================================================================
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F |
|    |    |    |    | ACILIDADES DE DETENCIÓN                     |
===================================================================
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS         |
===================================================================









| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR |
|    |    |    |    | ÁNSITO MASIVO                               |
===================================================================
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
|    |    |    |    | UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN           |
===================================================================
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D |
|    |    |    |    | E CALDERAS Y HORNOS                         |
===================================================================
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA       |
===================================================================
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D |
|    |    |    |    | E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC |
|    |    |    |    | ONDICIONADO                                 |
===================================================================
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL |
|    |    |    |    |  DE COLGADURA                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS |
|    |    |    |    |  DE MUROS                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS            |
===================================================================
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM |
|    |    |    |    | UNICACIÓN                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG |
|    |    |    |    | URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL                  |
===================================================================
| 72 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIÓN DE MÁQUINAS                     |
===================================================================
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA      |
===================================================================
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL             |
===================================================================
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO        |
===================================================================
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO |
|    |    |    |    | SAICOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA |
|    |    |    |    | NAS Y PUERTAS                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS           |
===================================================================
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L |
|    |    |    |    | ÁMINAS DE METAL                             |
===================================================================
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO |
|    |    |    |    | NCRETO                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL   |
===================================================================
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| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA           |
===================================================================
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT |
|    |    |    |    | LÉTICAS Y RECREATIVAS                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC |
|    |    |    |    | IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO         |
===================================================================
| 72 | 15 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE |
|    |    |    |    |  EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO             |
===================================================================
| 72 | 15 | 34 | 00 | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE      |
===================================================================
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y |
|    |    |    |    |  REMODELACIÓN                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU |
|    |    |    |    | CCIÓN                                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
|    |    |    |    | ERCIOS                                      |
===================================================================
| 73 | 10 | 17 | 00 | PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA                     |
===================================================================
| 73 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE |
|    |    |    |    | RALES NO METÁLICOS                          |
===================================================================
| 73 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | EQUIPO DE MANUFACTURA                       |
===================================================================
| 76 | 12 | 15 | 00 | RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS        |
===================================================================
| 76 | 12 | 16 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS       |
===================================================================
| 76 | 12 | 19 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS          |
===================================================================
| 76 | 12 | 23 | 00 | SERVICIOS DE RECICLABLES                    |
===================================================================
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL                        |
===================================================================
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL                         |









===================================================================
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
===================================================================
| 77 | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL              |
===================================================================
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL            |
===================================================================
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL                    |
===================================================================
| 77 | 12 | 15 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AIRE                      |
===================================================================
| 77 | 12 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL SUELO                     |
===================================================================
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA                      |
===================================================================
| 77 | 13 | 15 | 00 | CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO                   |
===================================================================
| 77 | 13 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN AUDITIVA                      |
===================================================================
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI |
|    |    |    |    | NISTRACIÓN CORPORATIVA                      |
===================================================================
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS                       |
===================================================================
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL                         |
===================================================================
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS              |
===================================================================
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL              |
===================================================================
| 80 | 11 | 17 | 00 | RECLUTAMIENTO DE PERSONAL                   |
===================================================================
| 80 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL              |
===================================================================
| 80 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL          |
===================================================================
| 80 | 13 | 15 | 00 | ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E |
|    |    |    |    | DIFICACIONES                                |
===================================================================
| 80 | 13 | 16 | 00 | VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS           |
===================================================================
| 80 | 13 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA    |
===================================================================
| 80 | 14 | 15 | 00 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS                   |
===================================================================
| 80 | 14 | 16 | 00 | ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL                |
===================================================================
| 80 | 16 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
|    |    |    |    | UIPO DE OFICINA                             |
===================================================================
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             |
===================================================================
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA                         |
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===================================================================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA         |
===================================================================
| 81 | 10 | 19 | 00 | INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS               |
===================================================================
| 81 | 10 | 20 | 00 | INGENIERÍA DE MINAS                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 21 | 00 | INGENIERÍA DE OCÉANOS                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE                    |
===================================================================
| 81 | 10 | 25 | 00 | SERVICIOS DE PERMISOS                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 26 | 00 | SERVICIOS DE MUESTREO                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA |
|    |    |    |    | S INSTRUMENTADOS DE CONTROL                 |
===================================================================
| 81 | 11 | 15 | 00 | INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE           |
===================================================================
| 81 | 11 | 16 | 00 | PROGRAMADORES DE COMPUTADOR                 |
===================================================================
| 81 | 11 | 17 | 00 | SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS       |
===================================================================
| 81 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C |
|    |    |    |    | OMPONENTES DE SISTEMAS                      |
===================================================================
| 81 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE DATOS                          |
===================================================================
| 81 | 11 | 22 | 00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE         |
===================================================================
| 81 | 12 | 15 | 00 | ANÁLISIS ECONÓMICO                          |
===================================================================
| 81 | 13 | 15 | 00 | METODOLOGÍA Y ANÁLISIS                      |
===================================================================
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD                          |
===================================================================
| 81 | 14 | 16 | 00 | MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS             |
===================================================================
| 81 | 14 | 17 | 00 | PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN          |
===================================================================
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES             |
===================================================================
| 81 | 15 | 16 | 00 | CARTOGRAFÍA                                 |
===================================================================









| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA                                    |
===================================================================
| 81 | 15 | 18 | 00 | OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA                   |
===================================================================
| 81 | 15 | 19 | 00 | GEOFÍSICA                                   |
===================================================================
| 81 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO       |
===================================================================
| 81 | 16 | 17 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES             |
===================================================================
| 82 | 12 | 15 | 00 | IMPRESIÓN                                   |
===================================================================
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO     |
===================================================================
| 84 | 10 | 15 | 00 | ASISTENCIA DE DESARROLLO                    |
===================================================================
| 84 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS CONTABLES                         |
===================================================================
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORÍA                      |
===================================================================
| 84 | 11 | 17 | 00 | FINANZAS CORPORATIVAS                       |
===================================================================
| 84 | 11 | 18 | 00 | ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS          |
===================================================================
| 84 | 12 | 17 | 00 | ASESORÍA DE INVERSIONES                     |
===================================================================
| 84 | 14 | 17 | 00 | AGENCIAS DE CRÉDITO COMERCIAL               |
===================================================================
| 85 | 16 | 15 | 00 | REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO O QUIRÚRGICO    |
===================================================================
| 86 | 10 | 18 | 00 | ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE M |
|    |    |    |    | ANO DE OBRA                                 |
===================================================================
| 86 | 13 | 20 | 00 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN AD |
|    |    |    |    | MINISTRACIÓN                                |
===================================================================
| 90 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE CAFETERÍA                      |
===================================================================
| 90 | 14 | 16 | 00 | PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVO |
|    |    |    |    | S                                           |
===================================================================
| 92 | 11 | 15 | 00 | MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNA |
|    |    |    |    | CIONALES                                    |
===================================================================
| 92 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD          |
===================================================================
| 93 | 13 | 17 | 00 | PROGRAMAS DE SALUD                          |
===================================================================
| 93 | 14 | 15 | 00 | DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES             |
===================================================================
| 93 | 14 | 16 | 00 | POBLACIÓN                                   |
===================================================================
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO                     |
===================================================================
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS            |
===================================================================
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| 95 | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS         |
===================================================================
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS       |
===================================================================
| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES    |
===================================================================
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV |
|    |    |    |    | AS                                          |
===================================================================
| 95 | 12 | 24 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES        |
===================================================================
| 95 | 14 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================


                             CERTIFICA:                               
                             EXPERIENCIA


QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 337,04
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 62 | 00 |  | 42 | 27 | 15 | 00 |  | 42 | 27 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 47 | 00 |  | 71 | 16 | 12 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,89
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y









SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 11 | 17 | 00 |  | 40 | 10 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 44 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 21 | 00 |  | 41 | 11 | 25 | 00 |  | 41 | 11 | 62 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 12 | 17 | 00 |  | 42 | 14 | 18 | 00 |  | 42 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 36 | 00 |  | 42 | 14 | 38 | 00 |  | 42 | 14 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 16 | 16 | 00 |  | 42 | 18 | 16 | 00 |  | 42 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 18 | 00 |  | 42 | 18 | 19 | 00 |  | 42 | 18 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 16 | 00 |  | 42 | 20 | 17 | 00 |  | 42 | 20 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 35 | 00 |  | 42 | 22 | 20 | 00 |  | 42 | 27 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 16 | 00 |  | 42 | 29 | 24 | 00 |  | 42 | 29 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 49 | 00 |  | 42 | 29 | 52 | 00 |  | 42 | 32 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CLINICA MEDICENTER FICUBO LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,97
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 30 | 00 |  | 42 | 12 | 17 | 00 |  | 42 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 19 | 00 |  | 42 | 19 | 21 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,85
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 18 | 00 |  | 24 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 30 | 00 |  | 41 | 10 | 42 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 21 | 00 |  | 42 | 12 | 15 | 00 |  | 42 | 14 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 19 | 00 |  | 42 | 17 | 20 | 00 |  | 42 | 18 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 17 | 00 |  | 42 | 31 | 15 | 00 |  | 46 | 18 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 51 | 10 | 27 | 00 |  | 52 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION FUTURAGRO DEL OCCIDENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,92
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 11 | 13 | 00 |  | 10 | 12 | 15 | 00 |  | 10 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 12 | 17 | 00 |  | 10 | 12 | 18 | 00 |  | 10 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 12 | 21 | 00 |  | 10 | 13 | 15 | 00 |  | 10 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 13 | 17 | 00 |  | 10 | 14 | 15 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |  | 21 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |  | 21 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 21 | 10 | 24 | 00 |  | 21 | 11 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 59 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 42 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 12 | 16 | 00 |  | 42 | 12 | 17 | 00 |  | 42 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 13 | 15 | 00 |  | 42 | 13 | 16 | 00 |  | 42 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 13 | 21 | 00 |  | 42 | 13 | 22 | 00 |  | 42 | 14 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 19 | 00 |  | 42 | 19 | 20 | 00 |  | 42 | 19 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 26 | 17 | 00 |  | 48 | 11 | 11 | 00 |  | 49 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 12 | 20 | 00 |  | 73 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARAIA LTDA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,33
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 25 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |  | 42 | 13 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 22 | 00 |  | 42 | 17 | 16 | 00 |  | 42 | 18 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 26 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |  | 42 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 19 | 00 |  | 42 | 19 | 21 | 00 |  | 42 | 19 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 23 | 00 |  | 42 | 19 | 24 | 00 |  | 42 | 19 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 26 | 00 |  | 42 | 21 | 15 | 00 |  | 42 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 17 | 00 |  | 42 | 21 | 18 | 00 |  | 42 | 21 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 20 | 00 |  | 42 | 21 | 21 | 00 |  | 42 | 21 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 23 | 00 |  | 42 | 22 | 21 | 00 |  | 42 | 24 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 24 | 18 | 00 |  | 42 | 24 | 19 | 00 |  | 42 | 24 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 24 | 21 | 00 |  | 42 | 24 | 23 | 00 |  | 42 | 25 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 25 | 16 | 00 |  | 42 | 25 | 17 | 00 |  | 42 | 25 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 18 | 16 | 00 |  | 46 | 18 | 17 | 00 |  | 46 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 18 | 19 | 00 |  | 46 | 18 | 20 | 00 |  | 49 | 20 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2437169844327

14 DE MARZO DE 2024    HORA 16:54:32

AA24371698               PÁGINA: 18 DE 33
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 52 | 12 | 15 | 00 |  | 53 | 10 | 21 | 00 |  | 53 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 30 | 00 |  | 53 | 10 | 32 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARAIA LTDA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,81
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 23 | 18 | 15 | 00 |  | 23 | 18 | 16 | 00 |  | 23 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 47 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 11 | 16 | 00 |  | 47 | 11 | 17 | 00 |  | 47 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 16 | 00 |  | 47 | 12 | 17 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 19 | 00 |  | 47 | 13 | 15 | 00 |  | 47 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 13 | 18 | 00 |  | 47 | 13 | 19 | 00 |  | 47 | 13 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 16 | 00 |  | 48 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 19 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |  | 50 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 20 | 17 | 00 |  | 52 | 10 | 15 | 00 |  | 52 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 12 | 16 | 00 |  | 52 | 12 | 17 | 00 |  | 52 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 13 | 16 | 00 |  | 52 | 13 | 17 | 00 |  | 52 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 14 | 16 | 00 |  | 52 | 14 | 17 | 00 |  | 52 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 15 | 00 |  | 52 | 15 | 16 | 00 |  | 52 | 15 | 17 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 15 | 00 |  | 53 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 17 | 00 |  | 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 20 | 00 |  | 53 | 11 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 11 | 18 | 00 |  | 53 | 11 | 19 | 00 |  | 53 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 12 | 15 | 00 |  | 53 | 12 | 16 | 00 |  | 53 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 13 | 16 | 00 |  | 53 | 13 | 17 | 00 |  | 90 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SURTISALUD LIMITADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,64
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 14 | 10 | 15 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |  | 14 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 17 | 00 |  | 14 | 11 | 18 | 00 |  | 14 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 12 | 16 | 00 |  | 14 | 12 | 17 | 00 |  | 14 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 12 | 19 | 00 |  | 14 | 12 | 21 | 00 |  | 41 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 10 | 15 | 00 |  | 44 | 10 | 16 | 00 |  | 44 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 10 | 18 | 00 |  | 44 | 10 | 19 | 00 |  | 44 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 15 | 00 |  | 44 | 11 | 16 | 00 |  | 44 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 19 | 00 |  | 44 | 11 | 20 | 00 |  | 44 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 16 | 00 |  | 44 | 12 | 17 | 00 |  | 44 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 19 | 00 |  | 44 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,21
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2437169844327

14 DE MARZO DE 2024    HORA 16:54:32

AA24371698               PÁGINA: 19 DE 33
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================
| 51 | 19 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,87
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================
| 51 | 19 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 369,62
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================
| 51 | 19 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SURTISALUD LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 390,49
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:









=====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================
| 51 | 19 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,12
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================
| 51 | 19 | 15 | 00 |  | 51 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,20
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================
| 42 | 20 | 18 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,01
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 19 | 00 |  | 42 | 27 | 21 | 00 |  | 42 | 27 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 21 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2437169844327

14 DE MARZO DE 2024    HORA 16:54:32

AA24371698               PÁGINA: 20 DE 33
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,51
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 17 | 00 |  | 24 | 11 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 22 | 00 |  | 42 | 12 | 16 | 00 |  | 42 | 13 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 25 | 00 |  | 42 | 14 | 26 | 00 |  | 42 | 29 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 31 | 15 | 00 |  | 42 | 31 | 22 | 00 |  | 46 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 13 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,55
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================
| 51 | 19 | 15 | 00 |  | 51 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,30
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================









|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================
| 42 | 20 | 17 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION FUTURAGRO DEL OCCIDENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,05
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 11 | 13 | 00 |  | 10 | 12 | 15 | 00 |  | 10 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 12 | 17 | 00 |  | 10 | 12 | 18 | 00 |  | 10 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 12 | 21 | 00 |  | 10 | 13 | 15 | 00 |  | 10 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 16 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 17 | 00 |  | 21 | 10 | 18 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 20 | 00 |  | 21 | 10 | 21 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 23 | 00 |  | 21 | 10 | 24 | 00 |  | 21 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 59 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |  | 42 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 12 | 16 | 00 |  | 42 | 12 | 17 | 00 |  | 42 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 13 | 15 | 00 |  | 42 | 13 | 16 | 00 |  | 42 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 13 | 21 | 00 |  | 42 | 13 | 22 | 00 |  | 42 | 14 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 19 | 00 |  | 42 | 19 | 20 | 00 |  | 42 | 19 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 26 | 17 | 00 |  | 48 | 11 | 11 | 00 |  | 49 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 51 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 12 | 20 | 00 |  | 73 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 250,77
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2437169844327

14 DE MARZO DE 2024    HORA 16:54:32

AA24371698               PÁGINA: 21 DE 33
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 21 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 30 | 00 |  | 44 | 10 | 29 | 00 |  | 45 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 45 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 11 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,26
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 17 | 00 |  | 24 | 11 | 15 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 22 | 00 |  | 42 | 12 | 16 | 00 |  | 42 | 13 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 25 | 00 |  | 42 | 14 | 26 | 00 |  | 42 | 29 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 31 | 15 | 00 |  | 42 | 31 | 22 | 00 |  | 46 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 13 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,77
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:









=====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================
| 51 | 19 | 15 | 00 |  | 51 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,55
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================
| 51 | 19 | 15 | 00 |  | 51 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,97
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================
| 51 | 19 | 15 | 00 |  | 51 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.740,81
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 26 | 11 | 16 | 00 |  | 26 | 13 | 15 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 40 | 15 | 16 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 30 | 00 |  | 41 | 10 | 35 | 00 |  | 41 | 10 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 38 | 00 |  | 41 | 10 | 39 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2437169844327

14 DE MARZO DE 2024    HORA 16:54:32

AA24371698               PÁGINA: 22 DE 33
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 41 | 10 | 42 | 00 |  | 41 | 10 | 44 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 48 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 33 | 00 |  | 41 | 11 | 56 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 58 | 00 |  | 41 | 11 | 62 | 00 |  | 41 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 21 | 00 |  | 42 | 15 | 15 | 00 |  | 42 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 18 | 00 |  | 42 | 15 | 19 | 00 |  | 42 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 22 | 00 |  | 42 | 15 | 23 | 00 |  | 42 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 25 | 00 |  | 42 | 15 | 28 | 00 |  | 42 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 21 | 00 |  | 42 | 18 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 18 | 00 |  | 42 | 18 | 19 | 00 |  | 42 | 18 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 21 | 00 |  | 42 | 18 | 22 | 00 |  | 42 | 18 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 26 | 00 |  | 42 | 18 | 27 | 00 |  | 42 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 29 | 00 |  | 42 | 19 | 15 | 00 |  | 42 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 18 | 00 |  | 42 | 19 | 19 | 00 |  | 42 | 19 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 22 | 00 |  | 42 | 19 | 23 | 00 |  | 42 | 19 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 17 | 00 |  | 42 | 20 | 18 | 00 |  | 42 | 20 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 20 | 35 | 00 |  | 42 | 20 | 40 | 00 |  | 42 | 22 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 22 | 21 | 00 |  | 42 | 22 | 22 | 00 |  | 42 | 22 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 24 | 16 | 00 |  | 42 | 27 | 15 | 00 |  | 42 | 27 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 18 | 00 |  | 42 | 27 | 19 | 00 |  | 42 | 27 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 22 | 00 |  | 42 | 27 | 23 | 00 |  | 42 | 27 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 28 | 15 | 00 |  | 42 | 29 | 16 | 00 |  | 42 | 29 | 21 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 42 | 00 |  | 42 | 29 | 51 | 00 |  | 48 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 85 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 328,53
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================
| 51 | 19 | 15 | 00 |  | 51 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,00
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================
| 51 | 19 | 15 | 00 |  | 51 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,73
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 17 | 00 |  | 42 | 13 | 22 | 00 |  | 42 | 31 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 15 | 00 |  | 42 | 14 | 25 | 00 |  | 46 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 13 | 15 | 00 |  | 42 | 14 | 26 | 00 |  | 53 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2437169844327

14 DE MARZO DE 2024    HORA 16:54:32

AA24371698               PÁGINA: 23 DE 33
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 41 | 11 | 22 | 00 |  | 42 | 29 | 29 | 00 |  | 42 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 31 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  SOCIAL  DEL ESTADO HOSPITAL DIVINO
SALVADOR DE SOPO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,52
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 22 | 00 |  | 42 | 18 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 42 | 00 |  | 42 | 27 | 20 | 00 |  | 42 | 20 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 16 | 00 |  | 42 | 18 | 20 | 00 |  | 42 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 23 | 00 |  | 42 | 29 | 35 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 17 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE
DUITAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,00
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 21 | 00 |  | 42 | 19 | 20 | 00 |  | 42 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 22 | 00 |  | 42 | 19 | 16 | 00 |  | 42 | 19 | 23 | 00 |









=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE
DUITAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,96
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================
| 42 | 19 | 26 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE
DUITAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,76
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================
| 42 | 19 | 18 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE
DUITAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,17
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 24 | 00 |  | 42 | 19 | 26 | 00 |  | 42 | 19 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2437169844327

14 DE MARZO DE 2024    HORA 16:54:32

AA24371698               PÁGINA: 24 DE 33
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,91
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 13 | 16 | 00 |  | 42 | 13 | 22 | 00 |  | 42 | 28 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 13 | 15 | 00 |  | 46 | 18 | 18 | 00 |  | 46 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 26 | 18 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 46 | 18 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 13 | 18 | 00 |  | 46 | 18 | 15 | 00 |  | 14 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 15 | 00 |  | 53 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RED DE SERVICIOS DE
SALUD DE PRIMER NIVEL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,52
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 13 | 16 | 00 |  | 42 | 13 | 22 | 00 |  | 42 | 28 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 13 | 15 | 00 |  | 46 | 18 | 17 | 00 |  | 42 | 18 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 18 | 18 | 00 |  | 46 | 18 | 20 | 00 |  | 53 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 22 | 00 |  | 46 | 18 | 15 | 00 |  | 47 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 17 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y









LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO OBRAS JEP 2020
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,82
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUQUENE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,36
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 20 | 00 |  | 42 | 17 | 19 | 00 |  | 42 | 19 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 15 | 00 |  | 49 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PARATEBUENO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,58
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 46 | 18 | 15 | 00 |  | 42 | 13 | 16 | 00 |  | 46 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 13 | 22 | 00 |  | 12 | 35 | 21 | 00 |  | 46 | 18 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 13 | 16 | 00 |  | 47 | 13 | 18 | 00 |  | 42 | 28 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 17 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2437169844327

14 DE MARZO DE 2024    HORA 16:54:32

AA24371698               PÁGINA: 25 DE 33
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUQUENE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,49
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 47 | 13 | 17 | 00 |  | 42 | 28 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 17 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA ROSA
DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,23
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 47 | 13 | 16 | 00 |  | 47 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 11 | 17 | 00 |  | 24 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA ROSA
DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,49
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================









| 44 | 12 | 20 | 00 |  | 44 | 12 | 16 | 00 |  | 31 | 20 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 17 | 00 |  | 44 | 11 | 15 | 00 |  | 44 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 10 | 31 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SESQUILE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,88
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 46 | 18 | 20 | 00 |  | 46 | 18 | 17 | 00 |  | 42 | 13 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 18 | 18 | 00 |  | 42 | 28 | 16 | 00 |  | 46 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 51 | 10 | 27 | 00 |  | 41 | 11 | 22 | 00 |  | 42 | 18 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,40
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 12 | 35 | 21 | 00 |  | 46 | 18 | 20 | 00 |  | 46 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 15 | 00 |  | 46 | 18 | 15 | 00 |  | 12 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 22 | 00 |  | 42 | 14 | 25 | 00 |  | 42 | 31 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 13 | 16 | 00 |  | 52 | 12 | 17 | 00 |  | 42 | 14 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 31 | 22 | 00 |  | 24 | 13 | 15 | 00 |  | 42 | 29 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 51 | 10 | 27 | 00 |  | 24 | 11 | 26 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 48 | 10 | 20 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 49 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2437169844327

14 DE MARZO DE 2024    HORA 16:54:32

AA24371698               PÁGINA: 26 DE 33
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,88
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 21 | 10 | 18 | 00 |  | 41 | 11 | 56 | 00 |  | 42 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 30 | 00 |  | 41 | 12 | 33 | 00 |  | 41 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INGENIERIAS BIOMEDICA CHIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,07
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 22 | 00 |  | 41 | 11 | 25 | 00 |  | 41 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 17 | 00 |  | 42 | 18 | 18 | 00 |  | 42 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 19 | 00 |  | 42 | 18 | 16 | 00 |  | 42 | 18 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 24 | 00 |  | 42 | 18 | 26 | 00 |  | 42 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 21 | 00 |  | 42 | 22 | 20 | 00 |  | 42 | 22 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 19 | 18 | 00 |  | 42 | 29 | 22 | 00 |  | 40 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 20 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR: 









PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO
ORIENTE E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,27
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 27 | 00 |  | 27 | 11 | 18 | 00 |  | 42 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 16 | 00 |  | 42 | 18 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 58 | 00 |  | 42 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE
DUITAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,79
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUQUENE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,66
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 48 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 15 | 00 |  | 24 | 12 | 18 | 00 |  | 52 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 56 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 52 | 15 | 15 | 00 |  | 52 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 15 | 17 | 00 |  | 52 | 16 | 15 | 00 |  | 46 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2437169844327

14 DE MARZO DE 2024    HORA 16:54:32

AA24371698               PÁGINA: 27 DE 33
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 43 | 21 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 21 | 00 |  | 45 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 14 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |  | 47 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 17 | 00 |  | 53 | 13 | 16 | 00 |  | 42 | 25 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 10 | 31 | 00 |  | 42 | 20 | 17 | 00 |  | 60 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 17 | 16 | 00 |  | 44 | 12 | 17 | 00 |  | 12 | 35 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 12 | 18 | 00 |  | 60 | 12 | 12 | 00 |  | 44 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 16 | 00 |  | 44 | 12 | 19 | 00 |  | 45 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 21 | 00 |  | 42 | 18 | 16 | 00 |  | 53 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 18 | 00 |  | 52 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUQUENE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,94
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 19 | 00 |  | 60 | 12 | 17 | 00 |  | 44 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 15 | 00 |  | 60 | 12 | 11 | 00 |  | 44 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 20 | 00 |  | 52 | 16 | 15 | 00 |  | 46 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 20 | 00 |  | 43 | 20 | 20 | 00 |  | 43 | 20 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 10 | 16 | 00 |  | 43 | 20 | 21 | 00 |  | 44 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 15 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |  | 43 | 21 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 18 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 60 | 10 | 57 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 44 | 10 | 16 | 00 |  | 44 | 10 | 28 | 00 |  | 44 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,29
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================
| 25 | 17 | 33 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUQUENE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,86
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |  | 46 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 10 | 15 | 00 |  | 25 | 18 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 20 | 12 | 25 | 00 |  | 31 | 16 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUCUNUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,13
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 10 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |  | 60 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 51 | 17 | 16 | 00 |  | 42 | 19 | 22 | 00 |  | 44 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 17 | 00 |  | 60 | 12 | 11 | 00 |  | 60 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 10 | 57 | 00 |  | 60 | 12 | 43 | 00 |  | 60 | 12 | 22 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2437169844327

14 DE MARZO DE 2024    HORA 16:54:32

AA24371698               PÁGINA: 28 DE 33
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 53 | 14 | 16 | 00 |  | 42 | 20 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 16 | 00 |  | 42 | 25 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 20 | 00 |  | 42 | 21 | 15 | 00 |  | 49 | 21 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 11 | 00 |  | 49 | 18 | 15 | 00 |  | 42 | 20 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 13 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 42 | 25 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 20 | 15 | 00 |  | 42 | 12 | 16 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VIOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,58
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================
| 42 | 19 | 22 | 00 |  | 42 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUQUENE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,23
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 46 | 18 | 15 | 00 |  | 53 | 10 | 16 | 00 |  | 53 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 15 | 00 |  | 53 | 10 | 18 | 00 |  | 53 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 53 | 11 | 15 | 00 |  | 46 | 18 | 16 | 00 |  | 53 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 11 | 19 | 00 |  | 53 | 10 | 30 | 00 |  | 53 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 18 | 20 | 00 |  | 46 | 18 | 18 | 00 |  | 46 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 27 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,63
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 27 | 17 | 00 |  | 42 | 19 | 22 | 00 |  | 42 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 16 | 00 |  | 42 | 19 | 18 | 00 |  | 42 | 21 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 25 | 16 | 00 |  | 56 | 12 | 12 | 00 |  | 42 | 18 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 18 | 23 | 00 |  | 42 | 18 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 49 | 21 | 18 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 22 | 00 |  | 42 | 15 | 17 | 00 |  | 42 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 15 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 12 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT INGENIERIAS BIOMEDICAPS 2022
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO
ORIENTE E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,25
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 42 | 25 | 17 | 00 |  | 42 | 18 | 15 | 00 |  | 42 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2437169844327

14 DE MARZO DE 2024    HORA 16:54:32

AA24371698               PÁGINA: 29 DE 33
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 166,60
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================
| 25 | 17 | 33 | 00 |  | 43 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2022-6
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUQUENE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 424,63
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 31 | 20 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 23 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 52 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 24 | 00 |  | 41 | 11 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 37 | 00 |  | 41 | 11 | 46 | 00 |  | 43 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 14 | 00 |  | 43 | 20 | 18 | 00 |  | 43 | 20 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 20 | 20 | 00 |  | 43 | 20 | 21 | 00 |  | 43 | 20 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 45 | 12 | 16 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 60 | 10 | 46 | 00 |  | 60 | 10 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 10 | 16 | 00 |  | 71 | 12 | 14 | 00 |  | 71 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 14 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 19 | 00 |  | 76 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 23 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |  | 20 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 14 | 29 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 12 | 17 | 00 |  | 25 | 17 | 42 | 00 |  | 26 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 12 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 17 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2437169844327

14 DE MARZO DE 2024    HORA 16:54:32

AA24371698               PÁGINA: 30 DE 33
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 26 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |  | 81 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 82 | 12 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 84 | 11 | 18 | 00 |  | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 14 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 13 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 14 | 16 | 00 |  | 92 | 11 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  E.S.E.  DEL  ORDEN  DEPARTAMENTAL  HOSPITAL
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,00
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 26 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |  | 42 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 15 | 00 |  | 25 | 17 | 33 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,79
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 15 | 00 |  | 14 | 11 | 18 | 00 |  | 26 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 29 | 16 | 00 |  | 43 | 20 | 18 | 00 |  | 43 | 20 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 10 | 16 | 00 |  | 44 | 11 | 18 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 15 | 00 |  | 44 | 12 | 16 | 00 |  | 44 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 19 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR: 










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2437169844327

14 DE MARZO DE 2024    HORA 16:54:32

AA24371698               PÁGINA: 31 DE 33
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,96
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 16 | 00 |  | 44 | 12 | 21 | 00 |  | 42 | 13 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 17 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |  | 44 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 16 | 00 |  | 44 | 12 | 20 | 00 |  | 42 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PURIFICACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,62
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================
| 42 | 19 | 22 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,34
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:









=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 15 | 00 |  | 25 | 10 | 19 | 00 |  | 47 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 15 | 00 |  | 47 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  SOLUCIONES  INTEGRALES  EN  INGENIERIA  Y
LOGISTICA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUQUENE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,71
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 47 | 13 | 18 | 00 |  | 24 | 11 | 15 | 00 |  | 47 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 14 | 11 | 17 | 00 |  | 47 | 13 | 16 | 00 |  | 47 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 13 | 19 | 00 |  | 46 | 18 | 15 | 00 |  | 50 | 20 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 50 | 16 | 15 | 00 |  | 52 | 15 | 15 | 00 |  | 44 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 12 | 20 | 00 |  | 14 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 13 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SIMDEPORTES 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIMIJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,81
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 49 | 16 | 17 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 31 | 00 |  | 49 | 21 | 18 | 00 |  | 49 | 20 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 18 | 15 | 00 |  | 54 | 11 | 15 | 00 |  | 60 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 60 | 14 | 10 | 00 |  | 49 | 20 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2437169844327

14 DE MARZO DE 2024    HORA 16:54:32

AA24371698               PÁGINA: 32 DE 33
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 49 | 18 | 16 | 00 |  | 11 | 16 | 21 | 00 |  | 49 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 29 | 00 |  | 53 | 10 | 15 | 00 |  | 53 | 10 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 53 | 10 | 27 | 00 |  | 60 | 13 | 13 | 00 |  | 52 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 16 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AGROSEIL 2023
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANOLAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 226,75
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 23 | 18 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 10 | 00 |  | 24 | 10 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 47 | 12 | 16 | 00 |  | 23 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 28 | 00 |  | 31 | 17 | 18 | 00 |  | 41 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2022-10
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PEÑA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,63
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================









|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================






ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.


*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
                             CERTIFICA:                               


QUE  EL  DIA  14  DEL  MES  DE MAYO DE 2021 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00752244 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MAYO
DE 2021.


QUE  EL  DIA  11  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00777700 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL
DE 2022.


QUE  EL  DIA  31  DEL MES DE AGOSTO DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00792616 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO
DE 2022.


QUE EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO
UNICO  DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00816849 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCION  SE  PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2023.


QUE  EL  DIA  26  DEL  MES  DE FEBRERO DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00833755 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 26 DEL MES DE
FEBRERO DE 2024.


LA  INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN  FIRME  DIEZ  (10)  DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).


EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, 
VALOR : $ 68,000


**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2437169844327

14 DE MARZO DE 2024    HORA 16:54:32

AA24371698               PÁGINA: 33 DE 33
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
















































































































































          * * *     NO ES VALIDO POR ESTA CARA     * * *






















