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1. FECHA DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO: 
(DD/MM/AAAA) 

02/05/2024 

2. NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA EL 
ESTUDIO PREVIO: 

LORENZO DÓMENICO ZANELLO RIVA 

3. DEPENDENCIA SOLICITANTE: VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN  

4. TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

5. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES No. V4 

6. DESCRIPCIÓN DE LA 
NECESIDAD: 

La Institución Universitaria de Barranquilla IUB, es una Institución de Educación Superior de carácter público 
del orden distrital, comprometida con la formación de personas integrales, creativas, emprendedoras, 
resilientes, éticas, partícipes de los procesos de transformación socioeconómica de la región Caribe, a través 
de un modelo de formación de alta calidad basado en competencias a lo largo de la vida, en investigación e 
innovación alineado a las tendencias globales y capaces de responder a los desafíos del entorno. 

Que la Ley 1150 de 2007, artículo 2 numeral 4 literal h consagra que “la modalidad de selección de contratación 
directa solamente procederá en los siguientes casos: h) Para la prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas 
personas naturales”. 

Que el Decreto No. 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4.9., consagra: “Las entidades estatales pueden 
contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y 
cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se 
trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual 
el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 
cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas, 
logísticas, o asistenciales”. 

Que la vicerrectoría de extensión e investigación tiene dentro de sus funciones el fortalecimiento de las 
relaciones con los entes gubernamentales y demás entidades del Estado, es la dependencia que se encarga 
de dirigir y garantizar la formulación, ejecución y seguimiento a planes, programas y proyectos orientados al 
fortalecimiento de políticas, estrategias y modelos para el fomento de la Educación Superior según las 
necesidades legales y del entorno a través del proceso de Proyectos especiales.  

Conforme con lo anterior, la Institución Universitaria de Barranquilla – IUB en sincronía con su compromiso en 

la formación de personas integrales, creativas, emprendedoras, resilientes, éticas, partícipes de los procesos 
de transformación socioeconómica del Distrito de Barranquilla y la Región Caribe, propone aunar esfuerzos y 
recursos técnicos, administrativos, físicos y financieros, para la cooperación interinstitucional entre el Distrito y 
la Institución Universitaria De Barranquilla-IUB, para aportar soluciones a la necesidad de acceso a la educación 
superior de la población académica del Distrito, incrementando la oferta de cupos de educación superior a 
través de los programas ofertados por la Institución Universitaria De Barranquilla – IUB y contribuir al desarrollo 
y progreso de la ciudad, mediante el proyecto “IUB al Barrio”. 

IUB al Barrio, tiene como objetivo principal cambiar las dinámicas tradicionales de las Instituciones de 
Educación Superior (IES) al facilitar el acceso a una Educación Superior de Calidad para los jóvenes egresados 
de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Barranquilla, mediante la utilización de las Instituciones 
Educativas Oficiales del Distrito como espacios para el desarrollo de actividades académicas, el proyecto busca 
no solo ampliar las oportunidades educativas, sino también fomentar la integración de la comunidad escolar y 
fortalecer los lazos entre la universidad y las instituciones educativas locales. A través de esta iniciativa, se 
aspira a contribuir al desarrollo integral de los estudiantes y al progreso socioeconómico de la ciudad. 

Este proyecto beneficiará entre los años 2024 y 2027 hasta 10.000 Bachilleres egresados de Instituciones 
Educativas Oficiales del Distrito de Barranquilla, que se encuentren admitidos en programas académicos de la 
Institución Universitaria de Barranquilla - IUB, beneficiados en el marco de la política de gratuidad del Gobierno 
de Colombia, conforme con lo establecido en los Decretos reglamentarios de la Ley 2307 de 2023 y el 
reglamento Operativo Política de Gratuidad.  

Para la vigencia 2024 se espera beneficiar a 2.500 egresados de las IEDs.  

Por lo anterior, y en aras de desarrollar los compromisos y obligaciones del proyecto en debida forma es 
indispensable contar con el personal idóneo para el cumplimiento de las metas proyectadas. 

Por lo expuesto y teniendo en cuenta que la vicerrectoría de extensión e investigación en la oficina de proyectos 
especiales, dentro de su planta de personal no cuenta con el personal idóneo, necesario y suficiente que tenga 
la experticia para brindar apoyo sustancial para el desarrollo de actividades realizadas en el proyecto 
mencionado, requiere contar con los servicios profesionales necesarios para apoyar las actividades del 
proyecto Universidad al Barrio. 
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7. NIVEL DEL 
CLASIFICADOR DE 
BIENES Y SERVICIOS: 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

F. Servicios 80000000 servicios 
de Gestión, 
Servicios 
Profesionales de 
Empresa y 
Servicios 
Administrativos 

80150000 
política 
Comercial y 
Servicios 

80161500 
servicios de Apoyo 
Gerencial 

80161501 
Servicios 
secretariales o de 
administración de 
oficinas 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL 
OBJETO A CONTRATAR, 
SUS ESPECIFICACIONES 
E IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR: 

 

OBJETO DEL CONTRATO: 

 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN LA 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE 
BARRANQUILLA IUB 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS: 

Se requiere la contratación un PROFESIONAL EN DERECHO, con experiencia profesional minima de doce 
(12) meses en actividades relacionadas con su profesión, con el fin de brindar soporte jurídico a los proyectos 
de la Vicerrectoría de Extensión e Investigación de la Institución Universitaria de Barranquilla-IUB. 
 

9. VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO , SU 
JUSTIFICACIÓN y FORMA 
DE PAGO: 

VALOR 
ESTIMADO 
DEL 
CONTRATO 

OCHO MILLONES DE PESOS M/L ($8.000.000)  

FORMA DE 
PAGO 

La Institución Universitaria de Barranquilla IUB, pagará al CONTRATISTA la suma 
estipulada mediante dos (2) pagos iguales, por valor de cuatro millones pesos moneda legal 
($4.000.000). Previa presentación del informe de actividades al supervisor del contrato, 
quien certificará el recibo a satisfacción de este, acreditar el pago de aportes a seguridad 
social (salud, pensiones y riesgos laborales). 

10. CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

240436 de fecha 08 de mayo 2024 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO: 

El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 30 de junio 2024, a partir de la suscripción del acta de 
inicio, y una vez cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 
80 de 1993. 

12. VIGENCIA DEL 
CONTRATO: 

No Aplica 

13. LUGAR DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO: 

La Institución Universitaria de Barranquilla, de igual forma el contratista podrá prestar su servicio con apoyo de 
las tecnologías de la información y la comunicación y/o en los diferentes campus de la institución, en 
concordancia con el supervisor.  

14. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: 

Además de las condiciones técnicas mínimas exigidas del numeral No. 8 del presente estudio previo deberá 
cumplir con lo siguiente: 
1. Realizar investigaciones jurídicas sobre temas relevantes para el proyecto, de acuerdo a solicitudes.  
2.Analizar leyes, reglamentos y normativas relacionadas con el desarrollo regional en la Región Caribe. 
3.Identificar viabilidad jurídicas y legales de las iniciativas del proyecto y proporcionar recomendaciones para 
superarlos. 
4.Brindar asesoría legal a los responsables del proyecto y a las entidades involucradas. 
5.Interpretar y aplicar la legislación vigente en el contexto del proyecto. 
6.Evaluar los riesgos legales y sugerir estrategias para mitigarlos. 
7.Preparar documentos, informes, contratos, convenios, acuerdos y otros documentos legales necesarios 
para el desarrollo del proyecto. 
8.Participar en reuniones y mesas de trabajo para facilitar el diálogo entre las partes interesadas. 
9.Presentar la cuenta de cobro. 
10.Asistir a las reuniones que convoque el supervisor del contrato. 
11.Cumplir de buena fe con el objeto del contrato. 
12.Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 
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13.Encontrarse al día en el pago de los aportes de seguridad social durante la ejecución del contrato. 
14.Realizar la legalización del contrato dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del mismo. 
15.Realizarse los exámenes médicos ocupacionales que exige la Ley. 
16.Las demás obligaciones que por la ley y la naturaleza del Contrato le correspondan. 

15. OBLIGACIONES DE LA 
IUB: 

1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato. 
2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus 

obligaciones contractuales. 

3. Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato. 

4. Designar un funcionario que ejerza la supervisión del contrato. 
5. Permitir el desarrollo y ejecución del Contrato por parte del CONTRATISTA. 
6. Suministrar oportunamente al contratista tiquetes aéreos o terrestres y gastos de traslado y permanencia 

necesarios para que el contratista, de conformidad con las obligaciones pactadas en el contrato, pueda 
desplazarse a un sitio diferente al habitual y así garantizar el cumplimiento eficaz. del objeto contractual 

16.   FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS DE LA 
MODALIDAD DE 
SELECCIÓN: 

Contratación directa de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 2 Sección 1 Subsección 4 Articulo 2.2.1.2.4.9 
del Decreto 1082 de 2015. Teniendo en cuenta el objeto a contratar, y lo establecido en el literal h del numeral 
4 del Articulo 2 Ley 1150 de 2007, la modalidad de selección para la escogencia del contratista será la de 
contratación directa en concordancia con el Articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015. 

17. SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO:  

Nombre del funcionario: LORENZO ZANELLO RIVA 

Identificación del funcionario: C.C. 1129583326 

Cargo: Vicerrector de Extensión e Investigación 

Dependencia: Vicerrectoría de Extensión e Investigación 

18.    NECESIDAD DE CONTAR 
CON INTERVENTORÍA 
CUANDO LOS 
CONTRATOS SUPEREN 
LA MENOR CUANTÍA: 

No Aplica 

 19.  LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO: 

De conformidad con inciso final del artículo 217 del Decreto 019 de 2012, el cual modifica el artículo 60 de la 
ley 80 de 1993, para los contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión no será 
obligatoria su liquidación. En caso de que se requiera, se practicara de acuerdo con los términos establecidos 
en la Ley. 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

REQUISITOS HABILITANTES.  

20.   CAPACIDAD JURÍDICA: 

1. Carta de presentación de la propuesta por el contratista  
2. Copia de Cédula de Ciudadanía  
3. Hoja de vida de la función Pública SIGEP II  
4. Diploma de Bachiller  
4.1 Diplomas Pregrados Y Otros  
4.2 Copia de la Tarjeta Profesional, cuando su profesión aplique  
5. Copia Registro Único Tributario RUT  
6. Antecedentes Judiciales - Policía    
7. Antecedentes Fiscales Persona Natural – Contraloría  
8. Antecedentes Disciplinarios Persona Natural - Procuraduría  
9. Certificado de Medidas Correctivas de la Policía Nacional  
10. Consulta de Inhabilidades por Delitos Sexuales  
11. Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM  
12. Certificación de experiencia laboral  
13. Declaración de Bienes y Renta del último año  
14. Certificado Afiliación a un Entidad Prestadora Salud - EPS  
15. Certificado Afiliación a un Fondo de Pensiones – AFP  

16. Exámenes médicos ocupacionales vigente 

21.   EXPERIENCIA: 
Se requiere un profesional con experiencia mínima de doce (12) meses en actividades relacionadas con su 
profesión 

22.   CAPACIDAD 
FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL: 

No aplica  
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23. OTROS REQUISITOS 
HABILITANTES: 

No aplica  

24. FACTORES DE 
EVALUACIÓN: 

Idoneidad y Experiencia 

25. REGLAS DE 
DESEMPATE DE 
OFERTAS: 

No aplica  

26. ANÁLISIS DE RIESGOS 
Y FORMA DE 
MITIGARLO: 

Ver Anexo A. Matriz de Riegos.  

27. ANÁLISIS DE 
EXIGENCIAS DE 
GARANTÍAS 
DESTINADAS A 
AMPARAR LOS 
PERJUICIOS DE 
NATURALEZA 
CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL, 
DERIVADOS DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OFRECIMIENTO O DEL 
CONTRATO, ASÍ COMO 
LA PERTINENCIA 
DIVISIÓN DE LAS 
MISMAS: 

De conformidad con el artículo 2.2.1 2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015 establece: “No obligatoriedad de 
garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende 
los artículos 2.2.1.2 3.1.1 al 2.2.1.2.3.6.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas 
o no debe estar en los estudios y documentos previos". En este sentido, conforme a la forma de pago del 
presente contrato al ser posterior a la prestación del servicio, no existe riesgo de detrimento patrimonial, por 
tanto, no es requisito la exigencia de amparo de riesgos. 

28. SOMETIMIENTO A UN 
ACUERDO 
COMERCIAL: 

No aplica  

29. CONSTANCIA DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
DEBER DE ANÁLISIS 
DE LAS ENTIDADES 
ESTATALES: 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis 
de riesgo. 

FIRMAS: 

 

 

 

 

NOMBRE:  LORENZO DÓMENICO ZANELLO RIVA Visto bueno del Ordenador del Gasto 

CARGO:     Vicerrector de Investigación y Extensión  Rector: Arcesio Castro Agudelo  

  Elaboró: A. Mendoza- Asistente de proyectos 

  Revisó: L. Zanello - Vicerrector de Extensión e Investigación 



 

ESTUDIO PREVIO 

FR-JUR-08-V9 
Vigencia: 15/12/2022 

Pág. 5 de 10 
 

 
TABLA ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

La Institución Universitaria de Barranquilla de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 

2 del artículo 2.2.1.2.5.2.  del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos 

de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto 

y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes, para cada modalidad de contratación así: 
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acuerdo acordarán la 

forma de retomar el 
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a fin de no generar 

perjuicio para las 

partes  
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IU
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y
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o
n
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Ejecución Liquidación 

Revisión por parte del 

Contratista y Supervisor 

del contrato  
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c
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Enfermedad General, 

laboral, accidentes  

de laborales que 

puedan generar 

incapacidad 

discapacidad, muerte 

del contratista  entre 

otros 

Acciones judiciales 3 1 4 

B
a
jo

 

C
o
n
tr

a
ti
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ta

 

Reducción de la 

probabilidad de 

ocurrencia del evento  

con actividades  y 

programas de  

prevención en 

seguridad industrial  y 

ocupacional 

1 1 1 

B
a
jo

 

No 

 C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Ejecución Liquidación 
IUB Supervisor 

Contratista 
Permanente 
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c
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Riesgo por mal uso de 

la información. 

 

Se materializa cuando 

el contratista en 

cumplimiento de sus 

obligaciones administra 

información y la usa en 

actividades diferentes 

al desarrollo de su 

objeto contractual  

Acciones Judiciales 3 4 7 
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lt
o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Reducir las 

probabilidades de 

ocurrencia con 

divulgación de 

políticas sobre la 

administración de la 

información 

documental y 

magnética.   

 

Monitoreo a las 

fuentes de 

información usadas 

por el contratista 

1 1 2 

B
a
jo

 

No 

S
u
p
e
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o
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d
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l 
c
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n
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a
to

 

Ejecución Liquidación 

A través del control y 

seguimiento que realice el 

supervisor del contrato y 

comunicación a las demás 

colaboradores que 

manejan información a fin 

de canalizar la misma. 

Permanente 
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c
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c
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a
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Riesgo por la tardanza 

de la expedición del 

respectivo registro 

presupuestal como 

requisito de ejecución. 

Demora en el inicio de 

la ejecución del 

contrato  

3 2 5 

M
e
d
io

  

IU
B

 

Seguimiento a cada 

uno de los 

expedientes 

contractuales que 

requieran registro 

presupuestal  

1 1 2 

B
a
jo

 

No 

IU
B

 Suscripción del 

contrato 

Expedición del 

registro 

presupuestal 

A través de las 

comunicaciones que se 

generan entre las 

dependencias que 

participan en la 

elaboración del contrato 

y la dependencia 

encargada del  realizar 

el registro presupuestal 

Posterior a 

la firma  

del 

contrato  


