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1. OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objetivo principal es atender la necesidad presentada en las instalaciones y
de tener en completo funcionamiento las cajas de registro y realizar el
suministro e instalacion de un sistema de aguas residuales en el Centro Zonal
Hipodromo, perteneciente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
Regional Atlantico. Esta iniciativa busca mejorar y garantizar la eficiencia
operativa del sistema de manejo de aguas residuales en dicha instalacion,
cumpliendo con estandares de calidad y normativas ambientales. Teniendo en
cuenta la justificacion de la necesidad establecida en el Estudio Previo y los
bienes y servicios requeridos detallados en la FICHA DE CONDICIONES
TECNICAS ESENCIALES PARA LA ENTREGA DEL BIEN O PRESTACION
DEL SERVICIO (FCT).

Se busca con este estudi investigar y recopilar informacién sobre las empresas
0 contratistas que tienen experiencia en proyectos similares y que puedan
cumplir con los requisitos especificos del contrato.

Lo anterior en aras de que el ICBF obtenga la mejor oferta econdémica y
seleccione el contratista idoneo para suplir las necesidades del Instituto,
mitigando el riesgo de incumplimiento por parte del contratista seleccionado.
De acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de
2015 y la Guia para la Elaboracion de Estudios de Sector de la Agencia
Nacional para la Contratacion Puiblica — ANCP Colombia Compra Eficiente?, la
Entidad realiza el presente estudio para evidenciar el analisis del sector
realizado.

2. ESTUDIO DE LA DEMANDA

En este numeral se analizan los procesos de seleccién adelantados por el ICBF
y por otras entidades con objetos similares al del presente estudio, con el fin de
identificar las modalidades de seleccion comunmente utilizadas, las principales
variables de los contratos, los precios contratados y los oferentes
adjudicatarios. Lo anterior con el fin de obtener informacion relevante para el

! Agencia Nacional para la Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente -CCE- (24 de junio de 2022), Guia para
la Elaboracion de Estudios de Sector (GEES) version 2 [documento en PDF], recuperado el 11 de octubre de 2022 de
https://www.colombiacompra.gov.co/.

Antes de imprimir este dJocumento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA
LEY 1581 DE 2012




PROCESO

, o0

() ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS F14.P3.ABS | 15/12/2022
BlENES%AR .
PAMILIAR | FORMATO ESTUDIO DE SECTOR CONTRATACIONES DE | yqyqignp | Pégina 4 de

MINIMA CUANTIA, DIRECTAS Y TVEC

proceso de contratacién. Se analizo el historico de contratacion del ICBF con
base en informacién del Modelo de Abastecimiento Estratégico de CCE (MAE),
bases de datos internas e informacion del Sistema Electronico de Contratacion
Publica (SECOP). De igual forma, se realizaron consultas en el MAE, SECOP,
y en el portal Datos Abiertos Colombia, identificando contrataciones similares
adelantadas por otras entidades. Los resultados del analisis se presentan a
continuacion.

2.1. Historico de contratacion del ICBF

Se consulté en la Herramienta Analisis de la Demanda del MAE los procesos
adelantados por el ICBF durante el periodo 01/01/2020 - 31/12/2022 (ultimos 3
afos), identificados con los cédigos UNSPSC relacionados con los bienes y
servicios descritos en la FCT. Durante los Ultimos 3 afios, la Entidad ha
realizado (58) procesos de contratacion para adquirir los bienes o servicios
objeto de estudio. A continuacion, se presentan las graficas resultantes de los
filtros aplicados:

Gasto mensual

Gavto Memrunl

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratacién Publica — Colombia Compra
Eficiente — CCE, Modelo de Abastecimiento Estratégico, Herramienta de
Andlisis de la Demanda.

El gasto promedio mensual del ICBF para los afios , 2021, 2022 y 2023 fue de
$57.139.653. El afio en el cual mayor gasto mensual se realiz6 fue 2022.
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Gasto anual

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratacion Publica — Colombia Compra
Eficiente — CCE, Modelo de Abastecimiento Estratégico, Herramienta de
Andlisis de la Demanda.

El gasto promedio anual del ICBF para el periodo analizado fue de $
1.226.662.734. Siendo el 2023 fue el afio en el que mayores recursos se
invirtieron en los c6digos UNSPSC analizados.

Cantidad de contratos — anual

Cartz Anusl

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratacion Publica — Colombia Compra
Eficiente — CCE, Modelo de Abastecimiento Estratégico, Herramienta de
Andlisis de la Demanda.

En promedio, el ICBF suscribié 23 contratos durante el periodo analizado, (8)
durante la vigencia 2021, (8) durante la vigencia 2022 y (7) durante en la
vigencia 2023.
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Valor total por codigo UNSPSC (agrupados por familia)
al
Fuente: Agencia Colombiana para la Contratacion Publica — Colombia Compra
Eficiente — CCE, Modelo de Abastecimiento Estratégico, Herramienta de
Andlisis de la Demanda.
De los cédigos UNSPSC analizados, el que representa la mayor inversion
durante el periodo analizado es 7210 — Servicio de Mantenimiento y
reparaciones de construcciones e instalaciones.
Andlisis Estimado de Proveedores
Valor Total Estimado por Proveedores Numero de Contratos por Provesdores
i e ——————
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Fuente: Agencia Colombiana para la Contratacion Publica — Colombia Compra
Eficiente — CCE, Modelo de Abastecimiento Estratégico, Herramienta de

Andlisis de la Demanda.
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Con respecto a los proveedores, de la grafica se puede evidenciar que durante
las dltimas 3 vigencias los proveedores con quienes se han adjudicado
contratos con mayores cuantias ha sido ELECTRICOS Y SERVICIOS
INTEGRALES SAS.

Valor total por cédigo UNSPSC

Vaior Tots! Estmaco por Modalcad o Seleccitn

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratacion Publica — Colombia Compra
Eficiente — CCE, Modelo de Abastecimiento Estratégico, Herramienta de
Andlisis de la Demanda.

Finalmente, se evidencia que el 90% de las contrataciones realizadas en los
afos 2021 — 2023 se adelantaron mediante minima cuantia.

A continuacion, se analizan los 3 procesos de seleccién mas recientes de la
Regional Atlantico y los contratos resultantes del mismo, con el UNSPSC del
Estudio de Mercado.

ANO 2021
Vigencia 2021
NUmero proceso MC0022021ATL
Modalidad de Seleccion Minima Cuantia
Objeto _Prestar el se(vicio de mantenimiento
integral de areas verdes para los
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inmuebles del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar Regional Atlantico.
Presupuesto oficial (P.O.) $ 6.730.850
Numero del contrato 08002702021
CoriEitsa PROVEEDORA INTEGRAL DE
CORDOBA
Cantidad de oferentes totales 6
Cantidad de oferentes habilitados 6

Plazo de ejecucion inicial y total | Desde el 27/08/2021 hasta el

(incluyendo prérrogas) 31/12/2021
Valor contratado $9.901.525
Adiciones o modificaciones N/A

Diferencia entre

presupuesto

oficial y valor contratado (sin | N/A
adiciones) (valor absoluto y %)

Precios unitarios contratados N/A

Fuente (URL del proceso):

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/OpportunityDetail/l
ndex?noticeUID=CO1.NTC.1323310
&isFromPublicArea=True&isModal
=true&asPopupView=true

ANO 2022
Vigencia 2022
NUmero proceso ICBF-MC-013-2022-GNA
Modalidad de _ .
., Minima cuantia
Seleccion
ADECUACION y REPARACIONES LOCATIVAS DE
Objeto LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ICBF Y CASA

DE ARCHIVO

Presupuesto oficial

25.744.286 COP

(P.O))

Numero del contrato | 94000632022

Contratista SOLUCIONES D&R SAS

Plazo de ejecucion | EI contrato resultante del presente proceso de
inicial y total | seleccion tendra un plazo de ejecucion contado a
(incluyendo partir de la legalizacién de la aceptacion de la oferta 'y
prérrogas) hasta el 31 de diciembre de 2022

Valor contratado

25.744.995,65 COP
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Precios unitarios o
No se especifica en el proceso contractual.
contratados
Porcentaje de
descuento o ahorro
obtenido entre | No se especifica en el proceso contractual.

presupuesto total y
valor del contrato

Porcentaje de
descuento o ahorro
en precios unitarios
techos y contratados

No se especifica en el proceso contractual.

Fuente
proceso):

(URL del

https://community.secop.gov.co/Public
/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.3510559&isFrom
PublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

ANO 2023

Vigencia

2023

NUmero proceso

ICBF-MC-013-2023ATL

Modalidad de Seleccién

Minima Cuantia

Objeto

REALIZAR LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES LOCATIVAS DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE
CENTRO ZONAL SABANALARGA,
PROPIEDAD DEL ICBF

Presupuesto oficial (P.O.)

$ 46.563.245

NUamero del contrato

08002542023

Contratista

GRUPO EMPRESARIAL NAPE SAS

Cantidad de oferentes totales

15

Cantidad de oferentes habilitados 15

Plazo de ejecucion inicial y total | Desde el 10/10/2023 hasta el
(incluyendo prérrogas) 31/12/2023.

Valor contratado $ 37.066.120

Adiciones o modificaciones

NO TUVO ADICION

Diferencia entre presupuesto oficial y

valor contratado (sin adiciones) | N/A
(valor absoluto y %)
Precios unitarios contratados N/A
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Porcentaje de descuento o ahorro
obtenido entre presupuesto total y
valor del contrato

N/A

Porcentaje de descuento o ahorro en
precios unitarios techos y
contratados

N/A

Fuente (URL del proceso):

https://www.secop.gov.co/CO1Contra
ctsManagement/Tendering/Procurem

entContractEdit/View?docUniquelden

tifier=CO1.PCCNTR.5429561&prevCt
xUrl=https%3a%2{%2fwww.secop.go

v.c0%3a443%2fCO1ContractsManag
ement%2fTendering%2fProcurement

ContractManagement%?2findex&prev

CtxLbl=Contratos+

2.2. Contrataciones similares adelantadas por otras entidades

Se consulto en la Herramienta Analisis de la Demanda del MAE los procesos
adelantados durante el periodo 01/01/2020- 31/12/2022 (ultimos 3 afos)
identificados con los cédigos UNSPSC relacionados con los bienes y servicios

descritos en la FCT.

A continuacion, se presentan las graficas resultantes de los filtros aplicados (las
graficas y analisis son sugeridas, se deberan ajustar de acuerdo con el
resultado de la Herramienta del analisis de la demanda del MAE):

Gasto mensual

Gaste Mensual
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Fuente: Agencia Colombiana para la Contratacion Publica — Colombia Compra
Eficiente — CCE, Modelo de Abastecimiento Estratégico, Herramienta de
Analisis de la Demanda.

El gasto promedio mensual de las entidades estatales para los afios 2021, 2022
y 2023 fue de $27.041.189.229. El afio en el cual mayor gasto mensual se
realizo fue el 2022.

Gasto anual

Gario Anval

Gasto Anual

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratacion Publica — Colombia Compra
Eficiente — CCE, Modelo de Abastecimiento Estratégico, Herramienta de
Andlisis de la Demanda.

El gasto promedio anual de las entidades estatales para el periodo analizado
fue de $106.527.352.210. El 2023 fue el afio en el que mayores recursos se

invirtieron en los codigos UNSPSC analizados.

Cantidad de contratos — anual
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Cantidad de contratos - Anual

nirat

|

inticla

Fusnts @ <

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratacion Publica — Colombia Compra
Eficiente — CCE, Modelo de Abastecimiento Estratégico, Herramienta de
Andlisis de la Demanda.

En promedio, las entidades estatales suscribieron 1.712 contratos al afio
durante el periodo analizado.

Valor total por codigo UNSPSC (agrupados por familia)

Uit Totat Eitbnaits ot Famiba

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratacion Publica — Colombia Compra
Eficiente — CCE, Modelo de Abastecimiento Estratégico, Herramienta de
Andlisis de la Demanda.
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De los cédigos UNSPSC analizados, el que representa la mayor inversion
durante el periodo analizado, 7210 — Servicio de Mantenimiento y reparaciones
de construcciones e instalaciones.

NUumero y valor de contratos por proveedor

Vo Total Eatimado pot Provesdornes Nurmeo 0 Contistos pol Provesdonm

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratacion Publica — Colombia Compra
Eficiente — CCE, Modelo de Abastecimiento Estratégico, Herramienta de
Andlisis de la Demanda.

Con respecto a los proveedores, de la grafica se puede evidenciar que el
proveedor con quien se contraté mayor rubro fue con CONSORCIO BERLIN y
el proveedor con quien se celebraron mas contratos por las entidades estatales
fue INGYEMEL PROFESIONALES JH SAS.

Valor estimado por modalidad de seleccion:

Ve Tatal Esttmudo por Modiidad de Selecoon
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Fuente: Agencia Colombiana para la Contratacion Publica — Colombia Compra
Eficiente — CCE, Modelo de Abastecimiento Estratégico, Herramienta de
Analisis de la Demanda.

Se evidencia que la modalidad seleccién por la cual se adelantaron la mayor
cantidad de contratos fue la Seleccion abreviada Subasta Inversa, seguida por
contratacion minima cuantia.

Adicionalmente, con el fin de complementar el analisis respecto a la existencia
de MiPyMes en el mercado, se consulté en la Herramienta de Andlisis de la
Oferta del MAE la cantidad de contratos identificados con los cédigos UNSPSC
(hasta clase) enlistados en la FCT que han sido suscritos con proveedores
MiPyMe durante los afios 2021 a 2023 (ultimos 3 afos). Se evidencia que el
28.92% del total de contratos fueron suscritos con proveedores MiPyMe en
SECOP II, mientras que el valor de los contratos suscritos con este tipo de
empresas corresponde al 31.16% del valor total de contratos.

Cantidad y valor de contratos con proveedores MiPyMe en SECOP Il

Cantikast de Commpion cun provessarss Walor de Camratos ealoren

G can prwe
phurales an SECOP 1} plursies wn SECOP 1

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratacion Publica — Colombia Compra
Eficiente — CCE, Modelo de Abastecimiento Estratégico, Herramienta de
Andlisis de la Oferta.

Finalmente, se analizan procesos adelantados por otras entidades estatales
con objetos similares al del presente estudio.

Vigencia 2021

NUmero proceso 011-031-2021 MTO 1ER ESCALON

M li ) .. ,
<L K.j,ad 26 Tipo de proceso Minima cuantia

Seleccion
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Objeto

‘MANTENIMIENTO (A TODO COSTO) DE PRIMER
ESCALON E INFRAESTRUCTURA DE CAD’'S
(CENTROS DE ABASTECIMIENTO Y
DISTRIBUCION), LA SEDE ADMINISTRATIVA Y
PANADERIA AGLO PERTENECIENTES A LA
REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES”

Presupuesto oficial

33.000.000 COP

(incluyendo prérrogas)

(P.O))

NUmero del contrato 011-021-2021

Contratista INNOVACION COLOMBIA SAS
Cantidad de oferentes N/A

totales

Cantidad de oferentes

habilitados N/A

Plazo de ejecucion

inicial y total | 15/04/2021 a 30/11/2021

Valor contratado

33.000.000 COP

Adiciones 0
modificaciones

N/A

Diferencia entre
presupuesto oficial y
valor contratado (sin

No se especifica en el proceso contractual.

presupuesto total vy
valor del contrato

adiciones) (valor
absoluto y %)
Precios unitarios .
No se especifica en el proceso contractual.
contratados
Porcentaje de
descuento o ahorro
obtenido entre | No se especifica en el proceso contractual.

Porcentaje de
descuento o ahorro en
precios unitarios

techos y contratados

No se especifica en el proceso contractual.

Antes de imprimir este dJocumento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA

LEY 1581 DE 2012




. o®® PROCESO
‘)‘ ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS F14.P3.ABS | 15/12/2022
BlshES%AR .
FAMILIAR FORMATO ESTUDIO DE SFCTOR CONTRATACIONES DE Version 2 Pagina 16 de
MINIMA CUANTIA, DIRECTAS Y TVEC 22
https://community.secop.gov.co/Public
Fuente (URL del | /Tendering/OpportunityDetail/Index?n
proceso): oticeUID=CO1.NTC.1847339&isFrom
PublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Vigencia 2022

NUmero proceso

SMC-4851-2022

Modalidad de Seleccién

Minima cuantia

Objeto

Obras de mantenimiento menor en la
Infraestructura fisica de las diferentes sedes
del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid

Presupuesto oficial (P.O.)

45.000.000 COP

NUmero del contrato

53096 DE 2022

Contratista CONSTRUCTODO SAS
Cantidad de oferentes .
No se especifica en el proceso contractual.
totales
Cantidad de oferentes .
. No se especifica en el proceso contractual.
habilitados

Plazo de ejecucion inicial y
total (incluyendo prorrogas)

06/06/2022 al 05/07/2022

Valor contratado

45.000.000 COP

Adiciones o modificaciones

N/A

Diferencia entre
presupuesto oficial y valor
contratado (sin adiciones)
(valor absoluto y %)

No se especifica en el proceso contractual.

Precios unitarios

contratados

No se especifica en el proceso contractual.

Porcentaje de descuento o
ahorro  obtenido  entre
presupuesto total y valor del
contrato

No se especifica en el proceso contractual.

Porcentaje de descuento o
ahorro en precios unitarios
techos y contratados

No se especifica en el proceso contractual.

Antes de imprimir este dJocumento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA

LEY 1581 DE 2012



https://community.secop.gov.co/Public

PROCESO

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS F14.P3.ABS | 15/12/2022

BIENESTAR | FORMATO ESTUDIO DE SECTOR CONTRATACIONES DE

FAMILIAR Version 2 Pagina 17 de

MINIMA CUANTIA, DIRECTAS Y TVEC 22

https://community.secop.gov.co/Public
/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID
=CO1.NTC.2946398&isFromPublicArea=
True&isModal=true&asPopupView=true

Fuente (URL del proceso):

Vigencia 2023
NUmero proceso MC-08-010-2023ATL
Modalidad de Seleccién Minima cuantia

CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO DE
Objeto ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL CENTRO
ZONAL SURORIENTE, ICBF REGIONAL ATLANTICO

Presupuesto oficial (P.O.) 11.000.000 COP

Numero del contrato 08002362023

Contratista sumiservicios integrales s.a.s

Plazo de ejecucion inicial y

total (incluyendo 06/09/2023 hasta el 31/12/2023.
prérrogas)
Valor contratado 10.467.192 COP

Precios unitarios

Se detalla en el proceso contractual en el enlace.
contratados

Porcentaje de descuento o
ahorro obtenido entre
presupuesto total y valor
del contrato

532.808 COP

Porcentaje de descuento o
ahorro en precios unitarios | No se especifica en el proceso contractual.
techos y contratados

https://community.secop.gov.co/Public

https://community.secop.gov.co/Public

Fuente (URL del proceso): | /Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID
=CO1.NTC.4772972&isFromPublicArea=

True&isModal=true&asPopupView=true
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3. PRECIOS PROMEDIO DEL MERCADO

Con el fin de determinar los precios promedio del mercado para el servicio o
bien requerido por la Entidad, se realizé la publicacion de la FCT, anexos y
solicitud de cotizacion en la pagina de SECOP Il mediante el modulo Solicitud
de Informacion a proveedores, utilizando los siguientes cédigos UNSPSC
sefalados en la FCT:

CLASIFICACION DESCRIPC

UNSPSC ION

72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de
construcciones e instalaciones.

72102900 Servicios de mantenimiento y reparacion de
instalaciones

La solicitud fue identificada con el numero ICBF-SDC-ATL-007-2024ATL.
Mediante esta herramienta se identificaron (3) proveedores inscritos en el (los)
relacionados en la FCT.

El(los) cédigo(s) relacionados en la FCT (Anexo No. 1 - Listado de proveedores
potenciales contactados).

Adicionalmente, y con el fin de dar publicidad al estudio, se identificaron 4
posibles proveedores (Anexo No. 1 - Listado de proveedores potenciales
contactados), a los cuales se les envié mediante correo electrénico, la FCT con
los respectivos anexos y el formato de solicitud de cotizacion.

El formato de solicitud de cotizacion se estructuré de una forma la cual facilita
gue los proveedores puedan incorporar los precios unitarios de cada producto
requerido.
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De acuerdo con la solicitud del ICBF, se obtuvo cotizacion por parte de 3
empresas, las cuales se listan a continuacion:

No. | Empresa

1 P-F LTDA

2 AIDCON LTDA
Adicionalmente, en cumplimiento de las disposiciones del Decreto 1860 de
2021 y con el fin de ampliar el analisis del sector con relacion a la
participacion de empresas de mujeres y MiPymes en el mismo, de las
empresas que remitieron cotizacion — dos (2) -, se consultaron ante el
Registro Unico Empresarial (RUES) el valor de los ingresos clasificandolas
asi:

1. P-FLTDA
2. CABALLERO GROUP SA

Las técnicas definidas en la FCT y sus Anexos. Las respuestas y cotizaciones
recibidas se adjuntan en el anexo No. 2 — Respuestas y cotizaciones recibidas
por parte de proveedores potenciales valores cotizados por los proveedores
corresponden a las especificaciones.
En este orden de ideas, se establecen los precios unitarios por item tomando
como base la media aritmética de las cotizaciones recibidas, obteniendo como
resultado:

TIPO DE DESCRIPCION BEHDAD CANTIDAD| TOTAL P-F TOTAL
SERVICIO TOTAL LTDA AIDCON
MEDIDA

ADECUACION | Trazado y replanteo del | M2 32 $ $
sitio de obra 34.272,00 41.126,00
ADECUACION | Excavacién a mano M3 9,78 $ $
material conglomerado 104.744,00 |125.693,00
para la instalacion de
tuberia sanitaria
ADECUACION | Demolicién de muro M2 3,1 $ $
divisorio interior de 36.890,00 42.424,00
mamposteria, sin
afectar a la estabilidad
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de los elementos
constructivos.

ADECUACION | Demolicién de piso M2 4,5 $ $
existente en tablon 40.163,00 48.195,00
cucuta (Incluye
guardaescoba y retiro
de sobrantes)

ADECUACION | Demolicion de bordillo | ML 0,8 $ $
exteriro de concreto 7.616,00 9.139,00
(Incluye guardaescoba y
retiro de sobrantes)

ADECUACION | Concreto simple M3 0,82 $ $
CONCRETO 2500 psi, 284.403,00 |309.133,00
HECHO EN OBRA

ADECUACION | Ladrillo macizo rojo 20 x | M2 3,2 $ $
10 x6 cm 190.400,00 [190.400,00

ADECUACION | Mortero de cemento M3 1,2 $ $
CEM 1I/B-P 32,5 N tipo 201.348,00 |201.348,00
M-5, confeccionado en
obra con 250 kg/m?3 de
cemento, CON
SUMINISTRO DE
ARENA Y AGUA

ADECUACION | Conjunto de piezas de |UND 1 $ $
PVC para realizar en el 48.790,00 48.790,00
fondo de la caja de paso
los cauces
correspondientes.

ADECUACION | Tapa de concreto UND 1 $ $
armado prefabricada, 71.400,00 71.400,00
70x70x10 cm. Con
agarre para destapar
metalico.

ADECUACION | Sika-1 Aditivo KG 0,9 $ $
Impermeabilizante Para 20.135,00 20.135,00
Morteros

ADECUACION | Suministro e instalacion |UND 23,9 $ $
Tubo sanitario de 4" 1.990.870,00(1.990.870,00
(Pesado) PVC - Pavco -

Descripcién: Tubo
Novafort 4 110MM (6M)
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ADECUACION | Suministro e Instalacién | UND 3 $ $
de UNION para tuberia 17.136,00 17.136,00
sanitaria de 4"

ADECUACION | Adhesivo Epoxico para |GL 0,5 $ $
PVC 160.650,00 |160.650,00

ADECUACION | Tapa de concreto UND 6 $ $
armado prefabricada, 892.500,00 |856.800,00
70x70x10 cm. Con
agarre metalico para
destapar y borte
metalico y cierres
hermeticos.

ADECUACION | Muro de mamposteria | M2 3 $ $
estructural con 142.800,00 |[147.084,00
recubrimiento

ADECUACION | Suministro e instalacion | M2 3,6 $ $
de tablén cucuta de 197.064,00 [191.923,00
20X20cm

ADECUACION | Suministro e Instalacion | ML 1,5 $ $
de zocalo 66.045,00 64.796,00

ADECUACION |Relleno en material M3 11,78 $ $
seleccionado de la 280.364,00 |266.346,00
excavacion (Incluye
extendido, nivelacion y
compactacion).

Con base en los andlisis expuestos, se estima el presupuesto oficial en CINCO
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
OCHO ($5.972.998), incluido IVA, impuestos de ley y demas costos directos e

indirectos.

4. ANEXOS

Anexo 1. Listado de proveedores potenciales contactados
Anexo 2. Respuestas y cotizaciones recibidas

Aprobaciones

Nombre y cargo

Firma
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Aprobé PABON/ COORDINADORA ; ; nﬂpm e

GRUPO ADMINISTRATIVO

Leydis Yaneth
Ferrer Pabén-
Coordinadora

Reviso:
Grupo
Administrativo
Nulian Andrea
.. Puche Sanchez -
Elaboré:

Contratista
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