
ORDEN DE 
EVALUACIÓN

PROPONENTE
TOTAL PROPUESTA 

ECONÓMICA
CALIFICACIÓN PUNTAJE

1 BRANDSTRAT BIC S.A.S  $    226.000.000,00 HABILITADO 49,83

2 ZONAMEDICA MR SAS  $    309.000.000,00 
RECHAZADO ASPECTO 

ECONÓMICO
3 Proyectamos Colombia SAS  $    337.026.311,00 HABILITADO 69,50

4 SUPERORGANIZACIONES SAS  $    340.393.237,00 
INHABILITADO ASPECTO 

TÉCNICO

5 SERVICIOS DE GESTION INTEGRADA SAS  $    340.628.000,00 HABILITADO 63,89
6 Consultores y Asesores TIC  $    344.088.000,00 HABILITADO 63,13
7 CRECE SAS  $    348.478.000,00 HABILITADO 62,16

8 Avance Organizacional Consultores BIC  $    351.280.000,00 
INHABILITADO ASPECTO 

TÉCNICO

9 CIDOR CONSULTING ALLIANCE SAS  $    358.522.884,00 
INHABILITADO ASPECTO 

TÉCNICO

10 HECTOR EDUARDO OSPINA SÁNCHEZ.  $    369.992.653,00 
INHABILITADO ASPECTO 

TÉCNICO

Nota: Para la asignasión de puntaje se tendra en cuenta el método Media Geométrica, pues la TRM del 16/05/2024 fue de $3.825,42

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DE REFERENCIA 
PROPUESTA 
ECONÓMICA

1 FASE I - Preparación y Sensibilización: Cronograma de trabajo 1 2.286.962,01$                   $            2.000.000,00 

2
FASE I - Preparación y Sensibilización: Identificación de la población objeto 
de medición 1 5.533.557,14$                   $            4.000.000,00 

3 FASE I - Preparación y Sensibilización: Diseño de la encuesta 1 14.611.492,88$                $          12.000.000,00 

4
FASE I - Preparación y Sensibilización: Presentación de versión final de la 
encuesta 1 4.543.433,33$                   $            4.000.000,00 

5 FASE I - Preparación y Sensibilización:  Prueba piloto ejecutada 1 12.825.871,43$                $            6.500.000,00 
6 FASE I - Preparación y Sensibilización:  Piezas comunicativas  1 3.835.257,96$                   $            3.500.000,00 

7
FASE II - Aplicación de la encuesta: Aplicar la encuesta online haciendo uso 
de la herramienta sistematizada. Asegurar el acceso de los participantes de 
la encuesta a través de un link

1 259.561.948,54$              $        142.000.000,00 

8
FASE II - Aplicación de la encuesta: Enviar reportes diarios de participación 
al supervisor del contrato 1 6.468.818,82$                   $            2.500.000,00 

9

FASE II - Aplicación de la encuesta: Servicio de soporte (tecnológico), 
llamadas telefónicas y correos electrónicos, datos de contacto que deben ser 
indicados al momento de diligenciar la encuesta, dicha orientación debe 
estar disponible los 5 días hábiles de la semana (lunes a viernes), en el 
horario de la Entidad (8 a.m. a 6 p.m.). Disponibilidad del software durante 
las 24 horas para llevar a cabo las aplicaciones on-line

1 11.673.900,00$                $            6.500.000,00 

10
FASE III  Análisis y entrega de resultados: Consolidar los resultados, 
garantizando la confidencialidad de la información. Discriminada en 33 
regionales abarcando 118 centros de formación y la Dirección General

1 38.501.096,11$                $          35.000.000,00 

11
FASE III  Análisis y entrega de resultados: Presentar una matriz denominada 
guía de intervención 1 10.150.319,06$                $            8.000.000,00 

TOTAL 369.992.657,28$             226.000.000,00$       

Oferente 1: Se procede a realizar la reevaluación económica del oferente BRANDSTRAT BIC S.A.S NIT: 830.100.700-8

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 
SECRETARIA GENERAL

EVALUACIÓN ECONÓMICA
PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTÍA N° SAMC-SG-003-2024

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL DE LAS REGIONALES, CENTROS DE FORMACIÓN Y DIRECCIÓN GENERAL 
DEL SENA



ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DE REFERENCIA 
PROPUESTA 
ECONÓMICA

1 FASE I - Preparación y Sensibilización: Cronograma de trabajo 1 2.286.962,01$                   $            2.280.000,00 

2
FASE I - Preparación y Sensibilización: Identificación de la población objeto 
de medición 1 5.533.557,14$                   $            5.450.000,00 

3 FASE I - Preparación y Sensibilización: Diseño de la encuesta 1 14.611.492,88$                $          14.600.000,00 

4
FASE I - Preparación y Sensibilización: Presentación de versión final de la 
encuesta 1 4.543.433,33$                   $            4.540.000,00 

5 FASE I - Preparación y Sensibilización:  Prueba piloto ejecutada 1 12.825.871,43$                $          12.820.000,00 
6 FASE I - Preparación y Sensibilización:  Piezas comunicativas  1 3.835.257,96$                   $            3.830.000,00 

7
FASE II - Aplicación de la encuesta: Aplicar la encuesta online haciendo uso 
de la herramienta sistematizada. Asegurar el acceso de los participantes de 
la encuesta a través de un link

1 259.561.948,54$              $        198.710.000,00 

8
FASE II - Aplicación de la encuesta: Enviar reportes diarios de participación 
al supervisor del contrato 1 6.468.818,82$                   $            6.450.000,00 

9

FASE II - Aplicación de la encuesta: Servicio de soporte (tecnológico), 
llamadas telefónicas y correos electrónicos, datos de contacto que deben ser 
indicados al momento de diligenciar la encuesta, dicha orientación debe 
estar disponible los 5 días hábiles de la semana (lunes a viernes), en el 
horario de la Entidad (8 a.m. a 6 p.m.). Disponibilidad del software durante 
las 24 horas para llevar a cabo las aplicaciones on-line

1 11.673.900,00$                $          11.670.000,00 

10
FASE III  Análisis y entrega de resultados: Consolidar los resultados, 
garantizando la confidencialidad de la información. Discriminada en 33 
regionales abarcando 118 centros de formación y la Dirección General

1 38.501.096,11$                $          38.500.000,00 

11
FASE III  Análisis y entrega de resultados: Presentar una matriz denominada 
guía de intervención 1 10.150.319,06$                $          10.150.000,00 

TOTAL 369.992.657,28$             309.000.000,00$       

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DE REFERENCIA 
PROPUESTA 
ECONÓMICA

1 FASE I - Preparación y Sensibilización: Cronograma de trabajo 1 2.286.962,01$                   $            2.083.194,00 

2
FASE I - Preparación y Sensibilización: Identificación de la población objeto 
de medición 1 5.533.557,14$                   $            5.040.517,00 

3 FASE I - Preparación y Sensibilización: Diseño de la encuesta 1 14.611.492,88$                $          13.309.609,00 

4
FASE I - Preparación y Sensibilización: Presentación de versión final de la 
encuesta 1 4.543.433,33$                   $            4.138.613,00 

5 FASE I - Preparación y Sensibilización:  Prueba piloto ejecutada 1 12.825.871,43$                $          11.683.086,00 
6 FASE I - Preparación y Sensibilización:  Piezas comunicativas  1 3.835.257,96$                   $            3.493.536,00 

OBSERVACIÓN: El Comité Económico Evaluador procede a revisar el certificado de justificación de precios artificialmente bajos en dos (2) folios, sin embargo este 
no cumple con lo requerido en la evaluación de fecha 17 de mayo, en la que se indicaba lo siguiente: "Se solicita al oferente allegar una certificación con los 
respectivos soportes donde se justifica los precios ofertados firmado por el Representante Legal, (...) Cabe resaltar que en la certificación se debe aclarar la 

oferta por cada ítem con la siguiente desagregación del precio = Costo del bien, servicio u obra (insumos, equipos, personal)+ gastos generales + imprevistos + 
utilidad".  (Negrilla fuera de texto).   Es decir, El oferente no realizó la desagregación del precios por cada servicio requerido en el presente proceso y no adjunto 
soportes que justifiquen el precio ofertado, por lo que el oferente está incurso en la causal de rechazo contemplado en el pliego de condiciones definitivo Literal 

F, Numeral 17.Cuando el proponente subsane, pero no lo haga en debida forma y quede insatisfecho el requerimiento realizado por la Entidad.

CONCLUSIÓN: EL OFERENTE ZONAMEDICA MR SAS, SE RECHAZA EN EL ASPECTO ECONÓMICO PARA CONTINUAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

Oferente 3: Se procede a realizar la evaluación económica del oferente Proyectamos Colombia SAS NIT: 900.555.513-3

OBSERVACIÓN: Se procede a verificar el certificado de sustentación de precios arterialmente bajos con la desagregación del valor de cada servicio requerido en 
el proceso, en treinta (30) folios. El anterior soporte cumple con lo requerido en la evaluación económica de fecha 17 de mayo y se allega dentro de los términos 
establecidos en el cronograma del proceso.

Oferente 2: Reevaluación económica del oferente ZONAMEDICA MR SAS NIT: 900.170.994-9, de acuerdo a lo siguiente:

CONCLUSIÓN: EL OFERENTE BRANDSTRAT BIC S.A.S, SE ENCUENTRA HABILITADO EN EL ASPECTO ECONOMICO PARA CONTINUAR EN EL PROCESO 
DE SELECCIÓN



7
FASE II - Aplicación de la encuesta: Aplicar la encuesta online haciendo uso 
de la herramienta sistematizada. Asegurar el acceso de los participantes de 
la encuesta a través de un link

1 259.561.948,54$              $        236.434.979,00 

8
FASE II - Aplicación de la encuesta: Enviar reportes diarios de participación 
al supervisor del contrato 1 6.468.818,82$                   $            5.892.447,00 

9

FASE II - Aplicación de la encuesta: Servicio de soporte (tecnológico), 
llamadas telefónicas y correos electrónicos, datos de contacto que deben ser 
indicados al momento de diligenciar la encuesta, dicha orientación debe 
estar disponible los 5 días hábiles de la semana (lunes a viernes), en el 
horario de la Entidad (8 a.m. a 6 p.m.). Disponibilidad del software durante 
las 24 horas para llevar a cabo las aplicaciones on-line

1 11.673.900,00$                $          10.633.756,00 

10
FASE III  Análisis y entrega de resultados: Consolidar los resultados, 
garantizando la confidencialidad de la información. Discriminada en 33 
regionales abarcando 118 centros de formación y la Dirección General

1 38.501.096,11$                $          35.070.648,00 

11
FASE III  Análisis y entrega de resultados: Presentar una matriz denominada 
guía de intervención 1 10.150.319,06$                $            9.245.926,00 

TOTAL 369.992.657,28$             337.026.311,00$       

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DE REFERENCIA 
PROPUESTA 
ECONÓMICA

1 FASE I - Preparación y Sensibilización: Cronograma de trabajo 1 2.286.962,01$                   $            2.104.004,00 

2
FASE I - Preparación y Sensibilización: Identificación de la población objeto 
de medición 1 5.533.557,14$                   $            5.090.872,00 

3 FASE I - Preparación y Sensibilización: Diseño de la encuesta 1 14.611.492,88$                $          13.442.573,00 

4
FASE I - Preparación y Sensibilización: Presentación de versión final de la 
encuesta 1 4.543.433,33$                   $            4.179.958,00 

5 FASE I - Preparación y Sensibilización:  Prueba piloto ejecutada 1 12.825.871,43$                $          11.799.801,00 
6 FASE I - Preparación y Sensibilización:  Piezas comunicativas  1 3.835.257,96$                   $            3.528.437,00 

7
FASE II - Aplicación de la encuesta: Aplicar la encuesta online haciendo uso 
de la herramienta sistematizada. Asegurar el acceso de los participantes de 
la encuesta a través de un link

1 259.561.948,54$              $        238.796.990,00 

8
FASE II - Aplicación de la encuesta: Enviar reportes diarios de participación 
al supervisor del contrato 1 6.468.818,82$                   $            5.951.313,00 

9

FASE II - Aplicación de la encuesta: Servicio de soporte (tecnológico), 
llamadas telefónicas y correos electrónicos, datos de contacto que deben ser 
indicados al momento de diligenciar la encuesta, dicha orientación debe 
estar disponible los 5 días hábiles de la semana (lunes a viernes), en el 
horario de la Entidad (8 a.m. a 6 p.m.). Disponibilidad del software durante 
las 24 horas para llevar a cabo las aplicaciones on-line

1 11.673.900,00$                $          10.739.988,00 

10
FASE III  Análisis y entrega de resultados: Consolidar los resultados, 
garantizando la confidencialidad de la información. Discriminada en 33 
regionales abarcando 118 centros de formación y la Dirección General

1 38.501.096,11$                $          35.421.008,00 

11
FASE III  Análisis y entrega de resultados: Presentar una matriz denominada 
guía de intervención 1 10.150.319,06$                $            9.338.293,00 

TOTAL 369.992.657,28$             340.393.237,00$       

OBSERVACIÓN: El Comité Económico Evaluador procede a verificar la propuesta económica presentada por el oferente Proyectamos Colombia SAS en la lista de 
precios de la plataforma y se determina que cumple con  lo requerido económicamente, por lo cual el oferente se encuentra habilitado

CONCLUSIÓN: EL OFERENTE PROYECTAMOS COLOMBIA SAS SE ENCUENTRA HABILITADO EN EL ASPECTO ECONOMICO PARA CONTINUAR EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN

Oferente 4: Se procede a realizar la evaluación económica del oferente SUPERORGANIZACIONES SAS NIT: 901.387.498-3

OBSERVACIÓN: El Comité Económico Evaluador procede a verificar la propuesta económica presentada por el oferente SUPERORGANIZACIONES SAS en la lista de 
precios de la plataforma y se determina que cumple con  lo requerido económicamente, por lo cual el oferente se encuentra habilitado

CONCLUSIÓN: EL OFERENTE SUPERORGANIZACIONES SAS SE ENCUENTRA HABILITADO EN EL ASPECTO ECONOMICO PARA CONTINUAR EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN

Oferente 5: Se procede a realizar la evaluación económica del oferente SERVICIOS DE GESTION INTEGRADA SAS NIT: 900.477.525-7



ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DE REFERENCIA 
PROPUESTA 
ECONÓMICA

1 FASE I - Preparación y Sensibilización: Cronograma de trabajo 1 2.286.962,01$                   $            2.286.900,00 

2
FASE I - Preparación y Sensibilización: Identificación de la población objeto 
de medición 1 5.533.557,14$                   $            5.533.500,00 

3 FASE I - Preparación y Sensibilización: Diseño de la encuesta 1 14.611.492,88$                $          14.611.400,00 

4
FASE I - Preparación y Sensibilización: Presentación de versión final de la 
encuesta 1 4.543.433,33$                   $            4.543.000,00 

5 FASE I - Preparación y Sensibilización:  Prueba piloto ejecutada 1 12.825.871,43$                $            7.826.700,00 
6 FASE I - Preparación y Sensibilización:  Piezas comunicativas  1 3.835.257,96$                   $            3.835.200,00 

7
FASE II - Aplicación de la encuesta: Aplicar la encuesta online haciendo uso 
de la herramienta sistematizada. Asegurar el acceso de los participantes de 
la encuesta a través de un link

1 259.561.948,54$              $        240.561.900,00 

8
FASE II - Aplicación de la encuesta: Enviar reportes diarios de participación 
al supervisor del contrato 1 6.468.818,82$                   $            6.468.800,00 

9

FASE II - Aplicación de la encuesta: Servicio de soporte (tecnológico), 
llamadas telefónicas y correos electrónicos, datos de contacto que deben ser 
indicados al momento de diligenciar la encuesta, dicha orientación debe 
estar disponible los 5 días hábiles de la semana (lunes a viernes), en el 
horario de la Entidad (8 a.m. a 6 p.m.). Disponibilidad del software durante 
las 24 horas para llevar a cabo las aplicaciones on-line

1 11.673.900,00$                $          11.673.900,00 

10
FASE III  Análisis y entrega de resultados: Consolidar los resultados, 
garantizando la confidencialidad de la información. Discriminada en 33 
regionales abarcando 118 centros de formación y la Dirección General

1 38.501.096,11$                $          33.136.400,00 

11
FASE III  Análisis y entrega de resultados: Presentar una matriz denominada 
guía de intervención 1 10.150.319,06$                $          10.150.300,00 

TOTAL 369.992.657,28$             340.628.000,00$       

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DE REFERENCIA 
PROPUESTA 
ECONÓMICA

1 FASE I - Preparación y Sensibilización: Cronograma de trabajo 1 2.286.962,01$                   $            2.286.900,00 

2
FASE I - Preparación y Sensibilización: Identificación de la población objeto 
de medición 1 5.533.557,14$                   $            5.533.500,00 

3 FASE I - Preparación y Sensibilización: Diseño de la encuesta 1 14.611.492,88$                $          14.611.400,00 

4
FASE I - Preparación y Sensibilización: Presentación de versión final de la 
encuesta 1 4.543.433,33$                   $            4.543.000,00 

5 FASE I - Preparación y Sensibilización:  Prueba piloto ejecutada 1 12.825.871,43$                $            7.826.700,00 
6 FASE I - Preparación y Sensibilización:  Piezas comunicativas  1 3.835.257,96$                   $            3.835.200,00 

7
FASE II - Aplicación de la encuesta: Aplicar la encuesta online haciendo uso 
de la herramienta sistematizada. Asegurar el acceso de los participantes de 
la encuesta a través de un link

1 259.561.948,54$              $        240.561.900,00 

8
FASE II - Aplicación de la encuesta: Enviar reportes diarios de participación 
al supervisor del contrato 1 6.468.818,82$                   $            6.468.800,00 

9

FASE II - Aplicación de la encuesta: Servicio de soporte (tecnológico), 
llamadas telefónicas y correos electrónicos, datos de contacto que deben ser 
indicados al momento de diligenciar la encuesta, dicha orientación debe 
estar disponible los 5 días hábiles de la semana (lunes a viernes), en el 
horario de la Entidad (8 a.m. a 6 p.m.). Disponibilidad del software durante 
las 24 horas para llevar a cabo las aplicaciones on-line

1 11.673.900,00$                $          11.673.900,00 

10
FASE III  Análisis y entrega de resultados: Consolidar los resultados, 
garantizando la confidencialidad de la información. Discriminada en 33 
regionales abarcando 118 centros de formación y la Dirección General

1 38.501.096,11$                $          33.136.400,00 

Oferente 6: Se procede a realizar la evaluación económica del oferente CONSULTORES Y ASESORES TIC SAS NIT: 901.360.556-5

OBSERVACIÓN: El Comité Económico Evaluador procede a verificar la propuesta económica presentada por el oferente SERVICIOS DE GESTION INTEGRADA SAS 
en la lista de precios de la plataforma y se determina que cumple con  lo requerido económicamente, por lo cual el oferente se encuentra habilitado

CONCLUSIÓN: EL OFERENTE SERVICIOS DE GESTION INTEGRADA SAS SE ENCUENTRA HABILITADO EN EL ASPECTO ECONOMICO PARA CONTINUAR EN EL PROCESO 
DE SELECCIÓN



11
FASE III  Análisis y entrega de resultados: Presentar una matriz denominada 
guía de intervención 1 10.150.319,06$                $          10.150.300,00 

TOTAL 369.992.657,28$             340.628.000,00$       

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DE REFERENCIA 
PROPUESTA 
ECONÓMICA

1 FASE I - Preparación y Sensibilización: Cronograma de trabajo 1 2.286.962,01$                   $            2.154.000,00 

2
FASE I - Preparación y Sensibilización: Identificación de la población objeto 
de medición 1 5.533.557,14$                   $            5.212.000,00 

3 FASE I - Preparación y Sensibilización: Diseño de la encuesta 1 14.611.492,88$                $          13.762.000,00 

4
FASE I - Preparación y Sensibilización: Presentación de versión final de la 
encuesta 1 4.543.433,33$                   $            4.280.000,00 

5 FASE I - Preparación y Sensibilización:  Prueba piloto ejecutada 1 12.825.871,43$                $          12.080.000,00 
6 FASE I - Preparación y Sensibilización:  Piezas comunicativas  1 3.835.257,96$                   $            3.612.000,00 

7
FASE II - Aplicación de la encuesta: Aplicar la encuesta online haciendo uso 
de la herramienta sistematizada. Asegurar el acceso de los participantes de 
la encuesta a través de un link

1 259.561.948,54$              $        244.469.000,00 

8
FASE II - Aplicación de la encuesta: Enviar reportes diarios de participación 
al supervisor del contrato 1 6.468.818,82$                   $            6.092.000,00 

9

FASE II - Aplicación de la encuesta: Servicio de soporte (tecnológico), 
llamadas telefónicas y correos electrónicos, datos de contacto que deben ser 
indicados al momento de diligenciar la encuesta, dicha orientación debe 
estar disponible los 5 días hábiles de la semana (lunes a viernes), en el 
horario de la Entidad (8 a.m. a 6 p.m.). Disponibilidad del software durante 
las 24 horas para llevar a cabo las aplicaciones on-line

1 11.673.900,00$                $          10.995.000,00 

10
FASE III  Análisis y entrega de resultados: Consolidar los resultados, 
garantizando la confidencialidad de la información. Discriminada en 33 
regionales abarcando 118 centros de formación y la Dirección General

1 38.501.096,11$                $          36.262.000,00 

11
FASE III  Análisis y entrega de resultados: Presentar una matriz denominada 
guía de intervención 1 10.150.319,06$                $            9.560.000,00 

TOTAL 369.992.657,28$             348.478.000,00$       

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DE REFERENCIA 
PROPUESTA 
ECONÓMICA

1 FASE I - Preparación y Sensibilización: Cronograma de trabajo 1 2.286.962,01$                   $            2.120.000,00 

2
FASE I - Preparación y Sensibilización: Identificación de la población objeto 
de medición 1 5.533.557,14$                   $            5.350.000,00 

3 FASE I - Preparación y Sensibilización: Diseño de la encuesta 1 14.611.492,88$                $          12.350.000,00 

4
FASE I - Preparación y Sensibilización: Presentación de versión final de la 
encuesta 1 4.543.433,33$                   $            4.300.000,00 

5 FASE I - Preparación y Sensibilización:  Prueba piloto ejecutada 1 12.825.871,43$                $          12.800.000,00 
6 FASE I - Preparación y Sensibilización:  Piezas comunicativas  1 3.835.257,96$                   $            3.810.000,00 

OBSERVACIÓN: El Comité Económico Evaluador procede a verificar la propuesta económica presentada por el oferente CONSULTORES Y ASESORES TIC SAS en la 
lista de precios de la plataforma y se determina que cumple con  lo requerido económicamente, por lo cual el oferente se encuentra habilitado

CONCLUSIÓN: EL OFERENTE CONSULTORES Y ASESORES TIC SAS SE ENCUENTRA HABILITADO EN EL ASPECTO ECONOMICO PARA CONTINUAR EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN

Oferente 7: Se procede a realizar la evaluación económica del oferente CRECE SAS NIT: 830.143.378-3

OBSERVACIÓN: El Comité Económico Evaluador procede a verificar la propuesta económica presentada por el oferente CRECE SAS en la lista de precios de la 
plataforma y se determina que cumple con  lo requerido económicamente, por lo cual el oferente se encuentra habilitado

CONCLUSIÓN: EL OFERENTE  CRECE SAS SE ENCUENTRA HABILITADO EN EL ASPECTO ECONOMICO PARA CONTINUAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

Oferente 8: Se procede a realizar la evaluación económica del oferente AVANCE ORGANIZACIONAL CONSULTORES S.A.S. BIC NIT: 800.131.690-6



7
FASE II - Aplicación de la encuesta: Aplicar la encuesta online haciendo uso 
de la herramienta sistematizada. Asegurar el acceso de los participantes de 
la encuesta a través de un link

1 259.561.948,54$              $        247.950.000,00 

8
FASE II - Aplicación de la encuesta: Enviar reportes diarios de participación 
al supervisor del contrato 1 6.468.818,82$                   $            6.400.000,00 

9

FASE II - Aplicación de la encuesta: Servicio de soporte (tecnológico), 
llamadas telefónicas y correos electrónicos, datos de contacto que deben ser 
indicados al momento de diligenciar la encuesta, dicha orientación debe 
estar disponible los 5 días hábiles de la semana (lunes a viernes), en el 
horario de la Entidad (8 a.m. a 6 p.m.). Disponibilidad del software durante 
las 24 horas para llevar a cabo las aplicaciones on-line

1 11.673.900,00$                $          11.050.000,00 

10
FASE III  Análisis y entrega de resultados: Consolidar los resultados, 
garantizando la confidencialidad de la información. Discriminada en 33 
regionales abarcando 118 centros de formación y la Dirección General

1 38.501.096,11$                $          35.350.000,00 

11
FASE III  Análisis y entrega de resultados: Presentar una matriz denominada 
guía de intervención 1 10.150.319,06$                $            9.800.000,00 

TOTAL 369.992.657,28$             351.280.000,00$       

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DE REFERENCIA 
PROPUESTA 
ECONÓMICA

1 FASE I - Preparación y Sensibilización: Cronograma de trabajo 1 2.286.962,01$                   $            2.216.066,00 

2
FASE I - Preparación y Sensibilización: Identificación de la población objeto 
de medición 1 5.533.557,14$                   $            5.362.017,00 

3 FASE I - Preparación y Sensibilización: Diseño de la encuesta 1 14.611.492,88$                $          14.158.537,00 

4
FASE I - Preparación y Sensibilización: Presentación de versión final de la 
encuesta 1 4.543.433,33$                   $            4.402.587,00 

5 FASE I - Preparación y Sensibilización:  Prueba piloto ejecutada 1 12.825.871,43$                $          12.428.269,00 
6 FASE I - Preparación y Sensibilización:  Piezas comunicativas  1 3.835.257,96$                   $            3.716.365,00 

7
FASE II - Aplicación de la encuesta: Aplicar la encuesta online haciendo uso 
de la herramienta sistematizada. Asegurar el acceso de los participantes de 
la encuesta a través de un link

1 259.561.948,54$              $        251.515.528,00 

8
FASE II - Aplicación de la encuesta: Enviar reportes diarios de participación 
al supervisor del contrato 1 6.468.818,82$                   $            6.268.285,00 

9

FASE II - Aplicación de la encuesta: Servicio de soporte (tecnológico), 
llamadas telefónicas y correos electrónicos, datos de contacto que deben ser 
indicados al momento de diligenciar la encuesta, dicha orientación debe 
estar disponible los 5 días hábiles de la semana (lunes a viernes), en el 
horario de la Entidad (8 a.m. a 6 p.m.). Disponibilidad del software durante 
las 24 horas para llevar a cabo las aplicaciones on-line

1 11.673.900,00$                $          11.312.009,00 

10
FASE III  Análisis y entrega de resultados: Consolidar los resultados, 
garantizando la confidencialidad de la información. Discriminada en 33 
regionales abarcando 118 centros de formación y la Dirección General

1 38.501.096,11$                $          37.307.562,00 

11
FASE III  Análisis y entrega de resultados: Presentar una matriz denominada 
guía de intervención 1 10.150.319,06$                $            9.835.659,00 

TOTAL 369.992.657,28$             358.522.884,00$       

OBSERVACIÓN: El Comité Económico Evaluador procede a verificar la propuesta económica presentada por el oferente AVANCE ORGANIZACIONAL 
CONSULTORES S.A.S. BIC en la lista de precios de la plataforma y se determina que cumple con  lo requerido económicamente, por lo cual el oferente se 
encuentra habilitado

CONCLUSIÓN: EL OFERENTE AVANCE ORGANIZACIONAL CONSULTORES S.A.S. BIC SE ENCUENTRA HABILITADO EN EL ASPECTO ECONOMICO PARA CONTINUAR EN 
EL PROCESO DE SELECCIÓN

Oferente 9: Se procede a realizar la evaluación económica del oferente CIDOR CONSULTING ALLIANCE SAS NIT: 800.131.690-6

OBSERVACIÓN: El Comité Económico Evaluador procede a verificar la propuesta económica presentada por el oferente CIDOR CONSULTING ALLIANCE SAS en la 
lista de precios de la plataforma y se determina que cumple con  lo requerido económicamente, por lo cual el oferente se encuentra habilitado

CONCLUSIÓN: EL OFERENTE CIDOR CONSULTING ALLIANCE SAS SE ENCUENTRA HABILITADO EN EL ASPECTO ECONOMICO PARA CONTINUAR EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN



ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DE REFERENCIA 
PROPUESTA 
ECONÓMICA

1 FASE I - Preparación y Sensibilización: Cronograma de trabajo 1 2.286.962,01$                   $            2.286.962,00 

2
FASE I - Preparación y Sensibilización: Identificación de la población objeto 
de medición 1 5.533.557,14$                   $            5.533.557,00 

3 FASE I - Preparación y Sensibilización: Diseño de la encuesta 1 14.611.492,88$                $          14.611.492,00 

4
FASE I - Preparación y Sensibilización: Presentación de versión final de la 
encuesta 1 4.543.433,33$                   $            4.543.433,00 

5 FASE I - Preparación y Sensibilización:  Prueba piloto ejecutada 1 12.825.871,43$                $          12.825.871,00 
6 FASE I - Preparación y Sensibilización:  Piezas comunicativas  1 3.835.257,96$                   $            3.835.257,00 

7
FASE II - Aplicación de la encuesta: Aplicar la encuesta online haciendo uso 
de la herramienta sistematizada. Asegurar el acceso de los participantes de 
la encuesta a través de un link

1 259.561.948,54$              $        259.561.948,00 

8
FASE II - Aplicación de la encuesta: Enviar reportes diarios de participación 
al supervisor del contrato 1 6.468.818,82$                   $            6.468.818,00 

9

FASE II - Aplicación de la encuesta: Servicio de soporte (tecnológico), 
llamadas telefónicas y correos electrónicos, datos de contacto que deben ser 
indicados al momento de diligenciar la encuesta, dicha orientación debe 
estar disponible los 5 días hábiles de la semana (lunes a viernes), en el 
horario de la Entidad (8 a.m. a 6 p.m.). Disponibilidad del software durante 
las 24 horas para llevar a cabo las aplicaciones on-line

1 11.673.900,00$                $          11.673.900,00 

10
FASE III  Análisis y entrega de resultados: Consolidar los resultados, 
garantizando la confidencialidad de la información. Discriminada en 33 
regionales abarcando 118 centros de formación y la Dirección General

1 38.501.096,11$                $          38.501.096,00 

11
FASE III  Análisis y entrega de resultados: Presentar una matriz denominada 
guía de intervención 1 10.150.319,06$                $          10.150.319,00 

TOTAL 369.992.657,28$             369.992.653,00$       

Oferente 10: Se procede a realizar la evaluación económica del oferente HECTOR EDUARDO OSPINA SÁNCHEZ NIT: 96.342.764-5

OBSERVACIÓN: El Comité Económico Evaluador procede a verificar la propuesta económica presentada por el oferente HECTOR EDUARDO OSPINA SÁNCHEZ en 
la lista de precios de la plataforma y se determina que cumple con  lo requerido económicamente, por lo cual el oferente se encuentra habilitado

CONCLUSIÓN: EL OFERENTE HECTOR EDUARDO OSPINA SÁNCHEZ SE ENCUENTRA HABILITADO EN EL ASPECTO ECONOMICO PARA CONTINUAR EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN


