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ADENDA No.3 
 

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CMA-DEO-SGI-122-2023 

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS 

DE LA DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA LOTES 1 AL 3 

. 

El Instituto Nacional de Vías, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 
1082 de 2015 y considerando las observaciones allegadas por el SECOP II, una vez realizado el 
análisis técnico se considera pertinente modificar documentos del proceso y Anexo 2 Cronograma del 
proceso CMA-DEO-SGI-122-2023 que se relacionan en los siguientes términos: 
 

ADENDA No. 3 
 
PRIMERO: Se modifica en el documento ANEXO TECNICO LOTE 1 Y 2, numeral IV. DESCRIPCIÓN 
DETALLADA DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, RESULTADOS Y/O PRODUCTOS 
ESPERADOS, en las actividades de información en el numeral 17 y 18, quedando de la siguiente 
manera: 
 
17. El Contratista llevará a cabo un levantamiento de información del estado de la vía asignada. Este 

proceso se llevará a cabo mediante el uso de una nube de puntos georreferenciada con una precisión 

de 10-15 cm y deberá incluir al menos tres millones (3’000.000) de puntos/hectárea. El resultado de 

esta recopilación de información deberá ser entregada a la Dirección Técnica y de Estructuración del 

INVIAS, ya procesada y lista para su inclusión en la modelación 3D. El Contratista dispondrá de un 

plazo máximo de tres meses, contados a partir de la suscripción de la orden de inicio, para completar 

tanto el levantamiento como la entrega de la información. En este proceso, se deberá tener en cuenta 

la cobertura total del ancho de la vía, así como las fajas de retiro y las zonas de exclusión, de acuerdo 

con lo estipulado en la Ley 1228 de 2008. 

El Contratista será responsable de facilitar el espacio necesario para la revisión y visualización del 
producto final a entregar. Además, deberá suministrar las nubes de puntos y las fotografías 360 
georreferenciadas, conforme con lo establecido en las Resoluciones 471 y 529 de 2020, las cuales 
definen las especificaciones técnicas que deben considerar los productos de la cartografía básica 
oficial de Colombia, incluyendo ortoimágenes, modelos digitales de terreno y bases de datos 
cartográficas. 
 
En el procesamiento de la información levantada, el Contratista deberá proporcionar un inventario 
detallado de las obras existentes en la vía, entendidas como estructuras de drenaje, muros de 
contención, sitios de inestabilidad geotécnica y geológica (con la delimitación del área de afectación 
correspondiente), puentes, viaductos, box coulvert, entre otras. Asimismo, el Contratista deberá 
presentar un registro fotográfico para cada una de estas obras existentes mencionadas anteriormente. 
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18. El Contratista llevará a cabo un levantamiento de información en los sitios donde se presenten 

emergencias que afecten la continuidad del servicio de la vía, abarcando la totalidad del área de 

influencia de dichas emergencias. Este levantamiento se realizará mediante el uso de una nube de 

puntos georreferenciada con una precisión de 10-15 cm, con un mínimo de tres millones (3’000.000) 

de puntos por hectárea. El producto resultante de la recopilación de información deberá ser entregado 

a la Dirección Técnica y de Estructuración del INVIAS, ya procesada y lista para su integración en la 

modelación 3D. Se establece un plazo máximo de cinco (5) días para llevar a cabo tanto el 

levantamiento como la entrega de esta información, contados a partir de la fecha del evento que originó 

la emergencia. 

El Contratista deberá proporcionar un inventario detallado de las obras existentes en la vía, entendidas 
como estructuras de drenaje, muros de contención, sitios de inestabilidad geotécnica y geológica (con 
la delimitación del área de afectación correspondiente), puentes, viaductos, box coulvert, entre otras. 
Asimismo, el Contratista deberá presentar un registro fotográfico para cada una de estas obras 
existentes mencionadas anteriormente. 
 
Asimismo, el Contratista deberá facilitar el espacio necesario para la revisión y visualización del 
producto final a entregar. Adicionalmente, se exigirá la entrega de las nubes de puntos y las fotografías 
360 georreferenciadas, de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones 471 y 529 de 2020. Estas 
resoluciones definen las especificaciones técnicas de referencia que deben considerar los productos 
de la cartografía básica oficial de Colombia, como ortoimágenes, modelos digitales de terreno y bases 
de datos cartográficas. 
 
 
SEGUNDO: Se modifica en el documento ANEXO TECNICO, LOTE 1 Y 2, numeral IV. DESCRIPCIÓN 
DETALLADA DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, RESULTADOS Y/O PRODUCTOS 
ESPERADOS, en las actividades técnicas y administrativas de la administración vial, en el numeral 
29 y 30, quedando de la siguiente manera: 
 

29. Provisión para levantamiento de información por medio de uso de Nube de puntos. 
 
El Contratista llevará a cabo un levantamiento de información del estado de la vía asignada. Este 
proceso se llevará a cabo mediante el uso de una nube de puntos georreferenciada con una precisión 
de 10-15 cm y deberá incluir al menos tres millones (3’000.000) de puntos/hectárea. El resultado de 
esta recopilación de información deberá ser entregada a la Dirección Técnica y de Estructuración del 
INVIAS, ya procesada y lista para su inclusión en la modelación 3D. El Contratista dispondrá de un 
plazo máximo de tres meses, contados a partir de la suscripción de la orden de inicio, para completar 
tanto el levantamiento como la entrega de la información. En este proceso, se deberá tener en cuenta 
la cobertura total del ancho de la vía, así como las fajas de retiro y las zonas de exclusión, de acuerdo 
con lo estipulado en la Ley 1228 de 2008. 
 
El Contratista será responsable de facilitar el espacio necesario para la revisión y visualización del 
producto final a entregar. Además, deberá suministrar las nubes de puntos y las fotografías 360 
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georreferenciadas, conforme con lo establecido en las Resoluciones 471 y 529 de 2020, las cuales 
definen las especificaciones técnicas que deben considerar los productos de la cartografía básica 
oficial de Colombia, incluyendo ortoimágenes, modelos digitales de terreno y bases de datos 
cartográficas. 
 
En el procesamiento de la información levantada, el Contratista deberá proporcionar un inventario 
detallado de las obras existentes en la vía, entendidas como estructuras de drenaje, muros de 
contención, sitios de inestabilidad geotécnica y geológica (con la delimitación del área de afectación 
correspondiente), puentes, viaductos, boxcoulvert, entre otras. Asimismo, el Contratista deberá 
presentar un registro fotográfico para cada una de estas obras existentes mencionadas anteriormente. 
 

30. Provisión para levantamiento de información por medio de uso de Nube de puntos para 
emergencias. 

 
El Contratista llevará a cabo un levantamiento de información en los sitios donde se presenten 
emergencias que afecten la continuidad del servicio de la vía, abarcando la totalidad del área de 
influencia de dichas emergencias. Este levantamiento se realizará mediante el uso de una nube de 
puntos georreferenciada con una precisión de 10-15 cm, con un mínimo de tres millones (3’000.000) 
de puntos por hectárea. El producto resultante de la recopilación de información deberá ser entregado 
a la Dirección Técnica y de Estructuración del INVIAS, ya procesada y lista para su integración en la 
modelación 3D. Se establece un plazo máximo de cinco (5) días para llevar a cabo tanto el 
levantamiento como la entrega de esta información, contados a partir de la fecha del evento que originó 
la emergencia. 
 
El Contratista deberá proporcionar un inventario detallado de las obras existentes en la vía, entendidas 
como estructuras de drenaje, muros de contención, sitios de inestabilidad geotécnica y geológica (con 
la delimitación del área de afectación correspondiente), puentes, viaductos, box coulvert, entre otras. 
Asimismo, el Contratista deberá presentar un registro fotográfico para cada una de estas obras 
existentes mencionadas anteriormente. 
 
Asimismo, el Contratista deberá facilitar el espacio necesario para la revisión y visualización del 
producto final a entregar. Adicionalmente, se exigirá la entrega de las nubes de puntos y las fotografías 
360 georreferenciadas, de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones 471 y 529 de 2020. Estas 
resoluciones definen las especificaciones técnicas de referencia que deben considerar los productos 
de la cartografía básica oficial de Colombia, como ortoimágenes, modelos digitales de terreno y bases 
de datos cartográficas. 
 
TERCERO: Se modifica en el documento ANEXO TECNICO LOTE 3, numeral IV. DESCRIPCIÓN 
DETALLADA DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, RESULTADOS Y/O PRODUCTOS 
ESPERADOS, en las actividades de información en el numeral 17 y 18, quedando de la siguiente 
manera: 
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17. El Contratista llevará a cabo un levantamiento de información del estado de la vía asignada. Este 

proceso se llevará a cabo mediante el uso de una nube de puntos georreferenciada con una precisión 

de 10-15 cm y deberá incluir al menos tres millones (3’000.000) de puntos/hectárea. El resultado de 

esta recopilación de información deberá ser entregada a la Dirección Técnica y de Estructuración del 

INVIAS, ya procesada y lista para su inclusión en la modelación 3D. El Contratista dispondrá de un 

plazo máximo de tres meses, contados a partir de la suscripción de la orden de inicio, para completar 

tanto el levantamiento como la entrega de la información. En este proceso, se deberá tener en cuenta 

la cobertura total del ancho de la vía, así como las fajas de retiro y las zonas de exclusión, de acuerdo 

con lo estipulado en la Ley 1228 de 2008. 

 
El Contratista será responsable de facilitar el espacio necesario para la revisión y visualización del 
producto final a entregar. Además, deberá suministrar las nubes de puntos y las fotografías 360 
georreferenciadas, conforme con lo establecido en las Resoluciones 471 y 529 de 2020, las cuales 
definen las especificaciones técnicas que deben considerar los productos de la cartografía básica 
oficial de Colombia, incluyendo ortoimágenes, modelos digitales de terreno y bases de datos 
cartográficas. 
 
En el procesamiento de la información levantada, el Contratista deberá proporcionar un inventario 
detallado de las obras existentes en la vía, entendidas como estructuras de drenaje, muros de 
contención, sitios de inestabilidad geotécnica y geológica (con la delimitación del área de afectación 
correspondiente), puentes, viaductos, box coulvert, entre otras. Asimismo, el Contratista deberá 
presentar un registro fotográfico para cada una de estas obras existentes mencionadas anteriormente. 
 
18. El Contratista llevará a cabo un levantamiento de información en los sitios donde se presenten 

emergencias que afecten la continuidad del servicio de la vía, abarcando la totalidad del área de 

influencia de dichas emergencias. Este levantamiento se realizará mediante el uso de una nube de 

puntos georreferenciada con una precisión de 10-15 cm, con un mínimo de tres millones (3’000.000) 

de puntos por hectárea. El producto resultante de la recopilación de información deberá ser entregado 

a la Dirección Técnica y de Estructuración del INVIAS, ya procesada y lista para su integración en la 

modelación 3D. Se establece un plazo máximo de cinco (5) días para llevar a cabo tanto el 

levantamiento como la entrega de esta información, contados a partir de la fecha del evento que originó 

la emergencia. 

 
El Contratista deberá proporcionar un inventario detallado de las obras existentes en la vía, entendidas 
como estructuras de drenaje, muros de contención, sitios de inestabilidad geotécnica y geológica (con 
la delimitación del área de afectación correspondiente), puentes, viaductos, box coulvert, entre otras. 
Asimismo, el Contratista deberá presentar un registro fotográfico para cada una de estas obras 
existentes mencionadas anteriormente. 
 
Asimismo, el Contratista deberá facilitar el espacio necesario para la revisión y visualización del 
producto final a entregar. Adicionalmente, se exigirá la entrega de las nubes de puntos y las fotografías 
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360 georreferenciadas, de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones 471 y 529 de 2020. Estas 
resoluciones definen las especificaciones técnicas de referencia que deben considerar los productos 
de la cartografía básica oficial de Colombia, como ortoimágenes, modelos digitales de terreno y bases 
de datos cartográficas. 
 
CUARTO: Se modifica en el documento ANEXO TECNICO, LOTE 3, numeral IV. DESCRIPCIÓN 
DETALLADA DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, RESULTADOS Y/O PRODUCTOS 
ESPERADOS, en las actividades técnicas y administrativas de la administración vial, en el numeral 
29 y 30, quedando de la siguiente manera: 
 

29. Provisión para levantamiento de información por medio de uso de Nube de puntos. 
 
El Contratista llevará a cabo un levantamiento de información del estado de la vía asignada. Este 
proceso se llevará a cabo mediante el uso de una nube de puntos georreferenciada con una precisión 
de 10-15 cm y deberá incluir al menos tres millones (3’000.000) de puntos/hectárea. El resultado de 
esta recopilación de información deberá ser entregada a la Dirección Técnica y de Estructuración del 
INVIAS, ya procesada y lista para su inclusión en la modelación 3D. El Contratista dispondrá de un 
plazo máximo de tres meses, contados a partir de la suscripción de la orden de inicio, para completar 
tanto el levantamiento como la entrega de la información. En este proceso, se deberá tener en cuenta 
la cobertura total del ancho de la vía, así como las fajas de retiro y las zonas de exclusión, de acuerdo 
con lo estipulado en la Ley 1228 de 2008. 
 
El Contratista será responsable de facilitar el espacio necesario para la revisión y visualización del 
producto final a entregar. Además, deberá suministrar las nubes de puntos y las fotografías 360 
georreferenciadas, conforme con lo establecido en las Resoluciones 471 y 529 de 2020, las cuales 
definen las especificaciones técnicas que deben considerar los productos de la cartografía básica 
oficial de Colombia, incluyendo ortoimágenes, modelos digitales de terreno y bases de datos 
cartográficas. 
 
En el procesamiento de la información levantada, el Contratista deberá proporcionar un inventario 
detallado de las obras existentes en la vía, entendidas como estructuras de drenaje, muros de 
contención, sitios de inestabilidad geotécnica y geológica (con la delimitación del área de afectación 
correspondiente), puentes, viaductos, boxcoulvert, entre otras. Asimismo, el Contratista deberá 
presentar un registro fotográfico para cada una de estas obras existentes mencionadas anteriormente. 
 

30. Provisión para levantamiento de información por medio de uso de Nube de puntos 
para emergencias. 

 
El Contratista llevará a cabo un levantamiento de información en los sitios donde se presenten 
emergencias que afecten la continuidad del servicio de la vía, abarcando la totalidad del área de 
influencia de dichas emergencias. Este levantamiento se realizará mediante el uso de una nube de 
puntos georreferenciada con una precisión de 10-15 cm, con un mínimo de tres millones (3’000.000) 
de puntos por hectárea. El producto resultante de la recopilación de información deberá ser entregado 
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a la Dirección Técnica y de Estructuración del INVIAS, ya procesada y lista para su integración en la 
modelación 3D. Se establece un plazo máximo de cinco (5) días para llevar a cabo tanto el 
levantamiento como la entrega de esta información, contados a partir de la fecha del evento que originó 
la emergencia. 
 
El Contratista deberá proporcionar un inventario detallado de las obras existentes en la vía, entendidas 
como estructuras de drenaje, muros de contención, sitios de inestabilidad geotécnica y geológica (con 
la delimitación del área de afectación correspondiente), puentes, viaductos, box coulvert, entre otras. 
Asimismo, el Contratista deberá presentar un registro fotográfico para cada una de estas obras 
existentes mencionadas anteriormente. 
 
Asimismo, el Contratista deberá facilitar el espacio necesario para la revisión y visualización del 
producto final a entregar. Adicionalmente, se exigirá la entrega de las nubes de puntos y las fotografías 
360 georreferenciadas, de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones 471 y 529 de 2020. Estas 
resoluciones definen las especificaciones técnicas de referencia que deben considerar los productos 
de la cartografía básica oficial de Colombia, como ortoimágenes, modelos digitales de terreno y bases 
de datos cartográficas. 
 
QUINTO: Se modifica el documento PRESUPUESTO OFICIAL correspondiente al lote 1, 2 y 3, el cual 
se publica de manera simultánea con la presente ADENDA y hace parte integral de la misma. 
 
SEXTO: Se modifica el documento FORMULARIO 1 del lote 1,2 y 3, el cual se publica de manera 
simultánea con la presente ADENDA y hace parte integral de la misma. 
 
SEPTIMO: Se ajusta el Anexo 2 -cronograma, en los siguientes términos: 
 
Actividad Fecha Lugar 

Respuesta a las observaciones al 
pliego de condiciones  

16 de enero de 2024 En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Plazo máximo para expedir adendas 16 de enero de 2024 a 
las 4:00 p.m 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Fecha de cierre  17 de enero de 2024 a 
las 4:00 p.m 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Informe de presentación de ofertas 17 de enero de 2024 a 
las 4:00 p.m 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Evaluación de las ofertas Del 18 de enero al 02 de 
febrero de 2024 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Publicación del informe inicial de 
evaluación  

5 de febrero de 2024 En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 
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Traslado para observaciones al 
informe de evaluación de las ofertas 
(plazo máximo para presentar 
subsanaciones)  

6 al 8 de febrero de 2024 En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Publicación del informe final de 
evaluación 

12 de febrero de 2024 En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Publicación del documento “Respuesta 
a las observaciones formuladas al 
informe final de evaluación de las 
ofertas” 

13 de febrero de 2024 En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Audiencia de orden de elegibilidad 14 de febrero de 2024 a 
las 8:00 a.m 

Calle 25G No. 73B - 90, Plataforma informática 
"Microsoft Teams" - (Virtual) 

Publicación acto administrativo de 
adjudicación o de declaratoria de 
desierto 

Dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a 
la Reunión de apertura 
del Sobre No. 2 (oferta 

económica). 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Firma del contrato Dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a 
la fecha de publicación 

del acto de adjudicación. 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Entrega de garantías Dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a 
la fecha de suscripción 

del contrato. 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

Aprobación de garantías Dentro del día (1) hábil 
siguiente a la fecha de 
entrega de la garantía 

única y póliza de 
responsabilidad civil. 

En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) link 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx 

 

Las demás previsiones y demás documentos publicados NO MODIFICADAS NI ACLARADAS con la 
presente Adenda se mantienen como se expidieron originalmente. 
 
Se expide la presente ADENDA en Bogotá D.C., el 12 de Enero de 2024 
 
 
 

 
MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ 

Subdirectora de Procesos de Selección Contractuales 
 
 
 
 

YAMIL JOSÉ MERCADO QUIROZ 
Subdirector de Estructuración de Proyectos 


