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DATOS DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE

DEPENDENCIA/PROCESO SOLICITANTE: FECHA DE SOLICITUD MAYO
OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA'Y SOSTENIBILIDAD 2024

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE DEPENDENCIA/PROCESO:

JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO TELEFONO: 3113409540

CORREO INSTITUCIONAL DE CONTACTO: jose.franco@umyv.gov.co

FECHA ESTIMADA DE APERTURA DEL PROCESO DEFINIDO EN EL PLAN DE ADQUISICIONES:
MAYO 2024

FUNCIONAMIENTO

FUENTE DE LOS RECURSOS

INVERSION X
iTEM PLAN DE ADQUISICIONES: 21 7858
14 7903

RUBRO PRESUPUESTAL QUE AMPARA LA CONTRATACION:
7858: 023011604490000007858
7903: 023011602330000007903

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

OBJETO A CONTRATAR: “ADQUISICION DE CARPAS PARA RESGUARDO DE ELEMENTOS DE LOS
TRABAJADORES Y EQUIPO MENOR, PARA LOS FRENTES DE OBRA DE LA UAERMV”.

PRESUPUESTO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ADQUISICIONES PARA LA NECESIDAD:

Cuarenta y seis millones ciento setenta y cuatro mil setenta y ocho pesos M/cte ($ 46.174.078.00) distribuidos
asi:

Tabla No. 1
Proyecto Valor
7858: misionalidad $31.674.078
7903 espacio Publico $14.500.000
TOTAL $46.174.078

PLAZO DEFINIDO PARA EL PROCESO CONTRACTUAL.:

Para la ejecucion del contrato se dard un tiempo estimado de TRES (3) MESES, contados a partir de la
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suscripcién del acta de inicio del contrato por parte del contratista.

Durante la ejecucién del contrato el contratista tendra un plazo de veinte (20) dias calendario para adquirir
los materiales necesarios para la fabricacién de las carpas con logos de la UAERMV y emblemas e imagen
institucional, diez (10) dias calendario para fabricar la primera carpa de muestra, una vez se tenga fabricada
la carpa, el contratista debera informar al supervisor del contrato en un término no mayor a dos (2) dias que
la carpa muestra se encuentra fabricada con el fin de realizar una visita técnica con el area generadora de la
necesidad y comunicaciones para avalar y aprobar el color, calidad y emblemas e imagen institucional de la
UEARMYV de las carpas de acuerdo a lo estipulado en el Anexo FICHA TECNICA — REQUERIMIENTOS Y
ESPECIFICACIONES MINIMAS.

Una vez avalada la carpa muestra por el supervisor del contrato el contratista tendra un plazo de (33) dias
calendaria para fabricar las veintiséis (26) carpas, una vez terminadas el contratista debera realizar la entrega
de las mismas en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario para la entrega del total de las carpas de
acuerdo al plazo de fabricacion de las mismas, por Ultimo el contratista tendré veinte (20) dias calendario
para la entrega de las carpas que se devuelvan por tener imperfecciones, dafios o que no cumplan con la
calidad requerida en esta ficha técnica.

JUSTIFICACION:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial est4 organizada como una Unidad
Administrativa Especial del orden distrital del Sector Descentralizado, de caracter técnico, con personeria
juridica, autonomia administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaria Distrital de
Movilidad, y tiene como misién conservar la malla vial local, intermedia y rural, asi como la ciclo-
infraestructura y de atender situaciones imprevistas que dificultan la movilidad. Ademas, brindamos apoyo
interinstitucional y realizamos obras complementarias para la mejora de la seguridad vial y la adecuacién del
espacio publico peatonal cuando sea requerido, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020 del Concejo de Bogotd POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL
PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO
CAPITAL 2020-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO
XXI”, constituye el referente de las acciones y politicas de la Administracién Distrital, y en su TITULO VI
PROCESOS DE COORDINACION, ASPECTOS NORMATIVOS E INSTITUCIONALES Y DISPOSICIONES
GENERALES. CAPITULO Il ASPECTOS NORMATIVOS E INSTITUCIONALES, modifica el articulo 109 del
Acuerdo 257 de 2006, mediante el cual se cred la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y
Mantenimiento Vial, asi:

Articulo 95. Naturaleza juridica, objeto y funciones basicas de la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitacion y Mantenimiento Vial. El articulo 109 del Acuerdo 257 de 2006 quedara asi:

“Articulo 109. Naturaleza juridica, objeto y funciones basicas de la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitacion y Mantenimiento Vial. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento
Vial esta organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector Descentralizado,
de carécter técnico, con personeria juridica, autonomia administrativa y presupuestal y con patrimonio propio,
adscrita a la Secretaria Distrital de Movilidad.

Tiene por objeto programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la rehabilitacion y el
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mantenimiento periédico de la malla vial local, intermedia y rural; asi como la atencion inmediata de todo el
subsistema de la malla vial cuando se presenten situaciones que dificulten la movilidad en el Distrito Capital.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial en desarrollo de su objeto
institucional tendra las siguientes funciones:

a) Programar, ejecutar y realizar el seguimiento a la programacion e informacion de los planes y
proyectos de rehabilitacion y mantenimiento de la malla vial intermedia, local y rural construidas y
gjecutar las acciones de mantenimiento que se requieran para atender situaciones que dificulten la
movilidad en la red vial de la ciudad.

b) Suministrar la informacion para mantener actualizado el Sistema de Gestiéon de la Malla Vial del
Distrito Capital, con toda la informacion de las acciones que se ejecuten.

c) Atender la construccién y desarrollo de obras especificas que se requieran para complementar la
accion de otros organismos y entidades del Distrito.

d) Ejecutar las obras necesarias para el manejo del trafico, el control de la velocidad, sefializacion
horizontal y la seguridad vial, para obras de mantenimiento vial, cuando se le requiera.

e) Ejecutar las acciones de adecuacion y desarrollo de las obras necesarias para la circulacion
peatonal, rampas y andenes, alamedas, separadores viales, zonas peatonales, pasos peatonales
seguros y tramos de ciclorrutas cuando se le requiera.

f) Ejecutar las actividades de conservacion de la cicloinfraestructura de acuerdo con las
especificaciones técnicas y metodologias vigentes y su clasificacion de acuerdo con el tipo de
intervencion y tratamiento requerido (intervenciones superficiales o profundas).

Paragrafo 1. En el caso de las intervenciones para mejoramiento de la movilidad de la red vial arterial, éstas
deberan ser planeadas y priorizadas de manera conjunta con el Instituto de Desarrollo Urbano.

Paragrafo 2. Las obras a las que hacen mencién los literales ¢, d y e responderan a la priorizacién que haga
la Secretaria Distrital de Movilidad y deberan cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por esta
y/o por el Instituto de Desarrollo Urbano cuando no existan las especificaciones técnicas requeridas. Asi
mismo la Secretaria Distrital de Movilidad regulara lo pertinente frente a las caracteristicas de los proyectos
de acuerdo a la escala de intervencion.

Paragrafo 3. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial podra suscribir
convenios y contratos con otras entidades publicas y empresas privadas para prestar las funciones
contenidas en el presente articulo.”

En este sentido y en cumplimiento de la misién y los compromisos adquiridos por la UAERMV, de
conformidad al articulo 6 del Acuerdo No. 02 del 02 de mayo de 2023, “Por el cual se establece la estructura
organizacional de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial y las funciones
de sus dependencias”, se contemplan las funciones de la Oficina de Servicio a la Ciudadania y Sostenibilidad
dentro de las cuales se enmarcan: 1. Formular, implementar, realizar seguimiento y evaluar las politicas,
planes, programas, proyectos y estrategias para la participacion ciudadana, el servicio a la ciudadania y la
sostenibilidad de la Unidad de acuerdo con la normativa vigente. 2. Recibir, gestionar y realizar seguimiento
a las peticiones, recomendaciones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o denuncias que la
ciudadania formule a la Entidad, lo mismo que a las respuestas que brinden las dependencias
correspondientes en los términos de ley. 3. Coordinar con los diferentes actores que administran los canales
de servicio a la ciudadania, la gestién oportuna a los requerimientos de los grupos de interés o valor. 4.
Adelantar las acciones encaminadas a la defensa de los derechos de la ciudadania, a través de la figura del
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Defensor del Ciudadano en los términos sefialados por la normatividad vigente. 5. Disefiar y aplicar
mecanismos de medicién de satisfaccion del usuario-beneficiario y de percepcion social de las actividades
que desarrolla la Unidad, para generar insumos que permitan mantener o incrementar los niveles alcanzados
y mejorar los procesos de toma de decisiones. 6. Desarrollar los componentes de gestion y control en
materia social, de veeduria ciudadana y ambiental sobre los planes y proyectos que ejecute la Unidad. 7.
Brindar a la ciudadania informacion, orientacion y sensibilizacion durante los procesos de intervencion
adelantados por la Unidad, a fin de promover la apropiacion y sentido de pertenencia a los diferentes
proyectos y obras ejecutadas por la Entidad. 8. Coordinar la implementacion y sostenibilidad del Plan
Institucional de Gestion Ambiental (PIGA), de conformidad con la normatividad ambiental vigente que le
modifique o sustituya. 9. Desarrollar y ejecutar las acciones tendientes a mejorar el desempefio ambiental
institucional, mitigar el impacto ambiental negativo que generan los procesos a cargo de la Unidad y
propender por la consecucién de la sostenibilidad. 10. Generar procesos de sensibilizacion para los
servidores y colaboradores de la Unidad, con el fin de integrar criterios de sostenibilidad en el conjunto de
actividades desarrolladas por la Entidad, fortalecer la prestacion del servicio y mejorar la comunicacién con
los grupos de interés o valor. 11. Desarrollar los componentes de gestién y control en materia de seguridad y
salud en el trabajo en los frentes de obra de la Unidad, en coordinacion con la Gerencia Administrativa y
Financiera. 12. Establecer e implementar la estrategia de relacionamiento con los grupos de interés o valor
para mantener e incrementar sus niveles de satisfaccion. 13. Disefiar y ejecutar estrategias de
fortalecimiento de las relaciones entre la Unidad y los usuarios beneficiarios para mitigar el impacto social
negativo que generan las obras a su cargo. 14. Las demas que le sean asignadas y que correspondan a la
naturaleza de la dependencia.

Por lo anterior y con el propésito de culminar y armonizar® el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, “Un
nuevo contrato social y ambiental para la Bogota del Siglo XXI” con el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2028
“Bogota Camina Segura”, la UAERMV requiere continuar con las intervenciones priorizadas que conlleven al
cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo vigentes: conservar 190 km de cicloinfraestructura y realizar
actividades de conservacién a 2.308 km carril de malla vial;, ademas, continuar con las actividades de
intervencion en el espacio publico que conlleven al cumplimiento de la meta Plan de Desarrollo vigente:
Conservar 1.505.155 m2 de espacio publico.

Por consiguiente, a través del proyecto “7858- Conservacion de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura
de Bogota”, cuyo objetivo es “Conservar la estructura de pavimento de la Malla Vial Distrital y de la
Cicloinfraestructura de Bogota D.C.” se dara cumplimiento a las metas de inversiéon 1. Conservar 1.598,01
km-carril de la malla vial local e intermedia del distrito capital, 2. Conservar 94,43 km-carril de la malla vial
arterial del distrito capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingenieria, 4.
Conservar 91,35 km de ciclo infraestructura del distrito capital y 5. Mejorar 34 km-carril de vias rurales del
distrito capital e implementar obras de bioingenieria; en pro de dar continuidad en el proceso de articulacion
con lo definido en el nuevo Plan de Desarrollo Distrital y la misionalidad de la entidad.

Asi mismo, a través del proyecto 7903- Apoyo a la adecuacion y conservacion del espacio publico de Bogota,
cuyos objetivos son: Mejorar las condiciones de la infraestructura que permitan el uso y disfrute del espacio
publico en Bogota D.C., y apoyar la ejecucion de las acciones de adecuacion y desarrollo del espacio publico

! Conforme la Circular Externa SDH-009 del 30 de abril de 2024, se realizara actualizacién del Certificado de Disponibilidad
Presupuestal que ampara el proceso de selecciéon en curso, una vez se haya surtido en su totalidad el proceso de
armonizacion presupuestal, con cargo al proyecto de inversion homélogo en el nuevo plan de desarrollo Distrital.
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asociado a la circulacién peatonal, se dard cumplimiento a la meta de inversién 1. Intervenir 141,192.95
metros2 de espacio publico de la ciudad; en pro de dar continuidad en el proceso de articulaciéon con lo
definido en el nuevo Plan de Desarrollo Distrital y la misionalidad de la entidad.

Por consiguiente, se hace necesario dar cumplimiento al componente de la Gestion ambiental y social para la
planificaciéon, produccion e intermediacion de la malla vial y del espacio publico, en cumplimiento de los
proyectos de inversion, siendo necesario la ADQUISICION DE CARPAS PARA RESGUARDO DE ELEMENTOS DE
LOS TRABAJADORES Y EQUIPO MENOR, PARA LOS FRENTES DE OBRA DE LA UAERMV.

Adicional a lo anterior, en el desarrollo de las actividades para el cumplimiento de las funciones a cargo de la
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial, cuenta con 22 frentes de
intervencion diurnos y doce (12) nocturnos, en promedio, distribuidos por las diferentes zonas (localidades)
del Distrito Capital.

Los trabajos que realiza la UAERMV estan previstos en los proyectos 7858 y 7903, en donde se ejecutan
actividades de infraestructura vial como: rehabilitaciéon, cambios de carpeta asfaltica, cambios de losas,
mejoramiento de vias rurales con fresado estabilizado, ciclo rutas, adecuacién y conservacion del espacio
publico son realizadas a cielo abierto; por lo tanto, se hace necesario que la Entidad requiera nuevas carpas
para el resguardo de los elementos de los trabajadores y equipo menor para los frentes de obra, con el fin de
cambiar aquellas carpas que se adquirieron en los afos anteriores, ya que presentan deterioro por uso
constante de traslados y por los factores ambientales. De igual forma poder brindar una segunda carpa para
aquellos frentes de obra que solamente cuentan con una asignada y requieren una mayor disposiciéon de
elementos a resguardar.

Por otra parte la Oficina de Servicio a la Ciudadania y Sostenibilidad, a través de los componentes de
Participacion Ciudadana y Servicio al Ciudadano requieren la adquisicion de dos (2) carpas para desarrollar
los espacios de participacién ciudadana, con el fin de facilitar didlogos abiertos en el territorio, abarcando las
diferentes localidades de Bogota, en el abordaje de estrategias tales como “la UAERMV mds cerca de tu
localidad”, rendiciones de cuentas locales incluyendo Sumapaz, conversatorios poblacionales que se realizan
en articulacién con las entidades del Sector Movilidad, asi como las ferias de servicios articuladas con la
Alcaldia Mayor de Bogota, Sector Movilidad y/o eventos donde la Entidad debe hacer presencia.

De acuerdo con lo anterior, y previa consulta realizada al proceso de Gestion de Recursos Fisicos de la
UAERMV, actualmente la Entidad no tiene dentro de su inventario carpas de reserva del proceso de
adquisicion del afio 2023, las cuales fueron entregadas en su totalidad a los frentes de obra. Para lo cual se
anexa certificado de no existencia de elementos en bodega de almacén.

Por lo expuesto y con el fin de preservar, mantener y brindar las condiciones 6ptimas de higiene y bienestar
de los trabajadores y contratistas de los frentes de obra de la UAERMYV, se requiere veintiséis (26) carpas

para el proyecto misional y sedes asi:

PROCESO MISIONAL FRENTES DE OBRA: se requiere 14 carpas para reposicién de aquellas que se encuentran
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deterioradas por factores normal uso cotidiano, para los frentes de obra de rehabilitaciones, cambios de
carpeta y cambios de losa; y, para los frentes de intervencion como son:

Bioingenieria: se requieren 2 carpas.

Bici carriles: se requieren 3 carpas.

Espacio Publico: se requieren 3 carpas para reponer las que se encuentran deterioradas por factores de
deterioro normal de uso y para los frentes de obra que solo cuentan con una sola carpa.

OSCS Espacio de participacion ciudadana 2 carpas.

Sede de produccion: se requiere 2 carpas

La necesidad aqui descrita se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones 2024 de la UAERMV.

LOCALIZACION Y AREA DE INFLUENCIA:

El lugar de entrega de los productos serd en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitaciéon y Mantenimiento vial, ubicada en la sede Operativa ubicada en la Cl. 22d No. 120 - 40, sujeto a
previa coordinacién con el Almacén de la UAERMV y de la Supervision o quien hace sus veces.

CODIGOS UNSPSC

Clasificacion -
UNSPSC Segmento Familia Clase
49000000 — 49120000 —
Equipos, Equipos
suministros y quipos y 49121500
49121500 . accesorios para . . .
accesorios para Equipos para camping y exteriores.
d acampada y
eportes y X
= exteriores.
recreacion.
DESCRIPCION TECNICA DE LA NECESIDAD (Si aplica)
iTEM 2
. DESCRIPCION *
FEGTLEED Gl 2 CANTIDAD UNIDAD ESPECIFICA DEL el
Proceso P
ITEM
Contractual
1 24 Unidad Tipo de carpa: ANEXO FICHA
Tipo kiosco, con 4 TECNICA -
caras o cortinas. REQUERIMIENTO
Material: Lona a SY
base de PVC con ESPECIFICACION
fibora de poliéster ES MINIMAS.
interna  de 480
gramos 100 %
impermeable, lona
de larga duracion
con fibra interna de
alta resistencia
para trabajo
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pesado, recubierta

con PVC flexible,

con proteccion

biocida a la accién

de los rayos

solares, totalmente
sellada en uniones

por electro
frecuencia y
reforzada en sus
esquinas y
terminales, con
ojaletes metalicos o
plasticos
vulcanizados.
Médulo con su

respectiva solapa o
traslape manillado,
para evitar
filtraciones de agua

al unir todas las
secciones.

las cortinas de
cada una de las
carpas requeridas
deben ser lisas, sin
ningn  tipo de

ventanas o mallas.
Color: verde oliva 'y

verde limén.
Estructura:
Tradicional
metélica cerchada
de 1" y 1%" de

pulgada en calibre
18, para su sistema
cerchado y para
sistema
sostenimiento en 4
(cuatro) laterales
en tubo cuadrado
de 1"1/2 calibre 18,
totalmente
desarmable pintura
electroestatica
color negro. Con
cuatro laterales
cada carpa en la
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misma calidad de
lona.

Estampado: De
acuerdo con el
diseno.
Colores:
acuerdo
disefio.
Dimensiones: 3
mts x 3 mts.
Forma: Cuadrada.
Peso de la lona: El
calibre o espesor
total del producto
es de 400 Micras
aprox. y el peso de
480 gr/m2 aprox.

De
con el

2 unidad

Tipo de carpa:
Kiosco con 4 caras
o cortinas de quitar

y poner :
Color de las
cortinas: dos
cortinas  laterales
transparentes y dos
cortina de color
verde limén

Color del techo:

verde oliva y verde
limén.

Estructura:

metalica plegable
de 2x2 mts
fabricada en

tuberia cold rolled
calibre 18 cuadrada
y pintura
electrostética para
evitar oxidacion.

Estampado: De

acuerdo con el
disefio.
Colores: De
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acuerdo con el
diseno.

Dimensiones: 2
mts X 2 mts
Forma: Cuadrada

OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TENER EN CUENTA:

El contratista debera entregar las carpas descritas en el cuadro del numeral 3. Caracteristicas y
requerimientos técnicos de acuerdo con la necesidad, condiciones y cantidad especificada en la FICHA
TECNICA.

La recepcién de las carpas se hard en el Almacén General de la UAERMV, con el acompafiamiento del
supervisor del contrato o apoyo a la supervision, con el fin de verificar las especificaciones técnicas
solicitadas.

NORMATIVIDAD REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y/O LEGALES:

Resolucién 2400 de 1979, “Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y
seguridad en los establecimientos de trabajo” expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En el Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Trabajo”

El contratista debera dar cumplimiento a la ficha verde (FICHA CRITERIOS AMBIENTALES PARA LAS COMPRAS
Y GESTION CONTRACTUAL)

ASPECTOS TECNICO AMBIENTAL QUE DEBEN APLICARSE AL TIPO DE CONTRATO

PROPOSITO DE LA INCORPORACION DE CRITERIOS AMBIENTALES

Normatividad Aplicable

Resolucion 2184 de 2019, "Por la cual se modifica la Resolucion 668 de 2016 sobre uso racional de
bolsas pldsticas y se adoptan otras disposiciones".

Acuerdo 808 de 2021, “Por el cual se prohiben progresivamente los pldsticos de un solo uso en las
entidades del Distrito Capital".

Cldusula(s):

4. Garantizar la no utilizacion de Elementos Pldstico de un Solo Uso -EPSU, entregando los elementos
adquiridos en empaques y/o embalajes de materiales reciclados o ecoldgicos; se debe entregar la
certificacion correspondiente que soporte lo anterior.

REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA LA ENTREGA:

Transporte.
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El contratista asumira los costos generados por fletes de transporte para la entrega de las carpas.

La UAERMV no se hara responsable por dafios a terceros generados por accidentes de transito, multas o
foto multas que llegasen a generar por autoridades de transito durante el transporte al sitio de entrega de las
carpas, dicha responsabilidad sera asumida directamente por el contratista.

Deben ser entregada en la Sede Operativa de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y
Mantenimiento Vial - UAERMV, ubicada en la Calle 22 d No. 120 — 40, sujeto a previa coordinacion del
Almaceén y de la Supervision o quien hace sus veces.

El transporte de las carpas que no sean recibidas por parte del almacenista o supervisor del contrato estara a
cargo del contratista hasta que cumpla con las especificaciones técnicas del contrato, para lo cual se haran
las respectivas actas de recibo a satisfaccion.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Para recibir las carpas adquiridas, se requiere el acompafiamiento al supervisor del contrato, de personal del
Almacén General de la Entidad, a fin de verificar cantidad, estado de lonas y estructuras de las carpas, para
dar el correspondiente ingreso al inventario de la Entidad.

FORMA DE PAGO

El Presupuesto Oficial para el presente proceso incluye todos los gastos directos e indirectos, tasas e
impuestos, contribuciones, pdlizas, retenciones y todos los descuentos de ley a que haya lugar, en los cuales
incurra el contratista para cumplir cabalmente con el objeto contractual.

Para este proceso se realizara un Gnico pago, una vez el informe final sea revisado y aprobado, donde se
requerird presentar al Supervisor la siguiente documentacién minima:

1. Acta de recibo final (GCON-FM-045)

2. Certificacion por medio de la cual acredite que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007, concordante con lo sefialado por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828
de 2003, el Decreto 1703 de 2002 y la Ley 100 de 1993.

Factura o documento equivalente

Registro Unico Tributario (RUT) y Registro de Identificacion Tributaria (RIT).

Formato de control financiero GEFI-FM-014

Los documentos relacionados en las obligaciones del contratista.

Comprobante de Ingreso de los bienes al AlImacén de la UAERMV.

Informe de supervisién que evidencie el cumplimiento del objeto del contrato.

©ONO O AW®

El original de los anteriores documentos debe ser radicado en la oficina de Radicacion de la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial - UMV ubicada en la Calle 26 N° 69-76
Edificio Elemento, Torre Aire Piso 3 o por correo electrénico habilitado por la UAERMV con todos sus anexos,
segun lo indique el supervisor.

La UAERMYV solo adquiere obligaciones con el Contratista y bajo ningln motivo o circunstancia aceptara
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pagos a terceros. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompafan con los
documentos requeridos para el pago, el término para el mismo empezara a contarse desde la fecha en que
se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el tltimo de los documentos solicitados.

Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del Contratista y no tendran por
ello derecho al reconocimiento de intereses o compensacion de ninguna naturaleza. Adicionalmente, se
debera tener en cuenta lo estipulado en el Manual de Contratacion de la UAERMV, adoptado mediante
Resolucién N°571 del 6 de diciembre de 2021 o la que se encuentre vigente

Al momento de tramitarse el pago correspondiente, la Entidad liquidard y descontard los impuestos y tasas,
tales como rete ICA, estampilla Universidad Distrital, estampilla ProAdulto Mayor, estampilla Pro Cultura, y
todos aquellos a los que haya lugar. El valor de las estampillas corresponde a:

RUBRO PORCENTAJE
UNIVERSIDAD DISTRITAL 1.1%
PROADULTO MAYOR 2%
PROCULTURA 0.5%
TOTAL 3.6%

QUIEN LO ELABORA:

QUIEN LO APRUEBA:

(firma)

(firma)

NOMBRE: MAURICIO DIAZ RODRIGUEZ

NOMBRE: JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO

CARGO: Coord. SST Contratista — Oficina de
Servicio a la Ciudadania y de Sostenibilidad

CARGO: Jefe de Oficina de Servicio a la Ciudadania
y de Sostenibilidad

Proyect6: MAURICIO DIAZ RODRIGUEZ- Contratista OSCS

Documento 20241180127983 firmado electrénicamente por:

MAURICIO DIAZ RODRIGUEZ | Contratista

OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD
mauricio.diaz@umv.gov.co
Fecha firma: 29-05-2024 09:38:07

JOSE FERNANDO FRANCO | Jefe de Oficina
BUITRAGO OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD

jose.franco@umv.gov.co
Fecha firma: 23-05-2024 10:08:11

Aprobé:

JUAN CAMILO GARCIA GARCIA - Profesional Universitario - GERENCIA DE
CONTRATACION - juan.garcia@umv.gov.co

Reviso6:

NESTOR HELY GUTIERREZ SORIA - Profesional Especializado - GERENCIA DE
CONTRATACION - nestor.gutierrez@umv.gov.co
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2eb19a76be0cf7216e0571c65fa992011a790a3db104fc790f7a91427ab29872
Codigo de Verificacién CV: 51cd5 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/
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