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ANALISIS DEL MERCADO

1. ASPECTOS GENERALES.

No. CONTRATO ENV-09-32-0790-20

OBJETO: ,
REPLANTEO TOPOGRAFICO EN EL INTERCAMBIO VIAL DE LA
LOMA DEL ESMERALDAL CON CARRERA 28, DEL MUNICIPIO DE
ENVIGADO.

VALOR: DOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA
PESOS M/CTE ($2.501.380)

PLAZQO: TREINTA (30) DIAS CALENDARIO

1.1. Aspecto econOmico

1.1.1. Forma de pago establecida

Se establece que el Municipio NO pagara para la ejecucion de este contrato
anticipo; Sin embargo realizara pagos parciales mensuales una vez se cumpla con
las obras y sean recibidos a satisfaccion por el supervisor del contrato, estos
pagos se realizaran dentro de los 30 dias siguientes al cumplimiento de los
requisitos para el tramite de la cuenta.

El Municipio de Envigado cuenta con el PAC requerido para la ejecucion del
contrato.

1.1.2. AJUSTE DE PRECIOS

Este contrato por la cuantia y el tiempo de ejecucion NO ES REAJUSTABLE

1.1.3. Impuestos del contrato

Para la ejecucién del contrato por la cuantia y el tiempo de ejecucién no son
aplicables

1.2. Aspecto Técnico
1.2.1. Ubicacion

La ejecucién del objeto contractual se realizara el Intercambio Vial de la Loma del
Esmeraldal con Carrera 28

1.2.2 Breve Descripcion de las obras
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El replanteo topogréafico el del Intercambio Vial de la Loma del Esmeraldal con
Carrera 28, es necesario para prever los tipos de inconvenientes o interferencias
gue se puedan presentar con los predios y/o viviendas aledafias, asi como con las
vias las edificaciones existentes. Otro de los fines es revisar el terreno y la
localizacion del proyecto con el fin de eliminar o disminuir el impacto sobre los
arboles que se encuentran actualmente establecidos.

1.3. Aspecto Legal

El presente proceso de seleccion y el contrato a suscribir como resultado del
mismo, estardn sometidos a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rigen por
las normas de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Articulo 94 Ley 1474 de
2011, Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.5.1, Ley 1882 de 2018, ley 1955 de
2019 y las demas normas que las complementen, modifiquen o reglamenten y por
las normas civiles y comerciales que regulen el objeto del presente proceso de
seleccion. La seleccién del contratista se adelanta mediante la modalidad de
seleccién de minima cuantia, teniendo en cuenta que la contratacién no excede el
10% del presupuesto del Municipio de Envigado, independientemente del objeto.

1.3.1. Definicioén

La consultoria de empresas puede enfocarse como un servicio profesional o como
un método de prestar asesoramiento y ayuda practicos. Es indudable que se ha
transformado en un sector especifico de actividad profesional y debe tratarse
como tal.

1.4. Aspecto Ambiental

1.4.1 Plan de accién socio Ambiental

Se debe cumplir con los lineamientos de la cartilla de Gestion socio ambiental

publicada en el afio 2010 para obras civiles del Municipio de Envigado.

1.5. Aspecto Social
1.6. Autorizaciones, licencias y permisos requeridos

Para la ejecucidon del objeto contractual se requiere de personal capacitado en
curso en alturas.

1.7. Tratados de libre comercio

La presente contratacion no esta dentro de los tratados de libre comercio.
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1. ANALISIS DE LA DEMANDA

1.1. Como hacomprado la Entidad.

Para realizar un analisis de como ha comprado el Municipio de Envigado para
contratos de consultoria se realiz6 una consulta en Colombia compra eficiente en
el periodo comprendido entre el 1 de enero del afio 2018 y 31 de diciembre de
2018 para las clasificaciones de consultorias, encontrando los siguientes
resultados.

1.1.1. Modalidad de seleccién utilizada anteriormente.

La modalidad de seleccién utilizada por nosotros para este tipo de contrato es la
Minima Cuantia.

1.1.2. Cantidades del Bien o Servicio

Ver anexos

1.1.3. Descripcién de los contratos anteriores

Este tipo de proyecto lo ha ejecutado la Secretaria de Obras Publicas como un
proyecto de inversidbn con recursos propios y recursos del sistema general de
participaciones. En contratos anteriores se ha pactado entregar un anticipo del
20% y pago mensual una vez se reciba a satisfaccion de la interventoria parte del
objeto contractual.

Con la exigencia de que el manejo de los recursos del anticipo se esta
presentando una alta tendencia de los contratista a renunciar a este, sin embargo
con fin de garantizar un menor % de recursos propios se conservara en la forma
de pago otorgar un anticipo del 20%

Durante la ejecuciéon del contrato no se generado ningun retraso de los pagos
establecidos por el Municipio de Envigado.

1.1.4. Historicos de contratistas, requisitos habilitantes.

Para analizar esta informacidn se revisaron los historicos de la secretaria de Obras
Publicas durante los afios 2016, 2017 y 2018 y se realizé un andlisis estadistico de
cada uno de los requisitos habilitantes solicitados por la entidad, adicionalmente
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se analizé todas las ofertas presentadas por los contratistas que participaron en
los respectivos procesos de menor cuantia encontrando los siguientes resultados.

ARO No-. VALOR TOTAL No- PROl\::cI,E.SOS No. DE %
PROCESOS PROPONENTES | “* 0 ° | INCUMPLIMIENTOS | CUMPLIMIENTO

2016 14 $ 4.425.515.404 34 0 0 100

2017 21 $ 6.290.944.586 41 0 0 100

2018 17 $5.690.252.891 23 0 0 100

TOTAL 52 $16.406.712.881 98 0 0 100

Histdricos menos cuantia

En total se analizé informacion de 52 procesos de menor cuantia principalmente
de obra publica, se cuenta con informacion real de 98 proponentes que
participaron en los procesos de forma individual o asociativa, dicha informacion se
encuentra en cada uno de los expedientes de los contratos.

A continuacién se realiza un analisis de cada uno de los factores habilitantes
solicitados.

Experiencia Probable

Dentro de la informacion analizada de los procesos de menor cuantia se
encontraron los siguientes valores solicitados en los procesos de seleccion.

ARIO EXPERIENCIA PROBABLE (ANOS)
MODA MINIMO MAXIMO | PROMEDIO | DESVIACION
2016 10 3 15 8 3,03
2017 10 5 15 8 2,56
2018 10 10 15 10 1,21
TOTAL 10 6 15 9 2,27

Se encontré que el valor promedio de la experiencia probable es 9 afios y una
desviacién estandar de 2.27, estos datos fueron comparados con la experiencia
probable que tienen los proponentes que participaron en los procesos de seleccién
en los afios analizados encontrando los siguientes datos.

ANO EXPERIENCIA PROBABLE PROPONENTES (ANOS)
MODA MINIMO MAXIMO PROMEDIO | DESVIACION
2016 9 2 47 18 10,10
2017 19 3 41 17 6,74
2018 11 10 30 19 6,73
TOTAL 13 5 39 18 7,85

Se puede observar que la experiencia probable que posee el mercado es muy
superior a la experiencia mas la desviacion estandar solicitada por el Municipio de
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Envigado. Esta medida ha contribuido al % de cumplimiento de los contratistas el
cual es del 100% y a la no presentacion de siniestros durante la ejecucion
contratos.

Experiencia Acreditada General

Dentro de la informacion analizada de las obras publicas se encontraron los
siguientes valores solicitados en los procesos de seleccidon de menor cuantia.

ANO EXPERIENCIA ACREDITADA GENERAL (NUMERO DE VECES PO)
MODA MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO [DESVIACION
2016 10 5 10 7 2,59
2017 5 5 10 7 2,27
2018 10 5 10 9 2,22
TOTAL 8,33 5 10 7 2,36

La experiencia general se solicita en numero de veces el presupuesto oficial en
obra de cualquier objeto, se encontré que el valor promedio de la experiencia
acreditada general es 7*PO estos datos fueron comparados con la experiencia
acreditada general que tienen los proponentes que participaron en los procesos de
seleccion en los afios analizados encontrando los siguientes datos.

EXPERIENCIA ACREDITADA GENERAL PROPONENTES (NUMERO
ANO DE VECES PO)
MODA MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO |DESVIACION
2016 37,6 1,4 93,8 20 17,13
2017 7,1 5,6 144,1 27 31,38
2018 10 8,5 89,9 29 24,72
TOTAL 18,2 5,2 109,3 25,4 24,41

La experiencia acreditada general que posee el mercado es muy superior a la
experiencia mas la desviacion estandar solicitada por el Municipio de Envigado,
adicionalmente si analizamos que en la muestra existen muchos proponentes
asociativos en cuyo caso se permite que esta sea la sumatoria. Esta medida ha
contribuido al % de cumplimiento de los contratistas el cual es del 100% y a la no
presentacion de siniestros durante la ejecucion contratos.

Experiencia Acreditada Especifica

Dentro de la informacion analizada de los procesos de menor cuantia se
encontraron los siguientes valores solicitados en los procesos de seleccion.
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ANO EXPERIENCIA ACREDITADA ESPECIFICA (NUMERO DE VECES PO)
MODA MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO [DESVIACION
2016 5 2 5 4 1,19
2017 3 1,5 10 4 2,26
2018 5 1 10 5 2,74
TOTAL 4,33 1,5 8 4 2,06

La experiencia especifica se solicita en niumero de veces el presupuesto oficial en
obra de objetos similares al del proceso con el fin de garantizar que el oferente
tenga idoneidad, se encontr6 que el valor promedio de la experiencia acreditada
general es 4*PO, estos datos fueron comparados con la experiencia acreditada
especifica que tienen los proponentes que participaron en los procesos de
seleccion en los afios analizados encontrando los siguientes datos.

EXPERIENCIA ACREDITADA ESPECIFICA PROPONENTES (NUMERO
ANO DE VECES PO)
MODA MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO |DESVIACION
2016 10 1,4 104,3 16 20,77
2017 2,4 1,7 74,9 15 16,99
2018 5 3,2 46,5 14 10,20
TOTAL 5,80 2,1 75 15 15,99

Se puede observar que la experiencia acreditada especifica que posee el mercado
es muy superior a la experiencia mas la desviacion estandar solicitada por el
Municipio de Envigado, adicionalmente si analizamos que en la muestra existen
muchos proponentes asociativos en cuyo caso Se permite que esta sea la
sumatoria. Esta medida ha contribuido al % de cumplimiento de los contratistas el
cual es del 100% y a la no presentacion de siniestros durante la ejecucion
contratos.

Endeudamiento

Dentro de la informacion analizada de los procesos de menor cuantia se
encontraron los siguientes valores solicitados en los procesos de seleccion.

ANO ENDEUDAMIENTO MENOR QUE
MODA MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO [DESVIACION
2016 60 51 60 59 3,38
2017 60 60 60 60 0,00
2018 60 60 60 60 0,00
TOTAL 60,00 57 60 60 1,13

El endeudamiento solicitado es en porcentaje y tomado directamente de la
informacion que consta en el RUP con el fin de garantizar que el oferente tenga la
capacidad financiera, se encontré que el valor promedio de endeudamiento es de
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60% y una desviacion estandar de 1.13%. Estos datos fueron comparados con el
endeudamiento que tienen los proponentes que participaron en los procesos de
seleccién en los afios analizados encontrando los siguientes datos.

ANO ENDEUDAMIENTO MENOR QUE (PROPONENTES)
MODA MINIMO | MAXIMO [ PROMEDIO |DESVIACION
2016 36 0 59 32 17,31
2017 34 2 59 31 17,02
2018 59 0 59 33 20,92
TOTAL 43,00 0,67 59,00 32,21 18,42

Se puede observar que endeudamiento que posee el mercado es muy inferior al
endeudamiento mas la desviacion estandar solicitada por el Municipio de
Envigado. Esta medida ha contribuido al % de cumplimiento de los contratistas el
cual es del 100% y a la no presentacion de siniestros durante la ejecucién
contratos.

Liquidez

Dentro de la informacién analizada de los procesos de menor cuantia se
encontraron los siguientes valores solicitados en los procesos de seleccion.

ARNO LIQUIDACION MAYOR QUE
MODA MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO [DESVIACION
2016 2 1,8 2 2 0,06
2017 2 1 2 2 0,27
2018 2 1,4 2 2 0,22
TOTAL 2,00 1,4 2 2 0,18

La liquidez solicitada es en numero absoluto y tomado directamente de la
informacion que consta en el RUP con el fin de garantizar que el oferente tenga la
capacidad financiera, se encontrd que el valor promedio de liquidez es de 2 y una
desviacion estandar de 0.18, estos datos fueron comparados con la liquidez que
tienen los proponentes que participaron en los procesos de seleccion en los afios
analizados encontrando los siguientes datos.

ANO LIQUIDACION MAYOR QUE (PROPONENTES)
MODA MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO [DESVIACION
2016 2,08 2,08 52,09 8 9,90
2017 4,39 1,6 329,51 35 69,53
2018 2 1,47 647,4 35 133,79
TOTAL 2,82 1,72 343 26 71,07
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Se puede observar que la liquidez que posee el mercado es muy superior a la
liquidez mas la desviacion estandar solicitada por el Municipio de Envigado. Esta
medida ha contribuido al % de cumplimiento de los contratistas el cual es del
100% y a la no presentacion de siniestros durante la ejecucion contratos.

1.1.5. Comportamiento de los contratistas.

Durante la ejecucion de contratos en afios anteriores no se ha presentado ningin
incumplimiento de los contratistas para el caso de contratos de obra publica, no se
ha impuesto ninguna sancion, caducidad o incumplimiento y no se ha recibido
ninguna demanda para la ejecucion de estos contratos.

1.1.6. Siniestros presentados.

No se han presentado siniestros durante la ejecucion de estos contratos.

2. Como han comprado otras entidades.

Para analizar como compran las otras entidades en el pais se analiz6 la
informacion publicada en Colombia compra eficiente para el periodo comprendido
entre el 1 de enero del afio 2015 y 31 de diciembre de 2017 para las
clasificaciones: terrenos, edificios, estructuras y vias y servicios de edificacion y
construccion; tal como se clasifico los procesos similares realizados por la
secretaria, se evaluaron mas de 50.000 registros entre diferentes municipios de
Antioquia.

Estadistica procesos contractuales por diferentes modalidades

Fuente: SECOP

2.1. Como vende el sector

Revisado el directorio de empresas de la Camara colombiana de la infraestructura
en el siguiente link http://www.infraestructura.org.co se pudo constatar que existen
mas de 214 asociados dedicados exclusivamente como constructores.

Dentro de la informacion analizada se encontré la encuesta de percepcion
sectorial 2017 realizada por la Camara Colombiana de la infraestructura que
aporta importantes datos del comportamiento de la oferta. A continuacién, se
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presenta los resultados obtenidos con una participacion de 535 empresas afiliadas
y no afiliadas.

Tamanos de las empresas por subsector
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Fuente: Cdmara Colombiana de Infraestructura

Naturaleza juridica de las empresas

Subsectores de la infraestructura en los que se desempeiian las empresas que ejercen

actividades de consultoria y construccion.
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Fuente: Cdmara Colombiana de Infraestructura

Estos resultados evidencian que la construccién esta dividida en diferentes
subsectores, de los cuales las empresas del sector de edificaciones habitacionales
y comerciales representan el 48%, y el subsector de hidrocarburos esta
representado por el 18% de las empresas de la construccion.

2.2. Dinamica de Produccién y distribucion

La dinamica de producciéon y distribucién para los contratos depende en gran
medida de las especificaciones técnicas y condiciones que colocan los entes
contratantes en sus respectivos procesos de seleccion, es ahi donde se determina
si los insumos para la ejecucion de estos contratos son de denominacion de origen
nacional o si por el contrario es necesario realizar la importacién de estos.

Principalmente se ejecutan contratando mano de obras no calificada en un mayor
porcentaje y un grupo de personal profesional idéneo para la direccion del
proyecto en todas sus etapas de planeacién, ejecucion, seguimiento, monitoreo
control y cierre. Es importante tener en cuenta aspectos como la ubicacion del
proyecto (urbana — rural), accesibilidad, condiciones climaticas, distancia entre el
lugar de ejecucién y la cabecera municipal.

En el siguiente cuadro referenciamos los costos asociados para la ejecucién de
estos y una ponderacion por items segun histéricos de los ultimos afios y
estadisticas de

60%
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Rubros de mayor peso en la ejecucién de proyectos de construccion
Constructores Concesionarios

7% 17y W ey 13w

11%
12% 10%

10% 9% %% 9% qog

~
&

Mano de obra
Insumas y materiales
Maquinaria y equipos

Impuestosy sobre
tasas
Transporte
Demaoras e
imprevistos
Financiacion
Otros
Seguridad en la obra 2
Mano de obra
Insumosy materiales
Demorase
imprevistos
Financiacion
Maquinariay equipos
Impuestos ysobre
tasas
Transporte
Otros
Seguridaden la obra -

Fuente Camara Colombiana de Infraestructura

3. Conclusiones

Una vez realizado el estudio de mercado se puede concluir que el proceso de
contrataciéon se debe realizar solamente a empresas que dentro de su objeto
social cumpla con el objeto de la presente contratacion. Se requiere que la
persona juridica o el establecimiento de comercio no haya sido constituido con una
fecha inferior a tres (3) aflos contados a partir de la apertura de este proceso de
seleccién y que la duracién de la persona juridica sea igual o superior al plazo del
contrato y dos (2) aflos mas. Ademas se requiere certificar un (1) profesional en
topografia con cinco (5) afios de titulado a partir de la matricula profesional y
certificar maximo cinco (5) contratos ejecutados en el ultimo afio en levantamiento
topografico cuya sumatoria sea igual o superior a diez (10) veces el PO.
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