PROYECTO:
DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS DETALLADOS PARA LA A' P' U
CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN EL MUNICIPIO DE
QUIMBAYA FECHA: enero 2024
CAPITULO 2: CONSTRUIR LAS ESTRUCTURAS
2.2 ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CONCRETO DE 4000 PSI PARA COLUMNAS.
ITEM 221 INCLUYE FORMALETA METALICA MONOPORTABLE Y ARMAZON EN ANDAMIOS DE CARGA
MULTIDIRECCIONAL. (NO INCLUYE REFUERZO)
A.P.U. CONSORCIO CONSULTORIA
PRESUPUESTO HOSPITAL QUII:/IH?AYA
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO TOTAL
1 Concreto 4000 psi m3 1.05/ $ 486,800.00 | $ 511,140.00
2 |Distanciador p/columna 35mm un 30.00{ $ 307.00 | S 9,210.00
3 |Polietileno C-4(1kg=10.66 m?) kg 0.68] S 955.00 | $ 652.00
4 Desencofrante blod.egre'\dable de origen vegetal, no ke 0383 5,795.00 | 2,202.00
mancha el concreto,sin riesgo para la salud
5 |Curador para concreto y mortero kg 0.13|$ 10,490.00 | $ 1,328.00
6 |Madera ordinaria m 2.00| $ 9,910.00 | $ 19,820.00
7 Puntilla con cabeza 2" en acero b 0.50| $ 10,900.00 | $ 5,450.00
SUBTOTAL MATERIALES| $ 549,802.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO TOTAL
1 |Herramienta menor (% mano de obra) glb 10%| $ 10,356.50 [ $ 10,357.00
2 |Vibrador a gasolina h 1.00 |$ 6,625.00 [ S 6,625.00
ANDAMIO DE CARGA MULTIDIRECCIONAL
(ABRAZADERAS, ANDAMIO, BASE ANDAMIO, DIAGONAL,
3 RIOSTRAS, TORNILLO NIVELADOR, TUBOS DALMINE Y DIA 010 |5 120,00000 | 5 12,000.00
VIGA)
FORMALETA METALICA MONOPORTABLE METALICA
4 (ALINEADORES, DISTANCIADORES, FORMALETA, GRAPAS,| m2/m3 8.00 |$ 75,000.00 | $ 600,000.00
RINCONERAS, UNAS, CUNAS Y PINES)
5
SUBTOTAL EQUIPOS| $ 628,982.00
| TRANSPORTE | UNIDAD DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m**km) VALOR UNITARIO TOTAL
[ 1 [Noaplica | [ S -
SUBTOTAL TRANSPORTE| $ -
| MANO DE OBRA | UNIDAD RENDIMIENTO | VALOR HORA VALOR UNITARIO TOTAL
[ 1 [cCuadrilla AA 10f+2Ay (Albafiileria) | h 199 [$ 52,079.00 | $ 103,565.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 103,565.00
COSTO DIRECTO| $ 1,282,349.00
2.2 ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS AEREAS.
ITEM 2.2.2 INCLUYE FORMALETA METALICA MONOPORTABLE Y ARMAZON EN ANDAMIOS DE CARGA
MULTIDIRECCIONAL. (NO INCLUYE REFUERZO)
A.P.U. CONSORCIO CONSULTORIA
PRESUPUESTO HOSPITAL QUII:/I“ ?AYA
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO TOTAL
1 Concreto 4000 psi m3 1.05/ $ 486,800.00 | $ 511,140.00
2 Desencofrante blod.egre'\dable de origen vegetal, no ke 1.00| 5,795.00 | 5,795.00
mancha el concreto,sin riesgo para la salud
3 [Bocel 1/2 Luna 15mm c/macho m 6.00[ $ 1,904.00 | $ 11,424.00
4 |Madera ordinaria m 4.00] $ 9,910.00 | $ 39,640.00
5 |Curador para concreto y mortero kg 1.00| $ 10,490.00 | $ 10,490.00
6 |Puntilla con cabeza 2" b 0.60| $ 10,900.00 | $ 6,540.00
SUBTOTAL MATERIALES| $ 585,029.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO TOTAL
1 |Herramienta menor (% mano de obra) glb 10%| $ 29,870.80 | $ 29,871.00
2 |Vibrador a gasolina h 4.00| $ 6,625.00 | S 26,500.00
ANDAMIO DE CARGA MULTIDIRECCIONAL
(ABRAZADERAS, ANDAMIO, BASE ANDAMIO, DIAGONAL,
3 RIOSTRAS, TORNILLO NIVELADOR, TUBOS DALMINE Y DIA 050 $ 120,000.00 | $ 60,000.00
VIGA)
FORMALETA METALICA MONOPORTABLE METALICA
4 (ALINEADORES, DISTANCIADORES, FORMALETA, GRAPAS,| m2/m3 4.50| $ 75,000.00 | $ 337,500.00
RINCONERAS, UNAS, CUNAS Y PINES)
SUBTOTAL EQUIPOS| $ 453,871.00
| TRANSPORTE | UNIDAD DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m3*km) VALOR UNITARIO TOTAL
1 [Noaplica | | $ -
SUBTOTAL TRANSPORTE 0.00
| MANO DE OBRA | UNIDAD RENDIMIENTO | VALOR HORA VALOR UNITARIO TOTAL
[ 1 [cuadrilla AA 10f+2Ay (Albafiileria) | h 5736 | S 52,079.00 | $ 298,708.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 298,708.00

COSTO DIRECTO

$ 1,337,608.00




PROYECTO:
DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS DETALLADOS PARA LA A' P' U
CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN EL MUNICIPIO DE
QUIMBAYA FECHA: enero 2024
CAPITULO 2: I CONSTRUIR LAS ESTRUCTURAS
2.2 ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO
ITEM | 2.23 Acero de refuerzo figurado 4200 Kg/cm? (60000 psi)
A.P.U. CONSORCIO CONSULTORIA
PRESUPUESTO HOSPITAL QUII\I/(IgBAYA
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO TOTAL
1 |Acero figurado de 4200 kg/cm? (60000 PSI) kg 1.05] $ 5,117.00 | S 5,373.00
2 [Alambre negro no. 18 kg 0.03| $ 7,041.00 | S 211.00
SUBTOTAL MATERIALES| $ 5,584.00
| EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO TOTAL
[ 1 [Herramienta menor (% mano de obra) | glb 10%[ $ 225.70 | S 226.00
SUBTOTAL EQUIPOS| $ 226.00
| TRANSPORTE | UNIDAD DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m**km) VALOR UNITARIO TOTAL
[ 1 [Noaplica | [ S -
SUBTOTAL TRANSPORTE| $ -
| MANO DE OBRA | UNIDAD RENDIMIENTO | VALOR HORA VALOR UNITARIO TOTAL
[ 1 [cuadrilla AA (Albafiileria) 10f y 1 Ay | h 0.060 [$ 37,622.00 | $ 2,257.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 2,257.00
COSTO DIRECTO| $ 8,067.00
2.2 Estructura en Concreto Reforzado
CONSTRUCCION DE MURO EN CONCRETO 4000 PSI E=0.25 MTS. FORMALETEADO A DOBLE
ITEM 224 CARA A LA VISTA. INCLUYE FORMALETA METALICA MONOPORTABLE Y ARMAZON EN
ANDAMIOS DE CARGA MULTIDIRECCIONAL. (NO INCLUYE REFUERZO
A.P.U. CONSORCIO CONSULTORIA
PRESUPUESTO HOSPITAL QUII:/I“?AYA
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO TOTAL
1 Concreto 4000 psi m3 1.05/ $ 486,800.00 | $ 511,140.00
2 Desencofrante blodeg.rartlable de origen vegetal, no ke 0133 5,795.00 | 753.00
mancha el concreto,sin riesgo para la salud
3 |Curador para concreto y mortero kg 1.00| $ 10,490.00 | $ 10,490.00
SUBTOTAL MATERIALES| $ 522,383.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO TOTAL
1 |Herramienta menor (% mano de obra) glb 10%| $ 17,691.40 [ $ 17,691.00
5 FORMALETA METALICA MONOPORTABLE METALICA m2/m3 6684 | 75,000.00 | § 501,329.00
(ALINEADORES, DISTANCIADORES, FORMALETA, GRAPAS,
3 |Vibrador a gasolina hr 2.000 |S 6,625.00 | S 13,250.00
2 ANDAMIO DE CARGA MULTIDIRECCIONAL DIA 0500 | $ 120,000.00 | § 60,000.00
(ABRAZADERAS, ANDAMIO, BASE ANDAMIO, DIAGONAL
SUBTOTAL EQUIPOS| $ 592,270.00
| TRANSPORTE | UNIDAD DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m**km) VALOR UNITARIO TOTAL
[ 1 [Noaplica | [ S -
SUBTOTAL TRANSPORTE| $ -
MANO DE OBRA UNIDAD RENDIMIENTO VALOR HORA VALOR UNITARIO TOTAL
1 |Cuadri|la AA 10f+2Ay (Albafiileria) h 2.00| $ 52,079.00 [ $ 104,158.00
2 |cuadrilla DD (Carpinteria) 2 Ofy 1 Ay h 2.00[ S 88,457.00 | $ 176,914.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 176,914.00
COSTO DIRECTO| $ 1,291,567.00




PROYECTO:
DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS DETALLADOS PARA LA A' P' U
CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN EL MUNICIPIO DE
QUIMBAYA FECHA: enero 2024
CAPITULO 2: CONSTRUIR LAS ESTRUCTURAS
2.2 Estructura en Concreto Reforzado
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CONCRETO DE 4000 PSI CON ADITIVO
fTEM 225 ACELERANTE PARA LOSA DE CONTRAPISO SEGUN DISENO, CON JUNTAS DE CONSTRUCCION
o CADA METRO (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO) INCLUYE ARMAZON EN ANDAMIOS DE
CARGA MULTIDIRECCIONAL.
A.P.U. CONSORCIO CONSULTORIA
PRESUPUESTO HOSPITAL QUII:/I':AYA
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO TOTAL
1 Concreto 4000 psi m3 0.12[$ 486,800.00 | $ 58,416.00
2 |Malla electrosoldada 8 mm 15 x 15 cm. kg 5.36| S 7,793.00 | S 41,770.00
3 [Polietileno C-4(1kg=10.66 m?) kg 0.10[ 955.00 [ $ 96.00
4 Desencofrante blod.egre'ldable de origen vegetal, no ke 0383 5,795.00 | 2,202.00
mancha el concreto,sin riesgo para la salud
5 |Curador para concreto y mortero kg 0.13| $ 10,490.00 | $ 1,328.00
6 |ACELERANTE PARA CONCRETO KG 5.00| $ 24,000.00 | $ 120,000.00
7
SUBTOTAL MATERIALES| $ 223,812.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO TOTAL
1 |Herramienta menor (% mano de obra) glb 10%| $ 9,932.20 [ $ 9,932.00
2 |Vibrador a gasolina h 0.107 |$ 6,625.00 [ S 710.00
ANDAMIO DE CARGA MULTIDIRECCIONAL
3 DIA 0.76 120,000.00 91,200.00
(ABRAZADERAS, ANDAMIO, BASE ANDAMIO, DIAGONAL $ $
4 FORMALETA METALICA MONOPORTABLE METALICA m2/m3 8.40 |$ 75,000.00 | $ 630,000.00
5
6
7
SUBTOTAL EQUIPOS| $ 731,842.00
| TRANSPORTE | UNIDAD DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m3*km) VALOR UNITARIO TOTAL
[ 1 [Noaplica | $ -
SUBTOTAL TRANSPORTE| $ -
| MANO DE OBRA | UNIDAD RENDIMIENTO | VALOR HORA VALOR UNITARIO TOTAL
| 1 |Cuadri|la BB (Instalaciones) 1 Of y 1 Ay h 2.40 | S 41,384.00 | S 99,322.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 99,322.00
COSTO DIRECTO| $ 1,054,976.00




PROYECTO:
DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS DETALLADOS PARA LA A' P' U
CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN EL MUNICIPIO DE
QUIMBAYA FECHA: enero 2024
CAPITULO 2: I CONSTRUIR LAS ESTRUCTURAS
2.2 Estructura en Concreto Reforzado |
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CONCRETO DE 4000 PSI PARA LOSA DE
fTEM 226 ENTREPISO ALIGERADA CON CASETONES DE POLIESTIRENO EXTENDIDO SEGUN DISENO (NO
- INCLUYE ACERO DE REFUERZO) INCLUYE ARMAZON EN ANDAMIOS DE CARGA
MULTIDIRECCIONAL
A.P.U. CONSORCIO CONSULTORIA
PRESUPUESTO HOSPITAL QUII:I:AVA
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO TOTAL
1 Concreto 4000 psi m? 0.10| $ 486,800.00 | S 48,680.00
2 |Malla electrosoldada 8 mm 15 x 15 cm. kg 536 S 7,793.00 | $ 41,770.00
3 Polietileno C-4(1kg=10.66 m?) kg 0.10| $ 955.00 | $ 96.00
4 Desencofrante biodggr?dable de origen vegetal, no ke 038 s 5795.00 | 2,202.00
mancha el concreto,sin riesgo para la salud
5 [Curador para concreto y mortero kg 0.13| $ 10,490.00 | $ 1,328.00
6
7
SUBTOTAL MATERIALES| $ 94,076.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO TOTAL
1 |Herramienta menor (% mano de obra) glb 10%| $ 4,138.40 | S 4,138.00
2 |Vibrador a gasolina h 1.00 |S 6,625.00 [ S 6,625.00
FORMALETA METALICA MONOPORTABLE METALICA
3 (ALINEADORES, DISTANCIADORES, FORMALETA, GRAPAS,| m2/m3 1504 |$ 75,000.00 | $ 112,772.00
RINCONERAS, UNAS, CUNAS Y PINES)
ANDAMIO DE CARGA MULTIDIRECCIONAL
(ABRAZADERAS, ANDAMIO, BASE ANDAMIO, DIAGONAL,
4 RIOSTRAS, TORNILLO NIVELADOR, TUBOS DALMINE Y DIA 030 | 120,000.00 | $ 36,000.00
VIGA)
5
6
7
SUBTOTAL EQUIPOS| $ 159,535.00
| TRANSPORTE | UNIDAD DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m**km) VALOR UNITARIO TOTAL
[ 1 [Noaplica | [ S -
SUBTOTAL TRANSPORTE| $ -
| MANO DE OBRA | UNIDAD RENDIMIENTO | VALOR HORA VALOR UNITARIO TOTAL
[ 1 [cuadrilla BB (Instalaciones) 1 Of y 1 Ay | h 1.00 [$ 41,384.00 | $ 41,384.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 41,384.00
COSTO DIRECTO| $ 294,995.00
2.2 Estructura en Concreto Reforzado |
CONSTRUCCION DE ESCALERAS Y GRADERIAS EN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI. INCLUYE
ITEM 2.2.7 FORMALETA METALICA Y ARMAZON EN ANDAMIOS DE CARGA MULTIDIRECCIONAL. (NO
INCLUYE REFUERZO)
AP.U. CONSORCIO CONSULTORIA
PRESUPUESTO HOSPITAL QU":I‘?AVA
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO TOTAL
1 Concreto 4000 psi m? 1.05[ $ 486,800.00 | S 511,140.00
2 |Distanciador p/columna 35mm un 30.00{ $ 307.00 | $ 9,210.00
3 Polietileno C-4(1kg=10.66 m?) kg 0.68| $ 955.00 | $ 652.00
4 Desencofrante biodggr?dable de origen vegetal, no ke 038 s 5795.00 | 2,202.00
mancha el concreto,sin riesgo para la salud
5 |Curador para concreto y mortero kg 0.13| $ 10,490.00 | $ 1,328.00
6 Madera ordinaria m 10.00| $ 9,910.00 | $ 99,100.00
7 [Puntilla con cabeza 2" en acero Ib 3.60| $ 10,900.00 | $ 39,240.00
SUBTOTAL MATERIALES| $ 662,872.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO TOTAL
1 |Herramienta menor (% mano de obra) glb 10%| $ 16,553.60 | $ 16,554.00
2 |Vibrador a gasolina h 3.955 |S 6,625.00 | S 26,199.00
FORMALETA METALICA MONOPORTABLE METALICA
3 (ALINEADORES, DISTANCIADORES, FORMALETA, GRAPAS,| m2/m3 745 |$ 75,000.00 | $ 558,750.00
RINCONERAS, UNAS, CUNAS Y PINES)
ANDAMIO DE CARGA MULTIDIRECCIONAL
(ABRAZADERAS, ANDAMIO, BASE ANDAMIO, DIAGONAL,
4 DIA 0.50 120,000.00 60,000.00
RIOSTRAS, TORNILLO NIVELADOR, TUBOS DALMINE Y $ ! $ ’
VIGA)
5
6
7
SUBTOTAL EQUIPOS| $ 661,503.00
| TRANSPORTE | UNIDAD DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m**km) VALOR UNITARIO TOTAL
[ 1 [Noaplica | [ S -
SUBTOTAL TRANSPORTE| $ -
| MANO DE OBRA | UNIDAD RENDIMIENTO | VALOR HORA VALOR UNITARIO TOTAL
[ 1 [cuadrilla BB (Instalaciones) 1 Of y 1 Ay | h 40 [$ 41,384.00 | $ 165,536.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 165,536.00
COSTO DIRECTO| $ 1,489,911.00




PROYECTO:
DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS DETALLADOS PARA LA A' P' U
CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN EL MUNICIPIO DE
QUIMBAYA FECHA: enero 2024
CAPITULO 2: I CONSTRUIR LAS ESTRUCTURAS
2.2 Estructura en Concreto Reforzado
ITEM 228 Tanque de almacenamiento en concreto reforzado, 4000 psi seccion segun disefio estructural
A.P.U. CONSORCIO CONSULTORIA
PRESUPUESTO HOSPITAL QUII\:‘?AVA
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO TOTAL
1 Concreto 4000 psi m? 1.05| $ 486,800.00 | S 511,140.00
2 |Distanciador p/columna 35mm un 30.00{ $ 307.00 | $ 9,210.00
3 Polietileno C-4(1kg=10.66 m?) kg 0.68| $ 955.00 | $ 652.00
4 Desencofrante biodggr?dable de origen vegetal, no ke 038 s 5795.00 | 2,202.00
mancha el concreto,sin riesgo para la salud
5 [Curador para concreto y mortero kg 0.13| $ 10,490.00 | $ 1,328.00
6 Madera ordinaria m 10.00| $ 9,910.00 | $ 99,100.00
7 [Puntilla con cabeza 2" en acero Ib 3.60| $ 10,900.00 | $ 39,240.00
SUBTOTAL MATERIALES| $ 662,872.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO TOTAL
1 |Herramienta menor (% mano de obra) glb 10%| $ 12,415.20 | $ 12,415.00
2 |Vibrador a gasolina h 1.60 |S 6,625.00 | $ 10,600.00
3 Andamio metalico tubular (seccién de 2 marcos de semana 200 |3 7,600.00 | $ 15,200.00
1.50*1.50 m.con 2 crucetas de 2.30 m.)
4 Formaleta madera listén machimbrado 2,40 x 1,20m un 150 |S 13,500.00 | $ 20,250.00
5 [Camilla en madera 0.70x1.40 m semana 10.00 |$ 825.00 | S 8,250.00
6 |Paral plano con pasador dia 40.00 |$ 150.00 | $ 6,000.00
7 |Mordaza- platina 3"X1/4X0.75 mt. dia 12.00 |$ 3,651.00 [ S 43,812.00
SUBTOTAL EQUIPOS| $ 116,527.00
| TRANSPORTE | UNIDAD DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m**km) VALOR UNITARIO TOTAL
[ 1 [Noaplica [ $ -
SUBTOTAL TRANSPORTE| $ -
| MANO DE OBRA | UNIDAD RENDIMIENTO | VALOR HORA VALOR UNITARIO TOTAL
[ 1 [cuadrilla BB (Instalaciones) 1 Of y 1 Ay h 30 [$ 41,384.00 | $ 124,152.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA| $ 124,152.00
COSTO DIRECTO| $ 903,551.00




