****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: COPEBA S.A.S
NIT: 830011122 9
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00013595

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2011/02/17
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2024/04/03

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCIÓN: E.P. NO. 2.044 NOTARÍA 47 DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ, DEL27 DE OCTUBRE DE 1.995, INSCRITA PARCIALMENTE EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1.995, BAJO EL NO. 515.703 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: COPEBA LTDA.
QUE POR ACTA NO. 57 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 22 DE ABRIL DE 2019, INSCRITA EL 22 DE JULIO DE 2019 BAJO EL NÚMERO 02488453 DEL LIBRO IX,

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA CAMBIÓ SU NOMBRE DE: COPEBA LTDA, POR EL DE: COPEBA S.A.S.

QUE POR ACTA NO. 57 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 22 DE ABRIL DE 2019, INSCRITA EL 22 DE JULIO DE 2019 BAJO EL NÚMERO 02488453 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: COPEBA S.A.S
DURACIÓN: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA, Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE, QUE PODRÁ SER O NO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, CON UN SUPLENTE QUE LO REMPLAZARÁN EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS. ** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ACTA NO. 40 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 20 DE JUNIO DE 2011, INSCRITA EL 19 DE JULIO DE 2011 BAJO EL NÚMERO 01497049 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	
PEÑA SANCHEZ ANDREA DEL PILAR	C.C. 000000052253696
SUBGERENTE	
PEÑA BARRERA EUGENIO	C.C. 000000017181857

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 3) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. 4) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS ASAMBLEAS, UN INVENTARÍO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS. 5) NOMBRAR, REMOVER Y ASIGNARLES FUNCIONES A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD Y CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN NO LE CORRESPONDA LA JUNTA DIRECTIVA EXPRESAMENTE. 6) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. 7) CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD O LO SOLICITE UN NÚMERO PLURAL DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS EN UN VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DE LAS ACCIONES EN QUE ESTÁ DIVIDO EL CAPITAL SOCIAL. 8) CONVOCAR LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO Y CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 9) CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA Y EN PARTICULAR, SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA SEGÚN LO DISPONEN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTO. 10) COMPRAR, VENDER O

GRAVAR BIENES INMUEBLES SIN QUE IMPORTE SU CUANTÍA. 11) CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. 13) SUSCRIBIR CONTRATOS Y PROPUESTAS SIN IMPORTAR SU CUANTÍA.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 21 NO. 100-20 OF 602
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHICO
TELEFONO 1: 2564013
TELEFONO 2: 2571094
CORREO ELECTRONICO: COPEBAING@YAHOO.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 21 NO. 100-20 OF 602
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHICO
TELEFONO 1: 2564013
TELEFONO 2: 2571094
CORREO ELECTRONICO: COPEBAING@YAHOO.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2023

ACTIVO CORRIENTE:	$2.944.141.014,00
ACTIVO TOTAL:	$4.947.292.817,00
PASIVO CORRIENTE:	$481.336.700,00
PASIVO TOTAL:	$1.221.089.832,00
PATRIMONIO:	$3.726.202.985,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$134.504.997,00
GASTOS DE INTERESES:	$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

INDICE DE LIQUIDEZ:	6,11
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,24
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,03
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,02

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
25	12	17	00	EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO

30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	16	17	00	SUELOS
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
31	19	16	00	RUEDAS ABRASIVAS

39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
40	10	19	00	CONTROL DE HUMEDAD
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	18	18	00	TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
41	10	39	00	CENTRIFUGADORAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	40	00	EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS
41	11	15	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41	11	18	00	EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	22	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41	11	23	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	28	00	EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE
41	11	30	00	INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍMICA
41	11	33	00	ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41	11	34	00	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NUCLEAR
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41	11	40	00	EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS
41	11	41	00	INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS
41	11	42	00	INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN

41	11	43	00	INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
41	12	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PIPETAS Y MANIPULACIÓN DE LÍQUIDOS
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	11	19	00	MUEBLES INDUSTRIALES
56	12	20	00	MUEBLES DE LABORATORIO
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	17	00	COSECHA FORESTAL
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA

71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA AB AJO
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
71	16	11	00	GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	12	00	GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN D EL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	13	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
71	16	16	00	OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETR OLEROS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ COLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS

72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN

72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA

77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	16	00	TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78	10	17	00	TRANSPORTE DE CARGA POR MAR
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	19	00	TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
78	11	16	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78	14	18	00	SERVICIOS AL TERMINAL
78	18	17	00	SERVICIOS DE SOPORTE DE LLENADO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS Y ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA

81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	11	24	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	25	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA

81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
93	15	17	00	MONEDAS
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE VICHADA - MUNICIPIO DE PRIMAVERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 400,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
41	11	15	00
41	11	22	00
41	11	33	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	15	19	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	18	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	19	00
41	11	16	00
41	11	23	00
41	11	39	00
55	12	17	00
70	15	15	00
70	17	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	29	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	16	00
39	11	19	00
41	11	19	00
41	11	28	00
41	11	40	00
70	11	15	00
70	15	18	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00

80 - 13 - 15 - 00	80 - 16 - 15 - 00	80 - 16 - 18 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 11 - 24 - 00	81 - 11 - 25 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 17 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
81 - 15 - 18 - 00	81 - 15 - 19 - 00	81 - 16 - 17 - 00
81 - 16 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00	84 - 11 - 15 - 00
84 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 15 - 00	93 - 14 - 18 - 00
93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00	93 - 14 - 21 - 00
93 - 15 - 16 - 00	95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 18 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
41	11	15	00
41	11	22	00
41	11	33	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	15	19	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	18	00
80	10	17	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	11	24	00
81	14	17	00
81	15	18	00
81	16	18	00
93	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	19	00
41	11	16	00
41	11	23	00
41	11	39	00
55	12	17	00
70	15	15	00
70	17	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	29	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	11	25	00
81	15	16	00
81	15	19	00
84	11	15	00
93	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	16	00
39	11	19	00
41	11	19	00
41	11	28	00
41	11	40	00
70	11	15	00
70	15	18	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
81	16	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00

93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 167,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		30	10	28	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		39	11	19	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	19	00
41	11	22	00		41	11	23	00		41	11	28	00
41	11	33	00		41	11	39	00		41	11	40	00
46	16	15	00		55	12	17	00		70	11	15	00
70	13	15	00		70	15	15	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	17	16	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	16	00
72	15	27	00		72	15	29	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00

77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00	78	10	18	00
78	11	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	13	15	00	80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	24	00	81	11	25	00	81	14	15	00
81	14	17	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	81	16	17	00
81	16	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 615,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ELECTRICO COLOMBIANO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.825,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COPEBA LTDA - INGEOCIM LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.006,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	30	10	28	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	39	11	19	00
41	11	15	00	41	11	16	00	41	11	19	00
41	11	22	00	41	11	23	00	41	11	28	00
41	11	33	00	41	11	39	00	41	11	40	00
46	16	15	00	55	12	17	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	17	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	27	00	72	15	29	00	77	10	15	00

77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		78	10	18	00
78	11	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COPEBA LTDA - INGEOCIM LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.442,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		30	10	28	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		39	11	19	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	19	00
41	11	22	00		41	11	23	00		41	11	28	00

41 | 11 | 33 | 00	41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00
46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 11 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.094,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COPEBA LTDA - INGEOCIM LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.234,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
39	11	19	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	19	00
41	11	22	00
41	11	23	00
41	11	28	00
41	11	33	00
41	11	39	00
41	11	40	00
46	16	15	00
55	12	17	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	17	16	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	16	00

72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 11 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 327,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
81	10	15	00		83	10	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL TUNJUELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 770,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		30	10	28	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		39	11	19	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	19	00
41	11	22	00		41	11	23	00		41	11	28	00
41	11	33	00		41	11	39	00		41	11	40	00
46	16	15	00		55	12	17	00		70	11	15	00
70	13	15	00		70	15	15	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	17	16	00		70	17	18	00

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	78 10 18 00
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 13 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 24 00	81 11 25 00	81 14 15 00
81 14 17 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	81 16 17 00
81 16 18 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.862,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
39	11	19	00
41	11	19	00
41	11	28	00
41	11	40	00
70	11	15	00
70	15	18	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	27	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	19	00
41	11	15	00
41	11	22	00
41	11	33	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	15	19	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	18	00
80	10	17	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	11	24	00
81	14	15	00
81	15	17	00
81	16	17	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	26	45	00
41	11	16	00
41	11	23	00
41	11	39	00
55	12	17	00
70	15	15	00
70	17	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	29	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	11	25	00
81	14	17	00
81	15	18	00
81	16	18	00
93	14	15	00

93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TECNIVIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.105,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		30	10	28	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	26	45	00
39	11	19	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	19	00		41	11	22	00		41	11	23	00
41	11	28	00		41	11	33	00		41	11	39	00
41	11	40	00		46	16	15	00		55	12	17	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	17	16	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00

72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	16	00		72	15	27	00		72	15	29	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		81	16	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		30	10	28	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00

30	12	17	00		30	12	19	00		30	26	45	00
39	11	19	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	19	00		41	11	22	00		41	11	23	00
41	11	28	00		41	11	33	00		41	11	39	00
41	11	40	00		46	16	15	00		55	12	17	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	17	16	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	16	00		72	15	27	00		72	15	29	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		81	16	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00

93	14	18	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 884,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	30	10	28	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	26	45	00
39	11	19	00	41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	19	00	41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	28	00	41	11	33	00	41	11	39	00
41	11	40	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00	70	17	16	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	72	15	27	00	72	15	29	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00

77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		81	16	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 316,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		30	10	28	00		30	10	36	00

30	11	15	00

30	11	16	00

30	11	18	00

30	11	19	00

30	12	15	00

30	12	16	00

30	12	17	00

30	12	19	00

30	26	45	00

39	11	19	00

41	11	15	00

41	11	16	00

41	11	19	00

41	11	22	00

41	11	23	00

41	11	28	00

41	11	33	00

41	11	39	00

41	11	40	00

46	16	15	00

55	12	17	00

70	11	15	00

70	13	15	00

70	15	15	00

70	15	18	00

70	15	19	00

70	17	16	00

70	17	18	00

72	10	15	00

72	10	29	00

72	10	33	00

72	14	10	00

72	14	11	00

72	14	16	00

72	15	27	00

72	15	29	00

77	10	15	00

77	10	16	00

77	10	17	00

77	10	18	00

77	10	19	00

77	10	20	00

77	11	15	00

77	11	16	00

77	12	15	00

77	12	16	00

77	12	17	00

77	13	16	00

78	10	18	00

78	11	18	00

80	10	15	00

80	10	16	00

80	10	17	00

80	11	15	00

80	11	16	00

80	13	15	00

80	16	15	00

80	16	18	00

81	10	15	00

81	10	22	00

81	10	27	00

81	11	24	00

81	11	25	00

81	13	15	00

81	14	15	00

81	14	17	00

81	15	16	00

81	15	17	00

81	15	18	00

81	15	19	00

81	16	17	00

81	16	18	00

84	11	15	00

84	11	16	00

93	14	15	00

93	14	18	00

93	14	19	00

93	14	20	00

93	14	21	00

93	15	16	00

95	10	15	00

95	10	16	00

95	10	17	00

95	10	18	00

| 95 | 10 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 318,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		30	10	28	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	26	45	00
39	11	19	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	19	00		41	11	22	00		41	11	23	00
41	11	28	00		41	11	33	00		41	11	39	00
41	11	40	00		46	16	15	00		55	12	17	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	17	16	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	16	00		72	15	27	00		72	15	29	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00

77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	11	24	00	81	11	25	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	17	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	17	00	81	16	18	00
84	11	15	00	84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	18	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 477,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	30	10	28	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	26	45	00
39	11	19	00	41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	19	00	41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	28	00	41	11	33	00	41	11	39	00

41	11	40	00		46	16	15	00		55	12	17	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	17	16	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	16	00		72	15	27	00		72	15	29	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00

95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGECO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.031,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 26 | 45 | 00
39 | 11 | 19 | 00	41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00
41 | 11 | 19 | 00	41 | 11 | 22 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 33 | 00	41 | 11 | 39 | 00
41 | 11 | 40 | 00	46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00

80	11	16	00	80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	11	24	00	81	11	25	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	17	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	17	00	81	16	18	00
84	11	15	00	84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	18	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	30	10	28	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	26	45	00
39	11	19	00	41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	19	00	41	11	22	00	41	11	23	00

41	11	28	00	41	11	33	00	41	11	39	00
41	11	40	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00	70	17	16	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	72	15	27	00	72	15	29	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	11	24	00	81	11	25	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	17	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	17	00	81	16	18	00
84	11	15	00	84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	18	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
39	11	19	00
41	11	19	00
41	11	28	00
41	11	40	00
70	11	15	00
70	15	18	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	19	00
41	11	15	00
41	11	22	00
41	11	33	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	15	19	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	18	00
80	10	17	00
80	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	26	45	00
41	11	16	00
41	11	23	00
41	11	39	00
55	12	17	00
70	15	15	00
70	17	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	29	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00

80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		81	16	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.310,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		30	10	28	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	26	45	00
39	11	19	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	19	00		41	11	22	00		41	11	23	00
41	11	28	00		41	11	33	00		41	11	39	00
41	11	40	00		46	16	15	00		55	12	17	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	17	16	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00

72	14	16	00		72	15	27	00		72	15	29	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		81	16	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.698,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
39	11	19	00
41	11	19	00
41	11	28	00
41	11	40	00
70	11	15	00
70	15	18	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	27	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
84	11	15	00
93	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	19	00
41	11	15	00
41	11	22	00
41	11	33	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	15	19	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	18	00
80	10	17	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	11	24	00
81	14	15	00
81	15	17	00
81	16	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	26	45	00
41	11	16	00
41	11	23	00
41	11	39	00
55	12	17	00
70	15	15	00
70	17	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	29	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	11	25	00
81	14	17	00
81	15	18	00
81	16	18	00
93	14	15	00
93	14	20	00

93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
22 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 26 | 45 | 00
39 | 11 | 19 | 00	41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00
41 | 11 | 19 | 00	41 | 11 | 22 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 33 | 00	41 | 11 | 39 | 00
41 | 11 | 40 | 00	46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00

77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		81	16	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		30	10	28	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	26	45	00
39	11	19	00		41	11	15	00		41	11	16	00

41	11	19	00		41	11	22	00		41	11	23	00
41	11	28	00		41	11	33	00		41	11	39	00
41	11	40	00		46	16	15	00		55	12	17	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	17	16	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	16	00		72	15	27	00		72	15	29	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		81	16	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	10	19	00
95	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.417,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	26	45	00
39	11	19	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	19	00
41	11	22	00
41	11	23	00
41	11	28	00
41	11	33	00
41	11	39	00
41	11	40	00
46	16	15	00
55	12	17	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	17	16	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	27	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
78	10	18	00
78	11	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
80	16	15	00

80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HUILA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE NEIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 26 | 45 | 00
39 | 11 | 19 | 00	41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00

41	11	19	00	41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	28	00	41	11	33	00	41	11	39	00
41	11	40	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00	70	17	16	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	16	00	72	15	27	00	72	15	29	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	16	00
78	10	18	00	78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	11	24	00	81	11	25	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	17	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	17	00	81	16	18	00
84	11	15	00	84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	18	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		30	10	28	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	26	45	00
39	11	19	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	19	00		41	11	22	00		41	11	23	00
41	11	28	00		41	11	33	00		41	11	39	00
41	11	40	00		46	16	15	00		55	12	17	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	17	16	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	16	00		72	15	27	00		72	15	29	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00

80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		81	16	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 804,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		30	10	28	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	26	45	00
39	11	19	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	19	00		41	11	22	00		41	11	23	00
41	11	28	00		41	11	33	00		41	11	39	00
41	11	40	00		46	16	15	00		55	12	17	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	17	16	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00

72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	16	00		72	15	27	00		72	15	29	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		81	16	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 408,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
39	11	19	00
41	11	19	00
41	11	28	00
41	11	40	00
70	11	15	00
70	15	18	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	27	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	19	00
41	11	15	00
41	11	22	00
41	11	33	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	15	19	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	18	00
80	10	17	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	11	24	00
81	14	15	00
81	15	17	00
81	16	17	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	26	45	00
41	11	16	00
41	11	23	00
41	11	39	00
55	12	17	00
70	15	15	00
70	17	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	29	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	11	25	00
81	14	17	00
81	15	18	00
81	16	18	00
93	14	15	00

93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	39 | 11 | 19 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 19 | 00
41 | 11 | 22 | 00	41 | 11 | 23 | 00	41 | 11 | 28 | 00
41 | 11 | 33 | 00	41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00
46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 16 | 00

72	15	27	00		72	15	29	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		78	10	18	00
78	11	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		81	16	17	00
81	16	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 172,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		30	10	28	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		39	11	19	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	19	00
41	11	22	00		41	11	23	00		41	11	28	00

41	11	33	00
41	11	39	00
41	11	40	00
46	16	15	00
55	12	17	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	17	16	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	27	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
78	10	18	00
78	11	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	14	15	00
81	14	17	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
81	16	17	00
81	16	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SANTA TERESA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 929,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
39	11	19	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	19	00
41	11	22	00
41	11	23	00
41	11	28	00
41	11	33	00
41	11	39	00
41	11	40	00
46	16	15	00
55	12	17	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	15	19	00
70	17	16	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	27	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
78	10	18	00
78	11	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	10	27	00

81	11	24	00		81	11	25	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		81	16	17	00
81	16	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONÁUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 298,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		30	10	28	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		39	11	19	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	19	00
41	11	22	00		41	11	23	00		41	11	28	00
41	11	33	00		41	11	39	00		41	11	40	00
46	16	15	00		55	12	17	00		70	11	15	00
70	13	15	00		70	15	15	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	17	16	00		70	17	18	00

72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 11 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 190,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	39 | 11 | 19 | 00

41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 19 00
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 28 00
41 11 33 00	41 11 39 00	41 11 40 00
46 16 15 00	55 12 17 00	70 11 15 00
70 13 15 00	70 15 15 00	70 15 18 00
70 15 19 00	70 17 16 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 16 00
72 15 27 00	72 15 29 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	78 10 18 00
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 13 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 24 00	81 11 25 00	81 14 15 00
81 14 17 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	81 16 17 00
81 16 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 15 00	93 14 18 00	93 14 19 00

93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 354,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		30	10	28	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		39	11	19	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	19	00
41	11	22	00		41	11	23	00		41	11	28	00
41	11	33	00		41	11	39	00		41	11	40	00
46	16	15	00		55	12	17	00		70	11	15	00
70	13	15	00		70	15	15	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	17	16	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	16	00
72	15	27	00		72	15	29	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		78	10	18	00
78	11	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ICC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 387,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	39 | 11 | 19 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 19 | 00
41 | 11 | 22 | 00	41 | 11 | 23 | 00	41 | 11 | 28 | 00
41 | 11 | 33 | 00	41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00

46	16	15	00	55	12	17	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	17	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	27	00	72	15	29	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00	78	10	18	00
78	11	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	13	15	00	80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	24	00	81	11	25	00	81	14	15	00
81	14	17	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	81	16	17	00
81	16	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 320,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

22	10	16	00		30	10	28	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	26	45	00
39	11	19	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	19	00		41	11	22	00		41	11	23	00
41	11	28	00		41	11	33	00		41	11	39	00
41	11	40	00		46	16	15	00		55	12	17	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	17	16	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	16	00		72	15	27	00		72	15	29	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00

81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCOP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.461,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 26 | 45 | 00
39 | 11 | 19 | 00	41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00
41 | 11 | 19 | 00	41 | 11 | 22 | 00	41 | 11 | 23 | 00
41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 33 | 00	41 | 11 | 39 | 00
41 | 11 | 40 | 00	46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00

77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		81	16	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCOP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
39	11	19	00
41	11	19	00
41	11	28	00
41	11	40	00
70	11	15	00
70	15	18	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	27	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
84	11	15	00
93	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	19	00
41	11	15	00
41	11	22	00
41	11	33	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	15	19	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	18	00
80	10	17	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	11	24	00
81	14	15	00
81	15	17	00
81	16	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	26	45	00
41	11	16	00
41	11	23	00
41	11	39	00
55	12	17	00
70	15	15	00
70	17	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	29	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	11	25	00
81	14	17	00
81	15	18	00
81	16	18	00
93	14	15	00
93	14	20	00

93	14	21	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCOP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		30	10	28	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		39	11	19	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	19	00
41	11	22	00		41	11	23	00		41	11	28	00
41	11	33	00		41	11	39	00		41	11	40	00
46	16	15	00		55	12	17	00		70	11	15	00
70	13	15	00		70	15	15	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	17	16	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	16	00

72	15	27	00		72	15	29	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		78	10	18	00
78	11	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 932,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		30	10	28	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	26	45	00
39	11	19	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	19	00		41	11	22	00		41	11	23	00

41	11	28	00		41	11	33	00		41	11	39	00
41	11	40	00		46	16	15	00		55	12	17	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	17	16	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	16	00		72	15	27	00		72	15	29	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		81	16	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00

95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCOP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 597,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	30	10	28	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	39	11	19	00
41	11	15	00	41	11	16	00	41	11	19	00
41	11	22	00	41	11	23	00	41	11	28	00
41	11	33	00	41	11	39	00	41	11	40	00
46	16	15	00	55	12	17	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	17	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	16	00	72	15	29	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00	78	10	18	00
78	11	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00

80	13	15	00	80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	24	00	81	11	25	00	81	14	15	00
81	14	17	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	81	16	17	00
81	16	18	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.490,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	30	10	28	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	39	11	19	00
41	11	15	00	41	11	16	00	41	11	19	00
41	11	22	00	41	11	23	00	41	11	28	00

41	11	33	00		41	11	39	00		41	11	40	00
46	16	15	00		55	12	17	00		70	11	15	00
70	13	15	00		70	15	15	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	17	16	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	16	00
72	15	29	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		78	10	18	00		78	11	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCOP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 519,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
39	11	19	00
41	11	19	00
41	11	28	00
41	11	40	00
70	11	15	00
70	15	18	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	19	00
41	11	15	00
41	11	22	00
41	11	33	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	15	19	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	18	00
80	10	17	00
80	13	15	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	26	45	00
41	11	16	00
41	11	23	00
41	11	39	00
55	12	17	00
70	15	15	00
70	17	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	29	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	22	00

81	10	27	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		81	16	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 848,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		30	10	28	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	26	45	00
39	11	19	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	19	00		41	11	22	00		41	11	23	00
41	11	28	00		41	11	33	00		41	11	39	00
41	11	40	00		46	16	15	00		55	12	17	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	17	16	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	16	00		72	15	27	00		72	15	29	00

77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	17	00		81	16	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CPI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.285,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
41	11	15	00
41	11	22	00
41	11	33	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	15	19	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	29	00
77	10	17	00
77	11	15	00
77	12	16	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
81	16	18	00
93	14	15	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	19	00
41	11	16	00
41	11	23	00
41	11	39	00
55	12	17	00
70	15	15	00
70	17	16	00
72	10	29	00
72	14	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	18	00
80	10	17	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	11	24	00
81	14	17	00
81	15	19	00
84	11	15	00
93	14	18	00
93	14	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	16	00
39	11	19	00
41	11	19	00
41	11	28	00
41	11	40	00
70	11	15	00
70	15	18	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	11	25	00
81	15	16	00
81	16	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
93	15	16	00

95	11	16	00	95	11	15	00	77	10	19	00
72	14	11	00	81	15	18	00	30	26	45	00
81	13	15	00	95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00	40	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ICINCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.749,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	22	00	41	11	23	00	41	11	28	00
72	14	10	00	41	11	39	00	41	11	40	00
46	16	15	00	55	12	17	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	17	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
41	11	33	00	72	14	16	00	72	15	27	00
72	15	29	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	16	00

78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		81	16	17	00
81	16	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	16	00		95	11	15	00		77	10	19	00
72	14	11	00		81	15	18	00		30	26	45	00
81	13	15	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		40	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.787,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
41	11	33	00		72	14	16	00		72	15	27	00
72	15	29	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
72	14	10	00		78	11	18	00		80	10	15	00

80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 13 / 15 / 00	80 / 16 / 15 / 00
80 / 16 / 18 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 22 / 00
81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 24 / 00	81 / 11 / 25 / 00
78 / 10 / 18 / 00	81 / 14 / 17 / 00	81 / 15 / 16 / 00
81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 19 / 00	81 / 16 / 17 / 00
81 / 16 / 18 / 00	84 / 11 / 15 / 00	84 / 11 / 16 / 00
93 / 14 / 15 / 00	93 / 14 / 18 / 00	93 / 14 / 19 / 00
93 / 14 / 20 / 00	93 / 14 / 21 / 00	93 / 15 / 16 / 00
81 / 14 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00	95 / 11 / 15 / 00
77 / 10 / 19 / 00	72 / 14 / 11 / 00	81 / 15 / 18 / 00
30 / 26 / 45 / 00	81 / 13 / 15 / 00	95 / 10 / 15 / 00
95 / 10 / 16 / 00	95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00
40 / 10 / 19 / 00	55 / 12 / 17 / 00	70 / 11 / 15 / 00
70 / 13 / 15 / 00	70 / 15 / 15 / 00	70 / 15 / 18 / 00
70 / 15 / 19 / 00	70 / 17 / 16 / 00	70 / 17 / 18 / 00
41 / 11 / 22 / 00	41 / 11 / 23 / 00	41 / 11 / 28 / 00
41 / 11 / 39 / 00	41 / 11 / 40 / 00	46 / 16 / 15 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.783,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	12	16	00
72	14	10	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	27	00
78	10	18	00
81	15	17	00
81	16	18	00
93	14	15	00
93	14	20	00
81	14	15	00
77	10	19	00
30	26	45	00
95	10	16	00
40	10	19	00
41	11	33	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	15	19	00
41	11	22	00
40	18	18	00
72	15	29	00
77	10	17	00
77	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	12	17	00
78	11	18	00
80	10	17	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	11	24	00
81	14	17	00
81	15	19	00
84	11	15	00
93	14	18	00
93	14	21	00
95	11	16	00
72	14	11	00
81	13	15	00
95	10	17	00
41	11	23	00
41	11	39	00
55	12	17	00
70	15	15	00
70	17	16	00
72	10	29	00
72	14	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	13	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	11	25	00
81	15	16	00
81	16	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	11	15	00
81	15	18	00
95	10	15	00
95	10	18	00
72	10	15	00
41	11	40	00
70	11	15	00
70	15	18	00
70	17	18	00
41	11	28	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ICI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.815,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
72	14	10	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
81	14	15	00		95	11	16	00		95	11	15	00
77	10	19	00		72	14	11	00		81	15	18	00
30	26	45	00		81	13	15	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
40	10	19	00		41	11	23	00		72	10	15	00
41	11	33	00		41	11	39	00		41	11	40	00
46	16	15	00		77	10	15	00		70	11	15	00
70	13	15	00		70	15	15	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	17	16	00		70	17	18	00
41	11	22	00		81	11	24	00		41	11	28	00

78 | 10 | 18 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	72 | 10 | 29 | 00	81 | 11 | 25 | 00
40 | 18 | 18 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	41 | 10 | 39 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 877,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	93 | 15 | 16 | 00
81 | 14 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 19 | 00	72 | 14 | 11 | 00	81 | 15 | 18 | 00
30 | 26 | 45 | 00	81 | 13 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	72 | 10 | 15 | 00
41 | 11 | 33 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 18 | 00
40 | 10 | 19 | 00	41 | 11 | 23 | 00	41 | 11 | 28 | 00
72 | 14 | 10 | 00	41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00
46 | 16 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00

77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
41 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 24 | 00	77 | 13 | 16 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 13 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	72 | 10 | 29 | 00	81 | 11 | 25 | 00
40 | 18 | 18 | 00	81 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	81 | 15 | 19 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 19 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
72 | 14 | 16 | 00	41 | 10 | 39 | 00	41 | 10 | 40 | 00
41 | 12 | 15 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 12 | 20 | 00
72 | 15 | 12 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 813,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	72 | 10 | 15 | 00

95	11	16	00
80	16	15	00
70	13	15	00
70	15	19	00
40	10	19	00
41	11	33	00
46	16	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
41	11	22	00
78	11	18	00
80	11	16	00
81	10	15	00
77	12	17	00
81	14	17	00
81	15	19	00
84	11	15	00
93	14	18	00
81	11	24	00
95	11	15	00
81	15	18	00
95	10	15	00
95	10	18	00
72	14	16	00
41	10	39	00
56	10	17	00
72	15	12	00

80	10	15	00
55	12	17	00
70	15	15	00
70	17	16	00
41	11	23	00
41	11	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
77	13	16	00
80	10	17	00
80	13	15	00
81	10	22	00
81	11	25	00
81	15	16	00
81	16	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
93	15	16	00
77	10	19	00
30	26	45	00
95	10	16	00
72	10	29	00
72	15	27	00
41	10	40	00
56	11	19	00

80	10	16	00
70	11	15	00
70	15	18	00
70	17	18	00
41	11	28	00
41	11	40	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	15	00
72	14	10	00
80	11	15	00
80	16	18	00
77	12	16	00
78	10	18	00
81	15	17	00
81	16	18	00
93	14	15	00
81	10	27	00
81	14	15	00
72	14	11	00
81	13	15	00
95	10	17	00
40	18	18	00
72	15	29	00
41	12	15	00
56	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 384,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	19	00		41	11	28	00		41	11	33	00
41	11	39	00		41	11	40	00		46	16	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		41	11	22	00
41	11	23	00		77	13	16	00		72	14	10	00
78	11	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	22	00		77	12	16	00
77	12	17	00		81	11	25	00		78	10	18	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	19	00		81	16	17	00		81	16	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	18	00		93	14	19	00		81	10	27	00
81	11	24	00		93	15	16	00		81	14	15	00
95	11	16	00		95	11	15	00		77	10	19	00
72	14	11	00		81	15	18	00		30	26	45	00

81	13	15	00	95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	72	10	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00	70	17	16	00
70	17	18	00	72	10	29	00	40	18	18	00
72	14	16	00	72	15	27	00	72	15	29	00
41	10	39	00	41	10	40	00	41	12	15	00
56	10	17	00	56	11	19	00	56	12	20	00
72	15	12	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ICC 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.633,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	30	10	28	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	26	45	00
39	11	19	00	41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00	41	11	28	00
41	11	33	00	41	11	39	00	41	11	40	00
46	16	15	00	55	12	17	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	15	15	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	17	16	00	70	17	18	00

72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	16	00
72	15	27	00		72	15	29	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		78	10	18	00
78	11	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	17	00		81	16	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	10	15	00		95	10	16	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
39	11	19	00
41	11	19	00
41	11	28	00
41	11	40	00
70	11	15	00
70	15	18	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
81	16	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	19	00
41	11	15	00
41	11	22	00
41	11	33	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	15	19	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	11	18	00
80	10	17	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	11	24	00
81	14	17	00
81	15	18	00
81	16	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	26	45	00
41	11	16	00
41	11	23	00
41	11	39	00
55	12	17	00
70	15	15	00
70	17	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	29	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
84	11	15	00

84	11	16	00	93	14	15	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COIMCIEL LTDA - COPEBA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.370,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	30	10	28	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	26	45	00
39	11	19	00	41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	19	00	41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	28	00	41	11	33	00	41	11	39	00
41	11	40	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	13	15	00	70	15	15	00
70	15	18	00	70	15	19	00	70	17	16	00

70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 413,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00

30 - 11 - 19 - 00	30 - 12 - 15 - 00	30 - 12 - 16 - 00
30 - 12 - 17 - 00	30 - 12 - 19 - 00	39 - 11 - 19 - 00
41 - 11 - 15 - 00	41 - 11 - 16 - 00	41 - 11 - 19 - 00
41 - 11 - 22 - 00	41 - 11 - 23 - 00	41 - 11 - 28 - 00
41 - 11 - 33 - 00	41 - 11 - 39 - 00	41 - 11 - 40 - 00
46 - 16 - 15 - 00	55 - 12 - 17 - 00	70 - 11 - 15 - 00
70 - 13 - 15 - 00	70 - 15 - 15 - 00	70 - 15 - 18 - 00
70 - 15 - 19 - 00	70 - 17 - 16 - 00	70 - 17 - 18 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 16 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00
77 - 12 - 17 - 00	77 - 13 - 16 - 00	78 - 10 - 18 - 00
78 - 11 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 13 - 15 - 00	80 - 16 - 15 - 00	80 - 16 - 18 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 11 - 24 - 00	81 - 11 - 25 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 17 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
81 - 15 - 18 - 00	81 - 15 - 19 - 00	81 - 16 - 17 - 00

81	16	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.582,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.512,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.662,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		30	10	28	00		30	10	36	00

30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		39	11	19	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	19	00
41	11	22	00		41	11	23	00		41	11	28	00
41	11	33	00		41	11	39	00		41	11	40	00
46	16	15	00		55	12	17	00		70	11	15	00
70	13	15	00		70	15	15	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	17	16	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	16	00
72	15	27	00		72	15	29	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		78	10	18	00
78	11	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		81	16	17	00

81	16	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COPEBA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 456,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO DE 2011 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00356898 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO DE 2011.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00393696 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO DE 2012.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO DE 2013 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00432015 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO DE 2013.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00480441 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE JUNIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00488121 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE JUNIO DE 2014.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00497982 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE FEBRERO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00509725 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00551547 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00594843 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00626267 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2018.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00664855 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL

DE 2019.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00709428 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO DE 2020.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00737158 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00779070 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00813798 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2023.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00828389 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00836489 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2024.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-063 DE 2017
FECHA DE ADJUDICACION: 2017/05/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.017.937.900,00

CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/07/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00607557
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-063-2017
FECHA DE ADJUDICACION: 2017/05/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.017.937.900,00
CLASIFICACION CONTRATO
77101800 AUDITORÍA AMBIENTAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/06/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00605245
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-255 DE 2013
FECHA DE ADJUDICACION: 2013/08/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 130.233.200,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/09/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00453132
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-545-13
FECHA DE ADJUDICACION: 2013/10/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 196.193.700,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00457763
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 815-23
FECHA DE ADJUDICACION: 2023/05/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.032.790.821,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/06/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00821154

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE NEIVA
MUNICIPIO: NEIVA (HUILA)
NUMERO DEL CONTRATO: 183
FECHA INICIO: 2011/03/07
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 98.909.952,00
CLASIFICACION CONTRATO
20503 ESPECIALIDADES EN PROTECCION AMBIENTAL
20901 SUMINISTRO DE AGUA
20902 SANEAMIENTO
20903 DESECHOS DE SOLIDOS
20904 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA Y ---------SANEAMIENTO.
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/03/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00359871
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 11000319-OH
FECHA INICIO: 2012/01/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 169.322.590,00
CLASIFICACION CONTRATO
20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/03/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00397690
ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 421-2021
FECHA INICIO: 2021/07/12
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.274.989.681,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/07/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00757442

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600009897 DE 2008
FECHA INICIO: 2008/07/28
FECHA TERMINACION: 2008/12/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 123.979.292,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 147.078.076,00
CLASIFICACION CONTRATO
20501 PLANEACION Y LEGISLACION
20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
20803 SERVICIOS URBANOS
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/07/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00369540
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600010344 DE 2008

FECHA INICIO: 2008/09/08
FECHA TERMINACION: 2009/06/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 91.862.720,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 159.293.075,00
CLASIFICACION CONTRATO
20501 PLANEACION Y LEGISLACION
20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
20803 SERVICIOS URBANOS
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/10/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00378872
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1704-2014
FECHA INICIO: 2014/12/01
FECHA TERMINACION: 2015/11/03
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 600.937.996,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/11/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00500683

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 68,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO