Buenos aires cauca 30 mayo de 2024

Señor (a)
CARLOS EDUARDO VIDAL MARTINEZ
Representante Legal
ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES
CL 10 # 3 - 23 ED COLOMBIA LC 108
Teléfono: 3137296799
Cali - Valle

ASUNTO: SOLICITUD DE PROPUESTA.

Cordial Saludo:

La Entidad Municipio de Buenos Aires, ha realizado estudio previo mediante el cual se determina la necesidad de convenir para aunar esfuerzo, le invito a presentar propuesta para celebrar el convenio de asociación, actividades, plazo de ejecución, valor y forma de pago se describe a continuación:

OBJETO CONTRACTUAL: "“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DE LA AGENDA DE EXPRESIONES ARTISTICAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, CAUCA”.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: El CONTRATISTA a través de la secretaria de Gobierno de Buenos Aires, ejecutará las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Apoyo actividades artísticas y culturales de las fiestas tradicionales y patronales de San Pedro Y San Pablo en la Cabecera Municipal del Municipio de Buenos Aires.	Global	1	$90.000.000
Apoyo a las actividad artística y cultural (fiestas tradicionales) del corregimiento de la Balsa	Global	1	$64.892.123
Apoyo logístico en las Actividades deportivas en el municipio de Buenos Aires (torneo municipal de rodillones.)	Global	1	$ 30.379.615,00
Apoyo logístico en las actividades deportivas (Torneo de niños)	Global	1	$ 27.379.615,00

Apoyo logístico a las actividades deportivas (Torneo femenino)	Global	1	$ 27.379.615,00
Apoyo logístico a las actividades deportivas (Torneo categoría libre).		1	$ 31.379.615,00
Apoyo logístico en la Integración escuela de futbol Carlos Sarmiento Lora. 60 niños de todas las categorías, provenientes de todas las veredas realizaran una prueba con los profesores de la escuela Carlos sarmiento lora (transporte, hidratación y alimentación,	Global	1	$15.000.000
Apoyo logístico para los juegos Intercolegiados.			$20.000.000
TOTAL	Global	1	$306.410.583,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del presente contrato será contado a partir de la suscripción del Acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y hasta el 30 de diciembre 2024. La vigencia del presente contrato no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024

VALOR Y FORMA DE PAGO : Para todos sus efectos legales y fiscales pertinentes, el valor del presente convenio es la suma de: **TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON DIEZ PESOS ($ 398.333.763,10** M/CTE, Los recursos que dispone el municipio para la ejecución del presente convenio se desembolsarán de la siguiente manera: ***TRESCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 306.410.587,00***) en efectivo para la ejecución del convenio y **"ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES**", la suma de ***NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON DIEZ PESOS M/CTE. ($$ 91.923.176,10,oo).*** representados en recursos económicos invertidos en cada una de las actividades propuestas**.** Los recursos que dispone el municipio para la ejecución del presente convenio se desembolsarán de la siguiente manera: un primer desembolso por la suma de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA PESOS M/CTE ($153.205.293,50) a la firma y legalización del convenio con la presentación de un plan de trabajo y un segundo desembolso que equivale a CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA PESOS M/CTE ($153.205.293,50) MEDIANTE ACTAS PARCIALES Y /O LIQUIDACION FINAL previo recibido a satisfacción del informe de ejecución de las actividades verificado y certificado por el

Supervisor del convenio. Una vez verificados los documentos aportados se suscribirán las actas respectivas

La entidad ha realizado el análisis de riesgos previsibles para la contratación, los cuales se encuentran en la matriz definida en los estudios previos que hacen parte integral del mismo.

Cordialmente,

Firmado en original
DEICY PATRICIA CARABALI MOSORONGOY
Secretaria de Gobierno

Elaborado y revisado por: Deicy Patricia carabalí Mozorongoy.
Reviso: Brayan Oviedo Bonilla Abogado contratista