Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6388912
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(30/05/2024 6:22:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 344 - 2024 - LOTE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA EMSERPLA E.S.P.
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN COLECTOR EN EL BARRIO SAN ISIDRO PARALELO A LA QUEBRADA CUCHAYACO HASTA EL RIO LA PLATA Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR ALCANTARILLADO SANITARIO PARALELO A LA QUEBRADA LA COLORADA DESDE LA CARRERA 3E HASTA EL RIO LA PLATA MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, PROYECTO REGISTRADO Y VIABILIZADO EN EL BANCO DE PROYECTOS DE LA CAM BAJO EL RADICADO 5787 20243-E
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	12 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	30/06/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EMSERPLA E.S.P. PROVEEDOR

COLOMBIA, La Plata
Número de documento 813002781

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA – EMSERPLA E.S.P. PROVEEDOR			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA*
Fecha de aprobación: *30/05/2024 7:00:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CAMILO AUGUSTO AGUDELO PERDOMO*
Fecha de aprobación: *30/05/2024 7:52:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6388912
Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA – EMSERPLA E.S.P. PROVEEDOR
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 1 No 60 - 79
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección CARRERA 1 No 60 - 79
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Será la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, de manera particular las actividades se desarrollarán en el municipio de La Plata (Huila) Barrio San Isidro paralelo a la Quebrada Cuchayaco hasta el Rio La Plata y construcción colector alcantarillado sanitario paralelo a la Quebrada La Colorada desde la carrera 3E hasta el Rio La Plata	COLOMBIA > Huila > La Plata

1 CO1.PCCNTR.6388912

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.300.000.000,00

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		76121701	APORTE QUE LA CAM DESEMBOLSARÁ A EMSERPLA E.S.P.	1,00	UN	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. CDP 2024000619 E.P. CONVENIO COLECTORES LA PLATA.pdf	1. CDP 2024000619 E.P. CONVENIO COLECTORES LA PLATA.pdf	(detalle)
1.1. Certificado PAA-Convenio colectores La Plata.pdf	1.1. Certificado PAA-Convenio colectores La Plata.pdf	(detalle)
1.2. F-CAM-187 CERTIFICADO PAI - COLECTORES LA PLATA 29abril2024-CONVENIO.pdf	1.2. F-CAM-187 CERTIFICADO PAI - COLECTORES LA PLATA 29abril2024-CONVENIO.pdf	(detalle)
1.3. T-CAM-031_Concepto_de ElegibilidadV5 COLECTOR SANITARIO QUEBRADA CUCHAYACO Y COLORADA LA PLATA 12abril2024.pdf	1.3. T-CAM-031_Concepto_de ElegibilidadV5 COLECTOR SANITARIO QUEBRADA CUCHAYACO Y COLORADA LA PLATA 12abril2024.pdf	(detalle)
2. CDP 180 Emserpla ESP.pdf	2. CDP 180 Emserpla ESP.pdf	(detalle)
3. cdp municipio proyecto CAM.pdf	3. cdp municipio proyecto CAM.pdf	(detalle)
4. ESTUDIO DEL SECTOR COLECTORES LA PLATA 17mayo2024.pdf	4. ESTUDIO DEL SECTOR COLECTORES LA PLATA 17mayo2024.pdf	(detalle)
5. ESTUDIO PREVIO COLECTORES LA PLATA 17mayo2024.pdf	5. ESTUDIO PREVIO COLECTORES LA PLATA 17mayo2024.pdf	(detalle)
5.1. PRESUPUESTO.zip	5.1. PRESUPUESTO.zip	(detalle)
5.2. PLANOS.zip	5.2. PLANOS.zip	(detalle)
5.3. CRONOGRAMA.zip	5.3. CRONOGRAMA.zip	(detalle)
5.4. CALCULOS HIDRAULICOS.zip	5.4. CALCULOS HIDRAULICOS.zip	(detalle)
5.5. PMT Y PMA.zip	5.5. PMT Y PMA.zip	(detalle)
5.6. ESTUDIOS DE SUELOS.zip	5.6. ESTUDIOS DE SUELOS.zip	(detalle)
5.7. CERTIFICACIONES.zip	5.7. CERTIFICACIONES.zip	(detalle)
5.8. INFORME TOPOGRAFICO.zip	5.8. INFORME TOPOGRAFICO.zip	(detalle)
5.9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.zip	5.9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.zip	(detalle)
5.10. DOCUEMENTOS PROFESIONALES.zip	5.10. DOCUEMENTOS PROFESIONALES.zip	(detalle)
5.11. MGA.zip	5.11. MGA.zip	(detalle)
5.12. ACTA DE CONCERTACION COMUNIDAD.zip	5.12. ACTA DE CONCERTACION COMUNIDAD.zip	(detalle)
5.13. CERTIFICACION CONTRAPARTIDA.zip	5.13. CERTIFICACION CONTRAPARTIDA.zip	(detalle)
5.14. 2024-E5787 radicado inicial.pdf	5.14. 2024-E5787 radicado inicial.pdf	(detalle)
5.15. 2024-E8559 radicado respuesta.pdf	5.15. 2024-E8559 radicado respuesta.pdf	(detalle)
5.16. T-CAM-031_Concepto_de ElegibilidadV5 COLECTOR SANITARIO QUEBRADA CUCHAYACO Y COLORADA LA PLATA 12abril2024 - copia.pdf	5.16. T-CAM-031_Concepto_de ElegibilidadV5 COLECTOR SANITARIO QUEBRADA CUCHAYACO Y COLORADA LA PLATA 12abril2024 - copia.pdf	(detalle)
5.17. OFICIOSALIDAPPAL2024respuestaEVALUACIONPROYECTOLAPLATA-R (1).pdf	5.17. OFICIOSALIDAPPAL2024respuestaEVALUACIONPROYECTOLAPLATA-R (1).pdf	(detalle)
5.18. VIABILIDAD Aguas del Huila PROYECTO ALC LA PLATA.pdf	5.18. VIABILIDAD Aguas del Huila PROYECTO ALC LA PLATA.pdf	(detalle)
5.19. CERT. CONV 012-2017.pdf	5.19. CERT. CONV 012-2017.pdf	(detalle)
5.20. CERT. CONV 064-2017.pdf	5.20. CERT. CONV 064-2017.pdf	(detalle)
6. Documentos EMSERPLA ESP-20240527T155737Z-001.zip	6. Documentos EMSERPLA ESP-20240527T155737Z-001.zip	(detalle)
7. Documentos alcalde-20240527T155421Z-001.zip	7. Documentos alcalde-20240527T155421Z-001.zip	(detalle)
8. RESOLUCIÓN 1399 DE 2024 (Justificación contratación directa).pdf	8. RESOLUCIÓN 1399 DE 2024 (Justificación contratación directa).pdf	(detalle)
9. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO COLECTORES.pdf	9. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO COLECTORES.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CAMILO AUGUSTO AGI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12209030	Guardar y notificar
Supervisor	LEONEL FERNANDO O	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7699628	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CAMILO AUGUSTO AGUDELO PERDOMO	30/05/2024 7:52:03 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CAMILO AUGUSTO AGUDELO PERDOMO
Supervisor	LEONEL FERNANDO OBREGON SALAZAR	30/05/2024 7:52:03 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CAMILO AUGUSTO AGUDELO PERDOMO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	1.300.000.000
Total	1.300.000.000	

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2024000619	CDP	No validado	1.305.200.000 COP			Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -