MUNICIPIO DE MEDELLIN

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

ORDEN DE COMPRA 23 DE 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL FORTALECIMINETO EN LOS JIBC LA HUERTA, JIBC PUERTA DEL SOL, JIBC LUSITANIA DEL DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO	POSTOR	CONSORCIADOS			
		Participante	%	Participante	%
01	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS LIMITADA				
02	TOTALL INC S.A.S BIC				
03	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES	CONSTRUOBRAS C&M S.A.S	60%	INGENIERIA 3M S.A.S	40%
4	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTO 2024	VIETTA CONSTRUCCIONES S.A.S	50%	GRUPO TDA S.A.S	50%
05	BERAKAH INGENIERIA S.A.S				

Responsables:

BILLANET VELEZ GARCIA

Profesional B

Responsable

TAMARA VARGAS HOYOS

Profesional lider

Elaboró

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL FORTALECIMINETO EN LOS JIBC LA HUERTA, JIBC PUERTA DEL SOL, JIBC LUSITANIA DEL DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

ORDEN DE COMPRA 23 DE 2024

FORMULARIO ECONOMICO (ANEXO 5)

Item	CARGO/OFICIO	CANTIDAD	SUELDO Y/O TARIFA	DEDICACIÓN MENSUAL	DURACIÓN (Meses)	VALOR PARCIAL ($)
A	**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**					
1	**Personal Profesional:**					
1,1	**Director**					
1,1,1	Director residente de interventoría	1	$ 7.111.831	1,0	3,5	$ 24.891.409
1,2	**Residentes**					
1,2,1	Residente Obra Civil	2	$ 5.926.526	1,0	3,0	$ 35.559.156
1,3	**Personal Tecnico**					
1,3,2	Profesional Social	1	$ 5.198.410	1,0	3,0	$ 15.595.230
1,3,2	Profesional seguridad y salud en el trabajo	1	$ 5.198.410	1,0	3,0	$ 15.595.230
1,3,2	Profesional ambiental	1	$ 5.198.410	1,0	3,0	$ 15.595.230
	Subtotal Costos Directos de Personal					**$ 107.236.255**
				Factor Multiplicador		**2,13**
	Total Costos Directos de Personal incluido Factor Multiplicador					**$ 228.413.223**
B	**OTROS COSTOS DIRECTOS**					
	DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**
1	Dotación Equipo de oficina, herramientas TIC´s y telecomunicaciones	mes	4	$ 895.000	3,0	$ 10.740.000
2	Equipo de oficina (Impresoras - computadores)	un	4	$ 638.500	3,0	$ 7.662.000
3	Verificación de ensayos	Global	1	$ 856.920	1,0	$ 856.920
4	Papelería, tinta, fotocopias, copias heliograficas, planos, ploteos, fotografías, maquetas, grabaciones y otros	un	1	$ 319.200	3,0	$ 957.600
5	Gasto de desplazamiento del personal profesional y tecnólogos a los diferentes frentes de intervención.	un	1	$ 7.500.000	1,5	$ 11.250.000
	Subtotal Otros Costos Directos					**$ 31.466.520**
C	**TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS (A+B)**					**$ 259.879.743**

01 CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS LIMITADA					
CANTIDAD	**SUELDO Y/O TARIFA**	**DEDICACIÓN MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**Cumple / No cumple VERIFICACIÓN**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
Personal Profesional:					
Director					
1	$ 7.111.821	1,0	3,5	$ 24.891.374	Cumple
2	$ 5.926.516	1,0	3,0	$ 35.559.096	Cumple
1	$ 5.198.400	1,0	3,0	$ 15.595.200	Cumple
1	$ 5.198.400	1,0	3,0	$ 15.595.200	Cumple
1	$ 5.198.400	1,0	3,0	$ 15.595.200	Cumple
				$ 107.236.070	
		Factor Multiplicador		**2,13**	Cumple
				$ 228.412.829	228412829
UNIDAD	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	
mes	4	$ 895.000	3,0	$ 10.740.000	
mes	4	$ 638.500	3,0	$ 7.662.000	
mes	1	$ 856.920	1,0	$ 856.920	
Global	1	$ 289.200	3,0	$ 867.600	
mes	1	$ 7.500.000	1,5	$ 11.250.000	
				$ 31.376.520	**VALOR PRESENTADO**
				$ 259.789.349	**$ 259.789.349**
CUMPLE (VERIFICACIÓN DE LA POSTURA ECONOMICA)					

02 TOTALL INC S.A.S BIC					
CANTIDAD	**SUELDO Y/O TARIFA**	**DEDICACIÓN MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**Cumple / No cumple VERIFICACIÓN**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
Personal Profesional:					
Director					
1	$ 7.047.800	1,0	3,5	$ 24.667.300	Cumple
2	$ 5.873.100	1,0	3,0	$ 35.238.600	Cumple
1	$ 5.151.600	1,0	3,0	$ 15.454.800	Cumple
1	$ 5.151.600	1,0	3,0	$ 15.454.800	Cumple
1	$ 5.151.600	1,0	3,0	$ 15.454.800	Cumple
				$ 106.270.300	
		Factor Multiplicador		**2,13**	Cumple
				$ 226.355.739	106270300
UNIDAD	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	
mes	4	$ 877.900	3,0	$ 10.534.800	
mes	4	$ 626.300	3,0	$ 7.515.600	
mes	1	$ 840.600	1,0	$ 840.600	
Global	1	$ 313.100	3,0	$ 939.300	
mes	1	$ 7.357.500	1,5	$ 11.036.250	
				$ 30.866.550	**VALOR PRESENTADO**
				$ 257.222.289	**$ 257.222.289**
CUMPLE (VERIFICACIÓN DE LA POSTURA ECONOMICA)					

03 CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES					
CANTIDAD	**SUELDO Y/O TARIFA**	**DEDICACIÓN MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**Cumple / No cumple VERIFICACIÓN**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
Personal Profesional:					
Director					
1	$ 7.000.000	1,0	3,5	$ 24.500.000	Cumple
2	$ 5.800.000	1,0	3,0	$ 34.800.000	Cumple
1	$ 5.075.000	1,0	3,0	$ 15.225.000	Cumple
1	$ 5.075.000	1,0	3,0	$ 15.225.000	Cumple
1	$ 5.075.000	1,0	3,0	$ 15.225.000	Cumple
				$ 104.975.000	
		Factor Multiplicador		**2,12**	Cumple
				$ 222.547.000	
UNIDAD	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	
mes	4	$ 895.000	3,0	$ 10.740.000	
mes	4	$ 638.500	3,0	$ 7.662.000	
mes	1	$ 856.920	1,0	$ 856.920	
Global	1	$ 319.200	3,0	$ 957.600	
mes	1	$ 7.500.000	1,5	$ 11.250.000	
				$ 31.466.520	**VALOR PRESENTADO**
				$ 254.013.520	**$ 254.013.520**
CUMPLE (VERIFICACIÓN DE LA POSTURA ECONOMICA)					

04 CONSORCIO INTERMANTENIMIENTO 2024					
CANTIDAD	**SUELDO Y/O TARIFA**	**DEDICACIÓN MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**Cumple / No cumple VERIFICACIÓN**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
Personal Profesional:					
Director					
1	$ 6.850.000	1,0	3,5	$ 23.975.000	Cumple
2	$ 5.850.000	1,0	3,0	$ 35.100.000	Cumple
1	$ 5.100.000	1,0	3,0	$ 15.300.000	Cumple
1	$ 5.100.000	1,0	3,0	$ 15.300.000	Cumple
1	$ 5.100.000	1,0	3,0	$ 15.300.000	Cumple
				$ 104.975.000	
		Factor Multiplicador		**2,13**	Cumple
				$ 223.596.750	
UNIDAD	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	
mes	4	$ 895.000	3,0	$ 10.740.000	
mes	4	$ 638.500	3,0	$ 7.662.000	
mes	1	$ 856.920	1,0	$ 856.920	
Global	1	$ 319.200	3,0	$ 957.600	
mes	1	$ 7.500.000	1,5	$ 11.250.000	
				$ 31.466.520	**VALOR PRESENTADO**
				$ 255.063.270	**$ 255.063.270**
CUMPLE (VERIFICACIÓN DE LA POSTURA ECONOMICA)					

05 BERAKAH INGENIERIA S.A.S					
CANTIDAD	**SUELDO Y/O TARIFA**	**DEDICACIÓN MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**Cumple / No cumple VERIFICACIÓN**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
Personal Profesional:					
Director					
1	$ 7.110.000	1,0	3,5	$ 24.885.000	Cumple
2	$ 5.600.000	1,0	3,0	$ 33.600.000	Cumple
1	$ 4.700.000	1,0	3,0	$ 14.100.000	Cumple
1	$ 4.700.000	1,0	3,0	$ 14.100.000	Cumple
1	$ 4.700.000	1,0	3,0	$ 14.100.000	Cumple
				$ 100.785.000	
		Factor Multiplicador		**2,13**	Cumple
				$ 214.672.050	
UNIDAD	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	
mes	4	$ 980.000	3,0	$ 11.760.000	
mes	4	$ 702.000	3,0	$ 8.424.000	
mes	1	$ 942.000	1,0	$ 942.000	
Global	1	$ 350.000	3,0	$ 1.050.000	
mes	1	$ 8.240.000	1,5	$ 12.360.000	
				$ 34.536.000	**VALOR PRESENTADO**
				$ 249.208.050	**$ 249.208.050**
CUMPLE (VERIFICACIÓN DE LA POSTURA ECONOMICA)					

MUNICIPIO DE MEDELLIN
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

contrato interadministrativo 4600096269 de 2022, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL FORTALECIMINETO EN LOS JIBC LA HUERTA, JIBC PUERTA DEL SOL, JIBC LUSITANIA DEL DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

ORDEN DE COMPRA 23 DE 2024

ANEXO 5-1 "DISCRIMINACIÓN DEL FACTOR MULTIPLICADOR"		**01**		**02**		**03**	
PRESUPUESTO OFICIAL		**CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS LIMITADA**		**TOTALL INC S.A.S BIC**		**CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES**	
ELEMENTO	**FACTOR**	**FACTOR**	**Cumple/No Cumple FACTOR MULTIPLICADOR**	**FACTOR**	**Cumple/No Cumple FACTOR MULTIPLICADOR**	**FACTOR**	**Cumple/No Cumple FACTOR MULTIPLICADOR**
1. SALARIO MENSUAL	**1,0000**	**1,0000**		**1,0000**		**1,0000**	
2. PRESTACIONES SOCIALES (expresadas como porcentaje de 1)	**0,4479**	**0,4479**		**0,4479**		**0,4479**	
2.1 Primas (30 días al año)	0,0833	0,0833	CUMPLE	0,0833	CUMPLE	0,0833	CUMPLE
2.2 Cesantías (30 días al año)	0,0833	0,0833	CUMPLE	0,0833	CUMPLE	0,0833	CUMPLE
2.3 Intereses a la cesantías	0,0100	0,0100	CUMPLE	0,0100	CUMPLE	0,0100	CUMPLE
2.4 Vacaciones (15 días al año)	0,0417	0,0417	CUMPLE	0,0417	CUMPLE	0,0417	CUMPLE
2.5 Pensión	0,1200	0,1200	CUMPLE	0,1200	CUMPLE	0,1200	CUMPLE
2.6 Riesgos profesionales	0,0696	0,0696	CUMPLE	0,0696	CUMPLE	0,0696	CUMPLE
2.7 Caja de compensacion	0,0400	0,0400	CUMPLE	0,0400	CUMPLE	0,0400	CUMPLE
2.8 Otros							
2.9 Otros							
3. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (expresadas como porcentaje de 1)	**0,5607**	**0,5607**		**0,5607**		**0,5607**	
3.1 Gastos directos no reembolsables	**0,1367**	**0,1367**		**0,1367**		**0,1367**	
3.1.1 Capacitación del personal	0,0175	0,0175		0,0175		0,0175	
3.1.2 Servicios publicos e internet	0,0175	0,0175		0,0175		0,0175	
3.1.3 Gastos legales	0,0318	0,0318		0,0318		0,0318	
3.1.4. Gastos bancarios y financieros	0,0100	0,0100		0,0100		0,0100	
3.1.5 Equipos de cómputo y software	0,0113	0,0113		0,0113		0,0113	
3.1.6 Mantenimiento y reparación de oficinas	0,0038	0,0038		0,0038		0,0038	
3.1.7 Vigilancia, aseo y cafetería	0,0188	0,0188		0,0188		0,0188	
3.1.8 Útiles, papelería y fotocopias	0,0064	0,0064		0,0064		0,0064	
3.1.9 Transporte y vehículos	0,0150	0,0150		0,0150		0,0150	
3.1.10 Seguros oficina central	0,0038	0,0038		0,0038		0,0038	
3.1.11 Primeros auxilios	0,0008	0,0008		0,0008		0,0008	
2.1.12 Otros							
3.2 Salarios y prestaciones no reembolsables	**0,3902**	**0,3902**		**0,3902**		**0,3902**	
3.2.1 Salarios del personal administrativo	0,2439	0,2439		0,2439		0,2439	
3.2.3 Prestaciones sociales del personal administrativo	0,1463	0,1463		0,1463		0,1463	
2.2.3 Otros							
3.3 Otros gastos no reembolsables	**0,0338**	**0,0338**		**0,0338**		**0,0338**	
3.3.1 Pólizas y fianzas	0,0338	0,0338		0,0338		0,0338	
2.3.2 Otros							
4. HONORARIOS (expresadas como porcentaje de 1)	**0,1200**	**0,1200**		**0,1200**		**0,1100**	

TOTAL DEL FACTOR MULTIPLICADOR F = 1 + 2 + 3 + 4 (redondeado a dos cifras decimales)	**2,13**	**2,13**	CUMPLE	**2,13**	CUMPLE	**2,12**	CUMPLE

04		05	
CONSORCIO INTERMANTENIMIENTO 2024		BERAKAH INGENIERIA S.A.S	
FACTOR	Cumple/No Cumple FACTOR MULTIPLICADOR	FACTOR	Cumple/No Cumple FACTOR MULTIPLICADOR
1,0000		1,0000	
0,4479		0,4479	
0,0833	CUMPLE	0,0833	CUMPLE
0,0833	CUMPLE	0,0833	CUMPLE
0,0100	CUMPLE	0,0100	CUMPLE
0,0417	CUMPLE	0,0417	CUMPLE
0,1200	CUMPLE	0,1200	CUMPLE
0,0696	CUMPLE	0,0696	CUMPLE
0,0400	CUMPLE	0,0400	CUMPLE
0,5607		0,5821	
0,1367		0,3121	
0,0175		0,0601	
0,0175		0,0300	
0,0318		0,0400	
0,0100		0,0200	
0,0113		0,0200	
0,0038		0,0200	
0,0188		0,0200	
0,0064		0,0200	
0,0150		0,0300	
0,0038		0,0220	
0,0008		0,0300	
0,3902		0,2400	
0,2439		0,1600	
0,1463		0,0800	
0,0338		0,0300	
0,0338		0,0300	
0,1200		0,1000	

2,13	CUMPLE	2,13	CUMPLE

MUNICIPIO DE MEDELLIN

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

ORDEN DE COMPRA 23 DE 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL FORTALECIMINETO EN LOS JIBC LA HUERTA, JIBC PUERTA DEL SOL, JIBC LUSITANIA DEL DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

DISCRIMINACION DE POSTURAS

No.	POSTOR	ANEXO 5,1			ANEXO 5						OBSERVACIONES
		FACTOR MULTIPLICADOR PRESENTADO	FACTOR MULTIPLICADOR CORREGIDO	CUMPLE / NO CUMPLE VALORACION DE TODOS LOS ITEMS	COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	OTROS COSTOS DIRECTOS	VALOR TOTAL POSTURA (ANTES DE IVA) PRESENTADA	VALOR TOTAL POSTURA (ANTES DE IVA) CORREGIDA	VALOR TOTAL POSTURA (IVA INCLUIDO) CORREGIDA	CUMPLE / NO CUMPLE VERIFICACION	
01	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS LIMITADA	2,13	2,13	cumple	$ 228.412.829	$ 31.376.520	$ 259.789.349	$ 259.789.349	$ 309.149.325	Cumple	
02	TOTALL INC S.A.S BIC	2,13	2,13	cumple	$ 226.355.739	$ 30.866.550	$ 257.222.289	$ 257.222.289	$ 306.094.524	Cumple	
03	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES	2,12	2,12	cumple	$ 222.547.000	$ 31.466.520	$ 254.013.520	$ 254.013.520	$ 302.276.089	Cumple	
04	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTO 2024	2,13	2,13	cumple	$ 223.596.750	$ 31.466.520	$ 255.063.270	$ 255.063.270	$ 303.525.291	Cumple	
05	BERAKAH INGENIERIA S.A.S	2,13	2,13	cumple	$ 214.672.050	$ 34.536.000	$ 249.208.050	$ 249.208.050	$ 296.557.580	Cumple	
	OFICIAL	**2,13**			**$ 228.413.223**	**$ 31.466.520**	**$ 259.879.743**	**$ 259.879.743**	**$ 309.256.894**		

MUNICIPIO DE MEDELLIN

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

ORDEN DE COMPRA 23 DE 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL FORTALECIMINETO EN LOS JIBC LA HUERTA, JIBC PUERTA DEL SOL, JIBC LUSITANIA DEL DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL POSTOR

A los postores sólo se les tendrá en cuenta la experiencia obtenida en máximo TRES (3) certificados de contratos terminados celebrados por el postor en el sector público o privado, o acta de liquidación o de terminación de contratos suscritos con entidades públicas, los cuales deben estar inscritos en el RUP (los contratos celebrados directamente con la EDU no requieren estar inscritos en el RUP); sólo se tendrá en cuenta contratos terminados durante los quince (15) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. La sumatoria del valor de los contratos certificados, expresado en SMMLV de la fecha de terminación de los contratos, deberá ser igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV, y deben tener por objeto o incluir dentro de su alcance alguna de las siguientes actividades:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN O MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO O ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
Adicionalmente, en los certificados contractuales o actas de liquidación o terminación presentadas para acreditar el requisito anterior, el postor debe cumplir con los siguientes requisitos:

o En uno (1) de los contratos certificados y acreditados por el postor, individualmente considerado el contrato deberá certificar el área de construcción o mantenimiento o mejoramiento o adecuación de infraestructura educativa o de uso escolar igual o superior a mil (1.000) m2
Para verificar estos requisitos, en caso de no estar de manera explícita en el certificado o acta de liquidación aportados, el postor deberá adjuntar adicional al certificado, copia de la última acta de obra o un documento idóneo, debidamente firmado por la interventoría o Entidad Contratante, de donde se extraerá la información necesaria para validar el cumplimiento de este requisito.

Con el fin de facilitar la verificación se deben resaltar los ítems en las actas de obra o documento que se aporte para certificar los requisitos anteriores.

Nota: El postor debe aportar el respectivo certificado del contrato, el cual debe ser un contrato terminado y debe estar inscrito en el RUP del postor, de no ser así no será tenido en cuenta para la verificación de experiencia. Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos contratados directamente por la EDU no requieren estar inscritos en el RUP.

EXCEPCIÓN: No se exigirá el registro de los contratos en el RUP, a las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia.

Cuando la postura sea presentada en Consorcios o Unión Temporal, el postor adicional al cumplimiento de los requisitos mencionados establecidos en el numeral 13.2 y en general el numeral 13 de la ficha técnica, deberá cumplir con el siguiente requisito para cada uno de los integrantes de la forma asociativa:

•Cada integrante deberá acreditar individualmente como mínimo el CUARENTA POR CIENTO (40%) de del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV.
• Cada integrante deberá acreditar individualmente como mínimo el CUARENTA POR CIENTO (40%) de los requisitos establecidos anteriormente, la experiencia solicitada y requisito (INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PA CONSTRUCCIÓN O MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO O ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS CON ÁREA IGUAL O SUPERIOR A CUATROCIENTOS (400) m2.)

Presupuesto oficial	**EN PESOS**	**EN SMMLV**	Area intervenida	1000		fecha de cierre y recepción de Posturas
	$ 309.256.894,00	238,00 SMMLV				14 de mayo de 2024
1 vez presupuesto oficial en $	$ 309.256.894,00	238,00 SMMLV				

No.	Postor	Requisitos	Certificado 1	Certificado 2	Certificado 3	Certificado 4	TOTAL	PUNTAJE	VERIFICACION CONSORCIOS		
		Consecutivo RUP	28	27							Cumple/No cumple
		Contratante	CONSORCIO INSTITUCIONES BELLO	CONSORCIO MEGAPARIS							
		Objeto	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BELLO	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA MEGA COLEGIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARI DEL MUNICIPIO DE BELLO							
		Area intervenida	43.300 M2				43.300 M2				FALSO
01	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS LIMITADA	smmlv	268,51 SMMLV	308,38 SMMLV			576,90 SMMLV	Cumple			FALSO
		Fecha de terminación del contrato	27 de febrero de 2020	30 de marzo de 2020							
		Años de ejecución del contrato	4	4							
		% de Participación	100%	100%							
		Integrante									
		Observaciones									
		Consecutivo RUP	40	45	51						Cumple/No cumple
		Contratante	ALCALDIA DE CHIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO- ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. COMO ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER - FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS						
		Objeto	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LAURA VICUÑA EN EL MUNICIPIO DE CHIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA COSNTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA Y CERRAMIENTO EN EL PREDIO DENOMINADO SIERRA MORENA PARQUE, UBICADO EN LA LOCALIDAD 19 - CIUDAD BOLIVAR DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN LAS GARDENIAS II EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO						
02	TOTALL INC S.A.S BIC	Area intervenida	1.394 M2	3.777 M2	2.867 M2		3.777 M2	Cumple			FALSO
		smmlv	315,06 SMMLV	849,57 SMMLV	429,29 SMMLV		1.593,92 SMMLV				FALSO
		Fecha de terminación del contrato	12 de agosto de 2012	25 de marzo de 2021	1 de junio de 2021						
		Años de ejecución del contrato	11	3	2						
		% de Participación	50%	40%	34%						
		Integrante									
		Observaciones									
		Consecutivo RUP	131	67	22				CONSTRUOBRAS C&M S.A.S	INGENIERIA 3M S.A.S	Cumple/No cumple
		Contratante	UNIVERSIDAD DE CORDOBA	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD-IDIPRON.	UNIVERSIDAD DE CORDOBA				60%	40%	

No.	Postor	Requisitos	Certificado 1	Certificado 2	Certificado 3	Certificado 4	TOTAL	PUNTAJE	VERIFICACION CONSORCIOS		
03	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES	Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, CULMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LABORATORIOS INTEGRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.	INTERVENTORÍA TECNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE PROTECCIÓN INTEGRAL BOSA ESTACIÓN.	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, CULMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LABORATORIOS INTEGRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.			Cumple			
		Area intervenida	2.137 M2	1.010 M2	5.342 M2		5.342 M2		3147	5342	Cumple
		smmlv	578,53 SMMLV	317,45 SMMLV	579,00 SMMLV		1.474,98 SMMLV		896	579,00 SMMLV	Cumple
		Fecha de terminación del contrato	20 de octubre de 2023	20 de diciembre de 2018	20 de octubre de 2023						
		Años de ejecución del contrato		5							
		% de Participación	40%	50%	40%						
		Integrante	CONSTRUOBRAS C&M S.A.S	CONSTRUOBRAS C&M S.A.S	INGENIERIA 3M S.A.S						
		Observaciones									

No.	Postor	Requisitos	Certificado 1	Certificado 2	Certificado 3	Certificado 4	TOTAL	PUNTAJE	VERIFICACION CONSORCIOS		
		Consecutivo RUP	70	33	57				VIETTA CONSTRUCCIONES S.A.S	GRUPO TDA S.A.S	Cumple/No cumple
		Contratante	CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ S.A.S.	MUNICIPIO DE GAMA - CUNDINAMARCA	GOBERNACIÓN DEL CESAR				50%	50%	
		Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE LA PROSPERIDAD MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA PLANTA FÍSICA DE LAS 14 SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN DEPARTAMENTAL TÉCNICA AGROPECUARIA MARTÍN ROMERO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMIISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN EDIFICIO GOBERNACIÓN DEL CESAR SEDE CARLOS LLERAS RESTREPO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR					
04	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTO 2024	Area intervenida	4.615 M2	143 M2	1.954 M2		4.615 M2	Cumple	4757	1954	Cumple
		smmlv	646,55 SMMLV	25,00 SMMLV	357,18 SMMLV		1.028,73 SMMLV		671,55 SMMLV	357,18 SMMLV	Cumple
		Fecha de terminación del contrato	16 de enero de 2023	10 de septiembre de 2018	20 de febrero de 2020						
		Años de ejecución del contrato	1	5	4						
		% de Participación	100%	100%	70%						
		Integrante	VIETTA CONSTRUCCIONES S.A.S	VIETTA CONSTRUCCIONES S.A.S	GRUPO TDA S.A.S						
		Observaciones									
		Consecutivo RUP	40	41							Cumple/No cumple
		Contratante	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE							
		Objeto	REALIZAR LAS LABORES DE INTERVENTORIA SOBRE LAS FASES DE i) PRE-CONSTRUCCION (CUANDO APLIQUE) ii) CONSTRUCCION Y iii) POST-CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS CEREZOS EN BOGOTA D.C.	REALIZAR LAS LABORES DE INTERVENTORIA SOBRE DE i) PRECONSTRUCCION (CUANDO APLIQUE) ii) CONSTRUCCION iii)POSTCONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PLAZA LOGISTICA EN BOGOTA D.C.						
05	BERAKAH INGENIERIA S.A.S	Area intervenida	4.507 M2	4.869 M2			4.869 M2	Cumple			FALSO
		smmlv	1.302,00 SMMLV	1.032,00 SMMLV			2.334,00 SMMLV				FALSO
		Fecha de terminación del contrato	20 de septiembre de 2022	20 de agosto de 2022							
		Años de ejecución del contrato	1	1							
		% de Participación	50%	50%							
		Integrante									
		Observaciones									

MUNICIPIO DE MEDELLIN

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

ORDEN DE COMPRA 23 DE 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL FORTALECIMINETO EN LOS JIBC LA HUERTA, JIBC PUERTA DEL SOL, JIBC LUSITANIA DEL DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

PUNTAJE IMPLANTACION PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

1	EQUIPO DE TRABAJO POSTOR	**CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS LIMITADA**

INSTAURACION PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROFESIONAL	AÑOS DE EXPERIENCIA MAYOR O IGUAL A 1	DOCUMENTACION SOLICITADA	Sumatoria días	Fecha de inicio	Fecha final	Suma
RAUL BARRIENTOS MORA	1,18	X	**429,00**	1/12/2020	3/02/2022	429,00
						0,00
						0,00
						0,00
			FECHA DE GRADO ESPECIALIZACION			0,00
PUNTAJE TOTAL	**50**		28/04/2017			

OBSERVACIONES

2	EQUIPO DE TRABAJO POSTOR	**TOTALL INC S.A.S BIC**

INSTAURACION PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROFESIONAL	AÑOS DE EXPERIENCIA MAYOR O IGUAL A 1	DOCUMENTACION SOLICITADA	Sumatoria días	Fecha de inicio	Fecha final	Suma
JAIRO ALBERTO PATRON LACOMBE	1,04	X	**381,00**	14/09/2022	30/09/2023	381,00
						0,00
						0,00
						0,00
			FECHA DE GRADO ESPECIALIZACION			
PUNTAJE TOTAL	**50**		31/12/2021			

OBSERVACIONES

3	EQUIPO DE TRABAJO POSTOR	**CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES**

INSTAURACION PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROFESIONAL	AÑOS DE EXPERIENCIA MAYOR O IGUAL A 1	DOCUMENTACION SOLICITADA	Sumatoria días	Fecha de inicio	Fecha final	Suma
CLIMACO MIGUEL RODRIGUEZ JULIO	2,32	X	**848,00**	26/01/2016	12/11/2016	291,00
				5/05/2014	13/11/2015	557,00
						0,00
						0,00
			FECHA DE GRADO ESPECIALIZACION			
PUNTAJE TOTAL	**50**		15/12/2010			

OBSERVACIONES

4	EQUIPO DE TRABAJO POSTOR	**CONSORCIO INTERMANTENIMIENTO 2024**

INSTAURACION PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROFESIONAL	AÑOS DE EXPERIENCIA MAYOR O IGUAL A 1	DOCUMENTACION SOLICITADA	Sumatoria días	Fecha de inicio	Fecha final	Suma
ABDO JOSE SALGADO AYOLA	2,01	X	**734,00**	21/12/2017	25/01/2019	400,00
				1/12/2020	31/10/2021	334,00
						0,00
						0,00
			FECHA DE GRADO ESPECIALIZACION			
PUNTAJE TOTAL	**50**		26/05/2017			

OBSERVACIONES

5	EQUIPO DE TRABAJO POSTOR	BERAKAH INGENIERIA S.A.S

INSTAURACION PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS						
NOMBRE DEL PROFESIONAL	AÑOS DE EXPERIENCIA MAYOR O IGUAL A 1	DOCUMENTACION SOLICITADA	Sumatoria días	Fecha de inicio	Fecha final	Suma
	0,00		0,00			0,00
						0,00
						0,00
						0,00
			FECHA DE GRADO ESPECIALIZACION			
PUNTAJE TOTAL						

OBSERVACIONES
NO SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DEL PROFESIONAL CON LA ESPECIALIZACIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS Y LOS RESPECTIVOS SOPORTES

MUNICIPIO DE MEDELLIN

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

ORDEN DE COMPRA 23 DE 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL FORTALECIMINETO EN LOS JIBC LA HUERTA, JIBC PUERTA DEL SOL, JIBC LUSITANIA DEL DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

PUNTAJE EXPERIENCIA ADICONAL

EXPERIENCIA ADICIONAL	PUNTAJE
Área de Interventoría a la construcción o mantenimiento o mejoramiento o adecuación de infraestructura educativa o de uso escolar superiores a Mil (1.000) m2 y menor a dos mil (2.000) m2)	200
Área de Interventoría a la construcción o mantenimiento o mejoramiento o adecuación de infraestructura educativa o de uso escolar igual o superior a dos mil uno (2.001) m2 y menor a tres mil (3.000) m2	300
Área de Interventoría a la construcción o mantenimiento o mejoramiento o adecuación de infraestructura educativa o de uso escolar igual o superior a tres mil uno (3.001) m2	532,5

No.	Proponente	Requisitos	Certificado 1	Certificado 2	Certificado 3	TOTAL	PUNTAJE
01	**CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS LIMITADA**	Consecutivo RUP	28				**532,5**
		Contratante	CONSORCIO INSTITUCIONES BELLO				
		Objeto	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BELLO				
		Area intervenida	43.300 M2			43.300,00 M2	
		% de Participación	100%				
		Integrante					
		Observaciones					
02	**TOTALL INC S.A.S BIC**	Consecutivo RUP	40	51			**532,5**
		Contratante	ALCALDIA DE CHIA	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. COMO ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER - FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS			
		Objeto	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LAURA VICUÑA EN EL MUNICIPIO DE CHIA	INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN LAS GARDENIAS II EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO			
		Area intervenida	1.394 M2	2.867 M2		4.260,01 M2	
		% de Participación	50%	34%			
		Integrante					
		Observaciones					

No.	Proponente	Requisitos	Certificado 1	Certificado 2	Certificado 3	TOTAL	PUNTAJE
03	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES	Consecutivo RUP	131	22			532,5
		Contratante	UNIVERSIDAD DE CORDOBA	UNIVERSIDAD DE CORDOBA			
		Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, CULMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LABORATORIOS INTEGRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, CULMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LABORATORIOS INTEGRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA DE LA			
		Area intervenida	2.137 M2	5.342 M2		7.478,80 M2	
		% de Participación	40%	40%			
		Integrante					
		Observaciones					
04	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTO 2024	Consecutivo RUP	70	33			532,5
		Contratante	CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ S.A.S.	MUNICIPIO DE GAMA - CUNDINAMARCA			
		Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE LA PROSPERIDAD MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA PLANTA FÍSICA DE LAS 14 SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN DEPARTAMENTAL TÉCNICA AGROPECUARIA MARTÍN ROMERO			
		Area intervenida	4.615 M2	143 M2		4.757,38 M2	
		% de Participación	100%	100%			
		Integrante					
		Observaciones					

No.	Proponente	Requisitos	Certificado 1	Certificado 2	Certificado 3	TOTAL	PUNTAJE
05	BERAKAH INGENIERIA S.A.S	Consecutivo RUP	40	41			532,5
		Contratante	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE			
		Objeto	REALIZAR LAS LABORES DE INTERVENTORIA SOBRE LAS FASES DE i) PRE-CONSTRUCCION (CUANDO APLIQUE) ii) CONSTRUCCION Y iii) POST-CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS CEREZOS EN BOGOTA D.C.	REALIZAR LAS LABORES DE INTERVENTORIA SOBRE DE i) PRECONSTRUCCION (CUANDO APLIQUE) ii) CONSTRUCCION iii)POSTCONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PLAZA LOGISTICA EN BOGOTA D.C.			
		Area intervenida	4.507 M2	4.869 M2		9.376,10 M2	
		% de Participación	50%	50%			
		Integrante					
		Observaciones					

MUNICIPIO DE MEDELLIN
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
ORDEN DE COMPRA 23 DE 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL FORTALECIMINETO EN LOS JIBC LA HUERTA, JIBC PUERTA DEL SOL, JIBC LUSITANIA DEL DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

RESUMEN DEL VALOR POSTURA ECONOMICA

Presupuesto Oficial antes de IVA	$ 259.879.743
Porcentaje de afectacion	100%
Valor Tasa Representativa del Mercado del dólar (TRM) 1 día hábil siguiente al dia del cierre	3861,82
Primeras 2 Cifras decimales TRM para escoger forma de evaluacion	82
Formula a aplicar en la evaluación	Media Geométrica con presupuesto Oficial
Valor Media Geométrica con presupuesto Oficial	$ 256.811.301
Numero de postores	1
Numero de veces que se repite el presupuesto oficial en Media Geométrica	
Valor total de la postura mas alta	$ 259.879.743
N° Postores para sorteo	CERO
Postor Favorecido	TOTALL INC S.A.S BIC

TRM 15 DE MAYO DE 2024

NO BORRAR ESTA CELDA

98,82%

MAYOR PUNTAJE TOTALL INC S.A.S BIC

% respecto al Presupuesto Oficial	POSTOR	Valor posturas corregidas que no superan el Preupuesto oficial Antes de IVA	VALOR COSTO DIRECTO DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS (ANEXO 5) (Para calculo de medias)	Valor posturas corregidas por encima de la Media	CUMPLE/NO CUMPLE CONDICIONES ANEXO 5 - RECHAZADO entra en la medias y no tiene puntaje	PUNTAJE PRECIO	CUMPLIMIENTO	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	INSTAURACIÓN DE UN PROGRAMA DE GERENCIA	EXPERIENCIA ADICIONAL DEL OFERENTE	VINCULACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA	PUNTAJE FINAL	POSTOR CON MAYOR PUNTAJE	OBSERVACION
99,97%	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS LIMITADA	$ 259.789.349	$ 259.789.349	$ 259.789.349	CUMPLE	244,20	110	40	50	532,5			5	981,70		
98,98%	TOTALL INC S.A.S BIC	$ 257.222.289	$ 257.222.289	$ 257.222.289	CUMPLE	249,20	110	40	50	532,5	10	2,5	5	999,20	**TOTALL INC S.A.S BIC**	
97,74%	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES				no cumple		110	40	50	532,5	10	2,5		745,00		
98,15%	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTO 2024	$ 255.063.270	$ 255.063.270		CUMPLE	248,30	110	40	50	532,5	10	2,5		993,30		
95,89%	BERAKAH INGENIERIA S.A.S	$ 249.208.050	$ 249.208.050		CUMPLE	242,60	110	40		532,5	10	2,5		937,60		
			$ 259.879.743													
			$ 259.879.743													