Obras Interventorias y Suministros

Valledupar, 20 de abril de 2020

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Proceso de Contratación: **PROCESO N° 018-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020**

Yo, **NEREYDA ESTHER MORALES GOMEZ** identificado(a) con C.C. No. **1.067.862.944** expedida en **MONTERIA**, obrando en representación legal de **OBRAS INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S,** estando dentro del plazo legal permitido para subsanar, hacer entrega de la documentación solicitada por parte del comité evaluador para dar respuesta a la evaluación técnica.

NOTA: debido a que los archivos tienen un tamaño muy grande, y la plataforma no permite anexarlos en conjunto, se adjuntaran por separado.

Atentamente,

NEREYDA ESTHER MORALES GOMEZ
R/L: OBRAS INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S
C.C. 1.067.862.944 DE MONTERIA

Obras Interventorias y Suministros

SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Contrato de Orden No.	*Plazo del Contrato en Meses (B)*	*Valor del Contrato (incluido IVA y adiciones) (A)*	*fecha de suspension*	*Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (H)*	*Porcentaje de participación (C)*	*Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa)*	*Dias Ejecutados del Contrato*	*Dias por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (D)*	*Saldo Diario del Contrato en Ejecución A/(Bx30 dias)= (E)*	*Saldo del Contrato en Ejecución (E)x(D)x(C)=(F)*
1	5	2.235.183.095,93	24/03/2020	12/10/2019	60%	6/03/2020	146,0	4,0	14.901.220,64	35.762.929,53
2										
3										
4							0,0	0,0		
5							0,0	0,0		
6							0,0	0,0		
7							0,0	0,0		
									SUMATORIA COLUMNA (F)	**35.762.929,53**

(Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

Nota 1: La información aquí presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada con la suscripción del mismo.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (D) si los dìas por ejecutar son mayor a un año, se debe reflejar automaticamente 360 dìas.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido, el càlculo del Saldo del Contrato en Ejecuciòn (columna F del formato), debe hacerse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezarà a partir de la Fecha de Cierre de la Presentaciòn de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación. Para esto el proponente o integrante, debe informar el Saldo que tiene Pendiente por Ejecutar, digitar ese valor en la columna (G) del formato y en la Formula de la columna (E) del formato "Saldo Diario del Contrato en Ejecuciòn", se debe modificar la fòrmula cambiando la letra D (Columna valor del contrato) por la E (Columna si el contrato esta suspendido) y en la columna H del formato (Fecha de inicio o reinicio del contrato) digitar la Fecha de Cierre de Presentaciòn de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratacion.

SCE: $ 35.762.929,53

NEREYDA ESTHER MORALES GOMEZ
CC No. 1067.862.944 de Montería
Rep. Legal OBRAS, INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S

RUTH ESPERANZA CAICEDO CASTELLANOS
T/P 147833-T
REVISOR FISCAL

FACTOR DE EXPERIENCIA (E) PARA EFECTOS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

Nombre del proponente: OBRAS, INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S

NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	Contratos relacionados con la actividad de la construccion - segmento 72 Clasificador UNSP	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO	Participacion del proponente en el contratista plural	VALOR DEL CONTRATO AFECTADO POR EL % DE PARTICIPACION	Valor total de los contratos en ejecucion SMLV (valor del contrato ponderado por la participacion)
1	721531	REPARCHEO ASFALTICO EN VIAS URBANAS, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	$ 44.814.565,00	99%	$ 44.366.419,35	65,00
2	721211	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS IMNUEBLES DEONDE FUNCIONAN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL CESAR DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	$ 250.000.000,00	50%	$ 125.000.000,00	362,61
3	721511	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS A TODO COSTO LA CONTRATAR LA ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.D URBANO MOLINA CASTRO, SEDES LAS TINAS, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA- MAGDALENA	$ 248.518.140,30	100%	$ 248.518.140,30	336,87
4	721214	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS (OBRA CIVIL) PARA LA SEDE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y CANTIDADES ESTIMADAS SIN FORMULA DE REAJUSTE, ATENDIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 5.200.000,00	100%	$ 5.200.000,00	7,04
5	721015	CONTRATAR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE VIVERES Y RANCHO PARA EL EPAMSCASVAL	$ 4.616.000,00	100%	$ 4.616.000,00	6,25
6	721514	CONTRATAR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE VIVERES Y RANCHO PARA EL EPAMSCASVAL	$ 51.000.000,00	100%	$ 51.000.000,00	69,13
7	721515	CONTRATAR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA VENTA Y COMERCIALIZACION A LA POBLACION RECLUSA EN EL EPAMSCASVAL	$ 49.690.020,00	100%	$ 49.690.020,00	67,35

8	721519	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE "CONSTRUCCION DE AULAS MULTIPLES (PRIMERA ETAPA) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL TOTUMO MERCEDES ROMERO DE QUINTERO, ZONA RURAL DEL MUNICIPÍO DE SAN JUAN CESAR- DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	$ 14.198.000,00	100%	$ 14.198.000,00	19,24
9	721520	REFORZAMIENTO EN CONCRETO DE 3500 PSI Y PROTECCION EN SACO CONCRETO DEL CANAL CORRALITO DESDE EL PUENTE VEHICULAR HASTA LA CALLE 7 DEL BARRIO SAMPUES EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA-MAGDALENA.	$ 85.127.560,00	100%	$ 85.127.560,00	115,39
10	721521	CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS CRITICOS DEL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE LA CABECERA MUNICIPAL Y LIMITES DEL MUNICIPIO DE ALGARROBO (MAGDALENA) EN EL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	$ 20.515.313,00	100%	$ 20.515.313,00	27,80
11	721523	CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS CRITICOS DEL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE MONTERUBIO Y ESTACION VILLA EN EL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL	$ 20.162.500,00	100%	$ 20.162.500,00	27,33
12	721213	CONTRATAR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA (MOTONIVELADORAS) DEL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, MAGDALENA	$ 20.260.000,00	100%	$ 20.260.000,00	27,46
13	721537	PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTE DEL VEHICULO AUTOMOTOR TIPO MOTONIVELADORA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL	$ 20.150.000,00	100%	$ 20.150.000,00	27,31
14	721545	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTE DEL VEHICULO AUTOMOTOR TIPO VIBROCOMPACTADOR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL	$ 18.150.000,00	100%	$ 18.150.000,00	24,60
15	721211	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ADOQUINES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE ARIGUANI	$ 194.573.470,00	100%	$ 194.573.470,00	263,75

16	721212	DOTACION Y COMPRA DE EQUIPOS PARA LA INVESTIGACION(COMPRA DE DISOPCITIVOS TECNOLOGICOS Y MATERIALES NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL PROCESO DE TRANSFERECIA DE CONOCIMIENTO EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 01360-17 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ- UNIPAZ)	$ 351.762.723,13	95%	$ 334.174.586,97	476,82
17	721531	ADECUACIONES LOCATIVAS Y DOTACION EN LOS CDI DE LOS CORREGIMIENTOS DE SALOA, CANDELARIA, LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "ISMAEL MEDINA LIMA"Y HOGARES TRADICINALES Y FAMY EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIMICHAGUA-DEPARTAMENTO DEL CESAR	$ 282.051.103,01	100%	$ 282.051.103,01	382,32
18	721532	SERVICIO DE OBRAS DE DESMANTELACION Y RESTAURACION AMBIENTAL DE LA LOCACION DEL POZO BRILLANTE SURESTE-1 EN EL MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN-MAGDALENA	$ 358.495.970,00	100%	$ 358.495.970,00	485,95
19	721536	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ARTICULADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	$ 963.764.933,00	15%	$ 144.564.739,95	1233,63
20	721524	MANTENIMIENTO DE LA FACHADA Y AREAS INTERNAS DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	$ 1.203.940.390,46	40%	$ 481.576.156,18	1453,83
21	721415	ADECUACIONES LOCATIVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTITUCINES EDUCATIVAS, INEM SEDE B, ANDRES PAEZ SOTO JOYA, AURELIO SEDE B, CLUB UNION SEDE A, CLUB UNION SEDE B, JUVENTUD, BOSCONIA BOLARQUI SEDE B, BOSCONIA CUCHILLA, VIJAGUAL SEDE A, SANTANDER SEDE A, POLITECNICO SEDE B, SANTA MARIA GORETTI SEDE B, JOSE CELESTINO MUTIS, AURELIO MARTINEZ MUTIS SEDE C, MAIPORE SEDE B, BICENTENARIO	$ 794.847.868,47	60%	$ 476.908.721,08	959,82
22	721521	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	$ 74.927.391,00	100%	$ 74.927.391,00	95,9

23	721513	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA LA CANCHA POLIFUNCIONAL DEL CORREGIMIENTO DE CURAZAO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA.	$ 22.595.994,00	100%	$ 22.595.994,00	28,92
24	721033	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE L AJUNTA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA	$ 15.427.726,00	100%	$ 15.427.726,00	19,74
25	721517	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTE DEL VEHICULO AUTOMOTOR TIPO VIBROCOMPACTADOR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL	$ 18.150.000,00	100%	$ 18.150.000,00	24,6
26	721528	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE CORDOBA	$ 1.725.432.985,00	100%	$ 1.725.432.985,00	2502,6
27	721539	COSNSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL PASO - CESAR	$ 2.140.857.272,00	39%	$ 834.934.336,08	2585,21
28	721535	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONTRUCCION DE UN CANAL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS COMO SISTEMA DE DRENAJE Y CONDUCCION PLUVIAL DE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 10 ENTRE CARRERA 2A Y CARRETERA NACIONAL, BARRIO ULISES ROJAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE URUMITA, LA GUAJIRA	$ 50.577.351,00	95%	$ 48.048.483,45	64,73
29	721516	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RESANE Y PINTURA DE CIELO RASOS Y PAREDES DE LA SUBSEDE VALLDUPAR .	$ 1.250.038,00	100%	$ 1.250.038,00	1,69
30	721214	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y LAVADO A PRESIÓN DEL EDIFICIO COMANDO Y LA ESTACIÓN DE CONTROL DE TRÁFICO MARITIMO Y FLUVIAL DE LA DIMAR	$ 49.250.000,00	100%	$ 49.250.000,00	63,04
31	721410	REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE RECLUSION MILITAR- EJUPA, ADSCRITA A LA DECIMA BRIGADA BLINDADA CENTRALIZADAS POR LA CENAC VALLEDUPAR PARA LA VIGENCIA 2016	$ 23.054.803,00	100%	$ 23.054.803,00	33,43

32	721525	SERVICIO DE OBRAS DE DESMANTELACION Y RESTAURACION AMBIENTAL DE LA LOCACION DEL POZO LA PINTA-1X(AREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA LA PINTA), PERTENECIENTES AL CONTRATO SIERRA NEVADA, Y LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO ARIGUANÍ (EL DIFICIL) #MAGDALENA	$ 90.105.265,00	100%	$ 90.105.265,00	108,8
33	721531	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA AVENIDA "LOS ESTUDIANTES" EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA.	$ 29.820.340,00	100%	$ 29.820.340,00	36
34	721211	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO DE 4.000 PSI EN CALLES Y CARRERAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	$ 162.307.511,00	95%	$ 154.192.135,45	195,99
35	721511	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 4 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ÁNGEL - MAGDALENA	$ 20.744.524,91	100%	$ 20.744.524,91	23,63
36	751524	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SABANAS DE SAN ANGEL".	$ 83.250.705,00	99%	$ 82.418.197,95	94,83
37	721521	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS SALONES COMUNALES EN LOS BARRIOS BUCARAMANGA, EL GAITÁN, LA FERIA, SAN MIGUEL Y VILLA DEL PRADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 1.	$ 2.235.183.095,93	60%	$ 1.341.109.857,56	2546,33
38	721523	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA RÍO CHIQUITO-SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	$ 380.182.708,00	25%	$ 95.045.677,00	433,1

39	**721415**	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE PAVOIMENTO HIDRAULICO EN LOS BARRIOS BONANZA, SAN ANTONIO Y VILLA NATALIA EN ELMUNICIPO DE MONTERIA**	**$ 238.113.050,00**	**70%**	**$ 166.679.135,00**	**271,26**
40	**721540**	**"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C. EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA".**	**$ 976.590.825,00**	**60%**	**$ 585.954.495,00**	**1112,53**
41	**721015**	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE EL RETEN - MAGDALENA**	**$ 83.295.240,00**	**50%**	**$ 41.647.620,00**	**94,89**
	VALOR TOTAL SMMLV					**16776,72**
	VALOR TOTAL DE CONTRATACION					**$14.726.655.146**

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 08 dias del mes de ABRIL de 2020.

NEREYDA ESTHER MORALES GOMEZ
CC No. 1.067.862.944 de Monteria
Rep. Legal OBRAS, INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S

RUTH ESPERANZA CAICEDO CASTELLANOS
REVISOR FISCAL
T/P 147833-T