****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS
NIT: 800172033 2
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00005615

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2010/08/31
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2024/04/01

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.917 NOTARIA 38 DE BOGOTA DEL - 26 DE MARZO DE 1991, INSCRITA EL 23 DE ABRIL DE 1991, BAJO EL NO. 324165 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINA DA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 007 DEL 05 DE ENERO DEL 2000 DE LA NOTARIA TREINTA Y OCHO SANTA FE DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 06 DE ENERO DEL 2000 BAJO EL NO. 711400 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, MODIFICO SU NOMBRE ADICIONANDO SIGLA ASI: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS SIGLA CODIPRO INGENIERIA LTDA.
VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 26 DE MARZO DE 2041

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: LOS REPRESENTANTES LEGALES SON: EL GERENTE- Y SU SUPLENTE EL SUBGERENTE ** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ACTA NO. 0000005 DEL 27 DE MARZO DE 1993, INSCRITA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 1993 BAJO EL NUMERO 00420568 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
BERDUGO LEAL JESUS MARIA	C.C. 000000011338124

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000917 DE NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. DEL 26 DE MARZO DE 1991, INSCRITA EL 23 DE ABRIL DE 1991 BAJO EL NUMERO 00324165 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SUBGERENTE	
LANZA RODRIGUEZ JOSE ALEJANDRO	C.C. 000000011375294

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: CORRESPONDE AL GERENTE Y AL - SUBGERENTE CUANDO FUERE DEL CASO, LA REPRESENTACION LEGAL DE LA - COMPAÑIA EN TODA CLASE DE NEGOCIOS CON LOS PARTICULARES O EN GES- TION DE CUALQUIER NATURALEZA QUE DEBAN ADELANTAR ANTE LAS AUTORI- DADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES. TAMBIEN LE CORRESPONDE EL GO BIERNO Y ADMINISTRACION DIRECTA DE LA SOCIEDAD Y LA EJECUCION DE- TODOS LOS ACTOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL; DENTRO DE SUS FACULTADES SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES: A.--- CELEBRAR TO-- DOS LOS ACTOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL Y AUTORIZAR - CON SU FIRMA LOS ACTOS Y CONTRATOS EN QUE LA SOCIEDAD TENGA QUE - INVERTIR; B.--- PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS MENSUAL-- MENTE EL BALANCE DE PRUEBA Y EN EL MES DE MARZO DE CADA AÑO, EL - BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LAS DEMAS -- CUENTAS DE LA SOCIEDAD, CORRESPONDIENTES AL AÑO INMEDIATAMENTE AN TERIOR, UN PROYECTO DE CONSTITUCION DE RESERVA Y DISTRIBUCION DE- UTILIDADES Y PERDIDAS Y UN INFORME DETALLADO DE LA EMPRESA Y LAS- MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE PARA ALCANZAR SU OPTIMO DESARROLLO;-- C.--- CONVOCAR A REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE, CUMPLIR LAS INSTRUCCIONES -- QUE ESTA LE IMPARTA Y EJERCER LAS FUNCIONES QUE LE DELEGUEN; D.- CONSTITUIR MANDATARIOS ESPECIALES QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD - EN NEGOCIOS O GESTIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS O CON PARTICU LARES, CON LA APROBACION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; E.------ CREAR LOS CARGOS QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, FIJARLES LAS CORRESPONDIENTES REMUNERACIO- NES Y SELECCIONAR EL PERSONAL PARA SERVIRLOS CON LA APROBACION DE LA JUNTA DE SOCIOS; F.--- RECIBIR, TRANSIGIR Y COMPROMETER, AD-- QUIRIR PRESTAMOS CON O SIN GARANTIA Y CON INTERESES O SIN ELLOS.- ABRIR CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS, GIRAR Y ACEPTAR CHEQUES Y- OTRA CLASE DE INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, LO MISMO QUE CELEBRAR EL-

CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS FORMAS, ADQUIRIR, VENDER, GRAVAR, Y ENAJENAR EN CUALQUIER FORMA BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y EN GENERAL CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO -- DEL OBJETO SOCIAL.- EL SUBGERENTE REEMPLAZARA AL GERENTE EN SUS- FALTAS TEMPORALES O ACCIDENTALES Y EN LAS ABSOLUTAS MIENTRAS QUE- LA JUNTA DE SOCIOS DESIGNA SUCESOR.-

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 98 NO. 65 A - 46
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: ANDES
TELEFONO 1: 6366945
CORREO ELECTRONICO: CODIPRO2011@GMAIL.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 98 NO. 65 A - 46
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: ANDES
TELEFONO 1: 6366945
CORREO ELECTRONICO: CODIPRO2011@GMAIL.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2023
ACTIVO CORRIENTE: $3.075.524.764,00

ACTIVO TOTAL:	$3.103.885.489,00
PASIVO CORRIENTE:	$917.631.628,00
PASIVO TOTAL:	$1.476.471.845,00
PATRIMONIO:	$1.627.413.644,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$182.847.904,00
GASTOS DE INTERESES:	$8.613.432,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,35
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,47
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	21,22

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,11
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,05

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	10	15	00	MINERALES
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS

11	12	16	00	MADERA
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
15	12	18	00	ANTICORROSIVOS
20	10	23	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	21	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
23	24	14	00	MÁQUINAS RECTIFICADORAS DE METALES
23	27	14	00	MÁQUINAS SOLDADORAS
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR

27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	16	17	00	SUELOS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
31	16	21	00	ANCLAS
31	31	11	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	16	15	00	FILTROS
40	16	18	00	MEDIOS DE FILTRADO
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

40	18	15	00	TUBOS DE COBRE SOLDADOS
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41	11	42	00	INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
41	11	45	00	INSTRUMENTOS MECÁNICOS
41	11	46	00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ

				COLAS
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	10	21	00	SERVICIOS DE OLEODUCTOS

78	14	18	00	SERVICIOS AL TERMINAL
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS

86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
86	12	16	00	COLEGIOS MENORES
93	13	18	00	PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS

95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
20	11	16	00
20	11	17	00
20	12	21	00
22	10	16	00
27	11	22	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	16	17	00
41	11	39	00
41	11	46	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	19	00
83	10	15	00
93	13	18	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
20	12	21	00
30	11	15	00
41	11	39	00
72	10	15	00
72	14	10	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
93	13	18	00
93	14	21	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	16	00
30	12	16	00
41	11	46	00
72	10	29	00
72	14	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	19	00
93	14	19	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	17	00
27	11	22	00
30	16	17	00
70	13	15	00
72	10	33	00
72	15	39	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
20	11	16	00
20	11	17	00
20	12	21	00
22	10	16	00
27	11	22	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	16	17	00
41	11	39	00
41	11	46	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	19	00
83	10	15	00
93	13	18	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
20	11	16	00
20	11	17	00
20	12	21	00
22	10	16	00
27	11	22	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	16	17	00

41	11	39	00		41	11	46	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	39	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		83	10	15	00
93	13	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE SALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 161,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	19	00		23	10	15	00
23	15	35	00		23	27	14	00		27	11	22	00
30	10	28	00		30	11	15	00		30	19	18	00

39	10	16	00		70	13	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	25	00
72	15	34	00		72	15	37	00		72	15	39	00
76	11	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		83	10	15	00
95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CODIPRO LTDA - MARIO CASTRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 905,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	16	00		27	11	22	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	16	17	00
41	11	39	00		41	11	46	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00

72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 13 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NUEVO MILENIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.400,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 6,60%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 11 | 17 | 00
20 | 12 | 21 | 00	22 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 22 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 46 | 00	70 | 13 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00

72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 13 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 11 | 17 | 00
20 | 12 | 21 | 00	22 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 22 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 46 | 00	70 | 13 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00

83	10	15	00	93	13	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	21	00	22	10	16	00	27	11	22	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	16	17	00
41	11	39	00	41	11	46	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	19	00
83	10	15	00	93	13	18	00	93	14	19	00

93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 387,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	16	00		27	11	22	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	16	17	00
41	11	39	00		41	11	46	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	15	00		72	15	39	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	19	00		83	10	15	00		93	13	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 428,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
20	11	16	00
20	11	17	00
20	12	21	00
22	10	16	00
27	11	22	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	16	17	00
41	11	39	00
41	11	46	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	19	00
83	10	15	00
93	13	18	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 851,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	16	00		27	11	22	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	16	17	00
41	11	39	00		41	11	46	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	15	00		72	15	39	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		83	10	15	00
93	13	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 861,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	16	00		27	11	22	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	16	17	00
41	11	39	00		41	11	46	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	15	00		72	15	39	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00

77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 19 00	83 10 15 00
93 13 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 749,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	20 11 16 00	20 11 17 00
20 12 21 00	22 10 16 00	27 11 22 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 16 17 00
41 11 39 00	41 11 46 00	70 13 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 15 00	72 15 39 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00

80	10	15	00
80	16	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
93	13	18	00
93	14	21	00
95	12	16	00

80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	19	00
93	14	19	00
95	11	15	00

80	11	16	00
81	10	22	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 375,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
20	12	21	00
30	11	15	00
41	11	39	00
72	10	15	00
72	14	10	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
93	13	18	00
93	14	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	16	00
30	12	16	00
41	11	46	00
72	10	29	00
72	14	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	19	00
93	14	19	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	17	00
27	11	22	00
30	16	17	00
70	13	15	00
72	10	33	00
72	15	39	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	11	16	00
81	10	22	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

| 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ATLANTA CONSORCIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 529,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
20	12	21	00
23	15	35	00
30	10	28	00
39	10	16	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	15	15	00
72	15	34	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	11	16	00
81	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	19	00
23	27	14	00
30	11	15	00
70	13	15	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	15	19	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	17	00
23	10	15	00
27	11	22	00
30	19	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	14	00
72	15	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	15	16	00

81	15	17	00		81	15	19	00		83	10	15	00
95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	16	00		27	11	22	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	16	17	00
41	11	39	00		41	11	46	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	15	00		72	15	39	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		83	10	15	00
93	13	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 487,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	19	00		23	10	15	00
23	15	35	00		23	27	14	00		27	11	22	00
30	10	28	00		30	11	15	00		30	19	18	00
39	10	16	00		70	13	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	25	00
72	15	34	00		72	15	37	00		72	15	39	00
76	11	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		83	10	15	00
95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00

95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	16	00		27	11	22	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	16	17	00
41	11	39	00		41	11	46	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	13	00		72	15	39	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	19	00		83	10	15	00		93	13	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	16	00		27	11	22	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	16	17	00
41	11	39	00		41	11	46	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	19	00		83	10	15	00		93	13	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
20	11	16	00
20	11	17	00
20	12	21	00
22	10	16	00
27	11	22	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	16	17	00
41	11	39	00
41	11	46	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	19	00
83	10	15	00
93	13	18	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
20	11	16	00
20	11	17	00
20	12	21	00
22	10	16	00
27	11	22	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	16	17	00
41	11	39	00
41	11	46	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	39	00

77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 13 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 714,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 11 | 17 | 00
20 | 12 | 21 | 00	22 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 22 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 46 | 00	70 | 13 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 39 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00

77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		83	10	15	00
93	13	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	16	00		27	11	22	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	16	17	00
41	11	39	00		41	11	46	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	19	00		83	10	15	00		93	13	18	00

93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL META
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 10 | 23 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 11 | 17 | 00
20 | 12 | 21 | 00	22 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 22 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 46 | 00	70 | 13 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 13 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00

95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 11 | 17 | 00
20 | 12 | 21 | 00	22 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 22 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 46 | 00	70 | 13 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 13 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 375,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
20	12	21	00
30	11	15	00
41	11	39	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	39	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	19	00
93	14	19	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	16	00
30	12	16	00
41	11	46	00
72	10	29	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	17	00
81	10	22	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	17	00
27	11	22	00
30	16	17	00
70	13	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	16	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
93	13	18	00
93	14	21	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

20 | 10 | 23 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 11 | 17 | 00
20 | 12 | 21 | 00	22 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 22 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 46 | 00	70 | 13 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 13 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 184,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 11 | 17 | 00
20 | 12 | 21 | 00	22 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 22 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 46 | 00	70 | 13 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00

72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	19	00		83	10	15	00		93	13	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	16	00		27	11	22	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	16	17	00
41	11	39	00		41	11	46	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00

77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	19	00		83	10	15	00		93	13	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 266,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	16	00		27	11	22	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	16	17	00
41	11	39	00		41	11	46	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	19	00		83	10	15	00		93	13	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00

95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 10 | 23 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 11 | 17 | 00
20 | 12 | 21 | 00	22 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 22 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 46 | 00	70 | 13 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 39 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 13 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	16	00		27	11	22	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	16	17	00
70	13	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	39	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	14	15	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	16	00		27	11	22	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	16	17	00
41	11	39	00		41	11	46	00		70	11	17	00

70 | 13 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 13 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO C Y C 2006
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 457,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 11 | 17 | 00
20 | 12 | 21 | 00	22 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 22 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00

41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 46 | 00	70 | 13 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 13 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 213,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 11 | 17 | 00
20 | 12 | 21 | 00	22 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 22 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 46 | 00	70 | 13 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 39 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00

80	11	17	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
83	10	15	00		93	13	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 130,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	16	00		27	11	22	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	16	17	00
41	11	39	00		41	11	46	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	15	00		72	15	39	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	16	15	00		81	10	15	00

81	10	22	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
83	10	15	00		93	13	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	16	00		27	11	22	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	16	17	00
41	11	39	00		41	11	46	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	19	00		83	10	15	00		93	13	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 426,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	16	00		27	11	22	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	16	17	00
41	11	39	00		41	11	46	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	19	00		83	10	15	00		93	13	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SABANA NORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 320,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	19	00		23	10	15	00
23	15	35	00		23	27	14	00		27	11	22	00
30	10	28	00		30	11	15	00		30	19	18	00
39	10	16	00		70	13	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	25	00		72	15	34	00
72	15	37	00		72	15	39	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		83	10	15	00
86	12	16	00		95	12	15	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ATLANTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 529,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	19	00		23	10	15	00
23	15	35	00		23	27	14	00		27	11	22	00
30	10	28	00		30	11	15	00		30	19	18	00
39	10	16	00		70	13	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	25	00
72	15	34	00		72	15	37	00		72	15	39	00
76	11	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	15	19	00		83	10	15	00		86	12	15	00
95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ZONA NORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	19	00		23	15	35	00
27	11	22	00		30	10	28	00		30	11	15	00
30	19	18	00		39	10	16	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	25	00		72	15	34	00		72	15	37	00
72	15	39	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	19	00		83	10	15	00		86	12	15	00
95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ZONA SUR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	19	00		23	10	15	00
23	15	35	00		23	27	14	00		27	11	22	00
30	10	28	00		30	11	15	00		30	19	18	00
39	10	16	00		70	13	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	25	00
72	15	34	00		72	15	37	00		72	15	39	00
76	11	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
83	10	15	00		86	12	15	00		95	12	15	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	27	00
95	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 433,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	21	00	22	10	16	00	27	11	22	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	16	17	00
41	11	39	00	41	11	46	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	15	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	19	00
83	10	15	00	93	13	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 311,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
20	12	21	00
30	11	15	00
41	11	39	00
72	10	15	00
72	14	10	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	17	00
81	10	22	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
22	10	16	00
30	12	16	00
41	11	46	00
72	10	29	00
72	14	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	16	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
93	13	18	00
93	14	21	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	17	00
27	11	22	00
30	16	17	00
70	13	15	00
72	10	33	00
72	15	39	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	19	00
93	14	19	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 644,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
20	11	16	00
20	11	17	00
20	12	21	00
22	10	16	00
27	11	22	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	16	17	00
41	11	39	00
41	11	46	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	19	00
83	10	15	00
93	13	18	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 630,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
20	11	16	00
20	11	17	00
20	12	21	00
22	10	16	00
27	11	22	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	16	17	00
41	11	39	00
41	11	46	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 19 00	83 10 15 00	93 13 18 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	20 11 16 00	20 11 17 00
20 12 21 00	22 10 16 00	27 11 22 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 16 17 00
41 11 39 00	41 11 46 00	70 13 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00

72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	17	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
83	10	15	00		93	13	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	16	00		27	11	22	00
30	12	16	00		41	11	39	00		41	11	46	00
70	13	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	39	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		80	10	16	00
80	11	17	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00

83	10	15	00		93	13	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CODIPROVIDENCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		20	11	16	00		20	12	21	00
22	10	16	00		27	11	22	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	16	17	00		41	11	39	00
41	11	46	00		70	13	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	39	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		83	10	15	00

93	14	19	00	93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CODIPROVIDENCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	21	00	22	10	16	00	30	11	15	00
30	12	16	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	19	00	93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CODIPRO CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00
23	15	35	00
30	11	15	00
30	19	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	37	00
72	15	39	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	27	00
95	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 594,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
20	11	16	00
20	11	17	00
20	12	21	00
22	10	19	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	19	18	00
70	13	15	00

72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	25	00		72	15	34	00		72	15	37	00
72	15	39	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	19	00		86	12	15	00		95	12	15	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CODIPRO LTDA. - PEDRO ARIAS MATTOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	32	00		72	10	15	00		72	10	33	00
72	14	11	00		72	15	39	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	11	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	13	15	00

| 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	19	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	19	18	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	25	00		72	15	34	00		72	15	37	00
72	15	39	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	19	00		83	10	15	00		86	12	15	00
95	10	15	00		95	12	15	00		95	12	17	00

95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	16	00		30	11	15	00
70	13	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	39	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		93	13	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	16	00		30	12	16	00
70	13	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	15	39	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		93	13	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INELCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 399,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	16	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	19	00		93	13	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	16	00		30	11	15	00
30	11	19	00		70	13	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	15	00		72	15	39	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	11	17	00

80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		93	13	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ECODIPRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 613,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	19	00		23	15	35	00
30	10	28	00		30	11	15	00		30	19	18	00
70	13	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	25	00		72	15	34	00
72	15	37	00		72	15	39	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00

80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		83	10	15	00
95	10	15	00		95	12	15	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SABANA NORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
11	17	15	00		12	16	23	00		15	12	18	00
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	19	00		23	10	15	00
23	15	35	00		23	27	14	00		27	11	22	00
27	11	32	00		30	10	28	00		30	11	15	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	19	18	00
39	10	16	00		70	13	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	15	15	00		72	15	25	00		72	15	34	00

72	15	37	00	72	15	39	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	19	00	83	10	15	00
86	12	15	00	95	10	15	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
11	17	15	00	12	16	23	00	15	12	18	00

20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	19	00		23	27	14	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	19	18	00		39	10	16	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	15	15	00		72	15	25	00
72	15	34	00		72	15	37	00		72	15	39	00
76	11	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
83	10	15	00		86	12	15	00		95	10	15	00
95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INELCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.815,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00

11 11 17 00	11 11 18 00	20 10 23 00
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 21 00
22 10 16 00	27 11 32 00	30 11 15 00
70 13 15 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 39 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 19 00	93 13 18 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE CHIQUINQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 10 15 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	20 10 23 00

20 | 11 | 16 | 00	20 | 11 | 17 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 32 | 00
30 | 11 | 15 | 00	39 | 10 | 16 | 00	70 | 13 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CODIPRO - BIL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 267,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 11 | 16 | 00	20 | 11 | 17 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00

72	14	15	00	72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	19	00	93	13	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ATLANTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 316,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	20	10	23	00
20	11	16	00	20	11	17	00	20	12	21	00
22	10	16	00	27	11	32	00	30	11	15	00
70	13	15	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	15	00

72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
93	13	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
11	17	15	00		12	16	23	00		15	12	18	00
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	19	00		23	10	15	00
23	15	35	00		23	27	14	00		26	12	15	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	19	18	00		39	10	16	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	15	15	00		72	15	25	00

72	15	34	00		72	15	37	00		72	15	39	00
76	11	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		83	10	15	00
95	10	15	00		95	12	15	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		20	10	23	00
20	11	16	00		20	11	17	00		20	12	21	00
22	10	16	00		27	11	32	00		30	11	15	00

70	13	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	14	10	00		72	14	15	00		72	15	39	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		93	13	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y PUENTES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		20	10	23	00
20	11	16	00		20	11	17	00		20	12	21	00
22	10	16	00		27	11	32	00		30	11	15	00
70	13	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		93	13	18	00

93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 11 | 16 | 00	20 | 11 | 17 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00	93 | 13 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS CENTRO ORIENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 971,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		20	10	23	00
20	11	16	00		20	11	17	00		20	12	21	00
22	10	16	00		27	11	32	00		30	11	15	00
70	13	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	19	00		93	13	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHICAMOCHA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.631,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 17,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		20	10	23	00		20	11	16	00
20	11	17	00		20	12	21	00		22	10	16	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	16	17	00		30	19	18	00
41	11	39	00		41	11	46	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	15	00		72	15	12	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
83	10	15	00		93	13	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CODIPRO - MP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	11	17	00
11	17	15	00
20	10	23	00
20	12	21	00
23	15	35	00
27	11	22	00
30	11	15	00
30	19	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	14	00
72	15	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	23	00
20	11	16	00
22	10	19	00
23	27	14	00
27	11	32	00
30	13	15	00
39	10	16	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	15	15	00
72	15	34	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	11	16	00
81	13	15	00
81	15	17	00
95	10	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	12	16	00
15	12	18	00
20	11	17	00
23	10	15	00
26	12	15	00
30	10	28	00
30	13	16	00
70	13	15	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	15	19	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	14	15	00
81	15	19	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TRONCALES TRANSMILENIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.072,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
20	10	23	00
20	11	16	00
20	11	17	00
20	12	21	00
22	10	16	00
27	11	22	00
27	11	32	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	16	17	00
30	19	18	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	19	00
83	10	15	00
93	13	18	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SANTIAGO PEREZ QUIROZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 311,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		20	10	23	00
20	11	16	00		20	11	17	00		20	12	21	00
22	10	16	00		27	11	22	00		27	11	32	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	16	17	00
30	19	18	00		70	13	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	15	00		72	15	12	00		72	15	39	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		83	10	15	00
93	13	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y

CIENCIAS FORENSES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	12	16	00
11	17	15	00
12	16	23	00
15	12	18	00
20	10	23	00
20	11	16	00
20	11	17	00
20	12	21	00
22	10	19	00
23	10	15	00
23	15	35	00
23	27	14	00
26	12	15	00
27	11	22	00
27	11	32	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	19	18	00
39	10	16	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	39	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	19	00
83	10	15	00

95	10	15	00		95	12	15	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 338,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
11	17	15	00		12	16	23	00		15	12	18	00
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	19	00		23	10	15	00
23	15	35	00		23	27	14	00		26	12	15	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	19	18	00		39	10	16	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	25	00		72	15	34	00		72	15	37	00
72	15	39	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		80	10	15	00

80	10	16	00	80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	19	00
83	10	15	00	86	12	16	00	95	10	15	00
95	12	15	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00	95	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUR COLOMBIANO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.211,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	20	10	23	00
20	11	16	00	20	11	17	00	20	12	21	00
22	10	16	00	27	11	22	00	27	11	32	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	16	17	00
30	19	18	00	70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00

72	14	15	00		72	15	12	00		72	15	39	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		83	10	15	00
93	13	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
11	17	15	00		12	16	23	00		15	12	18	00
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	19	00		23	10	15	00
23	15	35	00		23	27	14	00		26	12	15	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	19	18	00		39	10	16	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00

72	12	14	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	25	00		72	15	34	00		72	15	37	00
72	15	39	00		76	11	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
83	10	15	00		95	10	15	00		95	12	15	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUANENTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 391,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		20	10	23	00

20	11	16	00		20	11	17	00		20	12	21	00
22	10	16	00		27	11	22	00		27	11	32	00
30	10	29	00		30	11	15	00		30	12	16	00
30	16	17	00		70	13	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	15	00		72	15	39	00		73	18	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 458,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		20	10	23	00
20	11	16	00		20	11	17	00		20	12	21	00
22	10	16	00		27	11	22	00		27	11	32	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	16	17	00
30	19	18	00		70	13	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	15	00		72	15	12	00		72	15	39	00

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 13 15 00	81 14 15 00
93 13 18 00	93 14 21 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANDINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 994,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 16 00
11 17 15 00	12 16 23 00	20 12 21 00
22 10 16 00	23 10 15 00	23 24 14 00
27 11 16 00	27 11 22 00	27 11 28 00
30 10 29 00	30 11 15 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 19 00	39 10 16 00
39 11 16 00	40 14 17 00	70 13 15 00

72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 39 | 00	73 | 18 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTAFE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 267,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	20 | 10 | 23 | 00	20 | 11 | 16 | 00
20 | 11 | 17 | 00	20 | 12 | 21 | 00	22 | 10 | 16 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00

81	10	22	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	19	00
83	10	15	00	93	13	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CODIPSUM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 740,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	20	10	23	00
20	11	16	00	20	11	17	00	20	12	21	00
22	10	16	00	27	11	22	00	27	11	32	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	16	17	00
30	19	18	00	70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	15	39	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00

80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
83	10	15	00		93	13	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TAYRONA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 859,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		20	10	23	00
20	11	16	00		20	11	17	00		20	12	21	00
22	10	16	00		27	11	22	00		27	11	32	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	16	17	00
30	19	18	00		70	13	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	15	39	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		83	10	15	00
93	13	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		95	11	15	00		95	11	16	00

95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO C&C NATAGAIMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 154,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	20	10	23	00
20	11	16	00	20	11	17	00	20	12	21	00
22	10	16	00	27	11	22	00	27	11	32	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	16	17	00
30	19	18	00	70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	19	00	83	10	15	00

93	13	18	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHICAMOCHA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 17,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	20	10	23	00
20	11	16	00	20	11	17	00	20	12	21	00
22	10	16	00	27	11	22	00	27	11	32	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	16	17	00
30	19	18	00	39	11	16	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	39	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	19	00	83	10	15	00	93	13	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHICAMOCHA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 842,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 17,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
20	10	23	00
20	11	16	00
20	11	17	00
20	12	21	00
22	10	16	00
27	11	22	00
27	11	32	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	16	17	00
30	19	18	00
39	11	16	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	19	00
83	10	15	00
93	13	18	00
93	14	19	00

93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 291,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		20	10	23	00
20	11	16	00		20	11	17	00		20	12	21	00
22	10	16	00		27	11	22	00		27	11	32	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	16	17	00
30	19	18	00		39	11	16	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
83	10	15	00		93	13	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA

CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 783,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		20	10	23	00
20	11	16	00		20	11	17	00		20	12	21	00
22	10	16	00		27	11	22	00		27	11	32	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	16	17	00
30	19	18	00		39	11	16	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
83	10	15	00		93	13	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 655,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	12	16	00
11	17	15	00
12	16	23	00
15	12	18	00
20	10	23	00
20	11	16	00
20	11	17	00
20	12	21	00
22	10	19	00
23	10	15	00
23	15	35	00
23	27	14	00
26	12	15	00
27	11	22	00
27	11	32	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	19	18	00
39	10	16	00
41	11	39	00
41	11	46	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	15	15	00
72	15	25	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	39	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	12	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	19	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	19	00
83	10	15	00
86	12	15	00
86	12	16	00
95	10	15	00
95	12	15	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00

95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-PUENTES C&I
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 309,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
11	17	15	00		12	16	23	00		20	10	23	00
20	11	16	00		20	11	17	00		20	12	21	00
22	10	16	00		27	11	16	00		27	11	22	00
27	11	32	00		30	10	29	00		30	11	15	00
30	11	19	00		30	12	19	00		39	10	16	00
39	11	16	00		40	14	17	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	15	00		72	15	19	00
72	15	39	00		73	18	19	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00

77	10	20	00		77	11	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	13	15	00
81	14	15	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PLAZA DE MERCADO PALOQUEMAO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
11	17	15	00		12	16	23	00		15	12	18	00
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	19	00		23	10	15	00
23	15	35	00		23	27	14	00		26	12	15	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	28	00
30	11	15	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	19	18	00		39	10	16	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	15	15	00		72	15	25	00
72	15	34	00		72	15	37	00		72	15	39	00
76	11	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	12	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	16	15	00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 283,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 17 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 13 | 00	73 | 12 | 18 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00

80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 836,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 17 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 13 | 00	73 | 12 | 18 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GRAN CALDAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	19	00
30	12	17	00		40	16	15	00		40	16	18	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	13	00		72	15	35	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	14	15	00
83	10	15	00		83	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GRANADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00
22 | 10 | 20 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 35 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VYB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.190,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 9,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00
22 | 10 | 20 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
27 | 12 | 17 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 17 | 17 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 31 | 11 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 18 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 18 | 15 | 00	41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 39 | 00

41	11	42	00		41	11	45	00		70	13	15	00
70	15	18	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	15	13	00		72	10	15	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	13	00
72	15	19	00		72	15	35	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	10	21	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	14	15	00		83	10	15	00		83	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL V Y C INGENIEROS CONTRATISTAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.298,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 9,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	17	00		22	10	19	00
22	10	20	00		24	10	15	00		27	12	17	00

30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	19	00
30	12	17	00		30	17	17	00		31	16	21	00
31	31	11	00		40	14	17	00		40	16	15	00
40	16	18	00		40	17	15	00		40	18	15	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	42	00
41	11	45	00		70	13	15	00		70	15	18	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	15	13	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	13	00		72	15	19	00
72	15	35	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	10	21	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	14	15	00
83	10	15	00		83	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 255,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	17	00		22	10	19	00
22	10	20	00		24	10	15	00		24	10	16	00
27	12	17	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	19	00		30	12	17	00		30	17	17	00

31 16 21 00	31 31 11 00	40 14 17 00
40 16 15 00	40 16 18 00	40 17 15 00
40 18 15 00	41 11 38 00	41 11 42 00
41 11 45 00	70 13 15 00	70 15 18 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 19 00
72 15 35 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 10 21 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 182,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	20 11 16 00	20 12 21 00
22 10 16 00	22 10 19 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	72 10 15 00

72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 16 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 17 00	81 14 18 00	81 14 19 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 12 16 00	11 17 15 00
12 16 23 00	20 12 21 00	22 10 16 00
23 10 15 00	23 24 14 00	27 11 16 00
27 11 22 00	27 11 28 00	30 10 29 00
30 11 15 00	30 11 19 00	39 11 16 00
40 14 17 00	70 13 15 00	72 10 15 00

72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	15	00
72	15	19	00		72	15	39	00		73	18	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	14	15	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	16	00		27	11	32	00
30	11	15	00		70	13	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	15	39	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		80	10	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	13	15	00		81	14	15	00		93	13	18	00

93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
11	17	15	00		12	16	23	00		20	10	23	00
20	11	16	00		20	11	17	00		20	12	21	00
22	10	16	00		27	11	16	00		27	11	22	00
27	11	32	00		30	10	29	00		30	11	15	00
30	11	19	00		30	12	19	00		39	10	16	00
39	11	16	00		40	14	17	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	15	00		72	15	19	00
72	15	39	00		73	18	19	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	13	15	00
81	14	15	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA

CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	16	00		27	11	22	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	16	17	00
41	11	39	00		41	11	46	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	19	00		83	10	15	00		93	13	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 652,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
20	10	23	00
20	11	16	00
20	11	17	00
20	12	21	00
22	10	16	00
27	11	22	00
27	11	32	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	16	17	00
30	19	18	00
39	11	16	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	19	00
83	10	15	00
93	13	18	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYM -CODIPRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.918,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	11	17	00
11	17	15	00
20	10	23	00
20	12	21	00
23	15	35	00
27	11	22	00
30	11	15	00
30	19	18	00
41	11	46	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	15	15	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	15	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	14	19	00
81	15	19	00
86	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	23	00
20	11	16	00
22	10	19	00
23	27	14	00
27	11	32	00
30	13	15	00
39	10	16	00
70	13	15	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	15	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	13	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	12	16	00
15	12	18	00
20	11	17	00
23	10	15	00
26	12	15	00
30	10	28	00
30	13	16	00
41	11	39	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	14	00
72	15	34	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
86	12	15	00
95	12	15	00

95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS EQUIDAD 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.943,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	20 | 10 | 23 | 00	20 | 11 | 16 | 00
20 | 11 | 17 | 00	20 | 12 | 21 | 00	22 | 10 | 16 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 46 | 00	70 | 13 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 13 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00

| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SATELITE 67
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.394,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		80	10	16	00		77	11	15	00
11	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		20	10	23	00
20	11	16	00		20	11	17	00		20	12	21	00
22	10	16	00		27	11	32	00		30	11	15	00
70	13	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		81	10	22	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 222,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00
81	10	17	00
11	10	15	00
11	11	17	00
11	17	15	00
20	10	23	00
20	12	21	00
23	15	35	00
27	11	22	00
30	11	15	00
30	19	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	15	15	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	12	17	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
41	11	46	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	12	19	00
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	23	00
20	11	16	00
22	10	19	00
23	27	14	00
27	11	32	00
30	13	15	00
39	10	16	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	15	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
81	13	15	00
81	15	17	00
95	10	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	12	26	00
81	14	19	00
77	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
86	12	15	00
86	12	16	00
11	11	16	00
11	12	16	00
15	12	18	00
20	11	17	00
23	10	15	00
26	12	15	00
30	10	28	00
30	13	16	00
70	13	15	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	15	34	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	11	16	00
81	14	15	00
81	15	19	00
95	12	15	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
41	11	39	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	17	00
22	10	19	00
22	10	20	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
40	16	15	00
40	16	18	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	13	15	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
83	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA NACIONAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 266,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00
81	10	17	00
11	10	15	00
11	11	17	00
11	17	15	00
20	10	23	00
20	12	21	00
23	15	35	00
27	11	22	00
30	11	15	00
30	19	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	15	15	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
95	12	17	00
95	12	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	12	19	00
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	23	00
20	11	16	00
22	10	19	00
23	27	14	00
27	11	32	00
30	13	15	00
39	10	16	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	15	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
81	13	15	00
81	15	17	00
95	10	15	00
95	12	18	00
95	12	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
86	12	15	00
86	12	16	00
11	11	16	00
11	12	16	00
15	12	18	00
20	11	17	00
23	10	15	00
26	12	15	00
30	10	28	00
30	13	16	00
70	13	15	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	15	34	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	11	16	00
81	14	15	00
81	15	19	00
95	12	15	00
95	12	20	00
95	12	24	00

95	12	25	00	95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	81	14	19	00	41	11	39	00
41	11	46	00	77	12	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA NACIONAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00	81	10	15	00	86	12	15	00
81	10	17	00	95	12	19	00	86	12	16	00
11	10	15	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
11	17	15	00	12	16	23	00	15	12	18	00
20	10	23	00	20	11	16	00	20	11	17	00
20	12	21	00	22	10	19	00	23	10	15	00
23	15	35	00	23	27	14	00	26	12	15	00
27	11	22	00	27	11	32	00	30	10	28	00
30	11	15	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	19	18	00	39	10	16	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00

72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	15	15	00		72	15	25	00		72	15	34	00
72	15	37	00		72	15	39	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
83	10	15	00		95	10	15	00		95	12	15	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		81	14	19	00		41	11	39	00
41	11	46	00		77	12	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL INCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		20	10	23	00		20	11	16	00
20	11	17	00		20	12	21	00		22	10	16	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	16	17	00		30	19	18	00
41	11	39	00		41	11	46	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00

72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 13 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 408,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	20 | 10 | 23 | 00	20 | 11 | 16 | 00
20 | 11 | 17 | 00	20 | 12 | 21 | 00	22 | 10 | 16 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00

41	11	39	00		41	11	46	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	15	00		72	15	12	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
83	10	15	00		93	13	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 614,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		20	10	23	00		20	11	16	00
20	11	17	00		20	12	21	00		22	10	16	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	16	17	00		30	19	18	00
41	11	39	00		41	11	46	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	15	00		72	15	12	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00

77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 13 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SANTANDER SC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.768,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	20 | 10 | 23 | 00	20 | 11 | 16 | 00
20 | 11 | 17 | 00	20 | 12 | 21 | 00	22 | 10 | 16 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 46 | 00	70 | 13 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 12 | 00

72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 13 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHUZACA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 538,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 17 | 15 | 00	12 | 16 | 23 | 00	15 | 12 | 18 | 00
20 | 10 | 23 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 11 | 17 | 00
20 | 12 | 21 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 10 | 15 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 27 | 14 | 00	26 | 12 | 15 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 19 | 18 | 00	39 | 10 | 16 | 00	41 | 11 | 39 | 00
41 | 11 | 46 | 00	70 | 13 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00

72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	15	15	00		72	15	25	00		72	15	34	00
72	15	37	00		72	15	39	00		76	11	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	12	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	19	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	19	00		83	10	15	00		86	12	15	00
86	12	16	00		95	10	15	00		95	12	15	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 390,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		80	10	16	00		77	11	15	00

11	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		20	10	23	00
20	11	16	00		20	11	17	00		20	12	21	00
22	10	16	00		27	11	32	00		30	11	15	00
70	13	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		81	10	22	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 351,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		20	10	23	00		20	11	16	00
20	11	17	00		20	12	21	00		22	10	16	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	16	17	00		30	19	18	00
41	11	39	00		41	11	46	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	15	00		72	15	12	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	13	15	00		81	14	15	00

81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 13 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 273,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	20 | 10 | 23 | 00	20 | 11 | 16 | 00
20 | 11 | 17 | 00	20 | 12 | 21 | 00	22 | 10 | 16 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 46 | 00	70 | 13 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00

81	10	22	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	19	00
83	10	15	00	93	13	18	00	93	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.748,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	20	10	23	00	20	11	16	00
20	11	17	00	20	12	21	00	22	10	16	00
27	11	22	00	27	11	32	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	16	17	00	30	19	18	00
41	11	39	00	41	11	46	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	15	00	72	15	12	00
72	15	39	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	19	00
83	10	15	00	93	13	18	00	93	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCO VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 381,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		20	10	23	00		20	11	16	00
20	11	17	00		20	12	21	00		22	10	16	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	16	17	00		30	19	18	00
41	11	39	00		41	11	46	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	15	00		72	15	12	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
83	10	15	00		93	13	18	00		93	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DEL CARARE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.569,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		20	10	23	00		20	11	16	00
20	11	17	00		20	12	21	00		22	10	16	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	16	17	00		30	19	18	00
41	11	39	00		41	11	46	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	15	00		72	15	12	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
83	10	15	00		93	13	18	00		93	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMANITAS 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.972,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00

11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
11	17	15	00		12	16	23	00		15	12	18	00
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	19	00		23	10	15	00
23	15	35	00		23	27	14	00		26	12	15	00
27	11	22	00		27	11	32	00		30	10	28	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	19	18	00
39	10	16	00		41	11	39	00		41	11	46	00
70	13	15	00		72	10	15	00		30	11	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
77	10	17	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	15	15	00		72	15	25	00
72	15	34	00		72	15	37	00		72	15	39	00
76	11	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	12	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	19	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	19	00		83	10	15	00		86	12	15	00
86	12	16	00		95	10	15	00		95	12	15	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00

95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS EQUIDAD 2015-109
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.109,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	20 | 10 | 23 | 00	20 | 11 | 16 | 00
20 | 11 | 17 | 00	20 | 12 | 21 | 00	22 | 10 | 16 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 46 | 00	70 | 13 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 13 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.209,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00		78	14	18	00		95	12	16	00
81	10	15	00		11	10	15	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
20	10	23	00		20	11	16	00		20	11	17	00
20	12	21	00		22	10	16	00		27	11	22	00
27	11	32	00		30	11	15	00		30	12	16	00
30	16	17	00		30	19	18	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	15	00		72	15	12	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	15	00		95	11	15	00
81	10	22	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	19	00
83	10	15	00		93	13	18	00		93	14	19	00

93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 761,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 11 | 16 | 00	20 | 11 | 17 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 32 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	70 | 13 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 39 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
93 | 13 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.306,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		80	10	16	00		77	11	15	00
11	10	15	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		20	10	23	00
20	11	16	00		20	11	17	00		20	12	21	00
22	10	16	00		27	11	32	00		30	11	15	00
70	13	15	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	15	39	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		81	10	22	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GRAN COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 498,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	17	00		22	10	19	00

22 | 10 | 20 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 35 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.082,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 11 | 16 | 00	20 | 11 | 17 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00	27 | 11 | 22 | 00
27 | 11 | 32 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00	40 | 16 | 15 | 00

40 | 16 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00	93 | 13 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 915,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 11 | 16 | 00	20 | 11 | 17 | 00	20 | 12 | 21 | 00
22 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 32 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00

30	19	18	00	70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	15	00	72	15	12	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	19	00	83	10	15	00
93	14	21	00	95	11	15	00	95	11	16	00
93	13	18	00	93	14	19	00	93	14	20	00
95	12	16	00								

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO DE 2010 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00337046 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO DE 2010.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00373242 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2011.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00401087 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2012.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00412529 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE AGOSTO

DE 2012.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438493 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00481034 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE AGOSTO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00492315 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE AGOSTO DE 2014.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00522806 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00552098 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00598778 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00632096 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00672094 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00710941 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00738061 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00772343 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00805396 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2023.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00828557 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00836033 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2024.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-377-2018
FECHA DE ADJUDICACION: 2018/12/04

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 327.102.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00657794
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-454-20
FECHA DE ADJUDICACION: 2020/12/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 378.082.563,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00733264

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
MUNICIPIO: ARMENIA (QUINDIO)
NUMERO DEL CONTRATO: 2122
FECHA INICIO: 2011/12/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 89.918.560,00
CLASIFICACION CONTRATO
20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00392513
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CIN-100-2014
FECHA INICIO: 2014/09/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 360.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00523737
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CIN-102-2014
FECHA INICIO: 2014/10/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 119.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00523738
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

- SPC
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 078-2013
FECHA INICIO: 2013/07/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 125.751.192,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/08/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00451401

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
MUNICIPIO: TUNJA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: 1805
FECHA INICIO: 2012/10/30
FECHA TERMINACION: 2013/07/10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 172.921.432,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 172.921.432,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/10/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00538758
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 278-008
FECHA INICIO: 2008/11/12
FECHA TERMINACION: 2009/08/12
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 24.462.080,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 24.462.080,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/03/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00320119
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 279-008
FECHA INICIO: 2008/11/12
FECHA TERMINACION: 2009/08/12
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 23.622.240,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 23.622.240,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/03/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00320119
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 326-008
FECHA INICIO: 2008/10/30
FECHA TERMINACION: 2009/08/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 25.658.427,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 25.658.427,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/03/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00320119

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600073031
FECHA INICIO: 2017/12/19
FECHA TERMINACION: 2018/08/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 137.862.459,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 137.862.459,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
95121600 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00655981
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3758-2015
FECHA INICIO: 2016/01/12
FECHA TERMINACION: 2017/08/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 543.860.200,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 707.526.365,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545602
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-81-2012
FECHA INICIO: 2013/03/11
FECHA TERMINACION: 2014/07/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 615.076.082,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429797
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2100970
FECHA INICIO: 2010/10/13
FECHA TERMINACION: 2011/05/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 97.983.750,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 97.983.750,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/11/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00345163
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110683
FECHA INICIO: 2011/05/26
FECHA TERMINACION: 2011/08/10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 196.726.700,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 196.726.700,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/07/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00368569
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 4220000-746-2018
FECHA INICIO: 2018/10/10
FECHA TERMINACION: 2019/05/27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 386.224.020,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/06/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00682911
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 277-008
FECHA INICIO: 2008/11/12
FECHA TERMINACION: 2009/08/12
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 24.503.840,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 24.503.840,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/03/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00320119
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 325-008
FECHA INICIO: 2008/10/30
FECHA TERMINACION: 2009/08/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 23.626.880,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 23.626.880,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/03/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00320119
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600073031 DE 2017
FECHA INICIO: 2017/12/22
FECHA TERMINACION: 2018/08/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 96.503.722,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 137.862.460,00
CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00622005
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-624901-2018
FECHA INICIO: 2018/12/26
FECHA TERMINACION: 2019/10/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 166.151.370,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 153.110.921,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00657299

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 68,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO