Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6393251
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(31/05/2024 4:25:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	041-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL KLARO GmbH UBICADA EN EL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ (PUERTO BOYACÁ) SEGÚN FICHA TÉCNICA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	197 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	28/02/2025 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	21/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	20/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CACOM-1

COLOMBIA, Puerto Salgar

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DE VISU INGENIEROS SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900773445

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DE VISU INGENIEROS SAS	bancolombia	Ahorros	04800003080

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jaiber Yair Tibata Gacha* ***Fecha de aprobación:*** *31/05/2024 5:24:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO* ***Fecha de aprobación:*** *31/05/2024 5:54:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de	☑Sí ☐No

garantías?

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 horas de tiempo transcurrido	*(31/05/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2025 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	5 horas de tiempo transcurrido	*(31/05/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2027 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	20/12/2024 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/06/2025 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días para terminar *(6/06/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6393251
Proveedor DE VISU INGENIEROS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones BASE AÉREA CT. GERMAN OLANO
Ubicación CO-CUN-25572 - Puerto Salgar
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Puerto Salgar
Dirección BASE AÉREA CT. GERMAN OLANO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Los servicios de mantenimiento deben ser ejecutados en las instalaciones del AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ, previa coordinación del supervisor del contrato. (Ubicado en Puerto Boyacá).	COLOMBIA > Boyacá > Puerto Boyacá

1 CO1.PCCNTR.6393251

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
36.057.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	77121704	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL KLARO GmbH UBICADA EN EL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ (PUERTO BOYACÁ) SEGÚN FICHA TÉCNICA	1,00	VG	36.057.000,00	36.057.000,00	36.057.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ANEXO CLAUSULADO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 041-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024.pdf	ANEXO CLAUSULADO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 041-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024.pdf	(detalle)
☐	1 Formato 11. ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf	1 Formato 11. ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf	(detalle)
☐	1 OFERTA ECONOMICA.pdf	1 OFERTA ECONOMICA.pdf	(detalle)
☐	4 RUT DE VISU INGENIEROS SAS.pdf	4 RUT DE VISU INGENIEROS SAS.pdf	(detalle)
☐	2 Certificacion Bancaria 900773445.pdf	2 Certificacion Bancaria 900773445.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DANIEL RICARDO ZAQU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94528234	Guardar y notificar
Supervisor	ZULMA ESMERALDA RI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1019027239	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DANIEL RICARDO ZAQU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94528234	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ZULMA ESMERALDA RIVERA GUTIERREZ	31/05/2024 5:54:53 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
Ordenador del pago	DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO	31/05/2024 5:54:53 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
Ordenador del Gasto	DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO	31/05/2024 5:54:53 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	36.057.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		36.057.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-05-003

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	11024	CDP	Generado	36.057.000 COP	36.057.000 COP	15-01-05-003	Editar

Saldo de CDP: 36.057.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 36.057.000 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 31/05/2024 8:21 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF: -