# GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

**Certificado No.** **2793**
**Fecha de Vencimiento** 31/12/2024
**Prórrogas** 0
**Vigencia Fiscal:** 2.024 **Fecha de Expedición:** 30 abr 2024

**Objeto:** Fortalecimiento de la oferta cultural como eje dinamizador del desarrollo económico y social del departamento del Tolima. BPIN 2021004730075 . ESTUDIO PREVIO N. 1382.

**Solicitante:** SECRETARIO DE CULTURA Y TURISMO

| Identificación Presupuestal | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| **Inversión Sección Central -Tolima, T** 03 - 31113 - 2.3.2.02.02.006 - 8020 | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 15.508.000,00 |
| | **TOTAL CERTIFICADO** | 15.508.000,00 |

**CAROL ANDREA PARAMO GARCIA**
Directora Financiera de Presupuesto

Elaboró: FLOPEZ

# GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

**Certificado No.** **2794**
**Fecha de Vencimiento** 31/12/2024
**Prórrogas** 0
**Vigencia Fiscal:** 2.024 **Fecha de Expedición:** 30 abr 2024

**Objeto:** Fortalecimiento de la oferta cultural como eje dinamizador del desarrollo económico y social del departamento del Tolima. BPIN 2021004730075 . ESTUDIO PREVIO N. 1382.
**Solicitante:** SECRETARIO DE CULTURA Y TURISMO

| Identificación Presupuestal | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| **Inversión Sección Central -Tolima, T** 03 - 31113 - 2.3.2.02.02.009 - 7752 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 51.182.556,00 |
| | **TOTAL CERTIFICADO** | 51.182.556,00 |

**CAROL ANDREA PARAMO GARCIA**
Directora Financiera de Presupuesto

Elaboró: FLOPEZ

**ESTUDIO PREVIO**
**PRINCIPIO DE PLANEACIÓN**
**LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007, DECRETO 1082 DE 2015 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1.**
**MODIFICADO POR EL DECRETO 399 DE 2021**

***"Los estudios previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato o convenio. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del proceso de contratación y contener los siguientes elementos: (...)"***

| | |
|---|---|
| **AREA SOLICITANTE** | SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO |
| **FECHA DE ELABORACION** | ABRIL DE 2024 |
| **RESPONSABLE** | ALEXANDER CASTRO SALCEDO – Secretario de Cultura y Turismo – Ordenador del Gasto |
| **OBJETO** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 322 AÑOS DE FUNDACION DEL MUNICIPIO" |
| **PRESUPUESTO OFICIAL** | |

| COOPERANTE | VALOR APORTE | REPRESENTADOS EN: |
|---|---|---|
| **GOBERNACIÓN DEL TOLIMA** | SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ( $66.690.556) M/CTE | DINERO |
| **MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN** | QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS ($15.400.000,00) M/CTE, según certificado de disponibilidad anexo. | DINERO |
| **VALOR TOTAL DEL CONVENIO** | OCHENTA Y DOS MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (82.090.556) M/cte | |
| | | |

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE PROYECTO, PROGRAMA Y EJE PLAN DE DESARROLLO** | **NÚMERO DEL PROYECTO**: 2021-73000-077<br>**CODIGO BPIN:** 2021004730075<br>**Proyecto**: Fortalecimiento de la oferta cultural como eje dinamizador del desarrollo económico y social del departamento del Tolima.<br>**Plan de Desarrollo:** "El Tolima nos une 2020-2023"<br>**Pilar:** Equidad.<br>**Política**: "Tolima, tierra de inclusión y bienestar".<br>**Programa:** "En el Tolima, la educación y la cultura, nos une".<br>**EP2MP71:** Dinámicas artísticas y/o culturales con comunidades priorizadas que aporten a la recuperación del tejido social (étnicos, diversidad sexual, discapacidad, victimas y adolescentes SRPA)<br>**EP2MP75:** Agenda cultural multisectorial articulada con la oferta cultural del departamento.<br>**Componente:** Programa de formación cultural del departamento<br>**Componente:** Agenda Artística y Cultural del Departamento Tolima.<br>**Objetivo Específico:** Fortalecer la oferta de programas de formación que permita el desarrollo de productos de calidad<br>**Objetivo Específico:** Establecer una agenda cultural permanente y de calidad<br>**Actividad:** Eventos, programas de formación y acompañamiento a actividades artísticas y culturales adelantados con comunidades priorizadas<br>**Actividad:** Eventos de alto impacto agenda cultural |
| **VIABILIZACION DEL PROYECTO** | Se adjunta certificado de viabilidad expedido por la Secretaria de Planeación y ficha EBI. |
| **PLAN ANUAL DE ADQUISICION – SET-CAL-0025** | En atención a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, esta contratación se encuentra incluida en el Plan anual de adquisición de Bienes, Servicios y Obra Pública. |
| **PERFIL Y CALIDAD DE LOS PROPONENTES** | Una vez expuesta la necesidad de la Entidad se suscribirá un convenio interadministrativo entre la Gobernación del Tolima y el Municipio de Valle de San Juan, con el fin de llevar a cabo el presente objeto del convenio.<br><br>Para lo cual se tendrán los requisitos contenidos en los presentes estudios previos. |

La Secretaria de Cultura y Turismo procede a realizar los estudios previos en atención a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015.

## *1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD*

***(Numeral 1 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015)***

La Gobernación del Tolima a través de la Secretaria de Cultura y Turismo del Departamento está interesada en aunar esfuerzos con el municipio de Valle de San Juan para fortalecer y promover actividades culturales y artísticas en el marco de la celebración de los 322 años de fundación del municipio.

Que teniendo en cuenta lo previsto en la Ley General de Cultura, el Ministerio de Cultura orientará y apoyará a las gobernaciones, las alcaldías municipales en la realización de convenios con instituciones culturales sin ánimo de lucro que fomenten el arte y la cultura, con el objeto de rescatar, defender y promover el talento nacional, democratizar el acceso

de las personas a los bienes, servicios y manifestaciones de la cultura y el arte con énfasis en el público infantil y juvenil, tercera edad y discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales; así como consolidará las instituciones culturales y contribuirá a profundizar su relación interactuante con la comunidad.

En el desarrollo de la celebración se pretende vincular actores del medio cultural, para la realización de actividades que permitan estrechar vínculos dentro y fuera del municipio, fortaleciendo los espacios de masificación cultural a través de la música, la danza, el teatro, la gastronomía y demás actividades.

Con la realización de los diferentes eventos socioculturales, se pretende maximizar el potencial humano, artístico y de infraestructura cultural (escenarios artísticos) existentes en el municipio, democratizando el acceso de las personas a los bienes, servicios, manifestaciones de la cultura y el arte, con énfasis en el público infantil, juvenil, de tercera edad y personas de diversas capacidades. Así mismo consolidar las instancias culturales, para el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la cultura en el Municipio de Valle de San Juan.

De acuerdo a lo anterior descrito la Secretaria de Cultura y Turismo requiere aunar esfuerzos con el municipio del guamo para EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LOS 322 AÑOS DE FUNDACION DEL MUNICIPIO.

Que, dentro de las actividades para el desarrollo del Proyecto Fortalecimiento de la oferta cultural como eje dinamizador del desarrollo económico y social del departamento del Tolima liderado por la Secretaria de Cultura y Turismo del Departamento del Tolima, se encuentra el componente "Agenda Artística y Cultural Del Departamento Tolima".

El Departamento del Tolima para este proceso de apoyo a las actividades de carácter cultural, reconoce al MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN, como una entidad idónea en el manejo y ejecución de temas relacionados con la realización de estas actividades.

Como resultado del análisis jurídico, se puede inferir que la normatividad que protege a esta población, y propende por el desarrollo de esta, a través de la cultura como herramienta para su desarrollo, tenemos:

Así que de conformidad con el artículo 95 de la ley 498 de 1995 "Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos..." Importante mencionar que con el desarrollo de estas acciones se da cumplimiento a la Meta EP2MP75: Agenda cultural multisectorial articulada con la oferta cultural del departamento. Especificada en el Plan de Desarrollo El Tolima nos Une 2020-2023. Para su cumplimiento la Secretaría de Cultura y Turismo, formulo el proyecto Fortalecimiento de la oferta

cultural como eje dinamizador del desarrollo económico y social del departamento del Tolima, el cual fue Registrado con código SSEPI número 2021-73000-077 y código BPIN 2021004730075.

**2. *DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS.***
***(Numeral 2 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015)***

***2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES***

**2.1.1. Objeto:** "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 322 AÑOS DE FUNDACION DEL MUNICIPIO"

**CODIGOS UNSPSC**

| CLASIFICACION | DESCRIPCION |
|---|---|
| 93141702 | SERVICIOS DE PROMOCION CULTURAL |

**2.1.2. Alcance:**
Desarrollar estrategias que permitan implementar actividades culturales para promover la cultura y las tradiciones artísticas y culturales del Municipio de Valle de San Juan .

**2.2. *IDENTIFICACIÓN DEL CONVENIO A CELEBRAR***

**2.2.1. Tipo de Convenio:** Interadministrativo

**2.2.2. Plazo de Ejecución**: CUARENTA Y CINCO (45) días calendario.

**2.2.3. Lugar de Ejecución:** Municipio de Valle de San Juan - Tolima

**2.2.4. Valor estimado del convenio:**

| COOPERANTE | VALOR APORTE | REPRESENTADOS EN: |
|---|---|---|
| **GOBERNACIÓN DEL TOLIMA** | SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ( $66.690.556) M/CTE | DINERO |
| **MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN** | QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS ($15.400.000,00) M/CTE, según certificado de disponibilidad anexo. | DINERO |
| **VALOR TOTAL DEL CONVENIO** | OCHENTA Y DOS MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (82.090.556) M/cte | |

**2.2.5 Fuente de Financiación:**

| DESTINACIÓN DEL GASTO | MARQUE X SEGÚN CORRESPONDA |
|---|---|
| Inversión | X |
| Funcionamiento | |

| FUENTE (ORIGEN DE LOS RECURSOS CON LOS CUALES SE VA A CONTRATAR) | MARQUE X SEGÚN CORRESPONDA |
|---|---|
| Presupuesto General de la Nación – PGN | |
| Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI | X |
| Sistema General de Regalías – SGR | |
| Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) | X |
| Recursos de Crédito | |
| Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI) | |

| FUENTE | RUBRO | NOMBRE | VALOR | VALOR A AFECTAR |
|---|---|---|---|---|
| RECURSOS PROPIOS | 03-31113-2.3.2.02.02.006-8020 **GOBERNACIÓN DEL TOLIMA** | Comercio y distribución;alojamiento;servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; servicios de distribución de electricidad, gas y agua BPIN: 2021004730075 | $15.508.000 | $15.508.000 |
| RECURSOS PROPIOS | 03-31113-2.3.2.02.02.009-7752 **GOBERNACIÓN DEL TOLIMA** | Servicios para la comunidad, sociales y personales BPIN: 2021004730075 | $51.182.556 | $51.182.556 |
| Sistema General de Participaciones | 2.3.2.02.02.009 **VALLE DE SAN JUAN** | Servicios para la comunidad, sociales y personales | $15.400.000 | $15.400.000 |
| VALOR TOTAL | | | $ 82.090.556 | $ 82.090.556 |

**2.2.6. FORMA DE DESEMBOLSO:** El Departamento desembolsará al Cooperante MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN el valor de su aporte de la siguiente manera:

**PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPADO:** Equivalente al 50% del valor del aporte de la Gobernación, previo cumplimiento de lo siguiente:

· Firma de acta de inicio
· Presentación de cronograma detallado de ejecución
· Certificación de apertura de cuenta de ahorros con el nombre y número del convenio.
· Acreditación de encontrarse a paz y salvo en el pago de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002

**SEGUNDO DESEMBOLSO:** Equivalente al 50% del valor del aporte de la Gobernación, a la ejecución del 100% de las actividades a desarrollar de acuerdo con el cronograma

establecido por la Entidad, y suscripción de acta de liquidación. Acreditación de encontrarse a paz y salvo en el pago de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**PARAGRAFO PRIMERO:** El cooperante deberá abrir una cuenta bancaria de ahorros a nombre del contrato, para el manejo exclusivo de los recursos del presente contrato, dentro de los tres (03) días siguientes al acta de Inicio y hasta la firma del acta de liquidación del Contrato.
**PARAGRAFO SEGUNDO:** Los dineros girados por la administración Departamental no podrán invertirse si no en la ejecución del objeto del presente convenio de conformidad con lo presentado en la propuesta y no podrán destinarse a la especulación económica ni distraerse en el pago de obligaciones diferentes a las requeridas por los mismos trabajos. En ningún caso podrán incluirse entre tales gastos los correspondientes al perfeccionamiento y/o legalización del contrato. Los dineros que se entreguen AL COOPERANTE conservan los dineros de fondos públicos y su mal manejo, el cambio de destinación o su apropiación indebida darán lugar a las acciones legales correspondientes y a ser efectivas las garantías.
**PARAGRAFO TERCERO:** Los pagos del Contrato Interadministrativo están sujetos a la disponibilidad del Plan Anual de Cuentas PAC.
**PARAGRAFO CUARTO:** Para el último desembolso se requerirá la presentación del documento que acredite que la información del convenio se encuentra actualizada en el SISCON, previa aprobación de la Dirección de Contratación.

**2.2.7. Supervisión:**

| | |
|---|---|
| **Nombre del supervisor:** | WILLINGTON ARIAS HERNANDEZ |
| **Cargo:** | DIRECTOR DE CULTURA O QUIEN HAGA DE SUS VECES |
| **No. De Cedula de ciudadanía:** | 5.819.122 |
| **Dependencia:** | SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO – DIRECCION DE CULTURA |

**2.2.8. Obligaciones generales y especificas del Cooperante**:

1. Cumplir con el objeto del convenio y la propuesta presentada, la cual hace parte integral del convenio.
2. Garantizar Gabinete line Array montado en dos clústeres stacking 4 cajas cada uno con sus respectivos Bumper de stacking, sistema de 3 vías activas en cada caja, con 1 parlante para bajos, 1 parlante para medios con radiador y difusor y 2 Driver con presión de 1". - 2 Subwoofer doble parlante de 18" pulgadas x 2400 w mínimo de potencia continua, presión sonora de 138 db mínimo medibles físicamente. - 4 monitores de cuña de ultra bajo perfil, activos con parlante mínimo de 12" pulgadas y Driver de 1.75" pulgadas y 2400w mínimo de presión, dispuestas para relevo. Las mismas deberán contar con su respectivo procesamiento digital para su retraso acústico. - Consola digital con Sample rate 96khz mínimo, la misma deberá contar con conexión ultra rápida digital como interfaz de audio

multicanal, procesadores multi efectos y conexión con tarjeta digital para el uso de Plugins externos. - 1 Sistema de transmisión inalámbrica digital para micrófonos con 2 canales y cápsulas montadas en transmisores de mano con patrón hypercardioide. - 1 Computador tipo laptop gamer. - Sistema de iluminación profesional: - 4 cabezas móviles tipo Beam 230w / 7r, - 4 cabezas móviles tipo Wash k10 o similar, 19 led x 19w RGBW, - 1 máquina de humo tipo Haze con su respectivo líquido original, - 1 máquina de humo standard con su respectivo líquido original, - 6 Par led RGBWAUV profesionales, - 4 disparos de Ventury en 2 máquinas con su respectivo suministro de gas y operadores, - Consola tipo Command, - Spliter DMX profesional, - Sistema de cableado original para luces de 1100hm y conectores con contactos de bronce, Todos los equipos de iluminación deberán contar con sus respectivos Clamp certificados, guayas de seguridad, herrajes de colgado. NOTA: Este sonido deberá estar instalado desde el 21 de junio desde las 08:00 a.m. hasta el 22 de junio a las 05:00 a.m. Así mismo deberá incluir: Operador de sonido experimentado. Auxiliar de audio en tarima y Operador de iluminación.

3. Garantizar el **SONIDO:** - 16 Cabinas Line Array WCJ 10" - 2 bumper - 10 Sub woofer - 4 Amplificadores - 1 sistema de red - 2 Consolas Allen & Heath Dlive c2500 - 2 Rack - 1 Consola Waves LV1 con Digirack 64x32 - 2 Consolas - 2 Rack - 2 set completos de 40 micrófonos de Gama profesional. - 24 canalés de Digital inalámbricos. - 2 antenas Omni. - 2 antenas direccionales activas. - 24 sistemas ear monitor. - 1 analizador de frecuencias SHURE 600. - 4 combinador de antenas SHURE. - 20 Wired in ear P2. - 8 Monitores de cuña. - Xpro112ma.- 2 Sistemas de side fill. - 2 amplificadores de audio profesional. - 2 procesador de audio. - 1 snake whirlwind 48ch x12 envíos x 30 metros. - 1 Snake whirlwind 48ch x 5 metros. - 1 XLR spliter Whirlwind 48ch. - 4 sub snake Proel 12ch x 4 envíos. - 40 bases para micrófonos Hércules y K&M. - 20 Direct box Whirlwind - 20 líneas de instrumentos. El sonido será operado por personal idóneo, certificado por la marca del equipo, cumpliendo normas y estándares mínimos de seguridad, operatividad y manejo de software propio de la marca.
**ILUMINACIÓN: -** Consola de iluminación MA Command wing con MA on pc (2 universos). - 12 Cabezas móviles wash. - 8 cabezas móviles 3in1 Pointe. - 8 cabezas móviles Beam 230/7r. - 24 Par Led rgbwauv. - 8 Atomic 3000.- 8 Blinder 2x100w. - 2 generadores de humo Haze 2500w. - 4 spliter DMX Avolites truss. - 96 clamp de aluminio certificados. - 96 guayas de seguridad para luces - 100 cables XLR 110ohm.
**VIDEO: -** 1 LED Display 4x3 pitch 3.91mm. - 6 motores 500Kg certificados. - 2 LED Display 2x3m pitch 3.91mm.- 3 procesador de video Novastar. - CCTV a 3 cámaras con punto fijo 1920x1080 y operadores. - 1 PC con Resolume Arena 12. - 12m de truss triangular certificada. - 12m de bumper.
**ENERGÍA: -** 1 generador de energía 75Kw con cabina insonorizada, trifásico, diésel. - 2 centro de carga 63amp. - 8 centros de carga 32amp. - 6 cable parcial 4x8. - 4 ups 2000w. - 35m de Yellow Jacket. - 2 luces de trabajo LED. - 60 extensión leviton.- 8 Furman x8Garantizar una (1) presentación musical con mínimo 7 músicos en formato de música vallenata con más de 5 años de trayectoria musical (presentación de 1 hora y treinta minutos).
4. Garantizar la compra de trajes típicos para hombre para las diferentes muestras folclóricas en la versión No 322 del encuentro municipal folclórico del municipio de Valle de San Juan. Consistente en: Pantalón Blanco, Camisa Blanca, Sombrero Tolimense, Rabo de Gallo Rojo, Poncho, Mochila en finque y Alpargatas. Tallas M y L.
5. Garantizar la Compra de trajes para dama para las diferentes muestras folclóricas en la versión No 322 del encuentro municipal folclórico del municipio de Valle de San Juan Cada traje consta de seis (06) piezas; blusa blanca en dacrón, cuello cotón, pechera en v. Falda en seda poliéster de 8 metros, con tres arandelas encintado y con encajes, además hileras

de cintas de colores y tres hileras en randa campesina. Enagua encintada al final. Bombachos. Tocado en peineta con follaje y flores, sombrero encintado en trenzas, follaje y flores. Colores neón: 1 amarillo, 1 azul, 1 rojo, 1 naranja, 1 verde manzana y 1 fucsia y Alpargatas.

6. Garantizar el Desayuno tradicional Tolimense (Tamal 250 gr + arepa + gaseosa + pan) para población en situación de vulnerabilidad del Municipio de Valle de San Juan (Adulto Mayor, discapacidad). Debidamente servido con plato de icopor y cubierto desechable).
7. Garantizar la restauración y adecuación de los trajes de cinco (05) comparsas autóctonas participantes en la versión N° 322 del encuentro municipal folclórico del Municipio de Valle de San Juan Nota: Las cinco comparsas suman aproximadamente 100 trajes, los cuales deberán ser restaurados totalmente para su respectivo uso.
8. Garantizar la adecuación del escenario (Tarima del parque del Maíz) incluye decoración (Seis (6) paquetes de globos R12 Verde, Seis (6) paquetes de globos R12 Blancos, Seis (6) paquetes de globos R12 amarillos, Un (1) globo número 2, 2 y 3 color dorado de 82 cmts cada uno).
9. Garantizar que en el contrato derivado para la ejecución del convenio se utilice personal idóneo y experimentado para el desarrollo de todas y cada una de las actividades.
10. Recibir a cabalidad los objetos contratados, para cumplir con el objeto del convenio en el plazo estipulado.
11. Adelantar el registro de los beneficiarios directos del evento en la plataforma del observatorio cultural del departamento, que permita elaborar los informes la población beneficiada, discriminando grupos poblacionales (Ejemplo: niños, adolescentes, adultos, afrodescendientes, etc.).
12. Abrir una cuenta bancaria de ahorros a nombre del convenio, para el manejo de los recursos desembolsados por el Departamento para el cumplimiento del objeto del convenio, y reintegrar al Departamento los rendimientos financieros que se generen.
13. Destinar los recursos desembolsados por el Departamento única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del Convenio.
14. Garantizar y verificar que se constituya la Póliza Única de Cumplimiento con los amparos necesarios para la ejecución de los objetos contractuales que se generen por parte de los terceros Intervinientes en la ejecución del convenio.
15. Incluir en todas las actividades el logotipo de la Gobernación del Tolima y, así como mencionar esta participación en todos los eventos.
16. Firmar las actas de inicio, suspensión, aclaración, modificación o adición, y terminación a que haya lugar de común acuerdo con el supervisor.
17. Presentar informes solicitados por el supervisor.
18. Guardar la suficiente reserva sobre la información que se obtenga en desarrollo de las actividades contractuales.
19. Realizar la actualización en tiempo real de la Plataforma SECOP II respecto al cargue de los informes con los anexos que soporten el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales.
20. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo a lo previsto por la ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes.
21. Presentar las cuentas cobro en los terminos, formatos y con lor soportes solicitados por el Departamento y el el supervisor.
22. Las demás obligaciones propias de la naturaleza del convenio de conformidad con la ley.

**OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:**

1. Cumplir con el valor estipulado como aporte del Departamento de acuerdo con la forma de desembolso establecida en el convenio.

2. Designar la supervisión del convenio a través de la cual la entidad mantendrá interlocución permanente y directa con el cooperante.

3. Solicitar y recibir información técnica respecto del servicio por parte del cooperante en desarrollo del objeto del convenio.

4. Ejercer el control sobre el cumplimiento del convenio a través del Supervisor designado para el efecto, quien exigirá la ejecución idónea y oportuna del objeto convenido, así como controlar y exigir el cumplimiento de todas las obligaciones durante la ejecución y liquidación del convenio.

5. Facilitar y coordinar con el cooperante la entrega de información y documentación que le permitan cumplir en la forma y oportunidad convenida para la ejecución del convenio.

6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la gobernación, sobre la ocurrencia de acciones u omisiones constitutivas de mora o incumplimiento.

7. Realizar el desembolso de los recursos en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

***3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL COOPERANTE Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS***
***(Numeral 3 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015)***

Contratación directa mediante Convenio Interadministrativo según lo reglado en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, articulo 4.6.2 del Decreto Departamental 810 de 2017, y articulo 2.2.1.2.1.4.4 del decreto 1082 de 2015.

**ARTÍCULO 95:** Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.

Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se conformen por la asociación exclusiva de sus entidades públicas se sujetan a las disposiciones previstas en el Código Civil y en las normas para las entidades de este género. Sus Juntas o Consejos Directivos estarán integrados en la forma que prevean los correspondientes estatutos internos, los cuáles proveerán igualmente sobre la designación de su representante legal.

Nota: (El artículo 95 fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante

Sentencia C-671 de 1999, bajo el entendido de que "las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se conformen por la asociación exclusiva de entidades públicas, se sujetan a las disposiciones previstas en el Código Civil y en las normas para las entidades de este género", sin perjuicio de que, en todo caso el ejercicio de las prerrogativas y potestades públicas, los regímenes de los actos unilaterales, de la contratación, los controles y la responsabilidad serán los propios de las entidades estatales según lo dispuesto en las leyes especiales sobre dichas materias. )

PARÁGRAFO. - INEXEQUIBLE. La Conferencia de Gobernadores, la Federación de Municipios, la Asociación de Alcaldes y las asociaciones de municipalidades se regirán por sus actos de conformación y, en lo pertinente, por lo dispuesto en el presente artículo. Corte Constitucional Sentencia C-671 de 1999

(Ver Concepto de nov. 11 de 2006, Rad. 2006-00079, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejo de Estado.)

## *4. VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO.*
***(Numeral 4 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015)***

**4.1. Valor Estimado:**

El valor total del convenio interadministrativo es de OCHENTA Y DOS MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (82.090.556) M/cte, de los cuales el Departamento aportará la suma de QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHOMIL PESOS ($15.508.000,00) M/CTE y CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($51.182.556,00) M/CTE debidamente respaldados en el certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2793 del 30 de abril de 2024 y el certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2794 del 30 de abril de 2024 y el Municipio de Valle de San Juan, aportará la suma de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS ($15.400.000,00) M/CTE, debidamente respaldados según certificado de disponibilidad anexo.

**VALOR TOTAL DEL CONVENIO:**

| COOPERANTE | VALOR APORTE | REPRESENTADOS EN: |
|---|---|---|
| **GOBERNACIÓN DEL TOLIMA** | SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ( $66.690.556) M/CTE | DINERO |
| **MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN** | QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS ($15.400.000,00) M/CTE, según certificado de disponibilidad anexo. | DINERO |
| **VALOR TOTAL DEL CONVENIO** | OCHENTA Y DOS MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS | |

| | |
|---|---|
| | CINCUENTA Y SEIS PESOS (82.090.556) M/cte |

**NOTA:** Es de precisar que el presupuesto asignado por el Departamento para este convenio fue de acuerdo a la disponibilidad de recursos.

## 5 *LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.*

*(numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015)*

***IDONEIDAD Y EXPERIENCIA:***

En cumplimiento de la normatividad que regula la celebración de convenios interadministrativos de las entidades públicas y de acuerdo con el objeto y a las obligaciones del convenio, el Municipio de Valle de San Juan, está en capacidad de asociarse con el Departamento del Tolima, con el propósito de **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 322 AÑOS DE FUNDACION DEL MUNICIPIO"**

## 6. *EL ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.*

*(numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015)*

RIESGOS SOCIALES O POLITICOS

| *Nº* | | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| *CLASE* | | GENERAL | GENERAL | GENERAL |
| *FUENTE* | | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| *ETAPA* | | PLANEACION-SELECCIÓN-CONTRATACION-EJECUCION | CONTRATACION-EJECUCION | CONTRATACION-EJECUCION |
| *TIPO* | | SOCIALES O POLITICOS | SOCIALES O POLITICOS | SOCIALES O POLITICOS |
| *DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)* | | CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO | OCURRENCIA DE PAROS O HUELGAS | INESTABILIDAD DEL ORDEN SOCIAL Y GRAVE ALTERACIÓN DE ORDEN PÚBLICO |
| *CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO* | | CAMBIO CONJUNTO DE INSTITUCIONES POLÍTICAS POR MEDIO DE LAS CUALES EL ESTADO ORGANIZA LA MANERA DE EJERCER EL PODER SOBRE LA SOCIEDAD. | LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL *CONVENIO.* | LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL *CONVENIO.* |
| *PROBABILIDAD* | *VALORACION Y CATEGORIA* | 1 RARO | 2 IMPROBABLE | 1 RARO |
| *IMPACTO* | *CALIFICACION CUALITATIVA* | OBSTRUYE LA EJECUCION DEL | AFECTA LA EJECUCION DEL *CONVENIO* SIN | OBSTRUYE LA EJECUCION DEL *CONVENIO* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *CONVENIO* SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI PERMITE LA CONSECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL | ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI PERMITE LA CONSECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL |
| | *CALIFICACION CUANTITATIVA* | INCREMENTA EL VALOR DEL *CONVENIO* ENTRE EL 15% Y EL 30% | GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 5% Y EL 15% | INCREMENTA EL VALOR DEL *CONVENIO* ENTRE EL 15% Y EL 30% |
| | *VALORACION Y CATEGORIA* | 4 MAYOR | 3 MODERADO | 4 MAYOR |
| *VALORACIÓN DEL RIESGO* | | 5 | 5 | 5 |
| *CATEGORÍA* | | RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO |
| *¿A QUIEN SE LE ASIGNA?* | | 100% AL CONTRATANTE | 100% AL CONTRATANTE | 100% AL CONTRATANTE |
| *TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS* | | LOS COMITES ESTRUCTURADORES, EVALUADORES Y EL SUPERVISOR DEBEN MONITOREAR EL REGIMEN POLITICO VIGENTE CON EL FIN DE DETECTAR CAMBIOS DE MANERA TEMPRANA | EL SUPERVISOR DEL *CONVENIO* DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A ESTA Y LAS ATERNATIVAS DE SOLUCION | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL *CONVENIO* CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A ESTA Y LAS ATERNATIVAS DE SOLUCION |
| *IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO* | *PROBABILIDAD* | 1 | 2 | 1 |
| | *IMPACTO* | 3 | 2 | 3 |
| | *VALORACIÓN DEL RIESGO* | 4 | 4 | 4 |
| | *CATEGORÍA* | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |
| *¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO?* | | SI | SI | SI |
| *PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO* | | COMITES ESTRUCTURADORES, EVALUADORES Y SUPERVISOR | SUPERVISOR DEL *CONVENIO* | SUPERVISOR DEL *CONVENIO* |
| *FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO* | | PLANEACION | PERFECCIONAMIENTO DEL *CONVENIO* | PERFECCIONAMIENTO DEL *CONVENIO* |
| *FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO* | | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN |
| *MONITOREO Y REVISIÓN* | *¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?* | CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LOS COMITES ESTRUCTURADORES, EVALUADORES Y SUPERVISOR | CON LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO Y POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL *CONVENIO* LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DONDE SE INCLUYAN ALTERNATIVAS DE | CON LA EXPEDICIÓN DEL *CONVENIO* Y POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DONDE SE INCLUYAN ALTERNATIVAS DE SOLUCION DE POSIBLES |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | SOLUCION DE POSIBLES CONFLICTOS | CONFLICTOS |
| | *PERIODICIDAD ¿CUANDO?* | DIARIOS | MENSUALES | MENSUALES |

RIESGOS REGULATORIOS

| *Nº* | | 1 |
|---|---|---|
| *CLASE* | | GENERAL |
| *FUENTE* | | EXTERNO |
| *ETAPA* | | PLANEACION- SELECCIÓN- CONTRATACION- EJECUCION |
| *TIPO* | | REGULATORIO |
| *DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)* | | CAMBIO DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE DEBA ADOPTAR LA ADMINISTRACIÓN POR SER APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL, EN CADA UNA DE SUS ETAPAS, CON EXCEPCIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS |
| *CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO* | | DEBER DE MODIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACION A LO DETERMINADO POR LOS CAMBIOS DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES |
| *PROBABILIDAD* | *VALORACION Y CATEGORIA* | 4<br>PROBABLEMENTE |
| *IMPACTO* | *CALIFICACION CUALITATIVA* | OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI PERMITE LA CONSECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL |
| | *CALIFICACION CUANTITATIVA* | INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30% |
| | *VALORACION Y CATEGORIA* | 4<br>MAYOR |
| *VALORACIÓN DEL RIESGO* | | 8 |
| *CATEGORÍA* | | RIESGO EXTREMO |
| *¿A QUIEN SE LE ASIGNA?* | | 50% AL CONTRATANTE<br>50% AL CONTRATISTA |
| *TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS* | | LOS COMITES ESTRUCTURADORES, EVALUADORES Y SUPERVISOR DEBE MONITOREAR LAS NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS CON EL FIN DE DETECTAR CAMBIOS DE MANERA TEMPRANA |
| *IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO* | *PROBABILIDAD* | 4 |
| | *IMPACTO* | 3 |
| | *VALORACIÓN DEL RIESGO* | 7 |

| | | |
|---|---|---|
| | *CATEGORÍA* | RIESGO ALTO |
| *¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO ?* | | SI |
| *PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO* | | LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES Y SUPERVISOR |
| *FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO* | | PLANEACION |
| *FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO* | | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN |
| *MONITOREO Y REVISIÓN* | CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LOS COMITES ESTRUCTURADORES, EVALUADORES Y SUPERVISOR AL REGIMEN POLITICO | CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LOS COMITES ESTRUCTURADORES, EVALUADORES Y SUPERVISOR A LAS NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS |
| | DIARIOS | DIARIOS |

RIESGOS OPERACIONALES:

| *N°* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| *CLASE* | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL |
| *FUENTE* | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| *ETAPA* | EJECUCION | EJECUCION | EJECUCION | PLANEACION-CONTRACTUAL -EJECUCION-LIQUIDACION | EJECUCION |
| *TIPO* | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL |
| *DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)* | DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO | RESTRICCIONES QUE CONTEMPLAN LA LEY Y DEMÁS QUE IMPIDAN LA ENTREGA OPORTUNA DEL SERVICIO EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES DEL *CONVENIO* | QUE EL SERVICIO NO SE EJECUTE EN LAS CONDICIONES DE LA NORMATIVIDAD LEGAL. | DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE LOS RECURSOS CON CARGO A LOS CUALES SE EJECUTARÁ EL PROYECTO. | INADECUADA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, RESPECTO AL PLAZO, FALLAS DEL EQUIPO TECNICO O |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | HUMANO |
| *CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO* | | AFECTACION GARANTIA DE CALIDAD | SUSPENSION TEMPORAL DEL *CONVENIO* | AFECTACION GARANTIA DE CALIDAD | NO EJECUCION DEL *CONVENIO* | NO EJECUCION DEL *CONVENIO* |
| *PROBABILIDAD* | *VALORACION Y CATEGORIA* | 3 POSIBLE | 3 POSIBLE | 3 POSIBLE | 1 RARO | 1 RARO |
| *IMPACTO* | *CALIFICACION CUALITATIVA* | PERTURBA LA EJECUCION DEL *CONVENIO* DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCION DEL OBJETO A CONTRATAR | AFECTA LA EJECUCION DEL *CONVENIO* ALTERANDO EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | PERTURBA LA EJECUCION DEL *CONVENIO* DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCION DEL OBJETO A CONTRATAR | PERTURBA LA EJECUCION DEL *CONVENIO* DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCION DEL OBJETO A CONTRATAR | PERTURBA LA EJECUCION DEL *CONVENIO* DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCION DEL OBJETO A CONTRATAR |
| | *CALIFICACION CUANTITATIVA* | IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL *CONVENIO* DE MAS DEL 30% | GENERA UN IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL *CONVENIO* ENTRE EL 5% Y EL 15% | IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL *CONVENIO* DE MAS DEL 30% | IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL *CONVENIO* DE MAS DEL 30% | IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL *CONVENIO* O DE MAS DEL 30% |
| | *VALORACION Y CATEGORIA* | 5 MEDIO | 5 MEDIO | 3 BAJO | 5 MEDIO | 5 MEDIO |
| *VALORACIÓN DEL RIESGO* | | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| *CATEGORÍA* | | RIEGO EXTREMO | RIESGO ALTO | RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO |
| *¿A QUIEN SE LE ASIGNA?* | | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATANTE | CONTRATISTA |
| *TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS* | | INSPECCIONAR DE FORMA MINUCIOSA LA PRESTACION DEL SERVICIO Y SU CONTINUIDAD | MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A ESTA Y LAS ATERNATIVAS DE SOLUCION | ESTABLECER EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANERA ESPECIFICA LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIDOS | VERIFICACION EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR UN VALOR EQUIVALENTE A LA NECESIDAD | VERIFICAR QUE SE REALICE EL REGISTRO PRESUPUESTAL EN CUANTO SE SUSCRIBA EL CONTRATO O CUALQUIER ADICION AL MISMO |
| *IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO* | *PROBABILIDAD* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | *IMPACTO* | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALORACIÓN DEL RIESGO | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| | CATEGORÍA | RIESGO ALTO | RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO ? | | SI | SI | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | | SUPERVISOR | SUPERVISOR | SUPERVISOR | SUPERVISOR | SUPERVISOR |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO | | CON LA SUSCRIPCION DEL *CONVENIO* | CON LA SUSCRIPCION DEL *CONVENIO* | CON EL INICIO DE ELABORACION DE LA FICHA TECNICA | CON LA ELABORACION DEL PLAN DE COMPRAS | CON LA ADJUDICACION DEL *CONVENIO* |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | | CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION | CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION | CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION | CON EL ACTA DE LIQUIDACION | CON EL ACTA DE LIQUIDACION |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO ? | INFORMES DE SUPERVISION | INFORMES DE SUPERVISION | INFORMES DE SUPERVISION | INFORMES DE SUPERVISION | INFORMES DE SUPERVISION |
| | PERIODICIDAD ¿CUANDO? | MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL |

RIESGOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

| Nº | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| CLASE | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL |
| FUENTE | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO | R. OPERACIONAL Y FINANCIERO | R. FINANCIERO | R. ECONÓMICO | R. ECONÓMICO |
| DESCRIPCIÓN (que puede pasar y como puede ocurrir) | FALTA DE CONSECUCIÓN DE RECURSOS, FINANCIACIÓN O RIESGO DE LIQUIDEZ PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO QUE SOPORTEN LA EJECUCIÓN DEL MISMO. | LOS EFECTOS FAVORABLES O DESFAVORABLES EN LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN QUE TOME EL CONTRATISTA | ELCOMPORTAMIENTO DEL MERCADO, TALES COMO LA FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS, DESABASTECIMIENTO Y ESPECULACIÓN DE LOS MISMOS, ENTRE OTROS. | LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONÓMICA A LA ADMINISTRACIÓN. |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONVENIO | QUE INCUMPLA CON EL CONVENIO TOTAL O PARCIALMENTE. | QUE POR LA FLUCTUACIÓN DE LA MONEDA EL PRECIO DEL SERVICIO, SE INCREMENTE Y. QUE NO SEA PRESTADO | QUE SOLICITE CAMBIAR SU PROPUESTA ECONÓMICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EL SERVICIO. | |
| PROBABILIDAD | | 3 | 1 | 3 | 1 |
| IMPACTO | CALIFICACION CUALITATIVA | OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONVENIO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI PERMITE LA CONSECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL | OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONVENIO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI PERMITE LA CONSECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL | DIFICULTA LA EJECUCION DEL CONVENIO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MINIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE |
| | CALIFICACION CUANTITATIVA | INCREMENTA EL VALOR DEL CONVENIO ENTRE EL 15% Y EL 30% | INCREMENTA EL VALOR DEL CONVENIO ENTRE EL 15% Y EL 30% | LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 5% DEL VALOR DEL CONVENIO | LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 1% DEL VALOR DEL CONVENIO |
| | VALORACION Y CATEGORIA | 4<br>MAYOR | 4<br>MAYOR | 2<br>BAJO | 1<br>BAJO |
| VALORACIÓN DEL RIESGO | | 7 | 5 | 5 | 2 |
| CATEGORÍA | | RIESGO ALTO | RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO | RIESGO BAJO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | | 100% AL CONTRATISTA | 100% AL CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DE LA OFERTA | LA ADMINISTRACIÓN EXIGE INDICADORES FINANCIEROS ACORDES AL PROCESO CONTRACTUAL | DEBIDO PROCESO | DEBIDO PROCESO |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | IMPACTO | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | VALORACIÓN DEL RIESGO | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | CATEGORÍA | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | | SI | SI | SI | SI |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO* | | *SUPERVISOR DEL CONVENIO* | *SUPERVISOR DEL CONVENIO* | *SUPERVISOR DEL CONVENIO* | *SUPERVISOR DEL CONVENIO* |
| *FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO* | | *PERFECCIONAMIENTO DEL CONVENIO* | *PERFECCIONAMIENTO DEL CONVENIO* | *UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O EL SUPERVISOR DEL CONVENIO* | *UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO* |
| *FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO* | | *CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN* | *CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN* | *CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN* | *CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN* |
| *MONITOREO Y REVISIÓN* | *¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?* | *CON LA EXPEDICIÓN DEL CONVENIO Y POR PARTE DEL SUPERVISOR LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN* | *CON LA EXPEDICIÓN DEL CONVENIO Y POR PARTE DEL SUPERVISOR LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN* | *CON LA EXPEDICIÓN DEL CONVENIO Y POR PARTE DEL SUPERVISOR LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN* | *CON LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN* |
| | *PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?* | *MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA* | *MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA* | *MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA* | *MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA* |

RIESGOS DE LA NATURALEZA

| *Nº* | | 1 |
|---|---|---|
| *CLASE* | | GENERAL |
| *FUENTE* | | EXTERNO |
| *ETAPA* | | EJECUCION |
| *TIPO* | | NATURALEZA |
| *DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)* | | EVENTOS NATURALES PREVISIBLES EN LOS CUALES NO HAY INTERVENCIÓN HUMANA QUE PUEDAN TENER IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, COMO LOS TEMBLORES, INUNDACIONES, LLUVIAS, SEQUÍAS, ENTRE OTROS. |
| *CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO* | | LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONVENIO. |
| *PROBABILIDAD* | *VALORACION Y CATEGORIA* | 4<br>PROBABLE |
| *IMPACTO* | *CALIFICACION CUALITATIVA* | OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONVENIO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI PERMITE LA CONSECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL |

| | | |
|---|---|---|
| | CALIFICACION CUANTITATIVA | INCREMENTA EL VALOR DEL CONVENIO ENTRE EL 15% Y EL 30% |
| | VALORACION Y CATEGORIA | 4<br>MAYOR |
| VALORACIÓN DEL RIESGO | | 8 |
| CATEGORÍA | | RIESGO EXTREMO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | | 100% CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | | EL SUPERVISOR DEL CONVENIO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A ESTA Y LAS ATERNATIVAS DE SOLUCION |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 4 |
| | IMPACTO | 3 |
| | VALORACIÓN DEL RIESGO | 7 |
| | CATEGORÍA | RIESGO ALTO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | | SUPERVISOR DEL CONVENIO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO | | PERFECCIONAMIENTO DEL CONVENIO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | CON LA EXPEDICIÓN DEL CONVENIO Y POR PARTE DEL SUPERVISOR CON LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DONDE SE INCLUYAN ALTERNATIVAS DE SOLUCION DE POSIBLES CONFLICTOS |
| | PERIODICIDAD ¿CUANDO? | MENSUALES |

**7. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.**

**(Numeral 7 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015)**

Teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 *No obligatoriedad de garantías del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.*

No se procede a su exigibilidad toda vez que existe imposibilidad de llegar a presentarse un presunto incumplimiento por el Cooperante dar cabida a la acción de incumplimiento (artículo 86 Ley 1474 de 2011), lo anterior de acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado y la Agencia de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, quienes indican lo siguiente: A la luz de lo mentado en la sentencia CE SIII E 24639 de 2009, a saber:

*"A lo anterior se agrega que cuando las dos partes de la relación contractual representan al Estado y actúan en nombre de él, la Ley 80 de 1993, en su artículo 14 ha previsto la prescindencia de las cláusulas o estipulaciones excepcionales, por tratarse de contratos interadministrativos y a no dudar el Convenio 4129-D de 30 de enero de 1995, es un contrato que cumple tales características, en consecuencia en esta clase de contratos no es posible estipular cláusulas excepcionales al derecho común y aunque la cláusula de multas no se encuentra consagrada como una facultad excepcional por la Ley 80 de 1993, circunstancia que permitía pactarla bien en los contratos interadministrativos o en aquellos regidos por el régimen del derecho privado, lo cierto es que ninguna de las partes está facultada para imponerlas unilateralmente, mediante acto administrativo, so pena de que el acto así expedido se encuentre afectado por vicio de incompetencia. Hoy con la Ley 1150 de 1993 (sic), si se encuentran prevista la competencia de la Administración para imponer multas al contratista, de manera unilateral, pero no en los contratos interadministrativos (...)»* (Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección 3 Consejero Ponente Myriam Guerrero).

Así mismo a través de Colombia Compra Eficiente en SINTESIS dicha Entidad preceptúa la siguiente regla, a saber:

*"Una entidad pública no puede aplicar multas en contratos interadministrativos, debido a que el parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 establece que para este tipo de contrato se debe prescindir de cláusulas o estipulaciones excepcionales, como es la estipulación de multas o sanciones de manera unilateral. Por lo tanto, este tipo de sanciones no son aplicables a los contratos interadministrativos".*
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/7462.

Por lo anterior, no se exigirá póliza única de cumplimiento, además dada la idoneidad por parte del futuro cooperante.

## *9. LA INDICACIÓN SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL*

***(Numeral 8. ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015)***

Conforme a lo señalado en el numeral 1.2.3 (Exclusiones de aplicabilidad y excepciones) del *"Manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los Acuerdos Comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes"* expedido por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

*"Todos los contratos realizados mediante la modalidad de contratación directa estipuladas en la Ley 1150 de 2007 no les aplican las obligaciones de los acuerdos internacionales, y por lo tanto no se requiere establecer si están o no cubiertos por dichos acuerdos."*

Así mismo la guía de Colombia Compra Eficiente "Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en proceso de contratación" establece:

*"Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratación con las Leyes 80 de 1993 y*

| |
|---|
| *1150 de 2007 no deben hacer este análisis en las modalidades de selección de contratación directa y de mínima cuantía*". |
| ***RESPONSABLES*** |

| | |
|---|---|
| ***Firma:***<br>***Nombre:*** ALEXANDER CASTRO SALCEDO<br>***Cargo:*** Secretario de Cultura y Turismo<br>Ordenador del Gasto | ***Firma:***<br>***Nombre:*** WILLINGTON ARIAS HERNANDEZ<br>***Cargo:*** DIRECTOR DE CULTURA<br>Supervisor |

| ***Funcionario o Asesor*** | ***Nombre*** | ***Dependencia*** | ***Vo. Bo.*** |
|---|---|---|---|
| ***Aprobado por:*** | Willington Arias Hernández | Director de Cultura | |
| ***Revisado por:*** | Willington Arias Hernández | Director de Cultura | |
| ***Proyectado por:*** | Ana María Rojas | Contratista | |

*Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma de los responsables.*

88.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**
NIT:800.113.6727
**SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO**

@gobertolima
www.tolima.gov.co

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Fecha: 21-05-2024
Hora: 12:24 pm
Nº Rdo.: 2129
Recibe:

Ibagué,

Doctora
**KATERYNE YULIETH LEON MIRANDA**
Directora de Contratación
Departamento del Tolima
E.S.D

**Asunto:** Solicitud de proceso Convenio Interadministrativo - SECOP II

Respetada Doctora, en el ámbito de sus competencias me permito solicitar se adelante el Proceso para un convenio interadministrativo, en la Plataforma SECOP II, bajo las siguientes características:

**Objeto:** "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 322 AÑOS DE FUNDACION DEL MUNICIPIO"

**Valor:** OCHENTA Y DOS MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (82.090.556) M/cte, de los cuales el Departamento aportará la suma de QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHOMIL PESOS ($15.508.000,00) M/CTE y CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($51.182.556,00) M/CTE y el Municipio de Valle de San Juan, aportará la suma de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS ($15.400.000,00) M/CTE

**CDP N°:** 2793 del 30/04/2024
**CDP N°:** 2794 del 30/04/2024
**CDP N°:** CD12024000209

**Plazo**: 45 días calendario

**Responsable del proceso en la Secretaria:** ***Willington Arias Hernández*** **–** *Director de Cultura*

**Identificación PAA:** SCT-CUL-021

Atentamente,

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Fecha: 29 MAY 2024
Hora:
Nº Rdo.:
Recibe:

**ALEXANDER CASTRO SALCEDO**
Secretario de Cultura y Turismo
Ordenador del Gasto

| *Funcionario o asesor* | *Nombre* | *Dependencia* | *Vo. Bo.* |
|---|---|---|---|
| *Aprobado por:* | ***Alexander Castro*** *- Secretario de Cultura y Turismo* | ***Secretaria de Cultura y Turismo*** | |
| *Revisado por:* | *Willington Arias Hernández – Director de Cultura* | ***Dirección de Cultura*** | |
| *Proyección* | *Ana María Rojas – Contratista* | ***Dirección de Cultura*** | |
| *Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma de los responsables.* | | | |