Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6394326
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	40 minutos de tiempo transcurrido *(31/05/2024 5:50:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	DESur-CD-64-2024
Objeto del contrato	REALIZAR UN PROYECTO INTEGRAL DE APERTURA Y PUESTA EN MARCHA MEDIANTE LA ELABORACION DE LA POLITICA CURATORIAL, GUIÓN MUSEOLÓGICO Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO PARA LA ADECUACIÓN DE UNA SALA DE EXPOSICIONES AL INTERIOR DE CASA MUSEO DÉBORA ARANGO PÉREZ EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	5/10/2024 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	6/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	6/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DESUR

COLOMBIA, Envigado

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MAMM

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 890984010

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CORPORACIÓN MUSEO DE ARTE MODERNO DE MEDELLIN	BANCOLOMBIA		001984010-09

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARIA MERCEDES GONZÁLEZ CÁCERES* ***Fecha de aprobación:*** *31/05/2024 6:21:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ* ***Fecha de aprobación:*** *31/05/2024 6:31:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(5/06/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5/06/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(5/06/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días para terminar *(4/06/2024 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6394326
Proveedor CORPORACIÓN MUSEO DE ARTE MODERNO DE MEDELLIN
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ACTA DE POSESION ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ.pdf	ACTA DE POSESION ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ.pdf	Descargar Detalle
☐	ACUERDO-017 12 DE JUNIO 2020.pdf	ACUERDO-017 12 DE JUNIO 2020.pdf	Descargar Detalle
☐	Cedula Esteban Salazar Ramirez.pdf	Cedula Esteban Salazar Ramirez.pdf	Descargar Detalle
☐	Decreto 20240000001 Nombramiento Esteban Salazar Dsur.pdf	Decreto 20240000001 Nombramiento Esteban Salazar Dsur.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTATUTOS.pdf	ESTATUTOS.pdf	Descargar Detalle
☐	RUT.pdf	RUT.pdf	Descargar Detalle
☐	EVALUCION MAMM.pdf	EVALUCION MAMM.pdf	Descargar Detalle
☐	1 CONVENIO DE APOYO A PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL def (mzo 2022).pdf	1 CONVENIO DE APOYO A PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL def (mzo 2022).pdf	Descargar Detalle
☐	1. RUT MAMM MAYO 17 DE 2024.pdf	1. RUT MAMM MAYO 17 DE 2024.pdf	Descargar Detalle
☐	2 .CEDULA REP LEGAL CORPORAC MUSEO DE ARTE MODERNO DE MEDELLÍN NIT 890984010 (2).pdf	2 .CEDULA REP LEGAL CORPORAC MUSEO DE ARTE MODERNO DE MEDELLÍN NIT 890984010 (2).pdf	Descargar Detalle
☐	3. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 8909840105.pdf	3. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 8909840105.pdf	Descargar Detalle
☐	3.1 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 37545915.pdf	3.1 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 37545915.pdf	Descargar Detalle
☐	4. CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES FISCALES 8909840105.pdf	4. CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES FISCALES 8909840105.pdf	Descargar Detalle
☐	4.1 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES 37545915.pdf	4.1 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES 37545915.pdf	Descargar Detalle
☐	5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 37545915.pdf	5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 37545915.pdf	Descargar Detalle

☐	6. CERTIFICADO MEDIDAS CORRECTIVAS 37545915.pdf	6. CERTIFICADO MEDIDAS CORRECTIVAS 37545915.pdf	Descargar Detalle
☐	7. CERTIFICADO DE INHABILIDADES.pdf	7. CERTIFICADO DE INHABILIDADES.pdf	Descargar Detalle
☐	8. CERTIFICADO DE DEUDORES ALIMENTARIOS REDAM.pdf	8. CERTIFICADO DE DEUDORES ALIMENTARIOS REDAM.pdf	Descargar Detalle
☐	9. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REP LEGAL MAYO 14 DE 2024.pdf	9. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REP LEGAL MAYO 14 DE 2024.pdf	Descargar Detalle
☐	10. CARTA DE PRESENTACIÓN PROPUESTA - ANEXO 1._.pdf	10. CARTA DE PRESENTACIÓN PROPUESTA - ANEXO 1._.pdf	Descargar Detalle
☐	11. CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES._.pdf	11. CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES._.pdf	Descargar Detalle
☐	12. CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES MAYO 2024.pdf	12. CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES MAYO 2024.pdf	Descargar Detalle
☐	12.1 CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES REVISOR FISCAL.pdf	12.1 CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES REVISOR FISCAL.pdf	Descargar Detalle
☐	14. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO GOBERNACION DE ANTIOQUIA.pdf	14. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO GOBERNACION DE ANTIOQUIA.pdf	Descargar Detalle
☐	15. MAMM_PROPUESTACASABLANCA_MAY292024.pdf	15. MAMM_PROPUESTACASABLANCA_MAY292024.pdf	Descargar Detalle
☐	142-Condiciones particulares MAMM 2023.pdf	142-Condiciones particulares MAMM 2023.pdf	Descargar Detalle
☐	239-14 (1).pdf	239-14 (1).pdf	Descargar Detalle
☐	256-16 convenio.pdf	256-16 convenio.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTA DE RECIBO Y TERMINACIÓN 79236 MAMM 2019.pdf	ACTA DE RECIBO Y TERMINACIÓN 79236 MAMM 2019.pdf	Descargar Detalle
☐	Acta de terminación convenio 4600094226 MAMM de 2022.pdf	Acta de terminación convenio 4600094226 MAMM de 2022.pdf	Descargar Detalle
☐	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR IMAGINAR FUTUTO DESDE LA CULTURA Contrato MAMM.pdf	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR IMAGINAR FUTUTO DESDE LA CULTURA Contrato MAMM.pdf	Descargar Detalle
☐	Cedula Juan Guillermo Soto Ochoa.pdf	Cedula Juan Guillermo Soto Ochoa.pdf	Descargar Detalle
☐	COMFAMA 2017.pdf	COMFAMA 2017.pdf	Descargar Detalle
☐	COMFAMA 2018.pdf	COMFAMA 2018.pdf	Descargar Detalle
☐	Contract Dan Flavin. Light and Space_DIA-MAMM.pdf	Contract Dan Flavin. Light and Space_DIA-MAMM.pdf	Descargar Detalle
☐	Contrato de Prestación de Servicios 2014-1144 Fundación EPM.pdf	Contrato de Prestación de Servicios 2014-1144 Fundación EPM.pdf	Descargar Detalle
☐	Contrato Inspiración JEC 69503 - Museo de Arte Moderno de Medellín. 2024-2025.pdf	Contrato Inspiración JEC 69503 - Museo de Arte Moderno de Medellín. 2024-2025.pdf	Descargar Detalle
☐	contrato SURA 250 2020.pdf	contrato SURA 250 2020.pdf	Descargar Detalle
☐	Contrato99 Utipias de proximidad.pdf	Contrato99 Utipias de proximidad.pdf	Descargar Detalle
☐	Contratos comunidades indigenas.pdf	Contratos comunidades indigenas.pdf	Descargar Detalle
☐	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 338-20 (2) (1).pdf	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 338-20 (2) (1).pdf	Descargar Detalle
☐	CONVENIO MAMM - BANCOLOMBIA 2023 - VoBo Jco_ (Firmado).docx (1).pdf	CONVENIO MAMM - BANCOLOMBIA 2023 - VoBo Jco_ (Firmado).docx (1).pdf	Descargar Detalle
☐	ConvenioMpio2.pdf	ConvenioMpio2.pdf	Descargar Detalle
☐	Mediación cultural.. Contrato 54449.pdf	Mediación cultural.. Contrato 54449.pdf	Descargar Detalle
☐	Tarjeta Profesional Revisor Fiscal.pdf	Tarjeta Profesional Revisor Fiscal.pdf	Descargar Detalle
☐	firmado ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES SECOP CONVENIO MININTERIOR.pdf	firmado ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES SECOP CONVENIO MININTERIOR.pdf	Descargar Detalle
☐	CONTRATO DE PRODUCCIÓN ALVARO CORREA _mzo 14_.pdf	CONTRATO DE PRODUCCIÓN ALVARO CORREA _mzo 14_.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 35 SUR No 40 35
Ubicación CO-ANT-05266 - Envigado
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Envigado
Dirección CALLE 35 SUR No 40 35
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 46 # 75 sur 36	COLOMBIA > Antioquia > Sabaneta

1 CO1.PCONTR.6394326

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
282.300.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	93141707	REALIZAR UN PROYECTO INTEGRAL DE APERTURA Y PUESTA EN MARCHA MEDIANTE LA ELABORACION DE LA POLITICA CURATORIAL, GUIÓN MUSEOLÓGICO Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO PARA LA ADECUACIÓN DE UNA SALA DE EXPOSICIONES AL INTERIOR DE CASA MUSEO DÉBORA ARANGO PÉREZ EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.	1,00	UN	282.300.000,00	282.300.000,00	282.300.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO MAMM.pdf	CONTRATO MAMM.pdf	(detalle)
☐	DESIGNACION SUPERVISOR MAMM.pdf	DESIGNACION SUPERVISOR MAMM.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ESTEBAN SALAZAR RA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71794678.	Guardar y notificar
Supervisor	MANUELA HENAO LOPE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1037633779	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ	31/05/2024 6:31:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ
Supervisor	MANUELA HENAO LOPEZ	31/05/2024 6:31:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	282.300.000
	Total	282.300.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	198	CDP	No validado	282.300.000 COP	282.300.000 COP	00-00-00-00-01	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer: 282.300.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF: -