Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6356564
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(22/05/2024 4:05:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6356564
Objeto del contrato	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo A Todo Costo (Incluye Mano De Obra, Accesorios, Repuestos) Para La Caldera Pirotubular Continental De 30 Bhp Del Centro Agropecuario De Buga, Vigencia 2024.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(30/05/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Sena - Centro Agropecuario de Buga

COLOMBIA, Guadalajara De Buga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSPRO SG SAS

COLOMBIA, Guadalajara De Buga
Número de documento 901805396

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SG SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jhonatan Gutierrez* ***Fecha de aprobación:*** *23/05/2024 3:02:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Albeth Martinez Valencia* ***Fecha de aprobación:*** *27/05/2024 10:37:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6356564_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(27/05/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(27/05/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(27/05/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(27/05/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No				
	☑ No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	7 días de tiempo transcurrido *(27/05/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(29/05/2024 9:48:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14431479	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	297.871.750,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/08/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6356564
Proveedor CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SG SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ACEPTACION CALDERA.pdf	ACEPTACION CALDERA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Variante Buga Tuluá
Ubicación CO-VAC-76111 - Guadalajara De Buga
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Guadalajara De Buga
Dirección Variante Buga Tuluá
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Variante Buga Tuluá	COLOMBIA > Valle del Cauca > Guadalajara De Buga

1 CO1.PCCNTR.6356564

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
40.000.000,00	39.865.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72151001	Caldera pirotubular Continental de 30 BHP Limpieza revision y mantenimiento del sistema de quemadores Revision del motor del ventilador Revision y mantenimiento de los electrodos, difusor, boquillas y fotoceldа Revision y limpieza del tren de gas y swicths de presion Revision y mantenimiento a la camara de combustible, limpieza de tuberia de gases Lavado de la tuberia y placas tubulares, retiro y cambio de empaques de los huecos de mano Revision y limpieza de los elementos de presion, swicths, limites y electrodos de bajo nivel Revision y limpieza del filtro y bomba de agua Cambio de flotador de tanque de condensados Cambio total de la empaquetadura de las puertas trasera y delantera Cambio del vidrio de nivel, anillos de caucho y Mc Dohel Revision limpieza y mantenimiento del tablero electrico y sus controles Pruebas de	1,00	UN	40.000.000,00	39.865.000,00	40.000.000,00	39.865.000,00

funcionamiento y seguridad respectivas como son : bajo nivel y fallo de llama Suministro de (8 meses) componente compuesto por: agentes anti incrustantes, secuestrantes de oxigeno, inhibidores de corrosion, acondicionadores de lodo, agentes dispersantes y alcalinos

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 7 días de tiempo transcurrido *(27/05/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 11 días de tiempo transcurrido *(23/05/2024 3:02:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION CALDERA.pdf	ACEPTACION CALDERA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Albeth Martinez Valencia	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14897229	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE ULISES LEON Z	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14883168	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Albeth Martinez Valencia	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14897229	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JOSE ULISES LEON Z	5 minutos de tiempo transcurrido *(4/06/2024 9:56:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FRANCISCO JAVIER AGUIRRE
Ordenador del pago	Albeth Martinez Valencia	7 días de tiempo transcurrido *(27/05/2024 10:37:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Albeth Martinez Valencia
Ordenador del Gasto	Albeth Martinez Valencia	7 días de tiempo transcurrido *(27/05/2024 10:37:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Albeth Martinez Valencia

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	39.865.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		39.865.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-076-912410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6524	CDP	No validado	40.070.000 COP	39.865.000 COP	36-02-00-076-912410	Editar

Saldo de CDP: 40.070.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 39.865.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 9/05/2024 4:33 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	146724	Presupuestal (CDP)	28/05/2024 12:00 AM	Generado	39.865.000 COP	39.865.000 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 39.865.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 39.865.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 4/06/2024 10:00 AM