CRONOGRAMA

SUMINISTRO DE RESPUESTOS Y LUBRICANTES INCLUYENDO MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y DEMAS VEHICULOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAUSA - CUNDINAMARCA

El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación.

LAS FECHAS Y PLAZOS ANTES INDICADOS PODRÁN VARIAR DE ACUERDO CON LA LEY Y CON LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO. LAS PRÓRROGAS DE PLAZOS Y FECHAS DEL CRONOGRAMA DEBERÁN SER TOMADAS EN CUENTA POR LOS PROPONENTES. EL CRONOGRAMA PODRÁ SER MODIFICADO CUANDO SE REQUIERA ADICIONAR ASUNTOS QUE SE CONSIDERE NECESARIOS.

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Publicación de aviso de convocatoria, estudios previos, documentos anexos y proyecto de pliego de condiciones.	4 de junio de 2024	SECOP II
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones y solicitud de limitación aMipyme.	12 de junio de 2024 17:00 horas	SECOP II
Respuestas a las observaciones.	13 de junio de 2024	SECOP II
Acto administrativo de apertura y publicación pliego de condiciones definitivo	14 de junio de 2024	SECOP II
Recepción de observaciones al pliego definitivo	19 de junio de 2024 17:00 horas	SECOP II
Recepción de manifestaciones de interés	19 de junio de 2024 17:00 horas	
Respuesta a observaciones y Plazo máximo para expedir adendas.	20 de junio de 2024	SECOP II
Recepción de Propuestas - Cierre	21 de junio de 2024 17:00 horas	SECOP II
Evaluación de ofertas.	Desde el cierre del proceso de selección hasta el 24 de junio de 2024	Comité Asesor y Evaluador del Proceso de Selección

Publicación de informes por componente e informe preliminar consolidado de verificación, habilitación y evaluación provisional	24 de junio de 2024	SECOP II
Plazo para presentar observaciones al informe preliminar y/o documentos, aclaraciones para la subsanación de ofertas	27 de junio de 2024 17:00 horas	SECOP II
Publicación Informe final de verificación de requisitos habilitantes y evaluación de las propuestas, soportes y respuesta a observaciones	28 de junio de 2024	SECOP II
Adjudicación o declaratoria desierta.	28 de junio de 2024	SECOP II
Elaboración minuta contrato.	Dentro de los dos (2) días hábiles Después de la adjudicación	SECOP II
Presentación de Garantías.	Dentro de los dos (2) días hábiles Después de la suscripción del contrato	SECOP II
Aprobación de Garantías.	Dentro de los dos (2) días hábiles Después de la suscripción del contrato	SECOP II
Expedición del Registro Presupuestal.	Dentro de los dos (2) días hábiles Después de la suscripción del contrato	N. A.
ACTA DE INICIO	Dentro de los ocho (08) días hábiles, Después dela suscripción del contrato	Supervisión del contrato, SECOP II