Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6327592
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(15/05/2024 10:18:36 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	131-2024
Objeto del contrato	ADQUISICION DE TEJAS Y ACCESORIOS PARA TEJAS EN ATENCION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS DE LOS DAMNIFICADOS EN EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Días
Fecha de inicio de contrato	18 días de tiempo transcurrido *(17/05/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15 días de tiempo transcurrido *(19/05/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMERO GUAYABAL

COLOMBIA, Armero

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DAF PROYECTEMOS SAS

COLOMBIA, Mariquita
Número de documento 901370489

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROYECTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO	BANCOLOMBIA	Ahorros	38900000184

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Mauro Alexander Vivero Otavo* ***Fecha de aprobación:*** *15/05/2024 11:03:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MAURICIO CUELLAR ARIAS* ***Fecha de aprobación:*** *15/05/2024 5:45:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6327592_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(17/05/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/11/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(17/05/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/11/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 18 días de tiempo transcurrido *(16/05/2024 9:06:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14346244	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	5.230.878,24 COP	DAF PROYECTEMOS S.A.S	17/11/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6327592
Proveedor PROYECTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 6 calle 5 esquina
Ubicación CO-TOL-73055 - Armero
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Armero
Dirección carrera 6 calle 5 esquina
Código postal 732060

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRR 6 CLL 5 ESQUINA PARQUE PRINCIPAL	COLOMBIA > Tolima > Armero

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal								
								Precio total estimado 29.540.620,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 26.154.391,20
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	40141700	ADQUISICION DE TEJAS Y ACCESORIOS PARA TEJAS EN ATENCION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS DE LOS DAMNIFICADOS EN EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA	1,00	µGL	29.540.620,00	26.154.391,20	29.540.620,00	26.154.391,20

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMUNICACION DE ACEPTACION.pdf	COMUNICACION DE ACEPTACION.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MAURICIO CUELLAR AF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14274262	Guardar y notificar
Supervisor	ANDRES FELIPE GUZM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1109002330	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	FAVIAN FARLEY POVEI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79855458	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	FAVIAN FARLEY POVEDA CASTILLO	4/06/2024 12:27:33 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA FERNANDA GIRALDO MORENO
Ordenador del Gasto	MAURICIO CUELLAR ARIAS	19 días de tiempo transcurrido *(15/05/2024 5:45:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MAURICIO CUELLAR ARIAS
Supervisor	ANDRES FELIPE GUZMAN PADILLA	19 días de tiempo transcurrido *(15/05/2024 5:45:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MAURICIO CUELLAR ARIAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	26.154.391,2
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	26.154.391,2

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022730550023	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2024000241	CDP	No validado	29.540.620 COP	26.154.391,2 COP		Editar

Saldo de CDP 29.540.620 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 26.154.391,2 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2024000297	Presupuestal (CDP)	-	No validado	26.154.391,2 COP	26.154.391,2 COP	3.386.228,8 COP	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 26.154.391,2 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 26.154.391,2 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -