Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6396115
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(1/06/2024 10:12:55 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	39-7-10018-24
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA SUCRE, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, CENTRO VACACIONAL TOLÚ Y CENTRO RECREATIVO SINCELEJO
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	174 Días
Fecha de inicio de contrato	3 minutos para terminar *(4/06/2024 4:10:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2024 1:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE

COLOMBIA, Sincelejo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR S.A.S

COLOMBIA, Sincelejo
Número de documento 900925006

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR S.A.S	BANCOLOMBIA	Corriente	50653818578

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR* ***Fecha de aprobación:*** *1/06/2024 12:51:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NESTOR ARMANDO PINEDA CASTELLANO* ***Fecha de aprobación:*** *4/06/2024 11:44:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6396115_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta etapas	☐Sí ☑No				
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(30/05/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(30/05/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(30/05/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	6 minutos de tiempo transcurrido *(4/06/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	5 horas de tiempo transcurrido *(4/06/2024 10:48:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14469301	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	87.900.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/03/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6396115
Proveedor NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 27 18 05 barrio el bosque
Ubicación CO-SUC-70001 - Sincelejo
País COLOMBIA
Departamento Sucre
Municipio Sincelejo
Dirección Carrera 27 18 05 barrio el bosque
Código postal 700001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 19 No.25-116 barrio CENTRO	COLOMBIA > Sucre > Sincelejo

1 CO1.PCCNTR.6396115

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							117.200.000,00	117.200.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	31162800	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA SUCRE, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, CENTRO VACACIONAL TOLÚ Y CENTRO RECREATIVO SINCELEJO	1,00	UN	117.200.000,00	117.200.000,00	117.200.000,00	117.200.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION SUMINISTRO FERRETERIA_0001.pdf	ACEPTACION SUMINISTRO FERRETERIA_0001.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Guardar y

Ordenador del Gasto	NESTOR ARMANDO PIN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7311422	notificar
Supervisor	PATRICIA PADILLA MEZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1005627709	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento		Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	PATRICIA PADILLA MEZA	4 horas de tiempo transcurrido *(4/06/2024 11:44:55 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NESTOR ARMANDO PINEDA CASTELLANO
Ordenador del Gasto	NESTOR ARMANDO PINEDA CASTELLANO	4 horas de tiempo transcurrido *(4/06/2024 11:44:55 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NESTOR ARMANDO PINEDA CASTELLANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	117.200.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		117.200.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 16-01-01-D31

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5124	CDP	Generado	117.200.000 COP	117.200.000 COP	16-01-01-D31	Editar

Saldo de CDP 117.200.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 117.200.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 19/05/2024 8:08 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	18824	Presupuestal (CDP)	31/05/2024 12:00 AM	Generado	117.200.000 COP	117.200.000 COP	-	A-02-02-01-003-006 A-02-02-01-003-006 A-02-02-01-003-006 A-02-02-01-003-007 ...	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 117.200.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 117.200.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 1/06/2024 10:42 AM