Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6372406
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(27/05/2024 2:02:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	08003322024
Objeto del contrato	Contratar la adecuación de los cuartos de almacenamiento de sustancias químicas Sede Regional Atlántico.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	214 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(31/05/2024 7:40:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ICBF REGIONAL ATLANTICO

COLOMBIA, Barranquilla

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SUMISERVICIOS INTEGRALES SAS

Número de documento 900337379

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
sumiservicios integrales s.a.s	Bancolombia	Ahorros	48300002463

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARIANA SOFIA SANTRICH BARRIOS* ***Fecha de aprobación:*** *28/05/2024 2:42:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Janeth Alemán Sánchez* ***Fecha de aprobación:*** *28/05/2024 3:08:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6372406_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(27/05/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(27/05/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(27/05/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(27/05/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(28/05/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(30/05/2024 9:19:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14441141	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	5.092.933,80 COP	SEGUROS MUNDIAL	28/06/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14440532	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	MUNDIAL DE SEGUROS	31/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6372406
Proveedor sumiservicios integrales s.a.s
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	cedula mariana_1.pdf	cedula mariana_1.pdf	Descargar Detalle
☐	CERTIFICACION BANCARIA BANCOLOMBIA nov 10 2023 SUMI.pdf	CERTIFICACION BANCARIA BANCOLOMBIA nov 10 2023 SUMI.pdf	Descargar Detalle
☐	FUNCION.pdf	FUNCION.pdf	Descargar Detalle
☐	junta central contadores plinio 21-05-24.pdf	junta central contadores plinio 21-05-24.pdf	Descargar Detalle
☐	PYME.pdf	PYME.pdf	Descargar Detalle
☐	RUT SUMI actualiz 17-05-24.pdf	RUT SUMI actualiz 17-05-24.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra. 46 No. 61 - 15
Ubicación CO-ATL-08001 - Barranquilla
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Barranquilla
Dirección Cra. 46 No. 61 - 15
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Barranquilla	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

1 CO1.PCCNTR.6372406

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	8.468.223,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72103300	Localización y replanteo **Mis observaciones:** EL PROPONENTE DEBE REALIZAR LA OFERTA INCLUIDO IVA, MANO DE OBRA Y DEMÁS COSTOS	18,00	M2	8.330,00	0,00	149.940,00	

		INDIRECTOS. NOTA 1: AL MOMENTO DE ESTRUCTURAR SU OFERTA TENGA EN CUENTA LO SEÑALADO EN LA FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS.					
2	72103300	Encerramiento y su desmonte en polisombra, incluye soportes de sujeción, para disminuir polvo y sucieza en el área intervenida. **Mis observaciones:** EL PROPONENTE DEBE REALIZAR LA OFERTA INCLUIDO IVA, MANO DE OBRA Y DEMÁS COSTOS INDIRECTOS. NOTA 1: AL MOMENTO DE ESTRUCTURAR SU OFERTA TENGA EN CUENTA LO SEÑALADO EN LA FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS.	10,00	M2	6.188,00	0,00	61.880,00
3	72103300	Demolición enchape existente con retiro y disposición final **Mis observaciones:** EL PROPONENTE DEBE REALIZAR LA OFERTA INCLUIDO IVA, MANO DE OBRA Y DEMÁS COSTOS INDIRECTOS. NOTA 1: AL MOMENTO DE ESTRUCTURAR SU OFERTA TENGA EN CUENTA LO SEÑALADO EN LA FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS.	9,00	M2	13.090,00	0,00	117.810,00
4	72103300	Construir entrepaño en concreto con su respectivo refuerzo, espesor de 6cms, con profundidad de 45 cm. Cuarto 1: 28,12 mts lineales. **Mis observaciones:** EL PROPONENTE DEBE REALIZAR LA OFERTA INCLUIDO IVA, MANO DE OBRA Y DEMÁS COSTOS INDIRECTOS. NOTA 1: AL MOMENTO DE ESTRUCTURAR SU OFERTA TENGA EN CUENTA LO SEÑALADO EN LA FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS.	28,00	ML	65.450,00	0,00	1.832.600,00
5	72103300	Construir entrepaño en concreto con su respectivo refuerzo, espesor de 6cms, con profundidad de 45 cm. Cuarto 2: 10 mts lineales **Mis observaciones:** EL PROPONENTE DEBE REALIZAR LA OFERTA INCLUIDO IVA, MANO DE OBRA Y DEMÁS COSTOS INDIRECTOS. NOTA 1: AL MOMENTO DE ESTRUCTURAR SU OFERTA TENGA EN CUENTA LO SEÑALADO EN LA FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS.	10,00	ML	67.235,00	0,00	672.350,00
6	72103300	Suministro e Instalación de enchape de las paredes y entrepaños de los cuartos de almacenamiento de químico (Descripción a convenir con el contratista) **Mis observaciones:** EL PROPONENTE DEBE REALIZAR LA OFERTA INCLUIDO IVA, MANO DE OBRA Y DEMÁS COSTOS INDIRECTOS. NOTA 1: AL MOMENTO DE ESTRUCTURAR SU OFERTA TENGA EN CUENTA LO SEÑALADO EN LA FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS.	40,00	M2	77.350,00	0,00	3.094.000,00
7	72103300	Suministro e instalación de Panel Led Sobre Circular 1350 Lúmenes 18W Luz Fría. **Mis observaciones:** EL PROPONENTE DEBE REALIZAR LA OFERTA INCLUIDO IVA, MANO DE OBRA Y DEMÁS COSTOS INDIRECTOS. NOTA 1: AL MOMENTO DE ESTRUCTURAR SU OFERTA TENGA EN CUENTA LO SEÑALADO EN LA FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS.	2,00	UN	76.160,00	0,00	152.320,00
8	72103300	Suministro e instalación de cielo raso en pvc, cuarto de almacenamiento 2 **Mis observaciones:** EL PROPONENTE DEBE REALIZAR LA OFERTA INCLUIDO IVA, MANO DE OBRA Y DEMÁS COSTOS INDIRECTOS. NOTA 1: AL MOMENTO DE ESTRUCTURAR SU OFERTA TENGA EN CUENTA LO SEÑALADO EN LA FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS.	3,00	M2	115.430,00	0,00	346.290,00
9	72103300	Suministro e instalación sifon tipo rejilla de aluminio para cuarto No 2. **Mis observaciones:** EL PROPONENTE DEBE REALIZAR LA OFERTA INCLUIDO IVA, MANO DE OBRA Y DEMÁS COSTOS INDIRECTOS. NOTA 1: AL MOMENTO DE ESTRUCTURAR SU OFERTA TENGA EN CUENTA LO SEÑALADO EN LA FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS.	1,00	UN	28.560,00	0,00	28.560,00
10	72103300	Revisión y habilitación de Punto eléctrico para iluminación del Cuarto No 2. **Mis observaciones:** EL PROPONENTE DEBE REALIZAR LA OFERTA INCLUIDO IVA, MANO DE OBRA Y DEMÁS COSTOS INDIRECTOS. NOTA 1: AL MOMENTO DE ESTRUCTURAR SU OFERTA TENGA EN CUENTA LO SEÑALADO EN LA FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS.	1,00	UN	107.100,00	0,00	107.100,00
11	72103300	Reparación de daños locativos puntuales (en paredes y piso) **Mis observaciones:** EL PROPONENTE DEBE REALIZAR LA OFERTA INCLUIDO IVA, MANO DE OBRA Y DEMÁS COSTOS INDIRECTOS. NOTA 1: AL MOMENTO DE ESTRUCTURAR SU OFERTA TENGA EN CUENTA LO SEÑALADO EN LA FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS.	1,00	VG	505.750,00	0,00	505.750,00
12	72103300	Aseo general durante toda la obra y al final, incluye cargue de escombros y sobrantes, retiro y disposición final. **Mis observaciones:** EL PROPONENTE DEBE REALIZAR LA OFERTA INCLUIDO IVA, MANO DE OBRA Y DEMÁS COSTOS INDIRECTOS. NOTA 1: AL MOMENTO DE ESTRUCTURAR SU OFERTA TENGA EN CUENTA LO SEÑALADO EN LA FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS.	1,00	UN	571.200,00	0,00	571.200,00
13	72103300	Demolición de piso Cuarto No 2. **Mis observaciones:** EL PROPONENTE DEBE REALIZAR LA OFERTA INCLUIDO IVA, MANO DE OBRA Y DEMÁS COSTOS INDIRECTOS. NOTA 1: AL MOMENTO DE ESTRUCTURAR SU OFERTA TENGA EN CUENTA LO SEÑALADO EN LA FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS.	9,00	M2	14.697,00	0,00	132.273,00
14	72103300	Suministro y enchape de piso Cuarto No 2. **Mis observaciones:** EL PROPONENTE DEBE REALIZAR LA OFERTA INCLUIDO IVA, MANO DE OBRA Y DEMÁS COSTOS INDIRECTOS. NOTA 1: AL MOMENTO DE ESTRUCTURAR SU OFERTA TENGA EN CUENTA LO SEÑALADO EN LA FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS.	9,00	M2	77.350,00	0,00	696.150,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
documentos del contrato.zip	documentos del contrato.zip	(detalle)
ACEPTACION OFERTA 08003322024.doc FIRMADA.pdf	ACEPTACION OFERTA 08003322024.doc FIRMADA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Janeth Alemán Sánchez Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 51915546 Guardar y notificar

Supervisor Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Janeth Alemán Sánchez	7 días de tiempo transcurrido *(28/05/2024 3:08:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Janeth Alemán Sánchez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	8.468.223
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		8.468.223

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000705	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	40024	CDP	No validado	10.000.000 COP	9.976.442 COP	46-02-000-008	Editar

Saldo de CDP 10.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 9.976.442 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	118224	Presupuestal (CDP)	-	No validado	8.468.223 COP	8.468.223 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 8.468.223 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 8.468.223 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -