Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6340713
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido *(17/05/2024 14:44:35(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	035-2024
Objeto del contrato	ADECUACIONES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PRINCIPAL
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	13 días de tiempo transcurrido *(22/05/2024 0:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	06/07/2024 0:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	06/07/2024 0:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/08/2024 0:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA

COLOMBIA, Málaga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Edwin Sierra

COLOMBIA, Málaga
Número de documento 13719731

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Edwin Ramiro Sierra Mesa	Bancolombia	Corriente	31227875656

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Edwin Ramiro Sierra Mesa* ***Fecha de aprobación:*** *21/05/2024 10:49:11 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Empresas Publicas Municipales de Malaga* ***Fecha de aprobación:*** *21/05/2024 11:15:46 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6340713_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	29 días para terminar *(04/07/2024 0:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(22/05/2024 0:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	05/11/2024 0:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(22/05/2024 0:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	05/07/2027 0:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30 días para terminar *(05/07/2024 0:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	04/07/2029 0:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 21/04/2024 14:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 13 días de tiempo transcurrido *(22/05/2024 9:00:58(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14383951	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30 días para terminar *(05/07/2024 12:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14383432	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	21.080.746,40 COP	SEGROS DEL ESTADO	21/07/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6340713
Proveedor Edwin Ramiro Sierra Mesa
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 13 N 6A - 58
Ubicación CO-SAN-68432 - Málaga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Málaga
Dirección CALLE 13 N 6A - 58
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 13 N 6A - 58	COLOMBIA > Santander > Málaga

1 CO1.PCCNTR.6340713

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
52.701.866,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	ADECUACIONES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PRINCIPAL	1,00	UN	52.701.866,00	52.701.866,00	52.701.866,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 15 días de tiempo transcurrido *(20/05/2024 14:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 14 días de tiempo transcurrido *(21/05/2024 10:49:10(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Oscar Ramiro Ortiz Avila	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13928548	Guardar y notificar
Supervisor	CARLOS LABERTO AN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13925352	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CARLOS LABERTO AN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13925352	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	CARLOS LABERTO ANAYA PENAGOS	04/06/2024 16:38:43 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Empresas Publicas Municipales de Malaga
Ordenador del pago	CARLOS LABERTO ANAYA PENAGOS	14 días de tiempo transcurrido *(21/05/2024 11:15:41(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Empresas Publicas Municipales de Malaga

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	52.701.866
	Total	52.701.866

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	240160	CDP	No validado	52.701.866 COP	52.701.866 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 52.701.866 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 52.701.866 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

☐	RP240159	Presupuestal (CDP)	-	No validado	52.701.866 COP	52.701.866 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	52.701.866 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	52.701.866 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-