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Suscrito entre la Superintendencia de Notariado y Registro - SNR y la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas – UAEGRTD

CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO
No. 2321 de 2024
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“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y
tecnológicos entre la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – UAEGRTD y la
Superintendencia de Notariado y Registro para la eficaz y
oportuna protección y garantía a los derechos de las víctimas
del conflicto armado, seguridad jurídica y acceso sostenible a
las zonas rurales de acuerdo con las metas del Plan Nacional
de Desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia de la vida”

OBJETO CONTRACTUAL
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1.- Establecer espacios para compartir conocimientos, fortalecer
capacidades y promover buenas prácticas institucionales en los
procesos misionales que buscan brindar protección a los derechos de las
víctimas del conflicto armado y contribuyen en la implementación de la
reforma rural integral.

2.- Implementar mecanismos que faciliten el cumplimiento de los roles
misionales con el objetivo de proporcionar acceso equitativo a la tierra a
la población rural, que permitan promover un desarrollo ,as inclusivo,
sostenible y justo, fomentando la equidad en el acceso a este recurso
esencial.

OBJETIVOS DEL CONVENIO
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Para efectos de la coordinación de:

ü Actividades.

ü Seguimiento y control.

Comité ́ técnico y operativo del convenio marco integrado así́:

COORDINACIÓN DEL CONVENIO
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Por la SNR:

a) El Superintendente Delegado para la Protección, Restitución y Formalización de
Tierras o la persona a quien este designe.
b) El Coordinador Grupo de Seguimiento a la Gestión Registral de los Predios
Rurales de la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y
Formalización de Tierras.
c) El Jefe Oficina de Tecnologías de la Información o la persona a quien este
designe.

Por la UAEGRTD:

a) El Director (a) Jurídico de Restitución o la persona a quien este designe
b) El Director Catastral o la persona a quien este designe
c) El Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información o quien este designe
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El presente convenio tendrá las siguientes líneas de trabajo:

1.- Línea de Apoyo mediante la Calificación Registral Remota.

2.- Línea de Intercambio de conocimiento.

LINEAS DE TRABAJO
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El valor total del convenio interadministrativo será́ hasta por la
suma de ($728.229.180), incluido IVA.

Ø Aporte de UAEGRTD aportará la suma en dinero de
($274,573,320), incluido IVA.

Ø Aporte de la SNR la suma de ($453,655,860) en especie,
representados en personal profesional y técnico.

VALOR DEL CONVENIO
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Los desembolsos por parte de la UAEGRTD a las SNR se realizarán 
de la siguiente manera: 

• Primer desembolso equivalente al 50% del aporte de la UAEGRTD
por la suma de ($137,286,660),

• Requisitos:
ü con el perfeccionamiento del presente convenio y,
ü la aprobación por parte del comité ́ técnico y operativo del

convenio, del cronograma de actividades, el Plan Operativo
del Convenio y la estructura de la herramienta de
seguimiento a utilizar en el marco del convenio.

DESEMBOLSOS
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• Segundo desembolso equivalente al 30% del aporte de la UAEGRTD por la suma
de ($82,371,996)

• Requisitos: una vez se presente al comité́ técnico y operativo del convenio:,

i) informe financiero que refleje al menos el 40% del compromiso presupuestal de
los recursos correspondientes al primer desembolso de la UAEGRTD, esto es,
$54,914,664.
ii)la base de datos construida para el seguimiento de los actos administrativos
radicados por la UAEGRTD que detalle el estado de los mismos.
iii)Informe detallado con el análisis de las notas devolutivas de los turnos
radicados por la UAEGRTD para calificación registral que incluya un aparte de
recomendaciones y oportunidades de mejora para disminuir los índices de
reproceso en los trámites.
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• Tercer desembolso equivalente al 20% del aporte de la UAEGRTD por la suma
de Cincuenta y cuatro millones novecientos catorce mil seiscientos sesenta y
cuatro pesos moneda corriente ($54,914,664)

• Requisitos: una vez se presente al comité́ técnico y operativo del convenio:

i)informe financiero que refleje al menos el 100% del compromiso presupuestal de
los recursos correspondientes al primer desembolso de la UAEGRTD, esto es
$137,286,660
ii)la base de datos construida para el seguimiento de los actos administrativos
radicados por la UAEGRTD que detalle el estado de los mismos,
iii)Informe detallado con el análisis de las notas devolutivas de los turnos
radicados por la UAEGRTD para calificación registral que incluya un aparte de
recomendaciones y oportunidades de mejora para disminuir los índices de
reproceso en los tramites.
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ACCION FECHA INCIO FECHA LÍMITE
PLAN OPERATIVO PRIMER BORRADOR miércoles, 29 de mayo de 2024
APROBACIÓN PLAN OPERATIVO miércoles, 29 de mayo de 2024 jueves, 30 de mayo de 2024
PROCESO CONTRATACION sábado, 1 de junio de 2024 domingo, 30 de junio de 2024
COMITÉ TÉCNICO 1 lunes, 17 de junio de 2024 lunes, 17 de junio de 2024
COMITÉ TÉCNICO 2 viernes, 16 de agosto de 2024 viernes, 16 de agosto de 2024
COMITÉ TÉCNICO 3 martes, 15 de octubre de 2024 martes, 15 de octubre de 2024
COMITÉ TÉCNICO 4 lunes, 16 de diciembre de 2024 lunes, 16 de diciembre de 2024

*TRANSFERENCIA DE INFORMACION A CONVENIR ENTRE LAS PARTES ENTE EL 17 DE JUNIO Y EL 20 DICIEMBRE DE 2024
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CRONOGRAMA PRELIMINAR 
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