Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6378278
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(28/05/2024 5:32:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6378278
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL DE LAS REGIONALES, CENTROS DE FORMACIÓN Y DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/08/2024 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/09/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA DIRECCION GENERAL

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Proyectamos Colombia SAS

Número de documento 900555513

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROYECTAMOS COLOMBIA SAS	Davivienda	Corriente	001669997114

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Carol Andrea Niño Suarez* ***Fecha de aprobación:*** *5/06/2024 4:49:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUZ AMÉRICA MALAGÓN GUILLÉN* ***Fecha de aprobación:*** *5/06/2024 7:04:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de	☑Sí ☐No

garantías?

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(31/05/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(31/05/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(31/05/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 29 días para terminar *(5/07/2024 3:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14430005	Seriedad de la oferta	-	37.000.000,00 COP	-	10/09/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6378278
Proveedor PROYECTAMOS COLOMBIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cll 57 # 8 -69
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Cll 57 # 8 -69
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cll 57 # 8 -69	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6378278

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
369.992.657,28	337.026.311,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80111500	FASE I - Preparación y Sensibilización: Cronograma de trabajo	1,00	UN	2.286.962,01	2.083.194,00	2.286.962,01	2.083.194,00

		Mis observaciones: Unidad de medida: Unidad						
1	80111500	FASE I - Preparación y Sensibilización: Identificación de la población objeto de medición **Mis observaciones:** Unidad de medida: Servicio	1,00	UN	5.533.557,14	5.040.517,00	5.533.557,14	5.040.517,00
1	80111500	FASE I - Preparación y Sensibilización: Diseño de la encuesta **Mis observaciones:** Unidad de medida: Servicio	1,00	UN	14.611.492,88	13.309.609,00	14.611.492,88	13.309.609,00
1	80111500	FASE I - Preparación y Sensibilización: Presentación de versión final de la encuesta **Mis observaciones:** Unidad de medida: Servicio	1,00	UN	4.543.433,33	4.138.613,00	4.543.433,33	4.138.613,00
1	80111500	FASE I - Preparación y Sensibilización: Prueba piloto ejecutada **Mis observaciones:** Unidad de medida: Servicio	1,00	UN	12.825.871,43	11.683.086,00	12.825.871,43	11.683.086,00
1	80111500	FASE I - Preparación y Sensibilización: Piezas comunicativas **Mis observaciones:** Unidad de medida: Unidad	1,00	UN	3.835.257,96	3.493.536,00	3.835.257,96	3.493.536,00
1	80111500	FASE II - Aplicación de la encuesta: Aplicar la encuesta online haciendo uso de la herramienta sistematizada. Asegurar el acceso de los participantes de la encuesta a través de un link **Mis observaciones:** Unidad de medida: Servicio	1,00	UN	259.561.948,54	236.434.979,00	259.561.948,54	236.434.979,00
1	80111500	FASE II - Aplicación de la encuesta: Enviar reportes diarios de participación al supervisor del contrato **Mis observaciones:** Unidad de medida: Servicio	1,00	UN	6.468.818,82	5.892.447,00	6.468.818,82	5.892.447,00
1	80111500	FASE II - Aplicación de la encuesta: Servicio de soporte (tecnológico), llamadas telefónicas y correos electrónicos, datos de contacto que deben ser indicados al momento de diligenciar la encuesta, dicha orientación debe estar disponible los 5 días hábiles de la semana (lunes a viernes), en el horario de la Entidad (8 a.m. a 6 p.m.). Disponibilidad del software durante las 24 horas para llevar a cabo las aplicaciones on-line **Mis observaciones:** Unidad de medida: Servicio	1,00	UN	11.673.900,00	10.633.756,00	11.673.900,00	10.633.756,00
1	80111500	FASE III Análisis y entrega de resultados: Consolidar los resultados, garantizando la confidencialidad de la información. Discriminada en 33 regionales abarcando 118 centros de formación y la Dirección General **Mis observaciones:** Unidad de medida: Servicio Global	1,00	UN	38.501.096,11	35.070.648,00	38.501.096,11	35.070.648,00
1	80111500	FASE III Análisis y entrega de resultados: Presentar una matriz denominada guía de intervención **Mis observaciones:** Unidad de medida: Unidad	1,00	UN	10.150.319,06	9.245.926,00	10.150.319,06	9.245.926,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 5 días de tiempo transcurrido *(31/05/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 2 horas de tiempo transcurrido *(5/06/2024 4:49:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	(detalle)
☐	Resolucion de adjudicacion.pdf	Resolucion de adjudicacion.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUZ AMÉRICA MALAGÓ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51571506	Guardar y notificar
Supervisor	DELKA ORTIZ CORTAZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52334523	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LUZ AMÉRICA MALAGÓ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51571506	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LUZ AMÉRICA MALAGÓN GUILLÉN	5/06/2024 7:04:50 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ AMÉRICA MALAGÓN GUILLÉN
Supervisor	DELKA ORTIZ CORTAZAR	5/06/2024 7:04:50 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ AMÉRICA MALAGÓN GUILLÉN
Ordenador del pago	LUZ AMÉRICA MALAGÓN GUILLÉN	5/06/2024 7:04:50 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ AMÉRICA MALAGÓN GUILLÉN

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	337.026.311
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	

Total 337.026.311

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-001-0000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	9724	CDP	No validado	500.000.000 COP	337.026.311 COP	36-02-00-001-0000	Editar

Saldo de CDP 500.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 337.026.311 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 18/04/2024 11:49 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -