ANEXO 4

PÚBLICA

INFORMACIÓN FINANCIERA E INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento

Instrucciones para imprimir:
Tenga en cuenta que solamente se dejan visibles las cuentas que se utilizaron para los indicadores pr
tanto para elaborar el anexo de información financiera deberan ocultar las cuentas que no se requiere

Anexo 04. Información financiera e indicadores de capacidad financiera y organizacional de las empresas del sector

ANALISIS DE SECTOR-PERSPECTIVA FINANCIERA-CUENTAS CONTABLES
Información Financiera comparativa a 31 de Diciembre de 2023.
Cifras en Miles de pesos

										CAPACIDAD FINANCIERA				
										INDICE DE LIQUIDEZ Activo Corriente Pasivo Corriente		INDICE DE ENDEUDAMIENTO Total Pasivo Total Activo		RAZON COBERTURA IN Utilidad Operacio Gastos de Interes
										2023		2023		2023
No.	Fuente	Nit	Razón social de la sociedad	CIIU	Descripción Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C	Departamento de la dirección del domicilio	Sector económico	Tamaño		Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Total pasivos	Total de activos	Ganancia (pérdida) por actividades de operación
1	SS-SIIS	800000296	ZR INGENIERIA SA	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa		$ 3.435.045	$ 1.121.659	$ 4.059.889	$ 7.665.384	-$ 41.854
2	SS-SIIS	901549255	SATCO INGENIERIA SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOYACA	Servicio	Pequeña empresa		$ 1.827.372	$ 2.778.044	$ 2.778.045	$ 1.848.213	$ 924.326
3	SS-SIIS	800006785	PEREA Y CIA SAS	F4312	Preparación del terreno	VALLE	Servicio	Gran empresa		$ 19.393.556	$ 6.144.495	$ 15.480.597	$ 33.544.676	$ 12.253.627
4	SS-SIIS	800007367	HIDROYUNDA SAS	F4390	Otras actividades especializadas para la construcción de e	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa		$ 14.066.896	$ 9.203.967	$ 19.755.535	$ 17.966.375	$ 1.738.509
5	SS-SIIS	800007447	CONSTRUCTORA CANAAN SA	F4112	Construcción de edificios no residenciales	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa		$ 19.338.694	$ 9.189.774	$ 14.966.543	$ 34.365.097	$ 1.278.477
6	SS-SIIS	800009612	JUAN HARKERS SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa		$ 1.338.401	$ 148.003	$ 148.002	$ 338.960	$ 43.449
7	SS-SIIS	800012888	SOFAN INGENIERIA SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	CORDOBA	Servicio	Gran empresa		$ 17.703.366	$ 5.428.963	$ 123.346.213	$ 49.196.234	$ 6.162.197
8	SS-SIIS	800013944	CONSTRUCTORA NUMA SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	ATLANTICO	Servicio	Inf No Detallada		Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada
9	SS-SIIS	800015079	ESGUERRA Y GOMEZ SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa		$ 2.764.859	$ 1.807.825	$ 1.809.985	$ 3.494.589	-$ 101.321
10	SS-SIIS	800015232	INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	ATLANTICO	Servicio	Inf No Detallada		Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada
11	SS-SIIS	800016281	CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS S.A.S	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	ANTIOQUIA	Servicio	Mediana empresa		$ 29.559.147	$ 5.291.292	$ 8.229.312	$ 34.041.786	$ 547.498
12	SS-SIIS	800019572	INGENIERIA DISEÑOS Y CONSULTORIA TECNICA S.A.S.	F4112	Construcción de edificios no residenciales	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa		$ 21.697.145	$ 4.700.830	$ 23.893.482	$ 28.913.396	$ 509.428
13	SS-SIIS	800019654	ESGAMO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa		$ 7.409.756	$ 1.957.952	$ 6.541.075	$ 19.761.664	-$ 519.878
14	SS-SIIS	800024151	YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	ATLANTICO	Servicio	Gran empresa		$ 48.000.014	$ 22.926.628	$ 31.939.349	$ 56.656.220	$ 5.016.095
15	SS-SIIS	800024524	SYPELC SAS SUMINISTROS Y PROYECTOS ELECTRICOS SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	VALLE	Servicio	Gran empresa		$ 11.745.144	$ 563.715	$ 563.715	$ 12.810.304	$ 2.108.409
16	SS-SIIS	800024645	RODRIGUEZ PUIG SAS INGENIEROS ARQUITECTOS ASOCIADOS RODRIGUEZ PUIG	F4390	Otras actividades especializadas para la construcción de e	VALLE	Servicio	Pequeña empresa		$ 626.070	$ 140.667	$ 1.191.591	$ 641.457	$ 339.351
17	SS-SIIS	800024970	INGELECTRICA SA	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Gran empresa		$ 38.390.114	$ 24.067.852	$ 27.721.935	$ 46.738.514	$ 5.043.653
18	SS-SIIS	800025260	ARMENTA CHAVARRO SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa		$ 13.485.405	$ 7.536.228	$ 16.152.872	$ 21.727.926	$ 1.696.237
19	SS-SIIS	800025418	LINHAMDAN ARBOLEDA &COMPAÑIA SAS	F4330	Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería c	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa		$ 5.805.837	$ 148	$ 148	$ 5.805.837	-$ 1.898
20	SS-SIIS	800026379	ELECTRICAS JIMENEZ Y MEJIA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Mediana empresa		$ 11.396.679	$ 1.027.703	$ 6.141.689	$ 11.965.501	$ 1.634.933
21	SS-SIIS	800026914	EHR SAS	F4322	Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondiciona	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa		$ 3.285.677	$ 1.323.375	$ 2.228.690	$ 7.271.978	$ 1.111.910
22	SS-SIIS	800020156	MARA LIMITADA	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOYACA	Servicio	Pequeña empresa		$ 3.080.861	$ 96.785	$ 803.264	$ 3.326.961	$ 560.453
23	SS-SIIS	800027813	INGEOMEGA S.A.S	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Gran empresa		$ 105.283.889	$ 28.058.038	$ 59.575.551	$ 117.528.442	$ 23.476.891
24	SS-SIIS	800028206	CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL SA EN REORGANIZACION	F4112	Construcción de edificios no residenciales	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa		$ 21.655.028	$ 14.372.643	$ 47.073.094	$ 51.917.624	-$ 1.387.188
25	SS-SIIS	800031781	FIRE PROTECTION DE COLOMBIA S.A.	F4322	Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondiciona	ANTIOQUIA	Servicio	Mediana empresa		$ 3.840.754	$ 1.227.063	$ 3.205.689	$ 6.383.561	$ 378.861
26	SS-SIIS	800031797	BLASTINGMAR S.A.S	F4390	Otras actividades especializadas para la construcción de e	ATLANTICO	Servicio	Gran empresa		$ 25.832.677	$ 22.755.306	$ 44.125.225	$ 34.161.883	$ 1.357.900
27	SS-SIIS	800032838	CONSTRUCTORA BG SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	LA GUAJIRA	Servicio	Microempresa		$ 3.132.539	$ 68.517	$ 1.800.124	$ 5.585.536	$ 64.502
28	SS-SIIS	800038620	CADSA SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	Servicio	Inf No Detallada		Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada
29	SS-SIIS	800039874	HIDRO CONSTRUCCIONES SAS	F4322	Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondiciona	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa		$ 2.569.378	$ 498.541	$ 2.643.152	$ 4.717.645	$ 122.236
30	SS-SIIS	800041077	JORGE USCATEGUI Y ASOCIADOS LTDA	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa		$ 943.645	$ 274.396	$ 274.396	$ 1.126.165	$ 157.520
31	SS-SIIS	800042119	VICPAR S A	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	CUNDINAMARCA	Servicio	Gran empresa		$ 12.331.065	$ 7.773.541	$ 14.538.863	$ 43.066.177	$ 1.303.373
32	SS-SIIS	800042522	ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A EN REORGANIZACION	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Mediana empresa		$ 21.229.923	$ 1.959.241	$ 18.430.668	$ 26.473.343	$ 340.316
33	SS-SIIS	800043769	SERVICIOS DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	ATLANTICO	Servicio	Gran empresa		$ 8.316.845	$ 2.020.697	$ 13.757.323	$ 32.470.606	$ 2.700.777
34	SS-SIIS	800043977	COZADEL SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	ATLANTICO	Servicio	Gran empresa		$ 13.010.591	$ 12.151.300	$ 19.042.691	$ 21.419.336	$ 1.590.153
35	SS-SIIS	800044735	SERVI-METAL SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	SANTANDER	Servicio	Mediana empresa		$ 4.574.183	$ 1.649.098	$ 1.649.098	$ 5.793.135	$ 326.788
36	SS-SIIS	800045199	CONSTRUDISEÑOS AGROEQUIPOS COMERCIAL CONACOM SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	CAQUETA	Servicio	Pequeña empresa		$ 3.221.276	$ 1.515.950	$ 1.776.933	$ 5.671.286	$ 506.423
37	SS-SIIS	800046874	CONCRE ACERO SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	ANTIOQUIA	Servicio	Gran empresa		$ 17.356.194	$ 10.512.108	$ 16.583.739	$ 25.800.756	$ 1.813.956
38	SS-SIIS	800047192	CONSTRUCTORA J.C. S.A.S	F4390	Otras actividades especializadas para la construcción de e	CORDOBA	Servicio	Gran empresa		$ 11.766.433	$ 5.442.378	$ 8.838.984	$ 14.755.879	$ 2.331.523
39	SS-SIIS	800047781	ENECON SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Gran empresa		$ 59.059.091	$ 29.443.738	$ 37.268.762	$ 74.256.967	$ 15.449.971
40	SS-SIIS	800049960	TECNITENQUES INGENIEROS S.AS. EN REORGANIZACION	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	Servicio	Gran empresa		$ 34.647.801	$ 22.736.690	$ 72.026.625	$ 156.503.385	$ 7.881.999
41	SS-SIIS	800050326	IOV Y CIA S.A.S	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	SUCRE	Servicio	Pequeña empresa		$ 2.052.994	$ 1.161.778	$ 1.428.651	$ 4.126.254	$ 65.588
42	SS-SIIS	800050699	ALEMAN BELLO S.A.S.	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa		$ 4.097.589	$ 1.317.633	$ 4.225.031	$ 8.633.170	$ 238.452
43	SS-SIIS	800051659	ARMOTEC COLOMBIA S.A. EN REORGANIZACION	F4112	Construcción de edificios no residenciales	BOGOTA D.C.	Servicio	Inf No Detallada		Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada
44	SS-SIIS	800053110	OMEGA INGENIEROS SAS	F4322	Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondiciona	VALLE	Servicio	Gran empresa		$ 12.879.396	$ 8.300.716	$ 14.402.236	$ 17.646.994	$ 1.222.649
45	SS-SIIS	800055215	Valores Rivera Vergara SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	VALLE	Servicio	Pequeña empresa		$ 3.558.177	$ 1.209.348	$ 1.240.677	$ 3.558.177	$ 1.394.639
46	SS-SIIS	10536855	VICTOR GABRIEL PARRA JURADO	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	CAUCA	Servicio	Microempresa		$ 2.910.068	$ 140	$ 34.458	$ 3.046.546	$ 702.429
47	SS-SIIS	800056653	GAVIRIA Y BORBON ASOCIADOS LTDA	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa		$ 1.542.342	$ 576.532	$ 2.641.535	$ 4.161.141	$ 103.455
48	SS-SIIS	800057402	INGENIERIA VIAS Y CONCRETOS SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa		$ 81.675.628	$ 13.167.362	$ 25.049.742	$ 88.256.450	-$ 3.629.007
49	SS-SIIS	800057422	COMERCIAL Y SERVICIOS AYRE SAS EN REORGANIZACION	F4322	Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondiciona	VALLE	Servicio	Mediana empresa		$ 2.306.487	$ 1.102.236	$ 3.302.498	$ 2.516.162	$ 1.087.630

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento

Instrucciones para imprimir:
Tenga en cuenta que solamente se dejan visibles las cuentas que se utilizaron para los indicadores pr
tanto para elaborar el anexo de información financiera deberan ocultar las cuentas que no se requiere

Anexo 04. Información financiera e indicadores de capacidad financiera y organizacional de las empresas del sector

ANALISIS DE SECTOR-PERSPECTIVA FINANCIERA-CUENTAS CONTABLES
Información Financiera comparativa a 31 de Diciembre de 2023.
Cifras en Miles de pesos

										CAPACIDAD FINANCIERA				
										INDICE DE LIQUIDEZ Activo Corriente Pasivo Corriente		INDICE DE ENDEUDAMIENTO Total Pasivo Total Activo		RAZON COBERTURA IN Utilidad Operacio Gastos de Interes
										2023		2023		2023
No.	Fuente	Nit	Razón social de la sociedad	CIIU	Descripción Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C	Departamento de la dirección del domicilio	Sector económico	Tamaño		Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Total pasivos	Total de activos	Ganancia (pérdida) por actividades de operación
50	SS-SIIS	800057436	DIRCO INGENIERIA LTDA	F4112	Construcción de edificios no residenciales	VALLE	Servicio	Mediana empresa		$ 3.497.868	$ 792.061	$ 1.222.978	$ 6.953.714	$ 471.349
51	SS-SIIS	800059292	PROMONTAJES SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Mediana empresa		$ 6.087.418	$ 4.872.130	$ 4.933.085	$ 6.859.754	$ 1.705.949
52	SS-SIIS	800060428	OBRACIC SAS	F4112	Construcción de edificios no residenciales	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa		$ 2.334.146	$ 129.839	$ 631.189	$ 2.373.868	$ 109.181
53	SS-SIIS	800063392	Alfa SAIT S.A.S.BIC	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	SANTANDER	Servicio	Mediana empresa		$ 5.875.957	$ 3.850.155	$ 4.410.465	$ 7.365.308	$ 1.020.625
54	SS-SIIS	800063887	SYE ARQUITECTOS INGENIEROS LTDA	F4112	Construcción de edificios no residenciales	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa		$ 123.539	$ 16.778	$ 79.466	$ 4.091.017	-$ 20.315
55	SS-SIIS	800066179	M.U. Y ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	F4321	Instalaciones eléctricas	BOLIVAR	Servicio	Pequeña empresa		$ 3.363.357	$ 3.062.236	$ 4.529.872	$ 4.707.705	$ 70.220
56	SS-SIIS	800067271	PROMOTORA DE CENTROS PARA AUTOMOTORES LTDA PROMOCENTRA LTDA	F4112	Construcción de edificios no residenciales	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa		$ 40.686.060	$ 27.246	$ 6.346.050	$ 43.316.506	-$ 238.665
57	SS-SIIS	800067647	Colserpetrol SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	META	Servicio	Pequeña empresa		$ 9.042.241	$ 2.182.812	$ 4.682.582	$ 23.788.617	$ 332.717
58	SS-SIIS	800068030	MADERA MODULAR ARQUITECTONICA ATEMKA SAS	F4330	Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería c	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa		$ 5.140.634	$ 5.138.877	$ 5.451.337	$ 7.549.793	$ 276.664
59	SS-SIIS	800068187	HERNANDEZ BOHMER CONSTRUCCIONES SAS	F4112	Construcción de edificios no residenciales	VALLE	Servicio	Microempresa		$ 1.336.530	$ 114.098	$ 114.098	$ 1.340.340	-$ 330.249
60	SS-SIIS	800071658	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE PROECTOS SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	VALLE	Servicio	Mediana empresa		$ 3.403.566	$ 943.233	$ 5.339.149	$ 14.459.478	$ 828.242
61	SS-SIIS	800071993	MANSER INGENIERIA SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	CASANARE	Servicio	Microempresa		$ 4.037.964	$ 36.341	$ 703.999	$ 5.097.925	-$ 71.167
62	SS-SIIS	800072941	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DONADO SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	ATLANTICO	Servicio	Microempresa		$ 231.104	$ 107.751	$ 490.223	$ 1.492.538	$ 22.148
63	SS-SIIS	800075337	SUELOS INGENIERIA SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	ATLANTICO	Servicio	Pequeña empresa		$ 3.508.797	$ 1.622.654	$ 13.902.439	$ 22.262.787	$ 206.576
64	SS-SIIS	800075746	SINFOROSO ROBLEDO Y CIA S.A.S.	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	CALDAS	Servicio	Microempresa		$ 833.390	$ 21.762	$ 21.762	$ 1.589.431	$ 36.296
65	SS-SIIS	800075951	GARPER CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa		$ 346.839	$ 124.707	$ 247.792	$ 691.784	-$ 7.993
66	SS-SIIS	800076770	CORRIENTE ALTERNA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Gran empresa		$ 15.517.804	$ 2.373.165	$ 6.753.988	$ 22.579.937	-$ 660.139
67	SS-SIIS	800078011	ICMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa		$ 18.734.687	$ 13.247.015	$ 18.546.068	$ 25.138.865	$ 199.594
68	SS-SIIS	800078608	INARCON SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	SANTANDER	Servicio	Mediana empresa		$ 5.725.857	$ 985.551	$ 2.891.896	$ 6.835.141	$ 1.641.160
69	SS-SIIS	800079382	UNION INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	SANTANDER	Servicio	Microempresa		$ 2.766.704	$ 853.432	$ 2.377.965	$ 5.288.206	$ 67.151
70	SS-SIIS	800079482	EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S A	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	Servicio	Gran empresa		$ 53.564.819	$ 17.093.364	$ 35.941.310	$ 70.529.116	$ 5.874.399
71	SS-SIIS	800082830	THERMOANDINA SAS	F4322	Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondiciona	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa		$ 18.437.955	$ 15.699.792	$ 15.861.165	$ 25.179.975	$ 301.224
72	SS-SIIS	800084227	SERVIMERCADEO SAS	F4329	Otras instalaciones especializadas	RISARALDA	Servicio	Mediana empresa		$ 3.882.673	$ 1.923.598	$ 1.988.836	$ 5.652.913	$ 535.463
73	SS-SIIS	800085861	SILVA ARIZA SA	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	Servicio	Gran empresa		$ 9.473.068	$ 6.597.151	$ 8.386.204	$ 16.179.354	$ 1.339.514
74	SS-SIIS	800088443	ITAC CONSTRUCCIONES SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa		$ 3.578.899	$ 1.235.120	$ 2.235.120	$ 5.105.515	$ 185.704
75	SS-SIIS	800089032	ANDINA POZOS LTDA	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	CUNDINAMARCA	Servicio	Mediana empresa		$ 11.097.000	$ 1.349.000	$ 1.349.000	$ 13.337.000	$ 505.000
76	SS-SIIS	800089623	CORROSION Y SERVICIOS SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa		$ 3.651.069	$ 467.523	$ 879.954	$ 4.066.102	$ 68.006
77	SS-SIIS	800092019	A Y C LIMITADA	F4112	Construcción de edificios no residenciales	SANTANDER	Servicio	Inf No Detallada		Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada
78	SS-SIIS	800092242	CABALLERO ACEVEDO SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOLIVAR	Servicio	Mediana empresa		$ 6.827.567	$ 1.484.012	$ 3.970.974	$ 8.445.216	$ 301.645
79	SS-SIIS	800093266	GARCIA RIOS CONSTRUCTORES SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	VALLE	Servicio	Microempresa		$ 3.957.442	$ 2.870.455	$ 21.459.314	$ 12.899.309	-$ 12.443.986
80	SS-SIIS	800093320	PROYECTOS DE INGENIERIA SA PROING SA	F4321	Instalaciones eléctricas	VALLE	Servicio	Gran empresa		$ 80.261.623	$ 41.351.899	$ 64.054.541	$ 147.448.814	$ 17.469.292
81	SS-SIIS	800095750	PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES SA	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa		$ 2.790.275	$ 742.372	$ 2.737.828	$ 7.227.900	-$ 399.808
82	SS-SIIS	800096053	EDYCON CUBIERTAS S.A.S.	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	ANTIOQUIA	Servicio	Pequeña empresa		$ 612.810	$ 604.472	$ 652.778	$ 1.288.368	$ 219.035
83	SS-SIIS	800096901	INVERSIONES LA PAZ SA	F4312	Preparación del terreno	CAUCA	Servicio	Pequeña empresa		$ 1.865.687	$ 1.521.089	$ 2.050.814	$ 13.195.035	$ 122.166
84	SS-SIIS	800097984	MGL INGENIEROS SAS	F4112	Construcción de edificios no residenciales	ANTIOQUIA	Servicio	Mediana empresa		$ 15.397.523	$ 7.489.752	$ 10.161.392	$ 17.958.102	$ 744.288
85	SS-SIIS	800100277	LAGUNA MORANTE SAS EN REORGANIZACION	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOLIVAR	Servicio	Mediana empresa		$ 5.490.747	$ 393.138	$ 5.087.559	$ 13.438.737	$ 37.722
86	SS-SIIS	800102109	HIDROOBRAS S.A	F4322	Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondiciona	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa		$ 8.474.934	$ 4.370.030	$ 4.713.301	$ 9.114.950	$ 362.745
87	SS-SIIS	800102384	IMECONS LIMITADA	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	SANTANDER	Servicio	Microempresa		$ 656.734	$ 12.481	$ 12.481	$ 953.697	$ 121.513
88	SS-SIIS	800102509	MONTAJES SAVART S A S	F4112	Construcción de edificios no residenciales	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa		$ 7.257.040	$ 786.799	$ 4.447.258	$ 11.718.310	$ 817.850
89	SS-SIIS	800102965	CUBREACRIL SAS	F4112	Construcción de edificios no residenciales	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa		$ 1.017.559	$ 82.188	$ 261.107	$ 1.039.722	$ 115.773
90	SS-SIIS	800103026	DURANES SAS	F4112	Construcción de edificios no residenciales	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa		$ 5.515.045	$ 64.080	$ 2.804.156	$ 5.884.699	-$ 24.505
91	SS-SIIS	800104214	INCITECO SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	Servicio	Gran empresa		$ 31.511.623	$ 6.261.580	$ 8.502.291	$ 34.802.947	$ 6.869.956
92	SS-SIIS	800104857	SUBA Y SUBA LTDA.	F4390	Otras actividades especializadas para la construcción de e	BOGOTA D.C.	Servicio	Inf No Detallada		Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada
93	SS-SIIS	800107146	CONSTRUCTORA CASTELL CAMEL S.A.S. EN REORGANIZACION	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	CUNDINAMARCA	Servicio	Inf No Detallada		Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada
94	SS-SIIS	800107800	PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S.	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	Servicio	Gran empresa		$ 46.170.809	$ 1.287.676	$ 23.247.668	$ 59.083.221	$ 3.490.061
95	SS-SIIS	800108422	CONSTRUCTORA ECCO SAS	F4112	Construcción de edificios no residenciales	ANTIOQUIA	Servicio	Microempresa		$ 936.424	$ 53.357	$ 68.534	$ 1.360.465	-$ 40.335
96	SS-SIIS	800109273	CNV CONSTRUCCIONES S.A.S.	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	ANTIOQUIA	Servicio	Gran empresa		$ 43.801.584	$ 30.335.261	$ 56.284.456	$ 80.482.066	$ 2.197.588
97	SS-SIIS	800110134	ELECTROHERRAJES DEL SUR LTDA	F4321	Instalaciones eléctricas	HUILA	Servicio	Pequeña empresa		$ 3.539.996	$ 1.767.431	$ 2.612.785	$ 5.621.269	$ 549.944
98	SS-SIIS	800110302	SOHINCO CONSTRUCTORA S.A.S	F4390	Otras actividades especializadas para la construcción de e	ANTIOQUIA	Servicio	Mediana empresa		$ 31.350.511	$ 34.041.137	$ 35.869.418	$ 42.640.883	$ 808.856

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento

Instrucciones para imprimir:
Tenga en cuenta que solamente se dejan visibles las cuentas que se utilizaron para los indicadores pr
tanto para elaborar el anexo de información financiera deberan ocultar las cuentas que no se requiere

Anexo 04. Información financiera e indicadores de capacidad financiera y organizacional de las empresas del sector

ANALISIS DE SECTOR-PERSPECTIVA FINANCIERA-CUENTAS CONTABLES
Información Financiera comparativa a 31 de Diciembre de 2023.
Cifras en Miles de pesos

										CAPACIDAD FINANCIERA				
										INDICE DE LIQUIDEZ Activo Corriente Pasivo Corriente		INDICE DE ENDEUDAMIENTO Total Pasivo Total Activo		RAZON COBERTURA IN Utilidad Operacio Gastos de Interes
										2023		2023		2023
No.	Fuente	Nit	Razón social de la sociedad	CIIU	Descripción Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C	Departamento de la dirección del domicilio	Sector económico	Tamaño		Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Total pasivos	Total de activos	Ganancia (pérdida) por actividades de operación
99	SS-SIIS	800112061	BOTERO INGENIEROS SAS	F4312	Preparación del terreno	BOGOTA D.C.	Servicio	Gran empresa		$ 17.521.811	$ 14.229.951	$ 16.680.596	$ 46.191.361	$ 6.391.754
100	SS-SIIS	800112084	CONSTRUCTORA ALKARAWI S.A.S.	F4112	Construcción de edificios no residenciales	ATLANTICO	Servicio	Microempresa		$ 37.319.519	$ 7.211.256	$ 37.738.349	$ 38.309.830	$ 25.247
101	SS-SIIS	800112169	CONSTRUOBRAS SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	QUINDIO	Servicio	Mediana empresa		$ 3.085.597	$ 2.556.692	$ 2.556.692	$ 3.129.387	$ 408.575
102	SS-SIIS	800112185	CONSTRUCCIONES PUBENZA SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	ATLANTICO	Servicio	Pequeña empresa		$ 6.829.396	$ 2.059.280	$ 6.416.798	$ 9.548.467	$ 240.952
103	SS-SIIS	800112904	TEMPLADO SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	ATLANTICO	Servicio	Gran empresa		$ 23.889.388	$ 16.136.882	$ 16.370.081	$ 39.319.499	$ 4.611.976
104	SS-SIIS	800113213	INVERSIONES TULUA SAS	F4112	Construcción de edificios no residenciales	VALLE	Servicio	Mediana empresa		$ 6.174.873	$ 2.071.601	$ 10.666.158	$ 37.171.736	$ 3.432.113
105	SS-SIIS	800113634	CAPRELCO SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa		$ 2.951.487	$ 140.387	$ 1.785.246	$ 3.086.079	$ 7.988
106	SS-SIIS	800113677	PETROLABIN S.A.S	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	SANTANDER	Servicio	Gran empresa		$ 35.552.507	$ 5.457.914	$ 29.965.597	$ 80.536.639	$ 4.708.990
107	SS-SIIS	800113757	INGE C Y C S.A.S	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa		$ 198.030	$ 34.795	$ 34.795	$ 883.410	$ 4.541
108	SS-SIIS	800115296	INGENIERIA, EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.S.	F4112	Construcción de edificios no residenciales	ANTIOQUIA	Servicio	Pequeña empresa		$ 1.569.953	$ 283.304	$ 779.328	$ 1.780.234	$ 380.584
109	SS-SIIS	800115448	SEVIREFRIAIRE SA	F4321	Instalaciones eléctricas	ANTIOQUIA	Servicio	Mediana empresa		$ 5.436.387	$ 4.079.262	$ 5.308.797	$ 6.358.198	$ 820.346
110	SS-SIIS	800116050	INGENEIRIA Y HERRAMIENTAS S.A.	F4390	Otras actividades especializadas para la construcción de e	ANTIOQUIA	Servicio	Pequeña empresa		$ 2.132.469	$ 470.195	$ 12.352.895	$ 18.637.052	$ 1.034.385
111	SS-SIIS	800116325	JAIME PARRA Y CIA SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOYACA	Servicio	Pequeña empresa		$ 9.907.422	$ 1.246.803	$ 9.642.976	$ 16.242.470	$ 425.133
112	SS-SIIS	800116742	ESTRUCTURAS DE HORMIGON LTDA	F4330	Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería c	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa		$ 1.193.657	$ 99.860	$ 99.860	$ 1.193.657	$ 50.672
113	SS-SIIS	800118787	CONSTRUCCIONES FUTURO LTDA	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	NARINO	Servicio	Mediana empresa		$ 8.737.601	$ 1.224.004	$ 5.136.527	$ 14.127.364	$ 480.978
114	SS-SIIS	800119086	PROYECTOS Y VIAS SASPROYECTOS Y VIAS SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	ANTIOQUIA	Servicio	Gran empresa		$ 16.577.954	$ 1.193.286	$ 4.820.309	$ 29.524.879	$ 2.135.604
115	SS-SIIS	800119214	PROYECTAR INGENIERIA SAS	F4112	Construcción de edificios no residenciales	VALLE	Servicio	Mediana empresa		$ 10.850.801	$ 6.678.450	$ 6.742.768	$ 13.168.878	$ 144.645
116	SS-SIIS	800122620	CIELOTEK INDUSTRIAL S.A,	F4390	Otras actividades especializadas para la construcción de e	ANTIOQUIA	Servicio	Mediana empresa		$ 3.543.881	$ 1.807.879	$ 2.739.655	$ 4.751.885	$ 577.826
117	SS-SIIS	800124466	GABRIEL VERGARA VERGARA SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	SUCRE	Servicio	Pequeña empresa		$ 1.952.596	$ 220.016	$ 2.151.900	$ 3.566.086	-$ 536.031
118	SS-SIIS	800125980	EMECON SA EN REORGANIZACION	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	CUNDINAMARCA	Servicio	Gran empresa		$ 12.607.606	$ 9.401.835	$ 13.452.728	$ 31.298.719	$ 2.835.634
119	SS-SIIS	800127156	INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	SANTANDER	Servicio	Gran empresa		$ 15.499.994	$ 3.035.123	$ 3.185.375	$ 23.005.595	$ 367.627
120	SS-SIIS	800128984	MOVITIERRA CONSTRUCCIONES SA	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	RISARALDA	Servicio	Pequeña empresa		$ 6.045.691	$ 3.345.817	$ 3.625.433	$ 9.982.541	$ 143.728
121	SS-SIIS	800129071	SOTARCO SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	ANTIOQUIA	Servicio	Mediana empresa		$ 4.996.066	$ 731.812	$ 1.398.213	$ 5.039.947	$ 937.580
122	SS-SIIS	800130858	INARDI INGENIEROS ARQUITECTOS DISEÑADORES	F4112	Construcción de edificios no residenciales	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa		$ 2.375.644	$ 906.751	$ 994.873	$ 3.961.776	$ 129.299
123	SS-SIIS	800133562	VARELA FIHOLL Y CIA SAS	F4112	Construcción de edificios no residenciales	BOGOTA D.C.	Servicio	Gran empresa		$ 42.195.322	$ 16.770.974	$ 33.152.904	$ 46.961.161	$ 287.006
124	SS-SIIS	800134130	solidos ingenieros civiles sa	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	ANTIOQUIA	Servicio	Mediana empresa		$ 7.661.628	$ 4.457.252	$ 5.129.073	$ 11.804.628	$ 647.176
125	SS-SIIS	800134187	INGENIERIA ITT DE COLOMBIA SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa		$ 11.355.004	$ 2.487.199	$ 4.873.435	$ 21.820.055	$ 1.565.900
126	SS-SIIS	800137477	INVERSIONES SAM Y CIA LTDA.	F4112	Construcción de edificios no residenciales	BOGOTA D.C.	Servicio	Inf No Detallada		Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada
127	SS-SIIS	800137478	METALORIENTE SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	VALLE	Servicio	Mediana empresa		$ 5.419.593	$ 3.615.066	$ 3.780.193	$ 7.338.941	$ 623.116
128	SS-SIIS	800140959	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	Servicio	Gran empresa		$ 74.336.150	$ 23.010.852	$ 61.893.165	$ 85.249.397	$ 2.618.447
129	SS-SIIS	800141509	CORA SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOYACA	Servicio	Pequeña empresa		$ 1.510.212	$ 1.371.238	$ 1.408.161	$ 2.425.236	$ 652.393
130	SS-SIIS	800141734	METALPAR SAS	F4390	Otras actividades especializadas para la construcción de e	HUILA	Servicio	Gran empresa		$ 86.820.518	$ 69.203.380	$ 72.651.068	$ 110.008.921	$ 16.372.824
131	SS-SIIS	800143273	MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	SANTANDER	Servicio	Gran empresa		$ 27.263.017	$ 1.341.071	$ 6.601.396	$ 32.620.733	$ 12.986.619
132	SS-SIIS	800143586	MEYAN S.A.	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	Servicio	Gran empresa		$ 165.089.135	$ 42.018.805	$ 126.758.948	$ 214.635.194	$ 4.322.672
133	SS-SIIS	800143610	SOFORESTA SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	HUILA	Servicio	Gran empresa		$ 14.634.504	$ 4.730.319	$ 12.459.791	$ 27.943.249	$ 5.210.120
134	SS-SIIS	800144081	ODIS OBRAS Y DISEÑOS S A S	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa		$ 540.686	$ 201.884	$ 201.884	$ 1.858.225	$ 29.465
135	SS-SIIS	800144156	HIDROESTRUCTURAS SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	VALLE	Servicio	Microempresa		$ 1.179.412	$ 15.490	$ 99.489	$ 1.430.096	$ 0
136	SS-SIIS	800146220	CONSCOL SAS	F4329	Otras instalaciones especializadas	ATLANTICO	Servicio	Mediana empresa		$ 4.998.038	$ 1.509.022	$ 2.839.201	$ 6.790.145	$ 741.897
137	SS-SIIS	800146310	AZUL URBANO LIMITADA	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	CORDOBA	Servicio	Mediana empresa		$ 10.406.833	$ 454.106	$ 8.565.583	$ 10.782.866	-$ 206.921
138	SS-SIIS	800147021	LLANOPOZO SA	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa		$ 6.470.614	$ 3.206.067	$ 5.797.732	$ 9.009.603	$ 422.830
139	SS-SIIS	800147022	SOMOS GRUPO SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	VALLE	Servicio	Pequeña empresa		$ 943.992	$ 265.272	$ 1.504.418	$ 8.567.038	$ 185.903
140	SS-SIIS	800150132	SERTICOL SA EN REORGANIZACION	F4329	Otras instalaciones especializadas	BOGOTA D.C.	Servicio	Inf No Detallada		Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada
141	SS-SIIS	800150987	INGEDUCTOS S.A. EN REORGANIZACION	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa		$ 5.306.749	$ 5.430.885	$ 5.430.885	$ 5.993.734	-$ 230.446
142	SS-SIIS	800151021	CONSULTING SAS	F4321	Instalaciones eléctricas	BOLIVAR	Servicio	Mediana empresa		$ 947.848	$ 400.851	$ 860.293	$ 3.008.857	$ 180.644
143	SS-SIIS	800151054	CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	ATLANTICO	Servicio	Gran empresa		$ 54.069.098	$ 25.856.793	$ 40.669.861	$ 58.940.077	$ 6.705.882
144	SS-SIIS	800151106	INCOTOP SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	META	Servicio	Mediana empresa		$ 9.680.093	$ 968.595	$ 6.165.803	$ 13.411.193	$ 874.829
145	SS-SIIS	800152208	FUREL S.A	F4321	Instalaciones eléctricas	BOGOTA D.C.	Servicio	Inf No Detallada		Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada
146	SS-SIIS	800153208	INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS MEXICO SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa		$ 2.624.152	$ 3.959.720	$ 4.913.909	$ 2.708.393	-$ 5.157.633
147	SS-SIIS	800153419	J ALBORNOZ REPRESENTACIONES SAS	F4330	Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería c	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa		$ 10.358.746	$ 6.892.794	$ 6.934.582	$ 10.686.835	$ 1.015.661

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento

Instrucciones para imprimir:
Tenga en cuenta que solamente se dejan visibles las cuentas que se utilizaron para los indicadores pr
tanto para elaborar el anexo de información financiera deberan ocultar las cuentas que no se requiere

Anexo 04. Información financiera e indicadores de capacidad financiera y organizacional de las empresas del sector

ANALISIS DE SECTOR-PERSPECTIVA FINANCIERA-CUENTAS CONTABLES
Información Financiera comparativa a 31 de Diciembre de 2023.
Cifras en Miles de pesos

									CAPACIDAD FINANCIERA				
									INDICE DE LIQUIDEZ Activo Corriente Pasivo Corriente		INDICE DE ENDEUDAMIENTO Total Pasivo Total Activo		RAZON COBERTURA IN Utilidad Operacio Gastos de Interes
									2023		2023		2023
No.	Fuente	Nit	Razón social de la sociedad	CIIU	Descripción Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C	Departamento de la dirección del domicilio	Sector económico	Tamaño	Activos corrientes totales	Pasivos corrientes totales	Total pasivos	Total de activos	Ganancia (pérdida) por actividades de operación
148	SS-SIIS	800155260	RAMIREZ ARENAS S.A.S	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	SANTANDER	Servicio	Pequeña empresa	$ 1.001.767	$ 394.084	$ 1.296.693	$ 2.594.856	$ 136.270
149	SS-SIIS	800155291	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT SA	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	BOGOTA D.C.	Servicio	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada	Inf No Detallada
150	SS-SIIS	800159596	COMPAÑIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	ATLANTICO	Servicio	Microempresa	$ 1.516.391	$ 900.131	$ 1.570.205	$ 2.403.816	$ 28.330
151	SS-SIIS	800162157	ARCO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	F4112	Construcción de edificios no residenciales	VALLE	Servicio	Pequeña empresa	$ 8.341.301	$ 3.151.896	$ 4.035.873	$ 8.758.297	$ 585.612
152	SS-SIIS	800164423	PAMER INGENIERIA SAS	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	ATLANTICO	Servicio	Pequeña empresa	$ 5.391.843	$ 1.058.856	$ 2.813.040	$ 6.743.489	$ 156.119
153	RUES	901060665	ENETEL S.A.S	F4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	ANTIOQUIA	Servicio	Gran empresa	$ 23.919.055	$ 13.334.503	$ 14.134.562	$ 25.200.996	$ 6.436.881

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento

Instrucciones para imprimir:
Tenga en cuenta que solamente se dejan visibles las cuentas que se utilizaron para los indicadores propuestos, por lo tanto

Anexo 04. Información financiera e indicadores de capacidad financiera y organizacional de las empresas del sector

INDICADORES OBLIGATORIOS Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Decreto 1082 de 2015
Información Financiera comprada a 31 de Diciembre de 2023
Cifras en Miles de pesos

								CAPACIDAD FINANCIERA			INDIC ADIC. DE CAPACIDAD FINANCIERA				
No.	FUENTE	NIT	RAZON SOCIAL	CIIU	Departamento de la dirección del domicilio	Sector económico	Tamaño	INDICE DE LIQUIDEZ	INDICE DE ENDEUDAMIENT	RAZON COBERTURA	CAPITAL DE TRABAJO (Miles de	PATRIMONIO (Miles de pesos)	PRUEBA ACIDA	ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO	RAZON DE EFECTIVO
								2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
1	SS-SIIS	800.000.296	ZR INGENIERIA SA	F4290	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa	22,40	0,45	G.I.=0	$3.223.434	$2.605.491	8,53	0,04	$0
2	SS-SIIS	901.549.255	SATCO INGENIERIA SAS	F4290	BOYACA	Servicio	Pequeña empresa	2,06	0,91	9,75	$149.332	$70.172	IND	1	IND
3	SS-SIIS	800.006.785	PEREA Y CIA SAS	F4312	VALLE	Servicio	Gran empresa	3,99	0,34	G.I.=0	$12.249.045	$21.064.079	3,89	0,41	$2
4	SS-SIIS	800.007.367	HIDROYUNDA SAS	F4390	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa	2,81	0,62	6,64	$6.862.560	$6.210.840	2,47	0,74	$0
5	SS-SIIS	800.007.447	CONSTRUCTORA CANAAN SA	F4112	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa	2,13	0,57	2,26	$7.148.918	$10.398.557	1,49	0,51	$0
6	SS-SIIS	800.009.612	JUAN HARKERS SAS	F4290	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa	6,05	0,13	G.I.=0	$290.399	$290.958	6,05	1	$2
7	SS-SIIS	800.012.888	SOFAN INGENIERIA SAS	F4290	CORDOBA	Servicio	Gran empresa	4,58	0,42	5,24	$13.274.403	$16.850.021	4,58	0,28	$0
8	SS-SIIS	800.013.944	CONSTRUCTORA NUMA SAS	F4290	ATLANTICO	Servicio	Inf No Detallada	P.C.=0	T.A.=0	G.I.=0	Ind no Detallada	IND	P.C.=0	T.P.=0	P.C.=0
9	SS-SIIS	800.015.079	ESGUERRA Y GOMEZ SAS	F4290	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa	2,18	0,52	G.I.=0	$957.034	$1.684.604	2,18	0,45	$0
10	SS-SIIS	800.015.232	INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS SAS	F4290	ATLANTICO	Servicio	Inf No Detallada	P.C.=0	T.A.=0	G.I.=0	Ind no Detallada	IND	P.C.=0	T.P.=0	P.C.=0
11	SS-SIIS	800.016.281	CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS S.A.S	F4290	ANTIOQUIA	Servicio	Mediana empresa	3,70	0,24	1,43	$14.267.855	$25.812.474	3,58	0,64	$0
12	SS-SIIS	800.019.572	INGENIERIA DISEÑOS Y CONSULTORIA TECNICA S.A.S.	F4112	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa	2,40	0,83	6,00	$15.996.315	$5.019.914	1,72	0,2	$1
13	SS-SIIS	800.019.654	ESGAMO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S	F4290	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa	4,78	0,33	G.I.=0	$5.451.804	$13.220.589	3,78	0,3	$0
14	SS-SIIS	800.024.151	YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS	F4290	ATLANTICO	Servicio	Gran empresa	2,09	0,56	2,03	$25.073.386	$24.716.871	2,07	0,72	$0
15	SS-SIIS	800.024.524	SYPELC SAS SUMINISTROS Y PROYECTOS ELECTRICOS	F4321	VALLE	Servicio	Gran empresa	4,82	0,04	290,41	$11.181.429	$12.246.589	20,50	1	$2
16	SS-SIIS	800.024.645	RODRIGUEZ PUIG SAS INGENIEROS ARQUITECTOS ASO(	F4390	VALLE	Servicio	Pequeña empresa	4,45	1,86	33,24	$485.403	-$550.134	3,68	0,12	$1
17	SS-SIIS	800.024.970	INGELECTRICA SA	F4321	ANTIOQUIA	Servicio	Gran empresa	1,60	0,59	2,68	$14.322.262	$19.016.579	0,97	0,87	$0
18	SS-SIIS	800.025.260	ARMENTA CHAVARRO SAS	F4321	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa	1,79	0,74	6,62	$5.949.177	$5.575.054	1,13	0,47	$0
19	SS-SIIS	800.025.418	LINHAMDAN ARBOLEDA &COMPAÑIA SAS	F4330	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa	228,63	-	G.I.=0	$5.805.689	$5.805.689	39.228,63	1	$24
20	SS-SIIS	800.026.379	ELECTRICAS JIMENEZ Y MEJIA SAS	F4321	ANTIOQUIA	Servicio	Mediana empresa	9,09	0,51	G.I.=0	$10.368.976	$5.823.812	4,32	0,17	$0
21	SS-SIIS	800.026.914	EHR SAS	F4322	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa	2,48	0,31	14,27	$1.962.302	$5.043.288	2,32	0,59	$0
22	SS-SIIS	800.020.156	MARA LIMITADA	F4290	BOYACA	Servicio	Pequeña empresa	21,83	0,24	8,02	$2.984.077	$2.523.698	IND	0,12	IND
23	SS-SIIS	800.027.813	INGEOMEGA S.A.S	F4321	ANTIOQUIA	Servicio	Gran empresa	3,75	0,51	9,81	$77.225.851	$57.952.891	2,57	0,47	$0
24	SS-SIIS	800.028.206	CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL SA EN REORGANIZA	F4112	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa	1,51	0,91	- 0,82	$7.282.385	$4.844.530	1,47	0,31	$0
25	SS-SIIS	800.031.781	FIRE PROTECTION DE COLOMBIA S.A.	F4322	ANTIOQUIA	Servicio	Mediana empresa	3,13	0,50	9,22	$2.613.691	$3.177.872	2,15	0,38	$0
26	SS-SIIS	800.031.797	BLASTINGMAR S.A.S	F4390	ATLANTICO	Servicio	Gran empresa	1,14	1,29	1,19	$3.077.371	-$9.963.342	0,95	0,52	$0
27	SS-SIIS	800.032.838	CONSTRUCTORA BG SAS	F4290	LA GUAJIRA	Servicio	Microempresa	45,72	0,32	41,11	$3.064.022	$3.785.412	35,80	0,04	$1
28	SS-SIIS	800.038.620	CADSA SAS	F4290	BOGOTA D.C.	Servicio	Inf No Detallada	P.C.=0	T.A.=0	G.I.=0	Ind no Detallada	IND	P.C.=0	T.P.=0	P.C.=0
29	SS-SIIS	800.039.874	HIDRO CONSTRUCCIONES SAS	F4322	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa	5,15	0,56	4,87	$2.070.837	$2.074.493	4,07	0,19	$2
30	SS-SIIS	800.041.077	JORGE USCATEGUI Y ASOCIADOS LTDA	F4290	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa	3,44	0,24	G.I.=0	$669.249	$851.769	3,44	1	$1
31	SS-SIIS	800.042.119	VICPAR S A	F4290	CUNDINAMARCA	Servicio	Gran empresa	1,59	0,34	0,84	$4.557.524	$28.527.314	1,32	0,53	$1
32	SS-SIIS	800.042.522	ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A EN REORGANIZACION	F4321	ANTIOQUIA	Servicio	Mediana empresa	10,84	0,70	1,43	$19.270.682	$8.042.675	2,85	0,11	$1
33	SS-SIIS	800.043.769	SERVICIOS DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES SAS	F4290	ATLANTICO	Servicio	Gran empresa	4,12	0,42	2,27	$6.296.148	$18.713.283	4,12	0,15	$1
34	SS-SIIS	800.043.977	COZADEL SAS	F4290	ATLANTICO	Servicio	Gran empresa	1,07	0,89	1,11	$859.291	$2.376.645	1,02	0,64	$0
35	SS-SIIS	800.044.735	SERVI-METAL SAS	F4290	SANTANDER	Servicio	Mediana empresa	2,77	0,28	8,30	$2.925.085	$4.144.037	2,77	1	$0
36	SS-SIIS	800.045.199	CONSTRUDISEÑOS AGROEQUIPOS COMERCIAL CONAC(	F4290	CAQUETA	Servicio	Pequeña empresa	2,12	0,31	6,02	$1.705.326	$3.894.353	1,03	0,85	$0
37	SS-SIIS	800.046.874	CONCRE ACERO SAS	F4290	ANTIOQUIA	Servicio	Gran empresa	1,65	0,64	1,31	$6.844.086	$9.217.017	1,11	0,63	$0
38	SS-SIIS	800.047.192	CONSTRUCTORA J.C. S.A.S	F4390	CORDOBA	Servicio	Gran empresa	2,16	0,60	G.I.=0	$6.324.055	$5.916.895	2,04	0,62	$0
39	SS-SIIS	800.047.781	ENECON SAS	F4321	ANTIOQUIA	Servicio	Gran empresa	2,01	0,50	8,70	$29.615.353	$36.988.205	1,92	0,79	$0
40	SS-SIIS	800.049.960	TECNITENQUES INGENIEROS S.AS. EN REORGANIZACIO	F4290	BOGOTA D.C.	Servicio	Gran empresa	1,52	0,46	14,13	$11.911.111	$84.476.760	1,31	0,32	$0
41	SS-SIIS	800.050.326	IOV Y CIA S.A.S	F4290	SUCRE	Servicio	Pequeña empresa	1,77	0,35	G.I.=0	$891.216	$2.697.603	1,77	0,81	$0
42	SS-SIIS	800.050.699	ALEMAN BELLO S.A.S.	F4290	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa	3,11	0,49	G.I.=0	$2.779.956	$4.408.139	3,11	0,31	$0
43	SS-SIIS	800.051.659	ARMOTEC COLOMBIA S.A. EN REORGANIZACION	F4112	BOGOTA D.C.	Servicio	Inf No Detallada	P.C.=0	T.A.=0	G.I.=0	Ind no Detallada	IND	P.C.=0	T.P.=0	P.C.=0
44	SS-SIIS	800.053.110	OMEGA INGENIEROS SAS	F4322	VALLE	Servicio	Gran empresa	1,55	0,82	2,19	$4.578.680	$3.244.758	1,25	0,58	$0
45	SS-SIIS	800.055.215	Valores Rivera Vergara SAS	F4290	VALLE	Servicio	Pequeña empresa	2,94	0,35	G.I.=0	$2.348.829	$2.317.500	0,80	0,97	$1
46	SS-SIIS	10.536.855	VICTOR GABRIEL PARRA JURADO	F4290	CAUCA	Servicio	Microempresa	20.786,20	0,01	113,65	$2.909.928	$3.012.088	IND	0	IND
47	SS-SIIS	800.056.653	GAVIRIA Y BORBON ASOCIADOS LTDA	F4290	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa	2,68	0,63	G.I.=0	$965.810	$1.519.606	2,68	0,22	$0
48	SS-SIIS	800.057.402	INGENIERIA VIAS Y CONCRETOS SAS	F4290	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa	6,20	0,28	G.I.=0	$68.508.266	$63.206.708	6,20	0,53	$0
49	SS-SIIS	800.057.422	COMERCIAL Y SERVICIOS AYRE SAS EN REORGANIZACI(	F4322	VALLE	Servicio	Mediana empresa	2,09	1,31	3,91	$1.204.251	-$786.336	1,82	0,33	$0
50	SS-SIIS	800.057.436	DIRCO INGENIERIA LTDA	F4112	VALLE	Servicio	Mediana empresa	4,42	0,18	15,36	$2.705.807	$5.730.736	3,55	0,65	$0
51	SS-SIIS	800.059.292	PROMONTAJES SAS	F4321	ANTIOQUIA	Servicio	Mediana empresa	1,25	0,72	G.I.=0	$1.215.288	$1.926.669	1,10	0,99	$0
52	SS-SIIS	800.060.428	OBRACIC SAS	F4112	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa	17,98	0,27	68,80	$2.204.307	$1.742.679	6,90	0,21	$1
53	SS-SIIS	800.063.392	Alfa SAIT S.A.S.BIC	F4290	SANTANDER	Servicio	Mediana empresa	1,53	0,60	6,19	$2.025.802	$2.954.843	1,36	0,87	$0
54	SS-SIIS	800.063.887	SYE ARQUITECTOS INGENIEROS LTDA	F4112	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa	7,36	0,02	G.I.=0	$106.761	$4.011.551	7,36	0,21	$6
55	SS-SIIS	800.066.179	M.U. Y ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACION EMPRES	F4321	BOLIVAR	Servicio	Pequeña empresa	1,10	0,96	8,45	$301.121	$177.833	0,66	0,68	$0
56	SS-SIIS	800.067.271	PROMOTORA DE CENTROS PARA AUTOMOTORES LTDA I	F4112	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa	1.493,29	0,15	G.I.=0	$40.658.814	$36.970.456	1.493,29	0	$1
57	SS-SIIS	800.067.647	Colserpetrol SAS	F4290	META	Servicio	Pequeña empresa	4,14	0,20	G.I.=0	$6.859.429	$19.106.035	4,14	0,47	$1
58	SS-SIIS	800.068.030	MADERA MODULAR ARQUITECTONICA ATEMKA SAS	F4330	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa	1,00	0,72	2,96	$1.757	$2.098.456	0,43	0,94	$0
59	SS-SIIS	800.068.187	HERNANDEZ BOHMER CONSTRUCCIONES SAS	F4112	VALLE	Servicio	Microempresa	11,71	0,09	- 67,99	$1.222.432	$1.226.242	10,16	1	$0

INDICADORES OBLIGATORIOS Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Decreto 1082 de 2015
Información Financiera comprada a 31 de Diciembre de 2023
Cifras en Miles de pesos

No.	FUENTE	NIT	RAZON SOCIAL	CIIU	Departamento de la dirección del domicilio	Sector económico	Tamaño	CAPACIDAD FINANCIERA			INDIC ADIC. DE CAPACIDAD FINANCIERA				
								INDICE DE LIQUIDEZ	INDICE DE ENDEUDAMIENT	RAZON COBERTURA	CAPITAL DE TRABAJO (Miles de	PATRIMONIO (Miles de pesos)	PRUEBA ACIDA	ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO	RAZON DE EFECTIVO
								2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
60	SS-SIIS	800.071.658	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE PROECTOS SAS	F4290	VALLE	Servicio	Mediana empresa	3,61	0,37	4,23	$2.460.333	$9.120.329	1,84	0,18	$0
61	SS-SIIS	800.071.993	MANSER INGENIERIA SAS	F4290	CASANARE	Servicio	Microempresa	111,11	0,14	G.I.=0	$4.001.623	$4.393.926	58,76	0,05	$33
62	SS-SIIS	800.072.941	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DONADO SAS	F4290	ATLANTICO	Servicio	Microempresa	2,14	0,33	G.I.=0	$123.353	$1.002.315	2,14	0,22	$0
63	SS-SIIS	800.075.337	SUELOS INGENIERIA SAS	F4290	ATLANTICO	Servicio	Pequeña empresa	2,16	0,62	2,30	$1.886.143	$8.360.348	1,03	0,12	$0
64	SS-SIIS	800.075.746	SINFOROSO ROBLEDO Y CIA S.A.S.	F4290	CALDAS	Servicio	Microempresa	38,30	0,01	G.I.=0	$811.628	$1.567.669	38,30	1	$18
65	SS-SIIS	800.075.951	GARPER CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA SAS	F4290	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa	2,78	0,36	G.I.=0	$222.132	$443.992	2,76	0,5	$0
66	SS-SIIS	800.076.770	CORRIENTE ALTERNA SAS	F4321	BOGOTA D.C.	Servicio	Gran empresa	6,54	0,30	- 5,06	$13.144.639	$15.825.949	3,63	0,35	$1
67	SS-SIIS	800.078.011	ICMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	F4290	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa	1,41	0,74	G.I.=0	$5.487.672	$6.592.797	1,41	0,71	$0
68	SS-SIIS	800.078.608	INARCON SAS	F4290	SANTANDER	Servicio	Mediana empresa	5,81	0,42	20,19	$4.740.306	$3.943.245	5,29	0,34	$1
69	SS-SIIS	800.079.382	UNION INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA SAS	F4290	SANTANDER	Servicio	Microempresa	3,24	0,45	G.I.=0	$1.913.272	$2.910.241	3,24	0,36	$0
70	SS-SIIS	800.079.482	EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S A	F4290	BOGOTA D.C.	Servicio	Gran empresa	3,13	0,51	16,26	$36.471.455	$34.587.806	IND	0,48	IND
71	SS-SIIS	800.082.830	THERMOANDINA SAS	F4322	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa	1,17	0,63	4,16	$2.738.163	$9.318.810	0,86	0,99	$0
72	SS-SIIS	800.084.227	SERVIMERCADEO SAS	F4329	RISARALDA	Servicio	Mediana empresa	2,02	0,35	G.I.=0	$1.959.075	$3.664.077	2,00	0,97	$1
73	SS-SIIS	800.085.861	SILVA ARIZA SA	F4290	BOGOTA D.C.	Servicio	Gran empresa	1,44	0,52	3,42	$2.875.917	$7.793.150	1,44	0,79	$0
74	SS-SIIS	800.088.443	ITAC CONSTRUCCIONES SAS	F4290	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa	2,90	0,44	G.I.=0	$2.343.779	$2.870.395	2,63	0,55	$1
75	SS-SIIS	800.089.032	ANDINA POZOS LTDA	F4290	CUNDINAMARCA	Servicio	Mediana empresa	8,23	0,10	3,08	$9.748.000	$11.988.000	5,19	1	$4
76	SS-SIIS	800.089.623	CORROSION Y SERVICIOS SAS	F4290	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa	7,81	0,22	0,35	$3.183.546	$3.186.148	7,81	0,53	$1
77	SS-SIIS	800.092.019	A Y C LIMITADA	F4112	SANTANDER	Servicio	Inf No Detallada	P.C.=0	T.A.=0	G.I.=0	Ind no Detallada	IND	P.C.=0	T.P.=0	P.C.=0
78	SS-SIIS	800.092.242	CABALLERO ACEVEDO SAS	F4290	BOLIVAR	Servicio	Mediana empresa	4,60	0,47	G.I.=0	$5.343.555	$4.474.242	4,60	0,37	$1
79	SS-SIIS	800.093.266	GARCIA RIOS CONSTRUCTORES SAS	F4290	VALLE	Servicio	Microempresa	1,38	1,66	- 18,18	$1.086.987	-$8.560.005	1,38	0,13	$0
80	SS-SIIS	800.093.320	PROYECTOS DE INGENIERIA SA PROING SA	F4321	VALLE	Servicio	Gran empresa	1,94	0,43	2,68	$38.909.724	$83.394.273	1,91	0,65	$0
81	SS-SIIS	800.095.750	PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES SA	F4290	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa	3,76	0,38	G.I.=0	$2.047.903	$4.490.072	3,12	0,27	$1
82	SS-SIIS	800.096.053	EDYCON CUBIERTAS S.A.S.	F4290	ANTIOQUIA	Servicio	Pequeña empresa	1,01	0,51	G.I.=0	$8.338	$635.590	0,95	0,93	$0
83	SS-SIIS	800.096.901	INVERSIONES LA PAZ SA	F4312	CAUCA	Servicio	Pequeña empresa	1,23	0,16	G.I.=0	$344.598	$11.144.221	0,87	0,74	$0
84	SS-SIIS	800.097.984	MGL INGENIEROS SAS	F4112	ANTIOQUIA	Servicio	Mediana empresa	2,06	0,57	10,09	$7.907.771	$7.796.710	1,91	0,74	$0
85	SS-SIIS	800.100.277	LAGUNA MORANTE SAS EN REORGANIZACION	F4290	BOLIVAR	Servicio	Mediana empresa	13,97	0,38	10,34	$5.097.609	$8.351.178	13,97	0,08	$0
86	SS-SIIS	800.102.109	HIDROOBRAS S.A	F4322	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa	1,94	0,52	10,17	$4.104.904	$4.401.649	1,57	0,93	$0
87	SS-SIIS	800.102.384	IMECONS LIMITADA	F4290	SANTANDER	Servicio	Microempresa	52,62	0,01	351,19	$644.253	$941.216	52,62	1	$48
88	SS-SIIS	800.102.509	MONTAJES SAVART S A S	F4112	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa	9,22	0,38	2,86	$6.470.241	$7.271.051	IND	0,18	IND
89	SS-SIIS	800.102.965	CUBREACRIL SAS	F4112	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa	12,38	0,25	17,34	$935.371	$778.615	8,01	0,31	$2
90	SS-SIIS	800.103.026	DURANES SAS	F4112	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa	86,06	0,48	- 0,51	$5.450.965	$3.080.543	74,51	0,02	$8
91	SS-SIIS	800.104.214	INCITECO SAS	F4290	BOGOTA D.C.	Servicio	Gran empresa	5,03	0,24	G.I.=0	$25.250.043	$26.300.656	3,65	0,74	$2
92	SS-SIIS	800.104.857	SUBA Y SUBA LTDA.	F4390	BOGOTA D.C.	Servicio	Inf No Detallada	P.C.=0	T.A.=0	G.I.=0	Ind no Detallada	IND	P.C.=0	T.P.=0	P.C.=0
93	SS-SIIS	800.107.146	CONSTRUCTORA CASTELL CAMEL S.A.S. EN REORGANIZ	F4290	CUNDINAMARCA	Servicio	Inf No Detallada	P.C.=0	T.A.=0	G.I.=0	Ind no Detallada	IND	P.C.=0	T.P.=0	P.C.=0
94	SS-SIIS	800.107.800	PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S.	F4290	BOGOTA D.C.	Servicio	Gran empresa	35,86	0,39	24,77	$44.883.133	$35.835.553	35,61	0,06	$2
95	SS-SIIS	800.108.422	CONSTRUCTORA ECCO SAS	F4112	ANTIOQUIA	Servicio	Microempresa	17,55	0,05	G.I.=0	$883.067	$1.291.931	17,55	0,78	$0
96	SS-SIIS	800.109.273	CNV CONSTRUCCIONES S.A.S.	F4290	ANTIOQUIA	Servicio	Gran empresa	1,44	0,70	0,67	$13.466.323	$24.197.610	1,26	0,54	$0
97	SS-SIIS	800.110.134	ELECTROHERRAJES DEL SUR LTDA	F4321	HUILA	Servicio	Pequeña empresa	2,00	0,46	3,84	$1.772.565	$3.008.484	1,32	0,68	$0
98	SS-SIIS	800.110.302	SOHINCO CONSTRUCTORA S.A.S	F4390	ANTIOQUIA	Servicio	Mediana empresa	0,92	0,84	G.I.=0	-$2.690.626	$6.771.465	0,30	0,95	$0
99	SS-SIIS	800.112.061	BOTERO INGENIEROS SAS	F4312	BOGOTA D.C.	Servicio	Gran empresa	1,23	0,36	8,38	$3.291.860	$29.510.765	0,98	0,85	$0
100	SS-SIIS	800.112.084	CONSTRUCTORA ALKARAWI S.A.S.	F4112	ATLANTICO	Servicio	Microempresa	5,18	0,99	G.I.=0	$30.108.263	$571.481	0,10	0,19	$0
101	SS-SIIS	800.112.169	CONSTRUOBRAS SAS	F4290	QUINDIO	Servicio	Mediana empresa	1,21	0,82	5,84	$528.905	$572.695	1,13	1	$0
102	SS-SIIS	800.112.185	CONSTRUCCIONES PUBENZA SAS	F4290	ATLANTICO	Servicio	Pequeña empresa	3,32	0,67	4,71	$4.770.116	$3.131.669	2,25	0,32	$0
103	SS-SIIS	800.112.904	TEMPLADO SAS	F4290	ATLANTICO	Servicio	Gran empresa	1,48	0,42	11,92	$7.752.506	$22.949.418	0,66	0,99	$0
104	SS-SIIS	800.113.213	INVERSIONES TULUA SAS	F4112	VALLE	Servicio	Mediana empresa	2,98	0,29	3,92	$4.103.272	$26.505.578	2,51	0,19	$0
105	SS-SIIS	800.113.634	CAPRELCO SAS	F4290	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa	21,02	0,58	G.I.=0	$2.811.100	$1.300.833	19,40	0,08	$2
106	SS-SIIS	800.113.677	PETROLABIN S.A.S	F4290	SANTANDER	Servicio	Gran empresa	6,51	0,37	1,95	$30.094.593	$50.571.042	6,51	0,18	$0
107	SS-SIIS	800.113.757	INGE C Y C S.A.S	F4290	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa	5,69	0,04	G.I.=0	$163.235	$848.615	0,69	1	$0
108	SS-SIIS	800.115.296	INGENIERIA, EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.S.	F4112	ANTIOQUIA	Servicio	Pequeña empresa	5,54	0,44	4,11	$1.286.649	$1.000.906	3,01	0,36	$0
109	SS-SIIS	800.115.448	SEVIREFRIAIRE SA	F4321	ANTIOQUIA	Servicio	Mediana empresa	1,33	0,83	1,82	$1.357.125	$1.049.401	0,75	0,77	$0
110	SS-SIIS	800.116.050	INGENEIRIA Y HERRAMIENTAS S.A.	F4390	ANTIOQUIA	Servicio	Pequeña empresa	4,54	0,66	4,12	$1.662.274	$6.284.157	4,54	0,04	$3
111	SS-SIIS	800.116.325	JAIME PARRA Y CIA SAS	F4290	BOYACA	Servicio	Pequeña empresa	7,95	0,59	G.I.=0	$8.660.619	$6.599.494	7,95	0,13	$0
112	SS-SIIS	800.116.742	ESTRUCTURAS DE HORMIGON LTDA	F4330	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa	11,95	0,08	66,07	$1.093.797	$1.093.797	11,95	1	$0
113	SS-SIIS	800.118.787	CONSTRUCCIONES FUTURO LTDA	F4290	NARINO	Servicio	Mediana empresa	7,14	0,36	G.I.=0	$7.513.597	$8.990.837	2,55	0,24	$1
114	SS-SIIS	800.119.086	PROYECTOS Y VIAS SASPROYECTOS Y VIAS SAS	F4290	ANTIOQUIA	Servicio	Gran empresa	13,89	0,16	10,50	$15.384.668	$24.704.570	13,81	0,25	$2
115	SS-SIIS	800.119.214	PROYECTAR INGENIERIA SAS	F4112	VALLE	Servicio	Mediana empresa	1,62	0,51	1.461,06	$4.172.351	$6.426.110	1,62	0,99	$1
116	SS-SIIS	800.122.620	CIELOTEK INDUSTRIAL S.A,	F4390	ANTIOQUIA	Servicio	Mediana empresa	1,96	0,58	1,96	$1.736.002	$2.012.230	1,45	0,66	$0
117	SS-SIIS	800.124.466	GABRIEL VERGARA VERGARA SAS	F4290	SUCRE	Servicio	Pequeña empresa	8,87	0,60	- 6,17	$1.732.580	$1.414.186	4,65	0,1	$0
118	SS-SIIS	800.125.980	EMECON SA EN REORGANIZACION	F4290	CUNDINAMARCA	Servicio	Gran empresa	1,34	0,43	13,97	$3.205.771	$17.845.991	0,77	0,7	$0
119	SS-SIIS	800.127.156	INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS SAS	F4290	SANTANDER	Servicio	Gran empresa	5,11	0,14	12,07	$12.464.871	$19.820.220	5,11	0,95	$3
120	SS-SIIS	800.128.984	MOVITIERRA CONSTRUCCIONES SA	F4290	RISARALDA	Servicio	Pequeña empresa	1,81	0,36	12,52	$2.699.874	$6.357.108	1,05	0,92	$0
121	SS-SIIS	800.129.071	SOTARCO SAS	F4290	ANTIOQUIA	Servicio	Mediana empresa	6,83	0,28	G.I.=0	$4.264.254	$3.641.734	5,59	0,52	$1
122	SS-SIIS	800.130.858	INARDI INGENIEROS ARQUITECTOS DISEÑADORES	F4112	BOGOTA D.C.	Servicio	Pequeña empresa	2,62	0,25	5,49	$1.468.893	$2.966.903	2,62	0,91	$0
123	SS-SIIS	800.133.562	VARELA FIHOLL Y CIA SAS	F4112	BOGOTA D.C.	Servicio	Gran empresa	2,52	0,71	G.I.=0	$25.424.348	$13.808.257	1,53	0,51	$0
124	SS-SIIS	800.134.130	solidos ingenieros civiles sa	F4290	ANTIOQUIA	Servicio	Mediana empresa	1,72	0,43	4,11	$3.204.376	$6.675.555	1,72	0,87	$0
125	SS-SIIS	800.134.187	INGENIERIA ITT DE COLOMBIA SAS	F4321	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa	4,57	0,22	4,14	$8.867.805	$16.946.620	3,00	0,51	$1

INDICADORES OBLIGATORIOS Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Decreto 1082 de 2015 Información Financiera comprada a 31 de Diciembre de 2023 Cifras en Miles de pesos								CAPACIDAD FINANCIERA			INDIC ADIC. DE CAPACIDAD FINANCIERA				
No.	FUENTE	NIT	RAZON SOCIAL	CIIU	Departamento de la dirección del domicilio	Sector económico	Tamaño	INDICE DE LIQUIDEZ	INDICE DE ENDEUDAMIENT	RAZON COBERTURA	CAPITAL DE TRABAJO (Miles de	PATRIMONIO (Miles de pesos)	PRUEBA ACIDA	ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO	RAZON DE EFECTIVO
								2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
126	SS-SIIS	800.137.477	INVERSIONES SAM Y CIA LTDA.	F4112	BOGOTA D.C.	Servicio	Inf No Detallada	P.C.=0	T.A.=0	G.I.=0	Ind no Detallada	IND	P.C.=0	T.P.=0	P.C.=0
127	SS-SIIS	800.137.478	METALORIENTE SAS	F4290	VALLE	Servicio	Mediana empresa	1,50	0,52	2,85	$1.804.527	$3.558.748	0,74	0,96	$0
128	SS-SIIS	800.140.959	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S	F4290	BOGOTA D.C.	Servicio	Gran empresa	3,23	0,73	2,07	$51.325.298	$23.356.232	IND	0,37	IND
129	SS-SIIS	800.141.509	CORA SAS	F4290	BOYACA	Servicio	Pequeña empresa	1,10	0,58	6,04	$138.974	$1.017.075	1,10	0,97	$0
130	SS-SIIS	800.141.734	METALPAR SAS	F4390	HUILA	Servicio	Gran empresa	1,25	0,66	6,46	$17.617.138	$37.357.853	1,05	0,95	$0
131	SS-SIIS	800.143.273	MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR SAS	F4290	SANTANDER	Servicio	Gran empresa	20,33	0,20	27,93	$25.921.946	$26.019.337	20,33	0,2	$9
132	SS-SIIS	800.143.586	MEYAN S.A.	F4290	BOGOTA D.C.	Servicio	Gran empresa	3,93	0,59	11,76	$123.070.330	$87.876.246	3,64	0,33	$0
133	SS-SIIS	800.143.610	SOFORESTA SAS	F4290	HUILA	Servicio	Gran empresa	3,09	0,45	1,90	$9.904.185	$15.483.458	2,74	0,38	$0
134	SS-SIIS	800.144.081	ODIS OBRAS Y DISEÑOS S A S	F4290	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa	2,68	0,11	G.I.=0	$338.802	$1.656.341	1,84	1	$0
135	SS-SIIS	800.144.156	HIDROESTRUCTURAS SAS	F4290	VALLE	Servicio	Microempresa	76,14	0,07	G.I.=0	$1.163.922	$1.330.607	76,14	0,16	$0
136	SS-SIIS	800.146.220	CONSCOL SAS	F4329	ATLANTICO	Servicio	Mediana empresa	3,31	0,42	9,32	$3.489.016	$3.950.944	0,76	0,53	$0
137	SS-SIIS	800.146.310	AZUL URBANO LIMITADA	F4290	CORDOBA	Servicio	Mediana empresa	22,92	0,79	- 1,03	$9.952.727	$2.217.283	3,54	0,05	$0
138	SS-SIIS	800.147.021	LLANOPOZO SA	F4290	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa	2,02	0,64	1,64	$3.264.547	$3.211.871	1,93	0,55	$1
139	SS-SIIS	800.147.022	SOMOS GRUPO SAS	F4290	VALLE	Servicio	Pequeña empresa	3,56	0,18	14,67	$678.720	$7.062.620	1,82	0,18	$1
140	SS-SIIS	800.150.132	SERTICOL SA EN REORGANIZACION	F4329	BOGOTA D.C.	Servicio	Inf No Detallada	P.C.=0	T.A.=0	G.I.=0	Ind no Detallada	IND	P.C.=0	T.P.=0	P.C.=0
141	SS-SIIS	800.150.987	INGEDUCTOS S.A. EN REORGANIZACION	F4290	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa	0,98	0,91	G.I.=0	-$124.136	$562.849	0,98	1	$0
142	SS-SIIS	800.151.021	CONSULTING SAS	F4321	BOLIVAR	Servicio	Mediana empresa	2,36	0,29	1,36	$546.997	$2.148.564	2,13	0,47	$2
143	SS-SIIS	800.151.054	CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA	F4290	ATLANTICO	Servicio	Gran empresa	2,09	0,69	2,57	$28.212.305	$18.270.216	1,18	0,64	$0
144	SS-SIIS	800.151.106	INCOTOP SAS	F4290	META	Servicio	Mediana empresa	9,99	0,46	18,61	$8.711.498	$7.245.390	9,99	0,16	$1
145	SS-SIIS	800.152.208	FUREL S.A	F4321	BOGOTA D.C.	Servicio	Inf No Detallada	P.C.=0	T.A.=0	G.I.=0	Ind no Detallada	IND	P.C.=0	T.P.=0	P.C.=0
146	SS-SIIS	800.153.208	INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS MEXICO SAS	F4290	BOGOTA D.C.	Servicio	Microempresa	0,66	1,81	G.I.=0	-$1.335.568	-$2.205.516	0,66	0,81	$0
147	SS-SIIS	800.153.419	J ALBORNOZ REPRESENTACIONES SAS	F4330	BOGOTA D.C.	Servicio	Mediana empresa	1,50	0,65	3,46	$3.465.952	$3.752.253	0,97	0,99	$1
148	SS-SIIS	800.155.260	RAMIREZ ARENAS S.A.S	F4290	SANTANDER	Servicio	Pequeña empresa	2,54	0,50	1,31	$607.683	$1.298.163	1,38	0,3	$0
149	SS-SIIS	800.155.291	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT SA	F4290	BOGOTA D.C.	Servicio	Inf No Detallada	P.C.=0	T.A.=0	G.I.=0	Ind no Detallada	IND	P.C.=0	T.P.=0	P.C.=0
150	SS-SIIS	800.159.596	COMPAÑIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL CA	F4290	ATLANTICO	Servicio	Microempresa	1,68	0,65	4,28	$616.260	$833.611	1,68	0,57	$0
151	SS-SIIS	800.162.157	ARCO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	F4112	VALLE	Servicio	Pequeña empresa	2,65	0,46	0,73	$5.189.405	$4.722.424	0,51	0,78	$0
152	SS-SIIS	800.164.423	PAMER INGENIERIA SAS	F4290	ATLANTICO	Servicio	Pequeña empresa	5,09	0,42	G.I.=0	$4.332.987	$3.930.449	4,14	0,38	$0
153	RUES	901.060.665	ENETEL S.A.S	F4290	ANTIOQUIA	Servicio	Gran empresa	1,79	0,56	15,20	$10.584.552	$11.066.434	IND	0,94	IND
Promedio Simple								165,87	0,48	29,71	8.740.379,24	10.609.249,26	307,62	0,54	1,55
Media Geometrica								4,18	Ver nota 1	Ver nota 1	Ver nota 1	Ver nota 1	3,00	Ver nota 1	Ver nota 1
Mediana								3,04	0,45	4,71	3.214.602,50	4.441.190,50	2,25	0,53	0,26
Minimo								0,66	-	- 67,99	- 2.690.626,00	- 9.963.342,00	0,10	-	-
Maximo								20.786,20	1,86	1.461,06	123.070.330,00	87.876.246,00	39.228,63	1,00	47,56
Desviación Estandar								1.747,30	0,31	154,55	15.723.449,45	16.057.407,34	3.377,23	0,32	5,57
Porcentaje para calcular la media podada (Ver nota 6):								*20%*	*20%*	*20%*	*20%*	*20%*	*20%*	*20%*	*20%*
Media podada (MP) fórmula Excel								4,35	0,46	6,67	5.201.844,73	7.286.956,96	3,21	0,55	0,44
Media podada (MP) manual (viene de la hoja I_FIN_MP_1)								4,38	0,46	6,67	5.201.844,73	7.286.956,96	3,21	0,60	0,46
Cantidad de datos de la muestra								142,00	142,00	97,00	142,00	142,00	135,00	142,00	135,00
Cantidad de datos eliminados para calcular la media podada (MP)								28,00	28,00	19,00	28,00	28,00	27,00	28,00	27,00
Cantidad de datos eliminados para calcular la media podada (MP) por cada extremo (superior e inferior)								14,00	14,00	9,00	14,00	14,00	13,00	14,00	13,00
Posición inicial (MP)								15,00	15,00	10,00	15,00	15,00	14,00	15,00	14,00
Posición final (MP)								128,00	128,00	88,00	128,00	128,00	122,00	128,00	122,00
Desviación Estandar (MP)								3,70	0,17	5,27	5.030.554,94	6.901.297,86	2,66	0,29	0,52
Índices de referencia (MP) = MP - /+ 1 Desv. Est.								0,65	0,62	1,39	171.289,79	385.659,09	0,55	0,25	- 0,09
Promedio rango intercuartilico (RIC)								3,47	0,44	5,76	4.288.736,06	6.505.872,27	2,54	0,54	0,31
Minimo								0,66	-	- 67,99	- 2.690.626,00	- 9.963.342,00	0,10	-	-
Primer cuartil								1,79	0,29	2,05	1.220.646,00	1.990.839,75	1,26	0,24	0,05
Segundo cuartil								3,04	0,45	4,71	3.214.602,50	4.441.190,50	2,25	0,53	0,26
Tercer cuartil								6,28	0,62	11,13	8.750.574,75	12.490.089,00	4,58	0,87	0,73
Maximo								20.786,20	1,86	1.461,06	123.070.330,00	87.876.246,00	39.228,63	1,00	47,56
Rango (máximo - mínimo)								20.786,00	2,00	1.529,00	125.760.956,00	97.839.588,00	39.229,00	1,00	48,00
Rango intercuartílico (tercer cuartil -primer cuartil)								4,49	0,34	9,08	7.529.928,75	10.499.249,25	3,32	0,64	0,68
Límite inferior (RIC)								- 4,95	- 0,22	- 11,57	- 10.074.247,13	- 13.758.034,13	- 3,72	- 0,72	- 0,97
Límite superior (RIC)								13,02	1,13	24,75	20.045.467,88	28.238.962,88	9,56	1,82	1,75

Fuente EMPRESA: Información financiera remitida por las empresas.
Fuente SS-SIIS: Sistema Integrado de Información Societaria, disponible en internet: https://siis.ia.supersociedades.gov.co/massivereports . Fecha de consulta: 31 de julio de 2023. Elaboración Propia.

Notas:

(1) Ver nota 1: No se puede determinar el valor.
(2) IND-Información No Detallada
(3) P.C:= Pasivo Corriente
(4) P.C:= Pasivo Corriente
(5) G.I. = Gastos de intereses. Para determinar la razón de cobertura de intereses se homologa la cuenta GASTOS DE INTERESES por la cuenta de COSTOS FINANCIEROS del Estado de Resultado Integral reportado en el Sistema Integrado de Información Societaria, según respuesta de la Superintendencia de Sociedades a consulta realizada por el ICBF sobre la cuenta "Gastos de intereses" con radicado el No. 2017-01-34119 del 28 de junio de 2017, en la cual manifiestan que "la cuenta de su consulta fue homologada en norma internacional como Costos Financieros".
(6) En el numeral 4.5.3.1 de la *Guia de Elaboración de Estudios de Sector* de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, para el ejercicio práctico se establece calcula la media podada quitando el el 20% de los valores, el 10% de los valores más pequeños y el otro 10% serán los valores más grandes. Disponible en: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce-eicp-gi-18._gees_v.2_2.pdf. Fecha de consulta: 07 de julio de 2022.

ANEXO 5

RESPUESTAS Y COTIZACIONES RECIBIDAS POR PARTE DE POTENCIALES PROVEEDORES COTIZACIONES REMITIDAS

PÚBLICA

Francisco Onate Amortegui

De: Gustavo Adolfo Lopez Serna <gustavo.lopez@enetel.com.co>
Enviado el: jueves, 14 de marzo de 2024 18:13
Para: Francisco Onate Amortegui
Asunto: RE: Obras Hogar Infantil San Antonio Tunja ICBF 2024
Datos adjuntos: 05_SDC_OBRA_HI_SA_TUNJA_240226.xlsx

Importancia: Alta

Buen día,

Envio cotización del estudio de mercado solicitado.

Es importante precisar que aun no tenemos estados financieros 2023 definidos por lo que dejamos el espacio en blanco.

Quedo atento a sus comentarios.

Feliz dia.

Soluciones en Ingeniería

Gustavo Adolfo López Serna
Coordinador Juridico y Licitaciones
+ 57 305 315 1945
gustavo.lopez@enetel.com.co

CCS Consejo Colombiano de Seguridad | RUC® Registro Uniforme para Contratistas

(604) 349 4050
Ext. 110
enetel.com.co
Calle 33AA # 82-19
La Castellana Medellín-Colombia

De: Francisco Onate Amortegui <Francisco.Onate@icbf.gov.co>
Enviado el: miércoles, 28 de febrero de 2024 9:25 a. m.
Para: Francisco Onate Amortegui <Francisco.Onate@icbf.gov.co>
Asunto: RV: Obras Hogar Infantil San Antonio Tunja ICBF 2024

Respetados potenciales proveedores:

La Dirección de Abastecimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se encuentra desarrollando el **Estudio de sector** para el proceso cuyo objeto consiste en *"*Realizar las obras de reforzamiento estructural y las adecuaciones al inmueble del Hogar Infantil San Antonio de Tunja - Boyacá, donde se presta atención a la Primera Infancia*"*. Con el fin de contar con precios de referencia del mercado solicitamos cotizar los bienes y servicios requeridos por la Entidad, para lo cual diseñamos los documentos: Formato de Cotización, Ficha de Condiciones Técnicas y sus anexos, adjuntos al presente correo y relacionados a continuación:

02_FCT_A01_ITEMS_HI_SA_TUNJA_220224
02_FCT_A02_Personal Mínimo_220224
02_FCT_A03_ESPECIFI_OBRA_220224
02_FCT_A04_Matriz_Riesgos_220224
02_FCT_A05_BIENES_220224
02_FCT_A06_CRONOGRAMA_220224
02_FCT_OBRA_HI_TUNJA_ 220224

Formato de Cotización: "05_SDC_OBRA_HI_SA_TUNJA_240226" Este último formato corresponde al archivo a remitir al ICBF. De igual forma, solicitamos diligenciar en este formato de Solicitud de Cotización las pestañas de **"INFO_EMPRESA"** e **"INFO_EXPERIENCIA".**

De manera atenta solicitamos formular su cotización en concordancia con las especificaciones determinadas por la Entidad y en el formato adjunto. Esperamos contar con ésta a más tardar el lunes 04 de marzo del 2024. antes de las 5:00 p.m., la cual pueden enviar al correo francisco.onate@icbf.gov.co o a través del link del proceso "Solicitud de información a los Proveedores ICBF-SDC-012-2024-SEN en la plataforma SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30156669&isFromPublicArea=True&isModal=False. este enlace puede consultar los documentos del proceso. *Toda la información sobre la cotización sea en forma verbal o escrita, será aceptado por el ICBF en buena fe. El ICBF no asume responsabilidad alguna por los costos en que se incurran para responder la presente solicitud.*

Cordialmente,
francisco.onate@icbf.gov.co

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio

institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Ficha de identificación de proveedores	Fecha (dd/mm/aa)	14/mar/24

1. Información General

1.1. Identificación

Personas naturales	Nombre Comercial de la persona **natural**	¿La persona natural es **mujer**?		Cédula
Personas jurídicas	Razón Social de la persona **jurídica**	Asociación	Cooperativa	NIT con dígito de verificación
	ENETEL S.A.S	No	No	901060665-2

Dirección	Teléfono fijo	Ciudad
CALLE 33 AA # 82 19	3494050	MEDELLIN

Pagina Web	Sector de la economía al que pertenece	Subsector al que pertenece
www.enetel.com.co	Primario	servicios

1.2. Personas de Contacto

Cargo	Nombres y apellidos	E-mail	Ext.	Celular
coordinador licitacione	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ SERNA	glopez@enetel.com.co	110	3053151945
gerente	HUGO ALBERTO ESPINAL RAMIREZ	hespinal@enetel.com.co	108	3113404197

1.3. Códigos CIIU			1.4.**Sector** (Correspondencia según Resol.2225/19 del MinCIT) (Nota 1)
Código de Actividad		Descripción Actividad Económica CIIU	
Principal (Nota 1)	4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	Servicio
Secundario			
Secundario			

2. Información Financiera (Nota 2)

Nombre del Indicador		Cuenta	Diciembre 31 de 2021		Diciembre 31 de 2022		Diciembre 31 de 2023	
			Valores en pesos	Indicador	Valores en pesos	Indicador	Valores en pesos	Indicador
Tamaño empresarial (Nota 1)		Ingresos de actividades ordinarias						<-- Diligenciar valor ingresos actividades ordinarias
Capacidad Financiera	Índice de Liquidez (Veces)	Activo Corriente	$8.750.416.730	1,77	$15.070.527.058	2,64		0,00
		Pasivo Corriente	$4.943.169.813		$5.707.647.985			
	Índice de Endeudamiento (Porcentaje)	Pasivo Total	$5.733.001.460	58,30%	$9.198.749.483	56,91%		0,00%
		Activo Total	$9.833.184.394		$16.164.459.191			
	Razón de Cobertura de Intereses (Veces) (Nota 3)	Utilidad Operacional	$2.924.833.526	38,09	$4.675.375.274	11,04		0,00
		Costos financieros (Nota 3)	$76.796.520		$423.601.879			
	Capital de Trabajo (Pesos)	Activo Corriente	$8.750.416.730	$3.807.246.917	$15.070.527.058	$9.362.879.073		$0
		Pasivo corriente	$4.943.169.813		$5.707.647.985			
Capacidad Organizacional	Rentabilidad del Patrimonio (Porcentaje)	Utilidad Operacional	$2.924.833.526	71,33%	$4.675.375.274	67,12%		0,00%
		Patrimonio	$4.100.182.934		$6.965.709.708			
	Rentabilidad del Activo (Porcentaje)	Utilidad Operacional	$2.924.833.526	29,74%	$4.675.375.274	28,92%		0,00%
		Activo Total	$9.833.184.394		$16.164.459.191			

3. Encuesta sobre población con características especiales para la inclusión en el sistema de compras públicas (Dec.1860/21)

3.1. Condiciones para ser considerados como **emprendimientos o empresas de mujeres** en el sistema de compras públicas (Art. 2.2.1.2.4.2.14. del Dec.1860/21):

Para contestar las preguntas tenga en cuenta que se estima que el cierre del proceso de selección se de en aproximadamente 3 meses y que se deberá acreditar la condición de emprendimientos o empresas de mujeres mediante los documentos señalados en el Dec.1860/21 en el marco del proceso de selección.

1	¿Más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la **persona jurídica** pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección?	No
2	¿Por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la **empresa** durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel?	Si
3	En los casos en los que la **persona natural** es mujer: ¿ha ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección?	No aplica
4	Para las **asociaciones y cooperativas**: ¿Más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados son mujeres y la participación les ha correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección?	No aplica

3.2. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de **población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional** (Art. 2.2.1.2.4.2.16. del Dec.1860/21):

1	De resultar adjudicatario del proceso de selección, ¿qué porcentaje de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato serán provistos por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad?	Menos del 5%

Nota 1: El tamaño empresarial se determinará de acuerdo con el CIIU principal, la correspondencia de sectores establecida en el Art. 3 de la Resol. 2225/19 de MinCIT, los ingresos de actividades ordinarias en UVT y los rangos de tamaños empresariales definidos en el Art.1 de la mencionada resolución.
Nota 2: Para las empresas inspeccionadas, vigiladas o controladas por la SuperSociedades o para aquellas que cuenten con RUP, la información consignada en este numeral será validada con la reportada en la página web de dicha superintendencia o en el RUES, respectivamente. Si se evidencian diferencias en los valores consignados en este formato y los reportados a la SuperSociedades o en el RUES se tomará como referencia la información de la SuperSociedades o del RUES, respectivamente.
Nota 3: En el concepto expedido por la Superintendencia de Sociedades a solicitud del ICBF (radicado No. 2017-01-34119 del 28 de junio de 2017), se informa que dicha superintendencia homologó la cuenta "Gastos de Intereses" con la de "Costos financieros" en la información reportada en su página web, por la implementación de las NIIF. Por lo tanto se requiere que se reporte esta última cuenta.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Denominación del Bien o Servicio	Realizar las obras de reforzamiento estructural y las adecuaciones al inmueble del Hogar Infantil San Antonio del municipio de Tunja-Boyacá, donde se presta atención a la Primera Infancia.						
Empresa:	ENETEL S.A.S		Ciudad	MEDELLIN	Nit:		901060665-2
E-Mail:	glopez@enetel.com.co		Cargo:	coordinador licitaciones	Tel. celular:		3053151945
Nombres y apellidos persona de contacto:	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ SERNA		Fecha:	14/3/2024			

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO y AZUL.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con este, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
• El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
• Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.

Notas:
(1) El tiempo de ejecución es ESTIMADO y podrá ser inferior. El contrato se ejecutará en el 2024 y los precios cotizados deben corresponder a dicha vigencia.
(2) Los bienes, equipos, talento humano, actividades de obra, APUs y porcentajes de AIU para la obra, fueron resultado del contrato de consultoría No. 1497-2020, cuyo objeto consistía en "Contratar la Consultoría para los Estudios y Diseños de Reforzamiento Estructural para el Hogar Infantil San Antonio de Tunja-Boyacá". Los precios entregados por la firma consultora correspondían a la vigencia 2022 por lo que se requiere actualizar los precios de los ítems a contratar a 2024. Teniendo en cuenta la cantidad de ítems se solicita se divide la cotización en dos grupos:
Grupo 1. para este grupo se requiere cotizar los 37 bienes que representan aproximadamente el 80% del presupuesto de bienes (identificados con "SI" en la columna "COTIZAR").
Grupo 2. para este grupo conformado por los demás ítems de la obra, se incluye el precio resultante de la consultoría proyectado a 2024 con el Índice de Costos de la Construcción de las Edificaciones - ICOCED- (clase CPC V.2 A.C de edificaciones no residenciales) del DANE del 2022 y 2023. Sin embargo, estos ítems también se podrán cotizar, si lo consideran necesario, cambiando el precio de la columna "PRECIO COTIZADO O RESULTANTE DE LA CONSULTORIA + ICOCED (no residenciales)".
(3) **En esta hoja "1_ITEMS" se deben digitar los precios a cotizar.** En la hoja **"2_APUs"** (no se diligencia) se encuentran los análisis de precios unitarios de todas las actividades de obra de acuerdo con los precios cotizados en la hoja 1. En la hoja **"3_PRESUPUESTO"** (no se diligencia), se calcula el presupuesto total de la obra (costos directos e indirectos) de acuerdo con las hojas 1 y 2.
(4) Categoría **MANO DE OBRA:** Los valores de la columna "PRECIO COTIZADO O RESULTANTE DE LA CONSULTORIA + ICOCED (no residenciales)", no incluyen prestaciones sociales, dicho valor será calculado en la hoja "2_APUs".
(5) Si remite su cotización mediante el módulo de Solicitud de información a proveedores de la plataforma SECOP II, en la respuesta a la pregunta 1 debe incluir el PRESUPUESTO TOTAL **(Celda I234) de la hoja "3_PRESUPUESTO"**. Como respuesta a la pregunta 2 deberá subir el presente formato completamente diligenciado.

Tiempo estimado de ejecución en 2024 (Nota 1)	4 Meses	% ICOCED DIC 2022 NO RESIDENCIALES (Nota 2)	10,49%
		% ICOCED DIC 2023 NO RESIDENCIALES (Nota 2)	7,45%

PARTE 1 - LISTADO DE ÍTEMS REQUERIDOS EN LOS APUs (BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO)

ÍTEM	CATEGORÍA	BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO CONTEMPLADOS EN LOS APUs (Nota 2 y 3)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONSOLIDADA EN APUs	COTIZAR (Nota 2)	PRECIO UNITARIO CONSULTORIA 2022	PRECIO COTIZADO O RESULTANTE DE LA CONSULTORIA + ICOCED (No residenciales) (Nota 2, 3 y 4)
Grupo 1. Items a cotizar							
1	MATERIALES	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	kg	12.396,06	SI	$2.765	$6.664
2	MATERIALES	ACERO INXO PARA CABINA INSTALADO	m2	16,00	SI	$385.540	$566.780
3	MATERIALES	ADOQUÍN ECOLÓGICO	m2	80,00	SI	$52.100	$65.714
4	MATERIALES	AGREGADO PARA CONCRETO HIDRÁULICO	m3	99,30	SI	$91.696	$128.571
5	MATERIALES	ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE CALIBRE 18	kg	12.616,06	SI	$3.757	$7.749
6	MATERIALES	ARENA LAVADA	m3	99,30	SI	$106.762	$142.857
7	MATERIALES	BLOQUE N°5 12X20X30 cm	un	209,70	SI	$1.250	$2.071
8	MATERIALES	Caja 2400 4x4 PVC RETIE JG	un	56,00	SI	$494	$993
9	MATERIALES	Caja Galvanizada calibre 20 REF.2400 Proelectricos	un	56,00	SI	$1.313	$4.590
10	MATERIALES	Cámra domo	un	31,00	SI	$139.628	$1.071.420
11	MATERIALES	CEMENTO GRIS	kg	121,30	SI	$625	$914
12	MATERIALES	CERÁMICA INSTITUCIONAL 30 x30	m2	1.056,00	SI	$44.702	$59.620
13	MATERIALES	CONCRETO PREMEZCLADO 3000 psi	m3	776,00	SI	$364.700	$737.856
14	MATERIALES	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA 35 (MPA)	m³	92,74	SI	$397.723	$838.353
15	MATERIALES	FORMALETA EN MADERA	m2	869,30	SI	$10.976	$73.820
16	MATERIALES	LADRILLO MACIZO COMUN 20 x 10 x 6	un	22,00	SI	$642	$1.571
17	MATERIALES	Lamina de yeso de 6 mm	m2	450,00	SI	$20.840	$35.360
18	MATERIALES	MALLA ELECTROSOLDADA	kg	220,00	SI	$3.757	$6.616
19	MATERIALES	MESÓN EN GRANITO GLOBAL	ml	12,00	SI	$346.986	$838.809
20	MATERIALES	MORTERO 1:3 DE RECUBRIMIENTO	m³	388,00	SI	$441.786	$878.366
21	MATERIALES	Panel LED 60 X 40	un	90,00	SI	$156.300	$175.990
22	MATERIALES	PEGANTE PARA CERÁMICA	kg	1.056,00	SI	$2.084	$2.794
23	MATERIALES	PERFIL TUBULAR 4"	ml	186,00	SI	$104.200	$221.333
24	MATERIALES	Perfiles de acero tubulares	kg	4.500,00	SI	$2.605	$8.900
25	MATERIALES	Perfiles metalicos de acero y aluminio	ml	450,00	SI	$6.252	$15.700
26	MATERIALES	Perfiles y laminas de acero	kg	12,00	SI	$4.168	$8.100
27	MATERIALES	PUERTA VENTANA ALUMINIO	m2	17,76	SI	$416.800	$783.903
28	MATERIALES	SANITARIO INSTITUCIONAL INFANTIL	un	1,00	SI	$364.700	$839.714
29	MATERIALES	SANITARIO INSTITUCIONAL ADULTO	un	1,00	SI	$260.500	$883.571
30	MATERIALES	Soldadura	kg	4.532,00	SI	$14.171	$22.000
31	MATERIALES	Teja de fibrocemento ondulada #6	un	490,00	SI	$28.134	$57.314
32	MATERIALES	Tomacorriente DOBLE	un	41,00	SI	$8.724	$12.686
33	MATERIALES	Tomacorriente DOBLE REGULADA	un	14,00	SI	$19.694	$35.214
34	MATERIALES	Tomacorriente DOBLE TRIFASICA	un	1,00	SI	$24.904	$42.686
35	MATERIALES	Tubo conduit PVC Ø1/2"	m	56,00	SI	$2.086	$9.797

PARTE 1 - LISTADO DE ÍTEMS REQUERIDOS EN LOS APUs (BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO)							
ÍTEM	CATEGORÍA	BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO CONTEMPLADOS EN LOS APUs (Nota 2 y 3)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONSOLIDADA EN APUs	COTIZAR (Nota 2)	PRECIO UNITARIO CONSULTORIA 2022	PRECIO COTIZADO O RESULTANTE DE LA CONSULTORIA + ICOCED (No residenciales) (Nota 2, 3 y 4)
36	MATERIALES	TUBO PVC SANITARIO 4"	m	248,03	SI	$20.573	$27.571
37	MATERIALES	VENTANA ALUMINIO	m2	34,60	SI	$354.280	$594.857
Grupo 2. Items para confirmar y/o cotizar							
38	EQUIPO	ANDAMIO METÁLICO TUBULAR CERTIFICADO	dia	1,00	OPCIONAL	$20.000	$23.744
39	EQUIPO	BOQUILLA DE SOLDAR CON GAS BUTANO	un	1,00	OPCIONAL	$55.799	$66.246
40	EQUIPO	COMPRESOR 22,5 LITROS 150PSI 2,6 SCFM CON KIT PA	un	1,00	OPCIONAL	$1.517.963	$1.802.148
41	EQUIPO	CORTA TUBO	un	1,00	OPCIONAL	$213.870	$253.909
42	EQUIPO	EQUIPO DE CORTE	dia	1,00	OPCIONAL	$2.084	$2.474
43	EQUIPO	EQUIPO DE LIMPIEZA A PRESIÓN	dia	2,00	OPCIONAL	$15.630	$18.556
44	EQUIPO	EQUIPO DE SOLDADURA	dia	7,00	OPCIONAL	$2.084	$2.474
45	EQUIPO	ESTACIÓN ELÉCTRONICA	un	1,00	OPCIONAL	$81.979	$97.326
46	EQUIPO	HERRAMIENTA MENOR 1	%	1,00	OPCIONAL	$0,1042	$0,1237
47	EQUIPO	HERRAMIENTA MENOR 2	un	1,00	OPCIONAL	$87.753	$104.182
48	EQUIPO	HERRAMIENTA MENOR 3	un	1,00	OPCIONAL	$0,0521	$0,0619
49	EQUIPO	LABORATORIO PORTATIL PARA PRUEBAS INSIT	dia	1,00	OPCIONAL	$6.251	$7.421
50	EQUIPO	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1 BULTO	dia	1,00	OPCIONAL	$54.080	$64.204
51	EQUIPO	VIBRADOR ELECTRICO 3800 RPM	dia	1,00	OPCIONAL	$177.140	$210.303
52	EQUIPO	Volqueta	m3/km	1,00	OPCIONAL	$1.176	$1.397
53	MANO DE OBRA (Nota 4)	AYUDANTE	JORNAL	89,00	OPCIONAL	$35.254	$41.854
54	MANO DE OBRA (Nota 4)	AYUDANTE ELÉCTRICO (AUXILIAR TÉCNICO)	JORNAL	23,00	OPCIONAL	$46.567	$55.285
55	MANO DE OBRA (Nota 4)	AYUDANTE HIDRÁULICO	JORNAL	51,00	OPCIONAL	$59.931	$71.151
56	MANO DE OBRA (Nota 4)	CADENERO 1º	JORNAL	1,00	OPCIONAL	$69.908	$82.996
57	MANO DE OBRA (Nota 4)	CADENERO 2º	JORNAL	1,00	OPCIONAL	$44.073	$52.324
58	MANO DE OBRA (Nota 4)	ESTAQUERO	JORNAL	1,00	OPCIONAL	$36.474	$43.302
59	MANO DE OBRA (Nota 4)	OFICIAL	JORNAL	56,00	OPCIONAL	$48.328	$57.376
60	MANO DE OBRA (Nota 4)	OFICIAL ELÉCTRICO (TECNÓLOGO)	JORNAL	23,00	OPCIONAL	$88.134	$104.634
61	MANO DE OBRA (Nota 4)	OFICIAL ESPECIALIZADO	JORNAL	4,00	OPCIONAL	$91.185	$108.256
62	MANO DE OBRA (Nota 4)	OFICIAL HIDRÁULICO	JORNAL	48,00	OPCIONAL	$86.371	$102.541
63	MANO DE OBRA (Nota 4)	TOPOGRAFO	JORNAL	1,00	OPCIONAL	$121.580	$144.342
64	MATERIALES	ABRAZADERA ACERO 1/2"	un	192,76	OPCIONAL	$648	$769
65	MATERIALES	ABRAZADERA ACERO 2"	un	33,38	OPCIONAL	$1.390	$1.650
66	MATERIALES	ABRAZADERA ACERO 3"	un	7,35	OPCIONAL	$1.885	$2.238
67	MATERIALES	ABRAZADERA ACERO 3/4"	un	36,37	OPCIONAL	$707	$839
68	MATERIALES	ABRAZADERA ACERO 4"	un	230,03	OPCIONAL	$2.274	$2.699
69	MATERIALES	ADAPTADOR MACHO PVCP -1/2"	un	54,00	OPCIONAL	$354	$420
70	MATERIALES	ADAPTADOR MACHO BRONCE 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$7.036	$8.353
71	MATERIALES	ADAPTADOR MACHO COBRE -1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$2.857	$3.392
72	MATERIALES	ADAPTADOR MACHO COBRE -3/4"	un	1,00	OPCIONAL	$4.859	$5.769
73	MATERIALES	ADAPTADOR MACHO CPVC -1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$1.438	$1.707
74	MATERIALES	AGUA	lt	2.146,80	OPCIONAL	$83	$99
75	MATERIALES	ANILLO DE CERA	und	14,00	OPCIONAL	$10.941	$12.989
76	MATERIALES	ARENA DE PEÑA	m3	22,00	OPCIONAL	$24.715	$29.342
77	MATERIALES	ARENA LAVADA DE RIO	m3	22,00	OPCIONAL	$161.197	$191.376
78	MATERIALES	Bala 17 W	un	3,00	OPCIONAL	$16.672	$19.793
79	MATERIALES	Bandeja y soporte portacables	m	45,00	OPCIONAL	$54.705	$64.947
80	MATERIALES	BISAGRACOMUN	un	8,00	OPCIONAL	$2.078	$2.467
81	MATERIALES	BOMBA MANUAL CUERPO EN ALUMINIO Y HIERRO HR	un	1,00	OPCIONAL	$3.730.758	$4.429.212
82	MATERIALES	BOQUILLA	kg	1.056,00	OPCIONAL	$5.210	$6.185
83	MATERIALES	BUJES ROSCADOS PVCP 2" X 1 1/2"	un	25,00	OPCIONAL	$6.501	$7.718
84	MATERIALES	BUJES ROSCADOS PVCP 3/4" X 1/2"	kg	1,00	OPCIONAL	$1.160	$1.377
85	MATERIALES	Cable FPL 2 X 14	m	715,75	OPCIONAL	$2.605	$3.093
86	MATERIALES	Cable UTP	m	111,40	OPCIONAL	$1.042	$1.237
87	MATERIALES	cable UTP 6 A	m	48,65	OPCIONAL	$2.709	$3.216
88	MATERIALES	CAJA PARA 1 MEDIDORES	un	1,00	OPCIONAL	$83.575	$99.221
89	MATERIALES	CAJA MEDIDOR DE AGUA	un	1,00	OPCIONAL	$92.885	$110.275
90	MATERIALES	CALIBRACIÓN Y HOMOLOGACIÓN EAB 1/2" Y 3/4"	un	1,00	OPCIONAL	$148.798	$176.655
91	MATERIALES	Cámra bala IP	un	6,00	OPCIONAL	$260.500	$309.270
92	MATERIALES	Cerradura YALE	un	20,00	OPCIONAL	$33.136	$39.339
93	MATERIALES	CHAZO EXPANSIVO 3/8" X 1- 7/8" X 4 UN	un	510,89	OPCIONAL	$980	$1.163
94	MATERIALES	CHEQUE RED- WHITE ROSCADO 1/2"	lt	1,00	OPCIONAL	$56.020	$66.508
95	MATERIALES	CILINDRO GAS BUTANO	un	66,13	OPCIONAL	$45.838	$54.419
96	MATERIALES	CILINDRO GAS BUTANO	gal	0,05	OPCIONAL	$45.838	$54.419
97	MATERIALES	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	rollo	800,00	OPCIONAL	$38.294	$45.463
98	MATERIALES	CINTA TEFLON	un	11,00	OPCIONAL	$2.299	$2.729
99	MATERIALES	CODO 45° 1/8 CxC SANITARIO 2"	un	93,00	OPCIONAL	$3.242	$3.849
100	MATERIALES	CODO 45° 1/8 CxC SANITARIO 3"	un	18,00	OPCIONAL	$6.967	$8.271
101	MATERIALES	CODO 45° 1/8 CxC SANITARIO 4"	un	61,00	OPCIONAL	$12.159	$14.435
102	MATERIALES	CODO 90° PVCP - 1/2"	un	186,00	OPCIONAL	$515	$611
103	MATERIALES	CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 2"	un	97,00	OPCIONAL	$2.708	$3.214
104	MATERIALES	CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 3"	un	18,00	OPCIONAL	$6.273	$7.447
105	MATERIALES	CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 4"	un	65,00	OPCIONAL	$10.807	$12.831
106	MATERIALES	CODO 90° ACERO GALVANIZADO - 1 1/4"	un	1,00	OPCIONAL	$5.134	$6.096
107	MATERIALES	CODO 90° ACERO INOXIDABLE - 1/2"	un	1,00	OPCIONAL	$25.544	$30.326

PARTE 1 - LISTADO DE ÍTEMS REQUERIDOS EN LOS APUs (BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO)							
ÍTEM	CATEGORÍA	BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO CONTEMPLADOS EN LOS APUs (Nota 2 y 3)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONSOLIDADA EN APUs	COTIZAR (Nota 2)	PRECIO UNITARIO CONSULTORIA 2022	PRECIO COTIZADO O RESULTANTE DE LA CONSULTORIA + ICOCED (No residenciales) (Nota 2, 3 y 4)
108	MATERIALES	CODO 90° COBRE - 1/2"	un	18,00	OPCIONAL	$1.314	$1.560
109	MATERIALES	CODO 90° COBRE - 3/4"	un	3,00	OPCIONAL	$3.240	$3.846
110	MATERIALES	CODO 90° CPVC - 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$1.321	$1.568
111	MATERIALES	COLUMNETA CONFINAMIENOT	ml	62,00	OPCIONAL	$31.260	$37.112
112	MATERIALES	CONCRETO	m3	9,00	OPCIONAL	$397.723	$472.183
113	MATERIALES	CONCRETO 3000 psi	m3	0,30	OPCIONAL	$364.700	$432.977
114	MATERIALES	COPA REDUCIDA ACERO GALVANIZADO 1 1/4" X 1/2"	un	1,00	OPCIONAL	$4.572	$5.428
115	MATERIALES	DERECHOS DE CONEXIÓN 2020 PARA MEDIDORES DE	un	1,00	OPCIONAL	$590.353	$700.876
116	MATERIALES	Detector de humo	un	27,00	OPCIONAL	$24.904	$29.566
117	MATERIALES	Detector térmico	un	8,00	OPCIONAL	$105.763	$125.563
118	MATERIALES	DINTEL	ML	1,00	OPCIONAL	$31.260	$37.112
119	MATERIALES	DINTEL PREFABRICADO EN CONCRETO	ml	41,00	OPCIONAL	$31.260	$37.112
120	MATERIALES	Discos de corte	un	4.512,00	OPCIONAL	$5.210	$6.185
121	MATERIALES	DISPOSICION DE SOBRANTES	m3	122,00	OPCIONAL	$4.226	$5.018
122	MATERIALES	DUCHA TIPO TELEFONO	un	2,00	OPCIONAL	$80.000	$94.977
123	MATERIALES	ESTACAS, PINTURA, TACHUELAS, HILO (LOCALIZACIÓ	gal	800,00	OPCIONAL	$368	$437
124	MATERIALES	ESTOPA DE 600 gr	un	830,76	OPCIONAL	$6.697	$7.951
125	MATERIALES	ESTOPA DE 600 gr	un	0,15	OPCIONAL	$6.697	$7.951
126	MATERIALES	Estuco plastico	kg	300,00	OPCIONAL	$17.714	$21.030
127	MATERIALES	FORMALETA MADERA	m2	0,30	OPCIONAL	$20.840	$24.742
128	MATERIALES	FORMALETA METÁLICA	m2	92,74	OPCIONAL	$1.250	$1.484
129	MATERIALES	Gancho para teja eternit	un	570,00	OPCIONAL	$2.084	$2.474
130	MATERIALES	GASTOP FUERZA ALTA PERMANENTE 36 ML	un	1,00	OPCIONAL	$13.723	$16.292
131	MATERIALES	GRAVILLA FINA 1/2"	m3	22,00	OPCIONAL	$99.198	$117.770
132	MATERIALES	IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO	kg	186,04	OPCIONAL	$7.931	$9.416
133	MATERIALES	Interruptor doble	un	12,00	OPCIONAL	$10.900	$12.941
134	MATERIALES	Interruptor sencillo	un	19,00	OPCIONAL	$6.565	$7.794
135	MATERIALES	KORAZA	gal	357,50	OPCIONAL	$75.962	$90.183
136	MATERIALES	LADRILLO DE FACHADA	un	10,03	OPCIONAL	$1.250	$1.484
137	MATERIALES	LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 24	m2	3,00	OPCIONAL	$55.345	$65.706
138	MATERIALES	Lámpar tipo Bala 18 w	un	11,00	OPCIONAL	$18.964	$22.515
139	MATERIALES	LAVAMANOS INFANTIL	un	8,00	OPCIONAL	$166.720	$197.932
140	MATERIALES	LIJA DE AGUA	un	2.007,50	OPCIONAL	$1.563	$1.856
141	MATERIALES	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4) gal	un	550,00	OPCIONAL	$47.356	$56.221
142	MATERIALES	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4) gal	un	0,07	OPCIONAL	$47.356	$56.221
143	MATERIALES	LUBRICANTE (TARRO) 4 kg	un	280,76	OPCIONAL	$165.063	$195.966
144	MATERIALES	Luminaria ornamental 70 W	un	13,00	OPCIONAL	$50.016	$59.380
145	MATERIALES	Luz estraboscopica	un	3,00	OPCIONAL	$155.258	$184.325
146	MATERIALES	M26	un	1,00	OPCIONAL	$11.386	$13.518
147	MATERIALES	MADERA ABARCO	un	8,00	OPCIONAL	$40.673	$48.288
148	MATERIALES	MANGUERA CONEXIÓN FLEXIBLE	un	2,00	OPCIONAL	$34.719	$41.219
149	MATERIALES	MANGUERA FLEXIBLE	und	14,00	OPCIONAL	$11.462	$13.608
150	MATERIALES	MANOMETRO CON GLICERINA	m3	1,00	OPCIONAL	$43.632	$51.801
151	MATERIALES	MANOMETRO SECA CAJA NEGRA	m3	1,00	OPCIONAL	$266.096	$315.913
152	MATERIALES	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCION 60X60 CM	un	22,00	OPCIONAL	$98.241	$116.633
153	MATERIALES	MEDIDOR CHORRO UNICO PLASTICO 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$103.042	$122.333
154	MATERIALES	MEDIDOR PARA GAS DE 2,5 - 6,0 m3/h CATEGORIA 1	un	1,00	OPCIONAL	$236.149	$280.360
155	MATERIALES	MOJONES DE REFERENCIA	un	800,00	OPCIONAL	$52.500	$62.329
156	MATERIALES	MORTERO 1:4	m3	300,00	OPCIONAL	$438.626	$520.743
157	MATERIALES	MORTERO DE PEGA	m3	219,73	OPCIONAL	$312.600	$371.123
158	MATERIALES	NIPLE PASAMURO 1 1/4" X 5.08 cm	m3	1,00	OPCIONAL	$11.175	$13.267
159	MATERIALES	NIPLE PASAMURO 1/2" x 10.16 cm	kg	1,00	OPCIONAL	$8.180	$9.711
160	MATERIALES	NIPLE ROSCADO 1/2"	m3	1,00	OPCIONAL	$590	$700
161	MATERIALES	Panel deteccion incendios	un	1,00	OPCIONAL	$2.292.400	$2.721.572
162	MATERIALES	PASTA FUNDENTE TARRO	un	64,13	OPCIONAL	$18.587	$22.067
163	MATERIALES	PEGANTE PARA MADERA	kg	8,00	OPCIONAL	$5.330	$6.328
164	MATERIALES	PERFILES Y LÁMINAS DE ACERO	kg	165,00	OPCIONAL	$4.168	$4.948
165	MATERIALES	Pintura	gl	450,00	OPCIONAL	$46.890	$55.669
166	MATERIALES	PINTURA EPOXICA	gl	45,00	OPCIONAL	$125.040	$148.449
167	MATERIALES	POCETA DE LAVADO	glb	2,00	OPCIONAL	$208.400	$247.416
168	MATERIALES	POLISOMBRA	rollo	36,00	OPCIONAL	$7.612	$9.037
169	MATERIALES	POSTES TUBULARES	un	36,00	OPCIONAL	$35.011	$41.566
170	MATERIALES	PRUEBA HERMÉTICA	un	61,13	OPCIONAL	$402.964	$478.405
171	MATERIALES	PRUEBA HIDROSTATICA	un	740,76	OPCIONAL	$439.555	$521.846
172	MATERIALES	PRUEBA HIDROSTÁTICA	un	1,00	OPCIONAL	$439.555	$521.846
173	MATERIALES	Rack 60 x 60	un	1,00	OPCIONAL	$375.120	$445.348
174	MATERIALES	RECEBO B-200	m³	18,00	OPCIONAL	$40.256	$47.792
175	MATERIALES	REDUCCION EXCENTRICA 1" X 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$12.084	$14.347
176	MATERIALES	REGISTRO - RED WHITE PESADO 1/2"	un	11,00	OPCIONAL	$53.468	$63.478
177	MATERIALES	REGISTRO DE CORTINA 1 1/4"	m3	1,00	OPCIONAL	$235.461	$279.543
178	MATERIALES	REGISTRO GAS 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$34.507	$40.968
179	MATERIALES	REGULADOR DE UNICA ETAPA DE 20 m3/h	un	1,00	OPCIONAL	$247.996	$294.425
180	MATERIALES	REJILLA 20x20	un	2,00	OPCIONAL	$19.195	$22.788

PARTE 1 - LISTADO DE ÍTEMS REQUERIDOS EN LOS APUs (BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO)							
ÍTEM	CATEGORÍA	BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO CONTEMPLADOS EN LOS APUs (Nota 2 y 3)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONSOLIDADA EN APUs	COTIZAR (Nota 2)	PRECIO UNITARIO CONSULTORIA 2022	PRECIO COTIZADO O RESULTANTE DE LA CONSULTORIA + ICOCED (No residenciales) (Nota 2, 3 y 4)
181	MATERIALES	Roseta techo	un	1,00	OPCIONAL	$3.126	$3.711
182	MATERIALES	Roseta tipo aplique	un	10,00	OPCIONAL	$4.376	$5.196
183	MATERIALES	Sensor movimiento	un	6,00	OPCIONAL	$24.904	$29.566
184	MATERIALES	SIFON 135° (NO INCLUYE CODO) 4"	un	4,00	OPCIONAL	$19.582	$23.248
185	MATERIALES	SIFON 180°(SIN CODO) 2"	un	4,00	OPCIONAL	$4.482	$5.321
186	MATERIALES	SOLDADURA CPVC 1/8 GL	gal	2,00	OPCIONAL	$55.745	$66.181
187	MATERIALES	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95 Sb5	un	64,13	OPCIONAL	$64.095	$76.094
188	MATERIALES	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8	gal	335,00	OPCIONAL	$42.122	$50.008
189	MATERIALES	SOLDADURA PVC 1/8 GL	un	495,76	OPCIONAL	$42.122	$50.008
190	MATERIALES	SOLDADURA PVC 1/8 GL	gal	0,10	OPCIONAL	$42.122	$50.008
191	MATERIALES	SOPORTE TIPO MORDAZA L=20 CM 4"	m	11,00	OPCIONAL	$5.398	$6.408
192	MATERIALES	TANQUE 500 L	un	2,00	OPCIONAL	$229.240	$272.157
193	MATERIALES	TAPON DE PRUEBA SANITARIO 2"	un	25,00	OPCIONAL	$1.003	$1.190
194	MATERIALES	TAPON DE PRUEBA SANITARIO 4"	un	14,00	OPCIONAL	$2.503	$2.972
195	MATERIALES	TAPON HEMBRA ACERO INOXIDABLE 1/2"	un	1,00	OPCIONAL	$25.544	$30.326
196	MATERIALES	TAPON MACHO 1/4"	un	1,00	OPCIONAL	$2.049	$2.432
197	MATERIALES	TAPON ROSCADOS PVCP 1/2"	un	227,00	OPCIONAL	$402	$477
198	MATERIALES	TAPON SOLDADOS PVCP 1/2"	un	1,00	OPCIONAL	$293	$348
199	MATERIALES	TAPON SOLDADOS COBRE 1/2"	un	18,00	OPCIONAL	$837	$993
200	MATERIALES	TAPON SOLDADOS COBRE 3/4"	un	3,00	OPCIONAL	$1.618	$1.921
201	MATERIALES	TAPON SOLDADOS CPVC 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$1.255	$1.490
202	MATERIALES	TEE PVCP 1/2"	un	187,00	OPCIONAL	$679	$806
203	MATERIALES	TEE ACERO INOXIDABLE 1/2"	un	1,00	OPCIONAL	$25.544	$30.326
204	MATERIALES	TEE COBRE 1/2"	un	18,00	OPCIONAL	$2.523	$2.995
205	MATERIALES	TEE COBRE 3/4"	un	3,00	OPCIONAL	$5.812	$6.900
206	MATERIALES	TEE CPVC 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$1.752	$2.080
207	MATERIALES	Teja termoacustica	m2	80,00	OPCIONAL	$28.134	$33.401
208	MATERIALES	TORNILLO DE ACERO 1/2X1/4"	un	2,00	OPCIONAL	$141	$168
209	MATERIALES	TRIPLEX PIZANO	un	8,00	OPCIONAL	$35.448	$42.084
210	MATERIALES	Tuberia PVC electrica 1 1/2 "	ml	461,00	OPCIONAL	$1.250	$1.484
211	MATERIALES	Tuberia PVC electrica EMT 1 1/2 "	ml	109,10	OPCIONAL	$5.106	$6.062
212	MATERIALES	Tuberia PVC electrica EMT 1 3/4 "	m	118,72	OPCIONAL	$11.775	$13.979
213	MATERIALES	Tuberia PVC electrica EMT 3/4"	m	177,00	OPCIONAL	$7.815	$9.278
214	MATERIALES	TUBO RDE 13.5 PVCP 315 psi - 1/2"	m	44,00	OPCIONAL	$2.215	$2.629
215	MATERIALES	TUBO RDE 9 PVCP 500 psi - 1/2"	m	186,00	OPCIONAL	$3.104	$3.685
216	MATERIALES	TUBO ACERO INOXIDABLE AGUA 1/2" - NIC 505 - 001 -	m	1,00	OPCIONAL	$25.544	$30.326
217	MATERIALES	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 r	m	5,00	OPCIONAL	$14.426	$17.126
218	MATERIALES	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 160 r	m	5,00	OPCIONAL	$28.176	$33.451
219	MATERIALES	TUBO COBRE TIPO L 1"	m	2,00	OPCIONAL	$37.296	$44.279
220	MATERIALES	TUBO COBRE TIPO L 1/2"	m	9,76	OPCIONAL	$15.407	$18.291
221	MATERIALES	TUBO COBRE TIPO L 3/4"	m	36,37	OPCIONAL	$34.372	$40.807
222	MATERIALES	TUBO COBRE TIPO M 1/2"	m	2,00	OPCIONAL	$13.956	$16.569
223	MATERIALES	TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2"	m	2,00	OPCIONAL	$5.912	$7.019
224	MATERIALES	TUBO GALVANIZADO 2"	ml	12,00	OPCIONAL	$179.895	$213.574
225	MATERIALES	TUBO PVC SANITARIO 2''	m	62,38	OPCIONAL	$9.884	$11.734
226	MATERIALES	TUBO PVC SANITARIO 3"	m	7,35	OPCIONAL	$14.762	$17.526
227	MATERIALES	TUERCA CON ARANDELA 3/8"	un	510,89	OPCIONAL	$608	$721
228	MATERIALES	UNION PVCP 1/2"	un	186,00	OPCIONAL	$329	$391
229	MATERIALES	UNION PVCP 1/2"	un	0,60	OPCIONAL	$329	$391
230	MATERIALES	UNION COBRE 1/2"	un	18,00	OPCIONAL	$1.313	$1.559
231	MATERIALES	UNION COBRE 3/4"	un	3,00	OPCIONAL	$2.838	$3.369
232	MATERIALES	UNION CPVC 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$959	$1.139
233	MATERIALES	UNION NOVAFORT O SIMILAR 110 mm. (4")	un	5,00	OPCIONAL	$9.984	$11.853
234	MATERIALES	UNION NOVAFORT O SIMILAR 160 mm. (6")	un	5,00	OPCIONAL	$24.190	$28.719
235	MATERIALES	UNION SIMPLE ACERO INOXIDABLE 1/2"	un	1,00	OPCIONAL	$25.544	$30.326
236	MATERIALES	VALVULA DE BOLA PARA AGUA ANTIFRAUDE HEMBRA	un	2,00	OPCIONAL	$20.658	$24.526
237	MATERIALES	VALVULA FLOTADORA HKVF COMPLETA (BOLA DE CO	un	1,00	OPCIONAL	$83.361	$98.968
238	MATERIALES	VARILLA ROSCADA 3/8"	un	510,89	OPCIONAL	$4.389	$5.211
239	MATERIALES	VIGA CONCRETO	ml	186,00	OPCIONAL	$64.239	$76.266
240	MATERIALES	VINILO TIPO 1	gal	1.650,00	OPCIONAL	$46.890	$55.669
241	MATERIALES	WIN	ml	388,00	OPCIONAL	$5.211	$6.187
242	MATERIALES	YEES SANITARIO 2"	un	93,00	OPCIONAL	$6.212	$7.375
243	MATERIALES	YEES SANITARIO 3"	un	18,00	OPCIONAL	$12.760	$15.149
244	MATERIALES	YEES SANITARIO 4"	un	61,00	OPCIONAL	$22.002	$26.121
245	TRANSPORTES	TRANSPORTE CAMIÓN	dia	6,00	OPCIONAL	$272.175	$323.131
246	TRANSPORTES	TRANSPORTE TUBERÍA	dia	20,00	OPCIONAL	$125	$149
247	TRANSPORTES	TRASIEGO EN OBRA	dia	10,00	OPCIONAL	$52.100	$61.854

ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (Nota 2)

ADMINISTRACION	%	**18,00%**
IMPREVISTOS	%	**3,00%**
UTILIDAD (ANTES DE IVA)	%	**5,00%**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	**19,00%**

PARTE 1 - LISTADO DE ÍTEMS REQUERIDOS EN LOS APUs (BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO)							
ÍTEM	CATEGORÍA	BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO CONTEMPLADOS EN LOS APUs (Nota 2 y 3)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONSOLIDADA EN APUs	COTIZAR (Nota 2)	PRECIO UNITARIO CONSULTORIA 2022	PRECIO COTIZADO O RESULTANTE DE LA CONSULTORIA + ICOCED (No residenciales) (Nota 2, 3 y 4)

La presente cotización:

• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.
• Incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.
• Se remite como parte del estudio de sector, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
• Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

Inscripción en el Registro Único de Proponentes:
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar **inscritas en el RUP**, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley (Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015). Se aclara que esta inscripción no se requiere para remitir cotización durante el estudio de sector.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

PROSPERIDAD SOCIAL FAMILIAR	**PROCESO** **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

Con el fin de conocer la experiencia con la que cuentan las empresas del sector relacionada con el objeto del presente estudio de mercado, agradecemos diligenciar el cuadro que sigue con información de los contratos FINALIZADOS Y LIQUIDADOS cuyos objetos están relacionados con el objeto del presente estudio de mercado.

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Empresa:	ENETEL S.A.S
Nit:	901060665-2
Fecha:	14 de marzo de 2024

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	Fecha de suscripción (dd/mm/aa)	Plazo de ejecución (en años)	Contratista plural o individual (UT, consorcio, individual)	% de participación en UT, consorcio u otra forma asociativa	Valor total del contrato	Valor del contrato de acuerdo con el % de participación	¿Registrado en el RUP?	¿Las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, se pueden clasificar en algúno de los siguientes códigos UNSPSC?								
											81101500 Ingeniería civil y arquitectura	72153900 Servicio de preparación de obras de construcción	81101505 Ingeniera estructural	81101508 Ingeniería arquitectónica	95121700 Edificios y estructuras públicas	72153600 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	72101500 Servicio de apoyo para la construcción	Incluir otros códigos UNSPSC con los cuales se encuentra registrado el contrato en su RUP
Pública	MUNICIPIO DE EL RETIRO	LP 03 DE 2021	CONSTRUCCIÓN CASA DE LA MUJER DE EL MUNICIPIO DEL RETIRO	30/dic/21	1 años	Consorcio	50%	$ 3.183.186.804	$ 1.591.593.402	Si	Si				Si		Si	Si	Si	72151500
Pública	EPM ESP	CW139167	Obras civiles para adecuación de parqueaderos cubiertos, oficinas y cuartos de almacenamiento	12/jul/21	0 años	Individual	100%	$ 1.324.565.969	$ 1.324.565.969	Si	Si				Si		Si	Si	Si	72151500
Pública	EPM ESP	CW107168	CAMBIO DE CUBIERTA BODEGA ALMACÉN GENERAL EPM	17/nov/20	1 años	Individual	100%	$ 2.276.954.469	$ 2.276.954.469	Si	Si				Si		Si	Si	Si	72151500
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Con el fin de conocer la experiencia con la que cuentan las empresas del sector relacionada con el objeto del presente estudio de mercado, agradecemos diligenciar el cuadro que sigue con información de los contratos FINALIZADOS Y LIQUIDADOS cuyos objetos están relacionados con el objeto del presente estudio de mercado.

Empresa:	ENETEL S.A.S
Nit:	901060665-2
Fecha:	14 de marzo de 2024

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	Fecha de suscripción (dd/mm/aaaa)	Plazo de ejecución (en años)	Contratista plural o individual (UT, consorcio, individual)	% de participación en UT, consorcio u otra forma asociativa	Valor total del contrato	Valor del contrato de acuerdo con el % de participación	¿Registrado en el RUP?	¿Las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, se pueden clasificar en algúno de los siguientes códigos UNSPSC?								
											81101500 Ingeniería civil y arquitectura	72153900 Servicio de preparación de obras de construcción	81101505 Ingeniera estructural	81101508 Ingeniería arquitectónica	95121700 Edificios y estructuras públicas	72153600 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	72101500 Servicio de apoyo para la construcción	Incluir otros códigos UNSPSC con los cuales se encuentra registrado el contrato en su RUP
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											

Francisco Onate Amortegui

De: MARA LTDA <administracion@maraltda.com>
Enviado el: lunes, 4 de marzo de 2024 11:48
Para: Francisco Onate Amortegui
Asunto: cotización MARA LIMITADA
Datos adjuntos: cotización MARA.xlsx

> No suele recibir correos electrónicos de administracion@maraltda.com. Por qué esto es importante

Buenos dias se adjunta cotización

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Ficha de identificación de proveedores	Fecha (dd/mm/aa)	04/mar/24

1. Información General

1.1. Identificación

Personas naturales	Nombre Comercial de la persona **natural**	¿La persona natural es **mujer**?	Cédula

Personas jurídicas	Razón Social de la persona **jurídica**	Asociación	Cooperativa	NIT con dígito de verificación
	MARA LIMITADA	Si	No	800.020.156-8

Dirección	Teléfono fijo	Ciudad
CRA8 # 16-61 OFICINA 201	3112445992	TUNJA- BOYACÁ

Pagina Web	Sector de la economía al que pertenece	Subsector al que pertenece
WWW.MARALTDA.COM	Secundario	CONSTRUCCION

1.2. Personas de Contacto

Cargo	Nombres y apellidos	E-mail	Ext.	Celular
gerente general	CLARA INES HERNÁNDEZ DIAZ	clarai723@hotmail.com		3105851118
secretario general	JOSÉ YEBRAIL CARREÑO SUAREZ	yebra5527@gmail.com		3105851129

1.3. Códigos CIIU			1.4.**Sector** (Correspondencia según Resol.2225/19 del MinCIT) (Nota 1)
Código de Actividad		Descripción Actividad Económica CIIU	
Principal (Nota 1)	4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	Servicio
Secundario	4112	Construcción de edificios no residenciales	Servicio
Secundario	4111	Construcción de edificios residenciales	Servicio

2. Información Financiera (Nota 2)

Nombre del Indicador		Cuenta	Diciembre 31 de 2021		Diciembre 31 de 2022		Diciembre 31 de 2023	
			Valores en pesos	Indicador	Valores en pesos	Indicador	Valores en pesos	Indicador
Tamaño empresarial (Nota 1)		Ingresos de actividades ordinarias					$3.539.114.205	Pequeña empresa
Capacidad Financiera	Índice de Liquidez (Veces)	Activo Corriente	$2.850.497.358	31,74	$2.847.336.597	34,56	$3.080.861.045	31,83
		Pasivo Corriente	$89.805.648		$82.384.582		$96.784.500	
	Índice de Endeudamiento (Porcentaje)	Pasivo Total	$1.105.138.018	35,74%	$856.359.825	27,74%	$803.263.600	24,14%
		Activo Total	$3.091.816.680		$3.086.821.677		$3.326.961.290	
	Razón de Cobertura de Intereses (Veces) (Nota 3)	Utilidad Operacional	$470.761.739	9,77	$489.886.086	5,22	$560.453.479	8,02
		Costos financieros (Nota 3)	$48.171.231		$93.887.080		$69.843.710	
	Capital de Trabajo (Pesos)	Activo Corriente	$2.850.497.358	$2.760.691.710	$2.847.336.597	$2.764.952.015	$3.080.861.045	$2.984.076.545
		Pasivo corriente	$89.805.648		$82.384.582		$96.784.500	
Capacidad Organizacional	Rentabilidad del Patrimonio (Porcentaje)	Utilidad Operacional	$470.761.739	23,70%	$489.886.086	21,96%	$560.453.479	22,21%
		Patrimonio	$1.986.678.662		$2.230.461.852		$2.523.697.690	
	Rentabilidad del Activo (Porcentaje)	Utilidad Operacional	$470.761.739	15,23%	$489.886.086	15,87%	$560.453.479	16,85%
		Activo Total	$3.091.816.680		$3.086.821.677		$3.326.961.290	

3. Encuesta sobre población con características especiales para la inclusión en el sistema de compras públicas (Dec.1860/21)

3.1. Condiciones para ser considerados como **emprendimientos o empresas de mujeres** en el sistema de compras públicas (Art. 2.2.1.2.4.2.14. del Dec.1860/21):

Para contestar las preguntas tenga en cuenta que se estima que el cierre del proceso de selección se de en aproximadamente 3 meses y que se deberá acreditar la condición de emprendimientos o empresas de mujeres mediante los documentos señalados en el Dec.1860/21 en el marco del proceso de selección.

1	¿Más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la **persona jurídica** pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección?	No
2	¿Por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la **empresa** durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel?	Si
3	En los casos en los que la **persona natural** es mujer: ¿ha ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección?	No aplica
4	Para las **asociaciones y cooperativas**: ¿Más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados son mujeres y la participación les ha correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección?	No

3.2. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de **población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional** (Art. 2.2.1.2.4.2.16. del Dec.1860/21):

1	De resultar adjudicatario del proceso de selección, ¿qué porcentaje de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato serán provistos por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad?	0%

Nota 1: El tamaño empresarial se determinará de acuerdo con el CIIU principal, la correspondencia de sectores establecida en el Art. 3 de la Resol. 2225/19 de MinCIT, los ingresos de actividades ordinarias en UVT y los rangos de tamaños empresariales definidos en el Art.1 de la mencionada resolución.

Nota 2: Para las empresas inspeccionadas, vigiladas o controladas por la SuperSociedades o para aquellas que cuenten con RUP, la información consignada en este numeral será validada con la reportada en la página web de dicha superintendencia o en el RUES, respectivamente. Si se evidencian diferencias en los valores consignados en este formato y los reportados a la SuperSociedades o en el RUES se tomará como referencia la información de la SuperSociedades o del RUES, respectivamente.

Nota 3: En el concepto expedido por la Superintendencia de Sociedades a solicitud del ICBF (radicado No. 2017-01-34119 del 28 de junio de 2017), se informa que dicha superintendencia homologó la cuenta "Gastos de Intereses" con la de "Costos financieros" en la información reportada en su página web, por la implementación de las NIIF. Por lo tanto se requiere que se reporte esta última cuenta.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SOLICITUD DE COTIZACIÓN

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Denominación del Bien o Servicio	Realizar las obras de reforzamiento estructural y las adecuaciones al inmueble del Hogar Infantil San Antonio del municipio de Tunja-Boyacá, donde se presta atención a la Primera Infancia.

Empresa:	MARA LIMITADA	Ciudad	TUNJA- BOYACÁ	Nit:		800.020.156-8
E-Mail:	clarai723@hotmail.com	Cargo:	gerente general	Tel. celular:		3105851118
Nombres y apellidos persona de contacto:	CLARA INES HERNÁNDEZ DIAZ	Fecha:	4/3/2024			

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO y AZUL.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con este, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
• El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
• Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.

Notas:

(1) El tiempo de ejecución es ESTIMADO y podrá ser inferior. El contrato se ejecutará en el 2024 y los precios cotizados deben corresponder a dicha vigencia.

(2) Los bienes, equipos, talento humano, actividades de obra, APUs y porcentajes de AIU para la obra, fueron resultado del contrato de consultoría No. 1497-2020, cuyo objeto consistía en "Contratar la Consultoría para los Estudios y Diseños de Reforzamiento Estructural para el Hogar Infantil San Antonio de Tunja-Boyacá". Los precios entregados por la firma consultora correspondían a la vigencia 2022 por lo que se requiere actualizar los precios de los ítems a contratar a 2024. Teniendo en cuenta la cantidad de ítems se solicita se divide la cotización en dos grupos:

Grupo 1. para este grupo se requiere cotizar los 37 bienes que representan aproximadamente el 80% del presupuesto de bienes (identificados con "SI" en la columna "COTIZAR").

Grupo 2. para este grupo conformado por los demás ítems de la obra, se incluye el precio resultante de la consultoría proyectado a 2024 con el Índice de Costos de la Construcción de las Edificaciones - ICOCED- (clase CPC V.2 A.C de edificaciones no residenciales) del DANE del 2022 y 2023. Sin embargo, estos ítems también se podrán cotizar, si lo consideran necesario, cambiando el precio de la columna "PRECIO COTIZADO O RESULTANTE DE LA CONSULTORIA + ICOCED (no residenciales)".

(3) En esta hoja "1_ITEMS" se deben digitar los precios a cotizar. En la hoja **"2_APUs"** (no se diligencia) se encuentran los análisis de precios unitarios de todas las actividades de obra de acuerdo con los precios cotizados en la hoja 1. En la hoja **"3_PRESUPUESTO"** (no se diligencia), se calcula el presupuesto total de la obra (costos directos e indirectos) de acuerdo con las hojas 1 y 2.

(4) Categoría **MANO DE OBRA:** Los valores de la columna "PRECIO COTIZADO O RESULTANTE DE LA CONSULTORIA + ICOCED (no residenciales)", no incluyen prestaciones sociales, dicho valor será calculado en la hoja "2_APUs".

(5) Si remite su cotización mediante el módulo de Solicitud de información a proveedores de la plataforma SECOP II, en la respuesta a la pregunta 1 debe incluir el PRESUPUESTO TOTAL **(Celda I234) de la hoja "3_PRESUPUESTO"**. Como respuesta a la pregunta 2 deberá subir el presente formato completamente diligenciado.

Tiempo estimado de ejecución en 2024 (Nota 1)	4 Meses	**% ICOCED DIC 2022 NO RESIDENCIALES (Nota 2)**	10,49%
		% ICOCED DIC 2023 NO RESIDENCIALES (Nota 2)	7,45%

PARTE 1 - LISTADO DE ÍTEMS REQUERIDOS EN LOS APUs (BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO)

ÍTEM	CATEGORÍA	BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO CONTEMPLADOS EN LOS APUs (Nota 2 y 3)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONSOLIDADA EN APUs	COTIZAR (Nota 2)	PRECIO UNITARIO CONSULTORIA 2022	PRECIO COTIZADO O RESULTANTE DE LA CONSULTORIA + ICOCED (No residenciales) (Nota 2, 3 y 4)
Grupo 1. Items a cotizar							
1	MATERIALES	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	kg	12.396,06	SI	$2.765	$6.960
2	MATERIALES	ACERO INXO PARA CABINA INSTALADO	m2	16,00	SI	$385.540	$565.000
3	MATERIALES	ADOQUÍN ECOLÓGICO	m2	80,00	SI	$52.100	$73.000
4	MATERIALES	AGREGADO PARA CONCRETO HIDRÁULICO	m3	99,30	SI	$91.696	$230.000
5	MATERIALES	ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE CALIBRE 18	kg	12.616,06	SI	$3.757	$6.500
6	MATERIALES	ARENA LAVADA	m3	99,30	SI	$106.762	$225.000
7	MATERIALES	BLOQUE N°5 12X20X30 cm	un	209,70	SI	$1.250	$1.555
8	MATERIALES	Caja 2400 4x4 PVC RETIE JG	un	56,00	SI	$494	$733
9	MATERIALES	Caja Galvanizada calibre 20 REF.2400 Proelectricos	un	56,00	SI	$1.313	$1.949
10	MATERIALES	Cámra domo	un	31,00	SI	$139.628	$207.210
11	MATERIALES	CEMENTO GRIS	kg	121,30	SI	$625	$750
12	MATERIALES	CERÁMICA INSTITUCIONAL 30 x30	m2	1.056,00	SI	$44.702	$59.630
13	MATERIALES	CONCRETO PREMEZCLADO 3000 psi	m3	776,00	SI	$364.700	$870.000
14	MATERIALES	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA 35 (MPA)	m³	92,74	SI	$397.723	$930.000
15	MATERIALES	FORMALETA EN MADERA	m2	869,30	SI	$10.976	$16.289
16	MATERIALES	LADRILLO MACIZO COMUN 20 x 10 x 6	un	22,00	SI	$642	$953
17	MATERIALES	Lamina de yeso de 6 mm	m2	450,00	SI	$20.840	$45.200
18	MATERIALES	MALLA ELECTROSOLDADA	kg	220,00	SI	$3.757	$6.576
19	MATERIALES	MESÓN EN GRANITO GLOBAL	ml	12,00	SI	$346.986	$585.000
20	MATERIALES	MORTERO 1:3 DE RECUBRIMIENTO	m³	388,00	SI	$441.786	$655.619
21	MATERIALES	Panel LED 60 X 40	un	90,00	SI	$156.300	$231.953
22	MATERIALES	PEGANTE PARA CERÁMICA	kg	1.056,00	SI	$2.084	$3.093
23	MATERIALES	PERFIL TUBULAR 4"	ml	186,00	SI	$104.200	$154.635
24	MATERIALES	Perfiles de acero tubulares	kg	4.500,00	SI	$2.605	$5.890
25	MATERIALES	Perfiles metalicos de acero y aluminio	ml	450,00	SI	$6.252	$11.306
26	MATERIALES	Perfiles y laminas de acero	kg	12,00	SI	$4.168	$7.185
27	MATERIALES	PUERTA VENTANA ALUMINIO	m2	17,76	SI	$416.800	$618.539
28	MATERIALES	SANITARIO INSTITUCIONAL INFANTIL	un	1,00	SI	$364.700	$541.221
29	MATERIALES	SANITARIO INSTITUCIONAL ADULTO	un	1,00	SI	$260.500	$386.588
30	MATERIALES	Soldadura	kg	4.532,00	SI	$14.171	$58.000
31	MATERIALES	Teja de fibrocemento ondulada #6	un	490,00	SI	$28.134	$41.751
32	MATERIALES	Tomacorriente DOBLE	un	41,00	SI	$8.724	$20.900
33	MATERIALES	Tomacorriente DOBLE REGULADA	un	14,00	SI	$19.694	$29.226
34	MATERIALES	Tomacorriente DOBLE TRIFASICA	un	1,00	SI	$24.904	$46.700
35	MATERIALES	Tubo conduit PVC Ø1/2"	m	56,00	SI	$2.086	$11.730

PARTE 1 - LISTADO DE ÍTEMS REQUERIDOS EN LOS APUs (BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO)							
ÍTEM	CATEGORÍA	BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO CONTEMPLADOS EN LOS APUs (Nota 2 y 3)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONSOLIDADA EN APUs	COTIZAR (Nota 2)	PRECIO UNITARIO CONSULTORIA 2022	PRECIO COTIZADO O RESULTANTE DE LA CONSULTORIA + ICOCED (No residenciales) (Nota 2, 3 y 4)
36	MATERIALES	TUBO PVC SANITARIO 4"	m	248,03	SI	$20.573	$24.425
37	MATERIALES	VENTANA ALUMINIO	m2	34,60	SI	$354.280	$420.607
Grupo 2. Items para confirmar y/o cotizar							
38	EQUIPO	ANDAMIO METÁLICO TUBULAR CERTIFICADO	dia	1,00	OPCIONAL	$20.000	$29.680
39	EQUIPO	BOQUILLA DE SOLDAR CON GAS BUTANO	un	1,00	OPCIONAL	$55.799	$127.000
40	EQUIPO	COMPRESOR 22,5 LITROS 150PSI 2,6 SCFM CON KIT PA	un	1,00	OPCIONAL	$1.517.963	$1.802.148
41	EQUIPO	CORTA TUBO	un	1,00	OPCIONAL	$213.870	$253.909
42	EQUIPO	EQUIPO DE CORTE	dia	1,00	OPCIONAL	$2.084	$6.093
43	EQUIPO	EQUIPO DE LIMPIEZA A PRESIÓN	dia	2,00	OPCIONAL	$15.630	$33.195
44	EQUIPO	EQUIPO DE SOLDADURA	dia	7,00	OPCIONAL	$2.084	$6.093
45	EQUIPO	ESTACIÓN ELÉCTRONICA	un	1,00	OPCIONAL	$81.979	$121.658
46	EQUIPO	HERRAMIENTA MENOR 1	%	1,00	OPCIONAL	$0,1042	$0
47	EQUIPO	HERRAMIENTA MENOR 2	un	1,00	OPCIONAL	$87.753	$130.228
48	EQUIPO	HERRAMIENTA MENOR 3	un	1,00	OPCIONAL	$0,0521	$0
49	EQUIPO	LABORATORIO PORTATIL PARA PRUEBAS INSIT	dia	1,00	OPCIONAL	$6.251	$9.276
50	EQUIPO	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1 BULTO	dia	1,00	OPCIONAL	$54.080	$80.255
51	EQUIPO	VIBRADOR ELECTRICO 3800 RPM	dia	1,00	OPCIONAL	$177.140	$210.303
52	EQUIPO	Volqueta	m3/km	1,00	OPCIONAL	$1.176	$2.500
53	MANO DE OBRA (Nota 4)	AYUDANTE	JORNAL	89,00	OPCIONAL	$35.254	$52.318
54	MANO DE OBRA (Nota 4)	AYUDANTE ELÉCTRICO (AUXILIAR TÉCNICO)	JORNAL	23,00	OPCIONAL	$46.567	$55.285
55	MANO DE OBRA (Nota 4)	AYUDANTE HIDRÁULICO	JORNAL	51,00	OPCIONAL	$59.931	$71.151
56	MANO DE OBRA (Nota 4)	CADENERO 1º	JORNAL	1,00	OPCIONAL	$69.908	$82.996
57	MANO DE OBRA (Nota 4)	CADENERO 2º	JORNAL	1,00	OPCIONAL	$44.073	$52.324
58	MANO DE OBRA (Nota 4)	ESTAQUERO	JORNAL	1,00	OPCIONAL	$36.474	$43.302
59	MANO DE OBRA (Nota 4)	OFICIAL	JORNAL	56,00	OPCIONAL	$48.328	$81.250
60	MANO DE OBRA (Nota 4)	OFICIAL ELÉCTRICO (TECNÓLOGO)	JORNAL	23,00	OPCIONAL	$88.134	$130.793
61	MANO DE OBRA (Nota 4)	OFICIAL ESPECIALIZADO	JORNAL	4,00	OPCIONAL	$91.185	$135.320
62	MANO DE OBRA (Nota 4)	OFICIAL HIDRÁULICO	JORNAL	48,00	OPCIONAL	$86.371	$128.176
63	MANO DE OBRA (Nota 4)	TOPOGRAFO	JORNAL	1,00	OPCIONAL	$121.580	$180.428
64	MATERIALES	ABRAZADERA ACERO 1/2"	un	192,76	OPCIONAL	$648	$961
65	MATERIALES	ABRAZADERA ACERO 2"	un	33,38	OPCIONAL	$1.390	$2.063
66	MATERIALES	ABRAZADERA ACERO 3"	un	7,35	OPCIONAL	$1.885	$2.798
67	MATERIALES	ABRAZADERA ACERO 3/4"	un	36,37	OPCIONAL	$707	$1.049
68	MATERIALES	ABRAZADERA ACERO 4"	un	230,03	OPCIONAL	$2.274	$3.374
69	MATERIALES	ADAPTADOR MACHO PVCP -1/2"	un	54,00	OPCIONAL	$354	$525
70	MATERIALES	ADAPTADOR MACHO BRONCE 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$7.036	$10.441
71	MATERIALES	ADAPTADOR MACHO COBRE -1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$2.857	$4.240
72	MATERIALES	ADAPTADOR MACHO COBRE -3/4"	un	1,00	OPCIONAL	$4.859	$7.211
73	MATERIALES	ADAPTADOR MACHO CPVC -1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$1.438	$2.134
74	MATERIALES	AGUA	lt	2.146,80	OPCIONAL	$83	$124
75	MATERIALES	ANILLO DE CERA	und	14,00	OPCIONAL	$10.941	$16.236
76	MATERIALES	ARENA DE PEÑA	m3	22,00	OPCIONAL	$24.715	$36.678
77	MATERIALES	ARENA LAVADA DE RIO	m3	22,00	OPCIONAL	$161.197	$239.220
78	MATERIALES	Bala 17 W	un	3,00	OPCIONAL	$16.672	$24.741
79	MATERIALES	Bandeja y soporte portacables	m	45,00	OPCIONAL	$54.705	$81.184
80	MATERIALES	BISAGRACOMUN	un	8,00	OPCIONAL	$2.078	$3.084
81	MATERIALES	BOMBA MANUAL CUERPO EN ALUMINIO Y HIERRO HR	un	1,00	OPCIONAL	$3.730.758	$5.536.515
82	MATERIALES	BOQUILLA	kg	1.056,00	OPCIONAL	$5.210	$7.731
83	MATERIALES	BUJES ROSCADOS PVCP 2" X 1 1/2"	un	25,00	OPCIONAL	$6.501	$9.648
84	MATERIALES	BUJES ROSCADOS PVCP 3/4" X 1/2"	kg	1,00	OPCIONAL	$1.160	$1.721
85	MATERIALES	Cable FPL 2 X 14	m	715,75	OPCIONAL	$2.605	$3.866
86	MATERIALES	Cable UTP	m	111,40	OPCIONAL	$1.042	$1.546
87	MATERIALES	cable UTP 6 A	m	48,65	OPCIONAL	$2.709	$4.020
88	MATERIALES	CAJA PARA 1 MEDIDORES	un	1,00	OPCIONAL	$83.575	$124.026
89	MATERIALES	CAJA MEDIDOR DE AGUA	un	1,00	OPCIONAL	$92.885	$137.844
90	MATERIALES	CALIBRACIÓN Y HOMOLOGACIÓN EAB 1/2" Y 3/4"	un	1,00	OPCIONAL	$148.798	$220.819
91	MATERIALES	Cámra bala IP	un	6,00	OPCIONAL	$260.500	$386.588
92	MATERIALES	Cerradura YALE	un	20,00	OPCIONAL	$33.136	$49.174
93	MATERIALES	CHAZO EXPANSIVO 3/8" X 1- 7/8" X 4 UN	un	510,89	OPCIONAL	$980	$1.454
94	MATERIALES	CHEQUE RED- WHITE ROSCADO 1/2"	lt	1,00	OPCIONAL	$56.020	$83.135
95	MATERIALES	CILINDRO GAS BUTANO	un	66,13	OPCIONAL	$45.838	$68.024
96	MATERIALES	CILINDRO GAS BUTANO	gal	0,05	OPCIONAL	$45.838	$68.024
97	MATERIALES	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	rollo	800,00	OPCIONAL	$38.294	$56.829
98	MATERIALES	CINTA TEFLON	un	11,00	OPCIONAL	$2.299	$3.411
99	MATERIALES	CODO 45° 1/8 CxC SANITARIO 2"	un	93,00	OPCIONAL	$3.242	$4.811
100	MATERIALES	CODO 45° 1/8 CxC SANITARIO 3"	un	18,00	OPCIONAL	$6.967	$10.339
101	MATERIALES	CODO 45° 1/8 CxC SANITARIO 4"	un	61,00	OPCIONAL	$12.159	$18.044
102	MATERIALES	CODO 90° PVCP - 1/2"	un	186,00	OPCIONAL	$515	$764
103	MATERIALES	CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 2"	un	97,00	OPCIONAL	$2.708	$4.018
104	MATERIALES	CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 3"	un	18,00	OPCIONAL	$6.273	$9.309
105	MATERIALES	CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 4"	un	65,00	OPCIONAL	$10.807	$16.039
106	MATERIALES	CODO 90° ACERO GALVANIZADO - 1 1/4"	un	1,00	OPCIONAL	$5.134	$7.620
107	MATERIALES	CODO 90° ACERO INOXIDABLE - 1/2"	un	1,00	OPCIONAL	$25.544	$37.908

PARTE 1 - LISTADO DE ÍTEMS REQUERIDOS EN LOS APUs (BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO)							
ÍTEM	CATEGORÍA	BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO CONTEMPLADOS EN LOS APUs (Nota 2 y 3)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONSOLIDADA EN APUs	COTIZAR (Nota 2)	PRECIO UNITARIO CONSULTORIA 2022	PRECIO COTIZADO O RESULTANTE DE LA CONSULTORIA + ICOCED (No residenciales) (Nota 2, 3 y 4)
108	MATERIALES	CODO 90° COBRE - 1/2"	un	18,00	OPCIONAL	$1.314	$1.950
109	MATERIALES	CODO 90° COBRE - 3/4"	un	3,00	OPCIONAL	$3.240	$4.808
110	MATERIALES	CODO 90° CPVC - 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$1.321	$1.960
111	MATERIALES	COLUMNETA CONFINAMIENOT	ml	62,00	OPCIONAL	$31.260	$46.390
112	MATERIALES	CONCRETO	m3	9,00	OPCIONAL	$397.723	$590.229
113	MATERIALES	CONCRETO 3000 psi	m3	0,30	OPCIONAL	$364.700	$541.221
114	MATERIALES	COPA REDUCIDA ACERO GALVANIZADO 1 1/4" X 1/2"	un	1,00	OPCIONAL	$4.572	$6.785
115	MATERIALES	DERECHOS DE CONEXIÓN 2020 PARA MEDIDORES DE	un	1,00	OPCIONAL	$590.353	$876.095
116	MATERIALES	Detector de humo	un	27,00	OPCIONAL	$24.904	$36.958
117	MATERIALES	Detector térmico	un	8,00	OPCIONAL	$105.763	$156.954
118	MATERIALES	DINTEL	ML	1,00	OPCIONAL	$31.260	$46.390
119	MATERIALES	DINTEL PREFABRICADO EN CONCRETO	ml	41,00	OPCIONAL	$31.260	$46.390
120	MATERIALES	Discos de corte	un	4.512,00	OPCIONAL	$5.210	$7.731
121	MATERIALES	DISPOSICION DE SOBRANTES	m3	122,00	OPCIONAL	$4.226	$6.273
122	MATERIALES	DUCHA TIPO TELEFONO	un	2,00	OPCIONAL	$80.000	$118.721
123	MATERIALES	ESTACAS, PINTURA, TACHUELAS, HILO (LOCALIZACIÓ	gal	800,00	OPCIONAL	$368	$546
124	MATERIALES	ESTOPA DE 600 gr	un	830,76	OPCIONAL	$6.697	$9.939
125	MATERIALES	ESTOPA DE 600 gr	un	0,15	OPCIONAL	$6.697	$9.939
126	MATERIALES	Estuco plastico	kg	300,00	OPCIONAL	$17.714	$26.288
127	MATERIALES	FORMALETA MADERA	m2	0,30	OPCIONAL	$20.840	$30.928
128	MATERIALES	FORMALETA METÁLICA	m2	92,74	OPCIONAL	$1.250	$1.855
129	MATERIALES	Gancho para teja eternit	un	570,00	OPCIONAL	$2.084	$3.093
130	MATERIALES	GASTOP FUERZA ALTA PERMANENTE 36 ML	un	1,00	OPCIONAL	$13.723	$20.365
131	MATERIALES	GRAVILLA FINA 1/2"	m3	22,00	OPCIONAL	$99.198	$147.213
132	MATERIALES	IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO	kg	186,04	OPCIONAL	$7.931	$11.770
133	MATERIALES	Interruptor doble	un	12,00	OPCIONAL	$10.900	$16.176
134	MATERIALES	Interruptor sencillo	un	19,00	OPCIONAL	$6.565	$9.743
135	MATERIALES	KORAZA	gal	357,50	OPCIONAL	$75.962	$112.729
136	MATERIALES	LADRILLO DE FACHADA	un	10,03	OPCIONAL	$1.250	$1.855
137	MATERIALES	LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 24	m2	3,00	OPCIONAL	$55.345	$82.133
138	MATERIALES	Lámpar tipo Bala 18 w	un	11,00	OPCIONAL	$18.964	$28.144
139	MATERIALES	LAVAMANOS INFANTIL	un	8,00	OPCIONAL	$166.720	$247.415
140	MATERIALES	LIJA DE AGUA	un	2.007,50	OPCIONAL	$1.563	$2.320
141	MATERIALES	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4) gal	un	550,00	OPCIONAL	$47.356	$70.276
142	MATERIALES	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4) gal	un	0,07	OPCIONAL	$47.356	$70.276
143	MATERIALES	LUBRICANTE (TARRO) 4 kg	un	280,76	OPCIONAL	$165.063	$244.958
144	MATERIALES	Luminaria ornamental 70 W	un	13,00	OPCIONAL	$50.016	$74.225
145	MATERIALES	Luz estraboscopica	un	3,00	OPCIONAL	$155.258	$230.406
146	MATERIALES	M26	un	1,00	OPCIONAL	$11.386	$16.898
147	MATERIALES	MADERA ABARCO	un	8,00	OPCIONAL	$40.673	$60.360
148	MATERIALES	MANGUERA CONEXIÓN FLEXIBLE	un	2,00	OPCIONAL	$34.719	$51.524
149	MATERIALES	MANGUERA FLEXIBLE	und	14,00	OPCIONAL	$11.462	$17.010
150	MATERIALES	MANOMETRO CON GLICERINA	m3	1,00	OPCIONAL	$43.632	$64.751
151	MATERIALES	MANOMETRO SECA CAJA NEGRA	m3	1,00	OPCIONAL	$266.096	$394.891
152	MATERIALES	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCION 60X60 CM	un	22,00	OPCIONAL	$98.241	$145.791
153	MATERIALES	MEDIDOR CHORRO UNICO PLASTICO 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$103.042	$152.916
154	MATERIALES	MEDIDOR PARA GAS DE 2,5 - 6,0 m3/h CATEGORIA 1	un	1,00	OPCIONAL	$236.149	$350.450
155	MATERIALES	MOJONES DE REFERENCIA	un	800,00	OPCIONAL	$52.500	$77.911
156	MATERIALES	MORTERO 1:4	m3	300,00	OPCIONAL	$438.626	$650.929
157	MATERIALES	MORTERO DE PEGA	m3	219,73	OPCIONAL	$312.600	$463.904
158	MATERIALES	NIPLE PASAMURO 1 1/4" X 5.08 cm	m3	1,00	OPCIONAL	$11.175	$16.584
159	MATERIALES	NIPLE PASAMURO 1/2" x 10.16 cm	kg	1,00	OPCIONAL	$8.180	$12.139
160	MATERIALES	NIPLE ROSCADO 1/2"	m3	1,00	OPCIONAL	$590	$875
161	MATERIALES	Panel deteccion incendios	un	1,00	OPCIONAL	$2.292.400	$3.401.965
162	MATERIALES	PASTA FUNDENTE TARRO	un	64,13	OPCIONAL	$18.587	$27.584
163	MATERIALES	PEGANTE PARA MADERA	kg	8,00	OPCIONAL	$5.330	$7.910
164	MATERIALES	PERFILES Y LÁMINAS DE ACERO	kg	165,00	OPCIONAL	$4.168	$6.185
165	MATERIALES	Pintura	gl	450,00	OPCIONAL	$46.890	$69.586
166	MATERIALES	PINTURA EPOXICA	gl	45,00	OPCIONAL	$125.040	$185.561
167	MATERIALES	POCETA DE LAVADO	glb	2,00	OPCIONAL	$208.400	$309.270
168	MATERIALES	POLISOMBRA	rollo	36,00	OPCIONAL	$7.612	$11.296
169	MATERIALES	POSTES TUBULARES	un	36,00	OPCIONAL	$35.011	$51.958
170	MATERIALES	PRUEBA HERMÉTICA	un	61,13	OPCIONAL	$402.964	$598.006
171	MATERIALES	PRUEBA HIDROSTATICA	un	740,76	OPCIONAL	$439.555	$652.308
172	MATERIALES	PRUEBA HIDROSTÁTICA	un	1,00	OPCIONAL	$439.555	$652.308
173	MATERIALES	Rack 60 x 60	un	1,00	OPCIONAL	$375.120	$556.685
174	MATERIALES	RECEBO B-200	m³	18,00	OPCIONAL	$40.256	$59.740
175	MATERIALES	REDUCCION EXCENTRICA 1" X 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$12.084	$17.934
176	MATERIALES	REGISTRO - RED WHITE PESADO 1/2"	un	11,00	OPCIONAL	$53.468	$79.348
177	MATERIALES	REGISTRO DE CORTINA 1 1/4"	m3	1,00	OPCIONAL	$235.461	$349.429
178	MATERIALES	REGISTRO GAS 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$34.507	$51.210
179	MATERIALES	REGULADOR DE UNICA ETAPA DE 20 m3/h	un	1,00	OPCIONAL	$247.996	$368.031
180	MATERIALES	REJILLA 20x20	un	2,00	OPCIONAL	$19.195	$28.485

PARTE 1 - LISTADO DE ÍTEMS REQUERIDOS EN LOS APUs (BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO)

ÍTEM	CATEGORÍA	BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO CONTEMPLADOS EN LOS APUs (Nota 2 y 3)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONSOLIDADA EN APUs	COTIZAR (Nota 2)	PRECIO UNITARIO CONSULTORIA 2022	PRECIO COTIZADO O RESULTANTE DE LA CONSULTORIA + ICOCED (No residenciales) (Nota 2, 3 y 4)
181	MATERIALES	Roseta techo	un	1,00	OPCIONAL	$3.126	$4.639
182	MATERIALES	Roseta tipo aplique	un	10,00	OPCIONAL	$4.376	$6.495
183	MATERIALES	Sensor movimiento	un	6,00	OPCIONAL	$24.904	$36.958
184	MATERIALES	SIFON 135° (NO INCLUYE CODO) 4"	un	4,00	OPCIONAL	$19.582	$29.060
185	MATERIALES	SIFON 180°(SIN CODO) 2"	un	4,00	OPCIONAL	$4.482	$6.651
186	MATERIALES	SOLDADURA CPVC 1/8 GL	gal	2,00	OPCIONAL	$55.745	$82.726
187	MATERIALES	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95 Sb5	un	64,13	OPCIONAL	$64.095	$95.118
188	MATERIALES	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8	gal	335,00	OPCIONAL	$42.122	$62.510
189	MATERIALES	SOLDADURA PVC 1/8 GL	un	495,76	OPCIONAL	$42.122	$62.510
190	MATERIALES	SOLDADURA PVC 1/8 GL	gal	0,10	OPCIONAL	$42.122	$62.510
191	MATERIALES	SOPORTE TIPO MORDAZA L=20 CM 4"	m	11,00	OPCIONAL	$5.398	$8.010
192	MATERIALES	TANQUE 500 L	un	2,00	OPCIONAL	$229.240	$340.196
193	MATERIALES	TAPON DE PRUEBA SANITARIO 2"	un	25,00	OPCIONAL	$1.003	$1.488
194	MATERIALES	TAPON DE PRUEBA SANITARIO 4"	un	14,00	OPCIONAL	$2.503	$3.715
195	MATERIALES	TAPON HEMBRA ACERO INOXIDABLE 1/2"	un	1,00	OPCIONAL	$25.544	$37.908
196	MATERIALES	TAPON MACHO 1/4"	un	1,00	OPCIONAL	$2.049	$3.040
197	MATERIALES	TAPON ROSCADOS PVCP 1/2"	un	227,00	OPCIONAL	$402	$596
198	MATERIALES	TAPON SOLDADOS PVCP 1/2"	un	1,00	OPCIONAL	$293	$435
199	MATERIALES	TAPON SOLDADOS COBRE 1/2"	un	18,00	OPCIONAL	$837	$1.241
200	MATERIALES	TAPON SOLDADOS COBRE 3/4"	un	3,00	OPCIONAL	$1.618	$2.401
201	MATERIALES	TAPON SOLDADOS CPVC 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$1.255	$1.863
202	MATERIALES	TEE PVCP 1/2"	un	187,00	OPCIONAL	$679	$1.008
203	MATERIALES	TEE ACERO INOXIDABLE 1/2"	un	1,00	OPCIONAL	$25.544	$37.908
204	MATERIALES	TEE COBRE 1/2"	un	18,00	OPCIONAL	$2.523	$3.744
205	MATERIALES	TEE COBRE 3/4"	un	3,00	OPCIONAL	$5.812	$8.625
206	MATERIALES	TEE CPVC 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$1.752	$2.600
207	MATERIALES	Teja termoacustica	m2	80,00	OPCIONAL	$28.134	$41.751
208	MATERIALES	TORNILLO DE ACERO 1/2X1/4"	un	2,00	OPCIONAL	$141	$210
209	MATERIALES	TRIPLEX PIZANO	un	8,00	OPCIONAL	$35.448	$52.605
210	MATERIALES	Tuberia PVC electrica 1 1/2 "	ml	461,00	OPCIONAL	$1.250	$1.855
211	MATERIALES	Tuberia PVC electrica EMT 1 1/2 "	ml	109,10	OPCIONAL	$5.106	$7.578
212	MATERIALES	Tuberia PVC electrica EMT 1 3/4 "	m	118,72	OPCIONAL	$11.775	$17.474
213	MATERIALES	Tuberia PVC electrica EMT 3/4"	m	177,00	OPCIONAL	$7.815	$11.598
214	MATERIALES	TUBO RDE 13.5 PVCP 315 psi - 1/2"	m	44,00	OPCIONAL	$2.215	$3.286
215	MATERIALES	TUBO RDE 9 PVCP 500 psi - 1/2"	m	186,00	OPCIONAL	$3.104	$4.606
216	MATERIALES	TUBO ACERO INOXIDABLE AGUA 1/2" - NIC 505 - 001 -	m	1,00	OPCIONAL	$25.544	$37.908
217	MATERIALES	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 r	m	5,00	OPCIONAL	$14.426	$21.408
218	MATERIALES	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 160 r	m	5,00	OPCIONAL	$28.176	$41.814
219	MATERIALES	TUBO COBRE TIPO L 1"	m	2,00	OPCIONAL	$37.296	$55.349
220	MATERIALES	TUBO COBRE TIPO L 1/2"	m	9,76	OPCIONAL	$15.407	$22.864
221	MATERIALES	TUBO COBRE TIPO L 3/4"	m	36,37	OPCIONAL	$34.372	$51.009
222	MATERIALES	TUBO COBRE TIPO M 1/2"	m	2,00	OPCIONAL	$13.956	$20.711
223	MATERIALES	TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2"	m	2,00	OPCIONAL	$5.912	$8.774
224	MATERIALES	TUBO GALVANIZADO 2"	ml	12,00	OPCIONAL	$179.895	$266.968
225	MATERIALES	TUBO PVC SANITARIO 2''	m	62,38	OPCIONAL	$9.884	$14.668
226	MATERIALES	TUBO PVC SANITARIO 3"	m	7,35	OPCIONAL	$14.762	$21.908
227	MATERIALES	TUERCA CON ARANDELA 3/8"	un	510,89	OPCIONAL	$608	$901
228	MATERIALES	UNION PVCP 1/2"	un	186,00	OPCIONAL	$329	$489
229	MATERIALES	UNION PVCP 1/2"	un	0,60	OPCIONAL	$329	$489
230	MATERIALES	UNION COBRE 1/2"	un	18,00	OPCIONAL	$1.313	$1.949
231	MATERIALES	UNION COBRE 3/4"	un	3,00	OPCIONAL	$2.838	$4.211
232	MATERIALES	UNION CPVC 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$959	$1.424
233	MATERIALES	UNION NOVAFORT O SIMILAR 110 mm. (4")	un	5,00	OPCIONAL	$9.984	$14.816
234	MATERIALES	UNION NOVAFORT O SIMILAR 160 mm. (6")	un	5,00	OPCIONAL	$24.190	$35.899
235	MATERIALES	UNION SIMPLE ACERO INOXIDABLE 1/2"	un	1,00	OPCIONAL	$25.544	$37.908
236	MATERIALES	VALVULA DE BOLA PARA AGUA ANTIFRAUDE HEMBRA	un	2,00	OPCIONAL	$20.658	$30.658
237	MATERIALES	VALVULA FLOTADORA HKVF COMPLETA (BOLA DE CO	un	1,00	OPCIONAL	$83.361	$123.710
238	MATERIALES	VARILLA ROSCADA 3/8"	un	510,89	OPCIONAL	$4.389	$6.514
239	MATERIALES	VIGA CONCRETO	ml	186,00	OPCIONAL	$64.239	$95.333
240	MATERIALES	VINILO TIPO 1	gal	1.650,00	OPCIONAL	$46.890	$69.586
241	MATERIALES	WIN	ml	388,00	OPCIONAL	$5.211	$7.734
242	MATERIALES	YEES SANITARIO 2"	un	93,00	OPCIONAL	$6.212	$9.219
243	MATERIALES	YEES SANITARIO 3"	un	18,00	OPCIONAL	$12.760	$18.936
244	MATERIALES	YEES SANITARIO 4"	un	61,00	OPCIONAL	$22.002	$32.651
245	TRANSPORTES	TRANSPORTE CAMIÓN	dia	6,00	OPCIONAL	$272.175	$403.914
246	TRANSPORTES	TRANSPORTE TUBERÍA	dia	20,00	OPCIONAL	$125	$186
247	TRANSPORTES	TRASIEGO EN OBRA	dia	10,00	OPCIONAL	$52.100	$77.318

ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (Nota 2)

ADMINISTRACION	%	**18,00%**
IMPREVISTOS	%	**3,00%**
UTILIDAD (ANTES DE IVA)	%	**5,00%**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	**19,00%**

PARTE 1 - LISTADO DE ÍTEMS REQUERIDOS EN LOS APUs (BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO)							
ÍTEM	CATEGORÍA	BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO CONTEMPLADOS EN LOS APUs (Nota 2 y 3)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONSOLIDADA EN APUs	COTIZAR (Nota 2)	PRECIO UNITARIO CONSULTORIA 2022	PRECIO COTIZADO O RESULTANTE DE LA CONSULTORIA + ICOCED (No residenciales) (Nota 2, 3 y 4)

La presente cotización:

• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.
• Incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.
• Se remite como parte del estudio de sector, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
• Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

Inscripción en el Registro Único de Proponentes:
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar **inscritas en el RUP**, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley (Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015). Se aclara que esta inscripción no se requiere para remitir cotización durante el estudio de sector.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Con el fin de conocer la experiencia con la que cuentan las empresas del sector relacionada con el objeto del presente estudio de mercado, agradecemos diligenciar el cuadro que sigue con información de los contratos FINALIZADOS Y LIQUIDADOS cuyos objetos están relacionados con el objeto del presente estudio de mercado.

Empresa:	MARA LIMITADA
Nit:	800.020.156-8
Fecha:	4 de marzo de 2024

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	Fecha de suscripción (dd/mmm/aa)	Plazo de ejecución (en años)	Contratista plural o individual (UT, consorcio, individual)	% de participación en UT, consorcio u otra forma asociativa	Valor total del contrato SMMLV	Valor del contrato de acuerdo con el % de participación	¿Registrado en el RUP?
Pública	MUNICIPIO DE CHITA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No SAMC-07122012	CONSTRUCCION Y MEJORAMEINTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHITA. BOYACÁ	28-ene-13	1 años	Individual	100%	245,77	246,00	Si
Pública	MUNICIPIO DE BOYACA BOYACA	CONTRATO DE OBRA No. 140-02-06-09-2012	REMODELACION PALACIO MUNICIPAL BOYACÁ	16-nov-12	1 años	Individual	100%	94,50	95,00	Si
Pública	MUNICIPIO DE MIRAFLORES	CONTRATO DE OBRA No. 017 DEL 18 OCTUBRE DE 2011	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LAS LAJAS VEREDA MATARREDONDA ABAJO MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA	12-jul-12	1 años	Individual	100%	1.507,98	1508,00	Si
Pública	MUNICIPIO DE MIRAFLORES	CONTRATO 011 DE 2011	CONSTRUCCIÓN QUINTA ETAPA CENTRO DE COMERCIO AGROINDUSTRIAL, MIRAFLORES BOYACA	5-sep-11	0 años	Individual	100%	754,50	755,00	Si
Pública	MUNICIPIO DE MIRAFLORES	CONTRATO No 019 del 7 de Dic 2011	CONSTRUCCIÓN GRADERIAS CANCHA DE FUTBOL, UNIDAD DEPORTIVA SANTOS ACOSTA Y SOBRE PLACA CANCHA BARRIO LOS ALCAZARES MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA	20-dic-11	0 años	Individual	100%	156,86	157,00	Si
Pública	ALCALDIA MUNICIPAL DE SATIVANORTE	CONTRATO DE OBRA No. MR_011-2012	MEJORAMIENTO DE SIETE VIVIENDAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SATIVANORTE (BOYACA). EN CONSORCIO. PORCENTAJE DE PARTICIPACION 2%	8-ene-13	0 años	Consorcio	2%	101,38	2,00	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 017 de 2010	MANTENIMIENTO DE 16 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS BOYACÁ	5-feb-11	0 años	Individual	100%	262,90	263,00	Si
Pública	MUNICIPIO DE BELEN	CONTRATO No. 098 SAMC MB 015-2011	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL MUNICIPIO DE BELEN BOYACA	30-ago-11	0 años	Individual	100%	135,80	136,00	Si
Pública	E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL MUNICIPIO DE	CONTRATO DE OBRA No. 001 DE MARZO DE 2010	CONSTRUCCION DEL REORDENAMIENTO FISICO FUNCIONAL DE LA ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL MUNICIPIO DE SOCHA PRIMERA FASE: ETAPA 1 Y 3. CONSORCIO OTMARA PORCENTAJE DE PARTICIPACION 30%	5-abr-10	2 años	Consorcio	30%	2.132,19	640,00	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002 de 2011	"CONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN PALACIO MUNICIPAL IV ETAPA EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS – BOYACÁ"	3-may-11	0 años	Individual	100%	555,63	556,00	Si

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Con el fin de conocer la experiencia con la que cuentan las empresas del sector relacionada con el objeto del presente estudio de mercado, agradecemos diligenciar el cuadro que sigue con información de los contratos FINALIZADOS Y LIQUIDADOS cuyos objetos están relacionados con el objeto del presente estudio de mercado.

Empresa:	MARA LIMITADA
Nit:	800.020.156-8
Fecha:	4 de marzo de 2024

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	Fecha de suscripción (dd/mmm/aa)	Plazo de ejecución (en años)	Contratista plural o individual (UT, consorcio, individual)	% de participación en UT, consorcio u otra forma asociativa	Valor total del contrato SMMLV	Valor del contrato de acuerdo con el % de participación	¿Registrado en el RUP?
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 014 de 2010	"CONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN PALACIO MUNICIPAL III ETAPA EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS – BOYACÁ"	24-ene-11	0 años	Individual	100%	545,92	546,00	Si
Pública	MUNICIPIO DE BELEN	CONTRATO No. 084	REHABILITACION DE LA VIA BELEN-LIMITES CON EL ENCINO, VEREDAS EL BOSQUE Y SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ	19-jul-11	0 años	Individual	100%	435,87	436,00	Si
Pública	SAN LUIS DE GACENO	SA-COP-004-2013	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2 SUR, INCLUYE OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO – BOYACÁ. UNION TEMPORAL NUEVA	30-oct-13	0 años	Consorcio	40%	208,57	83,00	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 010 de 2010	"MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS – BOYACÁ"	29-nov-10	0 años	Individual	100%	204,62	205,00	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No 017	DIRECCION TECNICA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA SALUDABLE 2009 DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS-BOYACÁ	29-oct-10	1 años	Individual	100%	20,92	21,00	Si
Pública	MUNICIPIO DE BELEN	CONTRATO No. 106 SAMC MB 005-2010	ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ACUEDUCTO RURAL SAN JUAN BOSCO DE LA VEREDA EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE BELEN BOYACÁ	31-ene-11	0 años	Individual	100%	134,71	135,00	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO POR CONVOCATORIA PUBLICA CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS – BOYACÁ"	3-ene-11	0 años	Individual	100%	118,18	118,00	Si
Pública	MUNICIPIO DE BELEN	CONTRATO No. 138 SAMC MB 010-2010	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO EN EL BARRIO EL CEREZO SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA	24-ene-11	0 años	Individual	100%	90,67	91,00	Si
Pública	MUNICIPIO DE BELEN	CONTRATO No. 137 SAMC MB 008-2010	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE BENEFICIO DE ANIMALES DE BELÉN BOYACÁ	24-ene-11	0 años	Individual	100%	144,65	145,00	Si
Pública	MUNICIPIO DE BELEN	CONTRATO No. 087 SAMC MB 004-2010	"MEJORAMIENTO DE LA VIA ARRAYANES-ENTRADA AL CHUNCHULLO, VEREDA EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE BELEN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" PORCENTAJE DE PARTICIPACION 99%	25-oct-10	0 años	Consorcio	99%	232,43	230,00	Si

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Con el fin de conocer la experiencia con la que cuentan las empresas del sector relacionada con el objeto del presente estudio de mercado, agradecemos diligenciar el cuadro que sigue con información de los contratos FINALIZADOS Y LIQUIDADOS cuyos objetos están relacionados con el objeto del presente estudio de mercado.

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Empresa:	MARA LIMITADA
Nit:	800.020.156-8
Fecha:	4 de marzo de 2024

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	Fecha de suscripción (dd/mmm/aa)	Plazo de ejecución (en años)	Contratista plural o individual (UT, consorcio, individual)	% de participación en UT, consorcio u otra forma asociativa	Valor total del contrato SMMLV	Valor del contrato de acuerdo con el % de participación	¿Registrado en el RUP?
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO POR INVITACION PUBLICA CONTRATO	REPARCHEO DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE ENTRE CARRERA 3 Y 4, EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS-BOYACA	29-may-10	0 años	Individual	100%	16,60	17,00	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO POR INVITACION PUBLICA CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE UN MURO Y DOS HABITACIONES EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS-BOYACA	16-jul-10	0 años	Individual	100%	21,26	21,00	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO POR INVITACION PUBLICA CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS-BOYACÁ	26-abr-10	0 años	Individual	100%	27,73	28,00	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO POR INVITACION PUBLICA CONTRATO	MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES URBANAS DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS-BOYACÁ	21-jul-10	0 años	Individual	100%	26,09	26,00	Si
Pública	CENTRO DE SALUD CÒMBITA	CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2009	CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y AMPLIACION DE LA SEDE DE LA ESE CENTRO DE SALUD DE COMBITA CONSORCIO PORVENIR 2009 PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%	20-abr-09	2 años	Consorcio	50%	1.736,60	868,00	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO POR INVITACION PUBLICA CONTRATO	“CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO URBANO EN UNA LONGITUD DE 50 MTS UBICADO EN LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 4 Y 3 EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS – BOYACÁ”	26-abr-10	0 años	Individual	100%	27,70	28,00	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO POR CONVOCATORIA PUBLICA CONTRATO	MANTENIMIENTO VÍAS RURALES Y PAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS-BOYACA	12-ene-10	0 años	Individual	100%	210,66	211,00	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO POR CONVOCATORIA PUBLICA CONTRATO	CONSTRUCCIÒN UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS BOYACÀ	27-abr-10	0 años	Individual	100%	207,85	208,00	Si
Pública	MUNICIPIO DE SUTATENZA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSCP-003 DE 2009	"MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA BOYACA". EN CONSORCIO, PORCENTAJE DE PARTICIPACION **50%**	2-mar-09	1 años	Consorcio	50%	239,72	120,00	Si
Pública	MUNICIPIO DE SUTATENZA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSLP-003 DE 2008	"MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO URBANO MUNICIPIO DE SUTATENZA BOYACA". EN CONSORCIO, PORCENTAJE DE PARTICIPACION 33%	14-nov-08	1 años	Consorcio	33%	391,96	129,00	Si

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Con el fin de conocer la experiencia con la que cuentan las empresas del sector relacionada con el objeto del presente estudio de mercado, agradecemos diligenciar el cuadro que sigue con información de los contratos FINALIZADOS Y LIQUIDADOS cuyos objetos están relacionados con el objeto del presente estudio de mercado.

Empresa:	MARA LIMITADA
Nit:	800.020.156-8
Fecha:	4 de marzo de 2024

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	Fecha de suscripción (dd/mmm/aa)	Plazo de ejecución (en años)	Contratista plural o individual (UT, consorcio, individual)	% de participación en UT, consorcio u otra forma asociativa	Valor total del contrato SMMLV	Valor del contrato de acuerdo con el % de participación	¿Registrado en el RUP?
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO POR CONVOCATORIA PUBLICA CONTRATO	CONSTRUCCIÒN UNIDADES SANITARIAS MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	13-ene-09	0 años	Individual	100%	62,44	62,00	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO POR CONVOCATORIA PUBLICA CONTRATO	MEJORAMIENTO VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	13-ene-09	0 años	Individual	100%	94,99	95,00	Si
Pública	MUNICIPIO DE CIENEGA	CONTRATO DE OBRA No. 001/2009	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES Y AREAS ADYACENTES DE LA EMPRESA SOCIAL ESTADO PUESTO DE SALUD DE CIENEGA	27-feb-09	0 años	Individual	100%	27,95	28,00	Si
Pública	MUNICIPIO DE EL COCUY	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 007 de 2008	CONSTRUCCIÒN UNIDADES SANITARIAS MUNICIPIO DE EL COCUY	26-mar-09	0 años	Individual	100%	151,03	151,00	Si
Pública	DEPARTAMENTO DE BOYACA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 001267/2008	ADECUACION RESTAURANTES ESCOLARES COLEGIO JOSE BENIGNO PERILLA DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO DEPARTAMENTO DE BOYACA	3-dic-08	0 años	Individual	100%	58,54	59,00	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO DE CONSULTORIA 005 DE 2009	DISEÑO Y CALCULOS ESTRUCTURALES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS DEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS BOYACÁ TOMANDO COMO BASE EL DISEÑO ARQUITECTONICO EXISTENTE	5-ago-09	0 años	Individual	100%	22,17	22,00	Si
Pública	ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE	CONTRATO JULIO 24 DE 2008	CONSTRUCCION DISTRITO DE RIEGO ASOPANTANOGRANDE MUNICIPIO DE EL COCUY DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%	6-oct-08	1 años	Consorcio	50%	2.175,45	1088,00	Si
Pública	MUNICIPIO DE CUCAITA	CONTRATO DE OBRA No. 019 DE 2009	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA ACUEDUCTO URBANIZACIÓN VILLAS DE CUCAITA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	21-sep-09	0 años	Individual	100%	16,09	16,00	Si

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICA DE L INFORMA PÚBLI

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Empresa:	MARA LIMITADA
Nit:	800.020.156-8
Fecha:	4 de marzo de 2024

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	¿Las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, se pueden clasificar en					
				81101500 Ingeniería civil y arquitectura	72153900 Servicio de preparación de obras de construcción	81101505 Ingeniera estructural	81101508 Ingeniería arquitectónica	95121700 Edificios y estructuras públicas	72153600 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
Pública	MUNICIPIO DE CHITA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No SAMC-07122012	CONSTRUCCION Y MEJORAMEINTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHITA. BOYACÁ	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE BOYACA BOYACA	CONTRATO DE OBRA No. 140-02-06-09-2012	REMODELACION PALACIO MUNICIPAL BOYACÁ	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE MIRAFLORES	CONTRATO DE OBRA No. 017 DEL 18 OCTUBRE DE 2011	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LAS LAJAS VEREDA MATARREDONDA ABAJO MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE MIRAFLORES	CONTRATO 011 DE 2011	CONSTRUCCIÓN QUINTA ETAPA CENTRO DE COMERCIO AGROINDUSTRIAL, MIRAFLORES BOYACA	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE MIRAFLORES	CONTRATO No 019 del 7 de Dic 2011	CONSTRUCCIÓN GRADERIAS CANCHA DE FUTBOL, UNIDAD DEPORTIVA SANTOS ACOSTA Y SOBRE PLACA CANCHA BARRIO LOS ALCAZARES MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	ALCALDIA MUNICIPAL DE SATIVANORTE	CONTRATO DE OBRA No. MR_011-2012	MEJORAMIENTO DE SIETE VIVIENDAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SATIVANORTE (BOYACA). EN CONSORCIO. PORCENTAJE DE PARTICIPACION 2%	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 017 de 2010	MANTENIMIENTO DE 16 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS BOYACÁ	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE BELEN	CONTRATO No. 098 SAMC MB 015-2011	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL MUNICIPIO DE BELEN BOYACA	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL MUNICIPIO DE	CONTRATO DE OBRA No. 001 DE MARZO DE 2010	CONSTRUCCION DEL REORDENAMIENTO FISICO FUNCIONAL DE LA ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL MUNICIPIO DE SOCHA PRIMERA FASE: ETAPA 1 Y 3. CONSORCIO OTMARA PORCENTAJE DE PARTICIPACION 30%	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002 de 2011	"CONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN PALACIO MUNICIPAL IV ETAPA EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS – BOYACÁ"	Si	Si	Si	Si	Si	Si

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICA DE L INFORMA PÚBLI

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Empresa:	MARA LIMITADA
Nit:	800.020.156-8
Fecha:	4 de marzo de 2024

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	¿Las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, se pueden clasificar en					
				81101500 Ingeniería civil y arquitectura	72153900 Servicio de preparación de obras de construcción	81101505 Ingeniera estructural	81101508 Ingeniería arquitectónica	95121700 Edificios y estructuras públicas	72153600 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 014 de 2010	"CONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN PALACIO MUNICIPAL III ETAPA EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS – BOYACÁ"	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE BELEN	CONTRATO No. 084	REHABILITACION DE LA VIA BELEN-LIMITES CON EL ENCINO, VEREDAS EL BOSQUE Y SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	SAN LUIS DE GACENO	SA-COP-004-2013	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2 SUR, INCLUYE OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO – BOYACÁ. UNION TEMPORAL NUEVA	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 010 de 2010	"MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS – BOYACÁ"	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No 017	DIRECCION TECNICA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA SALUDABLE 2009 DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS-BOYACÁ	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE BELEN	CONTRATO No. 106 SAMC MB 005-2010	ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ACUEDUCTO RURAL SAN JUAN BOSCO DE LA VEREDA EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE BELEN BOYACÁ	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO POR CONVOCATORIA PUBLICA CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS – BOYACÁ"	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE BELEN	CONTRATO No. 138 SAMC MB 010-2010	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO EN EL BARRIO EL CEREZO SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE BELEN	CONTRATO No. 137 SAMC MB 008-2010	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE BENEFICIO DE ANIMALES DE BELÉN BOYACÁ	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE BELEN	CONTRATO No. 087 SAMC MB 004-2010	"MEJORAMIENTO DE LA VIA ARRAYANES-ENTRADA AL CHUNCHULLO, VEREDA EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE BELEN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" PORCENTAJE DE PARTICIPACION 99%	Si	Si	Si	Si	Si	Si

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICA DE L INFORMA PÚBLI

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Empresa:	MARA LIMITADA
Nit:	800.020.156-8
Fecha:	4 de marzo de 2024

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	¿Las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, se pueden clasificar en					
				81101500 Ingeniería civil y arquitectura	72153900 Servicio de preparación de obras de construcción	81101505 Ingeniera estructural	81101508 Ingeniería arquitectónica	95121700 Edificios y estructuras públicas	72153600 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO POR INVITACION PUBLICA CONTRATO	REPARCHEO DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE ENTRE CARRERA 3 Y 4, EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS-BOYACA	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO POR INVITACION PUBLICA CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE UN MURO Y DOS HABITACIONES EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS-BOYACA	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO POR INVITACION PUBLICA CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS-BOYACÁ	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO POR INVITACION PUBLICA CONTRATO	MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES URBANAS DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS-BOYACÁ	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	CENTRO DE SALUD CÒMBITA	CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2009	CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y AMPLIACION DE LA SEDE DE LA ESE CENTRO DE SALUD DE COMBITA CONSORCIO PORVENIR 2009 PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO POR INVITACION PUBLICA CONTRATO	“CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO URBANO EN UNA LONGITUD DE 50 MTS UBICADO EN LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 4 Y 3 EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS – BOYACÁ”	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO POR CONVOCATORIA PUBLICA CONTRATO	MANTENIMIENTO VÍAS RURALES Y PAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS-BOYACA	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO POR CONVOCATORIA PUBLICA CONTRATO	CONSTRUCCIÒN UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS BOYACÀ	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE SUTATENZA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSCP-003 DE 2009	"MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA BOYACA". EN CONSORCIO, PORCENTAJE DE PARTICIPACION **50%**	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE SUTATENZA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSLP-003 DE 2008	"MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO URBANO MUNICIPIO DE SUTATENZA BOYACA". EN CONSORCIO, PORCENTAJE DE PARTICIPACION 33%	Si	Si	Si	Si	Si	Si

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICA DE L INFORMA PÚBLI

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Empresa:	MARA LIMITADA
Nit:	800.020.156-8
Fecha:	4 de marzo de 2024

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	¿Las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, se pueden clasificar en					
				81101500 Ingeniería civil y arquitectura	72153900 Servicio de preparación de obras de construcción	81101505 Ingeniera estructural	81101508 Ingeniería arquitectónica	95121700 Edificios y estructuras públicas	72153600 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO POR CONVOCATORIA PUBLICA CONTRATO	CONSTRUCCIÒN UNIDADES SANITARIAS MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO POR CONVOCATORIA PUBLICA CONTRATO	MEJORAMIENTO VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE CIENEGA	CONTRATO DE OBRA No. 001/2009	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES Y AREAS ADYACENTES DE LA EMPRESA SOCIAL ESTADO PUESTO DE SALUD DE CIENEGA	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE EL COCUY	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 007 de 2008	CONSTRUCCIÒN UNIDADES SANITARIAS MUNICIPIO DE EL COCUY	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	DEPARTAMENTO DE BOYACA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 001267/2008	ADECUACION RESTAURANTES ESCOLARES COLEGIO JOSE BENIGNO PERILLA DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO DEPARTAMENTO DE BOYACA	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO DE CONSULTORIA 005 DE 2009	DISEÑO Y CALCULOS ESTRUCTURALES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS DEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS BOYACÁ TOMANDO COMO BASE EL DISEÑO ARQUITECTONICO EXISTENTE	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE	CONTRATO JULIO 24 DE 2008	CONSTRUCCION DISTRITO DE RIEGO ASOPANTANOGRANDE MUNICIPIO DE EL COCUY DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE CUCAITA	CONTRATO DE OBRA No. 019 DE 2009	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA ACUEDUCTO URBANIZACIÓN VILLAS DE CUCAITA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	Si	Si	Si	Si	Si	Si

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICA DE L INFORMA PÚBLI

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Empresa:	MARA LIMITADA
Nit:	800.020.156-8
Fecha:	4 de marzo de 2024

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	algúno de los siguientes códigos UNSPSC?			
				72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	72101500 Servicio de apoyo para la construcción	Incluir otros códigos UNSPSC con los cuales se encuentra registrado el contrato en su RUP
Pública	MUNICIPIO DE CHITA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No SAMC-07122012	CONSTRUCCION Y MEJORAMEINTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHITA. BOYACÁ	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE BOYACA BOYACA	CONTRATO DE OBRA No. 140-02-06-09-2012	REMODELACION PALACIO MUNICIPAL BOYACÁ	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE MIRAFLORES	CONTRATO DE OBRA No. 017 DEL 18 OCTUBRE DE 2011	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LAS LAJAS VEREDA MATARREDONDA ABAJO MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE MIRAFLORES	CONTRATO 011 DE 2011	CONSTRUCCIÓN QUINTA ETAPA CENTRO DE COMERCIO AGROINDUSTRIAL, MIRAFLORES BOYACA	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE MIRAFLORES	CONTRATO No 019 del 7 de Dic 2011	CONSTRUCCIÓN GRADERIAS CANCHA DE FUTBOL, UNIDAD DEPORTIVA SANTOS ACOSTA Y SOBRE PLACA CANCHA BARRIO LOS ALCAZARES MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA	Si	Si	Si	Si
Pública	ALCALDIA MUNICIPAL DE SATIVANORTE	CONTRATO DE OBRA No. MR_011-2012	MEJORAMIENTO DE SIETE VIVIENDAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SATIVANORTE (BOYACA). EN CONSORCIO. PORCENTAJE DE PARTICIPACION 2%	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 017 de 2010	MANTENIMIENTO DE 16 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS BOYACÁ	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE BELEN	CONTRATO No. 098 SAMC MB 015-2011	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL MUNICIPIO DE BELEN BOYACA	Si	Si	Si	Si
Pública	E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL MUNICIPIO DE	CONTRATO DE OBRA No. 001 DE MARZO DE 2010	CONSTRUCCION DEL REORDENAMIENTO FISICO FUNCIONAL DE LA ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL MUNICIPIO DE SOCHA PRIMERA FASE: ETAPA 1 Y 3. CONSORCIO OTMARA PORCENTAJE DE PARTICIPACION 30%	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002 de 2011	"CONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN PALACIO MUNICIPAL IV ETAPA EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS – BOYACÁ"	Si	Si	Si	Si

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICA DE L INFORMA PÚBLI

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Empresa:	MARA LIMITADA
Nit:	800.020.156-8
Fecha:	4 de marzo de 2024

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	algúno de los siguientes códigos UNSPSC?			
				72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	72101500 Servicio de apoyo para la construcción	Incluir otros códigos UNSPSC con los cuales se encuentra registrado el contrato en su RUP
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 014 de 2010	"CONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN PALACIO MUNICIPAL III ETAPA EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS – BOYACÁ"	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE BELEN	CONTRATO No. 084	REHABILITACION DE LA VIA BELEN-LIMITES CON EL ENCINO, VEREDAS EL BOSQUE Y SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ	Si	Si	Si	Si
Pública	SAN LUIS DE GACENO	SA-COP-004-2013	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2 SUR, INCLUYE OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO – BOYACÁ. UNION TEMPORAL NUEVA	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 010 de 2010	"MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS – BOYACÁ"	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No 017	DIRECCION TECNICA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA SALUDABLE 2009 DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS-BOYACÁ	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE BELEN	CONTRATO No. 106 SAMC MB 005-2010	ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ACUEDUCTO RURAL SAN JUAN BOSCO DE LA VEREDA EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE BELEN BOYACÁ	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO POR CONVOCATORIA PUBLICA CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS – BOYACÁ"	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE BELEN	CONTRATO No. 138 SAMC MB 010-2010	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO EN EL BARRIO EL CEREZO SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE BELEN	CONTRATO No. 137 SAMC MB 008-2010	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE BENEFICIO DE ANIMALES DE BELÉN BOYACÁ	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE BELEN	CONTRATO No. 087 SAMC MB 004-2010	"MEJORAMIENTO DE LA VIA ARRAYANES-ENTRADA AL CHUNCHULLO, VEREDA EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE BELEN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" PORCENTAJE DE PARTICIPACION 99%	Si	Si	Si	Si

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICA DE L INFORMA PÚBLI

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Empresa:	MARA LIMITADA
Nit:	800.020.156-8
Fecha:	4 de marzo de 2024

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	algúno de los siguientes códigos UNSPSC?			
				72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	72101500 Servicio de apoyo para la construcción	Incluir otros códigos UNSPSC con los cuales se encuentra registrado el contrato en su RUP
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO POR INVITACION PUBLICA CONTRATO	REPARCHEO DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE ENTRE CARRERA 3 Y 4, EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS-BOYACA	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO POR INVITACION PUBLICA CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE UN MURO Y DOS HABITACIONES EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS-BOYACA	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO POR INVITACION PUBLICA CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS-BOYACÁ	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO POR INVITACION PUBLICA CONTRATO	MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES URBANAS DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS-BOYACÁ	Si	Si	Si	Si
Pública	CENTRO DE SALUD CÒMBITA	CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2009	CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y AMPLIACION DE LA SEDE DE LA ESE CENTRO DE SALUD DE COMBITA CONSORCIO PORVENIR 2009 PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO POR INVITACION PUBLICA CONTRATO	“CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO URBANO EN UNA LONGITUD DE 50 MTS UBICADO EN LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 4 Y 3 EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS – BOYACÁ”	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO POR CONVOCATORIA PUBLICA CONTRATO	MANTENIMIENTO VÍAS RURALES Y PAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS-BOYACA	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO POR CONVOCATORIA PUBLICA CONTRATO	CONSTRUCCIÒN UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS BOYACÀ	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE SUTATENZA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSCP-003 DE 2009	"MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA BOYACA". EN CONSORCIO, PORCENTAJE DE PARTICIPACION **50%**	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE SUTATENZA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSLP-003 DE 2008	"MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO URBANO MUNICIPIO DE SUTATENZA BOYACA". EN CONSORCIO, PORCENTAJE DE PARTICIPACION 33%	Si	Si	Si	Si

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICA DE L INFORMA PÚBLI

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Empresa:	MARA LIMITADA
Nit:	800.020.156-8
Fecha:	4 de marzo de 2024

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	algúno de los siguientes códigos UNSPSC?			
				72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	72101500 Servicio de apoyo para la construcción	Incluir otros códigos UNSPSC con los cuales se encuentra registrado el contrato en su RUP
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO POR CONVOCATORIA PUBLICA CONTRATO	CONSTRUCCIÒN UNIDADES SANITARIAS MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO POR CONVOCATORIA PUBLICA CONTRATO	MEJORAMIENTO VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE CIENEGA	CONTRATO DE OBRA No. 001/2009	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES Y AREAS ADYACENTES DE LA EMPRESA SOCIAL ESTADO PUESTO DE SALUD DE CIENEGA	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE EL COCUY	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 007 de 2008	CONSTRUCCIÒN UNIDADES SANITARIAS MUNICIPIO DE EL COCUY	Si	Si	Si	Si
Pública	DEPARTAMENTO DE BOYACA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 001267/2008	ADECUACION RESTAURANTES ESCOLARES COLEGIO JOSE BENIGNO PERILLA DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO DEPARTAMENTO DE BOYACA	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	CONTRATO DE CONSULTORIA 005 DE 2009	DISEÑO Y CALCULOS ESTRUCTURALES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS DEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS BOYACÁ TOMANDO COMO BASE EL DISEÑO ARQUITECTONICO EXISTENTE	Si	Si	Si	Si
Pública	ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE	CONTRATO JULIO 24 DE 2008	CONSTRUCCION DISTRITO DE RIEGO ASOPANTANOGRANDE MUNICIPIO DE EL COCUY DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. PORCENTAJE DE PARTICIPACION 50%	Si	Si	Si	Si
Pública	MUNICIPIO DE CUCAITA	CONTRATO DE OBRA No. 019 DE 2009	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA ACUEDUCTO URBANIZACIÓN VILLAS DE CUCAITA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	Si	Si	Si	Si

Francisco Onate Amortegui

De: SATCO INGENIERIA SAS <satcoingenieriasas@gmail.com>
Enviado el: viernes, 15 de marzo de 2024 15:44
Para: Francisco Onate Amortegui
Asunto: Re: Obras Hogar Infantil San Antonio Tunja ICBF 2024 v3
Datos adjuntos: 05_SDC_OBRA_HI_SA_TUNJA_240226 (1) (3).xlsx


Cordial Saludo,

Enviamos formulario diligenciado del numeral dos (2), información Financiera de nuestra empresa Satco Ingeniería.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente;

Johana Cardenas Macías
Representante Legal



"Servicios arquitectónicos , tecnológicos en construcción"

Tel: (+57) 3218193203 - 3115208535
Correo: (satcoingenieriasas@gmail.com)
Dirección: Carrera 14#13-82 Oficina 202
Sogamoso Boyacá Colombia

El vie, 15 mar 2024 a la(s) 2:13 p.m., Francisco Onate Amortegui (Francisco.Onate@icbf.gov.co) escribió:

> Cordial Saludo Johana,

Revisando el archivo remitido, agradecemos diligenciar la información financiera de la pestaña (INFO_EMPRESA) y remitir nuevamente vía email, si la compañía es nueva y no tiene dicha información por favor confirmar, si la información del 2023 no la tienen aún pueden omitirla y solo relacionar 2021y 2022.

Gracias y quedo atento.

2. Información Financiera (Nota 2)								
Nombre del Indicador		Cuenta	Diciembre 31 de 2021		Diciembre 31 de 2022		Diciembre 31 de 2023	
			Valores en pesos	Indicador	Valores en pesos	Indicador	Valores en pesos	Indicador
Tamaño empresarial (Nota 1)		Ingresos de actividades ordinaria						<-- Diligenciar valor ingresos actividades
Capacidad Financiera	Índice de Liquidez (Veces)	Activo Corriente		0,00		0,00		0,00
		Pasivo Corriente						
	Índice de Endeudamiento (Porcentaje)	Pasivo Total		0,00%		0,00%		0,00%
		Activo Total						
	Razón de Cobertura de Intereses (Veces) (Nota 3)	Utilidad Operacional		0,00		0,00		0,00
		Costos financieros (Nota 3)						
	Capital de Trabajo (Pesos)	Activo Corriente		$0		$0		$0
		Pasivo corriente						
Capacidad Organizacional	Rentabilidad del Patrimonio (Porcentaje)	Utilidad Operacional		0,00%		0,00%		0,00%
		Patrimonio						
	Rentabilidad del Activo (Porcentaje)	Utilidad Operacional		0,00%		0,00%		0,00%
		Activo Total						
3. Encuesta sobre población con características especiales para la inclusión en el sistema de compras públicas (Dec.1860/21)								

Francisco Oñate Amortegui
Contratista
Dirección de Abastecimiento
ICBF Sede de la Dirección General
Avenida Cr. 68 No. 64C - 75 Bogotá, Colombia
Teléfono: 601 4377630 Ext. 100283
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: SATCO INGENIERIA SAS <satcoingenieriasas@gmail.com>
Enviado el: viernes, 15 de marzo de 2024 11:52
Para: Francisco Onate Amortegui <Francisco.Onate@icbf.gov.co>
Asunto: Re: Obras Hogar Infantil San Antonio Tunja ICBF 2024 v3

Estimado buen dia,

De antemano agradecemos su invitación y enviamos la información y oferta, según la solicitud realizada en el formato requerido.

Quedamos atentos a cualquier inquietud

Cordialmente

Johana Cardenas Macías

Representante Legal



"Servicios arquitectónicos , tecnológicos en construcción"

Cel: (+57) 3213398578 - 3223600820

Correo: (gerenciasatcoingenieria@gmail.com) (satcoingenieriasas@gmail.com)

Dirección: Calle 15#10-45 Edificio el trébol Oficina 501

Sogamoso Boyacá Colombia.

El sáb, 9 mar 2024 a la(s) 11:13 a.m., Francisco Onate Amortegui (Francisco.Onate@icbf.gov.co) escribió:

Respetados potenciales proveedores:

La Dirección de Abastecimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se encuentra desarrollando el **Estudio de sector** para el proceso cuyo objeto consiste en *"*Realizar las obras de reforzamiento estructural y las adecuaciones al inmueble del Hogar Infantil San Antonio de Tunja - Boyacá, donde se presta atención a la Primera Infancia*"*. Con el fin de contar con precios de referencia del mercado solicitamos cotizar los bienes y servicios requeridos por la Entidad, para lo cual diseñamos los documentos: Formato de Cotización, Ficha de Condiciones Técnicas y sus anexos, adjuntos al presente correo y relacionados a continuación:

02_FCT_OBRA_HI_TUNJA_ 220224

Formato de Cotización: “05_SDC_OBRA_HI_SA_TUNJA_240226” Este último formato corresponde al archivo a remitir al ICBF. De igual forma, solicitamos diligenciar en este formato de Solicitud de Cotización las pestañas de “**INFO_EMPRESA”** e **“INFO_EXPERIENCIA”.**

De manera atenta solicitamos formular su cotización en concordancia con las especificaciones determinadas por la Entidad y en el formato adjunto. Esperamos contar con ésta a más tardar el lunes 11 de marzo del 2024. antes de las 1:00 p.m., la cual pueden enviar al correo francisco.onate@icbf.gov.co o a través del link del proceso "Solicitud de información a los Proveedores ICBF-SDC-012-2024-SEN en la plataforma SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30156669&isFromPublicArea=True&isModal=False, este enlace puede consultar los documentos del proceso. Toda la información sobre la cotización sea en forma verbal o escrita, será aceptado por el ICBF en buena fe. El ICBF no asume responsabilidad alguna por los costos en que se incurran para responder la presente solicitud.

Cualquier inquietud con gusto será atendida por este correo electrónico.

Cordialmente,

Francisco Oñate Amortegui
Contratista
Dirección de Abastecimiento
ICBF Sede de la Dirección General
Avenida Cr. 68 No. 64C - 75 Bogotá, Colombia
Teléfono: 601 4377630 Ext. 100283
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Ficha de identificación de proveedores	Fecha (dd/mm/aa)	12/mar/24

1. Información General

1.1. Identificación

Personas naturales	Nombre Comercial de la persona **natural**	¿La persona natural es **mujer**?		Cédula
Personas jurídicas	Razón Social de la persona **jurídica**	Asociación	Cooperativa	NIT con dígito de verificación
	SATCO INGENIERIA SAS	Si		901549255-7

Dirección	Teléfono fijo	Ciudad
CARRERA 14 # 13-82		Sogamoso

Pagina Web	Sector de la economía al que pertenece	Subsector al que pertenece
	Secundario	Construccion

1.2. Personas de Contacto

Cargo	Nombres y apellidos	E-mail	Ext.	Celular
Gerente	Francy Johana Cardenas Macias	gerenciasatcoingenieria@gmail.com		321 3398578
Administradora	Sandra Ximena Cardenas	admon.satcoingenieria@gmail.com		311 5208535

1.3. Códigos CIIU			1.4.**Sector** (Correspondencia según Resol.2225/19 del MinCIT) (Nota 1)
Código de Actividad		Descripción Actividad Económica CIIU	
Principal (Nota 1)	4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	Servicio
Secundario	4220	Construcción de proyectos de servicio público	Servicio
Secundario			

2. Información Financiera (Nota 2)

Nombre del Indicador		Cuenta	Diciembre 31 de 2021		Diciembre 31 de 2022		Diciembre 31 de 2023	
			Valores en pesos	Indicador	Valores en pesos	Indicador	Valores en pesos	Indicador
Tamaño empresarial (Nota 1)		Ingresos de actividades ordinarias					$2.523.862.347	Pequeña empresa
Capacidad Financiera	Índice de Liquidez (Veces)	Activo Corriente	$2.000.000	0,00	$618.244.830	1,05	$827.372.339	1,06
		Pasivo Corriente	$0		$588.823.000		$778.040.512	
	Índice de Endeudamiento (Porcentaje)	Pasivo Total	$0	0,00%	$588.823.000	93,73%	$778.040.512	91,73%
		Activo Total	$10.000.000		$628.244.830		$848.212.854	
	Razón de Cobertura de Intereses (Veces) (Nota 3)	Utilidad Operacional	$0	0,00	$96.397.690	65,27	$124.325.725	9,75
		Costos financieros (Nota 3)	$0		$1.476.913		$12.748.207	
	Capital de Trabajo (Pesos)	Activo Corriente	$2.000.000	$2.000.000	$618.244.830	$29.421.830	$827.372.339	$49.331.827
		Pasivo corriente	$0		$588.823.000		$778.040.512	
Capacidad Organizacional	Rentabilidad del Patrimonio (Porcentaje)	Utilidad Operacional	$0	0,00%	$96.397.690	244,53%	$124.325.725	177,17%
		Patrimonio	$10.000.000		$39.421.830		$70.172.342	
	Rentabilidad del Activo (Porcentaje)	Utilidad Operacional	$0	0,00%	$96.397.690	15,34%	$124.325.725	14,66%
		Activo Total	$10.000.000		$628.244.830		$848.212.854	

3. Encuesta sobre población con características especiales para la inclusión en el sistema de compras públicas (Dec.1860/21)

3.1. Condiciones para ser considerados como **emprendimientos o empresas de mujeres** en el sistema de compras públicas (Art. 2.2.1.2.4.2.14. del Dec.1860/21):

Para contestar las preguntas tenga en cuenta que se estima que el cierre del proceso de selección se de en aproximadamente 3 meses y que se deberá acreditar la condición de emprendimientos o empresas de mujeres mediante los documentos señalados en el Dec.1860/21 en el marco del proceso de selección.

1	¿Más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la **persona jurídica** pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección?	Si
2	¿Por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la **empresa** durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel?	Si
3	En los casos en los que la **persona natural** es mujer: ¿ha ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección?	No
4	Para las **asociaciones y cooperativas**: ¿Más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados son mujeres y la participación les ha correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección?	No

3.2. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de **población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional** (Art. 2.2.1.2.4.2.16. del Dec.1860/21):

1	De resultar adjudicatario del proceso de selección, ¿qué porcentaje de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato serán provistos por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad?	Menos del 5%

Nota 1: El tamaño empresarial se determinará de acuerdo con el CIIU principal, la correspondencia de sectores establecida en el Art. 3 de la Resol. 2225/19 de MinCIT, los ingresos de actividades ordinarias en UVT y los rangos de tamaños empresariales definidos en el Art.1 de la mencionada resolución.

Nota 2: Para las empresas inspeccionadas, vigiladas o controladas por la SuperSociedades o para aquellas que cuenten con RUP, la información consignada en este numeral será validada con la reportada en la página web de dicha superintendencia o en el RUES, respectivamente. Si se evidencian diferencias en los valores consignados en este formato y los reportados a la SuperSociedades o en el RUES se tomará como referencia la información de la SuperSociedades o del RUES, respectivamente.

Nota 3: En el concepto expedido por la Superintendencia de Sociedades a solicitud del ICBF (radicado No. 2017-01-34119 del 28 de junio de 2017), se informa que dicha superintendencia homologó la cuenta "Gastos de Intereses" con la de "Costos financieros" en la información reportada en su página web, por la implementación de las NIIF. Por lo tanto se requiere que se reporte esta última cuenta.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Denominación del Bien o Servicio	Realizar las obras de reforzamiento estructural y las adecuaciones al inmueble del Hogar Infantil San Antonio del municipio de Tunja-Boyacá, donde se presta atención a la Primera Infancia.					
Empresa:	SATCO INGENIERIA SAS	Ciudad	Sogamoso	Nit:		901549255-7
E-Mail:	gerenciasatcoingenieria@gmail.com	Cargo:	Gerente	Tel. celular:		321 3398578
Nombres y apellidos persona de contacto:	Francy Johana Cardenas Macias	Fecha:	12/3/2024			

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO y AZUL.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con este, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
• El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
• Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.

Notas:
(1) El tiempo de ejecución es ESTIMADO y podrá ser inferior. El contrato se ejecutará en el 2024 y los precios cotizados deben corresponder a dicha vigencia.
(2) Los bienes, equipos, talento humano, actividades de obra, APUs y porcentajes de AIU para la obra, fueron resultado del contrato de consultoría No. 1497-2020, cuyo objeto consistía en "Contratar la Consultoría para los Estudios y Diseños de Reforzamiento Estructural para el Hogar Infantil San Antonio de Tunja-Boyacá". Los precios entregados por la firma consultora correspondían a la vigencia 2022 por lo que se requiere actualizar los precios de los ítems a contratar a 2024. Teniendo en cuenta la cantidad de ítems se solicita se divide la cotización en dos grupos:
Grupo 1. para este grupo se requiere cotizar los 37 bienes que representan aproximadamente el 80% del presupuesto de bienes (identificados con "SI" en la columna "COTIZAR").
Grupo 2. para este grupo conformado por los demás ítems de la obra, se incluye el precio resultante de la consultoría proyectado a 2024 con el Índice de Costos de la Construcción de las Edificaciones - ICOCED- (clase CPC V.2 A.C de edificaciones no residenciales) del DANE del 2022 y 2023. Sin embargo, estos ítems también se podrán cotizar, si lo consideran necesario, cambiando el precio de la columna "PRECIO COTIZADO O RESULTANTE DE LA CONSULTORIA + ICOCED (no residenciales)".
(3) **En esta hoja "1_ITEMS" se deben digitar los precios a cotizar.** En la hoja **"2_APUs"** (no se diligencia) se encuentran los análisis de precios unitarios de todas las actividades de obra de acuerdo con los precios cotizados en la hoja 1. En la hoja **"3_PRESUPUESTO"** (no se diligencia), se calcula el presupuesto total de la obra (costos directos e indirectos) de acuerdo con las hojas 1 y 2.
(4) Categoría **MANO DE OBRA:** Los valores de la columna "PRECIO COTIZADO O RESULTANTE DE LA CONSULTORIA + ICOCED (no residenciales)", no incluyen prestaciones sociales, dicho valor será calculado en la hoja "2_APUs".
(5) Si remite su cotización mediante el módulo de Solicitud de información a proveedores de la plataforma SECOP II, en la respuesta a la pregunta 1 debe incluir el PRESUPUESTO TOTAL **(Celda I234) de la hoja "3_PRESUPUESTO"**. Como respuesta a la pregunta 2 deberá subir el presente formato completamente diligenciado.

Tiempo estimado de ejecución en 2024 (Nota 1)	4 Meses	% ICOCED DIC 2022 NO RESIDENCIALES (Nota 2)	10,49%
		% ICOCED DIC 2023 NO RESIDENCIALES (Nota 2)	7,45%

PARTE 1 - LISTADO DE ÍTEMS REQUERIDOS EN LOS APUs (BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO)

ÍTEM	CATEGORÍA	BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO CONTEMPLADOS EN LOS APUs (Nota 2 y 3)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONSOLIDADA EN APUs	COTIZAR (Nota 2)	PRECIO UNITARIO CONSULTORIA 2022	PRECIO COTIZADO O RESULTANTE DE LA CONSULTORIA + ICOCED (No residenciales) (Nota 2, 3 y 4)
Grupo 1. Items a cotizar							
1	MATERIALES	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	kg	12.396,06	SI	$2.765	
2	MATERIALES	ACERO INXO PARA CABINA INSTALADO	m2	16,00	SI	$385.540	
3	MATERIALES	ADOQUÍN ECOLÓGICO	m2	80,00	SI	$52.100	
4	MATERIALES	AGREGADO PARA CONCRETO HIDRÁULICO	m3	99,30	SI	$91.696	
5	MATERIALES	ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE CALIBRE 18	kg	12.616,06	SI	$3.757	
6	MATERIALES	ARENA LAVADA	m3	99,30	SI	$106.762	
7	MATERIALES	BLOQUE N°5 12X20X30 cm	un	209,70	SI	$1.250	
8	MATERIALES	Caja 2400 4x4 PVC RETIE JG	un	56,00	SI	$494	
9	MATERIALES	Caja Galvanizada calibre 20 REF.2400 Proelectricos	un	56,00	SI	$1.313	
10	MATERIALES	Cámra domo	un	31,00	SI	$139.628	
11	MATERIALES	CEMENTO GRIS	kg	121,30	SI	$625	
12	MATERIALES	CERÁMICA INSTITUCIONAL 30 x30	m2	1.056,00	SI	$44.702	
13	MATERIALES	CONCRETO PREMEZCLADO 3000 psi	m3	776,00	SI	$364.700	
14	MATERIALES	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA 35 (MPA)	m³	92,74	SI	$397.723	
15	MATERIALES	FORMALETA EN MADERA	m2	869,30	SI	$10.976	
16	MATERIALES	LADRILLO MACIZO COMUN 20 x 10 x 6	un	22,00	SI	$642	
17	MATERIALES	Lamina de yeso de 6 mm	m2	450,00	SI	$20.840	
18	MATERIALES	MALLA ELECTROSOLDADA	kg	220,00	SI	$3.757	
19	MATERIALES	MESÓN EN GRANITO GLOBAL	ml	12,00	SI	$346.986	
20	MATERIALES	MORTERO 1:3 DE RECUBRIMIENTO	m³	388,00	SI	$441.786	
21	MATERIALES	Panel LED 60 X 40	un	90,00	SI	$156.300	
22	MATERIALES	PEGANTE PARA CERÁMICA	kg	1.056,00	SI	$2.084	
23	MATERIALES	PERFIL TUBULAR 4"	ml	186,00	SI	$104.200	
24	MATERIALES	Perfiles de acero tubulares	kg	4.500,00	SI	$2.605	
25	MATERIALES	Perfiles metalicos de acero y aluminio	ml	450,00	SI	$6.252	
26	MATERIALES	Perfiles y laminas de acero	kg	12,00	SI	$4.168	
27	MATERIALES	PUERTA VENTANA ALUMINIO	m2	17,76	SI	$416.800	
28	MATERIALES	SANITARIO INSTITUCIONAL INFANTIL	un	1,00	SI	$364.700	
29	MATERIALES	SANITARIO INSTITUCIONAL ADULTO	un	1,00	SI	$260.500	
30	MATERIALES	Soldadura	kg	4.532,00	SI	$14.171	
31	MATERIALES	Teja de fibrocemento ondulada #6	un	490,00	SI	$28.134	
32	MATERIALES	Tomacorriente DOBLE	un	41,00	SI	$8.724	
33	MATERIALES	Tomacorriente DOBLE REGULADA	un	14,00	SI	$19.694	
34	MATERIALES	Tomacorriente DOBLE TRIFASICA	un	1,00	SI	$24.904	
35	MATERIALES	Tubo conduit PVC Ø1/2"	m	56,00	SI	$2.086	

PARTE 1 - LISTADO DE ÍTEMS REQUERIDOS EN LOS APUs (BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO)							
ÍTEM	CATEGORÍA	BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO CONTEMPLADOS EN LOS APUs (Nota 2 y 3)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONSOLIDADA EN APUs	COTIZAR (Nota 2)	PRECIO UNITARIO CONSULTORIA 2022	PRECIO COTIZADO O RESULTANTE DE LA CONSULTORIA + ICOCED (No residenciales) (Nota 2, 3 y 4)
36	MATERIALES	TUBO PVC SANITARIO 4"	m	248,03	SI	$20.573	
37	MATERIALES	VENTANA ALUMINIO	m2	34,60	SI	$354.280	
Grupo 2. Items para confirmar y/o cotizar							
38	EQUIPO	ANDAMIO METÁLICO TUBULAR CERTIFICADO	dia	1,00	OPCIONAL	$20.000	$23.744
39	EQUIPO	BOQUILLA DE SOLDAR CON GAS BUTANO	un	1,00	OPCIONAL	$55.799	$66.246
40	EQUIPO	COMPRESOR 22,5 LITROS 150PSI 2,6 SCFM CON KIT P/	un	1,00	OPCIONAL	$1.517.963	$1.802.148
41	EQUIPO	CORTA TUBO	un	1,00	OPCIONAL	$213.870	$253.909
42	EQUIPO	EQUIPO DE CORTE	dia	1,00	OPCIONAL	$2.084	$2.474
43	EQUIPO	EQUIPO DE LIMPIEZA A PRESIÓN	dia	2,00	OPCIONAL	$15.630	$18.556
44	EQUIPO	EQUIPO DE SOLDADURA	dia	7,00	OPCIONAL	$2.084	$2.474
45	EQUIPO	ESTACIÓN ELÉCTRONICA	un	1,00	OPCIONAL	$81.979	$97.326
46	EQUIPO	HERRAMIENTA MENOR 1	%	1,00	OPCIONAL	$0,1042	$0,1237
47	EQUIPO	HERRAMIENTA MENOR 2	un	1,00	OPCIONAL	$87.753	$104.182
48	EQUIPO	HERRAMIENTA MENOR 3	un	1,00	OPCIONAL	$0,0521	$0,0619
49	EQUIPO	LABORATORIO PORTATIL PARA PRUEBAS INSIT	dia	1,00	OPCIONAL	$6.251	$7.421
50	EQUIPO	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1 BULTO	dia	1,00	OPCIONAL	$54.080	$64.204
51	EQUIPO	VIBRADOR ELECTRICO 3800 RPM	dia	1,00	OPCIONAL	$177.140	$210.303
52	EQUIPO	Volqueta	m3/km	1,00	OPCIONAL	$1.176	$1.397
53	MANO DE OBRA (Nota 4)	AYUDANTE	JORNAL	89,00	OPCIONAL	$35.254	$41.854
54	MANO DE OBRA (Nota 4)	AYUDANTE ELÉCTRICO (AUXILIAR TÉCNICO)	JORNAL	23,00	OPCIONAL	$46.567	$55.285
55	MANO DE OBRA (Nota 4)	AYUDANTE HIDRÁULICO	JORNAL	51,00	OPCIONAL	$59.931	$71.151
56	MANO DE OBRA (Nota 4)	CADENERO 1º	JORNAL	1,00	OPCIONAL	$69.908	$82.996
57	MANO DE OBRA (Nota 4)	CADENERO 2º	JORNAL	1,00	OPCIONAL	$44.073	$52.324
58	MANO DE OBRA (Nota 4)	ESTAQUERO	JORNAL	1,00	OPCIONAL	$36.474	$43.302
59	MANO DE OBRA (Nota 4)	OFICIAL	JORNAL	56,00	OPCIONAL	$48.328	$57.376
60	MANO DE OBRA (Nota 4)	OFICIAL ELÉCTRICO (TECNÓLOGO)	JORNAL	23,00	OPCIONAL	$88.134	$104.634
61	MANO DE OBRA (Nota 4)	OFICIAL ESPECIALIZADO	JORNAL	4,00	OPCIONAL	$91.185	$108.256
62	MANO DE OBRA (Nota 4)	OFICIAL HIDRÁULICO	JORNAL	48,00	OPCIONAL	$86.371	$102.541
63	MANO DE OBRA (Nota 4)	TOPOGRAFO	JORNAL	1,00	OPCIONAL	$121.580	$144.342
64	MATERIALES	ABRAZADERA ACERO 1/2"	un	192,76	OPCIONAL	$648	$769
65	MATERIALES	ABRAZADERA ACERO 2"	un	33,38	OPCIONAL	$1.390	$1.650
66	MATERIALES	ABRAZADERA ACERO 3"	un	7,35	OPCIONAL	$1.885	$2.238
67	MATERIALES	ABRAZADERA ACERO 3/4"	un	36,37	OPCIONAL	$707	$839
68	MATERIALES	ABRAZADERA ACERO 4"	un	230,03	OPCIONAL	$2.274	$2.699
69	MATERIALES	ADAPTADOR MACHO PVCP -1/2"	un	54,00	OPCIONAL	$354	$420
70	MATERIALES	ADAPTADOR MACHO BRONCE 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$7.036	$8.353
71	MATERIALES	ADAPTADOR MACHO COBRE -1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$2.857	$3.392
72	MATERIALES	ADAPTADOR MACHO COBRE -3/4"	un	1,00	OPCIONAL	$4.859	$5.769
73	MATERIALES	ADAPTADOR MACHO CPVC -1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$1.438	$1.707
74	MATERIALES	AGUA	lt	2.146,80	OPCIONAL	$83	$99
75	MATERIALES	ANILLO DE CERA	und	14,00	OPCIONAL	$10.941	$12.989
76	MATERIALES	ARENA DE PEÑA	m3	22,00	OPCIONAL	$24.715	$29.342
77	MATERIALES	ARENA LAVADA DE RIO	m3	22,00	OPCIONAL	$161.197	$191.376
78	MATERIALES	Bala 17 W	un	3,00	OPCIONAL	$16.672	$19.793
79	MATERIALES	Bandeja y soporte portacables	m	45,00	OPCIONAL	$54.705	$64.947
80	MATERIALES	BISAGRACOMUN	un	8,00	OPCIONAL	$2.078	$2.467
81	MATERIALES	BOMBA MANUAL CUERPO EN ALUMINIO Y HIERRO HR	un	1,00	OPCIONAL	$3.730.758	$4.429.212
82	MATERIALES	BOQUILLA	kg	1.056,00	OPCIONAL	$5.210	$6.185
83	MATERIALES	BUJES ROSCADOS PVCP 2" X 1 1/2"	un	25,00	OPCIONAL	$6.501	$7.718
84	MATERIALES	BUJES ROSCADOS PVCP 3/4" X 1/2"	kg	1,00	OPCIONAL	$1.160	$1.377
85	MATERIALES	Cable FPL 2 X 14	m	715,75	OPCIONAL	$2.605	$3.093
86	MATERIALES	Cable UTP	m	111,40	OPCIONAL	$1.042	$1.237
87	MATERIALES	cable UTP 6 A	m	48,65	OPCIONAL	$2.709	$3.216
88	MATERIALES	CAJA PARA 1 MEDIDORES	un	1,00	OPCIONAL	$83.575	$99.221
89	MATERIALES	CAJA MEDIDOR DE AGUA	un	1,00	OPCIONAL	$92.885	$110.275
90	MATERIALES	CALIBRACIÓN Y HOMOLOGACIÓN EAB 1/2" Y 3/4"	un	1,00	OPCIONAL	$148.798	$176.655
91	MATERIALES	Cámra bala IP	un	6,00	OPCIONAL	$260.500	$309.270
92	MATERIALES	Cerradura YALE	un	20,00	OPCIONAL	$33.136	$39.339
93	MATERIALES	CHAZO EXPANSIVO 3/8" X 1- 7/8" X 4 UN	un	510,89	OPCIONAL	$980	$1.163
94	MATERIALES	CHEQUE RED- WHITE ROSCADO 1/2"	lt	1,00	OPCIONAL	$56.020	$66.508
95	MATERIALES	CILINDRO GAS BUTANO	un	66,13	OPCIONAL	$45.838	$54.419
96	MATERIALES	CILINDRO GAS BUTANO	gal	0,05	OPCIONAL	$45.838	$54.419
97	MATERIALES	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	rollo	800,00	OPCIONAL	$38.294	$45.463
98	MATERIALES	CINTA TEFLON	un	11,00	OPCIONAL	$2.299	$2.729
99	MATERIALES	CODO 45° 1/8 CxC SANITARIO 2"	un	93,00	OPCIONAL	$3.242	$3.849
100	MATERIALES	CODO 45° 1/8 CxC SANITARIO 3"	un	18,00	OPCIONAL	$6.967	$8.271
101	MATERIALES	CODO 45° 1/8 CxC SANITARIO 4"	un	61,00	OPCIONAL	$12.159	$14.435
102	MATERIALES	CODO 90° PVCP - 1/2"	un	186,00	OPCIONAL	$515	$611
103	MATERIALES	CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 2"	un	97,00	OPCIONAL	$2.708	$3.214
104	MATERIALES	CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 3"	un	18,00	OPCIONAL	$6.273	$7.447
105	MATERIALES	CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 4"	un	65,00	OPCIONAL	$10.807	$12.831
106	MATERIALES	CODO 90° ACERO GALVANIZADO - 1 1/4"	un	1,00	OPCIONAL	$5.134	$6.096
107	MATERIALES	CODO 90° ACERO INOXIDABLE - 1/2"	un	1,00	OPCIONAL	$25.544	$30.326

PARTE 1 - LISTADO DE ÍTEMS REQUERIDOS EN LOS APUs (BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO)							
ÍTEM	CATEGORÍA	BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO CONTEMPLADOS EN LOS APUs (Nota 2 y 3)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONSOLIDADA EN APUs	COTIZAR (Nota 2)	PRECIO UNITARIO CONSULTORIA 2022	PRECIO COTIZADO O RESULTANTE DE LA CONSULTORIA + ICOCED (No residenciales) (Nota 2, 3 y 4)
108	MATERIALES	CODO 90° COBRE - 1/2"	un	18,00	OPCIONAL	$1.314	$1.560
109	MATERIALES	CODO 90° COBRE - 3/4"	un	3,00	OPCIONAL	$3.240	$3.846
110	MATERIALES	CODO 90° CPVC - 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$1.321	$1.568
111	MATERIALES	COLUMNETA CONFINAMIENOT	ml	62,00	OPCIONAL	$31.260	$37.112
112	MATERIALES	CONCRETO	m3	9,00	OPCIONAL	$397.723	$472.183
113	MATERIALES	CONCRETO 3000 psi	m3	0,30	OPCIONAL	$364.700	$432.977
114	MATERIALES	COPA REDUCIDA ACERO GALVANIZADO 1 1/4" X 1/2"	un	1,00	OPCIONAL	$4.572	$5.428
115	MATERIALES	DERECHOS DE CONEXIÓN 2020 PARA MEDIDORES DE	un	1,00	OPCIONAL	$590.353	$700.876
116	MATERIALES	Detector de humo	un	27,00	OPCIONAL	$24.904	$29.566
117	MATERIALES	Detector térmico	un	8,00	OPCIONAL	$105.763	$125.563
118	MATERIALES	DINTEL	ML	1,00	OPCIONAL	$31.260	$37.112
119	MATERIALES	DINTEL PREFABRICADO EN CONCRETO	ml	41,00	OPCIONAL	$31.260	$37.112
120	MATERIALES	Discos de corte	un	4.512,00	OPCIONAL	$5.210	$6.185
121	MATERIALES	DISPOSICION DE SOBRANTES	m3	122,00	OPCIONAL	$4.226	$5.018
122	MATERIALES	DUCHA TIPO TELEFONO	un	2,00	OPCIONAL	$80.000	$94.977
123	MATERIALES	ESTACAS, PINTURA, TACHUELAS, HILO (LOCALIZACIÓ	gal	800,00	OPCIONAL	$368	$437
124	MATERIALES	ESTOPA DE 600 gr	un	830,76	OPCIONAL	$6.697	$7.951
125	MATERIALES	ESTOPA DE 600 gr	un	0,15	OPCIONAL	$6.697	$7.951
126	MATERIALES	Estuco plastico	kg	300,00	OPCIONAL	$17.714	$21.030
127	MATERIALES	FORMALETA MADERA	m2	0,30	OPCIONAL	$20.840	$24.742
128	MATERIALES	FORMALETA METÁLICA	m2	92,74	OPCIONAL	$1.250	$1.484
129	MATERIALES	Gancho para teja eternit	un	570,00	OPCIONAL	$2.084	$2.474
130	MATERIALES	GASTOP FUERZA ALTA PERMANENTE 36 ML	un	1,00	OPCIONAL	$13.723	$16.292
131	MATERIALES	GRAVILLA FINA 1/2"	m3	22,00	OPCIONAL	$99.198	$117.770
132	MATERIALES	IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO	kg	186,04	OPCIONAL	$7.931	$9.416
133	MATERIALES	Interruptor doble	un	12,00	OPCIONAL	$10.900	$12.941
134	MATERIALES	Interruptor sencillo	un	19,00	OPCIONAL	$6.565	$7.794
135	MATERIALES	KORAZA	gal	357,50	OPCIONAL	$75.962	$90.183
136	MATERIALES	LADRILLO DE FACHADA	un	10,03	OPCIONAL	$1.250	$1.484
137	MATERIALES	LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 24	m2	3,00	OPCIONAL	$55.345	$65.706
138	MATERIALES	Lámpar tipo Bala 18 w	un	11,00	OPCIONAL	$18.964	$22.515
139	MATERIALES	LAVAMANOS INFANTIL	un	8,00	OPCIONAL	$166.720	$197.932
140	MATERIALES	LIJA DE AGUA	un	2.007,50	OPCIONAL	$1.563	$1.856
141	MATERIALES	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4) gal	un	550,00	OPCIONAL	$47.356	$56.221
142	MATERIALES	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4) gal	un	0,07	OPCIONAL	$47.356	$56.221
143	MATERIALES	LUBRICANTE (TARRO) 4 kg	un	280,76	OPCIONAL	$165.063	$195.966
144	MATERIALES	Luminaria ornamental 70 W	un	13,00	OPCIONAL	$50.016	$59.380
145	MATERIALES	Luz estraboscopica	un	3,00	OPCIONAL	$155.258	$184.325
146	MATERIALES	M26	un	1,00	OPCIONAL	$11.386	$13.518
147	MATERIALES	MADERA ABARCO	un	8,00	OPCIONAL	$40.673	$48.288
148	MATERIALES	MANGUERA CONEXIÓN FLEXIBLE	un	2,00	OPCIONAL	$34.719	$41.219
149	MATERIALES	MANGUERA FLEXIBLE	und	14,00	OPCIONAL	$11.462	$13.608
150	MATERIALES	MANOMETRO CON GLICERINA	m3	1,00	OPCIONAL	$43.632	$51.801
151	MATERIALES	MANOMETRO SECA CAJA NEGRA	m3	1,00	OPCIONAL	$266.096	$315.913
152	MATERIALES	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCION 60X60 CM	un	22,00	OPCIONAL	$98.241	$116.633
153	MATERIALES	MEDIDOR CHORRO UNICO PLASTICO 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$103.042	$122.333
154	MATERIALES	MEDIDOR PARA GAS DE 2,5 - 6,0 m3/h CATEGORIA 1	un	1,00	OPCIONAL	$236.149	$280.360
155	MATERIALES	MOJONES DE REFERENCIA	un	800,00	OPCIONAL	$52.500	$62.329
156	MATERIALES	MORTERO 1:4	m3	300,00	OPCIONAL	$438.626	$520.743
157	MATERIALES	MORTERO DE PEGA	m3	219,73	OPCIONAL	$312.600	$371.123
158	MATERIALES	NIPLE PASAMURO 1 1/4" X 5.08 cm	m3	1,00	OPCIONAL	$11.175	$13.267
159	MATERIALES	NIPLE PASAMURO 1/2" x 10.16 cm	kg	1,00	OPCIONAL	$8.180	$9.711
160	MATERIALES	NIPLE ROSCADO 1/2"	m3	1,00	OPCIONAL	$590	$700
161	MATERIALES	Panel deteccion incendios	un	1,00	OPCIONAL	$2.292.400	$2.721.572
162	MATERIALES	PASTA FUNDENTE TARRO	un	64,13	OPCIONAL	$18.587	$22.067
163	MATERIALES	PEGANTE PARA MADERA	kg	8,00	OPCIONAL	$5.330	$6.328
164	MATERIALES	PERFILES Y LÁMINAS DE ACERO	kg	165,00	OPCIONAL	$4.168	$4.948
165	MATERIALES	Pintura	gl	450,00	OPCIONAL	$46.890	$55.669
166	MATERIALES	PINTURA EPOXICA	gl	45,00	OPCIONAL	$125.040	$148.449
167	MATERIALES	POCETA DE LAVADO	glb	2,00	OPCIONAL	$208.400	$247.416
168	MATERIALES	POLISOMBRA	rollo	36,00	OPCIONAL	$7.612	$9.037
169	MATERIALES	POSTES TUBULARES	un	36,00	OPCIONAL	$35.011	$41.566
170	MATERIALES	PRUEBA HERMÉTICA	un	61,13	OPCIONAL	$402.964	$478.405
171	MATERIALES	PRUEBA HIDROSTATICA	un	740,76	OPCIONAL	$439.555	$521.846
172	MATERIALES	PRUEBA HIDROSTÁTICA	un	1,00	OPCIONAL	$439.555	$521.846
173	MATERIALES	Rack 60 x 60	un	1,00	OPCIONAL	$375.120	$445.348
174	MATERIALES	RECEBO B-200	m³	18,00	OPCIONAL	$40.256	$47.792
175	MATERIALES	REDUCCION EXCENTRICA 1" X 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$12.084	$14.347
176	MATERIALES	REGISTRO - RED WHITE PESADO 1/2"	un	11,00	OPCIONAL	$53.468	$63.478
177	MATERIALES	REGISTRO DE CORTINA 1 1/4"	m3	1,00	OPCIONAL	$235.461	$279.543
178	MATERIALES	REGISTRO GAS 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$34.507	$40.968
179	MATERIALES	REGULADOR DE UNICA ETAPA DE 20 m3/h	un	1,00	OPCIONAL	$247.996	$294.425
180	MATERIALES	REJILLA 20x20	un	2,00	OPCIONAL	$19.195	$22.788

PARTE 1 - LISTADO DE ÍTEMS REQUERIDOS EN LOS APUs (BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO)							
ÍTEM	CATEGORÍA	BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO CONTEMPLADOS EN LOS APUs (Nota 2 y 3)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONSOLIDADA EN APUs	COTIZAR (Nota 2)	PRECIO UNITARIO CONSULTORIA 2022	PRECIO COTIZADO O RESULTANTE DE LA CONSULTORIA + ICOCED (No residenciales) (Nota 2, 3 y 4)
181	MATERIALES	Roseta techo	un	1,00	OPCIONAL	$3.126	$3.711
182	MATERIALES	Roseta tipo aplique	un	10,00	OPCIONAL	$4.376	$5.196
183	MATERIALES	Sensor movimiento	un	6,00	OPCIONAL	$24.904	$29.566
184	MATERIALES	SIFON 135° (NO INCLUYE CODO) 4"	un	4,00	OPCIONAL	$19.582	$23.248
185	MATERIALES	SIFON 180°(SIN CODO) 2"	un	4,00	OPCIONAL	$4.482	$5.321
186	MATERIALES	SOLDADURA CPVC 1/8 GL	gal	2,00	OPCIONAL	$55.745	$66.181
187	MATERIALES	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95 Sb5	un	64,13	OPCIONAL	$64.095	$76.094
188	MATERIALES	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8	gal	335,00	OPCIONAL	$42.122	$50.008
189	MATERIALES	SOLDADURA PVC 1/8 GL	un	495,76	OPCIONAL	$42.122	$50.008
190	MATERIALES	SOLDADURA PVC 1/8 GL	gal	0,10	OPCIONAL	$42.122	$50.008
191	MATERIALES	SOPORTE TIPO MORDAZA L=20 CM 4"	m	11,00	OPCIONAL	$5.398	$6.408
192	MATERIALES	TANQUE 500 L	un	2,00	OPCIONAL	$229.240	$272.157
193	MATERIALES	TAPON DE PRUEBA SANITARIO 2"	un	25,00	OPCIONAL	$1.003	$1.190
194	MATERIALES	TAPON DE PRUEBA SANITARIO 4"	un	14,00	OPCIONAL	$2.503	$2.972
195	MATERIALES	TAPON HEMBRA ACERO INOXIDABLE 1/2"	un	1,00	OPCIONAL	$25.544	$30.326
196	MATERIALES	TAPON MACHO 1/4"	un	1,00	OPCIONAL	$2.049	$2.432
197	MATERIALES	TAPON ROSCADOS PVCP 1/2"	un	227,00	OPCIONAL	$402	$477
198	MATERIALES	TAPON SOLDADOS PVCP 1/2"	un	1,00	OPCIONAL	$293	$348
199	MATERIALES	TAPON SOLDADOS COBRE 1/2"	un	18,00	OPCIONAL	$837	$993
200	MATERIALES	TAPON SOLDADOS COBRE 3/4"	un	3,00	OPCIONAL	$1.618	$1.921
201	MATERIALES	TAPON SOLDADOS CPVC 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$1.255	$1.490
202	MATERIALES	TEE PVCP 1/2"	un	187,00	OPCIONAL	$679	$806
203	MATERIALES	TEE ACERO INOXIDABLE 1/2"	un	1,00	OPCIONAL	$25.544	$30.326
204	MATERIALES	TEE COBRE 1/2"	un	18,00	OPCIONAL	$2.523	$2.995
205	MATERIALES	TEE COBRE 3/4"	un	3,00	OPCIONAL	$5.812	$6.900
206	MATERIALES	TEE CPVC 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$1.752	$2.080
207	MATERIALES	Teja termoacustica	m2	80,00	OPCIONAL	$28.134	$33.401
208	MATERIALES	TORNILLO DE ACERO 1/2X1/4"	un	2,00	OPCIONAL	$141	$168
209	MATERIALES	TRIPLEX PIZANO	un	8,00	OPCIONAL	$35.448	$42.084
210	MATERIALES	Tuberia PVC electrica 1 1/2 "	ml	461,00	OPCIONAL	$1.250	$1.484
211	MATERIALES	Tuberia PVC electrica EMT 1 1/2 "	ml	109,10	OPCIONAL	$5.106	$6.062
212	MATERIALES	Tuberia PVC electrica EMT 1 3/4 "	m	118,72	OPCIONAL	$11.775	$13.979
213	MATERIALES	Tuberia PVC electrica EMT 3/4"	m	177,00	OPCIONAL	$7.815	$9.278
214	MATERIALES	TUBO RDE 13.5 PVCP 315 psi - 1/2"	m	44,00	OPCIONAL	$2.215	$2.629
215	MATERIALES	TUBO RDE 9 PVCP 500 psi - 1/2"	m	186,00	OPCIONAL	$3.104	$3.685
216	MATERIALES	TUBO ACERO INOXIDABLE AGUA 1/2" - NIC 505 - 001 -	m	1,00	OPCIONAL	$25.544	$30.326
217	MATERIALES	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 r	m	5,00	OPCIONAL	$14.426	$17.126
218	MATERIALES	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 160 r	m	5,00	OPCIONAL	$28.176	$33.451
219	MATERIALES	TUBO COBRE TIPO L 1"	m	2,00	OPCIONAL	$37.296	$44.279
220	MATERIALES	TUBO COBRE TIPO L 1/2"	m	9,76	OPCIONAL	$15.407	$18.291
221	MATERIALES	TUBO COBRE TIPO L 3/4"	m	36,37	OPCIONAL	$34.372	$40.807
222	MATERIALES	TUBO COBRE TIPO M 1/2"	m	2,00	OPCIONAL	$13.956	$16.569
223	MATERIALES	TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2"	m	2,00	OPCIONAL	$5.912	$7.019
224	MATERIALES	TUBO GALVANIZADO 2"	ml	12,00	OPCIONAL	$179.895	$213.574
225	MATERIALES	TUBO PVC SANITARIO 2''	m	62,38	OPCIONAL	$9.884	$11.734
226	MATERIALES	TUBO PVC SANITARIO 3"	m	7,35	OPCIONAL	$14.762	$17.526
227	MATERIALES	TUERCA CON ARANDELA 3/8"	un	510,89	OPCIONAL	$608	$721
228	MATERIALES	UNION PVCP 1/2"	un	186,00	OPCIONAL	$329	$391
229	MATERIALES	UNION PVCP 1/2"	un	0,60	OPCIONAL	$329	$391
230	MATERIALES	UNION COBRE 1/2"	un	18,00	OPCIONAL	$1.313	$1.559
231	MATERIALES	UNION COBRE 3/4"	un	3,00	OPCIONAL	$2.838	$3.369
232	MATERIALES	UNION CPVC 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$959	$1.139
233	MATERIALES	UNION NOVAFORT O SIMILAR 110 mm. (4")	un	5,00	OPCIONAL	$9.984	$11.853
234	MATERIALES	UNION NOVAFORT O SIMILAR 160 mm. (6")	un	5,00	OPCIONAL	$24.190	$28.719
235	MATERIALES	UNION SIMPLE ACERO INOXIDABLE 1/2"	un	1,00	OPCIONAL	$25.544	$30.326
236	MATERIALES	VALVULA DE BOLA PARA AGUA ANTIFRAUDE HEMBRA	un	2,00	OPCIONAL	$20.658	$24.526
237	MATERIALES	VALVULA FLOTADORA HKVF COMPLETA (BOLA DE CO	un	1,00	OPCIONAL	$83.361	$98.968
238	MATERIALES	VARILLA ROSCADA 3/8"	un	510,89	OPCIONAL	$4.389	$5.211
239	MATERIALES	VIGA CONCRETO	ml	186,00	OPCIONAL	$64.239	$76.266
240	MATERIALES	VINILO TIPO 1	gal	1.650,00	OPCIONAL	$46.890	$55.669
241	MATERIALES	WIN	ml	388,00	OPCIONAL	$5.211	$6.187
242	MATERIALES	YEES SANITARIO 2"	un	93,00	OPCIONAL	$6.212	$7.375
243	MATERIALES	YEES SANITARIO 3"	un	18,00	OPCIONAL	$12.760	$15.149
244	MATERIALES	YEES SANITARIO 4"	un	61,00	OPCIONAL	$22.002	$26.121
245	TRANSPORTES	TRANSPORTE CAMIÓN	dia	6,00	OPCIONAL	$272.175	$323.131
246	TRANSPORTES	TRANSPORTE TUBERÍA	dia	20,00	OPCIONAL	$125	$149
247	TRANSPORTES	TRASIEGO EN OBRA	dia	10,00	OPCIONAL	$52.100	$61.854

ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (Nota 2)

ADMINISTRACION	%	**18,00%**
IMPREVISTOS	%	**3,00%**
UTILIDAD (ANTES DE IVA)	%	**5,00%**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	**19,00%**

PARTE 1 - LISTADO DE ÍTEMS REQUERIDOS EN LOS APUs (BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO)							
ÍTEM	CATEGORÍA	BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO CONTEMPLADOS EN LOS APUs (Nota 2 y 3)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONSOLIDADA EN APUs	COTIZAR (Nota 2)	PRECIO UNITARIO CONSULTORIA 2022	PRECIO COTIZADO O RESULTANTE DE LA CONSULTORIA + ICOCED (No residenciales) (Nota 2, 3 y 4)

La presente cotización:

• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.
• Incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.
• Se remite como parte del estudio de sector, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
• Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

Inscripción en el Registro Único de Proponentes:
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar **inscritas en el RUP**, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley (Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015). Se aclara que esta inscripción no se requiere para remitir cotización durante el estudio de sector.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Con el fin de conocer la experiencia con la que cuentan las empresas del sector relacionada con el objeto del presente estudio de mercado, agradecemos diligenciar el cuadro que sigue con información de los contratos FINALIZADOS Y LIQUIDADOS cuyos objetos están relacionados con el objeto del presente estudio de mercado.

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Empresa:	SATCO INGENIERIA SAS
Nit:	901549255-7
Fecha:	12 de marzo de 2024

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	Fecha de suscripción (dd/mmm/aa)	Plazo de ejecución (en años)	Contratista plural o individual (UT, consorcio, individual)	% de participación en UT, consorcio u otra forma asociativa	Valor total del contrato	Valor del contrato de acuerdo con el % de participación	¿Registrado en el RUP?
Privada	Holcim	4900038339	Placa nivelación Solidos GruesosPlaca nivelación Solidos Gruesos	17/feb/23	0 años	Individual	100%	$ 33.582.147	$ 33.582.147	No
Privada	Holcim	4900037404	Vías Y Urbanismo Planta PQC Tocancipa	17/nov/22	1 años	Individual	100%	$ 1.406.222.492	$ 1.406.222.492	No
Privada	Milpa	068-2023	Construcción de baños y vestieres Proyecto el Rincón	18/abr/23	0 años	Individual	100%	$ 409.606.787	$ 409.606.787	No
Privada	Holcim	4900039000	Pavimentación de la vía de acceso a mina Iza	26/abr/23	1 años	Individual	100%	$ 437.709.712	$ 437.709.712	No
Privada	Diaco	5000007092	Cimentacion carro transferidor Parada - DiacoCimentacion carro transferidor Parada -Diaco	10/jul/23	0 años	Individual	100%	$ 152.593.800	$ 152.593.800	No
Privada	Diaco	5000008389	Adecuación civil sala excelencia	07/dic/23	0 años	Individual	100%	$ 7.459.872	$ 7.459.872	No
Privada	Diaco	5000008277	Adecuacion Auditorio Centro deportivo	29/nov/23	0 años	Individual	100%	$ 14.924.713	$ 14.924.713	No
Privada	Diaco	5000008991	Obra civil cimentación ampliación Taller	26/feb/24	0 años	Individual	100%	$ 9.002.185	$ 9.002.185	No
Privada	Holcim	4530324322	Construccion trampa de grasa y pintura	07/jun/23	0 años	Individual	100%	$ 13.289.029	$ 13.289.029	No
Privada	Holcim	4900040042	Manejo de aguas y andenes	15/ago/23	1 años	Individual	100%	$ 68.623.722	$ 68.623.722	No

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Con el fin de conocer la experiencia con la que cuentan las empresas del sector relacionada con el objeto del presente estudio de mercado, agradecemos diligenciar el cuadro que sigue con información de los contratos FINALIZADOS Y LIQUIDADOS cuyos objetos están relacionados con el objeto del presente estudio de mercado.

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Empresa:	SATCO INGENIERIA SAS
Nit:	901549255-7
Fecha:	12 de marzo de 2024

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	Fecha de suscripción (dd/mmm/aa)	Plazo de ejecución (en años)	Contratista plural o individual (UT, consorcio, individual)	% de participación en UT, consorcio u otra forma asociativa	Valor total del contrato	Valor del contrato de acuerdo con el % de participación	¿Registrado en el RUP?
Privada	Holcim	4900040094	CONSTRUCCION DE MURO PANTALLA	01/sep/23		Individual	100%	$ 35.539.945	$ 35.539.945	No
Privada	Holcim	4530326244	CONTRUCCION LOSAS EN CONCRETO INGRESO VEHICULAR PLANTA CHIA	27/sep/23		Individual	100%	$ 45.594.717	$ 45.594.717	No
Privada	Holcim	4530326474	Construccion Canales cunetas	10/oct/23		Individual	100%	$ 761.561.023	$ 761.561.023	No
Privada	Holcim	4530327133	Cambio cubierta modulo salones clase liceo	24/nov/23		Individual	100%	$ 37.660.560	$ 37.660.560	No
Privada	Holcim	4530327682	Construcción cuneta geomembrana	20/dic/23		Individual	100%	$ 41.271.938	$ 41.271.938	No
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Con el fin de conocer la experiencia con la que cuentan las empresas del sector relacionada con el objeto del presente estudio de mercado, agradecemos diligenciar el cuadro que sigue con información de los contratos FINALIZADOS Y LIQUIDADOS cuyos objetos están relacionados con el objeto del presente estudio de mercado.

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Empresa:	SATCO INGENIERIA SAS
Nit:	901549255-7
Fecha:	12 de marzo de 2024

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	Fecha de suscripción (dd/mmm/aa)	Plazo de ejecución (en años)	Contratista plural o individual (UT, consorcio, individual)	% de participación en UT, consorcio u otra forma asociativa	Valor total del contrato	Valor del contrato de acuerdo con el % de participación	¿Registrado en el RUP?
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Con el fin de conocer la experiencia con la que cuentan las empresas del sector relacionada con el objeto del presente estudio de mercado, agradecemos diligenciar el cuadro que sigue con información de los contratos FINALIZADOS Y LIQUIDADOS cuyos objetos están relacionados con el objeto del presente estudio de mercado.

Empresa:	SATCO INGENIERIA SAS
Nit:	901549255-7
Fecha:	12 de marzo de 2024

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	Fecha de suscripción (dd/mmm/aa)	Plazo de ejecución (en años)	Contratista plural o individual (UT, consorcio, individual)	% de participación en UT, consorcio u otra forma asociativa	Valor total del contrato	Valor del contrato de acuerdo con el % de participación	¿Registrado en el RUP?
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	
									$ 0	

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICA DE L INFORMA PÚBLI

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Empresa:	SATCO INGENIERIA SAS
Nit:	901549255-7
Fecha:	12 de marzo de 2024

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	¿Las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, se pueden clasificar en					
				81101500 Ingeniería civil y arquitectura	72153900 Servicio de preparación de obras de construcción	81101505 Ingeniera estructural	81101508 Ingeniería arquitectónica	95121700 Edificios y estructuras públicas	72153600 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
Privada	Holcim	4900038339	Placa nivelación Solidos GruesosPlaca nivelación Solidos Gruesos	Si	Si	Si	No	No	No
Privada	Holcim	4900037404	Vías Y Urbanismo Planta PQC Tocancipa	Si	Si	Si	No	No	No
Privada	Milpa	068-2023	Construcción de baños y vestieres Proyecto el Rincón	Si	Si	Si	No	No	Si
Privada	Holcim	4900039000	Pavimentación de la vía de acceso a mina Iza	Si	Si	Si	No	No	No
Privada	Diaco	5000007092	Cimentacion carro transferidor Parada - DiacoCimentacion carro transferidor Parada -Diaco	Si	Si	Si	No	No	No
Privada	Diaco	5000008389	Adecuación civil sala excelencia	Si	Si	No	No	No	Si
Privada	Diaco	5000008277	Adecuacion Auditorio Centro deportivo	Si	Si	No	No	No	Si
Privada	Diaco	5000008991	Obra civil cimentación ampliación Taller	Si	Si	No	No	No	Si
Privada	Holcim	4530324322	Construccion trampa de grasa y pintura	Si	Si	Si	No	No	No
Privada	Holcim	4900040042	Manejo de aguas y andenes	Si	Si	Si	No	No	No

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICA DE L INFORMA PÚBLI

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Empresa:	SATCO INGENIERIA SAS
Nit:	901549255-7
Fecha:	12 de marzo de 2024

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	¿Las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, se pueden clasificar en					
				81101500 Ingeniería civil y arquitectura	72153900 Servicio de preparación de obras de construcción	81101505 Ingeniera estructural	81101508 Ingeniería arquitectónica	95121700 Edificios y estructuras públicas	72153600 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
Privada	Holcim	4900040094	CONSTRUCCION DE MURO PANTALLA	Si	Si	Si	No	No	No
Privada	Holcim	4530326244	CONTRUCCION LOSAS EN CONCRETO INGRESO VEHICULAR PLANTA CHIA	Si	Si	Si	No	No	No
Privada	Holcim	4530326474	Construccion Canales cunetas	Si	Si	Si	No	No	No
Privada	Holcim	4530327133	Cambio cubierta modulo salones clase liceo	Si	Si	Si	No	Si	Si
Privada	Holcim	4530327682	Construcción cuneta geomembrana	Si	Si	Si	No	Si	Si

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICA DE L INFORMA PÚBLI

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Empresa:	SATCO INGENIERIA SAS
Nit:	901549255-7
Fecha:	12 de marzo de 2024

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	¿Las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, se pueden clasificar en					
				81101500 Ingeniería civil y arquitectura	72153900 Servicio de preparación de obras de construcción	81101505 Ingeniera estructural	81101508 Ingeniería arquitectónica	95121700 Edificios y estructuras públicas	72153600 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICA DE L INFORMA PÚBLI

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Empresa:	SATCO INGENIERIA SAS
Nit:	901549255-7
Fecha:	12 de marzo de 2024

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	¿Las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, se pueden clasificar en					
				81101500 Ingeniería civil y arquitectura	72153900 Servicio de preparación de obras de construcción	81101505 Ingeniera estructural	81101508 Ingeniería arquitectónica	95121700 Edificios y estructuras públicas	72153600 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICA DE L INFORMA PÚBLI

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Empresa:	SATCO INGENIERIA SAS
Nit:	901549255-7
Fecha:	12 de marzo de 2024

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	algúno de los siguientes códigos UNSPSC?			
				72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	72101500 Servicio de apoyo para la construcción	Incluir otros códigos UNSPSC con los cuales se encuentra registrado el contrato en su RUP
Privada	Holcim	4900038339	Placa nivelación Solidos GruesosPlaca nivelación Solidos Gruesos	Si	Si	No	
Privada	Holcim	4900037404	Vías Y Urbanismo Planta PQC Tocancipa	No	No	No	
Privada	Milpa	068-2023	Construcción de baños y vestieres Proyecto el Rincón	No	No	No	
Privada	Holcim	4900039000	Pavimentación de la vía de acceso a mina Iza	No	Si	No	
Privada	Diaco	5000007092	Cimentacion carro transferidor Parada - DiacoCimentacion carro transferidor Parada -Diaco	Si	Si	No	
Privada	Diaco	5000008389	Adecuación civil sala excelencia	Si	Si	No	
Privada	Diaco	5000008277	Adecuacion Auditorio Centro deportivo	Si	Si	No	
Privada	Diaco	5000008991	Obra civil cimentación ampliación Taller	Si	Si	No	
Privada	Holcim	4530324322	Construccion trampa de grasa y pintura	Si	Si	No	
Privada	Holcim	4900040042	Manejo de aguas y andenes	Si	Si	No	

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICA DE L INFORMA PÚBLI

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Empresa:	SATCO INGENIERIA SAS
Nit:	901549255-7
Fecha:	12 de marzo de 2024

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	algúno de los siguientes códigos UNSPSC?			
				72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	72101500 Servicio de apoyo para la construcción	Incluir otros códigos UNSPSC con los cuales se encuentra registrado el contrato en su RUP
Privada	Holcim	4900040094	CONSTRUCCION DE MURO PANTALLA	Si	Si	No	
Privada	Holcim	4530326244	CONTRUCCION LOSAS EN CONCRETO INGRESO VEHICULAR PLANTA CHIA	Si	Si	No	
Privada	Holcim	4530326474	Construccion Canales cunetas	Si	Si	No	
Privada	Holcim	4530327133	Cambio cubierta modulo salones clase liceo	Si	Si	No	
Privada	Holcim	4530327682	Construcción cuneta geomembrana	Si	Si	No	

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICA DE L INFORMA PÚBLI

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Empresa:	SATCO INGENIERIA SAS
Nit:	901549255-7
Fecha:	12 de marzo de 2024

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	algúno de los siguientes códigos UNSPSC?			
				72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	72101500 Servicio de apoyo para la construcción	Incluir otros códigos UNSPSC con los cuales se encuentra registrado el contrato en su RUP

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICA DE L INFORMA PÚBLI

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Empresa:	SATCO INGENIERIA SAS
Nit:	901549255-7
Fecha:	12 de marzo de 2024

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	algúno de los siguientes códigos UNSPSC?			
				72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	72101500 Servicio de apoyo para la construcción	Incluir otros códigos UNSPSC con los cuales se encuentra registrado el contrato en su RUP

Francisco Onate Amortegui

De: PMI Consultores SAS <pmiconsultoressas@gmail.com>
Enviado el: viernes, 15 de marzo de 2024 12:54
Para: Francisco Onate Amortegui
Asunto: Victor Gabriel Parra Jurado - Proceso Hogar Infantil San Antonio en Tunja
Datos adjuntos: 05_SDC_OBRA_HI_SA_TUNJA_240226 (Revisado Victor Parra).xlsx

No suele recibir correos electrónicos de pmiconsultoressas@gmail.com. Por qué esto es importante

Buen día,

Adjunto envío el formato solicitado.

Atentamente,

Victor Gabriel Parra Jurado

--

PMI Consultores S.A.S
Tiempo, Costo y Calidad!!!.

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Ficha de identificación de proveedores	Fecha (dd/mm/aa)	14/mar/24

1. Información General

1.1. Identificación

Personas naturales	Nombre Comercial de la persona **natural**	¿La persona natural es **mujer**?	Cédula
	VICTOR GABRIEL PARRA JURADO	No	10536855

Personas jurídicas	Razón Social de la persona **jurídica**	Asociación	Cooperativa	NIT con dígito de verificación

Dirección	Teléfono fijo	Ciudad
CL 17 NORTE 12 43 BOSQUES DE MACHANGARA CA 8		Popayán

Pagina Web	Sector de la economía al que pertenece	Subsector al que pertenece
	Terciario	Construcción

1.2. Personas de Contacto

Cargo	Nombres y apellidos	E-mail	Ext.	Celular
	Victor Gabriel Parra Jurado	pmiconsultoressas@gmail.com		3114093696

1.3. Códigos CIIU			1.4.**Sector** (Correspondencia según Resol.2225/19 del MinCIT) (Nota 1)
Código de Actividad		Descripción Actividad Económica CIIU	
Principal (Nota 1)	4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil	Servicio
Secundario	4390	Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil	Servicio
Secundario	4210	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril	Servicio

2. Información Financiera (Nota 2)

	Nombre del Indicador	Cuenta	Diciembre 31 de 2021		Diciembre 31 de 2022		Diciembre 31 de 2023	
			Valores en pesos	Indicador	Valores en pesos	Indicador	Valores en pesos	Indicador
	Tamaño empresarial (Nota 1)	Ingresos de actividades ordinarias						<-- Diligenciar valor ingresos actividades ordinarias
Capacidad Financiera	Índice de Liquidez (Veces)	Activo Corriente	$2.098.415.669	11044,29	$2.910.067.777	20786,20	$0	0,00
		Pasivo Corriente	$190.000		$140.000		$0	
	Índice de Endeudamiento (Porcentaje)	Pasivo Total	$57.646.344	2,44%	$34.458.479	1,13%	$0	0,00%
		Activo Total	$2.365.253.111		$3.046.546.113		$0	
	Razón de Cobertura de Intereses (Veces) (Nota 3)	Utilidad Operacional	$383.528.927	47,69	$702.429.254	113,65	$0	0,00
		Costos financieros (Nota 3)	$8.041.611		$6.180.777		$0	
	Capital de Trabajo (Pesos)	Activo Corriente	$2.098.415.669	$2.098.225.669	$2.910.067.777	$2.909.927.777	$0	$0
		Pasivo corriente	$190.000		$140.000		$0	
Capacidad Organizacional	Rentabilidad del Patrimonio (Porcentaje)	Utilidad Operacional	$383.528.927	16,62%	$702.429.254	23,32%	$0	0,00%
		Patrimonio	$2.307.606.767		$3.012.087.634		$0	
	Rentabilidad del Activo (Porcentaje)	Utilidad Operacional	$383.528.927	16,22%	$702.429.254	23,06%	$0	0,00%
		Activo Total	$2.365.253.111		$3.046.546.113		$0	

3. Encuesta sobre población con características especiales para la inclusión en el sistema de compras públicas (Dec.1860/21)

3.1. Condiciones para ser considerados como **emprendimientos o empresas de mujeres** en el sistema de compras públicas (Art. 2.2.1.2.4.2.14. del Dec.1860/21):

Para contestar las preguntas tenga en cuenta que se estima que el cierre del proceso de selección se de en aproximadamente 3 meses y que se deberá acreditar la condición de emprendimientos o empresas de mujeres mediante los documentos señalados en el Dec.1860/21 en el marco del proceso de selección.

1	¿Más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la **persona jurídica** pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección?	No
2	¿Por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la **empresa** durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel?	No
3	En los casos en los que la **persona natural** es mujer: ¿ha ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección?	No aplica
4	Para las **asociaciones y cooperativas**: ¿Más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados son mujeres y la participación les ha correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección?	No

3.2. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de **población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional** (Art. 2.2.1.2.4.2.16. del Dec.1860/21):

1	De resultar adjudicatario del proceso de selección, ¿qué porcentaje de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato serán provistos por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad?	El 10% o más

Nota 1: El tamaño empresarial se determinará de acuerdo con el CIIU principal, la correspondencia de sectores establecida en el Art. 3 de la Resol. 2225/19 de MinCIT, los ingresos de actividades ordinarias en UVT y los rangos de tamaños empresariales definidos en el Art.1 de la mencionada resolución.
Nota 2: Para las empresas inspeccionadas, vigiladas o controladas por la SuperSociedades o para aquellas que cuenten con RUP, la información consignada en este numeral será validada con la reportada en la página web de dicha superintendencia o en el RUES, respectivamente. Si se evidencian diferencias en los valores consignados en este formato y los reportados a la SuperSociedades o en el RUES se tomará como referencia la información de la SuperSociedades o del RUES, respectivamente.
Nota 3: En el concepto expedido por la Superintendencia de Sociedades a solicitud del ICBF (radicado No. 2017-01-34119 del 28 de junio de 2017), se informa que dicha superintendencia homologó la cuenta "Gastos de Intereses" con la de "Costos financieros" en la información reportada en su página web, por la implementación de las NIIF. Por lo tanto se requiere que se reporte esta última cuenta.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SOLICITUD DE COTIZACIÓN

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Denominación del Bien o Servicio	Realizar las obras de reforzamiento estructural y las adecuaciones al inmueble del Hogar Infantil San Antonio del municipio de Tunja-Boyacá, donde se presta atención a la Primera Infancia.

Empresa:	VICTOR GABRIEL PARRA JURADO	Ciudad	Popayán	Nit:	10536855
E-Mail:	pmiconsultoressas@gmail.com	Cargo:	Diligenciar hoja INFO EMPRESA	Tel. celular:	3114093696
Nombres y apellidos persona de contacto:	Victor Gabriel Parra Jurado	Fecha:	14/3/2024		

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO y AZUL.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con este, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
• El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
• Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.

Notas:
(1) El tiempo de ejecución es ESTIMADO y podrá ser inferior. El contrato se ejecutará en el 2024 y los precios cotizados deben corresponder a dicha vigencia.
(2) Los bienes, equipos, talento humano, actividades de obra, APUs y porcentajes de AIU para la obra, fueron resultado del contrato de consultoría No. 1497-2020, cuyo objeto consistía en "Contratar la Consultoría para los Estudios y Diseños de Reforzamiento Estructural para el Hogar Infantil San Antonio de Tunja-Boyacá". Los precios entregados por la firma consultora correspondían a la vigencia 2022 por lo que se requiere actualizar los precios de los ítems a contratar a 2024. Teniendo en cuenta la cantidad de ítems se solicita se divide la cotización en dos grupos:
Grupo 1. para este grupo se requiere cotizar los 37 bienes que representan aproximadamente el 80% del presupuesto de bienes (identificados con "SI" en la columna "COTIZAR").
Grupo 2. para este grupo conformado por los demás ítems de la obra, se incluye el precio resultante de la consultoría proyectado a 2024 con el Índice de Costos de la Construcción de las Edificaciones - ICOCED- (clase CPC V.2 A.C de edificaciones no residenciales) del DANE del 2022 y 2023. Sin embargo, estos ítems también se podrán cotizar, si lo consideran necesario, cambiando el precio de la columna "PRECIO COTIZADO O RESULTANTE DE LA CONSULTORIA + ICOCED (no residenciales)".
(3) En esta hoja "1_ITEMS" se deben digitar los precios a cotizar. En la hoja **"2_APUs"** (no se diligencia) se encuentran los análisis de precios unitarios de todas las actividades de obra de acuerdo con los precios cotizados en la hoja 1. En la hoja **"3_PRESUPUESTO"** (no se diligencia), se calcula el presupuesto total de la obra (costos directos e indirectos) de acuerdo con las hojas 1 y 2.
(4) Categoría **MANO DE OBRA:** Los valores de la columna "PRECIO COTIZADO O RESULTANTE DE LA CONSULTORIA + ICOCED (no residenciales)", no incluyen prestaciones sociales, dicho valor será calculado en la hoja "2_APUs".
(5) Si remite su cotización mediante el módulo de Solicitud de información a proveedores de la plataforma SECOP II, en la respuesta a la pregunta 1 debe incluir el PRESUPUESTO TOTAL **(Celda I234) de la hoja "3_PRESUPUESTO"**. Como respuesta a la pregunta 2 deberá subir el presente formato completamente diligenciado.

Tiempo estimado de ejecución en 2024 (Nota 1)	4 Meses	% ICOCED DIC 2022 NO RESIDENCIALES (Nota 2)	10,49%
		% ICOCED DIC 2023 NO RESIDENCIALES (Nota 2)	7,45%

PARTE 1 - LISTADO DE ÍTEMS REQUERIDOS EN LOS APUs (BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO)

ÍTEM	CATEGORÍA	BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO CONTEMPLADOS EN LOS APUs (Nota 2 y 3)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONSOLIDADA EN APUs	COTIZAR (Nota 2)	PRECIO UNITARIO CONSULTORIA 2022	PRECIO COTIZADO O RESULTANTE DE LA CONSULTORIA + ICOCED (No residenciales) (Nota 2, 3 y 4)
Grupo 1. Items a cotizar							
1	MATERIALES	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	kg	12.396,06	SI	$2.765	$7.518
2	MATERIALES	ACERO INXO PARA CABINA INSTALADO	m2	16,00	SI	$385.540	$761.600
3	MATERIALES	ADOQUÍN ECOLÓGICO	m2	80,00	SI	$52.100	$73.748
4	MATERIALES	AGREGADO PARA CONCRETO HIDRÁULICO	m3	99,30	SI	$91.696	$107.330
5	MATERIALES	ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE CALIBRE 18	kg	12.616,06	SI	$3.757	$7.300
6	MATERIALES	ARENA LAVADA	m3	99,30	SI	$106.762	$145.000
7	MATERIALES	BLOQUE N°5 12X20X30 cm	un	209,70	SI	$1.250	$1.416
8	MATERIALES	Caja 2400 4x4 PVC RETIE JG	un	56,00	SI	$494	$2.992
9	MATERIALES	Caja Galvanizada calibre 20 REF.2400 Proelectricos	un	56,00	SI	$1.313	$2.800
10	MATERIALES	Cámra domo	un	31,00	SI	$139.628	$164.900
11	MATERIALES	CEMENTO GRIS	kg	121,30	SI	$625	$2.800
12	MATERIALES	CERÁMICA INSTITUCIONAL 30 x30	m2	1.056,00	SI	$44.702	$96.900
13	MATERIALES	CONCRETO PREMEZCLADO 3000 psi	m3	776,00	SI	$364.700	$528.309
14	MATERIALES	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA 35 (MPA)	m³	92,74	SI	$397.723	$284.710
15	MATERIALES	FORMALETA EN MADERA	m2	869,30	SI	$10.976	$52.295
16	MATERIALES	LADRILLO MACIZO COMUN 20 x 10 x 6	un	22,00	SI	$642	$1.100
17	MATERIALES	Lamina de yeso de 6 mm	m2	450,00	SI	$20.840	$62.124
18	MATERIALES	MALLA ELECTROSOLDADA	kg	220,00	SI	$3.757	$8.856
19	MATERIALES	MESÓN EN GRANITO GLOBAL	ml	12,00	SI	$346.986	$587.167
20	MATERIALES	MORTERO 1:3 DE RECUBRIMIENTO	m³	388,00	SI	$441.786	$441.786
21	MATERIALES	Panel LED 60 X 40	un	90,00	SI	$156.300	$156.300
22	MATERIALES	PEGANTE PARA CERÁMICA	kg	1.056,00	SI	$2.084	$2.084
23	MATERIALES	PERFIL TUBULAR 4"	ml	186,00	SI	$104.200	$104.200
24	MATERIALES	Perfiles de acero tubulares	kg	4.500,00	SI	$2.605	$3.049
25	MATERIALES	Perfiles metalicos de acero y aluminio	ml	450,00	SI	$6.252	$7.318
26	MATERIALES	Perfiles y laminas de acero	kg	12,00	SI	$4.168	$4.879
27	MATERIALES	PUERTA VENTANA ALUMINIO	m2	17,76	SI	$416.800	$548.857
28	MATERIALES	SANITARIO INSTITUCIONAL INFANTIL	un	1,00	SI	$364.700	$604.400
29	MATERIALES	SANITARIO INSTITUCIONAL ADULTO	un	1,00	SI	$260.500	$711.200
30	MATERIALES	Soldadura	kg	4.532,00	SI	$14.171	$19.500
31	MATERIALES	Teja de fibrocemento ondulada #6	un	490,00	SI	$28.134	$40.400
32	MATERIALES	Tomacorriente DOBLE	un	41,00	SI	$8.724	$8.724
33	MATERIALES	Tomacorriente DOBLE REGULADA	un	14,00	SI	$19.694	$19.694
34	MATERIALES	Tomacorriente DOBLE TRIFASICA	un	1,00	SI	$24.904	$35.000
35	MATERIALES	Tubo conduit PVC Ø1/2"	m	56,00	SI	$2.086	$2.086

PARTE 1 - LISTADO DE ÍTEMS REQUERIDOS EN LOS APUs (BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO)							
ÍTEM	CATEGORÍA	BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO CONTEMPLADOS EN LOS APUs (Nota 2 y 3)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONSOLIDADA EN APUs	COTIZAR (Nota 2)	PRECIO UNITARIO CONSULTORIA 2022	PRECIO COTIZADO O RESULTANTE DE LA CONSULTORIA + ICOCED (No residenciales) (Nota 2, 3 y 4)
36	MATERIALES	TUBO PVC SANITARIO 4"	m	248,03	SI	$20.573	$20.573
37	MATERIALES	VENTANA ALUMINIO	m2	34,60	SI	$354.280	$495.350
Grupo 2. Items para confirmar y/o cotizar							
38	EQUIPO	ANDAMIO METÁLICO TUBULAR CERTIFICADO	dia	1,00	OPCIONAL	$20.000	$23.744
39	EQUIPO	BOQUILLA DE SOLDAR CON GAS BUTANO	un	1,00	OPCIONAL	$55.799	$66.246
40	EQUIPO	COMPRESOR 22,5 LITROS 150PSI 2,6 SCFM CON KIT PA	un	1,00	OPCIONAL	$1.517.963	$1.802.148
41	EQUIPO	CORTA TUBO	un	1,00	OPCIONAL	$213.870	$253.909
42	EQUIPO	EQUIPO DE CORTE	dia	1,00	OPCIONAL	$2.084	$2.474
43	EQUIPO	EQUIPO DE LIMPIEZA A PRESIÓN	dia	2,00	OPCIONAL	$15.630	$18.556
44	EQUIPO	EQUIPO DE SOLDADURA	dia	7,00	OPCIONAL	$2.084	$2.474
45	EQUIPO	ESTACIÓN ELÉCTRONICA	un	1,00	OPCIONAL	$81.979	$97.326
46	EQUIPO	HERRAMIENTA MENOR 1	%	1,00	OPCIONAL	$0,1042	$0,1237
47	EQUIPO	HERRAMIENTA MENOR 2	un	1,00	OPCIONAL	$87.753	$104.182
48	EQUIPO	HERRAMIENTA MENOR 3	un	1,00	OPCIONAL	$0,0521	$0,0619
49	EQUIPO	LABORATORIO PORTATIL PARA PRUEBAS INSIT	dia	1,00	OPCIONAL	$6.251	$7.421
50	EQUIPO	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1 BULTO	dia	1,00	OPCIONAL	$54.080	$64.204
51	EQUIPO	VIBRADOR ELECTRICO 3800 RPM	dia	1,00	OPCIONAL	$177.140	$210.303
52	EQUIPO	Volqueta	m3/km	1,00	OPCIONAL	$1.176	$1.397
53	MANO DE OBRA (Nota 4)	AYUDANTE	JORNAL	89,00	OPCIONAL	$35.254	$41.854
54	MANO DE OBRA (Nota 4)	AYUDANTE ELÉCTRICO (AUXILIAR TÉCNICO)	JORNAL	23,00	OPCIONAL	$46.567	$55.285
55	MANO DE OBRA (Nota 4)	AYUDANTE HIDRÁULICO	JORNAL	51,00	OPCIONAL	$59.931	$71.151
56	MANO DE OBRA (Nota 4)	CADENERO 1º	JORNAL	1,00	OPCIONAL	$69.908	$82.996
57	MANO DE OBRA (Nota 4)	CADENERO 2º	JORNAL	1,00	OPCIONAL	$44.073	$52.324
58	MANO DE OBRA (Nota 4)	ESTAQUERO	JORNAL	1,00	OPCIONAL	$36.474	$43.302
59	MANO DE OBRA (Nota 4)	OFICIAL	JORNAL	56,00	OPCIONAL	$48.328	$57.376
60	MANO DE OBRA (Nota 4)	OFICIAL ELÉCTRICO (TECNÓLOGO)	JORNAL	23,00	OPCIONAL	$88.134	$104.634
61	MANO DE OBRA (Nota 4)	OFICIAL ESPECIALIZADO	JORNAL	4,00	OPCIONAL	$91.185	$108.256
62	MANO DE OBRA (Nota 4)	OFICIAL HIDRÁULICO	JORNAL	48,00	OPCIONAL	$86.371	$102.541
63	MANO DE OBRA (Nota 4)	TOPOGRAFO	JORNAL	1,00	OPCIONAL	$121.580	$144.342
64	MATERIALES	ABRAZADERA ACERO 1/2"	un	192,76	OPCIONAL	$648	$769
65	MATERIALES	ABRAZADERA ACERO 2"	un	33,38	OPCIONAL	$1.390	$1.650
66	MATERIALES	ABRAZADERA ACERO 3"	un	7,35	OPCIONAL	$1.885	$2.238
67	MATERIALES	ABRAZADERA ACERO 3/4"	un	36,37	OPCIONAL	$707	$839
68	MATERIALES	ABRAZADERA ACERO 4"	un	230,03	OPCIONAL	$2.274	$2.699
69	MATERIALES	ADAPTADOR MACHO PVCP -1/2"	un	54,00	OPCIONAL	$354	$420
70	MATERIALES	ADAPTADOR MACHO BRONCE 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$7.036	$8.353
71	MATERIALES	ADAPTADOR MACHO COBRE -1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$2.857	$3.392
72	MATERIALES	ADAPTADOR MACHO COBRE -3/4"	un	1,00	OPCIONAL	$4.859	$5.769
73	MATERIALES	ADAPTADOR MACHO CPVC -1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$1.438	$1.707
74	MATERIALES	AGUA	lt	2.146,80	OPCIONAL	$83	$99
75	MATERIALES	ANILLO DE CERA	und	14,00	OPCIONAL	$10.941	$12.989
76	MATERIALES	ARENA DE PEÑA	m3	22,00	OPCIONAL	$24.715	$29.342
77	MATERIALES	ARENA LAVADA DE RIO	m3	22,00	OPCIONAL	$161.197	$191.376
78	MATERIALES	Bala 17 W	un	3,00	OPCIONAL	$16.672	$19.793
79	MATERIALES	Bandeja y soporte portacables	m	45,00	OPCIONAL	$54.705	$64.947
80	MATERIALES	BISAGRACOMUN	un	8,00	OPCIONAL	$2.078	$2.467
81	MATERIALES	BOMBA MANUAL CUERPO EN ALUMINIO Y HIERRO HR	un	1,00	OPCIONAL	$3.730.758	$4.429.212
82	MATERIALES	BOQUILLA	kg	1.056,00	OPCIONAL	$5.210	$6.185
83	MATERIALES	BUJES ROSCADOS PVCP 2" X 1 1/2"	un	25,00	OPCIONAL	$6.501	$7.718
84	MATERIALES	BUJES ROSCADOS PVCP 3/4" X 1/2"	kg	1,00	OPCIONAL	$1.160	$1.377
85	MATERIALES	Cable FPL 2 X 14	m	715,75	OPCIONAL	$2.605	$3.093
86	MATERIALES	Cable UTP	m	111,40	OPCIONAL	$1.042	$1.237
87	MATERIALES	cable UTP 6 A	m	48,65	OPCIONAL	$2.709	$3.216
88	MATERIALES	CAJA PARA 1 MEDIDORES	un	1,00	OPCIONAL	$83.575	$99.221
89	MATERIALES	CAJA MEDIDOR DE AGUA	un	1,00	OPCIONAL	$92.885	$110.275
90	MATERIALES	CALIBRACIÓN Y HOMOLOGACIÓN EAB 1/2" Y 3/4"	un	1,00	OPCIONAL	$148.798	$176.655
91	MATERIALES	Cámra bala IP	un	6,00	OPCIONAL	$260.500	$309.270
92	MATERIALES	Cerradura YALE	un	20,00	OPCIONAL	$33.136	$39.339
93	MATERIALES	CHAZO EXPANSIVO 3/8" X 1- 7/8" X 4 UN	un	510,89	OPCIONAL	$980	$1.163
94	MATERIALES	CHEQUE RED- WHITE ROSCADO 1/2"	lt	1,00	OPCIONAL	$56.020	$66.508
95	MATERIALES	CILINDRO GAS BUTANO	un	66,13	OPCIONAL	$45.838	$54.419
96	MATERIALES	CILINDRO GAS BUTANO	gal	0,05	OPCIONAL	$45.838	$54.419
97	MATERIALES	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	rollo	800,00	OPCIONAL	$38.294	$45.463
98	MATERIALES	CINTA TEFLON	un	11,00	OPCIONAL	$2.299	$2.729
99	MATERIALES	CODO 45° 1/8 CxC SANITARIO 2"	un	93,00	OPCIONAL	$3.242	$3.849
100	MATERIALES	CODO 45° 1/8 CxC SANITARIO 3"	un	18,00	OPCIONAL	$6.967	$8.271
101	MATERIALES	CODO 45° 1/8 CxC SANITARIO 4"	un	61,00	OPCIONAL	$12.159	$14.435
102	MATERIALES	CODO 90° PVCP - 1/2"	un	186,00	OPCIONAL	$515	$611
103	MATERIALES	CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 2"	un	97,00	OPCIONAL	$2.708	$3.214
104	MATERIALES	CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 3"	un	18,00	OPCIONAL	$6.273	$7.447
105	MATERIALES	CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 4"	un	65,00	OPCIONAL	$10.807	$12.831
106	MATERIALES	CODO 90° ACERO GALVANIZADO - 1 1/4"	un	1,00	OPCIONAL	$5.134	$6.096
107	MATERIALES	CODO 90° ACERO INOXIDABLE - 1/2"	un	1,00	OPCIONAL	$25.544	$30.326

PARTE 1 - LISTADO DE ÍTEMS REQUERIDOS EN LOS APUs (BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO)							
ÍTEM	CATEGORÍA	BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO CONTEMPLADOS EN LOS APUs (Nota 2 y 3)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONSOLIDADA EN APUs	COTIZAR (Nota 2)	PRECIO UNITARIO CONSULTORIA 2022	PRECIO COTIZADO O RESULTANTE DE LA CONSULTORIA + ICOCED (No residenciales) (Nota 2, 3 y 4)
108	MATERIALES	CODO 90° COBRE - 1/2"	un	18,00	OPCIONAL	$1.314	$1.560
109	MATERIALES	CODO 90° COBRE - 3/4"	un	3,00	OPCIONAL	$3.240	$3.846
110	MATERIALES	CODO 90° CPVC - 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$1.321	$1.568
111	MATERIALES	COLUMNETA CONFINAMIENOT	ml	62,00	OPCIONAL	$31.260	$37.112
112	MATERIALES	CONCRETO	m3	9,00	OPCIONAL	$397.723	$472.183
113	MATERIALES	CONCRETO 3000 psi	m3	0,30	OPCIONAL	$364.700	$432.977
114	MATERIALES	COPA REDUCIDA ACERO GALVANIZADO 1 1/4" X 1/2"	un	1,00	OPCIONAL	$4.572	$5.428
115	MATERIALES	DERECHOS DE CONEXIÓN 2020 PARA MEDIDORES DE	un	1,00	OPCIONAL	$590.353	$700.876
116	MATERIALES	Detector de humo	un	27,00	OPCIONAL	$24.904	$29.566
117	MATERIALES	Detector térmico	un	8,00	OPCIONAL	$105.763	$125.563
118	MATERIALES	DINTEL	ML	1,00	OPCIONAL	$31.260	$37.112
119	MATERIALES	DINTEL PREFABRICADO EN CONCRETO	ml	41,00	OPCIONAL	$31.260	$37.112
120	MATERIALES	Discos de corte	un	4.512,00	OPCIONAL	$5.210	$6.185
121	MATERIALES	DISPOSICION DE SOBRANTES	m3	122,00	OPCIONAL	$4.226	$5.018
122	MATERIALES	DUCHA TIPO TELEFONO	un	2,00	OPCIONAL	$80.000	$94.977
123	MATERIALES	ESTACAS, PINTURA, TACHUELAS, HILO (LOCALIZACIÓ	gal	800,00	OPCIONAL	$368	$437
124	MATERIALES	ESTOPA DE 600 gr	un	830,76	OPCIONAL	$6.697	$7.951
125	MATERIALES	ESTOPA DE 600 gr	un	0,15	OPCIONAL	$6.697	$7.951
126	MATERIALES	Estuco plastico	kg	300,00	OPCIONAL	$17.714	$21.030
127	MATERIALES	FORMALETA MADERA	m2	0,30	OPCIONAL	$20.840	$24.742
128	MATERIALES	FORMALETA METÁLICA	m2	92,74	OPCIONAL	$1.250	$1.484
129	MATERIALES	Gancho para teja eternit	un	570,00	OPCIONAL	$2.084	$2.474
130	MATERIALES	GASTOP FUERZA ALTA PERMANENTE 36 ML	un	1,00	OPCIONAL	$13.723	$16.292
131	MATERIALES	GRAVILLA FINA 1/2"	m3	22,00	OPCIONAL	$99.198	$117.770
132	MATERIALES	IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO	kg	186,04	OPCIONAL	$7.931	$9.416
133	MATERIALES	Interruptor doble	un	12,00	OPCIONAL	$10.900	$12.941
134	MATERIALES	Interruptor sencillo	un	19,00	OPCIONAL	$6.565	$7.794
135	MATERIALES	KORAZA	gal	357,50	OPCIONAL	$75.962	$90.183
136	MATERIALES	LADRILLO DE FACHADA	un	10,03	OPCIONAL	$1.250	$1.484
137	MATERIALES	LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 24	m2	3,00	OPCIONAL	$55.345	$65.706
138	MATERIALES	Lámpar tipo Bala 18 w	un	11,00	OPCIONAL	$18.964	$22.515
139	MATERIALES	LAVAMANOS INFANTIL	un	8,00	OPCIONAL	$166.720	$197.932
140	MATERIALES	LIJA DE AGUA	un	2.007,50	OPCIONAL	$1.563	$1.856
141	MATERIALES	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4) gal	un	550,00	OPCIONAL	$47.356	$56.221
142	MATERIALES	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4) gal	un	0,07	OPCIONAL	$47.356	$56.221
143	MATERIALES	LUBRICANTE (TARRO) 4 kg	un	280,76	OPCIONAL	$165.063	$195.966
144	MATERIALES	Luminaria ornamental 70 W	un	13,00	OPCIONAL	$50.016	$59.380
145	MATERIALES	Luz estraboscopica	un	3,00	OPCIONAL	$155.258	$184.325
146	MATERIALES	M26	un	1,00	OPCIONAL	$11.386	$13.518
147	MATERIALES	MADERA ABARCO	un	8,00	OPCIONAL	$40.673	$48.288
148	MATERIALES	MANGUERA CONEXIÓN FLEXIBLE	un	2,00	OPCIONAL	$34.719	$41.219
149	MATERIALES	MANGUERA FLEXIBLE	und	14,00	OPCIONAL	$11.462	$13.608
150	MATERIALES	MANOMETRO CON GLICERINA	m3	1,00	OPCIONAL	$43.632	$51.801
151	MATERIALES	MANOMETRO SECA CAJA NEGRA	m3	1,00	OPCIONAL	$266.096	$315.913
152	MATERIALES	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCION 60X60 CM	un	22,00	OPCIONAL	$98.241	$116.633
153	MATERIALES	MEDIDOR CHORRO UNICO PLASTICO 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$103.042	$122.333
154	MATERIALES	MEDIDOR PARA GAS DE 2,5 - 6,0 m3/h CATEGORIA 1	un	1,00	OPCIONAL	$236.149	$280.360
155	MATERIALES	MOJONES DE REFERENCIA	un	800,00	OPCIONAL	$52.500	$62.329
156	MATERIALES	MORTERO 1:4	m3	300,00	OPCIONAL	$438.626	$520.743
157	MATERIALES	MORTERO DE PEGA	m3	219,73	OPCIONAL	$312.600	$371.123
158	MATERIALES	NIPLE PASAMURO 1 1/4" X 5.08 cm	m3	1,00	OPCIONAL	$11.175	$13.267
159	MATERIALES	NIPLE PASAMURO 1/2" x 10.16 cm	kg	1,00	OPCIONAL	$8.180	$9.711
160	MATERIALES	NIPLE ROSCADO 1/2"	m3	1,00	OPCIONAL	$590	$700
161	MATERIALES	Panel deteccion incendios	un	1,00	OPCIONAL	$2.292.400	$2.721.572
162	MATERIALES	PASTA FUNDENTE TARRO	un	64,13	OPCIONAL	$18.587	$22.067
163	MATERIALES	PEGANTE PARA MADERA	kg	8,00	OPCIONAL	$5.330	$6.328
164	MATERIALES	PERFILES Y LÁMINAS DE ACERO	kg	165,00	OPCIONAL	$4.168	$4.948
165	MATERIALES	Pintura	gl	450,00	OPCIONAL	$46.890	$55.669
166	MATERIALES	PINTURA EPOXICA	gl	45,00	OPCIONAL	$125.040	$148.449
167	MATERIALES	POCETA DE LAVADO	glb	2,00	OPCIONAL	$208.400	$247.416
168	MATERIALES	POLISOMBRA	rollo	36,00	OPCIONAL	$7.612	$9.037
169	MATERIALES	POSTES TUBULARES	un	36,00	OPCIONAL	$35.011	$41.566
170	MATERIALES	PRUEBA HERMÉTICA	un	61,13	OPCIONAL	$402.964	$478.405
171	MATERIALES	PRUEBA HIDROSTATICA	un	740,76	OPCIONAL	$439.555	$521.846
172	MATERIALES	PRUEBA HIDROSTÁTICA	un	1,00	OPCIONAL	$439.555	$521.846
173	MATERIALES	Rack 60 x 60	un	1,00	OPCIONAL	$375.120	$445.348
174	MATERIALES	RECEBO B-200	m³	18,00	OPCIONAL	$40.256	$47.792
175	MATERIALES	REDUCCION EXCENTRICA 1" X 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$12.084	$14.347
176	MATERIALES	REGISTRO - RED WHITE PESADO 1/2"	un	11,00	OPCIONAL	$53.468	$63.478
177	MATERIALES	REGISTRO DE CORTINA 1 1/4"	m3	1,00	OPCIONAL	$235.461	$279.543
178	MATERIALES	REGISTRO GAS 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$34.507	$40.968
179	MATERIALES	REGULADOR DE UNICA ETAPA DE 20 m3/h	un	1,00	OPCIONAL	$247.996	$294.425
180	MATERIALES	REJILLA 20x20	un	2,00	OPCIONAL	$19.195	$22.788

PARTE 1 - LISTADO DE ÍTEMS REQUERIDOS EN LOS APUs (BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO)							
ÍTEM	CATEGORÍA	BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO CONTEMPLADOS EN LOS APUs (Nota 2 y 3)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONSOLIDADA EN APUs	COTIZAR (Nota 2)	PRECIO UNITARIO CONSULTORIA 2022	PRECIO COTIZADO O RESULTANTE DE LA CONSULTORIA + ICOCED (No residenciales) (Nota 2, 3 y 4)
181	MATERIALES	Roseta techo	un	1,00	OPCIONAL	$3.126	$3.711
182	MATERIALES	Roseta tipo aplique	un	10,00	OPCIONAL	$4.376	$5.196
183	MATERIALES	Sensor movimiento	un	6,00	OPCIONAL	$24.904	$29.566
184	MATERIALES	SIFON 135° (NO INCLUYE CODO) 4"	un	4,00	OPCIONAL	$19.582	$23.248
185	MATERIALES	SIFON 180°(SIN CODO) 2"	un	4,00	OPCIONAL	$4.482	$5.321
186	MATERIALES	SOLDADURA CPVC 1/8 GL	gal	2,00	OPCIONAL	$55.745	$66.181
187	MATERIALES	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95 Sb5	un	64,13	OPCIONAL	$64.095	$76.094
188	MATERIALES	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8	gal	335,00	OPCIONAL	$42.122	$50.008
189	MATERIALES	SOLDADURA PVC 1/8 GL	un	495,76	OPCIONAL	$42.122	$50.008
190	MATERIALES	SOLDADURA PVC 1/8 GL	gal	0,10	OPCIONAL	$42.122	$50.008
191	MATERIALES	SOPORTE TIPO MORDAZA L=20 CM 4"	m	11,00	OPCIONAL	$5.398	$6.408
192	MATERIALES	TANQUE 500 L	un	2,00	OPCIONAL	$229.240	$272.157
193	MATERIALES	TAPON DE PRUEBA SANITARIO 2"	un	25,00	OPCIONAL	$1.003	$1.190
194	MATERIALES	TAPON DE PRUEBA SANITARIO 4"	un	14,00	OPCIONAL	$2.503	$2.972
195	MATERIALES	TAPON HEMBRA ACERO INOXIDABLE 1/2"	un	1,00	OPCIONAL	$25.544	$30.326
196	MATERIALES	TAPON MACHO 1/4"	un	1,00	OPCIONAL	$2.049	$2.432
197	MATERIALES	TAPON ROSCADOS PVCP 1/2"	un	227,00	OPCIONAL	$402	$477
198	MATERIALES	TAPON SOLDADOS PVCP 1/2"	un	1,00	OPCIONAL	$293	$348
199	MATERIALES	TAPON SOLDADOS COBRE 1/2"	un	18,00	OPCIONAL	$837	$993
200	MATERIALES	TAPON SOLDADOS COBRE 3/4"	un	3,00	OPCIONAL	$1.618	$1.921
201	MATERIALES	TAPON SOLDADOS CPVC 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$1.255	$1.490
202	MATERIALES	TEE PVCP 1/2"	un	187,00	OPCIONAL	$679	$806
203	MATERIALES	TEE ACERO INOXIDABLE 1/2"	un	1,00	OPCIONAL	$25.544	$30.326
204	MATERIALES	TEE COBRE 1/2"	un	18,00	OPCIONAL	$2.523	$2.995
205	MATERIALES	TEE COBRE 3/4"	un	3,00	OPCIONAL	$5.812	$6.900
206	MATERIALES	TEE CPVC 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$1.752	$2.080
207	MATERIALES	Teja termoacustica	m2	80,00	OPCIONAL	$28.134	$33.401
208	MATERIALES	TORNILLO DE ACERO 1/2X1/4"	un	2,00	OPCIONAL	$141	$168
209	MATERIALES	TRIPLEX PIZANO	un	8,00	OPCIONAL	$35.448	$42.084
210	MATERIALES	Tuberia PVC electrica 1 1/2 "	ml	461,00	OPCIONAL	$1.250	$1.484
211	MATERIALES	Tuberia PVC electrica EMT 1 1/2 "	ml	109,10	OPCIONAL	$5.106	$6.062
212	MATERIALES	Tuberia PVC electrica EMT 1 3/4 "	m	118,72	OPCIONAL	$11.775	$13.979
213	MATERIALES	Tuberia PVC electrica EMT 3/4"	m	177,00	OPCIONAL	$7.815	$9.278
214	MATERIALES	TUBO RDE 13.5 PVCP 315 psi - 1/2"	m	44,00	OPCIONAL	$2.215	$2.629
215	MATERIALES	TUBO RDE 9 PVCP 500 psi - 1/2"	m	186,00	OPCIONAL	$3.104	$3.685
216	MATERIALES	TUBO ACERO INOXIDABLE AGUA 1/2" - NIC 505 - 001 -	m	1,00	OPCIONAL	$25.544	$30.326
217	MATERIALES	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 r	m	5,00	OPCIONAL	$14.426	$17.126
218	MATERIALES	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 160 r	m	5,00	OPCIONAL	$28.176	$33.451
219	MATERIALES	TUBO COBRE TIPO L 1"	m	2,00	OPCIONAL	$37.296	$44.279
220	MATERIALES	TUBO COBRE TIPO L 1/2"	m	9,76	OPCIONAL	$15.407	$18.291
221	MATERIALES	TUBO COBRE TIPO L 3/4"	m	36,37	OPCIONAL	$34.372	$40.807
222	MATERIALES	TUBO COBRE TIPO M 1/2"	m	2,00	OPCIONAL	$13.956	$16.569
223	MATERIALES	TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2"	m	2,00	OPCIONAL	$5.912	$7.019
224	MATERIALES	TUBO GALVANIZADO 2"	ml	12,00	OPCIONAL	$179.895	$213.574
225	MATERIALES	TUBO PVC SANITARIO 2''	m	62,38	OPCIONAL	$9.884	$11.734
226	MATERIALES	TUBO PVC SANITARIO 3"	m	7,35	OPCIONAL	$14.762	$17.526
227	MATERIALES	TUERCA CON ARANDELA 3/8"	un	510,89	OPCIONAL	$608	$721
228	MATERIALES	UNION PVCP 1/2"	un	186,00	OPCIONAL	$329	$391
229	MATERIALES	UNION PVCP 1/2"	un	0,60	OPCIONAL	$329	$391
230	MATERIALES	UNION COBRE 1/2"	un	18,00	OPCIONAL	$1.313	$1.559
231	MATERIALES	UNION COBRE 3/4"	un	3,00	OPCIONAL	$2.838	$3.369
232	MATERIALES	UNION CPVC 1/2"	un	2,00	OPCIONAL	$959	$1.139
233	MATERIALES	UNION NOVAFORT O SIMILAR 110 mm. (4")	un	5,00	OPCIONAL	$9.984	$11.853
234	MATERIALES	UNION NOVAFORT O SIMILAR 160 mm. (6")	un	5,00	OPCIONAL	$24.190	$28.719
235	MATERIALES	UNION SIMPLE ACERO INOXIDABLE 1/2"	un	1,00	OPCIONAL	$25.544	$30.326
236	MATERIALES	VALVULA DE BOLA PARA AGUA ANTIFRAUDE HEMBRA	un	2,00	OPCIONAL	$20.658	$24.526
237	MATERIALES	VALVULA FLOTADORA HKVF COMPLETA (BOLA DE CO	un	1,00	OPCIONAL	$83.361	$98.968
238	MATERIALES	VARILLA ROSCADA 3/8"	un	510,89	OPCIONAL	$4.389	$5.211
239	MATERIALES	VIGA CONCRETO	ml	186,00	OPCIONAL	$64.239	$76.266
240	MATERIALES	VINILO TIPO 1	gal	1.650,00	OPCIONAL	$46.890	$55.669
241	MATERIALES	WIN	ml	388,00	OPCIONAL	$5.211	$6.187
242	MATERIALES	YEES SANITARIO 2"	un	93,00	OPCIONAL	$6.212	$7.375
243	MATERIALES	YEES SANITARIO 3"	un	18,00	OPCIONAL	$12.760	$15.149
244	MATERIALES	YEES SANITARIO 4"	un	61,00	OPCIONAL	$22.002	$26.121
245	TRANSPORTES	TRANSPORTE CAMIÓN	dia	6,00	OPCIONAL	$272.175	$323.131
246	TRANSPORTES	TRANSPORTE TUBERÍA	dia	20,00	OPCIONAL	$125	$149
247	TRANSPORTES	TRASIEGO EN OBRA	dia	10,00	OPCIONAL	$52.100	$61.854

ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (Nota 2)

ADMINISTRACION	%	**18,00%**
IMPREVISTOS	%	**3,00%**
UTILIDAD (ANTES DE IVA)	%	**5,00%**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	**19,00%**

PARTE 1 - LISTADO DE ÍTEMS REQUERIDOS EN LOS APUs (BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO)							
ÍTEM	CATEGORÍA	BIENES, EQUIPO O TALENTO HUMANO CONTEMPLADOS EN LOS APUs (Nota 2 y 3)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONSOLIDADA EN APUs	COTIZAR (Nota 2)	PRECIO UNITARIO CONSULTORIA 2022	PRECIO COTIZADO O RESULTANTE DE LA CONSULTORIA + ICOCED (No residenciales) (Nota 2, 3 y 4)

La presente cotización:

• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.
• Incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.
• Se remite como parte del estudio de sector, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
• Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

Inscripción en el Registro Único de Proponentes:
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar **inscritas en el RUP**, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley (Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015). Se aclara que esta inscripción no se requiere para remitir cotización durante el estudio de sector.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Con el fin de conocer la experiencia con la que cuentan las empresas del sector relacionado con el objeto del presente estudio de mercado, agradecemos diligenciar el cuadro que sigue con información de los contratos FINALIZADOS Y LIQUIDADOS cuyos objetos están relacionados con el objeto del presente estudio de mercado.

Empresa:	VICTOR GABRIEL PARRA JURADO
Nit:	10536855
Fecha:	14 de marzo de 2024

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	Fecha de suscripción (dd/mm/aa)	Plazo de ejecución (en años)	Contratista plural o individual (UT, consorcio, individual)	% de participación en UT, consorcio u otra forma asociativa	Valor total del contrato	Valor del contrato de acuerdo con el % de participación	¿Registrado en el RUP?	¿Las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, se pueden clasificar en algúno de los siguientes códigos UNSPSC?								
											81101500 Ingeniería civil y arquitectura	72153900 Servicio de preparación de obras de construcción	81101505 Ingeniera estructural	81101508 Ingeniería arquitectónica	95121700 Edificios y estructuras públicas	72153600 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	72101500 Servicio de apoyo para la construcción	Incluir otros códigos UNSPSC con los cuales se encuentra registrado el contrato en su RUP
Pública	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.	123 DEL 25 DE JUNIO 2013	EL CONTRATISTA SE OLBLIGA CON EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. A EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A TODO COSTO MEDIANTE LA MODALIDAD DE PRECIOSO UNITARIOS SIN REAJUSTE DE LAS AREAS DE PORTERIA, AUDITORIO, MANTENIMIENTO, CUBIERTAS DEL HOSPITAL ADULTOS (ÁREAS 1, 2, 3, 4 Y 6) Y TERMINACIÓN DEL ÁREA DE ADMONCSTRACIÓN DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. DE ACUERDO A LA DEFINICIÓN TÉCNICA.	25/jun/13	1,5 años	Individual	100%	$ 3.863,16	$ 3.863,00	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES SIMILARES

Con el fin de conocer la experiencia con la que cuentan las empresas del sector relacionado con el objeto del presente estudio de mercado, agradecemos diligenciar el cuadro que sigue con información de los contratos FINALIZADOS Y LIQUIDADOS cuyos objetos están relacionados con el objeto del presente estudio de mercado.

Empresa:	VICTOR GABRIEL PARRA JURADO
Nit:	10536855
Fecha:	14 de marzo de 2024

Tipo de entidad	Nombre entidad o empresa contratante	Numero del contrato	Objeto del contrato	Fecha de suscripción (dd/mm/aaaa)	Plazo de ejecución (en días)	Contratista plural o individual (UT, consorcio, individual)	% de participación en UT, consorcio u otra forma asociativa	Valor total del contrato	Valor del contrato de acuerdo con el % de participación	¿Registrado en el RUP?	¿Las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, se pueden clasificar en algúno de los siguientes códigos UNSPSC?								
											81101500 Ingeniería civil y arquitectura	72153900 Servicio de preparación de obras de construcción	81101505 Ingeniera estructural	81101508 Ingeniería arquitectónica	95121700 Edificios y estructuras públicas	72153600 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	72101500 Servicio de apoyo para la construcción	Incluir otros códigos UNSPSC con los cuales se encuentra registrado el contrato en su RUP
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											
									$ 0											

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CONSOLIDADO DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO 2024 CON PROMEDIO SIMPLE

Denominación del Bien o Servicio	Realizar las obras de reforzamiento estructural y las adecuaciones al inmueble del Hogar Infantil San Antonio del municipio de Tunja-Boyacá, donde se presta atención a la Primera Infancia.

PRESUPUESTO 2024 **Los precios de las actividades de obra vienen de la "2_APUs", no se requiere diligenciar esta hoja.**				**Precios Actualizados 2024**	
No. Actividad	**OBRA CIVIL**	**Und**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
1	**OBRAS PRELIMINARES**				
1.1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES	M2	800	$1.802	$1.441.600
1.1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H.=2,00 M	ML	36	$24.888	$895.968
1.1.3	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	86	$9.037	$777.182
1.1.4	DESMONTE TUBERÍA PVCS y PVCP	ML	62	$3.700	$229.400
1.1.5	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	6	$10.284	$61.704
1.1.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	54	$14.636	$790.344
1.1.7	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	66	$11.072	$730.752
1.1.8	DESMONTE DE MURO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	256	$22.706	$5.812.736
1.1.9	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 m	M2	32	$23.857	$763.424
1.1.10	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	6	$29.002	$174.012
1.1.11	DESMONTE PUNTO HIDRAULICO	UN	6	$13.466	$80.796
1.1.12	DESMONTE DE PUNTO SANITARIO	UN	6	$16.844	$101.064
1.1.13	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)	M2	172	$26.365	$4.534.780
1.1.14	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	680	$4.073	$2.769.640
1.1.15	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA	M2	300	$12.892	$3.867.600
1.1.16	DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS SUPERFICIALMENTE.	UN	60	$2.658	$159.480
1.1.17	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA Y/O MADERA INCLUYE MATERIAL DE CUBIERTA	M2	680	$29.503	$20.062.040
	SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES				**$43.252.522**
2	**EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS**				
2.1	**EXCAVACIONES**				
2.1.1	EXCAVACIONES A MANO DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD	M3	33	$39.045	$1.288.485
2.1.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	18	$90.117	$1.622.106
	SUBTOTAL EXCAVACIONES				**$2.910.591**
2.2	**CARGUE DESCARGUE**				
2.2.1	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES HASTA BOTADERO AUTORIZADO (HASTA 5 KM)	M3	122	$12.856	$1.568.432
	SUBTOTAL DESCARGUE				**$1.568.432**
	SUBTOTAL EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS				**$4.479.023**
3	**CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS**				
3.1	**CONCRETOS**				
3.1.1	**CONCRETOS SIMPLES**				
3.1.1.1	CONCRETO SIMPLE RESIST. 14.0 MPA (140KG/CM2)	M3	6	$447.718	$2.686.308
	SUBTOTAL CONCRETOS SIMPLES				**$2.686.308**
3.1.2	**CONCRETOS ESTRUCTURALES**				
3.1.2.1	COLUMNAS 3500 PSI	M3	37	$1.216.752	$45.019.824
3.1.2.2	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	51	$927.590	$47.307.090
3.1.2.3	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA MAMPOSTERÍA NUEVA	ML	62	$47.515	$2.945.930
3.1.2.4	DINTEL PREFABRICADO EN CONCRETO 10 x 20 cm	ML	41	$45.958	$1.884.278
3.1.2.5	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	56	$1.222.112	$68.438.272
3.1.2.6	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 3500 PSI	M3	43	$899.251	$38.667.793
3.1.2.7	MESONES EN CONCRETO DE 60 cm	ML	9	$106.732	$960.588
3.1.2.8	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 15*15, 5mm	KG	220	$9.873	$2.172.060
	SUBTOTAL CONCRETOS ESTRUCTURALES				**$207.395.835**
3.2	**ACERO**				
3.2.1	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	12.396	$8.421	$104.386.716
	SUBTOTAL ACERO				**$104.386.716**
	SUBTOTAL CONCRETO				**$314.468.859**
4	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**				
4.1	**ACOMETIDA HIDRÁULICA**				
4.1.1	ACOMETIDA Y MEDIDOR TOTALIZADOR 1/2"	UN	1	$1.326.242	$1.326.242
	SUBTOTAL ACOMETIDA HIDRÁULICA				**$1.326.242**
4.2	**PUNTOS HIDRÁULICOS**				
4.2.1	PUNTO LAVAMANOS AF PARAL DE PISO 1/2"	UN	19	$87.232	$1.657.408
4.2.2	PUNTO SANITARIO AHORRADOR PARAL DE PISO 1/2"	UN	14	$39.583	$554.162
4.2.3	PUNTO LAVAPLATOS AF/AC PARAL DE PISO 1/2"	UN	6	$85.258	$511.548
4.2.4	PUNTO DUCHA AF/AC PARAL DE PISO 1/2"	UN	2	$135.621	$271.242
4.2.5	PUNTO LLAVE DE MANO 1/2"	UN	2	$83.114	$166.228
4.2.6	DESMONTE PUNTO LAVAMANOS	UN	18	$21.024	$378.432
4.2.7	DESMONTE PUNTO SANITARIO	UN	13	$27.637	$359.281
	SUBTOTAL PUNTOS HIDRÁULICOS				**$3.898.301**
4.3	**REDES DE AGUA FRÍA**				
4.3.1	TUBERÍA RDE 9 PVC PRESION 500 PSI 1/2"	ML	185	$35.198	$6.511.630
4.3.2	ACCESORIOS PVC PRESIÓN 1/2"	UN	141	$9.008	$1.270.128
	SUBTOTAL REDES DE AGUA FRÍA				**$7.781.758**
4.4	**REGISTROS Y MEDIDORES RED DE SUMINISTRO**				
4.4.1	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2"	UN	9	$133.942	$1.205.478
4.4.2	MEDIDOR PARA AGUA 1/2"	UN	1	$500.458	$500.458
4.4.3	CAJA PARA 1 MEDIDOR (NO INCLUYE MEDIDOR)	UN	1	$309.855	$309.855
	SUBTOTAL REGISTROS Y MEDIDORES RED DE SUMINISTRO				**$2.015.791**
4.5	**SALIDAS SANITARIAS**				
4.5.1	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	UN	19	$51.249	$973.731
4.5.2	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN	6	$51.249	$307.494
4.5.3	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4"	UN	14	$67.163	$940.282
4.5.4	SIFON DE PISO 2"	UN	4	$38.479	$153.916
4.5.5	SIFON DE PISO 4"	UN	4	$68.894	$275.576
	SUBTOTAL SALIDAS SANITARIAS				**$2.650.999**
4.6	**RED DE DESAGUES AGUAS RESIDUALES**				
4.6.1	TUBERÍA PVC SANITARIA 2"	ML	33	$77.989	$2.573.637
4.6.2	TUBERÍA PVC SANITARIA 3"	ML	7	$85.066	$595.462
4.6.3	TUBERÍA PVC SANITARIA 4"	ML	95	$91.968	$8.736.960
4.6.4	ACCESORIO SANITARIO 2"	UN	68	$22.965	$1.561.620
4.6.5	ACCESORIO SANITARIO 3"	UN	18	$26.400	$475.200
4.6.6	ACCESORIO SANITARIO 4"	UN	36	$39.733	$1.430.388

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CONSOLIDADO DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO 2024 CON PROMEDIO SIMPLE

Denominación del Bien o Servicio	Realizar las obras de reforzamiento estructural y las adecuaciones al inmueble del Hogar Infantil San Antonio del municipio de Tunja-Boyacá, donde se presta atención a la Primera Infancia.

PRESUPUESTO 2024 **Los precios de las actividades de obra vienen de la "2_APUs", no se requiere diligenciar esta hoja.**				**Precios Actualizados 2024**	
No. Actividad	**OBRA CIVIL**	**Und**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
1	**OBRAS PRELIMINARES**				
1.1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
	SUBTOTAL RED DE DESAGÜES AGUAS RESIDUALES				**$15.373.267**
4.7	**TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES**				
4.7.1	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 160 mm 6"	ML	5	$94.169	$470.845
	SUBTOTAL ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES				**$470.845**
4.8	**TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS**				
4.8.1	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 mm 4"	ML	5	$71.771	$358.855
	SUBTOTAL ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS				**$358.855**
4.9	**RED DE DESAGUES AGUAS LLUVIAS**				
4.9.1	TUBERÍA PVC SANITARIA 4"	ML	135	$90.371	$12.200.085
4.9.2	ACCESORIO SANITARIO 4"	UN	11	$38.156	$419.716
4.9.3	MORDAZA 20 CM 4"	UN	11	$29.534	$324.874
	SUBTOTAL RED DE DESAGÜES AGUAS LLUVIAS				**$12.944.675**
4.10	**RED DE GAS**				
4.10.1	TUBERÍA COBRE GAS 1/2"	ML	8	$72.717	$581.736
4.10.2	TUBERÍA COBRE GAS 3/4"	ML	36	$98.763	$3.555.468
4.10.3	ACCESORIO COBRE GAS 1/2"	UN	14	$28.451	$398.314
4.10.4	ACCESORIO COBRE GAS 3/4"	UN	3	$32.160	$96.480
4.10.5	REGISTRO PARA GAS 1/2"	UN	2	$146.618	$293.236
4.10.6	REGULADOR DE UNICA ETAPA DE 20 m3/h	UN	1	$485.543	$485.543
4.10.7	MEDIDOR DE GAS (INCLUYE CARGO POR CONEXIÓN)	UN	1	$1.146.460	$1.146.460
4.10.8	DUCTO DE PARED SENCILLA CALIBRE 24 GALVANIZADO 20 X 10 cm	ML	3	$103.038	$309.114
4.10.9	REJILLAS PARA VENTILACIÓN GAS NATURAL 20 x 20 (NO INCLUYE INSTALACIÓN)	UN	2	$25.021	$50.042
	SUBTOTAL RED DE GAS				**$6.916.393**
4.11	**PUNTOS DE GAS**				
4.11.1	PUNTO DE GAS ESTUFA 1/2" EN COBRE	ML	2	$178.186	$356.372
	SUBTOTAL PUNTOS DE GAS				**$356.372**
4.12	**MONTAJE DE APARATOS DE GAS**				
4.12.1	MONTAJE ESTUFA	UN	2	$105.832	$211.664
	SUBTOTAL MONTAJE DE APARATOS DE GAS				**$211.664**
4.13	**OBRAS EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO**				
4.13.1	CAJAS DE INSPECCION AGUA RESIDUAL 60 cm X 60 cm	UN	11	$583.563	$6.419.193
4.13.2	CAJAS DE INSPECCION AGUA LLUVIA 60 cm X 60 cm	UN	11	$583.563	$6.419.193
	SUBTOTAL OBRAS EN MAMPOSTERÍA Y CONCRETO				**$12.838.386**
4.14	**PRUEBAS DE INSTALACIONES Y OTROS**				
4.14.1	PRUEBA HIDROSTÁTICA	UN	1	$560.356	$560.356
4.14.2	PRUEBA HERMÉTICA	UN	1	$508.071	$508.071
4.14.3	TANQUE PLASTICO 500 LT	UN	2	$342.522	$685.044
	SUBTOTAL PRUEBAS DE INSTALACIONES Y OTROS				**$1.753.471**
	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				**$68.897.019**
5	**EDIFICACIONES, ARQUITECTÓNICAS, CARPINTERÍA**				
5.1	**PISOS**				
5.1.1	AFINADO DE PISO	M2	388	$27.138	$10.529.544
5.1.2	ACABADO DE PISO INSTITUCIONAL PORCELANATO ANTIDESLIZANTE	M2	388	$110.458	$42.857.704
5.1.3	ACABADO DEL PISO INSTITUCIONAL LINEAL	ML	388	$24.648	$9.563.424
5.1.4	CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)	M2	280	$86.560	$24.236.800
5.1.5	GUARDAESCOBA PISO INSTITUCIONAL CERAMICA 30 X 30	ML	388	$121.663	$47.205.244
5.1.6	PLACA CONTRAPISO E =0.15	M2	388	$113.145	$43.900.260
	SUBTOTAL PISOS				**$178.292.976**
5.2	**MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES**				
5.2.1	MURO EXTERIORES EN LADRILLO	M2	10	$123.545	$1.235.450
5.2.2	MURO EN BLOQUE HUECO NO. 5 CON MORTERO PEGA 1:3	M2	210	$62.248	$13.072.080
	SUBTOTAL MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES				**$14.307.530**
5.3	**FRISOS ENCHAPES Y ACABADOS**				
5.3.1	PAÑETE EN MORTERO E :1.5 CM	M2	300	$28.105	$8.431.500
5.3.2	ESTUCO SOBRE PAÑETE	M2	300	$11.279	$3.383.700
	SUBTOTAL FRISOS, ENCHAPES Y ACABADOS				**$11.815.200**
5.4	**CUBIERTA**				
5.4.1	ESTRUCTURA METÁLICA CORREAS, CERCHAS.	KG	4.500	$21.138	$95.121.000
5.4.2	CUBIERTA TERMOACUSTICA	m2	490	$53.034	$25.986.660
5.4.3	CUBIERTA TERMOACUSTICA TRASLUCIDA POLICABORNATO	m2	80	$116.572	$9.325.760
5.4.4	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	M2	450	$145.728	$65.577.600
	SUBTOTAL CUBIERTA				**$196.011.020**
5.5	**PINTURA**				
5.5.1	PINTURA VINILO 3 MANOS PARA MUROS INTERIORES	M2	1.650	$24.748	$40.834.200
5.5.2	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2	358	$31.929	$11.430.582
5.5.3	PIINTURA EPOXICA	M2	45	$17.983	$809.235
	SUBTOTAL PINTURA				**$53.074.017**
5.6	**CARPINTERÍA**				
5.6.1	PUERTA METALICA COLD ROLED C. 18, ANCHO 1.0 M, INCLUYE MARCO	UN	6	$780.996	$4.685.976
5.6.2	PUERTA METALICA COLD ROLED C. 18,BAÑO ANCHO 0.75 M, INCLUYE MARCO	UN	4	$750.605	$3.002.420
5.6.3	PUERTA METALICA COLD ROLED C. 18 BAÑO DISCPACITDOS ANCHO 1.5 M	UN	2	$1.217.359	$2.434.718
5.6.4	PUERTA MADERA SALONES 0.8 M	UN	8	$406.533	$3.252.264
5.6.5	CERRADURA PARA PUERTAS	UN	20	$58.965	$1.179.300
5.6.6	BARANDA Y PASAMANOS EN TUBO 2 " GALVANIZADO PARA CIRCULACIONES EXTERIORES	ML	12	$252.839	$3.034.068
5.6.7	VENTANA ALUMINIO	M2	35	$511.109	$17.888.815
5.6.8	PUERTA VENTANA ALUMINIO	M2	18	$624.550	$11.241.900
5.6.9	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M	ML	186	$203.439	$37.839.654

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CONSOLIDADO DE COTIZACIÓN	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO 2024 CON PROMEDIO SIMPLE

Denominación del Bien o Servicio	Realizar las obras de reforzamiento estructural y las adecuaciones al inmueble del Hogar Infantil San Antonio del municipio de Tunja-Boyacá, donde se presta atención a la Primera Infancia.

PRESUPUESTO 2024 **Los precios de las actividades de obra vienen de la "2_APUs", no se requiere diligenciar esta hoja.**				**Precios Actualizados 2024**	
No. Actividad	**OBRA CIVIL**	**Und**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
1	**OBRAS PRELIMINARES**				
1.1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
	SUBTOTAL CARPINTERÍA				**$84.559.115**
5.7	**EQUIPAMENTO Y OTROS**				
5.7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	8	$649.574	$5.196.592
5.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	UN	6	$626.165	$3.756.990
5.7.3	BARRA MESON CON LAVAMANOS (NO BATERIA) L: 80 CM ANCHO 60 CM	UN	6	$457.967	$2.747.802
5.7.4	BARRA MESON CON LAVAMANOS (BATERIA) L: 400 CM ANCHO 60 CM	UN	6	$457.967	$2.747.802
5.7.5	POCETA DE LAVADADO EN MAMAPOSTERIA ENCHAPADA	UN	2	$266.086	$532.172
5.7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	8	$251.409	$2.011.272
5.7.7	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE C-20, E=300 CMS., ENTAMBORADA CON LAMINA C-20, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO GALAVANIZADO	M2	16	$913.229	$14.611.664
5.7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA TIPO TELÉFONO	UN	2	$140.253	$280.506
5.7.9	ADOQUIN ECOLOGICO	M2	80	$80.944	$6.475.520
	SUBTOTAL EQUIPAMENTO Y OTROS				**$38.360.320**
	SUBTOTAL EDIFICACIONES, ARQUITECTÓNICAS, CARPINTERÍAS				**$576.420.178**
6	**COMPONENTE ELÉCTRICO**				
6.1	**SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS EN EL PUNTO FIJO**				
6.1.1	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA	UN	41	$50.272	$2.061.152
6.1.2	SALIDA TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA DOBLE REGULADA	UN	14	$63.802	$893.228
6.1.3	SALIDA TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA DOBLE TRIFASICA	UN	1	$73.189	$73.189
	SUBTOTAL SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS EN EL PUNTO FIJO				**$3.027.569**
6.2	**TUBERIA ELECTRICA**				
6.2.1	TUBERIA PVC 1/2 "	ML	461	$8.406	$3.875.166
6.2.2	TUBERIA EMT 1 1/2"	ML	109	$39.368	$4.291.112
6.2.3	TUBERIA EMT 3/4"	ML	177	$30.455	$5.390.535
6.2.4	TUBERIA EMT 1 3/4"	ML	119	$35.391	$4.211.529
	SUBTOTAL TUBERÍA ELÉCTRICA				**$17.768.342**
6.3	**ILUMINACION**				
6.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60 X 40	UN	90	$210.974	$18.987.660
6.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA HALOGENA 17 W	UN	3	$37.903	$113.709
6.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA HALOGENA 18 W	UN	11	$33.958	$373.538
6.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCANDESCENTE ROSETA TECHO	UN	1	$6.474	$6.474
6.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCANDESCENTE ROSETA TIPO APLIQUE	UN	10	$8.033	$80.330
6.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA DE EMERGENCIA 6W-12W	UN	13	$67.767	$880.971
6.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR MOVIMIENTO	UN	6	$36.462	$218.772
6.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR SENCILLO	UN	19	$10.301	$195.719
6.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DOBLE	UN	12	$15.704	$188.448
	SUBTOTAL ILUMINACIÓN				**$21.045.621**
6.4	**SISTEMA CONTRA INCENDIOS**				
6.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR DE HUMO	UN	27	$33.161	$895.347
6.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR TERMICO	UN	8	$136.620	$1.092.960
6.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUZ ESTRABOSCOPICA Y SONORA	UN	3	$198.318	$594.954
6.4.4	PANEL DE DETECCION DE INCENDIOS	GL	1	$2.857.651	$2.857.651
	SUBTOTAL SISTEMA CONTRA INCENDIOS				**$5.440.912**
6.5	**VOZ Y DATOS**				
6.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁMARA BALA IP	UN	6	$356.481	$2.138.886
6.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁMARA DOMO ANTIBANDALICA	UN	31	$208.727	$6.470.537
6.5.3	SUMINISTRO RACK 60 X 60	UN	1	$499.372	$499.372
6.5.4	BANDEJA PORTACABLES MALLA	ML	45	$102.444	$4.609.980
	SUBTOTAL VOZ Y DATOS				**$13.718.775**
6.6	**CONDUCTORES**				
6.6.1	CABLE FPL 2X14	ML	716	$3.505	$2.509.580
6.6.2	CABLE UTP	ML	111	$1.556	$172.716
6.6.3	CABLE UTP 6A	ML	49	$3.634	$178.066
	SUBTOTAL CONDUCTORES				**$2.860.362**
	SUBTOTAL COMPONENTE ELÉCTRICO				**$63.861.581**
SUBTOTAL 1 COSTOS DIRECTOS					**$1.071.379.182**
ADMINISTRACIÓN			18%		$192.848.253
IMPREVISTOS			3%		$32.141.375
UTILIDAD			5%		$53.568.959
IVA (19% DEL VALOR DE LA UTILIDAD)			19%		$10.178.102
SUBTOTAL 2 COSTOS INDIRECTOS					**$288.736.689**
TOTAL = (SUBTOTAL 1 + SUB TOTAL 2)					**$1.360.115.871**

ANEXO No. 7

BIENES NACIONALES RELEVANTES DEL PROYECTO

PÚBLICA

1. BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVCICIO

Para definir el presupuesto de la obra, inicialmente el ICBF suscribió el contrato de consultoría No. 1497-2020, cuyo objeto consistía en *"Contratar la consultoría para los estudios y diseños de reforzamiento estructural para el hogar infantil San Antonio de Tunja-Boyacá".* Dicho presupuesto contenía precios 2022. Debido a que el presente proceso se ejecutará durante la vigencia 2024, se realizó la actualización tanto del presupuesto, como de los Análisis de Precios Unitarios (APUs) de cada actividad contemplada que fueron entregados por el consultor.
Los APUs de cada actividad incluyen cuatro (4) componentes básicos: I. EQUIPO, II. MATERIALES, III. TRANSPORTES y IV. MANO DE OBRA, como se muestra a en la siguiente figura.

Ejemplo APU

ANALISIS UNITARIOS						
ITEM	**DESCRIPCION**				**UNIDAD**	
1.1.1	**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES**				**M2**	
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIFA/HORA**	**RENDIMIENTO**	**Vr. UNITARIO**	
ESTACIÓN ELÉCTRONICA	un	1,000	81978,750	0,001	$	81,98
HERRAMIENTA MENOR	%	**445,247**	0,104	1,000	$	46,39
				SUBTOTAL $	$	128,37
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNIT.**	**Vr. UNITARIO**		
CINTA DE SEÑALIZACIÓN	rollo	0,005	$ 38.293,50	$	191,47	
ESTACAS, PINTURA, TACHUELAS, HILO (LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS Y CARRETERAS)	gal	0,300	$ 367,78	$	110,33	
MOJONES DE REFERENCIA	un	0,010	$ 52.500,00	$	525,00	
			SUBTOTAL $	$	826,80	
III. TRANSPORTES						
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD (1)**	**DISTANCIA (2)**	**(1) * (2)**	**TARIFA**	**Vr. UNITARIO**
				SUBTOTAL $	$	-
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR	**JORNAL**	**PRESTACIONES (%)**	**JORNAL TOTAL**	**RENDIMIENTO**	**Vr. UNITARIO**	
TOPOGRAFO	$ 121.579,96	$ 75.732,16	$ 197.312,12	1000,000	$	197,31
CADENERO 1º	$ 69.908,48	$ 45.293,70	$ 115.202,18	1000,000	$	115,20
CADENERO 2º	$ 44.072,74	$ 28.554,73	$ 72.627,46	1000,000	$	72,63
ESTAQUERO	$ 36.473,99	$ 23.631,50	$ 60.105,48	1000,000	$	60,11
				SUBTOTAL $	$	445,25
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$	1.400,00

Fuente: Análisis de Precios Unitarios producto el contrato de consultoría 1497 de 2020

PÚBLICA

Con base en lo anterior se tiene que los bienes están representados en el componente II. MATERIALES de cada análisis de precios unitarios APU, teniendo en cuenta que los demás componentes representan servicios.

2. PRESUPUESTO TOTAL REPRESENTADO EN BIENES

Con el fin de determinar el porcentaje de participación de los bienes y servicios en el presupuesto oficial, la Dirección Administrativa utilizó la siguiente metodología:

a) Se listaron los bienes requeridos para la prestación del servicio, con base en los análisis de precios unitarios APU que se describen en la columna *"Descripción del bien"* de la *Tabla 1.1. Bienes Necesarios Hogar Infantil San Antonio De Tunja* (anexa al presente documento).
b) Con el fin de determinar la cantidad total de cada bien, el listado de bienes requeridos se ordena alfabéticamente.
c) Se determina el valor total del bien en cada APU, y se obtiene la participación porcentual del bien con respecto al valor total del APU, resultado detallado en la columna *"Participación del valor unitario del bien sobre el APU"* de la *Tabla 1.1. Bienes Necesarios Hogar Infantil San Antonio De Tunja*.
d) A continuación, para obtener el valor total de cada bien dentro del presupuesto de obra antes de AIU, se multiplican las columnas: *Cantidad total de la actividad dentro del presupuesto, Valor Total APU y Participación del Valor Unitario del Bien Sobre el APU* de la tabla: *Tabla 1.1. Bienes Necesarios Hogar Infantil San Antonio De Tunja* (anexa al presente documento).
e) Finalmente se consolida el valor total de cada bien dentro del presupuesto de obra antes de AIU, obtenido en el punto anterior en la *Tabla 1.2. Bienes Necesarios Hogar Infantil San Antonio De Tunja – Consolidado valor total del bien dentro del presupuesto total* (anexa al presente documento).

Seguido, para determinar el porcentaje de participación de los bienes y servicios sobre el presupuesto total, se tomaron los materiales como bienes y como servicios los componentes: alquiler de equipos, transporte y mano de obra. Adicionalmente se discriminó el punto de AIU.

Resultado del ejercicio anterior, se obtuvo que la participación en el presupuesto total de los bienes es de 44,81%, servicios es de 33,96% y AIU de 21,23%, tal como se detallan a continuación (ver tabla 2. *Participación de bienes y servicios en actividades relevantes*):

	Valor sobre el presupuesto	**% Participación**
Participación Bienes	$ 609.467.992	44,81%
Participación Servicios	$ 445.722.992	33,96%
Participación AIU	$ 288.736.689	21,23%
PRESUPUESTO TOTAL	**$ 1.360.115.871**	

Fuente: Tabla 2. Participación de bienes y servicios en actividades relevantes

PUBLICA

De acuerdo con el resultado obtenido donde se observa mayor participación de los bienes en el presupuesto de obra, la Dirección Administrativa procedió a determinar los bienes necesarios para la ejecución del contrato.

3. ANÁLISIS DE BIENES NACIONALES RELEVANTES

El listado resultante de los bienes necesarios para realizar las obras de reforzamiento estructural y las adecuaciones al inmueble H.I. San Antonio Tunja, se encuentra detallado en la tabla 3. *Metodología para determinar los bienes nacionales relevantes – principio de Pareto* (anexa al presente documento).

Teniendo en cuenta el Listado de bienes definitivos, se prosiguió a aplicar la metodología propuesta por la Agencia Nacional de Contratación Pública – ANCP Colombia Compra Eficiente (CCE), en el Decreto 680 de 2021[1] y Resolución 304 de 2021[2]:

a) Se determinó el porcentaje de participación de cada bien en el presupuesto total de bienes antes de AIU del proceso.
b) Se organizaron los bienes de mayor a menor según su porcentaje de participación en el presupuesto de bienes.
c) Se calculó el porcentaje acumulado para los bienes y se identificaron aquellos que estuvieran dentro del 80% o un valor aproximado por debajo, dando aplicación al principio de Pareto: "*[…] que dice que el 80% de las consecuencias son el resultado del 20% de las causas*".[3]
d) Se estimó el porcentaje de participación promedio de los bienes que representan el 80% del presupuesto de bienes (2,870%).
e) Se identificaron los bienes relevantes (aquellos con un porcentaje de participación superior a 2.870% en el presupuesto de bienes).

De acuerdo con la metodología anterior, se concluye que los bienes relevantes, son:

BIENES NACIONALES RELEVANTES
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 psi
CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA 35 (MPA)
CERÁMICA INSTITUCIONAL 30 x30
ACERO DE REFUERZO 60000PSI
PERFIL TUBULAR 4"
CEMENTO GRIS
PANEL LED 60 X 40
VENTANA ALUMINIO

Fuente: Tabla 3. Metodología para determinar los bienes nacionales relevantes – principio de Pareto

[1] Decreto 680 del 2021, https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20680%20DEL%2022%20DE%20JUNIO%20DE%202021.pdf, fecha de consulta 01 de abril 2024.
[2] Resolución 304 de 2021. Por la cual se modifican los Documentos Tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. Disponible en: https://www.beltranpardo.com/wp-content/uploads/2021/10/Resolucion-304-1.pdf Fecha de consulta: abril 01 2024.
[3] Principio de Pareto, https://cepymenews.es/la-ley-de-pareto-regla-80-20-gestion-empresarial/

PÚBLICA

Posteriormente, se realizó la búsqueda de dichos bienes en el Registro de Productores y Bienes Nacionales[4] identificando que únicamente los siguientes tres bienes encuentran incluidos en dicho registro:

No.	Bien nacional relevante	Fecha de inscripción	Fecha de vigencia	No. de partida arancelaria	Precio total del ítem
1	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	08/nov/21	25/may/23	7214200000	$62.885.232
2	Perfiles de acero tubulares	08/nov/21	23/mar/23	7306610000	$37.602.000
3	CEMENTO GRIS	08/nov/21	28/sept/23	2523290000	$25.004.944
4	PERFIL TUBULAR 4"	08/nov/21	23/mar/23	7306610000	$18.077.526

Fuente: Tabla 3. *Metodología para determinar los bienes nacionales relevantes – principio de Pareto*

Teniendo en cuenta los resultados de la búsqueda en el Registro de Productores y Bienes Nacionales, únicamente los 3 bienes listados en la tabla anterior son considerados como bienes nacionales relevantes para la asignación de puntaje en el proceso de selección.

PÚBLICA

[4] Consulta del Registro de Productores y Bienes Nacionales, https://www.vuce.gov.co/servicios/registro-de-productores-y-bienes-nacionales. Fecha de consulta: 01 de marzo del 2024.

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa

GOBIERNO DE COLOMBIA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ANEXO No. 1. BIENES NACIONALES RELEVANTES PROYECTO

TABLA 1.1. BIENES NECESARIOS HOGAR INFANTIL SAN ANTONIO DE TUNJA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DEL BIEN	CANTIDAD UNITARIA DEL BIEN EN APU	PRECIO UNITARIO 2024	VALOR TOTAL DEL BIEN EN EL APU	CANTIDAD TOTAL DE LA ACTIVIDAD DENTRO DEL PRESUPUESTO	CANTIDAD TOTAL DEL BIEN DENTRO DEL PRESUPUESTO	VALOR TOTAL APU	PARTICIPACIÓN DEL VALOR UNITARIO DEL BIEN SOBRE EL VALOR TOTAL DEL APU	VALOR TOTAL DEL BIEN DENTRO DEL PRESUPUESTO POR CADA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL DEL BIEN DENTRO DEL PRESUPUESTO TOTAL
4.3.1	ABRAZADERA ACERO 1/2"	un	0,550	$ 778,00	$ 427,90	185	102,76	$ 32.739,00	1,31%	$ 79.162	$82.483
4.10.1	ABRAZADERA ACERO 1/2"	un	0,550	$ 778,00	$ 427,90	7,76		$ 66.386,00	0,64%	$ 3.321	
4.6.1	ABRAZADERA ACERO 2"	un	0,630	$ 1.653,00	$ 1.041,39	33,38	33,38	$ 71.753,00	1,45%	$ 34.762	$34.762
4.6.2	ABRAZADERA ACERO 3"	un	0,630	$ 2.230,00	$ 1.404,90	7,35	7,35	$ 78.423,00	1,79%	$ 10.326	$10.326
4.10.2	ABRAZADERA ACERO 3/4"	un	0,550	$ 838,00	$ 460,90	36,37	36,37	$ 90.973,00	0,51%	$ 16.763	$16.763
4.9.1	ABRAZADERA ACERO 4"	un	0,630	$ 2.660,00	$ 1.675,80	135	230,03	$ 82.006,00	2,04%	$ 226.233	$385.484
4.6.3	ABRAZADERA ACERO 4"	un	0,630	$ 2.660,00	$ 1.675,80	95,03		$ 83.346,00	2,01%	$ 159.251	
3.2.1	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	kg	1,000	$ 5.073,00	$ 5.073,00	12396,1	12396,06	$ 7.518,00	67,48%	$ 62.885.232	$62.885.232
5.7.7	ACERO INXO PARA CABINA INSTALADO	m2	1,500	$ 540.883,00	$ 811.324,50	16	16,00	$ 824.225,00	98,43%	$ 12.981.192	$12.981.192
4.2.1	ADAPTADOR MACHO PVCP -1/2"	un	1,000	$ 413,00	$ 413,00	19	54,00	$ 79.197,00	0,52%	$ 7.847	$32.214
4.4.1	ADAPTADOR MACHO PVCP -1/2"	un	2,000	$ 413,00	$ 826,00	9		$ 122.826,00	0,67%	$ 7.434	
4.2.2	ADAPTADOR MACHO PVCP -1/2"	un	1,000	$ 413,00	$ 413,00	14		$ 35.783,00	1,15%	$ 5.782	
4.1.1	ADAPTADOR MACHO PVCP -1/2"	un	7,000	$ 413,00	$ 2.891,00	1		$ 1.247.517,00	0,23%	$ 2.891	
4.2.3	ADAPTADOR MACHO PVCP -1/2"	un	1,000	$ 413,00	$ 413,00	6		$ 77.448,00	0,53%	$ 2.478	
4.2.4	ADAPTADOR MACHO PVCP -1/2"	un	3,000	$ 413,00	$ 1.239,00	2		$ 124.452,00	1,00%	$ 2.478	
4.4.2	ADAPTADOR MACHO PVCP -1/2"	un	6,000	$ 413,00	$ 2.478,00	1		$ 467.157,00	0,53%	$ 2.478	
4.2.5	ADAPTADOR MACHO PVCP -1/2"	un	1,000	$ 413,00	$ 413,00	2		$ 75.519,00	0,55%	$ 826	
4.10.5	ADAPTADOR MACHO BRONCE 1/2"	un	2,000	$ 8.280,00	$ 16.560,00	2	2,00	$ 134.479,00	12,31%	$ 33.120	$33.120
4.2.4	ADAPTADOR MACHO COBRE -1/2"	un	1,000	$ 3.329,00	$ 3.329,00	2	2,00	$ 124.452,00	2,67%	$ 6.658	$6.658
4.10.6	ADAPTADOR MACHO COBRE -3/4"	un	2,000	$ 5.662,00	$ 11.324,00	1	1,00	$ 449.453,00	2,52%	$ 11.324	$11.324
4.2.4	ADAPTADOR MACHO CPVC -1/2"	un	3,000	$ 1.683,00	$ 5.049,00	2	2,00	$ 124.452,00	4,06%	$ 10.098	$10.098
5.7.9	ADOQUIN ECOLOGICO	m2	1,000	$ 61.639,00	$ 61.639,00	80	80,00	$ 73.748,00	83,58%	$ 4.931.120	$4.931.120
3.1.2.2	AGREGADO PARA CONCRETO HIDRAULICO	m3	0,835	$ 110.612,00	$ 92.361,02	50,7	99,30	$ 832.813,00	11,09%	$ 4.682.704	$9.280.955
3.1.2.6	AGREGADO PARA CONCRETO HIDRAULICO	m3	0,835	$ 110.612,00	$ 92.361,02	42,6		$ 810.750,00	11,39%	$ 3.934.579	
3.1.1.1	AGREGADO PARA CONCRETO HIDRAULICO	m3	1,000	$ 110.612,00	$ 110.612,00	6		$ 382.657,00	28,91%	$ 663.672	
3.1.2.2	AGUA	lt	180,000	$ 98,00	$ 17.640,00	50,7	2146,80	$ 832.813,00	2,12%	$ 894.348	$1.862.360
3.1.2.6	AGUA	lt	180,000	$ 98,00	$ 17.640,00	42,6		$ 810.750,00	2,18%	$ 751.464	
3.1.1.1	Agua	lt	160,000	$ 98,00	$ 15.680,00	6		$ 382.657,00	4,10%	$ 94.080	
2.1.2	Agua	lt	30,000	$ 98,00	$ 2.940,00	18		$ 85.636,00	3,43%	$ 52.920	
5.5.1	AGUA	lt	0,354	$ 98,00	$ 34,64	1650		$ 24.843,00	0,14%	$ 57.161	
5.5.2	AGUA	lt	0,354	$ 98,00	$ 34,64	357,5		$ 31.527,00	0,11%	$ 12.385	
4.13.1	AGUA	lt	0,001	$ 98,00	$ 0,10	11		$ 541.470,00	0,00%	$ 1	
4.13.2	AGUA	lt	0,001	$ 98,00	$ 0,10	11		$ 541.471,00	0,00%	$ 1	
3.2.1	ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE CALIBRE 18	kg	0,050	$ 5.101,00	$ 255,05	12396,06381	12616,06	$ 7.518,00	3,39%	$ 3.161.616	$3.217.727
3.1.2.8	ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE CALIBRE 18	kg	0,050	$ 5.101,00	$ 255,05	220		$ 8.856,00	2,88%	$ 56.111	
5.7.1	ANILLO DE CERA	und	1,000	$ 12.878,00	$ 12.878,00	8	14,00	$ 552.969,00	2,33%	$ 103.024	$180.292
5.7.2	ANILLO DE CERA	und	1,000	$ 12.878,00	$ 12.878,00	6		$ 532.984,00	2,42%	$ 77.268	
4.13.1	ARENA DE PEÑA	m3	0,270	$ 28.945,00	$ 7.815,15	11	22,00	$ 541.470,00	1,44%	$ 85.967	$171.934
4.13.2	ARENA DE PEÑA	m3	0,270	$ 28.945,00	$ 7.815,15	11		$ 541.471,00	1,44%	$ 85.967	
3.1.2.2	ARENA LAVADA	m3	0,555	$ 119.971,00	$ 66.583,91	50,7	99,30	$ 832.813,00	8,00%	$ 3.375.804	$6.608.182
3.1.2.6	ARENA LAVADA	m3	0,555	$ 119.971,00	$ 66.583,91	42,6		$ 810.750,00	8,21%	$ 2.836.474	
3.1.1.1	ARENA LAVADA	m3	0,550	$ 119.971,00	$ 65.984,05	6		$ 382.657,00	17,24%	$ 395.904	
4.13.1	ARENA LAVADA DE RIO	m3	0,270	$ 189.782,00	$ 51.241,14	11	22,00	$ 541.470,00	9,46%	$ 563.653	$1.127.306
4.13.2	ARENA LAVADA DE RIO	m3	0,270	$ 189.782,00	$ 51.241,14	11		$ 541.471,00	9,46%	$ 563.653	
6.3.2	Bala 17 W	un	1,000	$ 19.358,00	$ 19.358,00	3	3,00	$ 35.196,00	55,00%	$ 58.074	$58.074
6.5.4	Bandeja y soporte portacables	m	1,000	$ 64.829,00	$ 64.829,00	45	45,00	$ 96.513,00	67,17%	$ 2.917.305	$2.917.305
5.6.4	BISAGRACOMUN	UND	3,000	$ 2.442,00	$ 7.326,00	8	8,00	$ 388.201,00	1,89%	$ 58.608	$58.608
5.2.2	BLOQUE Nº5 12X20X30 cm	un	16,500	$ 1.402,00	$ 23.133,00	209,7	209,70	$ 58.714,00	39,40%	$ 4.850.990	$4.850.990
4.14.1	BOMBA MANUAL CUERPO EN ALUMINIO Y HIERRO H	un	0,010	$ 4.429.344,00	$ 44.293,44	1	1,00	$ 523.592,00	8,46%	$ 44.293	$44.293
5.1.2	BOQUILLA	kg	0,420	$ 6.110,00	$ 2.566,20	388	1056,00	$ 91.693,00	2,80%	$ 995.686	$2.012.928
5.1.4	BOQUILLA	kg	0,420	$ 6.110,00	$ 2.566,20	280		$ 67.765,00	3,79%	$ 718.536	
5.1.3	BOQUILLA	kg	0,126	$ 6.110,00	$ 769,86	388		$ 21.747,00	3,54%	$ 298.706	
4.5.1	BUJES ROSCADOS PVCP 2" X 1 1/2"	un	1,000	$ 7.679,00	$ 7.679,00	19	25,00	$ 47.412,00	16,20%	$ 145.901	$191.975
4.5.2	BUJES ROSCADOS PVCP 2" X 1 1/2"	un	1,000	$ 7.679,00	$ 7.679,00	6		$ 47.412,00	16,20%	$ 46.074	
4.14.1	BUJES ROSCADOS PVCP 3/4" X 1/2"	kg	1,000	$ 1.373,00	$ 1.373,00	1	1,00	$ 523.592,00	0,26%	$ 1.373	$1.373
6.6.1	Cable FPL 2 X 14	m	1,000	$ 3.071,00	$ 3.071,00	715,75	715,75	$ 3.289,00	93,37%	$ 2.198.068	$2.198.068
6.6.2	Cable UTP	m	1,000	$ 1.388,00	$ 1.388,00	111,4	111,40	$ 1.606,00	86,43%	$ 154.623	$154.623
6.6.3	cable UTP 6 A	m	1,000	$ 3.244,00	$ 3.244,00	48,65	48,65	$ 3.462,00	93,70%	$ 157.821	$157.821
4.4.3	CAJA PARA 1 MEDIDORES	un	1,000	$ 98.066,00	$ 98.066,00	1	1,00	$ 281.684,00	34,81%	$ 98.066	$98.066
6.1.1	Caja 2400 4x4 PVC RETIE JG	un	1,000	$ 631,00	$ 631,00	41	56,00	$ 46.561,00	1,36%	$ 25.871	$35.336
6.1.2	Caja 2400 4x4 PVC RETIE JG	un	1,000	$ 631,00	$ 631,00	14		$ 58.148,00	1,09%	$ 8.834	
6.1.3	Caja 2400 4x4 PVC RETIE JG	un	1,000	$ 631,00	$ 631,00	1		$ 69.934,00	0,90%	$ 631	
6.1.1	Caja Galvanizada calibre 20 REF.2400 Proelectricos	un	1,000	$ 2.527,00	$ 2.527,00	41	56,00	$ 46.561,00	5,43%	$ 103.607	$141.512
6.1.2	Caja Galvanizada calibre 20 REF.2400 Proelectricos	un	1,000	$ 2.527,00	$ 2.527,00	14		$ 58.148,00	4,35%	$ 35.378	
6.1.3	Caja Galvanizada calibre 20 REF.2400 Proelectricos	un	1,000	$ 2.527,00	$ 2.527,00	1		$ 69.934,00	3,61%	$ 2.527	
4.1.1	CAJA MEDIDOR DE AGUA	un	1,000	$ 108.992,00	$ 108.992,00	1	1,00	$ 1.247.517,00	8,74%	$ 108.992	$108.992
4.4.2	CALIBRACION Y HOMOLOGACION EAB 1/2" Y 3/4"	un	1,000	$ 175.597,00	$ 175.597,00	1	1,00	$ 467.157,00	37,59%	$ 175.597	$175.597
6.5.1	Camra bala IP	un	1,000	$ 336.690,00	$ 336.690,00	6	6,00	$ 365.283,00	92,17%	$ 2.020.140	$2.020.140
6.5.2	Camra domo	un	1,000	$ 274.587,00	$ 274.587,00	31	31,00	$ 303.189,00	90,57%	$ 8.512.197	$8.512.197
3.1.2.2	CEMENTO GRIS	kg	360	$ 675,00	$ 243.000,00	50,7	121,30	$ 832.813,00	29,18%	$ 12.320.100	$25.004.944
3.1.2.6	CEMENTO GRIS	kg	360	$ 675,00	$ 243.000,00	42,6		$ 810.750,00	29,97%	$ 10.351.800	
4.13.1	CEMENTO GRIS	kg	94,380	$ 675,00	$ 63.706,50	11		$ 541.470,00	11,77%	$ 700.772	
4.13.2	CEMENTO GRIS	kg	94,380	$ 675,00	$ 63.706,50	11		$ 541.471,00	11,77%	$ 700.772	
3.1.1.1	CEMENTO GRIS	kg	230,000	$ 675,00	$ 155.250,00	6		$ 382.657,00	40,57%	$ 931.500	
5.1.2	CERAMICA INSTITUCIONAL 30 x30	m2	1,100	$ 49.250,00	$ 54.175,00	388	1056,00	$ 91.693,00	59,08%	$ 21.019.900	$39.341.885
5.1.4	CERAMICA INSTITUCIONAL 30 x30	m2	1,100	$ 49.250,00	$ 54.175,00	280		$ 67.765,00	79,95%	$ 15.169.000	
5.1.3	CERAMICA INSTITUCIONAL 30 x30	m2	0,165	$ 49.250,00	$ 8.126,25	388		$ 21.747,00	37,37%	$ 3.152.985	
5.6.5	Cerradura YALE	und	1,000	$ 39.322,00	$ 39.322,00	20	20,00	$ 56.737,00	69,31%	$ 786.440	$786.440
4.3.1	CHAZO EXPANSIVO 3/8" X 1- 7/8" X 4 UN	un	1,000	$ 1.143,00	$ 1.143,00	185	510,89	$ 32.739,00	3,49%	$ 211.455	$583.947
4.9.1	CHAZO EXPANSIVO 3/8" X 1- 7/8" X 4 UN	un	1,000	$ 1.143,00	$ 1.143,00	135		$ 82.006,00	1,39%	$ 154.305	
4.6.3	CHAZO EXPANSIVO 3/8" X 1- 7/8" X 4 UN	un	1,000	$ 1.143,00	$ 1.143,00	95,03		$ 83.346,00	1,37%	$ 108.619	
4.10.2	CHAZO EXPANSIVO 3/8" X 1- 7/8" X 4 UN	un	1,000	$ 1.143,00	$ 1.143,00	36,37		$ 90.973,00	1,26%	$ 41.571	
4.6.1	CHAZO EXPANSIVO 3/8" X 1- 7/8" X 4 UN	un	1,000	$ 1.143,00	$ 1.143,00	33,38		$ 71.753,00	1,59%	$ 38.153	
4.9.3	CHAZO EXPANSIVO 3/8" X 1- 7/8" X 4 UN	un	1,000	$ 1.143,00	$ 1.143,00	11		$ 27.214,00	4,20%	$ 12.573	
4.10.1	CHAZO EXPANSIVO 3/8" X 1- 7/8" X 4 UN	un	1,000	$ 1.143,00	$ 1.143,00	7,76		$ 66.386,00	1,72%	$ 8.870	
4.6.2	CHAZO EXPANSIVO 3/8" X 1- 7/8" X 4 UN	un	1,000	$ 1.143,00	$ 1.143,00	7,35		$ 78.423,00	1,46%	$ 8.401	
4.14.1	CHEQUE RED- WHITE ROSCADO 1/2"	lt	1,000	$ 66.326,00	$ 66.326,00	1	1,00	$ 523.592,00	12,67%	$ 66.326	$66.326
4.10.2	CILINDRO GAS BUTANO	gal	0,020	$ 53.902,00	$ 1.078,04	36,37	66,13	$ 90.973,00	1,19%	$ 39.208	$74.525
4.10.3	CILINDRO GAS BUTANO	gal	0,020	$ 53.902,00	$ 1.078,04	14		$ 25.700,00	4,19%	$ 15.093	
4.10.1	CILINDRO GAS BUTANO	gal	0,020	$ 53.902,00	$ 1.078,04	7,76		$ 66.386,00	1,62%	$ 8.366	
4.2.4	CILINDRO GAS BUTANO	gal	0,050	$ 53.902,00	$ 2.695,10	2		$ 124.452,00	2,17%	$ 5.390	
4.10.4	CILINDRO GAS BUTANO	gal	0,020	$ 53.902,00	$ 1.078,04	3		$ 29.206,00	3,69%	$ 3.234	
4.11.1	CILINDRO GAS BUTANO	gal	0,020	$ 53.902,00	$ 1.078,04	2		$ 165.112,00	0,65%	$ 2.156	
4.10.6	CILINDRO GAS BUTANO	gal	0,020	$ 53.902,00	$ 1.078,04	1		$ 449.453,00	0,24%	$ 1.078	
1.1.1	CINTA DE SEÑALIZACION	rollo	0,005	$ 45.254,00	$ 226,27	800	800,00	$ 1.654,00	13,68%	$ 181.016	$181.016
4.4.1	CINTA TEFLON	un	0,040	$ 2.671,00	$ 106,84	9	11,00	$ 122.826,00	0,09%	$ 962	$1.176
4.10.5	CINTA TEFLON	un	0,040	$ 2.671,00	$ 106,84	2		$ 134.479,00	0,08%	$ 214	
4.6.4	CODO 45° 1/8 CxC SANITARIO 2"	un	0,200	$ 3.763,00	$ 752,60	68	93,00	$ 21.250,00	3,54%	$ 51.177	$107.622
4.5.1	CODO 45° 1/8 CxC SANITARIO 2"	un	0,600	$ 3.763,00	$ 2.257,80	19		$ 47.412,00	4,76%	$ 42.898	
4.5.2	CODO 45° 1/8 CxC SANITARIO 2"	un	0,600	$ 3.763,00	$ 2.257,80	6		$ 47.412,00	4,76%	$ 13.547	
4.6.5	CODO 45° 1/8 CxC SANITARIO 3"	un	0,200	$ 8.189,00	$ 1.637,80	18	18,00	$ 24.693,00	6,63%	$ 29.480	$29.480
4.5.3	CODO 45° 1/8 CxC SANITARIO 4"	un	0,600	$ 14.335,00	$ 8.601,00	14	61,00	$ 61.256,00	14,04%	$ 120.414	$255.163
4.6.6	CODO 45° 1/8 CxC SANITARIO 4"	un	0,200	$ 14.335,00	$ 2.867,00	36		$ 37.457,00	7,65%	$ 103.212	
4.9.2	CODO 45° 1/8 CxC SANITARIO 4"	un	0,200	$ 14.335,00	$ 2.867,00	11		$ 35.971,00	7,97%	$ 31.537	
4.3.2	CODO 90° PVCP - 1/2"	un	0,250	$ 604,00	$ 151,00	141	186,00	$ 8.258,00	1,83%	$ 21.291	$38.958
4.2.2	CODO 90° PVCP - 1/2"	un	1,000	$ 604,00	$ 604,00	14		$ 35.783,00	1,69%	$ 8.456	
4.2.1	CODO 90° PVCP - 1/2"	un	0,500	$ 604,00	$ 302,00	19		$ 79.197,00	0,38%	$ 5.738	
4.2.3	CODO 90° PVCP - 1/2"	un	0,500	$ 604,00	$ 302,00	6		$ 77.448,00	0,39%	$ 1.812	
4.2.4	CODO 90° PVCP - 1/2"	un	0,500	$ 604,00	$ 302,00	2		$ 124.452,00	0,24%	$ 604	
4.2.5	CODO 90° PVCP - 1/2"	un	0,500	$ 604,00	$ 302,00	2		$ 75.519,00	0,40%	$ 604	
4.4.2	CODO 90° PVCP - 1/2"	un	0,500	$ 604,00	$ 302,00	1		$ 467.157,00	0,06%	$ 302	
4.1.1	CODO 90° PVCP - 1/2"	un	0,250	$ 604,00	$ 151,00	1		$ 1.247.517,00	0,01%	$ 151	
4.6.4	CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 2"	un	0,300	$ 3.162,00	$ 948,60	68	97,00	$ 21.250,00	4,46%	$ 64.505	$100.868
4.5.1	CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 2"	un	0,300	$ 3.162,00	$ 948,60	19		$ 47.412,00	2,00%	$ 18.023	
4.5.4	CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 2"	un	1,000	$ 3.162,00	$ 3.162,00	4		$ 35.410,00	8,93%	$ 12.648	
4.5.2	CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 2"	un	0,300	$ 3.162,00	$ 948,60	6		$ 47.412,00	2,00%	$ 5.692	
4.6.5	CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 3"	un	0,300	$ 7.296,00	$ 2.188,80	18	18,00	$ 24.693,00	8,86%	$ 39.398	$39.398
4.6.6	CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 4"	un	0,300	$ 12.798,00	$ 3.839,40	36	65,00	$ 37.457,00	10,25%	$ 138.218	$285.395
4.5.3	CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 4"	un	0,300	$ 12.798,00	$ 3.839,40	14		$ 61.256,00	6,27%	$ 53.752	
4.5.5	CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 4"	un	1,000	$ 12.798,00	$ 12.798,00	4		$ 63.453,00	20,17%	$ 51.192	
4.9.2	CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 4"	un	0,300	$ 12.798,00	$ 3.839,40	11		$ 35.971,00	10,67%	$ 42.233	
4.14.2	CODO 90° ACERO GALVANIZADO - 1 1/4"	un	1,000	$ 6.027,00	$ 6.027,00	1	1,00	$ 476.200,00	1,27%	$ 6.027	$6.027
4.1.1	CODO 90° ACERO INOXIDABLE - 1/2"	un	0,700	$ 29.717,00	$ 20.801,90	1	1,00	$ 1.247.517,00	1,67%	$ 20.802	$20.802
4.10.3	CODO 90° COBRE - 1/2"	un	0,250	$ 1.552,00	$ 388,00	14	18,00	$ 25.700,00	1,51%	$ 5.432	$12.571
4.2.4	CODO 90° COBRE - 1/2"	un	1,500	$ 1.552,00	$ 2.328,00	2		$ 124.452,00	1,87%	$ 4.656	
4.11.1	CODO 90° COBRE - 1/2"	un	0,800	$ 1.552,00	$ 1.241,60	2		$ 165.112,00	0,75%	$ 2.483	
4.10.4	CODO 90° COBRE - 3/4"	un	0,250	$ 3.820,00	$ 955,00	3	3,00	$ 29.206,00	3,27%	$ 2.865	$2.865

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa

GOBIERNO DE COLOMBIA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ANEXO No. 1. BIENES NACIONALES RELEVANTES PROYECTO

TABLA 1.1. BIENES NECESARIOS HOGAR INFANTIL SAN ANTONIO DE TUNJA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DEL BIEN	CANTIDAD UNITARIA DEL BIEN EN APU	PRECIO UNITARIO 2024	VALOR TOTAL DEL BIEN EN EL APU	CANTIDAD TOTAL DE LA ACTIVIDAD DENTRO DEL PRESUPUESTO	CANTIDAD TOTAL DEL BIEN DENTRO DEL PRESUPUESTO	VALOR TOTAL APU	PARTICIPACIÓN DEL VALOR UNITARIO DEL BIEN SOBRE EL VALOR TOTAL DEL APU	VALOR TOTAL DEL BIEN DENTRO DEL PRESUPUESTO POR CADA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL DEL BIEN DENTRO DEL PRESUPUESTO TOTAL
4.2.4	CODO 90° CPVC - 1/2"	un	0,500	$ 1.560,00	$ 780,00	2	2,00	$ 124.452,00	0,63%	$ 1.560	$1.560
3.1.2.3	COLUMNETA CONFINAMIENOT	ml	1,000	$ 36.716,00	$ 36.716,00	62	62,00	$ 45.208,00	81,22%	$ 2.276.392	$2.276.392
3.1.2.7	CONCRETO	m2	0,100	$ 463.856,00	$ 46.385,60	9	9,00	$ 103.978,00	44,61%	$ 417.470	$417.470
5.1.5	CONCRETO PREMEZCLADO 3000 psi	m3	0,150	$ 461.409,00	$ 69.211,35	388	776,00	$ 121.279,00	57,07%	$ 26.854.004	$53.708.008
5.1.6	CONCRETO PREMEZCLADO 3000 psi	m3	0,150	$ 461.409,00	$ 69.211,35	388		$ 112.546,00	61,50%	$ 26.854.004	
3.1.2.5	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA 35 (MPA)	m³	1,050	$ 521.993,00	$ 548.092,65	55,5	92,74	$ 1.090.101,00	50,28%	$ 30.419.142	$50.830.112
3.1.2.1	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA 35 (MPA)	m³	1,050	$ 521.993,00	$ 548.092,65	37,24		$ 1.084.668,00	50,53%	$ 20.410.970	
4.14.2	COPA REDUCIDA ACERO GALVANIZADO 1 1/4" X 1/2	un	1,000	$ 5.404,00	$ 5.404,00	1	1,00	$ 476.200,00	1,13%	$ 5.404	$5.404
4.10.7	DERECHOS DE CONEXION 2020 PARA MEDIDORES D	un	1,000	$ 701.058,00	$ 701.058,00	1	1,00	$ 1.085.402,00	64,59%	$ 701.058	$701.058
6.4.1	Detector de humo	un	1,000	$ 29.187,00	$ 29.187,00	27	27,00	$ 31.094,00	93,87%	$ 788.049	$788.049
6.4.2	Detector termico	un	1,000	$ 125.220,00	$ 125.220,00	8	8,00	$ 129.586,00	96,63%	$ 1.001.760	$1.001.760
3.1.2.4	DINTEL PREFABRICADO EN CONCRETO	ml	1,000	$ 36.977,00	$ 36.977,00	41	41,00	$ 43.315,00	85,37%	$ 1.516.057	$1.516.057
5.4.1	Discos de corte	un	0,100	$ 6.138,00	$ 613,80	4500	4512,00	$ 24.814,00	2,47%	$ 2.762.100	$2.972.880
5.6.1	DISCOS DE CORTE	un	3,030	$ 6.138,00	$ 18.598,14	6		$ 739.290,00	2,52%	$ 111.589	
5.6.2	DISCOS DE CORTE	un	3,030	$ 6.138,00	$ 18.598,14	4		$ 719.883,00	2,58%	$ 74.393	
5.6.3	Discos de corte	un	2,020	$ 6.138,00	$ 12.398,76	2		$ 1.519.069,00	0,82%	$ 24.798	
2.2.1	DISPOSICION DE SOBRANTES	m3	0,800	$ 5.005,00	$ 4.004,00	122	122,00	$ 11.581,00	34,57%	$ 488.488	$488.488
5.7.8	DUCHA TIPO TELEFONO	un	1,000	$ 94.980,00	$ 94.980,00	2	2,00	$ 135.532,00	70,08%	$ 189.960	$189.960
1.1.1	ESTACAS, PINTURA, TACHUELAS, HILO (LOCALIZACI	gal	0,300	$ 437,00	$ 131,10	800	800,00	$ 1.654,00	7,93%	$ 104.880	$104.880
4.9.1	ESTOPA DE 600 gr	un	0,050	$ 7.825,00	$ 391,25	135	830,76	$ 82.006,00	0,48%	$ 52.819	$170.063
4.3.1	ESTOPA DE 600 gr	un	0,030	$ 7.825,00	$ 234,75	185		$ 32.739,00	0,72%	$ 43.429	
4.6.3	ESTOPA DE 600 gr	un	0,030	$ 7.825,00	$ 234,75	95,03		$ 83.346,00	0,28%	$ 22.308	
4.6.1	ESTOPA DE 600 gr	un	0,030	$ 7.825,00	$ 234,75	33,38		$ 71.753,00	0,33%	$ 7.836	
4.6.6	ESTOPA DE 600 gr	un	0,020	$ 7.825,00	$ 156,50	36		$ 37.457,00	0,42%	$ 5.634	
4.3.2	ESTOPA DE 600 gr	un	0,005	$ 7.825,00	$ 39,13	141		$ 8.258,00	0,47%	$ 5.517	
4.6.4	ESTOPA DE 600 gr	un	0,010	$ 7.825,00	$ 78,25	68		$ 21.250,00	0,37%	$ 5.321	
4.5.1	ESTOPA DE 600 gr	un	0,030	$ 7.825,00	$ 234,75	19		$ 47.412,00	0,50%	$ 4.460	
4.2.1	ESTOPA DE 600 gr	un	0,025	$ 7.825,00	$ 195,63	19		$ 79.197,00	0,25%	$ 3.717	
4.5.3	ESTOPA DE 600 gr	un	0,030	$ 7.825,00	$ 234,75	14		$ 61.256,00	0,38%	$ 3.287	
4.2.2	ESTOPA DE 600 gr	un	0,025	$ 7.825,00	$ 195,63	14		$ 35.783,00	0,55%	$ 2.739	
4.6.2	ESTOPA DE 600 gr	un	0,030	$ 7.825,00	$ 234,75	7,35		$ 78.423,00	0,30%	$ 1.725	
4.9.2	ESTOPA DE 600 gr	un	0,020	$ 7.825,00	$ 156,50	11		$ 35.971,00	0,44%	$ 1.722	
4.2.4	ESTOPA DE 600 gr	un	0,100	$ 7.825,00	$ 782,50	2		$ 124.452,00	0,63%	$ 1.565	
4.5.2	ESTOPA DE 600 gr	un	0,030	$ 7.825,00	$ 234,75	6		$ 47.412,00	0,50%	$ 1.409	
4.6.5	ESTOPA DE 600 gr	un	0,010	$ 7.825,00	$ 78,25	18		$ 24.693,00	0,32%	$ 1.409	
4.2.3	ESTOPA DE 600 gr	un	0,025	$ 7.825,00	$ 195,63	6		$ 77.448,00	0,25%	$ 1.174	
4.5.4	ESTOPA DE 600 gr	un	0,030	$ 7.825,00	$ 234,75	4		$ 35.410,00	0,66%	$ 939	
4.5.5	ESTOPA DE 600 gr	un	0,030	$ 7.825,00	$ 234,75	4		$ 63.453,00	0,37%	$ 939	
4.8.1	ESTOPA DE 600 gr	un	0,020	$ 7.825,00	$ 156,50	5		$ 65.689,00	0,24%	$ 783	
4.7.1	ESTOPA DE 600 gr	un	0,020	$ 7.825,00	$ 156,50	5		$ 86.414,00	0,18%	$ 783	
4.2.5	ESTOPA DE 600 gr	un	0,025	$ 7.825,00	$ 195,63	2		$ 75.519,00	0,26%	$ 391	
4.1.1	ESTOPA DE 600 gr	un	0,020	$ 7.825,00	$ 156,50	1		$ 1.247.517,00	0,01%	$ 157	
5.3.2	Estuco plastico	kg	0,300	$ 20.895,00	$ 6.268,50	300	300,00	$ 10.963,00	57,18%	$ 1.880.550	$1.880.550
3.1.2.2	FORMALETA EN MADERA	m2	1,000	$ 14.961,00	$ 14.961,00	50,7	869,30	$ 832.813,00	1,80%	$ 758.523	$4.335.312
3.1.2.6	FORMALETA EN MADERA	m2	1,000	$ 14.961,00	$ 14.961,00	42,6		$ 810.750,00	1,85%	$ 637.339	
5.1.5	FORMALETA MADERA	m2	0,150	$ 25.253,00	$ 3.787,95	388		$ 121.279,00	3,12%	$ 1.469.725	
5.1.6	FORMALETA MADERA	m2	0,150	$ 25.253,00	$ 3.787,95	388		$ 112.546,00	3,37%	$ 1.469.725	
3.1.2.5	FORMALETA METALICA	m2	1,000	$ 1.526,00	$ 1.526,00	55,5	92,74	$ 1.090.101,00	0,14%	$ 84.693	$141.521
3.1.2.1	FORMALETA METALICA	m2	1,000	$ 1.526,00	$ 1.526,00	37,24		$ 1.084.668,00	0,14%	$ 56.828	
5.4.3	Gancho para teja eternit	und	5,000	$ 2.468,00	$ 12.340,00	80	570,00	$ 114.380,00	10,79%	$ 987.200	$3.405.840
5.4.2	Gancho para teja eternit	und	2,000	$ 2.468,00	$ 4.936,00	490		$ 50.216,00	9,83%	$ 2.418.640	
4.10.7	GASTOP FUERZA ALTA PERMANENTE 36 ML	un	0,020	$ 15.973,00	$ 319,46	1	1,00	$ 1.085.402,00	0,03%	$ 319	$319
4.13.1	GRAVILLA FINA 1/2"	m3	0,270	$ 115.636,00	$ 31.221,72	11	22,00	$ 541.470,00	5,77%	$ 343.439	$686.878
4.13.2	GRAVILLA FINA 1/2"	m3	0,270	$ 115.636,00	$ 31.221,72	11		$ 541.471,00	5,77%	$ 343.439	
3.1.2.5	IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO	kg	2,250	$ 9.639,00	$ 21.687,75	55,5	186,04	$ 1.090.101,00	1,99%	$ 1.203.670	$3.630.096
3.1.2.2	IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO	kg	1,800	$ 9.639,00	$ 17.350,20	50,7		$ 832.813,00	2,08%	$ 879.655	
3.1.2.1	IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO	kg	2,250	$ 9.639,00	$ 21.687,75	37,24		$ 1.084.668,00	2,00%	$ 807.652	
3.1.2.6	IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO	kg	1,800	$ 9.639,00	$ 17.350,20	42,6		$ 810.750,00	2,14%	$ 739.119	
6.3.9	Interruptor doble	un	1,000	$ 12.833,00	$ 12.833,00	12	12,00	$ 14.739,00	87,07%	$ 153.996	$153.996
6.3.8	Interruptor sencillo	un	1,000	$ 7.662,00	$ 7.662,00	19	19,00	$ 9.569,00	80,07%	$ 145.578	$145.578
5.5.2	KORAZA	gal	0,087	$ 88.658,00	$ 7.718,90	357,5	357,50	$ 31.527,00	24,48%	$ 2.759.507	$2.759.507
5.2.1	LADRILLO DE FACHADA	un	54,000	$ 1.466,00	$ 79.164,00	10,03	10,03	$ 117.993,00	67,09%	$ 793.969	$793.969
4.13.1	LADRILLO MACIZO COMUN 20 x 10 x 6	un	216,000	$ 924,00	$ 199.584,00	11	22,00	$ 541.470,00	36,86%	$ 2.195.424	$4.390.848
4.13.2	LADRILLO MACIZO COMUN 20 x 10 x 6	un	216,000	$ 924,00	$ 199.584,00	11		$ 541.471,00	36,86%	$ 2.195.424	
4.10.8	LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 24	m2	0,250	$ 64.658,00	$ 16.164,50	3	3,00	$ 93.175,00	17,35%	$ 48.494	$48.494
5.4.4	Lamina de yeso de 6 mm	m2	1,100	$ 22.017,00	$ 24.218,70	450	450,00	$ 120.415,00	20,11%	$ 10.898.415	$10.898.415
6.3.3	Lámpar tipo Bala 18 w	un	1,000	$ 22.412,00	$ 22.412,00	11	11,00	$ 32.123,00	69,77%	$ 246.532	$246.532
5.7.6	LAVAMANOS INFANTIL	un	1,000	$ 197.620,00	$ 197.620,00	8	8,00	$ 240.316,00	82,23%	$ 1.580.960	$1.580.960
5.5.1	LIJA DE AGUA	un	0,121	$ 1.954,00	$ 236,82	1650	2007,50	$ 24.843,00	0,95%	$ 390.761	$475.426
5.5.2	LIJA DE AGUA	un	0,121	$ 1.954,00	$ 236,82	357,5		$ 31.527,00	0,75%	$ 84.665	
4.3.1	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4) gal	un	0,020	$ 56.119,00	$ 1.122,38	185	550,00	$ 32.739,00	3,43%	$ 207.640	$835.800
4.6.4	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4) gal	un	0,050	$ 56.119,00	$ 2.805,95	68		$ 21.250,00	13,20%	$ 190.805	
4.6.6	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4) gal	un	0,080	$ 56.119,00	$ 4.489,52	36		$ 37.457,00	11,99%	$ 161.623	
4.3.2	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4) gal	un	0,010	$ 56.119,00	$ 561,19	141		$ 8.258,00	6,80%	$ 79.128	
4.6.5	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4) gal	un	0,050	$ 56.119,00	$ 2.805,95	18		$ 24.693,00	11,36%	$ 50.507	
4.9.2	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4) gal	un	0,080	$ 56.119,00	$ 4.489,52	11		$ 35.971,00	12,48%	$ 49.385	
4.5.1	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4) gal	un	0,020	$ 56.119,00	$ 1.122,38	19		$ 47.412,00	2,37%	$ 21.325	
4.2.1	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4) gal	un	0,017	$ 56.119,00	$ 935,32	19		$ 79.197,00	1,18%	$ 17.771	
4.5.3	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4) gal	un	0,020	$ 56.119,00	$ 1.122,38	14		$ 61.256,00	1,83%	$ 15.713	
4.2.2	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4) gal	un	0,017	$ 56.119,00	$ 935,32	14		$ 35.783,00	2,61%	$ 13.094	
4.5.2	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4) gal	un	0,020	$ 56.119,00	$ 1.122,38	6		$ 47.412,00	2,37%	$ 6.734	
4.2.3	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4) gal	un	0,017	$ 56.119,00	$ 935,32	6		$ 77.448,00	1,21%	$ 5.612	
4.2.4	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4) gal	un	0,040	$ 56.119,00	$ 2.244,76	2		$ 124.452,00	1,80%	$ 4.490	
4.5.4	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4) gal	un	0,020	$ 56.119,00	$ 1.122,38	4		$ 35.410,00	3,17%	$ 4.490	
4.5.5	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4) gal	un	0,020	$ 56.119,00	$ 1.122,38	4		$ 63.453,00	1,77%	$ 4.490	
4.2.5	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4) gal	un	0,017	$ 56.119,00	$ 935,32	2		$ 75.519,00	1,24%	$ 1.871	
4.1.1	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4) gal	un	0,020	$ 56.119,00	$ 1.122,38	1		$ 1.247.517,00	0,09%	$ 1.122	
4.9.1	LUBRICANTE (TARRO) 4 kg	un	0,080	$ 192.272,00	$ 15.381,76	135	280,76	$ 82.006,00	18,76%	$ 2.076.538	$3.458.588
4.6.3	LUBRICANTE (TARRO) 4 kg	un	0,050	$ 192.272,00	$ 9.613,60	95,03		$ 83.346,00	11,53%	$ 913.580	
4.6.1	LUBRICANTE (TARRO) 4 kg	un	0,050	$ 192.272,00	$ 9.613,60	33,38		$ 71.753,00	13,40%	$ 320.902	
4.6.2	LUBRICANTE (TARRO) 4 kg	un	0,050	$ 192.272,00	$ 9.613,60	7,35		$ 78.423,00	12,26%	$ 70.660	
4.7.1	LUBRICANTE (TARRO) 4 kg	un	0,040	$ 192.272,00	$ 7.690,88	5		$ 86.414,00	8,90%	$ 38.454	
4.8.1	LUBRICANTE (TARRO) 4 kg	un	0,040	$ 192.272,00	$ 7.690,88	5		$ 65.689,00	11,71%	$ 38.454	
6.3.6	Luminaria ornamental 70 W	un	1,000	$ 59.409,00	$ 59.409,00	13	13,00	$ 64.425,00	92,21%	$ 772.317	$772.317
6.4.3	Luz estraboscopica	un	1,000	$ 181.739,00	$ 181.739,00	3	3,00	$ 186.104,00	97,65%	$ 545.217	$545.217
4.14.2	M26	un	1,000	$ 13.405,00	$ 13.405,00	1	1,00	$ 476.200,00	2,81%	$ 13.405	$13.405
5.6.4	MADERA ABARCO	un	4,000	$ 47.611,00	$ 190.444,00	8	8,00	$ 388.201,00	49,06%	$ 1.523.552	$1.523.552
3.1.2.8	MALLA ELECTROSOLDADA	kg	1,000	$ 5.605,00	$ 5.605,00	220	220,00	$ 8.856,00	63,29%	$ 1.233.100	$1.233.100
4.11.1	MANGUERA CONEXION FLEXIBLE	un	1,000	$ 40.452,00	$ 40.452,00	2	2,00	$ 165.112,00	24,50%	$ 80.904	$80.904
5.7.1	MANGUERA FLEXIBLE	un	1,000	$ 13.489,00	$ 13.489,00	8	14,00	$ 552.969,00	2,44%	$ 107.912	$188.846
5.7.2	MANGUERA FLEXIBLE	un	1,000	$ 13.489,00	$ 13.489,00	6		$ 532.984,00	2,53%	$ 80.934	
4.14.2	MANOMETRO CON GLICERINA	m3	1,000	$ 51.684,00	$ 51.684,00	1	1,00	$ 476.200,00	10,85%	$ 51.684	$51.684
4.14.1	MANOMETRO SECA CAJA NEGRA	m3	1,000	$ 309.034,00	$ 309.034,00	1	1,00	$ 523.592,00	59,02%	$ 309.034	$309.034
4.13.1	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCION 60X60 CM	un	1,000	$ 115.716,00	$ 115.716,00	11	22,00	$ 541.470,00	21,37%	$ 1.272.876	$2.545.752
4.13.2	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCION 60X60 CM	un	1,000	$ 115.716,00	$ 115.716,00	11		$ 541.471,00	21,37%	$ 1.272.876	
4.4.2	MEDIDOR CHORRO UNICO PLASTICO 1/2"	un	1,000	$ 120.027,00	$ 120.027,00	1	2,00	$ 467.157,00	25,69%	$ 120.027	$240.054
4.1.1	MEDIDOR CHORRO UNICO PLASTICO 1/2"	un	1,000	$ 120.027,00	$ 120.027,00	1		$ 1.247.517,00	9,62%	$ 120.027	
4.10.7	MEDIDOR PARA GAS DE 2,5 - 6,0 m3/h CATEGORIA 1	un	1,000	$ 280.753,00	$ 280.753,00	1	1,00	$ 1.085.402,00	25,87%	$ 280.753	$280.753
5.7.3	MESON EN GRANITO GLOBAL	ml	0,800	$ 363.740,00	$ 290.992,00	6	12,00	$ 297.256,00	97,89%	$ 1.745.952	$3.491.904
5.7.4	MESON EN GRANITO GLOBAL	ml	0,800	$ 363.740,00	$ 290.992,00	6		$ 297.256,00	97,89%	$ 1.745.952	
1.1.1	MOJONES DE REFERENCIA	un	0,010	$ 60.971,00	$ 609,71	800	800,00	$ 1.654,00	36,86%	$ 487.768	$487.768
5.1.1	MORTERO 1:3 DE RECUBRIMIENTO	m3	0,020	$ 472.888,00	$ 9.457,76	388	388,00	$ 24.270,00	38,97%	$ 3.669.611	$3.669.611
5.3.1	MORTERO 1:4	m3	0,020	$ 511.308,00	$ 10.226,16	300	300,00	$ 27.864,00	36,70%	$ 3.067.848	$3.067.848
5.2.2	MORTERO DE PEGA	m3	0,021	$ 364.668,00	$ 7.658,03	209,7	219,73	$ 58.714,00	13,04%	$ 1.605.888	$1.682.694
5.2.1	MORTERO DE PEGA	m3	0,021	$ 364.668,00	$ 7.658,03	10,03		$ 117.993,00	6,49%	$ 76.806	
4.14.2	NIPLE PASAMURO 1 1/4" X 5.08 cm	m3	3,000	$ 13.224,00	$ 39.672,00	1	1,00	$ 476.200,00	8,33%	$ 39.672	$39.672
4.14.2	NIPLE PASAMURO 1/2" x 10.16 cm	kg	1,000	$ 9.559,00	$ 9.559,00	1	1,00	$ 476.200,00	2,01%	$ 9.559	$9.559
4.14.1	NIPLE ROSCADO 1/2"	m3	3,000	$ 693,00	$ 2.079,00	1	1,00	$ 523.592,00	0,40%	$ 2.079	$2.079
6.4.4	Panel deteccion incendios	un	1,000	$ 2.665.638,00	$ 2.665.638,00	1	1,00	$ 2.665.638,00	100,00%	$ 2.665.638	$2.665.638
6.3.1	Panel LED 60 X 40	und	1,000	$ 148.300,00	$ 148.300,00	90	90,00	$ 173.282,00	85,58%	$ 13.347.000	$13.347.000
4.10.2	PASTA FUNDENTE TARRO	un	0,020	$ 21.863,00	$ 437,26	36,37	64,13	$ 90.973,00	0,48%	$ 15.903	$28.042
4.10.3	PASTA FUNDENTE TARRO	un	0,020	$ 21.863,00	$ 437,26	14		$ 25.700,00	1,70%	$ 6.122	
4.10.1	PASTA FUNDENTE TARRO	un	0,020	$ 21.863,00	$ 437,26	7,76		$ 66.386,00	0,66%	$ 3.393	
4.10.4	PASTA FUNDENTE TARRO	un	0,020	$ 21.863,00	$ 437,26	3		$ 29.206,00	1,50%	$ 1.312	
4.11.1	PASTA FUNDENTE TARRO	un	0,020	$ 21.863,00	$ 437,26	2		$ 165.112,00	0,26%	$ 875	
4.10.6	PASTA FUNDENTE TARRO	un	0,020	$ 21.863,00	$ 437,26	1		$ 449.453,00	0,10%	$ 437	
5.1.2	PEGANTE PARA CERAMICA	kg	3,675	$ 2.010,00	$ 7.386,75	388	1056,00	$ 91.693,00	8,06%	$ 2.866.059	$4.983.481
5.1.4	PEGANTE PARA CERAMICA	kg	3,675	$ 2.010,00	$ 7.386,75	280		$ 67.765,00	10,90%	$ 2.068.290	
5.1.3	PEGANTE PARA CERAMICA	kg	0,063	$ 2.010,00	$ 126,63	388		$ 21.747,00	0,58%	$ 49.132	

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa

GOBIERNO DE COLOMBIA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ANEXO No. 1. BIENES NACIONALES RELEVANTES PROYECTO

TABLA 1.1. BIENES NECESARIOS HOGAR INFANTIL SAN ANTONIO DE TUNJA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DEL BIEN	CANTIDAD UNITARIA DEL BIEN EN APU	PRECIO UNITARIO 2023	VALOR TOTAL DEL BIEN EN EL APU	CANTIDAD TOTAL DE LA ACTIVIDAD DENTRO DEL PRESUPUESTO	CANTIDAD TOTAL DEL BIEN DENTRO DEL PRESUPUESTO	VALOR TOTAL APU	PARTICIPACIÓN DEL VALOR UNITARIO DEL BIEN SOBRE EL VALOR TOTAL DEL APU	VALOR TOTAL DEL BIEN DENTRO DEL PRESUPUESTO POR CADA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL DEL BIEN DENTRO DEL PRESUPUESTO TOTAL
5.6.4	PEGANTE PARA MADERA	kg	0,500	$ 6.254,00	$ 3.127,00	8	8,00	$ 388.201,00	0,81%	$ 25.016	$25.016
5.6.9	PERFIL TUBULAR 4"	ml	1,000	$ 97.191,00	$ 97.191,00	186	186,00	$ 157.937,00	61,54%	$ 18.077.526	$18.077.526
5.4.1	Perfiles de acero tubulares	kg	1,000	$ 8.356,00	$ 8.356,00	4500	4500,00	$ 24.814,00	33,67%	$ 37.602.000	$37.602.000
5.4.4	Perfiles metalicos de acero y aluminio	ml	2,100	$ 6.554,00	$ 13.763,40	450	450,00	$ 120.415,00	11,43%	$ 6.193.530	$6.193.530
5.6.3	Perfiles y laminas de acero	kg	100,000	$ 9.191,00	$ 919.100,00	2	12,00	$ 1.519.069,00	60,50%	$ 1.838.200	$6.025.540
5.6.1	PERFILES Y LAMINAS DE ACERO	kg	100,000	$ 4.869,00	$ 486.900,00	6		$ 739.290,00	65,86%	$ 2.921.400	
5.6.2	PERFILES Y LAMINAS DE ACERO	kg	65,000	$ 4.869,00	$ 316.485,00	4		$ 719.883,00	43,96%	$ 1.265.940	
5.4.4	Pintura	gl	0,105	$ 55.772,00	$ 5.856,06	450	450,00	$ 120.415,00	4,86%	$ 2.635.227	$2.635.227
5.5.3	PINTURA EPOXICA	gl	0,100	$ 147.142,00	$ 14.714,20	45	45,00	$ 17.067,00	86,21%	$ 662.139	$662.139
5.7.5	POCETA DE LAVADO	glb	1,000	$ 245.761,00	$ 245.761,00	2	2,00	$ 252.025,00	97,51%	$ 491.522	$491.522
1.1.2	POLISOMBRA	rollo	2,000	$ 9.052,00	$ 18.104,00	36	36,00	$ 23.994,00	75,45%	$ 651.744	$651.744
1.1.2	POSTES TUBULARES	un	0,030	$ 41.317,00	$ 1.239,51	36	36,00	$ 23.994,00	5,17%	$ 44.622	$44.622
4.10.2	PRUEBA HERMETICA	un	0,002	$ 478.199,00	$ 956,40	36,37	61,13	$ 90.973,00	1,05%	$ 34.784	$58.465
4.10.3	PRUEBA HERMETICA	un	0,002	$ 478.199,00	$ 956,40	14		$ 25.700,00	3,72%	$ 13.390	
4.10.1	PRUEBA HERMETICA	un	0,002	$ 478.199,00	$ 956,40	7,76		$ 66.386,00	1,44%	$ 7.422	
4.10.4	PRUEBA HERMETICA	un	0,002	$ 478.199,00	$ 956,40	3		$ 29.206,00	3,27%	$ 2.869	
4.3.1	PRUEBA HIDROSTATICA	un	0,010	$ 512.391,00	$ 5.123,91	185	740,76	$ 32.739,00	15,65%	$ 947.923	$2.034.909
4.3.2	PRUEBA HIDROSTATICA	un	0,002	$ 512.391,00	$ 1.024,78	141		$ 8.258,00	12,41%	$ 144.494	
4.9.1	PRUEBA HIDROSTATICA	un	0,002	$ 512.391,00	$ 1.024,78	135		$ 82.006,00	1,25%	$ 138.346	
4.6.3	PRUEBA HIDROSTATICA	un	0,002	$ 512.391,00	$ 1.024,78	95,03		$ 83.346,00	1,23%	$ 97.385	
4.6.4	PRUEBA HIDROSTATICA	un	0,002	$ 512.391,00	$ 1.024,78	68		$ 21.250,00	4,82%	$ 69.685	
4.6.6	PRUEBA HIDROSTATICA	un	0,002	$ 512.391,00	$ 1.024,78	36		$ 37.457,00	2,74%	$ 36.892	
4.6.1	PRUEBA HIDROSTATICA	un	0,002	$ 512.391,00	$ 1.024,78	33,38		$ 71.753,00	1,43%	$ 34.207	
4.6.5	PRUEBA HIDROSTATICA	un	0,002	$ 512.391,00	$ 1.024,78	18		$ 24.693,00	4,15%	$ 18.446	
4.9.2	PRUEBA HIDROSTATICA	un	0,002	$ 512.391,00	$ 1.024,78	11		$ 35.971,00	2,85%	$ 11.273	
4.6.2	PRUEBA HIDROSTATICA	un	0,002	$ 512.391,00	$ 1.024,78	7,35		$ 78.423,00	1,31%	$ 7.532	
4.7.1	PRUEBA HIDROSTATICA	un	0,002	$ 512.391,00	$ 1.024,78	5		$ 86.414,00	1,19%	$ 5.124	
4.8.1	PRUEBA HIDROSTATICA	un	0,002	$ 512.391,00	$ 1.024,78	5		$ 65.689,00	1,56%	$ 5.124	
4.1.1	PRUEBA HIDROSTATICA	un	1,000	$ 518.478,00	$ 518.478,00	1		$ 1.247.517,00	41,56%	$ 518.478	
5.6.8	PUERTA VENTANA ALUMINIO	m2	1,000	$ 429.491,00	$ 429.491,00	17,76	17,76	$ 468.828,00	91,61%	$ 7.627.760	$7.627.760
6.5.3	Rack 60 x 60	un	1,000	$ 435.323,00	$ 435.323,00	1	1,00	$ 463.925,00	93,83%	$ 435.323	$435.323
2.1.2	RECEBO B-200	m³	1,300	$ 47.405,00	$ 61.626,50	18	18,00	$ 85.636,00	71,96%	$ 1.109.277	$1.109.277
4.11.1	REDUCCION EXCENTRICA 1" X 1/2"	un	1,000	$ 14.294,00	$ 14.294,00	2	2,00	$ 165.112,00	8,66%	$ 28.588	$28.588
4.4.1	REGISTRO - RED WHITE PESADO 1/2"	un	1,000	$ 62.542,00	$ 62.542,00	9	11,00	$ 122.826,00	50,92%	$ 562.878	$687.962
4.1.1	REGISTRO - RED WHITE PESADO 1/2"	un	1,000	$ 62.542,00	$ 62.542,00	1		$ 1.247.517,00	5,01%	$ 62.542	
4.4.2	REGISTRO - RED WHITE PESADO 1/2"	un	1,000	$ 62.542,00	$ 62.542,00	1		$ 467.157,00	13,39%	$ 62.542	
4.14.2	REGISTRO DE CORTINA 1 1/4"	m3	1,000	$ 274.951,00	$ 274.951,00	1	1,00	$ 476.200,00	57,74%	$ 274.951	$274.951
4.10.5	REGISTRO GAS 1/2"	un	1,000	$ 41.062,00	$ 41.062,00	2	2,00	$ 134.479,00	30,53%	$ 82.124	$82.124
4.10.6	REGULADOR DE UNICA ETAPA DE 20 m3/h	un	1,000	$ 291.207,00	$ 291.207,00	1	1,00	$ 449.453,00	64,79%	$ 291.207	$291.207
4.10.9	REJILLA 20x20	un	1,000	$ 22.309,00	$ 22.309,00	2	2,00	$ 23.328,00	95,63%	$ 44.618	$44.618
6.3.4	Roseta techo	un	1,000	$ 3.716,00	$ 3.716,00	1	1,00	$ 6.097,00	60,95%	$ 3.716	$3.716
6.3.5	Roseta tipo aplique	un	1,000	$ 5.184,00	$ 5.184,00	10	10,00	$ 7.565,00	68,53%	$ 51.840	$51.840
5.7.1	SANITARIO INSTITUCIONAL INFANTIL	un	1,000	$ 468.814,00	$ 468.814,00	8	8,00	$ 552.969,00	84,78%	$ 3.750.512	$3.750.512
5.7.2	SANITARIO INSTITUCIONAL ADULTO	un	1,000	$ 430.507,00	$ 430.507,00	6	6,00	$ 532.984,00	80,77%	$ 2.583.042	$2.583.042
6.3.7	Sensor movimiento	un	1,000	$ 29.628,00	$ 29.628,00	6	6,00	$ 34.644,00	85,52%	$ 177.768	$177.768
4.5.5	SIFON 135° (NO INCLUYE CODO) 4"	un	1,000	$ 22.754,00	$ 22.754,00	4	4,00	$ 63.453,00	35,86%	$ 91.016	$91.016
4.5.4	SIFON 180°(SIN CODO) 2"	un	1,000	$ 5.321,00	$ 5.321,00	4	4,00	$ 35.410,00	15,03%	$ 21.284	$21.284
5.4.1	Soldadura	kg	0,100	$ 16.637,00	$ 1.663,70	4500	4532,00	$ 24.814,00	6,70%	$ 7.486.650	$8.091.238
5.6.1	SOLDADURA	kg	3,030	$ 16.637,00	$ 50.410,11	6		$ 739.290,00	6,82%	$ 302.461	
5.6.2	SOLDADURA	kg	3,030	$ 16.637,00	$ 50.410,11	4		$ 719.883,00	7,00%	$ 201.640	
5.6.3	Soldadura	kg	2,020	$ 16.637,00	$ 33.606,74	2		$ 1.519.069,00	2,21%	$ 67.213	
5.6.5	Soldadura	kg	0,100	$ 16.637,00	$ 1.663,70	20		$ 56.737,00	2,93%	$ 33.274	
4.2.4	SOLDADURA CPVC 1/8 GL	gal	0,050	$ 66.319,00	$ 3.315,95	2	2,00	$ 124.452,00	2,66%	$ 6.632	$6.632
4.10.2	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95 Sb5	un	0,020	$ 75.064,00	$ 1.501,28	36,37	64,13	$ 90.973,00	1,65%	$ 54.602	$96.278
4.10.3	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95 Sb5	un	0,020	$ 75.064,00	$ 1.501,28	14		$ 25.700,00	5,84%	$ 21.018	
4.10.1	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95 Sb5	un	0,020	$ 75.064,00	$ 1.501,28	7,76		$ 66.386,00	2,26%	$ 11.650	
4.10.4	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95 Sb5	un	0,020	$ 75.064,00	$ 1.501,28	3		$ 29.206,00	5,14%	$ 4.504	
4.11.1	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95 Sb5	un	0,020	$ 75.064,00	$ 1.501,28	2		$ 165.112,00	0,91%	$ 3.003	
4.10.6	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95 Sb5	un	0,020	$ 75.064,00	$ 1.501,28	1		$ 449.453,00	0,33%	$ 1.501	
4.3.1	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8	gal	0,050	$ 50.067,00	$ 2.503,35	185	335,00	$ 32.739,00	7,65%	$ 463.120	$556.243
4.3.2	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8	gal	0,010	$ 50.067,00	$ 500,67	141		$ 8.258,00	6,06%	$ 70.594	
4.5.4	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8	gal	0,050	$ 50.067,00	$ 2.503,35	4		$ 35.410,00	7,07%	$ 10.013	
4.5.5	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8	gal	0,050	$ 50.067,00	$ 2.503,35	4		$ 63.453,00	3,95%	$ 10.013	
4.1.1	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8	gal	0,050	$ 50.067,00	$ 2.503,35	1		$ 1.247.517,00	0,20%	$ 2.503	
4.9.1	SOLDADURA PVC 1/8 GL	gal	0,080	$ 49.568,00	$ 3.965,44	135	495,76	$ 82.006,00	4,84%	$ 535.334	$1.494.377
4.6.3	SOLDADURA PVC 1/8 GL	gal	0,050	$ 49.568,00	$ 2.478,40	95,03		$ 83.346,00	2,97%	$ 235.522	
4.6.4	SOLDADURA PVC 1/8 GL	gal	0,050	$ 49.568,00	$ 2.478,40	68		$ 21.250,00	11,66%	$ 168.531	
4.6.6	SOLDADURA PVC 1/8 GL	gal	0,080	$ 49.568,00	$ 3.965,44	36		$ 37.457,00	10,59%	$ 142.756	
4.6.1	SOLDADURA PVC 1/8 GL	gal	0,050	$ 49.568,00	$ 2.478,40	33,38		$ 71.753,00	3,45%	$ 82.729	
4.2.1	SOLDADURA PVC 1/8 GL	gal	0,050	$ 49.568,00	$ 2.478,40	19		$ 79.197,00	3,13%	$ 47.090	
4.5.1	SOLDADURA PVC 1/8 GL	gal	0,050	$ 49.568,00	$ 2.478,40	19		$ 47.412,00	5,23%	$ 47.090	
4.6.5	SOLDADURA PVC 1/8 GL	gal	0,050	$ 49.568,00	$ 2.478,40	18		$ 24.693,00	10,04%	$ 44.611	
4.9.2	SOLDADURA PVC 1/8 GL	gal	0,080	$ 49.568,00	$ 3.965,44	11		$ 35.971,00	11,02%	$ 43.620	
4.2.2	SOLDADURA PVC 1/8 GL	gal	0,050	$ 49.568,00	$ 2.478,40	14		$ 35.783,00	6,93%	$ 34.698	
4.5.3	SOLDADURA PVC 1/8 GL	gal	0,050	$ 49.568,00	$ 2.478,40	14		$ 61.256,00	4,05%	$ 34.698	
4.6.2	SOLDADURA PVC 1/8 GL	gal	0,050	$ 49.568,00	$ 2.478,40	7,35		$ 78.423,00	3,16%	$ 18.216	
4.2.3	SOLDADURA PVC 1/8 GL	gal	0,050	$ 49.568,00	$ 2.478,40	6		$ 77.448,00	3,20%	$ 14.870	
4.5.2	SOLDADURA PVC 1/8 GL	gal	0,050	$ 49.568,00	$ 2.478,40	6		$ 47.412,00	5,23%	$ 14.870	
4.7.1	SOLDADURA PVC 1/8 GL	gal	0,040	$ 49.568,00	$ 1.982,72	5		$ 86.414,00	2,29%	$ 9.914	
4.8.1	SOLDADURA PVC 1/8 GL	gal	0,040	$ 49.568,00	$ 1.982,72	5		$ 65.689,00	3,02%	$ 9.914	
4.2.4	SOLDADURA PVC 1/8 GL	gal	0,050	$ 49.568,00	$ 2.478,40	2		$ 124.452,00	1,99%	$ 4.957	
4.2.5	SOLDADURA PVC 1/8 GL	gal	0,050	$ 49.568,00	$ 2.478,40	2		$ 75.519,00	3,28%	$ 4.957	
4.9.3	SOPORTE TIPO MORDAZA L=20 CM 4"	m	1,000	$ 6.409,00	$ 6.409,00	11	11,00	$ 27.214,00	23,55%	$ 70.499	$70.499
4.14.3	TANQUE 500 L	un	1,000	$ 266.231,00	$ 266.231,00	2	2,00	$ 317.305,00	83,90%	$ 532.462	$532.462
4.5.1	TAPON DE PRUEBA SANITARIO 2"	un	1,000	$ 1.178,00	$ 1.178,00	19	25,00	$ 47.412,00	2,48%	$ 22.382	$29.450
4.5.2	TAPON DE PRUEBA SANITARIO 2"	un	1,000	$ 1.178,00	$ 1.178,00	6		$ 47.412,00	2,48%	$ 7.068	
4.5.3	TAPON DE PRUEBA SANITARIO 4"	un	1,000	$ 2.965,00	$ 2.965,00	14	14,00	$ 61.256,00	4,84%	$ 41.510	$41.510
4.1.1	TAPON HEMBRA ACERO INOXIDABLE 1/2"	un	0,050	$ 29.958,00	$ 1.497,90	1	1,00	$ 1.247.517,00	0,12%	$ 1.498	$1.498
4.14.2	TAPON MACHO 1/4"	un	1,000	$ 2.415,00	$ 2.415,00	1	1,00	$ 476.200,00	0,51%	$ 2.415	$2.415
4.3.2	TAPON ROSCADOS PVCP 1/2"	un	0,050	$ 467,00	$ 23,35	141	227,00	$ 8.258,00	0,28%	$ 3.292	$20.045
4.2.2	TAPON ROSCADOS PVCP 1/2"	un	0,200	$ 467,00	$ 93,40	14		$ 35.783,00	0,26%	$ 1.308	
4.2.1	TAPON ROSCADOS PVCP 1/2"	un	0,100	$ 467,00	$ 46,70	19		$ 79.197,00	0,06%	$ 887	
4.2.3	TAPON ROSCADOS PVCP 1/2"	un	0,100	$ 467,00	$ 46,70	6		$ 77.448,00	0,06%	$ 280	
4.2.4	TAPON ROSCADOS PVCP 1/2"	un	0,100	$ 467,00	$ 46,70	2		$ 124.452,00	0,04%	$ 93	
4.2.5	TAPON ROSCADOS PVCP 1/2"	un	0,100	$ 467,00	$ 46,70	2		$ 75.519,00	0,06%	$ 93	
4.4.2	TAPON ROSCADOS PVCP 1/2"	un	0,100	$ 467,00	$ 46,70	1		$ 467.157,00	0,01%	$ 47	
4.1.1	TAPON ROSCADOS PVCP 1/2"	un	0,050	$ 467,00	$ 23,35	1		$ 1.247.517,00	0,00%	$ 23	
4.2.1	TAPON SOLDADOS PVCP 1/2"	un	1,000	$ 342,00	$ 342,00	19		$ 79.197,00	0,43%	$ 6.498	
4.2.2	TAPON SOLDADOS PVCP 1/2"	un	1,000	$ 342,00	$ 342,00	14		$ 35.783,00	0,96%	$ 4.788	
4.2.3	TAPON SOLDADOS PVCP 1/2"	un	1,000	$ 342,00	$ 342,00	6		$ 77.448,00	0,44%	$ 2.052	
4.2.4	TAPON SOLDADOS PVCP 1/2"	un	1,000	$ 342,00	$ 342,00	2		$ 124.452,00	0,27%	$ 684	
4.11.1	TAPON SOLDADOS COBRE 1/2"	un	1,000	$ 985,00	$ 985,00	2	18,00	$ 165.112,00	0,60%	$ 1.970	$2.857
4.10.3	TAPON SOLDADOS COBRE 1/2"	un	0,050	$ 985,00	$ 49,25	14		$ 25.700,00	0,19%	$ 690	
4.2.4	TAPON SOLDADOS COBRE 1/2"	un	0,100	$ 985,00	$ 98,50	2		$ 124.452,00	0,08%	$ 197	
4.10.4	TAPON SOLDADOS COBRE 3/4"	un	0,050	$ 1.915,00	$ 95,75	3	3,00	$ 29.206,00	0,33%	$ 287	$287
4.2.4	TAPON SOLDADOS CPVC 1/2"	un	0,100	$ 1.474,00	$ 147,40	2	2,00	$ 124.452,00	0,12%	$ 295	$295
4.3.2	TEE PVCP 1/2"	un	0,700	$ 788,00	$ 551,60	141	187,00	$ 8.258,00	6,68%	$ 77.776	$133.961
4.2.2	TEE PVCP 1/2"	un	2,400	$ 788,00	$ 1.891,20	14		$ 35.783,00	5,29%	$ 26.477	
4.2.1	TEE PVCP 1/2"	un	1,200	$ 788,00	$ 945,60	19		$ 79.197,00	1,19%	$ 17.966	
4.2.3	TEE PVCP 1/2"	un	1,200	$ 788,00	$ 945,60	6		$ 77.448,00	1,22%	$ 5.674	
4.2.4	TEE PVCP 1/2"	un	1,200	$ 788,00	$ 945,60	2		$ 124.452,00	0,76%	$ 1.891	
4.2.5	TEE PVCP 1/2"	un	1,200	$ 788,00	$ 945,60	2		$ 75.519,00	1,25%	$ 1.891	
4.4.2	TEE PVCP 1/2"	un	1,200	$ 788,00	$ 945,60	1		$ 467.157,00	0,20%	$ 946	
4.14.1	TEE PVCP 1/2"	un	1,000	$ 788,00	$ 788,00	1		$ 523.592,00	0,15%	$ 788	
4.1.1	TEE PVCP 1/2"	un	0,700	$ 788,00	$ 551,60	1		$ 1.247.517,00	0,04%	$ 552	
4.1.1	TEE ACERO INOXIDABLE 1/2"	un	0,250	$ 29.643,00	$ 7.410,75	1	1,00	$ 1.247.517,00	0,59%	$ 7.411	$7.411
4.10.3	TEE COBRE 1/2"	un	0,700	$ 2.965,00	$ 2.075,50	14	18,00	$ 25.700,00	8,08%	$ 29.057	$43.289
4.2.4	TEE COBRE 1/2"	un	1,200	$ 2.965,00	$ 3.558,00	2		$ 124.452,00	2,86%	$ 7.116	
4.11.1	TEE COBRE 1/2"	un	1,200	$ 2.965,00	$ 3.558,00	2		$ 165.112,00	2,15%	$ 7.116	
4.10.4	TEE COBRE 3/4"	un	0,700	$ 6.848,00	$ 4.793,60	3	3,00	$ 29.206,00	16,41%	$ 14.381	$14.381
4.2.4	TEE CPVC 1/2"	un	1,200	$ 2.081,00	$ 2.497,20	2	2,00	$ 124.452,00	2,01%	$ 4.994	$4.994
5.4.2	Teja de fibrocemento ondulada #6	un	0,707	$ 37.567,00	$ 26.559,87	490	490,00	$ 50.216,00	52,89%	$ 13.014.336	$13.014.336
5.4.3	Teja termoacustica	m2	1,000	$ 33.332,00	$ 33.332,00	80	80,00	$ 114.380,00	29,14%	$ 2.666.560	$2.666.560
6.1.1	Tomacorriente DOBLE	un	1,000	$ 13.703,00	$ 13.703,00	41	41,00	$ 46.561,00	29,43%	$ 561.823	$561.823
6.1.2	Tomacorriente DOBLE REGULADA	un	1,000	$ 25.290,00	$ 25.290,00	14	14,00	$ 58.148,00	43,49%	$ 354.060	$354.060
6.1.3	Tomacorriente DOBLE TRIFASICA	un	1,000	$ 37.076,00	$ 37.076,00	1	1,00	$ 69.934,00	53,02%	$ 37.076	$37.076
4.11.1	TORNILLO DE ACERO 1/2X1/4"	un	2,000	$ 165,00	$ 330,00	2	2,00	$ 165.112,00	0,20%	$ 660	$660
5.6.4	TRIPLEX PIZANO	un	0,700	$ 42.067,00	$ 29.446,90	8	8,00	$ 388.201,00	7,59%	$ 235.575	$235.575

ANEXO No. 1. BIENES NACIONALES RELEVANTES PROYECTO

TABLA 1.1. BIENES NECESARIOS HOGAR INFANTIL SAN ANTONIO DE TUNJA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DEL BIEN	CANTIDAD UNITARIA DEL BIEN EN APU	PRECIO UNITARIO 2024	VALOR TOTAL DEL BIEN EN EL APU	CANTIDAD TOTAL DE LA ACTIVIDAD DENTRO DEL PRESUPUESTO	CANTIDAD TOTAL DEL BIEN DENTRO DEL PRESUPUESTO	VALOR TOTAL APU	PARTICIPACIÓN DEL VALOR UNITARIO DEL BIEN SOBRE EL VALOR TOTAL DEL APU	VALOR TOTAL DEL BIEN DENTRO DEL PRESUPUESTO POR CADA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL DEL BIEN DENTRO DEL PRESUPUESTO TOTAL
6.2.1	Tuberia PVC electrica 1 1/2 "	ml	1,000	$ 2.241,00	$ 2.241,00	461	461,00	$ 8.382,00	26,74%	$ 1.033.101	$1.033.101
6.2.2	Tuberia PVC electrica EMT 1 1/2 "	ml	1,000	$ 8.571,00	$ 8.571,00	109,1	109,10	$ 38.714,00	22,14%	$ 935.096	$935.096
6.2.4	Tuberia PVC electrica EMT 1 3/4 "	m	1,000	$ 13.451,00	$ 13.451,00	118,72	118,72	$ 32.518,00	41,36%	$ 1.596.903	$1.596.903
6.2.3	Tuberia PVC electrica EMT 3/4"	m	1,000	$ 9.676,00	$ 9.676,00	177	177,00	$ 28.743,00	33,66%	$ 1.712.652	$1.712.652
4.2.1	TUBO RDE 13.5 PVCP 315 psi - 1/2"	m	1,100	$ 2.628,00	$ 2.890,80	19	44,00	$ 79.197,00	3,65%	$ 54.925	$105.909
4.2.2	TUBO RDE 13.5 PVCP 315 psi - 1/2"	m	0,500	$ 2.628,00	$ 1.314,00	14		$ 35.783,00	3,67%	$ 18.396	
4.2.3	TUBO RDE 13.5 PVCP 315 psi - 1/2"	m	1,100	$ 2.628,00	$ 2.890,80	6		$ 77.448,00	3,73%	$ 17.345	
4.2.4	TUBO RDE 13.5 PVCP 315 psi - 1/2"	m	1,100	$ 2.628,00	$ 2.890,80	2		$ 124.452,00	2,32%	$ 5.782	
4.2.5	TUBO RDE 13.5 PVCP 315 psi - 1/2"	m	1,100	$ 2.628,00	$ 2.890,80	2		$ 75.519,00	3,83%	$ 5.782	
4.4.2	TUBO RDE 13.5 PVCP 315 psi - 1/2"	m	1,400	$ 2.628,00	$ 3.679,20	1		$ 467.157,00	0,79%	$ 3.679	
4.3.1	TUBO RDE 9 PVCP 500 psi - 1/2"	m	1,100	$ 3.686,00	$ 4.054,60	185	186,00	$ 32.739,00	12,38%	$ 750.101	$893.855
4.1.1	TUBO RDE 9 PVCP 500 psi - 1/2"	m	39,000	$ 3.686,00	$ 143.754,00	1		$ 1.247.517,00	11,52%	$ 143.754	
4.1.1	TUBO ACERO INOXIDABLE AGUA 1/2" - NIC 505 - 001	m	1,100	$ 30.292,00	$ 33.321,20	1	1,00	$ 1.247.517,00	2,67%	$ 33.321	$33.321
4.8.1	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 11	m	1,100	$ 16.967,00	$ 18.663,70	5	5,00	$ 65.689,00	28,41%	$ 93.319	$93.319
4.7.1	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 16	m	1,100	$ 32.771,00	$ 36.048,10	5	5,00	$ 86.414,00	41,72%	$ 180.241	$180.241
4.11.1	TUBO COBRE TIPO L 1"	m	1,100	$ 43.455,00	$ 47.800,50	2	2,00	$ 165.112,00	28,95%	$ 95.601	$95.601
4.10.1	TUBO COBRE TIPO L 1/2"	m	1,100	$ 17.972,00	$ 19.769,20	7,76	9,76	$ 66.386,00	29,78%	$ 153.409	$164.192
4.11.1	TUBO COBRE TIPO L 1/2"	m	0,300	$ 17.972,00	$ 5.391,60	2		$ 165.112,00	3,27%	$ 10.783	
4.10.2	TUBO COBRE TIPO L 3/4"	m	1,100	$ 40.294,00	$ 44.323,40	36,37	36,37	$ 90.973,00	48,72%	$ 1.612.042	$1.612.042
4.2.4	TUBO COBRE TIPO M 1/2"	m	0,400	$ 16.284,00	$ 6.513,60	2	2,00	$ 124.452,00	5,23%	$ 13.027	$13.027
6.1.1	Tubo conduit PVC Ø1/2"	m	1,000	$ 2.232,00	$ 2.232,00	41	56,00	$ 46.561,00	4,79%	$ 91.512	$124.992
6.1.2	Tubo conduit PVC Ø1/2"	ml	1,000	$ 2.232,00	$ 2.232,00	14		$ 58.148,00	3,84%	$ 31.248	
6.1.3	Tubo conduit PVC Ø1/2"	ml	1,000	$ 2.232,00	$ 2.232,00	1		$ 69.934,00	3,19%	$ 2.232	
4.2.4	TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2"	m	0,700	$ 6.959,00	$ 4.871,30	2	2,00	$ 124.452,00	3,91%	$ 9.743	$9.743
5.6.6	TUBO GALVANIZADO 2"	ml	1,000	$ 212.395,00	$ 212.395,00	12	12,00	$ 237.958,00	89,26%	$ 2.548.740	$2.548.740
4.6.1	TUBO PVC SANITARIO 2"	m	1,100	$ 11.639,00	$ 12.802,90	33,38	62,38	$ 71.753,00	17,84%	$ 427.361	$770.711
4.5.1	TUBO PVC SANITARIO 2"	m	1,100	$ 11.639,00	$ 12.802,90	19		$ 47.412,00	27,00%	$ 243.255	
4.5.2	TUBO PVC SANITARIO 2"	m	1,100	$ 11.639,00	$ 12.802,90	6		$ 47.412,00	27,00%	$ 76.817	
4.5.4	TUBO PVC SANITARIO 2"	m	0,500	$ 11.639,00	$ 5.819,50	4		$ 35.410,00	16,43%	$ 23.278	
4.6.2	TUBO PVC SANITARIO 3"	m	1,100	$ 17.372,00	$ 19.109,20	7,35	7,35	$ 78.423,00	24,37%	$ 140.453	$140.453
4.9.1	TUBO PVC SANITARIO 4"	m	1,100	$ 21.601,00	$ 23.761,10	135	248,03	$ 82.006,00	28,97%	$ 3.207.749	$5.841.623
4.6.3	TUBO PVC SANITARIO 4"	m	1,100	$ 21.601,00	$ 23.761,10	95,03		$ 83.346,00	28,51%	$ 2.258.017	
4.5.3	TUBO PVC SANITARIO 4"	m	1,100	$ 21.601,00	$ 23.761,10	14		$ 61.256,00	38,79%	$ 332.655	
4.5.5	TUBO PVC SANITARIO 4"	m	0,500	$ 21.601,00	$ 10.800,50	4		$ 63.453,00	17,02%	$ 43.202	
4.3.1	TUERCA CON ARANDELA 3/8"	un	2,000	$ 712,00	$ 1.424,00	185	510,89	$ 32.739,00	4,35%	$ 263.440	$727.507
4.9.1	TUERCA CON ARANDELA 3/8"	un	2,000	$ 712,00	$ 1.424,00	135		$ 82.006,00	1,74%	$ 192.240	
4.6.3	TUERCA CON ARANDELA 3/8"	un	2,000	$ 712,00	$ 1.424,00	95,03		$ 83.346,00	1,71%	$ 135.323	
4.10.2	TUERCA CON ARANDELA 3/8"	un	2,000	$ 712,00	$ 1.424,00	36,37		$ 90.973,00	1,57%	$ 51.791	
4.6.1	TUERCA CON ARANDELA 3/8"	un	2,000	$ 712,00	$ 1.424,00	33,38		$ 71.753,00	1,98%	$ 47.533	
4.9.3	TUERCA CON ARANDELA 3/8"	un	2,000	$ 712,00	$ 1.424,00	11		$ 27.214,00	5,23%	$ 15.664	
4.10.1	TUERCA CON ARANDELA 3/8"	un	2,000	$ 712,00	$ 1.424,00	7,76		$ 66.386,00	2,15%	$ 11.050	
4.6.2	TUERCA CON ARANDELA 3/8"	un	2,000	$ 712,00	$ 1.424,00	7,35		$ 78.423,00	1,82%	$ 10.466	
4.3.2	UNION PVCP 1/2"	un	0,100	$ 386,00	$ 38,60	141	186,00	$ 8.258,00	0,47%	$ 5.443	$9.959
4.2.2	UNION PVCP 1/2"	un	0,400	$ 386,00	$ 154,40	14		$ 35.783,00	0,43%	$ 2.162	
4.2.1	UNION PVCP 1/2"	un	0,200	$ 386,00	$ 77,20	19		$ 79.197,00	0,10%	$ 1.467	
4.2.3	UNION PVCP 1/2"	un	0,200	$ 386,00	$ 77,20	6		$ 77.448,00	0,10%	$ 463	
4.2.4	UNION PVCP 1/2"	un	0,200	$ 386,00	$ 77,20	2		$ 124.452,00	0,06%	$ 154	
4.2.5	UNION PVCP 1/2"	un	0,200	$ 386,00	$ 77,20	2		$ 75.519,00	0,10%	$ 154	
4.4.2	UNION PVCP 1/2"	un	0,200	$ 386,00	$ 77,20	1		$ 467.157,00	0,02%	$ 77	
4.1.1	UNION PVCP 1/2"	un	0,100	$ 386,00	$ 38,60	1		$ 1.247.517,00	0,00%	$ 39	
4.11.1	UNION COBRE 1/2"	un	1,000	$ 1.553,00	$ 1.553,00	2	18,00	$ 165.112,00	0,94%	$ 3.106	$5.901
4.10.3	UNION COBRE 1/2"	un	0,100	$ 1.553,00	$ 155,30	14		$ 25.700,00	0,60%	$ 2.174	
4.2.4	UNION COBRE 1/2"	un	0,200	$ 1.553,00	$ 310,60	2		$ 124.452,00	0,25%	$ 621	
4.10.4	UNION COBRE 3/4"	un	0,100	$ 3.299,00	$ 329,90	3	3,00	$ 29.206,00	1,13%	$ 990	$990
4.2.4	UNION CPVC 1/2"	un	0,200	$ 1.119,00	$ 223,80	2	2,00	$ 124.452,00	0,18%	$ 448	$448
4.8.1	UNION NOVAFORT O SIMILAR 110 mm. (4")	un	0,200	$ 11.709,00	$ 2.341,80	5	5,00	$ 65.689,00	3,56%	$ 11.709	$11.709
4.7.1	UNION NOVAFORT O SIMILAR 160 mm. (6")	un	0,200	$ 28.412,00	$ 5.682,40	5	5,00	$ 86.414,00	6,58%	$ 28.412	$28.412
4.1.1	UNION SIMPLE ACERO INOXIDABLE 1/2"	un	0,100	$ 29.835,00	$ 2.983,50	1	1,00	$ 1.247.517,00	0,24%	$ 2.984	$2.984
4.1.1	VALVULA DE BOLA PARA AGUA ANTIFRAUDE HEMBR	un	1,000	$ 24.240,00	$ 24.240,00	1	2,00	$ 1.247.517,00	1,94%	$ 24.240	$48.480
4.4.2	VALVULA DE BOLA PARA AGUA ANTIFRAUDE HEMBR	un	1,000	$ 24.240,00	$ 24.240,00	1		$ 467.157,00	5,19%	$ 24.240	
4.1.1	VALVULA FLOTADORA HKVF COMPLETA (BOLA DE C	un	1,000	$ 99.130,00	$ 99.130,00	1	1,00	$ 1.247.517,00	7,95%	$ 99.130	$99.130
4.3.1	VARILLA ROSCADA 3/8"	un	1,000	$ 5.215,00	$ 5.215,00	185	510,89	$ 32.739,00	15,93%	$ 964.775	$2.664.291
4.9.1	VARILLA ROSCADA 3/8"	un	1,000	$ 5.215,00	$ 5.215,00	135		$ 82.006,00	6,36%	$ 704.025	
4.6.3	VARILLA ROSCADA 3/8"	un	1,000	$ 5.215,00	$ 5.215,00	95,03		$ 83.346,00	6,26%	$ 495.581	
4.10.2	VARILLA ROSCADA 3/8"	m	1,000	$ 5.215,00	$ 5.215,00	36,37		$ 90.973,00	5,73%	$ 189.670	
4.6.1	VARILLA ROSCADA 3/8"	un	1,000	$ 5.215,00	$ 5.215,00	33,38		$ 71.753,00	7,27%	$ 174.077	
4.9.3	VARILLA ROSCADA 3/8"	un	1,000	$ 5.215,00	$ 5.215,00	11		$ 27.214,00	19,16%	$ 57.365	
4.10.1	VARILLA ROSCADA 3/8"	m	1,000	$ 5.215,00	$ 5.215,00	7,76		$ 66.386,00	7,86%	$ 40.468	
4.6.2	VARILLA ROSCADA 3/8"	un	1,000	$ 5.215,00	$ 5.215,00	7,35		$ 78.423,00	6,65%	$ 38.330	
5.6.7	VENTANA ALUMINIO	m2	1,000	$ 382.269,00	$ 382.269,00	34,6	34,60	$ 423.123,00	90,34%	$ 13.226.507	$13.226.507
5.6.9	VIGA CONCRETO	ml	0,090	$ 75.397,00	$ 6.785,73	186	186,00	$ 157.937,00	4,30%	$ 1.262.146	$1.262.146
5.5.1	VINILO TIPO 1	gal	0,018	$ 56.880,00	$ 1.035,22	1650	1650,00	$ 24.843,00	4,17%	$ 1.708.106	$1.708.106
5.1.3	WIN	ml	1,050	$ 6.181,00	$ 6.490,05	388	388,00	$ 21.747,00	29,84%	$ 2.518.139	$2.518.139
4.6.4	YEES SANITARIO 2"	un	0,600	$ 7.316,00	$ 4.389,60	68	93,00	$ 21.250,00	20,66%	$ 298.493	$335.073
4.5.1	YEES SANITARIO 2"	un	0,200	$ 7.316,00	$ 1.463,20	19		$ 47.412,00	3,09%	$ 27.801	
4.5.2	YEES SANITARIO 2"	un	0,200	$ 7.316,00	$ 1.463,20	6		$ 47.412,00	3,09%	$ 8.779	
4.6.5	YEES SANITARIO 3"	un	0,600	$ 15.062,00	$ 9.037,20	18	18,00	$ 24.693,00	36,60%	$ 162.670	$162.670
4.6.6	YEES SANITARIO 4"	un	0,600	$ 26.122,00	$ 15.673,20	36	61,00	$ 37.457,00	41,84%	$ 564.235	$809.782
4.9.2	YEES SANITARIO 4"	un	0,600	$ 26.122,00	$ 15.673,20	11		$ 35.971,00	43,57%	$ 172.405	
4.5.3	YEES SANITARIO 4"	un	0,200	$ 26.122,00	$ 5.224,40	14		$ 61.256,00	8,53%	$ 73.142	
									TOTAL ANTES DE AIU	**$609.467.992**	**$609.467.992**

	VALOR TOTAL DE BIENES (COSTO DIRECTO)	$ 609.467.992									
No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR TOTAL DEL BIEN	Porcentaje de Participación de cada bien dentro de la sumatoria total del valor de los bienes de > a <	Porcentaje acumulado (Sumatoria de los porcentajes de Participación)	Porcentaje de participación promedio de los bienes que representan el 80% del presupuesto de bienes (Nota 1)	Bienes relevantes (con % de participación superior al promedio)	Porcentaje de Participación de cada bien dentro de la sumatoria total del valor de los bienes de > a <	Partida arancelaria identificada en el Registro de Productores de Bienes Nacionales (Nota 2)	Fecha de vencimiento registro	Porcentaje de Participación acumulado de los bienes encontrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales
1	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	$ 62.885.232	11,3889775%	11,39%		ACERO DE REFUERZO 60000PSI	11,3889775%	7214200000	25-may-23	11,3889775%
2	CONCRETO PREMEZCLADO 3000 psi	$ 53.708.008	9,7269148%	21,12%		CONCRETO PREMEZCLADO 3000 psi	9,7269148%	No encontrado	No encontrado	
3	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA 35 (MPA)	$ 50.830.112	9,2057067%	30,32%		CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA 35 (MP	9,2057067%	No encontrado	No encontrado	
4	CERAMICA INSTITUCIONAL 30 x30	$ 39.341.885	7,1251044%	37,45%		CERAMICA INSTITUCIONAL 30 x30	7,1251044%	No encontrado	No encontrado	
5	Perfiles de acero tubulares	$ 37.602.000	6,8099984%	44,26%		Perfiles de acero tubulares	6,8099984%	7306610000	23-mar-23	6,8099984%
6	CEMENTO GRIS	$ 25.004.944	4,5285791%	48,79%		CEMENTO GRIS	4,5285791%	2523290000	28-sept-23	4,5285791%
7	PERFIL TUBULAR 4"	$ 18.077.526	3,2739728%	52,06%		PERFIL TUBULAR 4"	3,2739728%	7306610000	23-mar-23	3,2739728%
8	Panel LED 60 X 40	$ 13.347.000	2,4172398%	54,48%						
9	VENTANA ALUMINIO	$ 13.226.507	2,3954176%	56,87%						
10	Teja de fibrocemento ondulada #6	$ 13.014.336	2,3569919%	59,23%						
11	ACERO INXO PARA CABINA INSTALADO	$ 12.981.192	2,3509892%	61,58%						
12	Lamina de yeso de 6 mm	$ 10.898.415	1,9737830%	63,55%						
13	AGREGADO PARA CONCRETO HIDRAULICO	$ 9.280.955	1,6808491%	65,23%						
14	Cámra domo	$ 8.512.197	1,5416214%	66,78%						
15	Soldadura	$ 8.091.238	1,4653826%	68,24%	2,870%					
16	PUERTA VENTANA ALUMINIO	$ 7.627.760	1,3814434%	69,62%						
17	ARENA LAVADA	$ 6.608.182	1,1967903%	70,82%						
18	Perfiles metalicos de acero y aluminio	$ 6.193.530	1,1216938%	71,94%						
19	Perfiles y laminas de acero	$ 6.025.540	1,0912696%	73,03%						
20	TUBO PVC SANITARIO 4"	$ 5.841.623	1,0579608%	74,09%						
21	PEGANTE PARA CERAMICA	$ 4.983.481	0,9025450%	74,99%						
22	ADOQUIN ECOLOGICO	$ 4.931.120	0,8930621%	74,98%						
23	BLOQUE N°5 12X20X30 cm	$ 4.850.990	0,8785499%	75,86%						
24	LADRILLO MACIZO COMUN 20 x 10 x 6	$ 4.390.848	0,7952148%	76,66%						
25	FORMALETA EN MADERA	$ 4.335.312	0,7851569%	77,44%						
26	SANITARIO INSTITUCIONAL INFANTIL	$ 3.750.512	0,6792453%	78,12%						
27	MORTERO 1:3 DE RECUBRIMIENTO	$ 3.669.611	0,6645935%	78,79%						
28	IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO	$ 3.630.096	0,6574371%	79,44%						
29	MESON EN GRANITO GLOBAL	$ 3.491.904	0,6324095%	80,08%						
30	LUBRICANTE (TARRO) 4 kg	$ 3.458.588	0,6263757%	80,70%						
31	Gancho para teja eternit	$ 3.405.840	0,6168226%	81,32%						
32	ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE CALIBRE 18	$ 3.217.727	0,5827540%	81,90%						
33	MORTERO 1:4	$ 3.067.848	0,5556098%	82,46%						
34	Discos de corte	$ 2.972.880	0,5384104%	83,00%						
35	Bandeja y soporte portacables	$ 2.917.305	0,5283454%	83,52%						
36	KORAZA	$ 2.759.507	0,4997670%	84,02%						
37	Teja termoacustica	$ 2.666.560	0,4829336%	84,51%						
38	Panel deteccion incendios	$ 2.665.638	0,4827666%	84,99%						
39	VARILLA ROSCADA 3/8"	$ 2.664.291	0,4825227%	85,47%						
40	Pintura	$ 2.635.227	0,4772590%	85,95%						
41	SANITARIO INSTITUCIONAL ADULTO	$ 2.583.042	0,4678079%	86,42%						
42	TUBO GALVANIZADO 2"	$ 2.548.740	0,4615955%	86,88%						
43	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCION 60X60 CM	$ 2.545.752	0,4610544%	87,34%						
44	WIN	$ 2.518.139	0,4560535%	87,80%						
45	COLUMNETA CONFINAMIENOT	$ 2.276.392	0,4122713%	88,21%						
46	Cable FPL 2 X 14	$ 2.198.068	0,3980863%	88,61%						
47	PRUEBA HIDROSTATICA	$ 2.034.909	0,3685370%	88,98%						
48	Cámra bala IP	$ 2.020.140	0,3658622%	89,34%						
49	BOQUILLA	$ 2.012.928	0,3645560%	89,71%						
50	Estuco plastico	$ 1.880.550	0,3405814%	90,05%						
51	AGUA	$ 1.862.360	0,3372871%	90,38%						
52	Tuberia PVC electrica EMT 3/4"	$ 1.712.652	0,3101739%	90,69%						
53	VINILO TIPO 1	$ 1.708.106	0,3093505%	91,00%						
54	MORTERO DE PEGA	$ 1.682.694	0,3047482%	91,31%						
55	TUBO COBRE TIPO L 3/4"	$ 1.612.042	0,2919526%	91,60%						
56	Tuberia PVC electrica EMT 1 3/4 "	$ 1.596.903	0,2892109%	91,89%						
57	LAVAMANOS INFANTIL	$ 1.580.960	0,2863235%	92,18%						
58	MADERA ABARCO	$ 1.523.552	0,2759265%	92,45%						
59	DINTEL PREFABRICADO EN CONCRETO	$ 1.516.057	0,2745691%	92,73%						
60	SOLDADURA PVC 1/8 GL	$ 1.494.377	0,2706427%	93,00%						
61	VIGA CONCRETO	$ 1.262.146	0,2285839%	93,23%						
62	MALLA ELECTROSOLDADA	$ 1.233.100	0,2233235%	93,45%						
63	ARENA LAVADA DE RIO	$ 1.127.306	0,2041634%	93,65%						
64	RECEBO B-200	$ 1.109.277	0,2008982%	93,85%						
65	Tuberia PVC electrica 1 1/2 "	$ 1.033.101	0,1871022%	94,04%						
66	Detector termico	$ 1.001.760	0,1814261%	94,22%						
67	Tuberia PVC electrica EMT 1 1/2 "	$ 935.096	0,1693528%	94,39%						
68	TUBO RDE 9 PVCP 500 psi - 1/2"	$ 893.855	0,1618837%	94,55%						
69	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4) gal	$ 835.800	0,1513695%	94,70%						
70	YEES SANITARIO 4"	$ 809.782	0,1466575%	94,85%						
71	LADRILLO DE FACHADA	$ 793.969	0,1437936%	95,00%						
72	Detector de humo	$ 788.049	0,1427215%	95,14%						
73	Cerradura YALE	$ 786.440	0,1424301%	95,28%						
74	Luminaria ornamental 70 W	$ 772.317	0,1398723%	95,42%						
75	TUBO PVC SANITARIO 2"	$ 770.711	0,1395814%	95,56%						
76	TUERCA CON ARANDELA 3/8"	$ 727.507	0,1317569%	95,69%						
77	DERECHOS DE CONEXION 2020 PARA MEDIDORES DE CATEGORIA 1	$ 701.058	0,1269668%	95,82%						
78	REGISTRO - RED WHITE PESADO 1/2"	$ 687.962	0,1245950%	95,94%						
79	GRAVILLA FINA 1/2"	$ 686.878	0,1243987%	96,07%						
80	PINTURA EPOXICA	$ 662.139	0,1199182%	96,19%						
81	POLISOMBRA	$ 651.744	0,1180356%	96,31%						
82	CHAZO EXPANSIVO 3/8" X 1- 7/8" X 4 UN	$ 583.947	0,1057571%	96,41%						
83	Tomacorriente DOBLE	$ 561.823	0,1017503%	96,51%						
84	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/8	$ 556.243	0,1007397%	96,61%						
85	Luz estraboscopica	$ 545.217	0,0987428%	96,71%						

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa

GOBIERNO DE COLOMBIA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ANEXO No. 1. BIENES NACIONALES RELEVANTES DEL PROYECTO

TABLA 3. METODOLOGIA PARA DETERMINAR LOS BIENES NACIONALES RELEVANTES - PRINCIPIO DE PARETO

VALOR TOTAL DE BIENES (COSTO DIRECTO)	$ 609.467.992

No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR TOTAL DEL BIEN	Porcentaje de Participación de cada bien dentro de la sumatoria total del valor de los bienes de > a <	Porcentaje acumulado (Sumatoria de los porcentajes de Participación)	Porcentaje de participación promedio de los bienes que representan el 80% del presupuesto de bienes (Nota 1)	Bienes relevantes (con % de participación superior al promedio)	Porcentaje de Participación de cada bien dentro de la sumatoria total del valor de los bienes de > a <	Partida arancelaria identificada en el Registro de Productores de Bienes Nacionales (Nota 2)	Fecha de vencimiento registro	Porcentaje de Participación acumulado de los bienes encontrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales
86	TANQUE 500 L	$ 532.462	0,0964328%	96,81%						
87	POCETA DE LAVADO	$ 491.522	0,0890182%	96,90%						
88	DISPOSICION DE SOBRANTES	$ 488.488	0,0884688%	96,99%						
89	MOJONES DE REFERENCIA	$ 487.768	0,0883384%	97,07%						
90	LUA DE AGUA	$ 475.426	0,0861031%	97,16%						
91	Rack 60 x 60	$ 435.323	0,0788402%	97,24%						
92	CONCRETO	$ 417.470	0,0756069%	97,32%						
93	ABRAZADERA ACERO 4"	$ 385.484	0,0698140%	97,38%						
94	Tomacorriente DOBLE REGULADA	$ 354.060	0,0641229%	97,45%						
95	YEES SANITARIO 2"	$ 335.073	0,0606842%	97,51%						
96	MANOMETRO SECA CAJA NEGRA	$ 309.034	0,0559683%	97,57%						
97	REGULADOR DE UNICA ETAPA DE 20 m3/h	$ 291.207	0,0527397%	97,62%						
98	CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 4"	$ 285.395	0,0516871%	97,67%						
99	MEDIDOR PARA GAS DE 2,5 - 6,0 m3/h CATEGORIA 1	$ 280.753	0,0508464%	97,72%						
100	REGISTRO DE CORTINA 1 1/4"	$ 274.951	0,0497956%	97,77%						
101	CODO 45° 1/8 CxC SANITARIO 4"	$ 255.163	0,0462119%	97,82%						
102	Lámpar tipo Bala 18 w	$ 246.532	0,0446488%	97,86%						
103	MEDIDOR CHORRO UNICO PLASTICO 1/2"	$ 240.054	0,0434755%	97,91%						
104	TRIPLEX PIZANO	$ 235.575	0,0426644%	97,95%						
105	BUJES ROSCADOS PVCP 2" X 1 1/2"	$ 191.975	0,0347681%	97,98%						
106	DUCHA TIPO TELEFONO	$ 189.960	0,0344032%	98,02%						
107	MANGUERA FLEXIBLE	$ 188.846	0,0342014%	98,05%						
108	CINTA DE SEÑALIZACION	$ 181.016	0,0327833%	98,08%						
109	ANILLO DE CERA	$ 180.292	0,0326522%	98,12%						
110	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 160 mm (6")	$ 180.241	0,0326430%	98,15%						
111	Sensor movimiento	$ 177.768	0,0321951%	98,18%						
112	CALIBRACION Y HOMOLOGACION EAB 1/2" Y 3/4"	$ 175.597	0,0318019%	98,21%						
113	ARENA DE PEÑA	$ 171.934	0,0311385%	98,24%						
114	ESTOPA DE 600 gr	$ 170.063	0,0307997%	98,28%						
115	TUBO COBRE TIPO L 1/2"	$ 164.192	0,0297364%	98,30%						
116	YEES SANITARIO 3"	$ 162.670	0,0294607%	98,33%						
117	cable UTP 6 A	$ 157.821	0,0285825%	98,36%						
118	Cable UTP	$ 154.623	0,0280034%	98,39%						
119	Interruptor doble	$ 153.996	0,0278898%	98,42%						
120	Interruptor sencillo	$ 145.578	0,0263652%	98,45%						
121	FORMALETA METALICA	$ 141.521	0,0256305%	98,47%						
122	Caja Galvanizada calibre 20 REF.2400 Proelectricos	$ 141.512	0,0256289%	98,50%						
123	TUBO PVC SANITARIO 3"	$ 140.453	0,0254371%	98,52%						
124	TEE PVCP 1/2"	$ 133.961	0,0242613%	98,55%						
125	Tubo conduit PVC Ø1/2"	$ 124.992	0,0226370%	98,57%						
126	CAJA MEDIDOR DE AGUA	$ 108.992	0,0197393%	98,59%						
127	CODO 45° 1/8 CxC SANITARIO 2"	$ 107.622	0,0194911%	98,61%						
128	TUBO RDE 13.5 PVCP 315 psi - 1/2"	$ 105.909	0,0191809%	98,63%						
129	ESTACAS, PINTURA, TACHUELAS, HILO (LOCALIZACION DE ESTRUCTURA	$ 104.880	0,0189945%	98,65%						
130	CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 2"	$ 100.868	0,0182679%	98,66%						
131	VALVULA FLOTADORA HKVF COMPLETA (BOLA DE COBRE) 1/2"	$ 99.130	0,0179532%	98,68%						
132	CAJA PARA 1 MEDIDORES	$ 98.066	0,0177605%	98,70%						
133	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95 Sb5	$ 96.278	0,0174367%	98,72%						
134	TUBO COBRE TIPO L 1"	$ 95.601	0,0173140%	98,73%						
135	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 mm (4")	$ 93.319	0,0169008%	98,75%						
136	SIFON 135° (NO INCLUYE CODO) 4"	$ 91.016	0,0164837%	98,77%						
137	ABRAZADERA ACERO 1/2"	$ 82.483	0,0149383%	98,78%						
138	REGISTRO GAS 1/2"	$ 82.124	0,0148733%	98,80%						
139	MANGUERA CONEXION FLEXIBLE	$ 80.904	0,0146523%	98,81%						
140	CILINDRO GAS BUTANO	$ 74.525	0,0134970%	98,83%						
141	SOPORTE TIPO MORDAZA L=20 CM 4"	$ 70.499	0,0127679%	98,84%						
142	CHEQUE RED- WHITE ROSCADO 1/2"	$ 66.326	0,0120121%	98,85%						
143	BISAGRACOMUN	$ 58.608	0,0106143%	98,86%						
144	PRUEBA HERMETICA	$ 58.465	0,0105884%	98,87%						
145	Bala 17 W	$ 58.074	0,0105176%	98,88%						
146	Roseta tipo aplique	$ 51.840	0,0093886%	98,89%						
147	MANOMETRO CON GLICERINA	$ 51.684	0,0093604%	98,90%						
148	LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 24	$ 48.494	0,0087826%	98,91%						
149	VALVULA DE BOLA PARA AGUA ANTIFRAUDE HEMBRA-HEMBRA 1/2"	$ 48.480	0,0087801%	98,92%						
150	POSTES TUBULARES	$ 44.622	0,0080814%	98,93%						
151	REJILLA 20x20	$ 44.618	0,0080806%	98,94%						
152	BOMBA MANUAL CUERPO EN ALUMINIO Y HIERRO HRNG 1/2" 500 PSI	$ 44.293	0,0080218%	98,94%						
153	TEE COBRE 1/2"	$ 43.289	0,0078400%	98,95%						
154	TAPON DE PRUEBA SANITARIO 4"	$ 41.510	0,0075178%	98,96%						
155	NIPLE PASAMURO 1 1/4" X 5.08 cm	$ 39.672	0,0071849%	98,97%						
156	CODO 90° 1/4 CxC SANITARIO 3"	$ 39.398	0,0071353%	98,97%						
157	CODO 90° PVCP - 1/2"	$ 38.958	0,0070556%	98,98%						
158	Tomacorriente DOBLE TRIFASICA	$ 37.076	0,0067147%	98,99%						
159	Caja 2400 4x4 PVC RETIE JG	$ 35.336	0,0063996%	98,99%						
160	ABRAZADERA ACERO 2"	$ 34.762	0,0062957%	99,00%						
161	TUBO ACERO INOXIDABLE AGUA 1/2" - NIC 505 - 001 - Tipo Colmena o Simil	$ 33.321	0,0060347%	99,01%						
162	ADAPTADOR MACHO BRONCE 1/2"	$ 33.120	0,0059983%	99,01%						
163	ADAPTADOR MACHO PVCP -1/2"	$ 32.214	0,0058342%	99,02%						
164	CODO 45° 1/8 CxC SANITARIO 3"	$ 29.480	0,0053390%	99,02%						
165	TAPON DE PRUEBA SANITARIO 2"	$ 29.450	0,0053336%	99,03%						
166	REDUCCION EXCENTRICA 1" X 1/2"	$ 28.588	0,0051775%	99,03%						
167	UNION NOVAFORT O SIMILAR 160 mm. (6")	$ 28.412	0,0051456%	99,04%						
168	PASTA FUNDENTE TARRO	$ 28.042	0,0050786%	99,04%						
169	PEGANTE PARA MADERA	$ 25.016	0,0045306%	99,05%						
170	SIFON 180°(SIN CODO) 2"	$ 21.284	0,0038547%	99,05%						

	VALOR TOTAL DE BIENES (COSTO DIRECTO)	$ 609.467.992				
No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR TOTAL DEL BIEN	Porcentaje de Participación de cada bien dentro de la sumatoria total del valor de los bienes de > a <	Porcentaje acumulado (Sumatoria de los porcentajes de Participación)	Porcentaje de participación promedio de los bienes que representan el 80% del presupuesto de bienes (Nota 1)	Bienes relevantes (con % de participación superior al promedi
171	CODO 90° ACERO INOXIDABLE - 1/2"	$ 20.802	0,0037674%	99,06%		
172	TAPON ROSCADOS PVCP 1/2"	$ 20.045	0,0036303%	99,06%		
173	ABRAZADERA ACERO 3/4"	$ 16.763	0,0030359%	99,06%		
174	TEE COBRE 3/4"	$ 14.381	0,0026045%	99,06%		
175	M26	$ 13.405	0,0024277%	99,07%		
176	TUBO COBRE TIPO M 1/2"	$ 13.027	0,0023593%	99,07%		
177	CODO 90° COBRE - 1/2"	$ 12.571	0,0022767%	99,07%		
178	UNION NOVAFORT O SIMILAR 110 mm. (4")	$ 11.709	0,0021206%	99,07%		
179	ADAPTADOR MACHO COBRE -3/4"	$ 11.324	0,0020509%	99,08%		
180	ABRAZADERA ACERO 3"	$ 10.326	0,0018701%	99,08%		
181	ADAPTADOR MACHO CPVC -1/2"	$ 10.098	0,0018288%	99,08%		
182	UNION PVCP 1/2"	$ 9.959	0,0018036%	99,08%		
183	TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2"	$ 9.743	0,0017645%	99,08%		
184	NIPLE PASAMURO 1/2" x 10.16 cm	$ 9.559	0,0017312%	99,09%		
185	TEE ACERO INOXIDABLE 1/2"	$ 7.411	0,0013422%	99,09%		
186	ADAPTADOR MACHO COBRE -1/2"	$ 6.658	0,0012058%	99,09%		
187	SOLDADURA CPVC 1/8 GL	$ 6.632	0,0012011%	99,09%		
188	CODO 90° ACERO GALVANIZADO - 1 1/4"	$ 6.027	0,0010915%	99,09%		
189	UNION COBRE 1/2"	$ 5.901	0,0010687%	99,09%		
190	COPA REDUCIDA ACERO GALVANIZADO 1 1/4" X 1/2"	$ 5.404	0,0009787%	99,09%		
191	TEE CPVC 1/2"	$ 4.994	0,0009045%	99,09%		
192	Roseta techo	$ 3.716	0,0006730%	99,09%		
193	UNION SIMPLE ACERO INOXIDABLE 1/2"	$ 2.984	0,0005404%	99,09%		
194	CODO 90° COBRE - 3/4"	$ 2.865	0,0005189%	99,09%		
195	TAPON SOLDADOS COBRE 1/2"	$ 2.857	0,0005174%	99,10%		
196	TAPON MACHO 1/4"	$ 2.415	0,0004374%	99,10%		
197	NIPLE ROSCADO 1/2"	$ 2.079	0,0003765%	99,10%		
198	CODO 90° CPVC - 1/2"	$ 1.560	0,0002825%	99,10%		
199	TAPON HEMBRA ACERO INOXIDABLE 1/2"	$ 1.498	0,0002713%	99,10%		
200	BUJES ROSCADOS PVCP 3/4" X 1/2"	$ 1.373	0,0002487%	99,10%		
201	CINTA TEFLON	$ 1.176	0,0002130%	99,10%		
202	UNION COBRE 3/4"	$ 990	0,0001793%	99,10%		
203	TORNILLO DE ACERO 1/2X1/4"	$ 660	0,0001195%	99,10%		
204	UNION CPVC 1/2"	$ 448	0,0000811%	99,10%		
205	GASTOP FUERZA ALTA PERMANENTE 36 ML	$ 319	0,0000578%	99,10%		
206	TAPON SOLDADOS CPVC 1/2"	$ 295	0,0000534%	99,10%		
207	TAPON SOLDADOS COBRE 3/4"	$ 287	0,0000520%	99,10%		