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Estudio previo para el proceso de mínima cuantía No. 166-MC-CENACYOPAL-2024, cuyo 
objeto contractual es “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO 
COSTO PARA BIENES DE EQUIPO FIJO DE INGENIEROS ADSCRITOS A LAS 
UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC YOPAL VIGENCIA 2024”. 
 
El Ministerio de Defensa Nacional acorde con el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, Articulo 
30 Ley 2069 de 2020 el cual modificó el numeral 5 al artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, 
reglamentado mediante Decreto 1860 de 2021, artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015 modificado por el Artículo 5 del Decreto 0142 del 01 de 
febrero de 2023 procede a efectuar los estudios previos sobre la conveniencia y 
oportunidad para llevar a cabo una contratación. 
 
1.LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN. Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Que conforme lo establece el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, son fines 
esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes de consagrados en la 
Constitución…Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia. 
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Resolución 4323 
del 23 de junio de 2022.  
 
LA    CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC YOPAL, en cumplimiento de su 
misión, centraliza la parte administrativa y contable mediante el desarrollo de los procesos 
contractuales y la ejecución de los recursos asignados por el Comando Superior, dentro de 
las normas y políticas administrativas y contables disminuyendo los riesgos en la ejecución 
de los recursos. 
 
Actualmente la Dirección de Presupuesto de Ejercito, asignó recursos con la finalidad de 
suplir las necesidades de la CENAC YOPAL y las unidades centralizadas 
administrativamente por esta Central Administrativa y contable durante la vigencia 2024, 
las cuales han manifestado tener la necesidad de contar durante esta vigencia con los 
servicios de mantenimiento, necesarios para el normal funcionamiento del equipo fijo de 
ingenieros asignado a las diferentes unidades Centralizadas administrativamente por la 
CENAC YOPAL. 
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Las unidades centralizadas administrativamente por la Central Administrativa y Contable 
Regional Yopal,, requieren  la contratación para las  PARTIDAS FIJAS POR LOS RUBROS 
A-02-02-01-004-003   MAQUINARIA PARA USO GENERAL y  A-02-02-02-008-007 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)(MMTO DE BIENES MUEBLES EQUIPO FIJO DE 
INGENIEROS) presupuesto asignado para la vigencia 2024  ya que estos rubros 
presupuestales son requeridos para garantizar el buen funcionamiento de las diferentes 
maquinas como lo son las calderas,  plantas eléctricas y demás maquinaria las cuales 
permiten el cumplimiento de la misión en las diferentes unidades tácticas. La Unidad en 
desarrollo de la misión institucional requiere contar con su funcionamiento diario, dentro de 
las normas de un apoyo inmediato en cada una de las áreas.     
            
Surge la necesidad de realizar en tiempo real el mantenimiento del equipo fijo y equipo de 
campaña de ingenieros con el suministro de repuestos para realizar mantenimientos 
preventivos y correctivos con el fin de prolongar la vida útil de estos bienes y así aumentar 
los niveles de eficiencia en el cumplimiento de la misión garantizando el normal desarrollo 
de las actividades operacionales y administrativas."     
           
Se requiere que la distribución del presupuesto para los SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y SUMIINISTRO DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS FIJOS DE 
INGENIEROS y DE CAMPAÑA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC 
YOPAL, se realice hasta agotar el mismo, con el objetivo de cumplir con algunos 
requerimientos y necesidades presentadas por las unidades.    
            
Llevando a cabo esta contratación, se logra invertir las partidas asignadas, con el fin de 
prolongar la vida útil de los diferentes equipos, se reducen los costos futuros de 
mantenimiento, logrando con ello prolongar la vida útil de los bienes, que han sido 
adquiridos con recursos del estado. 
 
Al no llevar a cabo esta contratación, los equipos quedarían fuera de servicio, por falta de 
mantenimiento, incrementando de manera significativa los costos en las intervenciones 
futuras, se presentarían problemas en la salud del personal humano, por no operar de una 
manera óptima los diferentes equipos, los cuales se emplean para la cocción de los 
alimentos para el personal de soldados, y demás usos que se le dan a estos para llevar a 
cabo el cumplimiento de la misión.         
 
Por lo descrito anteriormente, la CENAC YOPAL previa asignación de recursos por parte 
de la Dirección de Presupuesto de Comando Ejército, por delegación de ordenación del 
gasto, es la encargada de ejecutar las partidas asignadas para proveer los bienes y 
servicios necesarios para garantizar el ejercicio de las funciones de las unidades 
centralizadas. 
 
El ¿para qué? es la finalidad de ejecutar e invertir los recursos que han sido asignados y 
así suplir la necesidad del presente proceso contractual, para que se efectúen los fines de 
la contratación estatal, lo cual puede evidenciarse a través del Estatuto General de la 
Contratación en su Artículo 3º.- De los Fines de la Contratación Estatal. El cual aduce lo 
siguiente: “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y 
con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, 
la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos 
e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos 
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fines”, Así mismo para dar cumplimiento a la normatividad vigente se debe contar con los 
servicios de mantenimiento para los equipos fijos de ingenieros de las diferentes unidades. 
 
La justificación de la necesidad y los equipos a los cuales se les proyecta la realización del 
mantenimiento, se encuentra detallada en el plan de necesidades anexo al presente 
proceso. 
 

 
“(..) 

 
2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO 
NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS, DE SER POSIBLE, O DE LO 
CONTRARIO CON EL TERCER NIVEL, ORIGEN DEL BIEN Y/O SERVICIO. Artículo 
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
2.1. OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 
TODO COSTO PARA BIENES DE EQUIPO FIJO DE INGENIEROS ADSCRITOS A LAS 
UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC YOPAL VIGENCIA 2024. 
 
2.2. TIPOLOGIA DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS 
 
2.3. CLASIFICACIÓN UNSPSC: 
Conforme al numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, 
el Código Clasificador de Bienes y Servicios “UNSPSC” a contratar es el siguiente: 

CÓDIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

40151500 
Componentes y Equipos para 

Distribución y Sistemas de 
Acondicionamiento 

Bombas y compresores industriales Bombas -- 

31171500 
Componentes y Suministros 

de Manufactura 
Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes Rodamientos --  

31411700 
Componentes y Suministros 

de Manufactura 
Sellos Sellos mecánicos --  

31161500 
Componentes y Suministros 

de Manufactura 
Ferretería Tornillos --  

32121700 
Componentes y Suministros 

Electrónicos 
Componentes pasivos discretos Componentes discretos --  

20122400 
Maquinaria y Accesorios de 

Minería y Perforación de 
Pozos 

Equipo para perforación y exploración de petróleo y gas 
Equipo de sistemas de 

producción 
--  

20121400 
Maquinaria y Accesorios de 

Minería y Perforación de 
Pozos 

Equipo para perforación y exploración de petróleo y gas 
Herramientas y equipo de 

terminación 
--  

26101300 
Maquinaria y Accesorios para 
Generación y Distribución de 

Energía 
Fuentes de energía Motores no eléctricos --  

25173900 
Vehículos Comerciales, 
Militares y Particulares, 

Accesorios y Componentes 
Componentes y sistemas de transporte Componentes eléctricos --  

25174000 
Vehículos Comerciales, 
Militares y Particulares, 

Accesorios y Componentes 
Componentes y sistemas de transporte 

Sistema de refrigerar de 
motor 

--  
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40142000 
Componentes y Equipos para 

Distribución y Sistemas de 
Acondicionamiento 

Distribución de fluidos y gas Mangueras --  

39121600 
Componentes, Accesorios y 

Suministros de Sistemas 
Eléctricos e Iluminación 

Equipos, suministros y componentes eléctricos 
Dispositivos y accesorios 

para la protección de 
circuitos 

--  

26111500 
Maquinaria y Accesorios para 
Generación y Distribución de 

Energía 
Baterías y generadores y transmisión de energía cinética 

Transmisión de energía 
cinética 

--  

40171500 
Componentes y Equipos para 

Distribución y Sistemas de 
Acondicionamiento 

Instalaciones de tubos y entubamientos 
Tubos y tuberías 

comerciales 
--  

31181700 
Componentes y Suministros 

de Manufactura 
Empaques, glándulas, fundas y cubiertas 

Embalajes y 
empaquetaduras 

--  

41112200 
Equipos y Suministros de 

Laboratorio, de Medición, de 
Observación y de Pruebas 

Instrumentos de medida, observación y ensayo 
Instrumentos de medida 
de temperatura y calor 

--  

73152100 
Servicios de Producción 
Industrial y Manufactura 

Servicios de apoyo a la fabricación 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de equipo de 
manufactura 

--  

72151000 
Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado 
Servicios de construcción 

y mantenimiento de 
calderas y hornos 

--  

 
Nota: La presente clasificación es informativa más no exigible de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 que indica: “(…) No se requerirá de 
este Registro, ni de Calificación ni de Clasificación, en los casos de contratación directa; 
contratos para la prestación de servicios de salud; contratos cuyo valor no supere el diez 
por ciento (10%) de la menor cuantía de la respectiva entidad”, Subrayado fuera de texto. 
 
Se aclara que para la contratación de mínima cuantía la clasificación del proponente en los 
códigos mencionados anteriormente no son un requisito habilitante sino un mecanismo 
para establecer un lenguaje común entre los partícipes del Sistema de Compras y 
Contratación Pública. 
 
2.4. ORIGEN DEL BIEN Y/O SERVICIO: 
 
La adquisición de los servicios objeto del presente proceso, se encuentra disponible en el 
mercado nacional y extranjero, por lo tanto, en virtud de lo previsto en el artículo 21 de la 
Ley 80 de 1993, se preferirá la oferta de origen nacional en el mercado. 
 
En virtud de lo prescrito en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 
y el artículo 30 de la ley 2069 de 2020, en desarrollo de los procesos de selección de 
mínima cuantía las entidades estatales se abstendrán de aplicar las reglas y 
procedimientos establecidos para las demás modalidades de selección, así como de 
adicionar etapas, requisitos o reglas a las expresamente establecidas en las normas 
citadas. Por lo anterior, en el presente proceso no se le dará aplicabilidad a la Ley 1089 de 
2006 y el decreto reglamentario 660 de 2007, ni a la Ley 816 de 2003. 
 
3. LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS. ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1 DEL DECRETO 
1082 DE 2015. 
 
3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: El oferente deberá presentar el 
cumplimiento de especificaciones técnicas habilitantes de los productos y servicios que 
ofrece, para lo cual debe diligenciar correcta y completamente el ANEXO _FORMULARIO 
“ESPECIFICACIONES TECNICAS”, a saber: 
 

Deberá prestar los servicios de conformidad con las cantidades y especificaciones 
técnicas descritas en el presente anexo: 
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ITEM DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

       

    

 

El Futuro contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones 
de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el contrato, incluyendo su 
Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 
  
Deberá cumplir con las actividades contractuales establecidas.   
 
 
3.2. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA 
EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. Para este proceso no se requiere permisos 
ni licencias. 
 
3.3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATANTE 
 
1. Informar por escrito al CONTRATISTA cualquier situación de irregularidad que se 

presente durante la ejecución del presente contrato. 
2. Efectuar los registros y operaciones contables y presupuestales necesarias para 

cumplir cabalmente con el pago de los suministros que el Contratista haya efectuado 
con base en el contrato. 

3. El Contratante pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del 
contratista, de acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato. 

4. El Contratante verificará a través de su supervisor que el Contratista cumpla con los 
suministros de conformidad a las características y requerimientos exigidos en los 
pliegos de condiciones y en la correspondiente oferta. 

5. Ejercer el control de la ejecución del contrato por intermedio del supervisor, siguiendo 
los lineamientos fijados en el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa 
Nacional, y sus unidades ejecutoras, mediante resolución 4130 del 16 de junio de 2022. 

6. Verificar la calidad de los bienes y/o servicios de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el presente estudio y en la oferta del contratista. 

7. Velar por el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones contraídas. 
8. Llevar de mutuo acuerdo cualquier cambio en las condiciones técnicas que surjan 

durante el término de ejecución del contrato, previa solicitud escrita plenamente 
justificada por parte del CONTRATISTA. 

9. Verificar por intermedio del Supervisor el cumplimiento por parte del CONTRATISTA 
de la obligación de efectuar los aportes de que trata el Artículo 1 de la Ley 828 de 2.003. 

 
OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATISTA: 
 
Obligaciones generales:  
 
1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 

que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011. 

2. Dar cumplimiento a las normas de seguridad durante la ejecución del contrato. 
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3. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y 
de la ejecución de este, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios. 

4. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al 
CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción 
de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente 
dentro del término establecido para la liquidación del contrato, la entidad procederá a 
efectuar la terminación unilateral. 

5. Suscribir el contrato, constituir las pólizas y garantías, y publicaciones a que haya lugar, 
presentar los respectivos recibos, acreditar el pago de aportes parafiscales y demás 
establecidos por la Ley. 

6. Serán a cargo del Contratista los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, 
que se causen con motivo de la prestación del servicio. Estos costos se entenderán 
incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los 
impuestos.  

7. En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad 
de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el CONTRATISTA 
deberá informar por escrito al supervisor del contrato, con el fin de definir la solución 
de mutuo acuerdo. 

8. EL CONTRATISTA se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio 
en la información suministrada para el desarrollo del contrato; de igual forma, se deberá 
informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los 
respectivos pagos, allegando la certificación bancaria correspondiente. 

9. Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus 
actividades. 

10. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin 
de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al 
CONTRATANTE, a través del funcionario responsable del control de ejecución, acerca 
de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades 
competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

11. De conformidad con lo establecido en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y normas 
complementarias, el contratista al momento de legalizar el contrato y de presentar las 
respectivas facturas, deberá acreditar el pago mensual de los aportes de la afiliación y 
cotización a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto de Bienestar familiar y Sena. Para tal fin deberá allegar con la correspondiente 
factura, certificación donde conste dicho cumplimiento firmado por el representante 
legal o el revisor fiscal si conforme a la normatividad vigente estuviese obligada a 
tenerlo. 

12. Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato. 
 
Obligaciones específicas: 
 
En desarrollo del objeto contractual, el contratista se obliga a: 
 

1. Cumplir con las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y de su 
oferta, plazos de entrega y demás condiciones establecidas en el contrato derivado 
del presente proceso de contratación.  

2. Cumplir con lo pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las 
mejores condiciones de calidad, ejecutándolo oportuna e idóneamente, con lealtad 
y buena fe, evitando dilaciones.  
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3. Instalar repuestos NUEVOS (NO REMANUFACTURADOS) y estos cumplan con la 
totalidad de características técnicas establecidas en el presente proceso.  

4. Reemplazar los elementos que cuenten con defectos de fabricación detectados por 
el supervisor de conformidad con los términos de la garantía técnica requerida.  

5. suministrar las piezas y accesorios objeto del presente proceso nuevo garantizando 
originalidad y excelente estado, libre de costos adicionales para la entidad.  

6. El contratista hará entrega, anexando a los reportes de mantenimiento un registro 
fotográfico de la pieza y/o repuesto remplazado (pieza dañada- pieza nueva), de 
igual forma los repuestos objetos de cambio deberán ser devueltos a la 
administración para su disposición de acuerdo a las políticas de calidad.  

7. Deberá hacer todas las visitas de mantenimiento correctivo que sean necesarias 
durante el plazo de ejecución del contrato y no podrá cobrar valores adicionales a 
los propuestos incluida la instalación de repuestos nuevos, ya que hacen parte de 
la garantía exigida.  

8. deberá dejar copia del reporte de servicio, para cada uno de los equipos e incluirlos 
en las carpetas de hojas de vida de los mismos; así mismo deberá dar instrucciones 
para el buen uso de cada equipo. En caso que no exista dicha hoja de vida, el 
profesional que realice el mantenimiento deberá suminístrala al Supervisor del 
contrato.  

9. El transporte del personal y equipos necesarios para la ejecución de los 
mantenimientos contratados, hace parte de los costos indirectos que deberá asumir 
el contratista, por lo que debe ser considerado dentro de su oferta.  

10. Acatar todas las normas y todas las medidas de seguridad de su personal y de 
terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial.  

11. Suministrar al personal la dotación que requiera, según la labor que ejecute, y 
siguiendo lo determinado en estos casos por el Ministerio de la Protección Social, 
de acuerdo con la permanencia y tiempo de trabajo.  

12. Realizar los mantenimientos en su totalidad, con los mejores estándares de calidad.  

13. Contar con la disponibilidad para realizar los servicios de mantenimiento que se le 
requieran en el Municipio de Yopal y Tauramena Casanare, sin importar que sean 
días feriados o festivos con el fin de no interferir en las actividades propias de la 
institución.  

14. Contar con todos los equipos y herramientas requeridos para prestar el servicio de 
forma oportuna y eficiente.  

15. Tomar las medidas necesarias para evitar daños al medio ambiente, durante sus 
operaciones. (No dejar sustancias con materiales nocivos para la salud humana, 
flora, y fauna silvestre)  

16. Asignar un Ejecutivo de Cuenta que sirva de enlace con el Cenac Yopal, para 
realizar las coordinaciones pertinentes a los requerimientos, para lo cual debe 
suministrar al supervisor del contrato, el nombre completo, número de celular y 
correo electrónico, de la persona que asumirá estas funciones.  
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17. Asumir todos los riesgos profesionales y demás erogaciones en que puedan incurrir 
sus trabajadores con ocasión del desarrollo de los servicios de mantenimiento 
objeto del presente proceso, es decir que no existirá vínculo laboral alguno entre el 
Ejército Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE YOPAL y el 
personal que desarrollará el servicio de mantenimiento 

18. Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato. 

 
4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN. ARTÍCULO 
2.2.1.2.1.5.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015. 
 
4.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 
 
EL VALOR TOTAL ESTIMADO DEL CONTRATO SERÁ POR LA SUMA DE: CINCUENTA Y 
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($59.266.272,40). 

 
4.2. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR: 
 
Mediante el presente la CENAC YOPAL en su deber administrativo efectúa el análisis para 
determinar el valor estimado del presupuesto total oficial, así como del precio de cada uno 
de los bienes o servicios a adquirir, para lo cual se estudia las adquisiciones de vigencias 
anteriores, hace solicitudes de cotización por medio de SECOP II, modulo solicitud de 
información a proveedores y también por medios tradicionales como correo electrónico o 
en establecimientos de comercio directamente.  
 
Cumplido el plazo establecido para cotizar se procede efectuar los cálculos por medio de 
los cuales se comparan los precios en el mercado y los históricos, a fin de hallar la 
razonabilidad entre sí o la dispersión existente; dicho procedimiento se detalla adelante en 
el documento. 
 
PRECIO HISTÓRICO: 
 
La Central Administrativa y Contable Regional Yopal en la vigencia 2023 contrató el 
SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 
TODO COSTO PARA BIENES DE EQUIPO FIJO DE INGENIEROS, bajo la modalidad de 
mínima cuantía, adjudicándose el contrato No. 246-CENACYOPAL-2023. Mediante este 
contrato se adquiere bienes y servicios, los cuales algunos cuentan con iguales 
especificaciones técnicas del presente proceso. Por lo tanto, se utilizarán como precios 
históricos y a la vez se identifican posibles oferentes. 
 
PROCEDIMIENTO DE INDEXACIÓN VALOR HISTÓRICO: 
 
En el evento que se contara con precios históricos. La indexación de los precios históricos 
se efectuó teniendo en cuenta la variación anual del IPC a 31 de diciembre de 2023 el cual 
correspondió a 9,28%, según publicación por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE). 
 
fórmula utilizada para traer los precios históricos a Valor Presente es la siguiente: 

VR= (VH + VR IPC actual) 
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Dónde; 
VR = Valor histórico traído a valor presente. 
VH = Valor Histórico. 
VR IPC actual = Corresponde a la multiplicación del valor histórico por el IPC actual. 
 
Lo anterior con el fin de obtener unos valores más acordes con la realidad del mercado. 
 
4.3. REVISIÓN ACUERDO MARCO DE PRECIOS: 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.7 del decreto 1082 de 2015, que 
establece “Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. Las Entidades Estatales de la 
Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 
y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, 
están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes a 
través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes… ()”. De acuerdo con lo anterior, la 
entidad realiza consulta de los Acuerdos Marco vigentes en la página web de Colombia 
Compra Eficiente – Tienda Virtual del Estado Colombiano, encontrando que SI se cuenta 
con AMP CCE-286-AMP-2020, el cual el cual dista de las especificaciones técnicas como 
se indica a continuación: 
 

 
Según Concepto C – 105 de 2022, Colombia Compra Eficiente, se pronuncia 
respecto al tema: “MANUAL DE OPERACIONES DE LOS ACUERDOS MARCOS 
DE PRECIO – Análisis Jurisprudencial – Derogatoria / PROCESO DE SELECCIÓN 
DE MÍNIMA CUANTÍA – Derogatoria del artículo 42 de la Ley 1955 de 2019 – 
Régimen establecido por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 / MÍNIMA CUANTÍA 
– Adquisición hasta el monto de la mínima cuantía con mipymes y con grandes 
almacenes”, mediante el cual de manera concluyente expresa: 
 
“… con base en la nueva regulación establecida por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 
y reglamentada con el Decreto 1860 de 2021, no hay concurrencia entre las 
modalidades de la selección abreviada por Acuerdo Marco de Precios y de Mínima 
Cuantía y, por tanto, cuando el valor del objeto que se pretende contratar no exceda 
del 10% de la menor cuantía de la entidad, independientemente de su objeto, se debe 
adelantar el procedimiento de contratación con base en la modalidad de selección 
de mínima cuantía, pues en este caso no debe tenerse en cuenta el objeto sino solo el 
valor del contrato. 
 
Las reglas aplicables a la modalidad de selección de mínima cuantía, son las consagradas 
en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el artículo 94 
de la Ley 1474 de 2011 y la LEY 1955 DE 2019 Por el cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022, modifica el parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, y 
agrega el parágrafo 3 al artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, Articulo 30 Ley 2069 de 2020 
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la cual modifica el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 ,decreto 1082 Art 

2.2.1.2.1.5.2 el cual regula el procedimiento para la modalidad de selección de MÍNIMA 
CUANTÍA. Por lo tanto, no es posible agregar requisitos, procedimientos o formalidades 
adicionales. 
 
“…Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las 
siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor 
cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: 
 
Se acude en el desarrollo del presente proceso, a los principios generales establecidos en 
la Ley 80 de 1993, puesto que en su artículo 23, establece que las actuaciones en el 
Proceso de Contratación deben desarrollarse con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad, la ley y la jurisprudencia constitucional. 
 
El comité jurídico estructurador señala que el objeto del presente proceso, es lícito y no 
contraviene normas de carácter público, el mismo existe en el Comercio y se encuentra 
determinado en su género. (Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, Deber de 
análisis de las Entidades Estatales). 
 
 
4.4. PROYECCION DE PRECIOS: PRECIOS DEL MERCADO: 
 
Se evidencia que en el mercado regional y nacional se encuentran empresas con la 
capacidad legal y las condiciones económicas y técnicas, para ofrecer los bienes y/o 
servicios solicitados por el CENAC REGIONAL YOPAL. Con el fin de realizar estudio de 
mercado se enviaron solicitudes de cotización así: 
 
Por medio de la plataforma SECOP ll se creó el proceso de solicitud de información a 
proveedores No. 0028-COTIZACION CENACYOPAL 2024, el cual consistió en enviar 
solicitud de cotización a las empresas registradas y relacionadas con el objeto del proceso, 
del cual según página hacen parte 1145 posibles proveedores, de los cuales se obtuvo 
intención de participación Interés de (04) y al término del plazo establecido se recibieron 
(02) cotización por este medio. 
 

 
 
Adicionalmente, en cumplimiento a lo establecido en el boletín No. 04 del 14 de febrero de 
2022 emitido por DICRE, se procede a enviar solicitudes de cotización a empresas que 
han participado en procesos contractuales con la CENAC REGIONAL YOPAL o con otros 
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entes públicos y privados a nivel nacional y/o regional, con el fin de realizar el respectivo 
estudio de mercado del proceso y determinar el valor del presupuesto de referencia. 
 
Se envía solicitud de cotización a los correos de posibles oferentes, sin obligación de 
compra, según exploración comercial y base de datos de sección de planeación, así: 
 
SOLICITUD DE COTIZACIONES:  
 

No
. 

EMPRESA MONEDA 
FECHA DE 

ENVÍO 
MEDIO DE ENVÍO 

1 DIEGO CIFUENTES Pesos 02/04/2024 diego_cifuentes@msn.com 

2 FERRETERÍA FORERO S.A Pesos 02/04/2024 licitaciones@ffsoluciones.com 

3 
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA 
IMDICOL LTDA 

Pesos 02/04/2024 info@imdicol.com 

4 MILFORT S.A.S. Pesos 02/04/2024 licitaciones2@milfort.com.co 

5 MULTI SERVICIOS MHM SAS Pesos 02/04/2024 multiserviciosmhm@outlook.com  

6 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA OYM LTDA Pesos 02/04/2024 isolca210@hotmail.com  

7 SINMA C&C S.A.S  Pesos 02/04/2024 gerencia@sinmacyc.com  

8 GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ SA.S. Pesos 02/04/2024 licitaciones.gepm@gmail.com 

9 TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA Pesos 02/04/2024 
licitacionestecnimotor@gmail.co
m 

10 COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S.A.S. Pesos 02/04/2024 goodsandservice.usa@gmail.com 

 
COTIZACIONES RECIBIDAS: 
 

No. PROVEEDOR 
MEDIO DE 
ENTREGA 

FECHA 
COTIZACION 

NIT 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 

1 
ELECTROMECANICOS SAS 
ZOMAC 

SECOP II 5/05/2024 9.011.894.621 CUMPLE 

2 
CONSULTORIAS & 
SUMINISTROS KAM SAS 

SECOP II 4/04/2024 901553831-5 CUMPLE 

 
 
AVAL DE COTIZACIONES: 
 
Las cotizaciones que han sido avaladas como CUMPLE, son aquellas revisadas por el 
comité técnico estructurador, donde verifica que las especificaciones técnicas exigidas 
dentro del proceso coinciden con las cotizadas y además se observa que el cotizante se 
compromete a cumplir con dichas especificaciones. El documento Aval de cotizaciones se 
encuentra anexo al proceso. 
 
CONSULTA DE PROVEEDORES EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL 
(RUES) 

 
A continuación, se realiza la respectiva verificación en el portal RUES de cada uno de los 
posibles oferentes, para comprobar que la actividad económica se encuentra relacionada 
con el objeto del presente proceso, así: 
 
ELECTROMECANICOS SAS ZOMAC 
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CONSULTORIAS & SUMINISTROS KAM SAS 
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De acuerdo al AVAL técnico de las cotizaciones el Comité Económico Estructurador hace 
los siguientes análisis: 
 
Tal y como es reglado en el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.1. “Estudios y documentos 
previos” del Decreto 1082 de 2015, el cual señala: “El valor estimado del contrato y la 
justificación del mismo.  
 
Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe 
incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación 
de aquellos. (...)”, se procedió a consolidar las cotizaciones obtenidas por el CENAC 
REGIONAL YOPAL para los ítems objeto de adquisición, de la siguiente manera:  
 
El Comité Económico Estructurador, una vez avaladas las cotizaciones anteriores por el 
Comité técnico realizará la siguiente proyección, el cual será la base para determinar el 
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presupuesto con el cual, se podrá adquirir el servicio solicitado por la administración, para 
cuyo efecto se hace el siguiente análisis: 
 
NOTA: Las cotizaciones están determinadas en pesos colombianos así INCLUIDO IVA 
(cuando aplique) de acuerdo a la Normatividad Tributaria Vigente Colombiana. 
 
RELACIÓN DE COTIZACIONES: 

 
  CONTRATO:  246 del 30/10/2023 COTIZACION No. 1 COTIZACION No. 2 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO  U/MEDIDA CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
HISTORICO 

IPC 
CIERRE 

2023 

VALOR 
VARIACION 

VALOR 
UNITARIO 
TRAIDO AL 
PRESENTE 

VR UNITARIO 
VALOR IVA 
(SI APLICA) 

VR UNIT 
ACTUALIZADO 

VR UNITARIO 
VALOR IVA 
(SI APLICA) 

VR UNIT 
ACTUALIZADO 

0 
1).A-02-02-01-004-003-MAQUINARIA 
PARA USO GENERAL 

          0     0     0 

1 

CALDERAS DE 40 BHP DUAL -BASPC 16  
CALDERA DE VAPOR -BIRNA44  
CALDERAS DE 40 BHP-GMGDC  
CALDERAS DE PIROTUBULAR A VAPOR 
ACERO-BITER16 

          0     0     0 

1.1 
Cambio de bomba de agua  

UN 1      1.000.000             0,0928             92.800  
     

1.092.800  
            3.259.153           619.239           3.878.393              4.386.892           833.510         5.220.402  

1.2 
Cambio de boquillas pulverizadoras de 
acpm 

UN 1            40.000             0,0928               3.712  
           

43.712  
                    80.199             15.238  

               
95.436  

                 109.290             20.765            130.055  

1.3 
Cambio de programador de llama 

UN 1      2.100.000             0,0928           194.880  
     

2.294.880  
            4.705.882           894.118           5.600.000              9.227.376       1.753.201       10.980.578  

1.4 
Cambio de empaque para  hand holl 

UN 1            48.000             0,0928               4.454  
           

52.454  
                    96.760             18.384  

             
115.144  

                 131.112             24.911            156.023  

1.5 
Cambio de empaques cordón de 
asbesto  

UN 1            52.000             0,0928               4.826  
           

56.826  
                 104.918             19.934  

             
124.853  

                 144.622             27.478            172.100  

1.6 
Cambio de empaques para mac donell 

UN 1            48.000             0,0928               4.454  
           

52.454  
                    97.389             18.504  

             
115.893  

                 131.812             25.044            156.857  

1.7 
Cambio de filtro de combustible 

UN 1            60.000             0,0928               5.568  
           

65.568  
                 121.005             22.991  

             
143.995  

                 164.092             31.178            195.270  

1.8 
Cambio de fotocelda 

UN 1          480.000             0,0928             44.544  
         

524.544  
                 827.731           157.269  

             
985.000  

            1.329.063           252.522         1.581.585  

1.9 
Cambio de rodamientos del blower 

UN 1            80.000             0,0928               7.424  
           

87.424  
                 161.712             30.725  

             
192.437  

                 222.251             42.228            264.479  

1.10 
Cambio de tren de gas 

UN 1      2.100.000             0,0928           194.880  
     

2.294.880  
            4.953.782           941.218           5.895.000              8.392.296       1.594.536         9.986.833  

1.11 
Cambio de válvula everlsatin de 1 
pulgada 

UN 1          612.000             0,0928             56.794  
         

668.794  
            1.055.462           200.538           1.256.000              1.678.493           318.914         1.997.406  

1.12 
Cambio de válvula de seguridad de 1 
pulgada 150 psi 

UN 1          800.000             0,0928             74.240  
         

874.240  
            1.335.294           253.706           1.589.000              2.220.483           421.892         2.642.375  

1.13 
Cambio de válvula de seguridad de 
1"1/4 set a 125 psi 

UN 1          488.000             0,0928             45.286  
         

533.286  
                 844.538           160.462           1.005.000              1.354.088           257.277         1.611.364  

1.14 
Cambio de válvula globo de 1 1/2 en 
bronce 

UN 1          360.000             0,0928             33.408  
         

393.408  
                 729.588           138.622  

             
868.210  

                 995.581           189.160         1.184.741  

1.15 
Cambio de válvula globo de 1 pulgada 

UN 1          280.000             0,0928             25.984  
         

305.984  
                 546.218           103.782  

             
650.000  

                 768.081           145.935            914.017  

1.16 
Cambio de válvula solenoide 

UN 1          176.000             0,0928             16.333  
         

192.333  
                 359.106             68.230  

             
427.336  

                 483.774             91.917            575.691  

1.17 
Cambio de válvula solenoide para gas 
de 1 1/2 110 vol 

UN 1          320.000             0,0928             29.696  
         

349.696  
                 648.437           123.203  

             
771.640  

                 876.869           166.605         1.043.474  

1.18 
Cambio de juego de nivel para 
mcdonnell 

UN 1          240.000             0,0928             22.272  
         

262.272  
                 486.115             92.362  

             
578.477  

                 662.567           125.888            788.455  

1.19 
Cambio de fuelle para Mcdonnell 

UN 1          336.000             0,0928             31.181  
         

367.181  
                 631.933           120.067  

             
752.000  

                 923.034           175.377         1.098.411  

1.20 
Cambio de micros para mcdonnell 

UN 1          264.000             0,0928             24.499  
         

288.499  
                 502.521             95.479  

             
598.000  

                 721.214           137.031            858.245  

1.21 
Cambio de electrodos de ignicion de 
9/16 x 6" 

UN 1            60.000             0,0928               5.568  
           

65.568  
                 122.728             23.318  

             
146.046  

                 164.250             31.207            195.457  

1.22 
Cambio de presurretrol L404 

UN 1          624.000             0,0928             57.907  
         

681.907  
            1.057.983           201.017           1.259.000              1.711.118           325.112         2.036.230  

1.23 
Cambio de grifos de purga  

UN 1          172.000             0,0928             15.962  
         

187.962  
                 323.529             61.471  

             
385.000  

                 475.037             90.257            565.294  

1.24 
Cambio de cheque globo de 1"1/4 en 
bronce 

UN 1          408.000             0,0928             37.862  
         

445.862  
                 603.782           114.718  

             
718.500  

            1.122.737           213.320         1.336.057  

1.25 
Cambio de manometro de glicerina 
caratula de 4" de 0-200 psi  

UN 1          144.000             0,0928             13.363  
         

157.363  
                 292.478             55.571  

             
348.048  

                 394.502             74.955            469.457  

1.26 
Cambio de universal de 1"1/4 ac 
roscado 

UN 1            40.000             0,0928               3.712  
           

43.712  
                    81.584             15.501  

               
97.084  

                 109.672             20.838            130.510  

1.27 
Cambio de universal de 1"1/2 ac 
roscado 

UN 1            48.000             0,0928               4.454  
           

52.454  
                    96.192             18.276  

             
114.468  

                 132.437             25.163            157.600  

1.28 
Cambio de codo roscado de 1"1/2 ac 

UN 1            17.600             0,0928               1.633  
           

19.233  
                    35.686               6.780  

               
42.466  

                    48.775               9.267               58.042  

1.29 
Cambio de codo roscado de 1"1/4 ac 

UN 1            16.000             0,0928               1.485  
           

17.485  
                    31.949               6.070  

               
38.019  

                    44.258               8.409               52.667  

1.30 
Cambio de tee roscada de 1"1/2 ac 

UN 1            34.666             0,0928               3.217  
           

37.883  
                    69.716             13.246  

               
82.962  

                    95.693             18.182            113.875  

1.31 
Cambio de tee roscada de 1"1/4 ac 

UN 1            20.800             0,0928               1.930  
           

22.730  
                    41.787               7.939  

               
49.726  

                    57.180             10.864               68.044  

1.32 
Cambio de tubo ac sch 40 de 1"1/2 

UN 1            56.000             0,0928               5.197  
           

61.197  
                 112.454             21.366  

             
133.821  

                 153.148             29.098            182.246  

1.33 
Cambio de tubo ac sch 40 de 1"1/4 

UN 1            52.000             0,0928               4.826  
           

56.826  
                 106.381             20.212  

             
126.594  

                 143.946             27.350            171.296  

1.34 
Cambio de tubo ac sch 40 de 1" 

UN 1            48.000             0,0928               4.454  
           

52.454  
                    96.615             18.357  

             
114.972  

                 133.429             25.351            158.780  

1.35 
Cambio de valvula reguladora de vapor   

1"1/2 
UN 1          160.000             0,0928             14.848  

         

174.848  
                 327.594             62.243  

             

389.836  
                 445.314             84.610            529.924  

1.36 Cambio de tablero eléctrico completo  UN 1                     3.151.261           598.739           3.750.000              4.809.683           913.840         5.723.523  

2 
PLANTA ELECTRICA DIESEL FIJA  230 KVA -PLANTA ELECTRICA FJ WILSON-PLANTA ELECTRICA GENERADOR DE ENERGIA -PLANTA ELECTRICA 500KW MARCA POWER MOD. PP688P MO-PLANTA ELECTRICA TRIFASICA CUMMINS BRAZIL DE 81KVA -  BASPC16-
Planta Eléctrica, Marca Cumis Diesel Modelo 100 KVA empadronamiento EJC-BR16-TJ-00119- BIRNA44-PLANTA ELECTRICA POWER 60KW (75KVA) MODELO P75D6- CENAC YOPAL-PLANTA ELECTRICA DEL POWER SISTEM 400 KVA MODELO PP438E1-PLANTA 
ELECTRICA DE 438 KVA-DIV08 - Planta eléctrica 10 kva-PLANTA ELECTRICA PORTATIL DUCATI-PLANTA ELECTRICA PORTATIL DUCATI- GMGDC-PLANTA ELECTRICA  DEB26KVA CON MOTOR PERKIN CABINAL-PLANTA ELECTRICA- BITER16 

2.1 
Cambio de aceite movil 15w - 40 por 
galon  

UN 1          120.000             0,0928             11.136  
         

131.136  
                 240.278             45.653  

             
285.931  

                 328.564             62.427            390.991  

2.2 
Cambio de filtros de combustible  

UN 1            80.000             0,0928               7.424  
           

87.424  
                 163.544             31.073  

             
194.618  

                 220.643             41.922            262.565  

2.3 
Cambio de filtro de aire  

UN 1          280.000             0,0928             25.984  
         

305.984  
                 560.715           106.536  

             
667.251  

                 778.863           147.984            926.847  

2.4 
Cambio de filtro de aceite  

UN 1            80.000             0,0928               7.424  
           

87.424  
                 160.024             30.405  

             
190.428  

                 220.949             41.980            262.929  

2.5 
Cambio de bateria vehicular de 12v - 
1200 amp 

UN 1          960.000             0,0928             89.088  
     

1.049.088  
            1.668.067           316.933           1.985.000              2.657.145           504.858         3.162.002  

2.6 
Cambio de sistema electrico  

UN 1          400.000             0,0928             37.120  
         

437.120  
                 812.408           154.357  

             
966.765  

            1.110.147           210.928         1.321.074  

2.7 
Cambio de mangueras  

UN 1            84.000             0,0928               7.795  
           

91.795  
                 170.851             32.462  

             
203.312  

                 231.956             44.072            276.027  

3 

MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 100 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 100 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 120 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 120 GALONES- BASPC16-
MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE 
VAPOR DE 80 GALONES-GMGDC - MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 100 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 100 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 120 GALONES-MARMITAS DE VAPOR 
DE 120 GALONES-BITER16 

3.1 
Cambio de Filtro en Y 

UN 1          304.000             0,0928             28.211  
         

332.211  
                 553.697           105.203  

             
658.900  

                 837.857           159.193            997.050  

3.2 
Cambio de Filtro de trampa 

UN 1          368.000             0,0928             34.150  
         

402.150  
                 738.138           140.246  

             
878.385  

            1.016.171           193.072         1.209.243  
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3.3 
Cambio de Tuberias de lineas de vapor 
y agua 

UN 1          160.000             0,0928             14.848  
         

174.848  
                 324.069             61.573  

             
385.642  

                 442.986             84.167            527.154  

3.4 
Cambio de bisagras en acero inoxidable 

UN 1          192.000             0,0928             17.818  
         

209.818  
                 387.183             73.565  

             
460.748  

                 524.403             99.637            624.040  

3.5 
Cambio de cheque globo de 3/4 en 
bronce 

UN 1            32.000             0,0928               2.970  
           

34.970  
                    65.483             12.442  

               
77.925  

                    88.055             16.730            104.785  

3.6 
Cambio de codo ac de 1" roscado  

UN 1            25.600             0,0928               2.376  
           

27.976  
                    52.350               9.946  

               
62.296  

                    69.940             13.289               83.228  

3.7 
Cambio de codo ac de 3/4 roscado 

UN 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.137               9.146  

               
57.283  

                    66.222             12.582               78.804  

3.8 
Cambio de trampa termodinamica de 
3/4 

UN 1          532.000             0,0928             49.370  
         

581.370  
                 752.101           142.899  

             
895.000  

            1.475.038           280.257         1.755.295  

3.9 
Cambio de tuberia ac de 1" sch 40 

UN 1            78.400             0,0928               7.276  
           

85.676  
                 160.471             30.489  

             
190.960  

                 217.024             41.235            258.258  

3.10 
Cambio de cambio de tuberia ac de 3/4 
sch 40 

UN 1            72.000             0,0928               6.682  
           

78.682  
                 147.248             27.977  

             
175.226  

                 199.427             37.891            237.318  

3.11 
Cambio de universales ac de 1" 
roscadas 

UN 1            64.000             0,0928               5.939  
           

69.939  
                 128.184             24.355  

             
152.539  

                 175.791             33.400            209.192  

3.12 
Cambio de universales ac de 1/2 
roscadas 

UN 1            44.000             0,0928               4.083  
           

48.083  
                    88.177             16.754  

             
104.931  

                 120.638             22.921            143.560  

3.13 
Cambio de universales ac de 3/4 
roscadas 

UN 1            56.000             0,0928               5.197  
           

61.197  
                 114.421             21.740  

             
136.161  

                 155.587             29.562            185.148  

3.14 
Cambio de valvula globo de 1" en 
bronce 

UN 1          224.000             0,0928             20.787  
         

244.787  
                 451.622             85.808  

             
537.431  

                 616.131           117.065            733.196  

3.15 
Cambio de valvula 4 tornillos de 2"  

UN 1          520.000             0,0928             48.256  
         

568.256  
                 829.328           157.572  

             
986.900  

            1.445.403           274.627         1.720.029  

3.16 
Cambio de válvula globo de 11/2 en 
bronce 

UN 1          480.000             0,0928             44.544  
         

524.544  
                 830.840           157.860  

             
988.700  

            1.321.840           251.150         1.572.989  

3.17 
Cambio de valvula cierre rapido de 1/2  

UN 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    47.929               9.106  

               
57.035  

                    65.733             12.489               78.222  

3.18 
Cambio de valvula de seguridad de 3/4" 
set a 45 psi  

UN 1          208.000             0,0928             19.302  
         

227.302  
                 422.998             80.370  

             
503.368  

                 578.062           109.832            687.893  

3.19 
Cambio de sifon cola de marrano de 1/4 
en acero inox 

UN 1            88.000             0,0928               8.166  
           

96.166  
                 176.587             33.552  

             
210.138  

                 240.347             45.666            286.013  

3.20 
Cambio de union inox de 1/4  

UN 1            11.200             0,0928               1.039  
           

12.239  
                    22.367               4.250  

               
26.617  

                    31.083               5.906               36.989  

3.21 
Cambio de valvula cierre rapido de 1/4 

UN 1            56.000             0,0928               5.197  
           

61.197  
                 112.414             21.359  

             
133.773  

                 154.092             29.278            183.370  

3.22 
Cambio de manometro de 0-60 psi con 
glicerina caratula de 2"1/2 conexión de 
1/4 

UN 1          104.000             0,0928               9.651  
         

113.651  
                 212.528             40.380  

             
252.908  

                 287.045             54.539            341.584  

4 
CUARTO FRIO DE CONSERVACION DE 9 M3-CUARTO FRIO DE CONSERVACION DE 5 TH-CUARTO FRIO COLCOCINAS- BASPC16-CUARTO FRIO DE CONGELACIÓN-CUARTO FRIO DE REFRIGERACIÓN- GMGDC-CUARTO FRIO DE CONGELACIÓN-CUARTO FRIO DE 
CONSERVACION- BITER16-CUARTO FRIO DE CONGELACIÓN-CUARTO FRIO DE REFRIGERACIÓN- BIRNA 
  

4.1 
Cambio de Evaporador  

UN 1      1.872.000             0,0928           173.722  
     

2.045.722  
            3.273.277           621.923           3.895.200              5.114.577           971.770         6.086.347  

4.2 
Cambio de condensador de arranque 
250 mf 110v 

UN 1            72.000             0,0928               6.682  
           

78.682  
                 145.453             27.636  

             
173.089  

                 198.778             37.768            236.545  

4.3 
Cambio de difusor de 5 hp  220V media 
2 ventiladores  

UN 1      1.360.000             0,0928           126.208  
     

1.486.208  
            2.158.824           410.176           2.569.000              3.775.729           717.389         4.493.118  

4.4 
Cambio de tablero de control eléctrico 
completo  

UN 1      1.760.000             0,0928           163.328  
     

1.923.328  
            2.904.202           551.798           3.456.000              4.833.423           918.350         5.751.774  

4.5 
Cambio de Compresor  

UN 1          656.000             0,0928             60.877  
         

716.877  
            1.057.143           200.857           1.258.000              1.804.371           342.830         2.147.201  

4.6 
Cambio de Tuberias de gas y empaques 
de paredes 

UN 1          176.000             0,0928             16.333  
         

192.333  
                 360.475             68.490  

             
428.965  

                 489.305             92.968            582.272  

4.7 
Cambio de Moto ventiladores 
evaporador 

UN 1          272.000             0,0928             25.242  
         

297.242  
                 545.673           103.678  

             
649.351  

                 755.424           143.531            898.954  

4.8 
Cambio de Programador o termostato 

UN 1          272.000             0,0928             25.242  
         

297.242  
                 544.666           103.486  

             
648.152  

                 753.853           143.232            897.085  

4.9 
Cambio deTermometro Digital 

UN 1          208.000             0,0928             19.302  
         

227.302  
                 423.222             80.412  

             
503.634  

                 571.722           108.627            680.349  

4.10 
Cambio de Empaquetadura de la puerta 
y cortina 

UN 1          584.000             0,0928             54.195  
         

638.195  
            1.021.008           193.992           1.215.000              1.597.774           303.577         1.901.351  

4.11 
Cambio de Filtro secador 

UN 1          152.000             0,0928             14.106  
         

166.106  
                 306.368             58.210  

             
364.578  

                 418.061             79.432            497.492  

4.12 
Cambio de Valvula de expansion 

UN 1          336.000             0,0928             31.181  
         

367.181  
                 681.972           129.575  

             
811.547  

                 929.198           176.548         1.105.746  

4.13 
Cambio de condensador  

UN 1      1.520.000             0,0928           141.056  
     

1.661.056  
            2.433.277           462.323           2.895.600              4.187.599           795.644         4.983.243  

4.14 
Cambio de Lámpara led 24w Doble Tira 
Led Canaleta Aluminio Tubo. 

UN 1          120.000             0,0928             11.136  
         

131.136  
                 245.407             46.627  

             
292.034  

                 329.246             62.557            391.803  

5 
NEVERA TIPO NEVECON 50 PIES 
VETICAL-BASPC16-NEVECON VERTICAL 
50 PIES- BITER16 

          0     0     0 

5.1 
Cambio de Evaporador  

UN 1          320.000             0,0928             29.696  
         

349.696  
                 145.528             27.650  

             
173.178  

      

5.2 
Cambio deCondensador 

UN 1          904.000             0,0928             83.891  
         

987.891  
                  2.513.895           477.640         2.991.536  

5.3 
Cambio de Difusores 

UN 1          560.000             0,0928             51.968  
         

611.968  
                  1.531.898           291.061         1.822.958  

5.4 
Cambio de Tablero de control 

UN 1          560.000             0,0928             51.968  
         

611.968  
                  1.540.753           292.743         1.833.496  

5.5 
Cambio de Tuberias de gas (1/4") y 
empaques de paredes 

UN 1          528.000             0,0928             48.998  
         

576.998  
                  1.460.726           277.538         1.738.263  

5.6 
Cambio de Moto ventiladores 
evaporador 

UN 1          296.000             0,0928             27.469  
         

323.469  
                       821.757           156.134            977.891  

5.7 
Cambio de Programador tc 904 

UN 1          248.000             0,0928             23.014  
         

271.014  
                       684.977           130.146            815.122  

5.8 
Cambio de Termometro Digital 

UN 1          192.000             0,0928             17.818  
         

209.818  
                       525.711             99.885            625.596  

5.9 
Cambio de Empaquetadura de la puerta 
y cortina 

UN 1          304.000             0,0928             28.211  
         

332.211  
                       831.029           157.896            988.925  

5.10 
Cambio de Filtro secador (Soldable) 

UN 1            54.400             0,0928               5.048  
           

59.448  
                       149.927             28.486            178.414  

5.11 
Cambio de Valvula de expansion 

UN 1          148.000             0,0928             13.734  
         

161.734  
                       405.448             77.035            482.484  

5.12 
Cambio de Compresor 1/3 hp 220v r134 

UN 1          408.000             0,0928             37.862  
         

445.862  
                  1.131.022           214.894         1.345.916  

5.13 
Cambio de Contactor  40 amp 220 

UN 1            48.000             0,0928               4.454  
           

52.454  
                       132.352             25.147            157.499  

5.14 
Cambio deContactor  40 amp 110 

UN 1            40.000             0,0928               3.712  
           

43.712  
                       110.325             20.962            131.287  

5.15 
Cambio de GAS R134 

UN 1            80.000             0,0928               7.424  
           

87.424  
                       220.991             41.988            262.980  

6 SECADORA  DE 60 LIBRAS -BASPC 16           0     0     0 

6.1 
Cambio de Motor electrico  

UN 1          640.000             0,0928             59.392  
         

699.392  
                  1.761.038           334.597         2.095.635  

6.2 
Cambio de Rodamientos (1422310-
1422314) 

UN 1          240.000             0,0928             22.272  
         

262.272  
                       657.244           124.876            782.121  

6.3 
Cambio de Tablero de control 

UN 1          416.000             0,0928             38.605  
         

454.605  
                  1.146.959           217.922         1.364.881  

6.4 
Cambio de Tuberias sistema de vapor 
3/4"-1" x ml 

UN 1            80.000             0,0928               7.424  
           

87.424  
                       222.374             42.251            264.625  

6.5 
Cambio de Valvulas de vapor (D-50) 

UN 1          280.000             0,0928             25.984  
         

305.984  
                       770.517           146.398            916.915  

6.6 
Cambio de Correas (caucho-goma) 

UN 1          144.000             0,0928             13.363  
         

157.363  
                       396.572             75.349            471.921  

6.7 
Cambio de Tornilleria norma (EN ISO 
898-1), Tornillo calidad 8. 8. 

UN 1            76.000             0,0928               7.053  
           

83.053  
                       210.941             40.079            251.019  

7 
BOMBAS PARA POZOS PROFUNDOS  
DE 7.5 HP-BOMBAS PARA POZOS 
PROFUNDOS  DE 7.5 HP-BASPC 16 

          0     0     0 

7.1 
Cambio de Bomba sumergible completa 
de 7.5 hp  

UN 1      4.500.000             0,0928           417.600  
     

4.917.600  
            8.057.983       1.531.017           9.589.000           14.346.913       2.725.914       17.072.827  

7.2 
Cambio de Rodamientos  

UN 1          240.000             0,0928             22.272  
         

262.272  
                 488.902             92.891  

             
581.793  

                 665.626           126.469            792.095  
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7.3 
Cambio de Bujes  

UN 1          208.000             0,0928             19.302  
         

227.302  
                 423.780             80.518  

             
504.299  

                 577.836           109.789            687.625  

7.4 
Cambio de Sello mecanico  

UN 1          168.000             0,0928             15.590  
         

183.590  
                 339.830             64.568  

             
404.398  

                 464.865             88.324            553.189  

7.5 
Cambio de Tablero de control eléctrico 
completo  

UN 1          480.000             0,0928             44.544  
         

524.544  
                 861.849           163.751           1.025.600              1.332.930           253.257         1.586.186  

7.6 
Cambio de Tornilleria en general  

UN 1            48.000             0,0928               4.454  
           

52.454  
                    97.180             18.464  

             
115.645  

                 132.173             25.113            157.286  

7.7 
Cambio de Metro de cable 
encauchetado de 3x12 

UN 1            16.000             0,0928               1.485  
           

17.485  
                    32.051               6.090  

               
38.141  

                    43.977               8.356               52.332  

7.8 
Cambio de Motor y bomba completo  

UN 1      3.400.000             0,0928           315.520  
     

3.715.520  
            5.482.269       1.041.631           6.523.900              9.297.395       1.766.505       11.063.900  

7.9 
Cambio de Macro medidor  

UN 1          560.000             0,0928             51.968  
         

611.968  
                 860.924           163.576           1.024.500              1.538.816           292.375         1.831.191  

8 

HORNO DE PANADERIA ELECTRICO DE 
CAPACIDAD 06 LATAS-BASPC 16-
HORNO DE PANADERIA GIRATORIO-
BITER16 

          0     0     0 

8.1 

Cambio de Termostato para control de 
temperatura con rangos entre 250 y 
550 grados Fahrenheit; y temporizador 
para control de tiempo de cocción con 
rango de 999 minutos. 

UN 1          784.000             0,0928             72.755  
         

856.755  
            1.139.496           216.504           1.356.000              2.174.245           413.107         2.587.351  

8.2 
Cambio de Contactor estado solido 
modelo: G7J-4A-B tension: 230V AC ; 
25A Nº contactos: 4 N/O 

UN 1          304.000             0,0928             28.211  
         

332.211  
                 611.053           116.100  

             
727.154  

                 845.074           160.564         1.005.638  

8.3 
Cambio de Terminales 1 AWG a 30 AWG 

UN 1              5.600             0,0928                   520  
             

6.120  
                    11.207               2.129  

               
13.336  

                    15.416               2.929               18.345  

8.4 
Cambio de Resistencia 3750w 

UN 1      1.088.000             0,0928           100.966  
     

1.188.966  
            1.592.941           302.659           1.895.600              2.972.906           564.852         3.537.758  

9 LAVADORA  DE 120 LB-BASPC 16           0     0     0 

9.1 
Cambio de Rodamientos DE BOLAS 
6302 

UN 1            96.000             0,0928               8.909  
         

104.909  
                 196.112             37.261  

             
233.374  

                 264.162             50.191            314.353  

9.2 
Cambio de Sellos (MECANICO) 

UN 1            56.000             0,0928               5.197  
           

61.197  
                 112.884             21.448  

             
134.332  

                 154.903             29.432            184.335  

9.3 
Cambio de Tarjeta electronica de 
control 

UN 1      1.136.000             0,0928           105.421  
     

1.241.421  
            1.715.126           325.874           2.041.000              3.149.952           598.491         3.748.443  

9.4 
Cambio de Tablero de mando 

UN 1      1.392.000             0,0928           129.178  
     

1.521.178  
            2.400.756           456.144           2.856.900              3.846.672           730.868         4.577.540  

9.5 
Cambio de Contactores y muletillas 
(REVERSIBLE) 

UN 1          376.000             0,0928             34.893  
         

410.893  
                 756.621           143.758  

             
900.379  

            1.034.569           196.568         1.231.137  

9.6 
Cambio de Valvulas de desague 

UN 1          288.000             0,0928             26.726  
         

314.726  
                 585.821           111.306  

             
697.127  

                 799.429           151.892            951.321  

9.7 
Cambio de Bomba de agua 

UN 1          640.000             0,0928             59.392  
         

699.392  
            1.113.950           211.650           1.325.600              1.752.740           333.021         2.085.760  

9.8 
Cambio de Suiches y sensores 

UN 1          400.000             0,0928             37.120  
         

437.120  
                 816.301           155.097  

             
971.398  

            1.100.773           209.147         1.309.919  

9.9 
Cambio de Transmision 

UN 1      1.864.000             0,0928           172.979  
     

2.036.979  
            3.181.429           604.471           3.785.900              5.135.142           975.677         6.110.819  

9.10 
Cambio de Piñones y partes moviles (en 
acero) 

UN 1      1.296.000             0,0928           120.269  
     

1.416.269  
            2.999.748           569.952           3.569.700              3.580.248           680.247         4.260.496  

9.11 
Cambio de Empaque de puerta (en 
caucho) 

UN 1          280.000             0,0928             25.984  
         

305.984  
                 569.788           108.260  

             
678.048  

                 774.107           147.080            921.187  

10 

PLANTA DE FABRICACION DE HIELO EN 
CUBOS DE 1300 LIBRAS- BASPC 16- 
PLANTA DE FABRICACION DE HIELO EN 
CUBOS DE 1300 LIBRAS-PLANTA DE 
FABRICACION DE HIELO EN CUBOS DE 
ICI 500AD LIBRASLIBRAS- BITER16 

          0     0     0 

10.1 
Cambio de Automático de arranque 

UN 1          344.000             0,0928             31.923  
         

375.923  
                 698.200           132.658  

             
830.858  

                 952.120           180.903         1.133.023  

10.2 
Cambio de conductor de cobre aislados 
con pvc flexible X ML 

UN 1                     7.184.538       1.365.062           8.549.600           10.814.068       2.054.673       12.868.741  

10.3 
Cambio de breaker 30amp 

UN 1            48.000             0,0928               4.454  
           

52.454  
                    97.256             18.479  

             
115.734  

                 133.096             25.288            158.384  

10.4 
Cambio de tablero eléctrico 

UN 1      1.280.000             0,0928           118.784  
     

1.398.784  
            2.141.933           406.967           2.548.900              3.526.373           670.011         4.196.384  

10.5 
Cambio de bombilla 125v 60w 

UN 1            46.000             0,0928               4.269  
           

50.269  
                    92.774             17.627  

             
110.401  

                 126.226             23.983            150.209  

10.6 
Cambio de capacitador  25mfd440 

UN 1            70.666             0,0928               6.558  
           

77.224  
                 144.237             27.405  

             
171.642  

                 194.336             36.924            231.260  

10.7 
Cambio de capacitor 161-193 220 
voltios 

UN 1            60.000             0,0928               5.568  
           

65.568  
                 119.765             22.755  

             
142.520  

                 165.078             31.365            196.442  

10.8 
Cambio de contactor 3x60 amperios 

UN 1          320.000             0,0928             29.696  
         

349.696  
                 647.089           122.947  

             
770.036  

                 881.421           167.470         1.048.891  

10.9 
Cambio de empaque sello puertas 
(Empaque magnético para puertas de 
equipos de refrigeración) 

UN 1          264.000             0,0928             24.499  
         

288.499  
                 535.181           101.684  

             
636.865  

                 721.419           137.070            858.489  

10.10 
Cambio de empaques en caucho por 2 
metros 

UN 1            96.000             0,0928               8.909  
         

104.909  
                 192.467             36.569  

             
229.036  

                 266.824             50.697            317.521  

10.11 
Cambio de mangueras de llenado con 
filtro primario 

UN 1            96.000             0,0928               8.909  
         

104.909  
                 196.209             37.280  

             
233.489  

                 264.220             50.202            314.422  

10.12 
Cambio de Relay potencial 220 

UN 1          172.000             0,0928             15.962  
         

187.962  
                 344.355             65.427  

             
409.782  

                 477.234             90.674            567.908  

10.13 
Cambio de tarjeta programación 

UN 1          640.000             0,0928             59.392  
         

699.392  
            1.055.462           200.538           1.256.000              1.777.375           337.701         2.115.076  

10.14 
Cambio de tarjeta vigilante de tensión 
180-250vac 8 pines 

UN 1          352.000             0,0928             32.666  
         

384.666  
                 713.750           135.612  

             
849.362  

                 978.136           185.846         1.163.982  

10.15 
Cambio de Termostato Refrigeradores 
Frio Seco 

UN 1          312.000             0,0928             28.954  
         

340.954  
                 626.274           118.992  

             
745.267  

                 857.982           163.017         1.020.999  

10.16 
Cambio de Tornilleria en general norma 
(EN ISO 898-1), Tornillo calidad 8. 8. 

UN 1          112.000             0,0928             10.394  
         

122.394  
                 228.347             43.386  

             
271.733  

                 308.661             58.645            367.306  

10.17 
Cambio de Válvula expansión 
refrigeración TY2 Tey2 TZ2 Tez2 

UN 1          384.000             0,0928             35.635  
         

419.635  
                 771.669           146.617  

             
918.287  

            1.058.961           201.203         1.260.163  

10.18 
Cambio de Válvula reguladora de agua 
150psi 

UN 1          464.000             0,0928             43.059  
         

507.059  
                 828.235           157.365  

             
985.600  

            1.276.621           242.558         1.519.179  

10.19 
Cambio de ventiladores radiador 

UN 1          200.000             0,0928             18.560  
         

218.560  
                 404.759             76.904  

             
481.664  

                 548.530           104.221            652.751  

10.20 
Cambio de tuberías de cobre radiador, 
condensador 7mm 

UN 1          112.000             0,0928             10.394  
         

122.394  
                 228.989             43.508  

             
272.497  

                 311.471             59.179            370.650  

10.21 
Cambio de tubería de cobre 1/4" X ML 

M 1            22.134             0,0928               2.054  
           

24.188  
                    44.189               8.396  

               
52.585  

                    60.821             11.556               72.377  

10.22 
Cambio de unidad de 2.5 hp  

UN 1      1.024.000             0,0928             95.027  
     

1.119.027  
            2.094.673           397.988           2.492.660              2.825.419           536.830         3.362.249  

10.23 
Cambio de estabilizador de corriente de 
220 voltios con cable de ajuste a toma 
corriente 

UN 1          152.000             0,0928             14.106  
         

166.106  
                 304.074             57.774  

             
361.848  

                 415.971             79.034            495.005  

10.24 
Cambio de filtro 3,8 soldable 

UN 1            52.000             0,0928               4.826  
           

56.826  
                 106.414             20.219  

             
126.633  

                 144.596             27.473            172.069  

10.25 
Cambio de mangueras de  llenado  con 
filtro primario del agua 1/2" 

UN 1          104.000             0,0928               9.651  
         

113.651  
                 207.975             39.515  

             
247.490  

                 288.970             54.904            343.874  

10.26 
Cambio de presostato dual de alta y 
baja 

UN 1          552.000             0,0928             51.226  
         

603.226  
            1.120.586           212.911           1.333.497              1.532.186           291.115         1.823.301  

10.27 
Cambio de Filtro de agua potable 280 
gpd para consumo humano, incluye 
cartuchos  

UN 1      1.360.000             0,0928           126.208  
     

1.486.208  
            2.508.403           476.597           2.985.000              3.750.349           712.566         4.462.915  

11 
COCINA INDUSTRIAL A GAS-BASPC 16-
COCINA CUATRO PUESTOS PLANCH-
GMGDC 

          0     0     0 

11.1 
Cambio de Flautas quemadores 

UN 1          120.000             0,0928             11.136  
         

131.136  
                 242.296             46.036  

             
288.332  

                 330.134             62.725            392.859  

11.2 
Cambio de Kit empaques en caucho 

UN 1            48.000             0,0928               4.454  
           

52.454  
                    97.635             18.551  

             
116.185  

                 132.076             25.094            157.170  

11.3 
Cambio de Manguera conexión gas x 3 
metros 

UN 1            28.000             0,0928               2.598  
           

30.598  
                    56.051             10.650  

               
66.701  

                    77.634             14.750               92.384  

11.4 
Cambio de Parrillas quemadores 

UN 1              5.600             0,0928                   520  
             

6.120  
                    11.436               2.173  

               
13.609  

                    15.316               2.910               18.226  
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11.5 
Cambio de Perillas para válvulas 

UN 1              5.600             0,0928                   520  
             

6.120  
                    11.313               2.150  

               
13.463  

                    15.343               2.915               18.258  

11.6 
Cambio de Pilotos de encendido 

UN 1              9.600             0,0928                   891  
           

10.491  
                    19.470               3.699  

               
23.169  

                    26.240               4.986               31.226  

11.7 
Cambio de Quemadores 

UN 1          160.000             0,0928             14.848  
         

174.848  
                 322.326             61.242  

             
383.568  

                 445.364             84.619            529.983  

11.8 
Cambio de Regulador de 2 etapa 

UN 1          208.000             0,0928             19.302  
         

227.302  
                 417.227             79.273  

             
496.500  

                 570.737           108.440            679.177  

11.9 
Cambio de Tornillería en general 

UN 1            48.000             0,0928               4.454  
           

52.454  
                    96.775             18.387  

             
115.162  

                 131.733             25.029            156.763  

11.10 
Cambio de válvulas  paso del gas 

UN 1            22.134             0,0928               2.054  
           

24.188  
                    44.869               8.525  

               
53.395  

                    60.691             11.531               72.223  

11.11 
Cambio de quemador para estufa 
grande 

UN 1          152.000             0,0928             14.106  
         

166.106  
                 310.157             58.930  

             
369.086  

                 422.613             80.296            502.909  

11.12 
Cambio de switch de alto medio y bajo 
con perilla 

UN 1            52.000             0,0928               4.826  
           

56.826  
                 106.495             20.234  

             
126.729  

                 142.401             27.056            169.457  

11.13 
Cambio de líneas de gas en cobre 1/4" 
X 1ML 

UN 1            22.134             0,0928               2.054  
           

24.188  
                    44.678               8.489  

               
53.166  

                    61.006             11.591               72.598  

11.14 
Cambio de chapas del horno incluye 
clavija de seguro  

UN 1            88.000             0,0928               8.166  
           

96.166  
                 179.067             34.023  

             
213.090  

                 240.829             45.758            286.587  

11.15 
Cambio de Boquillas 

UN 1              8.534             0,0928                   792  
             

9.326  
                    17.257               3.279  

               
20.536  

                    23.547               4.474               28.021  

11.16 
Cambio de Flautas plancha 

UN 1          120.000             0,0928             11.136  
         

131.136  
                 245.357             46.618  

             
291.974  

                 330.099             62.719            392.818  

12 

ELECTROBOMBA TRIFASICA DE 2X2 DE 
3.6HP MOD.7CCE-ELECTROBOMBA 
BARNES C -205 NO. 990127-0991632- 
BASPC 16    

          0     0     0 

12.1 
Cambio de electrobomba completa de 
2"x2" y 3 hp  

UN 1      1.600.000             0,0928           148.480  
     

1.748.480  
            2.508.992           476.708           2.985.700              4.430.469           841.789         5.272.258  

12.2 
Cambio de tornilleria en general  

UN 1            48.000             0,0928               4.454  
           

52.454  
                    97.710             18.565  

             
116.275  

                 131.258             24.939            156.197  

12.3 
Cambio de rodamientos  

UN 1            80.000             0,0928               7.424  
           

87.424  
                 161.154             30.619  

             
191.774  

                 219.410             41.688            261.098  

12.4 
Cambio de sello mecanico  

UN 1            82.666             0,0928               7.671  
           

90.338  
                 166.611             31.656  

             
198.267  

                 226.358             43.008            269.366  

12.5 
Cambio de macromedidor  

UN 1          560.000             0,0928             51.968  
         

611.968  
                 861.849           163.751           1.025.600              1.547.021           293.934         1.840.955  

12.6 
Cambio de tablero de control eléctrico 
completo  

UN 1      1.280.000             0,0928           118.784  
     

1.398.784  
            1.722.689           327.311           2.050.000              3.513.646           667.593         4.181.239  

13 

CAMPANA EXTRACTORA-
AUTOSERVICIO-CARRO BANDEJERO- 
BASPC16-CAMPANA EXTRACTORA DE 
HUMOS A LA PARED-EQUIPO 
AUTOSERVICIO-EQUIPO 
AUTOSERVICIO-ESCALIBADERO-
BITER16 

          0     0     0 

13.1 
Cambio de Rueda 4" con freno 
antideslizante   

UN 1            69.334             0,0928               6.434  
           

75.768  
                 141.662             26.916  

             
168.578  

                 192.768             36.626            229.394  

13.2 
Cambio de Bandeja en aluminio 
hotelera  

UN 1            60.000             0,0928               5.568  
           

65.568  
                 122.502             23.275  

             
145.777  

                 166.809             31.694            198.503  

13.3 
Cambio de Bandeja en aluminio 
hotelera 65 X 45 mc  

UN 1            60.000             0,0928               5.568  
           

65.568  
                 122.748             23.322  

             
146.071  

                 165.078             31.365            196.443  

13.4 
Cambio de Remaches en acero  

UN 1                  800             0,0928                     74  
                 

874  
                       1.616                   307                   1.924                         2.199                   418                 2.617  

13.5 
Cambio de Extractor De Aire 14 
Pulgadas Industrial Axial Ventilado 

UN 1          234.666             0,0928             21.777  
         

256.443  
                 361.345             68.655  

             
430.000  

                 653.151           124.099            777.249  

14 

GUADAÑADORA CON MANGO 
ERGOMICO HUSQVARNA-
GUADAÑADORA CON MANGO 
ERGOMICO HUSQVARNA-
GUADAÑADORA CON MANGO 
ERGOMICO HUSQVARNA-
GUADAÑADORA CON MANGO 
ERGOMICO HUSQVARNA-BASPC16 

          0     0     0 

14.1 
Cambio de Kit de empaques carbulador  

UN 1            48.000             0,0928               4.454  
           

52.454  
                    97.808             18.583  

             
116.391  

                 132.500             25.175            157.675  

14.2 
Cambio de Kit cilindro  

UN 1          240.000             0,0928             22.272  
         

262.272  
                 479.816             91.165  

             
570.981  

                 655.606           124.565            780.171  

14.3 
Cambio de Kit piston  

UN 1            96.000             0,0928               8.909  
         

104.909  
                 193.414             36.749  

             
230.163  

                 266.518             50.638            317.157  

14.4 
Cambio de Carbulador completo  

UN 1          200.000             0,0928             18.560  
         

218.560  
                 401.565             76.297  

             
477.863  

                 549.450           104.395            653.845  

14.5 
Cambio de Tubo  

UN 1          160.000             0,0928             14.848  
         

174.848  
                 321.468             61.079  

             
382.547  

                 437.191             83.066            520.258  

14.6 
Cambio de Varilla 

UN 1          128.000             0,0928             11.878  
         

139.878  
                 255.843             48.610  

             
304.453  

                 350.251             66.548            416.798  

14.7 
Cambio de Rodamiento completo del 
cabezote  

UN 1            80.000             0,0928               7.424  
           

87.424  
                 163.166             31.002  

             
194.168  

                 219.323             41.671            260.995  

14.8 
Cambio de Mando de aceleracion  

UN 1            96.000             0,0928               8.909  
         

104.909  
                 196.429             37.322  

             
233.751  

                 265.771             50.497            316.268  

14.9 
Cambio de Yoyo de encendido 
completo  

UN 1          120.000             0,0928             11.136  
         

131.136  
                 240.259             45.649  

             
285.909  

                 330.529             62.801            393.330  

14.10 
Cambio de los Bujes del tubo  

UN 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.628               9.239  

               
57.867  

                    66.763             12.685               79.448  

14.11 
Cambio de Cuchilla tres puntas  

UN 1            48.000             0,0928               4.454  
           

52.454  
                    96.258             18.289  

             
114.547  

                 133.553             25.375            158.929  

14.12 
Cambio de Tuerca de seguridad  

UN 1            12.000             0,0928               1.114  
           

13.114  
                    24.016               4.563  

               
28.580  

                    33.120               6.293               39.412  

14.13 
Cambio de Bujia  

UN 1              8.000             0,0928                   742  
             

8.742  
                    16.366               3.110  

               
19.476  

                    21.879               4.157               26.036  

14.14 
Cambio de Filtro de combustible  

UN 1            16.000             0,0928               1.485  
           

17.485  
                    32.500               6.175  

               
38.675  

                    43.960               8.352               52.313  

14.15 
Cambio de Filtro de aire  

UN 1            20.000             0,0928               1.856  
           

21.856  
                    40.353               7.667  

               
48.020  

                    55.125             10.474               65.598  

14.16 
Cambio de Carcasa de cabezote  

UN 1          112.000             0,0928             10.394  
         

122.394  
                 224.941             42.739  

             
267.679  

                 306.975             58.325            365.300  

14.17 
Cambio de Yoyo corta cesped  

UN 1            40.000             0,0928               3.712  
           

43.712  
                    80.965             15.383  

               
96.349  

                 109.304             20.768            130.071  

14.18 
Cambio de Kit de empaques del motor  

UN 1              9.600             0,0928                   891  
           

10.491  
                    19.303               3.668  

               
22.971  

                    26.678               5.069               31.747  

14.19 
Cambio de Embrague completo  

UN 1            96.000             0,0928               8.909  
         

104.909  
                 195.697             37.182  

             
232.880  

                 265.128             50.374            315.502  

14.20 
Cambio de Tampana  

UN 1            96.000             0,0928               8.909  
         

104.909  
                 195.398             37.126  

             
232.524  

                 264.648             50.283            314.932  

0 

2).A-02-02-02-008-007-SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E 
INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN) 

          0     0     0 

1 

CALDERAS DE 40 BHP DUAL-BASPC16-
CALDERA DE VAPOR- BIRNA44-
CALDERAS DE 40 BHP-GMGDC- 
CALDERAS DE PIROTUBULAR A VAPOR 
ACERO-BITER16 

          0     0     0 

1.1 

Mantenimiento general a calderas (1). 
(incluye, limpieza general, ajuste y 
torque de tornilleria, revision de 
tuberias, revision de chekes, revision 
bomba de agua, revision electrica, 
revision de manometros, revision de 
mangueras en general, calibracion y 
puesta en funcionamiento).  

VG 1          960.000             0,0928             89.088  
     

1.049.088  
            1.645.714           312.686           1.958.400              2.626.424           499.020         3.125.444  

1.2 

Mantenimiento general a 
electrobomba (incluye, desmonte de 
bomba, revision electrica, ajuste en 
general, lijado, anticorrosivo, pintura 
general, instalacion y puesta en 
funcionamiento).   

VG 1          400.000             0,0928             37.120  
         

437.120  
                 814.358           154.728  

             
969.086  

            1.108.419           210.600         1.319.019  
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1.3 

Mantenimiento general a tablero 
electrico (incluye,  revision de 
contactores, relay termico, breaker y 
cableado).  

VG 1          200.000             0,0928             18.560  
         

218.560  
                 409.102             77.729  

             
486.831  

                 549.573           104.419            653.992  

1.4 
Mantenimiento de boquillas 
pulverizadoras de acpm 

VG 1            48.000             0,0928               4.454  
           

52.454  
                    97.422             18.510  

             
115.932  

                 133.408             25.348            158.756  

1.5 
Mantenimiento de programador de 
llama 

VG 1            48.000             0,0928               4.454  
           

52.454  
                    96.822             18.396  

             
115.219  

                 131.987             25.077            157.064  

1.6 
Mantenimiento a fotocelda  

VG 1            48.000             0,0928               4.454  
           

52.454  
                    96.323             18.301  

             
114.624  

                 132.580             25.190            157.770  

1.7 
Instalacion de rodamientos del blower 

VG 1            32.000             0,0928               2.970  
           

34.970  
                    64.846             12.321  

               
77.166  

                    87.599             16.644            104.243  

1.8 
Mantenimiento a tren de gas 

VG 1            48.000             0,0928               4.454  
           

52.454  
                    97.652             18.554  

             
116.206  

                 133.506             25.366            158.872  

1.9 
Mantenimiento a válvula everlsatin de 
1 pulgada 

VG 1            48.000             0,0928               4.454  
           

52.454  
                    96.602             18.354  

             
114.957  

                 132.703             25.214            157.917  

1.10 
Mantenimiento a válvula de seguridad 
de 1 pulgada 150 psi 

VG 1            48.000             0,0928               4.454  
           

52.454  
                    96.590             18.352  

             
114.942  

                 132.767             25.226            157.992  

1.11 
Mantenimiento a válvula de seguridad 
de 1"1/4 set a 125 psi 

VG 1            48.000             0,0928               4.454  
           

52.454  
                    96.073             18.254  

             
114.327  

                 133.022             25.274            158.297  

1.12 
Mantenimiento a álvula globo de 1 1/2 
en bronce 

VG 1            48.000             0,0928               4.454  
           

52.454  
                    96.536             18.342  

             
114.878  

                 133.094             25.288            158.382  

1.13 
Mantenimiento a válvula globo de 1 
pulgada 

VG 1            48.000             0,0928               4.454  
           

52.454  
                    97.327             18.492  

             
115.819  

                 132.353             25.147            157.500  

1.14 
Mantenimiento a válvula solenoide 

VG 1            48.000             0,0928               4.454  
           

52.454  
                    98.092             18.638  

             
116.730  

                 132.014             25.083            157.096  

1.15 
Mantenimiento a válvula solenoide 
para gas de 1 1/2 110 vol 

VG 1            48.000             0,0928               4.454  
           

52.454  
                    96.603             18.355  

             
114.958  

                 131.172             24.923            156.095  

1.16 
Mantenimiento a juego de nivel para 
mcdonnell 

VG 1            48.000             0,0928               4.454  
           

52.454  
                    97.093             18.448  

             
115.541  

                 133.217             25.311            158.528  

1.17 
Mantenimiento a fuelle para Mcdonnell 

VG 1            48.000             0,0928               4.454  
           

52.454  
                    96.734             18.379  

             
115.113  

                 131.666             25.016            156.682  

1.18 
Mantenimiento a micros para 
mcdonnell 

VG 1            48.000             0,0928               4.454  
           

52.454  
                    95.849             18.211  

             
114.060  

                 133.544             25.373            158.917  

1.19 
Mantenimiento a electrodos de 
ignicion de 9/16 x 6" 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.545               9.224  

               
57.768  

                    66.746             12.682               79.428  

1.20 
Mantenimiento a presurretrol L404 

VG 1            48.000             0,0928               4.454  
           

52.454  
                    96.179             18.274  

             
114.453  

                 132.917             25.254            158.171  

1.21 
Mantenimiento a grifos de purga  

VG 1            48.000             0,0928               4.454  
           

52.454  
                    96.292             18.296  

             
114.588  

                 132.544             25.183            157.728  

1.22 
Mantenimiento a cheque globo de 
1"1/4 en bronce 

VG 1            48.000             0,0928               4.454  
           

52.454  
                    96.722             18.377  

             
115.099  

                 132.328             25.142            157.470  

1.23 
Mantenimiento a manometro de 
glicerina caratula de 4" de 0-200 psi  

VG 1            32.000             0,0928               2.970  
           

34.970  
                    64.893             12.330  

               
77.223  

                    88.174             16.753            104.928  

1.24 
Mantenimiento a universal de 1"1/4 ac 
roscado 

VG 1            16.000             0,0928               1.485  
           

17.485  
                    32.056               6.091  

               
38.146  

                    44.096               8.378               52.474  

1.25 
Mantenimiento a universal de 1"1/2 ac 
roscado 

VG 1            16.000             0,0928               1.485  
           

17.485  
                    32.574               6.189  

               
38.763  

                    44.149               8.388               52.537  

1.26 
Mantenimiento a codo roscado de 
1"1/2 ac 

VG 1            12.000             0,0928               1.114  
           

13.114  
                    24.294               4.616  

               
28.910  

                    33.383               6.343               39.725  

1.27 
Mantenimiento a codo roscado de 
1"1/4 ac 

VG 1            12.000             0,0928               1.114  
           

13.114  
                    24.491               4.653  

               
29.145  

                    32.942               6.259               39.201  

1.28 
Mantenimiento a  tee roscada de 1"1/2 
ac 

VG 1            12.000             0,0928               1.114  
           

13.114  
                    24.268               4.611  

               
28.879  

                    33.034               6.276               39.310  

1.29 
Mantenimiento a tee roscada de 1"1/4 
ac 

VG 1            12.000             0,0928               1.114  
           

13.114  
                    24.427               4.641  

               
29.068  

                    32.845               6.241               39.085  

1.30 
Mantenimiento a tubo ac sch 40 de 
1"1/2 

VG 1            12.000             0,0928               1.114  
           

13.114  
                    24.069               4.573  

               
28.643  

                    33.185               6.305               39.490  

1.31 
Mantenimiento a tubo ac sch 40 de 
1"1/4 

VG 1            12.000             0,0928               1.114  
           

13.114  
                    24.102               4.579  

               
28.681  

                    33.153               6.299               39.452  

1.32 
Mantenimiento a tubo ac sch 40 de 1" 

VG 1            12.000             0,0928               1.114  
           

13.114  
                    24.353               4.627  

               
28.980  

                    33.091               6.287               39.379  

1.33 
Mantenimiento a valvula reguladora de 
vapor   1"1/2 

VG 1            32.000             0,0928               2.970  
           

34.970  
                    64.608             12.275  

               
76.883  

                    88.332             16.783            105.116  

2 

PLANTA ELECTRICA DIESEL FIJA  230 KVA-PLANTA ELECTRICA FJ WILSON-PLANTA ELECTRICA GENERADOR DE ENERGIA-PLANTA ELECTRICA 500KW MARCA POWER MOD. PP688P MO- BASPC16- 
PLANTA ELECTRICA TRIFASICA CUMMINS BRAZIL DE 81KVA- BIRNA44-Planta Eléctrica, Marca Cumis Diesel Modelo 100 KVA empadronamiento EJC-BR16-TJ-00119- CENAC YOPAL-PLANTA ELECTRICA POWER 60KW (75KVA) MODELO P75D6-PLANTA ELECTRICA 
DEL POWER SISTEM 400 KVA MODELO PP438E1-DIV08-PLANTA ELECTRICA DE 438 KVA-Planta electrica 10 kva-PLANTA ELECTRICA PORTATIL DUCATI-PLANTA ELECTRICA PORTATIL DUCATI- GMGDC-PLANTA ELECTRICA  DEB26KVA CON MOTOR PERKIN CABINAL-
PLANTA ELECTRICA-BITER16 
   

2.1 

Mantenimiento general a planta 
electrica (incluye, limpieza general, 
ajuste y torque de tornilleria, revision 
de inyectores, revision bomba de 
combusteblble, revision bomba de 
aceita, revision bomba de agua, 
mangueras en general, calibracion y 
puesta en funcionamiento).  

VG 1          960.000             0,0928             89.088  
     

1.049.088  
            1.660.168           315.432           1.975.600              2.641.852           501.952         3.143.804  

2.2 
Instalacion de Aceite movil 15w - 40  

VG 1            16.000             0,0928               1.485  
           

17.485  
                    32.365               6.149  

               
38.514  

                    44.245               8.407               52.651  

2.3 
Instalacion de Filtros de combustible  

VG 1            16.000             0,0928               1.485  
           

17.485  
                    32.406               6.157  

               
38.564  

                    43.818               8.325               52.143  

2.4 
Instalacion de Filtro de aire  

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.623               9.238  

               
57.861  

                    66.460             12.627               79.088  

2.5 
Instalacion de Filtro de aceite  

VG 1            22.666             0,0928               2.103  
           

24.770  
                    46.358               8.808  

               
55.166  

                    62.353             11.847               74.200  

2.6 
Instalacion de Bateria vehicular de 12v - 
1200 amp 

VG 1            16.000             0,0928               1.485  
           

17.485  
                    32.497               6.174  

               
38.671  

                    44.420               8.440               52.859  

2.7 
Instalacion de Sistema electrico  

VG 1          180.000             0,0928             16.704  
         

196.704  
                 359.653             68.334  

             
427.987  

                 493.054             93.680            586.734  

2.8 

Mantenimiento general a tablero 
electrico (incluye, revision de 
contactores, relay termico, breaker y 
cableado).  

VG 1          200.000             0,0928             18.560  
         

218.560  
                 405.208             76.990  

             
482.198  

                 549.639           104.431            654.070  

3 

MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 100 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 100 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 120 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 120 GALONES-BASPC16-
MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES- 
MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-GMGDC-
MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES- 
MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 100 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 100 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 120 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 120 GALONES-BITER16 

  

3.1 
Mantenimiento a Filtro en Y 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.573               9.229  

               
57.802  

                    65.944             12.529               78.473  

3.2 
Mantenimiento a Filtro de trampa 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.290               9.175  

               
57.465  

                    65.847             12.511               78.358  

3.3 
Mantenimiento a Tuberias de lineas de 
vapor y agua 

VG 1            80.000             0,0928               7.424  
           

87.424  
                 161.500             30.685  

             
192.184  

                 221.775             42.137            263.913  

3.4 
Mantenimiento a bisagras en acero 
inoxidable 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.156               9.150  

               
57.305  

                    66.405             12.617               79.022  

3.5 
Mantenimiento a  cheque globo de 3/4 
en bronce 

VG 1            12.000             0,0928               1.114  
           

13.114  
                    24.157               4.590  

               
28.747  

                    32.798               6.232               39.029  

3.6 
Mantenimiento a codo ac de 1" roscado  

VG 1            12.000             0,0928               1.114  
           

13.114  
                    24.205               4.599  

               
28.804  

                    33.301               6.327               39.628  

3.7 
Mantenimiento a  codo ac de 3/4 
roscado 

VG 1            12.000             0,0928               1.114  
           

13.114  
                    24.092               4.578  

               
28.670  

                    32.850               6.242               39.092  

3.8 
Mantenimiento a trampa 
termodinamica de 3/4 

VG 1            12.000             0,0928               1.114  
           

13.114  
                    24.126               4.584  

               
28.709  

                    32.999               6.270               39.269  

3.9 
Mantenimiento a tuberia ac de 1" sch 
40 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.653               9.244  

               
57.897  

                    66.396             12.615               79.011  

3.10 
Mantenimiento a  tuberia ac de 3/4 sch 
40 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.769               9.266  

               
58.035  

                    65.647             12.473               78.120  

3.11 
Mantenimiento a universales ac de 1" 
roscadas 

VG 1            12.000             0,0928               1.114  
           

13.114  
                    24.126               4.584  

               
28.710  

                    32.804               6.233               39.037  

3.12 
Mantenimiento a universales ac de 1/2 
roscadas 

VG 1            12.000             0,0928               1.114  
           

13.114  
                    24.547               4.664  

               
29.211  

                    33.058               6.281               39.339  

3.13 
Mantenimiento a universales ac de 3/4 
roscadas 

VG 1            12.000             0,0928               1.114  
           

13.114  
                    24.532               4.661  

               
29.193  

                    33.018               6.273               39.292  

3.14 
Mantenimiento a valvula globo de 1" en 
bronce 

VG 1            12.000             0,0928               1.114  
           

13.114  
                    24.129               4.584  

               
28.713  

                    32.975               6.265               39.241  
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3.15 
Mantenimiento a valvula 4 tornillos de 
2"  

VG 1            12.000             0,0928               1.114  
           

13.114  
                    23.999               4.560  

               
28.559  

                    32.790               6.230               39.020  

3.16 
Mantenimiento a válvula globo de 11/2 
en bronce 

VG 1            12.000             0,0928               1.114  
           

13.114  
                    24.552               4.665  

               
29.217  

                    32.961               6.263               39.224  

3.17 
Mantenimiento a valvula cierre rapido 
de 1/2  

VG 1            12.000             0,0928               1.114  
           

13.114  
                    24.182               4.595  

               
28.776  

                    33.142               6.297               39.439  

3.18 
Mantenimiento a valvula de seguridad 
de 3/4" set a 45 psi  

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.900               9.291  

               
58.191  

                    65.602             12.464               78.067  

3.19 
Mantenimiento a sifon cola de marrano 
de 1/4 en acero inox 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    49.147               9.338  

               
58.485  

                    65.560             12.456               78.016  

3.20 
Mantenimiento a union inox de 1/4  

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    47.913               9.103  

               
57.016  

                    66.303             12.598               78.900  

3.21 
Mantenimiento a valvula cierre rapido 
de 1/4 

VG 1            12.000             0,0928               1.114  
           

13.114  
                    24.165               4.591  

               
28.757  

                    33.105               6.290               39.395  

3.22 
Mantenimiento a manometro de 0-60 
psi con glicerina caratula de 2"1/2 
conexión de 1/4 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.852               9.282  

               
58.134  

                    66.445             12.625               79.070  

4 
CUARTO FRIO DE CONSERVACION DE 9 M3-CUARTO FRIO DE CONSERVACION DE 5 TH-CUARTO FRIO COLCOCINAS- BASPC16-CUARTO FRIO DE CONGELACIÓN-CUARTO FRIO DE REFRIGERACIÓN- GMGDC-CUARTO FRIO DE CONGELACIÓN-CUARTO FRIO DE 
CONSERVACION- BITER16-CUARTO FRIO DE CONGELACIÓN-CUARTO FRIO DE REFRIGERACIÓN-BIRNA 

4.1 
Mantenimiento a Evaporador  

VG 1          120.000             0,0928             11.136  
         

131.136  
                 243.359             46.238  

             
289.597  

                 329.141             62.537            391.678  

4.2 
Mantenimiento a condensador de 
arranque 250 mf 110v 

VG 1            14.400             0,0928               1.336  
           

15.736  
                    29.141               5.537  

               
34.678  

                    39.613               7.526               47.139  

4.3 
Mantenimiento a difusor de 5 hp 220V 
media 2 ventiladores  

VG 1          120.000             0,0928             11.136  
         

131.136  
                 245.284             46.604  

             
291.887  

                 333.103             63.290            396.393  

4.4 

Mantenimiento general a tablero 
electrico (incluye,  revision de 
contactores, relay termico, breaker y 
cableado).  

VG 1          213.334             0,0928             19.797  
         

233.131  
                 431.485             81.982  

             
513.467  

                 590.496           112.194            702.690  

4.5 
Mantenimiento a Compresor  

VG 1            80.000             0,0928               7.424  
           

87.424  
                 162.876             30.946  

             
193.822  

                 220.486             41.892            262.378  

4.6 
Mantenimiento a Tuberias de gas y 
empaques de paredes 

VG 1            40.000             0,0928               3.712  
           

43.712  
                    80.270             15.251  

               
95.521  

                 110.879             21.067            131.946  

4.7 
Mantenimiento a Moto ventiladores 
evaporador 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.058               9.131  

               
57.189  

                    66.469             12.629               79.098  

4.8 
Mantenimiento a Programador o 
termostato 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.514               9.218  

               
57.731  

                    65.682             12.480               78.162  

4.9 
Mantenimiento a Termometro Digital 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.313               9.180  

               
57.493  

                    66.537             12.642               79.179  

4.10 
Mantenimiento a Empaquetadura de la 
puerta y cortina 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.821               9.276  

               
58.097  

                    65.880             12.517               78.397  

4.11 
Mantenimiento a Filtro secador 

VG 1            40.000             0,0928               3.712  
           

43.712  
                    81.656             15.515  

               
97.170  

                 111.121             21.113            132.233  

4.12 
Mantenimiento a Valvula de expansion 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.433               9.202  

               
57.636  

                    66.085             12.556               78.641  

4.13 
Mantenimiento a condensador  

VG 1          120.000             0,0928             11.136  
         

131.136  
                 243.899             46.341  

             
290.240  

                 327.927             62.306            390.233  

4.14 
Mantenimiento a Lámpara led 24w 
Doble Tira Led Canaleta Aluminio Tubo. 

VG 1            16.000             0,0928               1.485  
           

17.485  
                    32.382               6.153  

               
38.535  

                    43.726               8.308               52.035  

5 
NEVERA TIPO NEVECON 50 PIES 
VETICAL-BASPC16-NEVECON VERTICAL 
50 PIES- BITER16 

          0     0     0 

5.1 
Mantenimiento a Evaporador  

VG 1            32.000             0,0928               2.970  
           

34.970  
                    65.344             12.415  

               
77.759  

                    88.501             16.815            105.316  

5.2 
Mantenimiento a Condensador 

VG 1            64.000             0,0928               5.939  
           

69.939  
                 130.955             24.881  

             
155.836  

                 176.114             33.462            209.576  

5.3 
Mantenimiento a Difusores 

VG 1            40.000             0,0928               3.712  
           

43.712  
                    81.302             15.447  

               
96.750  

                 110.977             21.086            132.063  

5.4 
Mantenimiento a Tablero de control 

VG 1            40.000             0,0928               3.712  
           

43.712  
                    80.826             15.357  

               
96.183  

                 111.272             21.142            132.414  

5.5 
Mantenimiento a Tuberias de gas (1/4") 
y empaques de paredes 

VG 1            40.000             0,0928               3.712  
           

43.712  
                    81.751             15.533  

               
97.283  

                 110.947             21.080            132.027  

5.6 
Mantenimiento a Moto ventiladores 
evaporador 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.489               9.213  

               
57.702  

                    65.728             12.488               78.217  

5.7 
Mantenimiento a Programador tc 904 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    49.155               9.339  

               
58.494  

                    66.626             12.659               79.285  

5.8 
Mantenimiento a Termometro Digital 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.901               9.291  

               
58.192  

                    66.675             12.668               79.343  

5.9 
Mantenimiento a Empaquetadura de la 
puerta y cortina 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    49.001               9.310  

               
58.311  

                    65.749             12.492               78.242  

5.10 
Mantenimiento a Filtro secador 
(Soldable) 

VG 1            16.000             0,0928               1.485  
           

17.485  
                    32.080               6.095  

               
38.175  

                    44.058               8.371               52.430  

5.11 
Mantenimiento a Valvula de expansion 

VG 1            40.000             0,0928               3.712  
           

43.712  
                    79.858             15.173  

               
95.031  

                 111.076             21.104            132.180  

5.12 
Mantenimiento a Compresor 1/3 hp 
220v r134 

VG 1            20.000             0,0928               1.856  
           

21.856  
                    40.455               7.686  

               
48.141  

                    55.320             10.511               65.831  

5.13 
Mantenimiento a Contactor  40 amp 
220 

VG 1            12.000             0,0928               1.114  
           

13.114  
                    24.391               4.634  

               
29.025  

                    32.829               6.238               39.067  

5.14 
Mantenimiento a Contactor  40 amp 
110 

VG 1            16.800             0,0928               1.559  
           

18.359  
                    34.366               6.529  

               
40.895  

                    46.628               8.859               55.487  

6 SECADORA  DE 60 LIBRAS-BASPC 16           0     0     0 

6.1 
Mantenimiento a Motor electrico  

VG 1            64.000             0,0928               5.939  
           

69.939  
                 127.926             24.306  

             
152.232  

                 175.265             33.300            208.565  

6.2 
Instalacion de Rodamientos (1422310-
1422314) 

VG 1            32.000             0,0928               2.970  
           

34.970  
                    65.429             12.431  

               
77.860  

                    88.544             16.823            105.368  

6.3 
Mantenimiento a Tablero de control 

VG 1            80.000             0,0928               7.424  
           

87.424  
                 163.138             30.996  

             
194.134  

                 219.806             41.763            261.569  

6.4 
Mantenimiento a Tuberias sistema de 
vapor 3/4"-1" x ml 

M 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.413               9.199  

               
57.612  

                    66.634             12.660               79.294  

6.5 
Mantenimiento a Valvulas de vapor (D-
50) 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.411               9.198  

               
57.609  

                    65.968             12.534               78.502  

6.6 
Mantenimiento a Correas (caucho-
goma) 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.371               9.190  

               
57.561  

                    66.503             12.636               79.139  

6.7 
Mantenimiento a Tornilleria norma (EN 
ISO 898-1), Tornillo calidad 8. 8. 

VG 1            17.600             0,0928               1.633  
           

19.233  
                    35.679               6.779  

               
42.458  

                    48.386               9.193               57.580  

7 
BOMBAS PARA POZOS PROFUNDOS  
DE 7.5 HP-BOMBAS PARA POZOS 
PROFUNDOS  DE 7.5 HP-BASPC 16 

          0     0     0 

7.1 

Mantenimiento general a bomba 
sumergible (incluye, desinstalacin y 
extraccion de tuberia y bomba, limpieza 

general, ajuste general, revision 
electrica, instalacion y puesta en 
funcionamiento).   

VG 1          960.000             0,0928             89.088  
     

1.049.088  
            1.366.134           259.566           1.625.700              2.641.411           501.868         3.143.279  

7.2 
Instalacion de rodamientos  

VG 1            32.000             0,0928               2.970  
           

34.970  
                    64.832             12.318  

               
77.150  

                    87.728             16.668            104.397  

7.3 
Instalacion de bujes  

VG 1            32.000             0,0928               2.970  
           

34.970  
                    64.232             12.204  

               
76.436  

                    88.044             16.728            104.773  

7.4 
Instalacion de sello mecanico  

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.782               9.269  

               
58.051  

                    66.084             12.556               78.640  

7.5 

Mantenimiento general a tablero 
electrico (incluye,  revision de 
contactores, relay termico, breaker y 
cableado).  

VG 1          200.000             0,0928             18.560  
         

218.560  
                 403.987             76.757  

             
480.744  

                 556.670           105.767            662.437  

7.6 
Mantenimiento a tornilleria en general  

VG 1            16.000             0,0928               1.485  
           

17.485  
                    32.216               6.121  

               
38.337  

                    43.960               8.352               52.313  

7.7 
Instalacion metro de cable 
encauchetado de 3x12 

VG 1              4.000             0,0928                   371  
             

4.371  
                       8.057               1.531                   9.588                      10.947               2.080               13.027  

7.8 
Mantenimiento a macro medidor  

VG 1            80.000             0,0928               7.424  
           

87.424  
                 160.465             30.488  

             
190.954  

                 220.114             41.822            261.936  

8 

HORNO DE PANADERIA ELECTRICO DE 
CAPACIDAD 06 LATAS-BASPC 16-
HORNO DE PANADERIA GIRATORIO-
BITER16 

          0     0     0 

8.1 
Mantenimiento a Termostato para 
control de temperatura con rangos 
entre 250 y 550 grados Fahrenheit; y 

VG 1          106.666             0,0928               9.899  
         

116.565  
                 214.813             40.814  

             
255.628  

                 294.985             56.047            351.032  
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temporizador para control de tiempo 
de cocción con rango de 999 minutos. 

8.2 
Mantenimiento a Contactor estado 
solido modelo: G7J-4A-B tension: 230V 
AC ; 25A Nº contactos: 4 N/O 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.531               9.221  

               
57.752  

                    65.740             12.491               78.231  

8.3 
Mantenimiento a Terminales 1 AWG a 
30 AWG 

VG 1            13.600             0,0928               1.262  
           

14.862  
                    27.328               5.192  

               
32.520  

                    37.768               7.176               44.943  

8.4 
Mantenimiento a Resistencia 3750w 

VG 1            80.000             0,0928               7.424  
           

87.424  
                 159.855             30.372  

             
190.228  

                 220.047             41.809            261.856  

9 LAVADORA  DE 120 LB-BASPC 16           0     0     0 

9.1 
Instalacion de Rodamientos DE BOLAS 
6302 

VG 1            32.000             0,0928               2.970  
           

34.970  
                    64.226             12.203  

               
76.429  

                    88.624             16.839            105.463  

9.2 
Instalacion de Sellos (MECANICO) 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.996               9.309  

               
58.305  

                    66.602             12.654               79.257  

9.3 
Mantenimiento a Tarjeta electronica de 
control 

VG 1            96.000             0,0928               8.909  
         

104.909  
                 191.990             36.478  

             
228.469  

                 265.489             50.443            315.931  

9.4 
Mantenimiento a Tablero de mando 

VG 1          120.000             0,0928             11.136  
         

131.136  
                 240.468             45.689  

             
286.156  

                 328.217             62.361            390.578  

9.5 
Mantenimiento a Contactores y 
muletillas (REVERSIBLE) 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.775               9.267  

               
58.043  

                    66.280             12.593               78.873  

9.6 
Mantenimiento a Valvulas de desague 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.242               9.166  

               
57.408  

                    66.700             12.673               79.373  

9.7 
Mantenimiento a Bomba de agua 

VG 1            40.000             0,0928               3.712  
           

43.712  
                    81.122             15.413  

               
96.535  

                 110.994             21.089            132.083  

9.8 
Mantenimiento a Suiches y sensores 

VG 1            32.000             0,0928               2.970  
           

34.970  
                    64.342             12.225  

               
76.567  

                    88.033             16.726            104.760  

9.9 
Mantenimiento a Transmision 

VG 1          120.000             0,0928             11.136  
         

131.136  
                 244.174             46.393  

             
290.566  

                 328.659             62.445            391.104  

9.10 
Mantenimiento a Piñones y partes 
moviles (en acero) 

VG 1            96.000             0,0928               8.909  
         

104.909  
                 195.108             37.071  

             
232.179  

                 263.917             50.144            314.062  

9.11 
Mantenimiento a Empaque de puerta 
(en caucho) 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.136               9.146  

               
57.282  

                    66.125             12.564               78.689  

10 

PLANTA DE FABRICACION DE HIELO EN 
CUBOS DE 1300 LIBRAS-PLANTA DE 
FABRICACION DE HIELO EN CUBOS DE 
1300 LIBRAS-BASPC16-PLANTA DE 
FABRICACION DE HIELO EN CUBOS DE 
ICI 500AD LIBRASLIBRAS-BITER16 

          0     0     0 

10.1 
Mantenimiento a Automático de 
arranque 

VG 1            32.000             0,0928               2.970  
           

34.970  
                    64.982             12.347  

               
77.328  

                    87.784             16.679            104.462  

10.2 
Mantenimiento a conductor de cobre 
aislados con pvc flexible X ML 

VG 1          160.000             0,0928             14.848  
         

174.848  
                 322.891             61.349  

             
384.241  

                 437.715             83.166            520.881  

10.3 
Mantenimiento a breaker 30amp 

VG 1            12.000             0,0928               1.114  
           

13.114  
                    24.142               4.587  

               
28.729  

                    32.953               6.261               39.214  

10.4 
Mantenimiento a tablero eléctrico 

VG 1          200.000             0,0928             18.560  
         

218.560  
                 408.468             77.609  

             
486.077  

                 549.222           104.352            653.574  

10.5 
Mantenimiento a bombilla 125v 60w 

VG 1            16.000             0,0928               1.485  
           

17.485  
                    32.481               6.171  

               
38.653  

                    44.078               8.375               52.453  

10.6 
Mantenimiento a capacitador  
25mfd440 

VG 1            12.000             0,0928               1.114  
           

13.114  
                    24.343               4.625  

               
28.969  

                    32.836               6.239               39.075  

10.7 
Mantenimiento a capacitor 161-193 
220 voltios 

VG 1            14.400             0,0928               1.336  
           

15.736  
                    29.439               5.593  

               
35.032  

                    39.591               7.522               47.113  

10.8 
Mantenimiento a contactor 3x60 
amperios 

VG 1            28.000             0,0928               2.598  
           

30.598  
                    56.014             10.643  

               
66.657  

                    76.780             14.588               91.368  

10.9 
Mantenimiento a empaque sello 
puertas (Empaque magnético para 
puertas de equipos de refrigeración) 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    47.963               9.113  

               
57.075  

                    66.790             12.690               79.480  

10.10 
Mantenimiento a empaques en caucho 
por 2 metros 

VG 1            14.400             0,0928               1.336  
           

15.736  
                    29.033               5.516  

               
34.550  

                    39.910               7.583               47.492  

10.11 
Mantenimiento a mangueras de 
llenado con filtro primario 

VG 1            14.400             0,0928               1.336  
           

15.736  
                    29.225               5.553  

               
34.778  

                    39.511               7.507               47.018  

10.12 
Mantenimiento a Relay potencial 220 

VG 1            20.000             0,0928               1.856  
           

21.856  
                    40.277               7.653  

               
47.930  

                    54.737             10.400               65.136  

10.13 
Mantenimiento a tarjeta programación 

VG 1            96.000             0,0928               8.909  
         

104.909  
                 195.705             37.184  

             
232.889  

                 263.861             50.134            313.995  

10.14 
Mantenimiento a tarjeta vigilante de 
tensión 180-250vac 8 pines 

VG 1            28.000             0,0928               2.598  
           

30.598  
                    55.970             10.634  

               
66.604  

                    76.618             14.557               91.175  

10.15 
Mantenimiento a  Refrigeradores Frio 
Seco 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.355               9.187  

               
57.542  

                    65.690             12.481               78.171  

10.16 
Mantenimiento a Tornilleria en general 
norma (EN ISO 898-1), Tornillo calidad 
8. 8. 

VG 1            17.600             0,0928               1.633  
           

19.233  
                    35.428               6.731  

               
42.159  

                    48.161               9.151               57.312  

10.17 
Mantenimiento a Válvula expansión 
refrigeración TY2 Tey2 TZ2 Tez2 

VG 1            22.400             0,0928               2.079  
           

24.479  
                    44.968               8.544  

               
53.512  

                    62.137             11.806               73.943  

10.18 
Mantenimiento a cambio Válvula 
reguladora de agua 150psi 

VG 1            28.000             0,0928               2.598  
           

30.598  
                    56.043             10.648  

               
66.691  

                    76.878             14.607               91.485  

10.19 
Mantenimiento a ventiladores radiador 

VG 1            40.000             0,0928               3.712  
           

43.712  
                    81.876             15.556  

               
97.432  

                 110.423             20.980            131.403  

10.20 
Mantenimiento a tuberías de cobre 
radiador, condensador 7mm 

VG 1            18.400             0,0928               1.708  
           

20.108  
                    36.882               7.008  

               
43.890  

                    50.583               9.611               60.194  

10.21 
Mantenimiento a tubería de cobre 1/4" 
X ML 

M 1              4.000             0,0928                   371  
             

4.371  
                       8.168               1.552                   9.720                      11.092               2.107               13.199  

10.22 
Mantenimiento a unidad de 2.5 hp  

VG 1            80.000             0,0928               7.424  
           

87.424  
                 160.599             30.514  

             
191.113  

                 220.147             41.828            261.975  

10.23 
Mantenimiento a estabilizador de 
corriente de 220 voltios con cable de 
ajuste a toma corriente 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.715               9.256  

               
57.971  

                    66.744             12.681               79.425  

10.24 
Mantenimiento a filtro 3,8 soldable 

VG 1            16.000             0,0928               1.485  
           

17.485  
                    32.298               6.137  

               
38.435  

                    43.931               8.347               52.278  

10.25 
Mantenimiento a mangueras de  
llenado  con filtro primario del agua 
1/2" 

VG 1            14.400             0,0928               1.336  
           

15.736  
                    28.753               5.463  

               
34.216  

                    39.995               7.599               47.595  

10.26 
Mantenimiento a presostato dual de 
alta y baja 

VG 1            32.000             0,0928               2.970  
           

34.970  
                    65.138             12.376  

               
77.514  

                    87.412             16.608            104.020  

10.27 
Mantenimiento a Filtro de agua potable 
280 gpd para consumo humano, incluye 
cartuchos  

VG 1          173.334             0,0928             16.085  
         

189.419  
                 347.811             66.084  

             
413.895  

                 479.880             91.177            571.057  

11 
COCINA INDUSTRIAL A GAS- BASPC16-
COCINA CUATRO PUESTOS PLANCH- 
GMGDC 

          0     0     0 

11.1 
Mantenimiento a Kit empaques en 
caucho 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.970               9.304  

               
58.274  

                    66.399             12.616               79.014  

11.2 
Mantenimiento a cambio Kit empaques 
en caucho 

VG 1            25.334             0,0928               2.351  
           

27.685  
                    51.650               9.813  

               
61.463  

                    69.535             13.212               82.747  

11.3 
Mantenimiento a Manguera conexión 
gas x 3 metros 

VG 1            14.400             0,0928               1.336  
           

15.736  
                    29.394               5.585  

               
34.979  

                    39.822               7.566               47.388  

11.4 
Mantenimiento a Parrillas quemadores 

VG 1            14.400             0,0928               1.336  
           

15.736  
                    29.325               5.572  

               
34.897  

                    39.646               7.533               47.178  

11.5 
Mantenimiento a Perillas para válvulas 

VG 1              3.334             0,0928                   309  
             

3.643  
                       6.679               1.269                   7.948                         9.201               1.748               10.949  

11.6 
Mantenimiento a Pilotos de encendido 

VG 1              4.000             0,0928                   371  
             

4.371  
                       8.146               1.548                   9.694                      11.110               2.111               13.221  

11.7 
Mantenimiento a Quemadores 

VG 1            18.400             0,0928               1.708  
           

20.108  
                    37.001               7.030  

               
44.031  

                    50.684               9.630               60.314  

11.8 
Mantenimiento a Regulador de 2 etapa 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.453               9.206  

               
57.659  

                    66.241             12.586               78.827  

11.9 
Mantenimiento a Tornillería en general 

VG 1            16.000             0,0928               1.485  
           

17.485  
                    32.169               6.112  

               
38.281  

                    44.272               8.412               52.683  

11.10 
Mantenimiento a válvulas  paso del gas 

VG 1              4.000             0,0928                   371  
             

4.371  
                       8.122               1.543                   9.666                      11.039               2.097               13.137  

11.11 
Mantenimiento a quemador para 
estufa grande 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.624               9.239  

               
57.863  

                    66.183             12.575               78.758  

11.12 
Mantenimiento a switch de alto medio 
y bajo con perilla 

VG 1            14.400             0,0928               1.336  
           

15.736  
                    29.099               5.529  

               
34.628  

                    39.559               7.516               47.075  

11.13 
Mantenimiento a líneas de gas en cobre 
1/4" X 1ML 

VG 1              4.000             0,0928                   371  
             

4.371  
                       8.099               1.539                   9.637                      11.055               2.100               13.155  

11.14 
Mantenimiento a chapas del horno 
incluye clavija de seguro  

VG 1            16.000             0,0928               1.485  
           

17.485  
                    32.680               6.209  

               
38.889  

                    44.301               8.417               52.719  
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11.15 
Mantenimiento a  Boquillas 

VG 1              2.134             0,0928                   198  
             

2.332  
                       4.361                   829                   5.189                         5.891               1.119                 7.010  

11.16 
Mantenimiento a Flautas plancha 

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.061               9.132  

               
57.192  

                    66.659             12.665               79.325  

12 

ELECTROBOMBA TRIFASICA DE 2X2 DE 
3.6HP MOD.7CCE-ELECTROBOMBA 
BARNES C -205 NO. 990127-0991632- 
BASPC16   

          0     0     0 

12.1 

Mantenimiento general de 
electrobomba (incluye, desmonte de 
tuberia y bomba, revision electrica, 
ajuste en general, lijado, anticorrosivo, 
pintura general, instalacion y puesta en 
funcionamiento).   

VG 1          360.000             0,0928             33.408  
         

393.408  
                 737.050           140.040  

             
877.090  

                 998.398           189.696         1.188.093  

12.2 
Mantenimiento a de tornilleria en 
general  

VG 1            12.000             0,0928               1.114  
           

13.114  
                    24.257               4.609  

               
28.866  

                    33.344               6.335               39.679  

12.3 
Instalacion de rodamientos  

VG 1            32.000             0,0928               2.970  
           

34.970  
                    64.490             12.253  

               
76.744  

                    88.257             16.769            105.026  

12.4 
Instalacion de sello mecanico  

VG 1            24.000             0,0928               2.227  
           

26.227  
                    48.690               9.251  

               
57.941  

                    66.288             12.595               78.883  

12.5 
Mantenimiento a macromedidor  

VG 1            93.334             0,0928               8.661  
         

101.995  
                 188.637             35.841  

             
224.478  

                 257.268             48.881            306.149  

12.6 

Mantenimiento general a tablero 
electrico (incluye,  revision de 
contactores, relay termico, breaker y 
cableado).  

VG 1          200.000             0,0928             18.560  
         

218.560  
                 407.354             77.397  

             
484.751  

                 547.668           104.057            651.725  

13 

CAMPANA EXTRACTORA-
AUTOSERVICIO-CARRO BANDEJERO-
BASPC16-CAMPANA EXTRACTORA DE 
HUMOS A LA PARED-EQUIPO 
AUTOSERVICIO-EQUIPO 
AUTOSERVICIO-ESCALIBADERO-

BITER16 

          0     0     0 

13.1 
Mantenimiento a rueda 4" con freno 
antideslizante   

VG 1            12.000             0,0928               1.114  
           

13.114  
                    23.978               4.556  

               
28.533  

                    32.925               6.256               39.180  

13.2 
Mantenimiento a bandeja en aluminio 
hotelera  

VG 1              8.000             0,0928                   742  
             

8.742  
                    15.982               3.037  

               
19.018  

                    22.123               4.203               26.326  

13.3 
Mantenimiento a bandeja en aluminio 
hotelera 65 X 45 cm 

VG 1              8.000             0,0928                   742  
             

8.742  
                    16.072               3.054  

               
19.126  

                    22.245               4.227               26.472  

13.4 
Mantenimiento a remaches en acero  

VG 1                  400             0,0928                     37  
                 

437  
                           802                   152  

                     
955  

                       1.103                   210                 1.312  

13.5 
Mantenimiento a Extractor De Aire 14 
Pulgadas Industrial Axial Ventilado 

VG 1            58.666             0,0928               5.444  
           

64.111  
                 117.684             22.360  

             
140.044  

                 163.196             31.007            194.203  

14 

GUADAÑADORA CON MANGO 
ERGOMICO HUSQVARNA-
GUADAÑADORA CON MANGO 
ERGOMICO HUSQVARNA-
GUADAÑADORA CON MANGO 
ERGOMICO HUSQVARNA-
GUADAÑADORA CON MANGO 
ERGOMICO HUSQVARNA-BASPC16      

          0     0     0 

14.1 
Mantenimiento a kit de empaques 
carbulador  

VG 1            12.000             0,0928               1.114  
           

13.114  
                    24.567               4.668  

               
29.235  

                    32.844               6.240               39.085  

14.2 
Mantenimiento a kit cilindro  

VG 1            34.666             0,0928               3.217  
           

37.883  
                    70.155             13.329  

               
83.484  

                    95.190             18.086            113.276  

14.3 
Mantenimiento a kit piston  

VG 1            16.000             0,0928               1.485  
           

17.485  
                    32.163               6.111  

               
38.274  

                    44.444               8.444               52.888  

14.4 
Mantenimiento a carbulador completo  

VG 1            20.000             0,0928               1.856  
           

21.856  
                    40.905               7.772  

               
48.677  

                    55.343             10.515               65.858  

14.5 
Mantenimiento a tubo  

VG 1            37.334             0,0928               3.465  
           

40.798  
                    74.955             14.241  

               
89.197  

                 103.456             19.657            123.113  

14.6 
Mantenimiento a varilla 

VG 1            25.334             0,0928               2.351  
           

27.685  
                    51.035               9.697  

               
60.732  

                    69.554             13.215               82.770  

14.7 
Instalacion de rodamientos completo 
del cabezote  

VG 1            18.666             0,0928               1.732  
           

20.399  
                    37.271               7.081  

               
44.352  

                    51.408               9.768               61.175  

14.8 
Mantenimiento a mando de 
aceleracion  

VG 1            21.334             0,0928               1.980  
           

23.313  
                    43.250               8.218  

               
51.468  

                    59.330             11.273               70.602  

14.9 
Mantenimiento a yoyo de encendido 
completo  

VG 1            12.000             0,0928               1.114  
           

13.114  
                    24.263               4.610  

               
28.873  

                    33.347               6.336               39.683  

14.10 
Mantenimiento a los bujes del tubo  

VG 1              4.000             0,0928                   371  
             

4.371  
                       8.006               1.521                   9.527                      11.081               2.105               13.186  

14.14 
Mantenimiento a filtro de combustible  

VG 1              4.000             0,0928                   371  
             

4.371  
                       8.096               1.538                   9.634                      11.093               2.108               13.200  

14.15 
Mantenimiento a filtro de aire  

VG 1              6.134             0,0928                   569  
             

6.703  
                    12.482               2.372  

               
14.853  

                    16.927               3.216               20.143  

14.16 
Mantenimiento a carcasa de cabezote  

VG 1            12.000             0,0928               1.114  
           

13.114  
                    24.410               4.638  

               
29.048  

                    33.345               6.336               39.680  

14.17 
Mantenimiento a yoyo corta cesped  

VG 1              8.000             0,0928                   742  
             

8.742  
                    16.372               3.111  

               
19.483  

                    21.920               4.165               26.085  

14.19 
Mantenimiento a embrague completo  

VG 1            12.000             0,0928               1.114  
           

13.114  
                    24.425               4.641  

               
29.066  

                    33.146               6.298               39.443  

14.20 
Mantenimiento a campana  

VG 1            12.000             0,0928               1.114  
           

13.114  
                    24.002               4.560  

               
28.562  

                    33.088               6.287               39.374  

14.21 
mantenimiento general  

VG 1            80.000             0,0928               7.424  
           

87.424  
                 161.558             30.696  

             
192.254  

                 220.936             41.978            262.913  

0 

3).A-02-02-01-003-003-PRODUCTOS 
DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS 
DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y 
COMBUSTIBLE NUCLEAR) 

          0     0     0 

1 
GRASAS Y LUBRICANTES DIV08 - 
BASPC16 

          0     0     0 

1 

ACEITE 15W-40 MX ESP Grado SAE: 
15W-40 - Viscosidad, ASTM D 445 - cSt 
@ 40 ºc: 109 - cSt @ 100ºC: 14.1 - Índice 
de viscosidad, ASTM D 2270: 130 - 
ensidad @ 15°C, kg/L, ASTM D 4052: 
0.874 - Punto de mínimo fluidez, °C, 
ASTM D 97: -33 - Punto de inflamación, 
°C, ASTM D 92: 225 - Cenizas sulfatadas, 
% peso, ASTM D 874: 0.9 - Número total 
de base, mg KOH/g, ASTM D 2896: 9.8 - 
CCS, cP, ASTM D 5293: 6600 @ -20C - 
MRV, cP, ASTM D 4684: 17500 @ -25C - 
HTHS @ 150ºC, cP, ASTM D4683 - 4.1 

UN 1              0,0928                      -                       278.272             52.872  
             

331.144  
                 407.126             77.354            484.480  

  TOTAL   
                     

392  
         

79.268.402  
    

         
86.624.509  

    
            

173.344.186  
    

         
289.466.584  

 
JUSTIFICACIÓN DEL PRECIO DE REFERENCIA: 
 
Tal como determina el Numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. “Estudios y documentos 
previos” del Decreto 1082 de 2015, el cual señala: “El valor estimado del contrato y la 
justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, 
la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de 
presupuesto en la estimación de aquellos. (...)”; Como se mencionó anteriormente el comité 
económico estructurador, proyectó los precios de referencia de cada uno de los ítems 
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tomando como parámetro para el cálculo de los mismo EL MENOR VALOR Y VALOR 
PROMEDIO, esto de acuerdo al análisis de los valores establecidos en la matriz, 
determinando así el precio de referencia como se refleja en el siguiente cuadro. 
 
Para la proyección de los precios se tuvo en cuenta las cotizaciones avaladas por el Comité 
Técnico Estructurador; tomando como referencia el valor unitario (incluido IVA)  presentado 
en las diferentes cotizaciones, tal como lo indica la solicitud de cotización; posteriormente, 
el comité económico procede a identificar la dispersión existente entre los precios, con el 
fin de realizar un análisis para el cálculo del precio estimado de referencia de acuerdo a lo 
sugerido por Colombia Compra Eficiente, aplicando las medidas de tendencia, mediana, 
promedio, desviación estándar, mínimo o menor valor y la dispersión siendo esta ultima la 
que nos indica la diferencia de un precio a otro. 
 
Para lo cual cuando esta sea inferior al 30% se tomara el menor precio teniendo en cuenta 
que la diferencia de un precio a otro es muy mínima, si esta supera y está en el rango de 
31% al 70% tomamos el promedio y si este supera este rango, se tomara el histórico más 
el incremento del IPC de acuerdo a la tabla establecida por el DANE, en el evento que no 
exista histórico se pasara una nueva cotización de los ítems que superan el 71%, si este 
rango continua elevado igual o superior al 71% se verificaran los ítems con una entidad 
con iguales características (Fuerza Aérea o Policía Nacional) en la jurisdicción sean de 
modo convocado o adjudicado, de no mejoran el rango se pondrá en consideración del 
comité de adquisiciones para la viabilidad del ítems de ser positiva se tomara el valor 
promedio y si es negativa se retirara el ítems del plan, es de aclarar que este procedimiento 
alarga los tiempos del proceso en su estructuración.  
 
Con este análisis se busca cumplir con el principio de economía, esto asegurando que el 
valor de los bienes se encuentre dentro de un margen coherente para determinar el precio 
más favorable y siendo incluyentes con todos los posibles interesados en el proceso de 
selección.  
 
El criterio de selección del precio de referencia se efectuó teniendo en cuenta la respectiva 
comparación entre los resultados de las tendencias, estableciendo la siguiente condición 
para determinar el precio de referencia unitario incluido IVA): Luego del primer análisis, de 
verificar las cotizaciones y la dispersión existente entre los precios de las cotizaciones, para 
ello el comité económico realizó las siguientes proyecciones que cuenta con la siguiente 
información:  
 

 MENOR VALOR unitario entre los precios cotizados y el valor histórico si lo hubiere.  

 PROMEDIO determinado entre los precios cotizados y el valor histórico si lo hubiere.  

 VALOR MAXIMO determinado entre los precios cotizados y el valor histórico si lo 
hubiere.  

 
Con el fin de establecer el criterio estadístico de selección del VALOR DE REFERENCIA, 
se determina que:  
 

 Cuando la dispersión de los datos es menor o igual al 30% se establece como criterio 
el MENOR VALOR.  

 Cuando la dispersión de los datos se encuentre entre un rango del 31% al 70% se 
establece como criterio el VALOR PROMEDIO.  
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 Cuando la dispersión de los datos persista y sea superior al 71% se establece como 
criterio el VALOR HISTORICO MAS EL INCREMENTO DEL IPC.  

 

 NOTA: En el evento que no exista histórico se pasara una nueva cotización de los 
ítems que superan el 71%, si este rango continua elevado igual o superior al 71% se 
verificaran los ítems con una entidad con iguales características (Fuerza Aérea o 
Policía Nacional) en la jurisdicción sean de modo convocado o adjudicado, de no 
mejoran el rango se pondrá en consideración del comité de adquisiciones para la 
viabilidad del ítems, de ser positiva se tomara el valor promedio y si es negativa se 
retirara el ítems del plan, es de aclarar que este procedimiento alarga los tiempos del 
proceso en su estructuración.  

 
 
CONCLUSION DEL ANALISIS: 
 
La métrica utilizada para el cálculo de los precios de referencia será bajo el menor valor y 
el valor promedio, considerando con este análisis da pluralidad al proceso de selección en 
cumplimiento al principio de economía; esto asegurando que el precio de los bienes se 
encuentre dentro de un margen coherente para determinar el precio más favorable, así 
mismo siendo incluyentes con todos los posibles interesados en el proceso de selección. 
 
Además, dentro del análisis de precios económicos se deja constancia que los valores 
reflejados y los precios establecidos como techo esta incluidos todos los costos directos e 
indirectos que el contratista deberá tener en cuenta para realizar el suministro de los bienes 
o servicios, teniendo en cuenta de esta manera la disposición del estatuto tributario tarifa 
del impuesto sobre las ventas. 
 
De esta forma se logró establecer un valor razonable y acorde con la realidad del 
mercado en donde se estableció como precio estimado por ítem el siguiente: 
 

ITE
M 

DESCRIPCIÓN 
DEL BIEN Y/O 

SERVICIO  

U/MEDI
DA 

CAN
T. 

PROMEDIO  
MAYOR 
VALOR 

 MENOR 
VALOR 

MEDIANA 
MEDIA 

GEOMETRI 
CA 

MEDIANA 
ARITMETICA 

DESVIACI
ON 

ESTANDA
R 

PORCENT
AJE DE 

DISPERSI
ON % 

PRECIO 
REFERENCIA 

UNITARIO 

PRECIO REFERENCIA 
TOTAL 

   
METRIC

A 

0 

1).A-02-02-
01-004-003-
MAQUINARIA 
PARA USO 
GENERAL 

                  0 0 0 0 

1 

CALDERAS DE 40 BHP DUAL -BASPC 16  
CALDERA DE VAPOR -BIRNA44  
CALDERAS DE 40 BHP-GMGDC  
CALDERAS DE PIROTUBULAR A VAPOR ACERO-BITER16 

  
 

1.1 
Cambio de 
bomba de 
agua  

UN 1 
                 
3.397.198  

                  
5.220.402  

             
1.092.800  

               
3.878.393  

                
2.807.364  

               
2.198.647  

2105453,
63 

62 
                
3.397.198,00  

                    
3.397.198,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.2 

Cambio de 
boquillas 
pulverizadora
s de acpm 

UN 1 
                        
89.734  

                       
130.055  

                     
43.712  

                      
95.436  

                        
81.561  

                       
73.092  

43452,98 48 
                        
89.734,00  

                           
89.734,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.3 
Cambio de 
programador 
de llama 

UN 1 
                 
6.291.819  

               
10.980.578  

             
2.294.880  

               
5.600.000  

                
5.206.243  

               
4.252.943  

4383981,
83 

70 
                
6.291.819,00  

                    
6.291.819,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.4 

Cambio de 
empaque 
para  hand 
holl 

UN 1 
                     
107.874  

                       
156.023  

                     
52.454  

                   
115.144  

                        
98.040  

                       
87.827  

52165,87 48 
                     
107.874,00  

                        
107.874,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.5 

Cambio de 
empaques 
cordón de 
asbesto  

UN 1 
                     
117.926  

                       
172.100  

                     
56.826  

                   
124.853  

                     
106.883  

                       
95.488  

57948,71 49 
                     
117.926,00  

                        
117.926,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.6 

Cambio de 
empaques 
para mac 
donell 

UN 1 
                     
108.401  

                       
156.857  

                     
52.454  

                   
115.893  

                        
98.427  

                       
88.059  

52602,82 49 
                     
108.401,00  

                        
108.401,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.7 
Cambio de 
filtro de 
combustible 

UN 1 
                     
134.944  

                       
195.270  

                     
65.568  

                   
143.995  

                     
122.619  

                    
109.821  

65322,82 48 
                     
134.944,00  

                        
134.944,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.8 
Cambio de 
fotocelda UN 1 

                 
1.030.376  

                  
1.581.585  

                  
524.544  

                   
985.000  

                     
934.911  

                    
844.137  

529979,2
0 

51 
                
1.030.376,00  

                    
1.030.376,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.9 
Cambio de 
rodamientos 
del blower 

UN 1 
                     
181.447  

                       
264.479  

                     
87.424  

                   
192.437  

                     
164.476  

                    
146.943  

89037,49 49 
                     
181.447,00  

                        
181.447,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.10 
Cambio de 
tren de gas UN 1 

                 
6.058.904  

                  
9.986.833  

             
2.294.880  

               
5.895.000  

                
5.131.258  

               
4.252.184  

3848594,
79 

64 
                
6.058.904,00  

                    
6.058.904,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.11 

Cambio de 
válvula 
everlsatin de 
1 pulgada 

UN 1 
                 
1.307.400  

                  
1.997.406  

                  
668.794  

               
1.256.000  

                
1.188.273  

               
1.074.477  

665796,1
6 

51 
                
1.307.400,00  

                    
1.307.400,00  

VALOR 
PROMED

IO 
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1.12 

Cambio de 
válvula de 
seguridad de 
1 pulgada 150 
psi 

UN 1 
                 
1.701.872  

                  
2.642.375  

                  
874.240  

               
1.589.000  

                
1.542.587  

               
1.394.295  

889454,9
1 

52 
                
1.701.872,00  

                    
1.701.872,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.13 

Cambio de 
válvula de 
seguridad de 
1"1/4 set a 
125 psi 

UN 1 
                 
1.049.884  

                  
1.611.364  

                  
533.286  

               
1.005.000  

                     
952.299  

                    
859.406  

540438,5
8 

51 
                
1.049.884,00  

                    
1.049.884,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.14 

Cambio de 
válvula globo 
de 1 1/2 en 
bronce 

UN 1 
                     
815.453  

                  
1.184.741  

                  
393.408  

                   
868.210  

                     
739.657  

                    
661.120  

398295,8
3 

49 
                     
815.453,00  

                        
815.453,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.15 
Cambio de 
válvula globo 
de 1 pulgada 

UN 1 
                     
623.334  

                       
914.017  

                  
305.984  

                   
650.000  

                     
566.485  

                    
508.416  

304892,3
2 

49 
                     
623.334,00  

                        
623.334,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.16 
Cambio de 
válvula 
solenoide 

UN 1 
                     
398.453  

                       
575.691  

                  
192.333  

                   
427.336  

                     
361.691  

                    
323.400  

193304,1
6 

49 
                     
398.453,00  

                        
398.453,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.17 

Cambio de 
válvula 
solenoide 
para gas de 1 
1/2 110 vol 

UN 1 
                     
721.604  

                  
1.043.474  

                  
349.696  

                   
771.640  

                     
655.434  

                    
586.636  

349585,1
9 

48 
                     
721.604,00  

                        
721.604,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.18 

Cambio de 
juego de nivel 
para 
mcdonnell 

UN 1 
                     
543.068  

                       
788.455  

                  
262.272  

                   
578.477  

                     
492.725  

                    
440.540  

264872,6
6 

49 
                     
543.068,00  

                        
543.068,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.19 
Cambio de 
fuelle para 
Mcdonnell 

UN 1 
                     
739.197  

                  
1.098.411  

                  
367.181  

                   
752.000  

                     
671.874  

                    
604.394  

365783,0
6 

49 
                     
739.197,00  

                        
739.197,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.20 
Cambio de 
micros para 
mcdonnell 

UN 1 
                     
581.581  

                       
858.245  

                  
288.499  

                   
598.000  

                     
529.037  

                    
475.917  

285227,4
4 

49 
                     
581.581,00  

                        
581.581,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.21 

Cambio de 
electrodos de 
ignicion de 
9/16 x 6" 

UN 1 
                     
135.690  

                       
195.457  

                     
65.568  

                   
146.046  

                     
123.238  

                    
110.234  

65560,84 48 
                     
135.690,00  

                        
135.690,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.22 
Cambio de 
presurretrol 
L404 

UN 1 
                 
1.325.713  

                  
2.036.230  

                  
681.907  

               
1.259.000  

                
1.204.646  

               
1.090.172  

679621,7
8 

51 
                
1.325.713,00  

                    
1.325.713,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.23 
Cambio de 
grifos de 
purga  

UN 1 
                     
379.419  

                       
565.294  

                  
187.962  

                   
385.000  

                     
344.563  

                    
309.705  

188728,2
7 

50 
                     
379.419,00  

                        
379.419,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.24 

Cambio de 
cheque globo 
de 1"1/4 en 
bronce 

UN 1 
                     
833.473  

                  
1.336.057  

                  
445.862  

                   
718.500  

                     
753.617  

                    
684.447  

456098,6
3 

55 
                     
833.473,00  

                        
833.473,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.25 

Cambio de 
manometro 
de glicerina 
caratula de 4" 
de 0-200 psi  

UN 1 
                     
324.956  

                       
469.457  

                  
157.363  

                   
348.048  

                     
295.152  

                    
264.131  

157323,1
1 

48 
                     
324.956,00  

                        
324.956,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.26 

Cambio de 
universal de 
1"1/4 ac 
roscado 

UN 1 
                        
90.435  

                       
130.510  

                     
43.712  

                      
97.084  

                        
82.123  

                       
73.458  

43779,16 48 
                        
90.435,00  

                           
90.435,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.27 

Cambio de 
universal de 
1"1/2 ac 
roscado 

UN 1 
                     
108.174  

                       
157.600  

                     
52.454  

                   
114.468  

                        
98.177  

                       
87.860  

52854,79 49 
                     
108.174,00  

                        
108.174,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.28 
Cambio de 
codo roscado 
de 1"1/2 ac 

UN 1 
                        
39.914  

                          
58.042  

                     
19.233  

                      
42.466  

                        
36.192  

                       
32.338  

19529,83 49 
                        
39.914,00  

                           
39.914,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.29 
Cambio de 
codo roscado 
de 1"1/4 ac 

UN 1 
                        
36.057  

                          
52.667  

                     
17.485  

                      
38.019  

                        
32.714  

                       
29.273  

17672,79 49 
                        
36.057,00  

                           
36.057,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.30 
Cambio de 
tee roscada 
de 1"1/2 ac 

UN 1 
                        
78.240  

                       
113.875  

                     
37.883  

                      
82.962  

                        
70.999  

                       
63.516  

38215,12 49 
                        
78.240,00  

                           
78.240,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.31 
Cambio de 
tee roscada 
de 1"1/4 ac 

UN 1 
                        
46.833  

                          
68.044  

                     
22.730  

                      
49.726  

                        
42.526  

                       
38.071  

22794,81 49 
                        
46.833,00  

                           
46.833,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.32 
Cambio de 
tubo ac sch 40 
de 1"1/2 

UN 1 
                     
125.754  

                       
182.246  

                     
61.197  

                   
133.821  

                     
114.280  

                    
102.387  

60926,42 48 
                     
125.754,00  

                        
125.754,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.33 
Cambio de 
tubo ac sch 40 
de 1"1/4 

UN 1 
                     
118.238  

                       
171.296  

                     
56.826  

                   
126.594  

                     
107.210  

                       
95.740  

57690,89 49 
                     
118.238,00  

                        
118.238,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.34 
Cambio de 
tubo ac sch 40 
de 1" 

UN 1 
                     
108.735  

                       
158.780  

                     
52.454  

                   
114.972  

                        
98.565  

                       
88.080  

53436,48 49 
                     
108.735,00  

                        
108.735,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.35 

Cambio de 
valvula 
reguladora de 
vapor   1"1/2 

UN 1 
                     
364.869  

                       
529.924  

                  
174.848  

                   
389.836  

                     
330.561  

                    
294.942  

178849,6
6 

49 
                     
364.869,00  

                        
364.869,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.36 

Cambio de 
tablero 
eléctrico 
completo  

UN 1 
                 
4.736.761  

                  
5.723.523  

             
3.750.000  

               
4.736.761  

                
4.632.840  

               
4.531.199  

1395491,
29 

29 
                
3.750.000,00  

                    
3.750.000,00  

MENOR 
VALOR 

2 

PLANTA ELECTRICA DIESEL FIJA  230 KVA -PLANTA ELECTRICA FJ WILSON-PLANTA ELECTRICA GENERADOR DE ENERGIA -PLANTA ELECTRICA 500KW MARCA POWER MOD. PP688P MO-PLANTA ELECTRICA TRIFASICA CUMMINS BRAZIL DE 81KVA -  BASPC16-
Planta Eléctrica, Marca Cumis Diesel Modelo 100 KVA empadronamiento EJC-BR16-TJ-00119- BIRNA44-PLANTA ELECTRICA POWER 60KW (75KVA) MODELO P75D6- CENAC YOPAL-PLANTA ELECTRICA DEL POWER SISTEM 400 KVA MODELO PP438E1-PLANTA 
ELECTRICA DE 438 KVA-DIV08 - Planta eléctrica 10 kva-PLANTA ELECTRICA PORTATIL DUCATI-PLANTA ELECTRICA PORTATIL DUCATI- GMGDC-PLANTA ELECTRICA  DEB26KVA CON MOTOR PERKIN CABINAL-PLANTA ELECTRICA- BITER16 

  

2.1 

Cambio de 
aceite movil 
15w - 40 por 
galon  

UN 1 
                     
269.353  

                       
390.991  

                  
131.136  

                   
285.931  

                     
244.747  

                    
219.288  

130718,4
2 

49 
                     
269.353,00  

                        
269.353,00  

VALOR 
PROMED

IO 

2.2 
Cambio de 
filtros de 
combustible  

UN 1 
                     
181.536  

                       
262.565  

                     
87.424  

                   
194.618  

                     
164.696  

                    
147.164  

88300,18 49 
                     
181.536,00  

                        
181.536,00  

VALOR 
PROMED

IO 

2.3 

Cambio de 

filtro de aire  UN 1 
                     

633.361  

                       

926.847  

                  

305.984  

                   

667.251  

                     

574.115  

                    

513.193  

311816,0

6 
49 

                     

633.361,00  

                        

633.361,00  

VALOR 

PROMED
IO 

2.4 
Cambio de 
filtro de 
aceite  

UN 1 
                     
180.261  

                       
262.929  

                     
87.424  

                   
190.428  

                     
163.581  

                    
146.391  

88193,34 49 
                     
180.261,00  

                        
180.261,00  

VALOR 
PROMED

IO 

2.5 

Cambio de 
bateria 
vehicular de 
12v - 1200 
amp 

UN 1 
                 
2.065.363  

                  
3.162.002  

             
1.049.088  

               
1.985.000  

                
1.874.325  

               
1.691.816  

1058747,
12 

51 
                
2.065.363,00  

                    
2.065.363,00  

VALOR 
PROMED

IO 

2.6 
Cambio de 
sistema 
electrico  

UN 1 
                     
908.320  

                  
1.321.074  

                  
437.120  

                   
966.765  

                     
823.410  

                    
735.467  

444865,9
9 

49 
                     
908.320,00  

                        
908.320,00  

VALOR 
PROMED

IO 

2.7 
Cambio de 
mangueras  UN 1 

                     
190.378  

                       
276.027  

                     
91.795  

                   
203.312  

                     
172.708  

                    
154.359  

92794,59 49 
                     
190.378,00  

                        
190.378,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3 

MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 100 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 100 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 120 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 120 GALONES- BASPC16-
MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE 
VAPOR DE 80 GALONES-GMGDC - MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 100 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 100 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 120 GALONES-MARMITAS DE 
VAPOR DE 120 GALONES-BITER16 

  

3.1 
Cambio de 
Filtro en Y UN 1 

                     
662.720  

                       
997.050  

                  
332.211  

                   
658.900  

                     
602.074  

                    
542.420  

332435,7
2 

50 
                     
662.720,00  

                        
662.720,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.2 
Cambio de 
Filtro de 
trampa 

UN 1 
                     
829.926  

                  
1.209.243  

                  
402.150  

                   
878.385  

                     
753.117  

                    
673.847  

405722,6
4 

49 
                     
829.926,00  

                        
829.926,00  

VALOR 
PROMED

IO 

http://www.ejercito.mil.co/


PÁGINA 25 DE 117 ESTUDIO PREVIO para el proceso de mínima cuantía No. 166-MC-CENACYOPAL-2024, cuyo objeto contractual es 
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA BIENES DE EQUIPO FIJO DE INGENIEROS ADSCRITOS A 

LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC YOPAL VIGENCIA 2024”. 

  
KM 7 AV Marginal de la selva – Yopal -Casanare 
cenacyop@buzonejercito.mil.co                       

3.3 

Cambio de 
Tuberias de 
lineas de 
vapor y agua 

UN 1 
                     
362.548  

                       
527.154  

                  
174.848  

                   
385.642  

                     
328.797  

                    
293.849  

177284,5
5 

49 
                     
362.548,00  

                        
362.548,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.4 

Cambio de 
bisagras en 
acero 
inoxidable 

UN 1 
                     
431.535  

                       
624.040  

                  
209.818  

                   
460.748  

                     
392.199  

                    
351.334  

208650,5
6 

48 
                     
431.535,00  

                        
431.535,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.5 

Cambio de 
cheque globo 
de 3/4 en 
bronce 

UN 1 
                        
72.560  

                       
104.785  

                     
34.970  

                      
77.925  

                        
65.850  

                       
58.855  

35215,70 49 
                        
72.560,00  

                           
72.560,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.6 
Cambio de 
codo ac de 1" 
roscado  

UN 1 
                        
57.833  

                          
83.228  

                     
27.976  

                      
62.296  

                        
52.542  

                       
47.013  

27895,41 48 
                        
57.833,00  

                           
57.833,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.7 
Cambio de 
codo ac de 
3/4 roscado 

UN 1 
                        
54.105  

                          
78.804  

                     
26.227  

                      
57.283  

                        
49.103  

                       
43.940  

26432,24 49 
                        
54.105,00  

                           
54.105,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.8 

Cambio de 
trampa 
termodinami
ca de 3/4 

UN 1 
                 
1.077.221  

                  
1.755.295  

                  
581.370  

                   
895.000  

                     
970.231  

                    
880.514  

607806,4
1 

56 
                
1.077.221,00  

                    
1.077.221,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.9 
Cambio de 
tuberia ac de 
1" sch 40 

UN 1 
                     
178.298  

                       
258.258  

                     
85.676  

                   
190.960  

                     
161.666  

                    
144.364  

86985,35 49 
                     
178.298,00  

                        
178.298,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.10 

Cambio de 
cambio de 
tuberia ac de 
3/4 sch 40 

UN 1 
                     
163.742  

                       
237.318  

                     
78.682  

                   
175.226  

                     
148.457  

                    
132.567  

79939,42 49 
                     
163.742,00  

                        
163.742,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.11 

Cambio de 
universales ac 
de 1" 
roscadas 

UN 1 
                     
143.890  

                       
209.192  

                     
69.939  

                   
152.539  

                     
130.682  

                    
117.031  

70028,05 49 
                     
143.890,00  

                        
143.890,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.12 

Cambio de 
universales ac 
de 1/2 
roscadas 

UN 1 
                        
98.858  

                       
143.560  

                     
48.083  

                   
104.931  

                        
89.807  

                       
80.444  

48027,06 49 
                        
98.858,00  

                           
98.858,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.13 

Cambio de 
universales ac 
de 3/4 
roscadas 

UN 1 
                     
127.502  

                       
185.148  

                     
61.197  

                   
136.161  

                     
115.549  

                    
103.142  

62427,81 49 
                     
127.502,00  

                        
127.502,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.14 

Cambio de 
valvula globo 
de 1" en 
bronce 

UN 1 
                     
505.138  

                       
733.196  

                  
244.787  

                   
537.431  

                     
458.610  

                    
410.409  

245800,6
4 

49 
                     
505.138,00  

                        
505.138,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.15 
Cambio de 
valvula 4 
tornillos de 2"  

UN 1 
                 
1.091.728  

                  
1.720.029  

                  
568.256  

                   
986.900  

                     
988.062  

                    
894.340  

582998,3
9 

53 
                
1.091.728,00  

                    
1.091.728,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.16 

Cambio de 
válvula globo 
de 11/2 en 
bronce 

UN 1 
                 
1.028.744  

                  
1.572.989  

                  
524.544  

                   
988.700  

                     
934.381  

                    
844.219  

525368,4
9 

51 
                
1.028.744,00  

                    
1.028.744,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.17 
Cambio de 
valvula cierre 
rapido de 1/2  

UN 1 
                        
53.828  

                          
78.222  

                     
26.227  

                      
57.035  

                        
48.911  

                       
43.831  

26145,42 49 
                        
53.828,00  

                           
53.828,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.18 

Cambio de 
valvula de 
seguridad de 
3/4" set a 45 
psi  

UN 1 
                     
472.855  

                       
687.893  

                  
227.302  

                   
503.368  

                     
428.552  

                    
382.665  

231806,6
7 

49 
                     
472.855,00  

                        
472.855,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.19 

Cambio de 
sifon cola de 
marrano de 
1/4 en acero 
inox 

UN 1 
                     
197.439  

                       
286.013  

                     
96.166  

                   
210.138  

                     
179.462  

                    
160.826  

95558,31 48 
                     
197.439,00  

                        
197.439,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.20 
Cambio de 
union inox de 
1/4  

UN 1 
                        
25.282  

                          
36.989  

                     
12.239  

                      
26.617  

                        
22.926  

                       
20.505  

12428,73 49 
                        
25.282,00  

                           
25.282,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.21 
Cambio de 
valvula cierre 
rapido de 1/4 

UN 1 
                     
126.113  

                       
183.370  

                     
61.197  

                   
133.773  

                     
114.501  

                    
102.496  

61445,54 49 
                     
126.113,00  

                        
126.113,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.22 

Cambio de 
manometro 
de 0-60 psi 
con glicerina 
caratula de 
2"1/2 
conexión de 
1/4 

UN 1 
                     
236.048  

                       
341.584  

                  
113.651  

                   
252.908  

                     
214.130  

                    
191.322  

114897,9
6 

49 
                     
236.048,00  

                        
236.048,00  

VALOR 
PROMED

IO 

4 
CUARTO FRIO DE CONSERVACION DE 9 M3-CUARTO FRIO DE CONSERVACION DE 5 TH-CUARTO FRIO COLCOCINAS- BASPC16-CUARTO FRIO DE CONGELACIÓN-CUARTO FRIO DE REFRIGERACIÓN- GMGDC-CUARTO FRIO DE CONGELACIÓN-CUARTO FRIO DE 

CONSERVACION- BITER16-CUARTO FRIO DE CONGELACIÓN-CUARTO FRIO DE REFRIGERACIÓN- BIRNA 

4.1 
Cambio de 
Evaporador  UN 1 

                 
4.009.089  

                  
6.086.347  

             
2.045.722  

               
3.895.200  

                
3.646.792  

               
3.297.234  

2022718,
75 

50 
                
4.009.089,00  

                    
4.009.089,00  

VALOR 
PROMED

IO 

4.2 

Cambio de 
condensador 
de arranque 
250 mf 110v 

UN 1 
                     
162.772  

                       
236.545  

                     
78.682  

                   
173.089  

                     
147.691  

                    
132.075  

79436,01 49 
                     
162.772,00  

                        
162.772,00  

VALOR 
PROMED

IO 

4.3 

Cambio de 
difusor de 5 
hp  220V 
media 2 
ventiladores  

UN 1 
                 
2.849.442  

                  
4.493.118  

             
1.486.208  

               
2.569.000  

                
2.579.074  

               
2.335.226  

1522945,
27 

53 
                
2.849.442,00  

                    
2.849.442,00  

VALOR 
PROMED

IO 

4.4 

Cambio de 
tablero de 
control 
eléctrico 
completo  

UN 1 
                 
3.710.367  

                  
5.751.774  

             
1.923.328  

               
3.456.000  

                
3.368.808  

               
3.051.437  

1926856,
50 

52 
                
3.710.367,00  

                    
3.710.367,00  

VALOR 
PROMED

IO 

4.5 
Cambio de 
Compresor  UN 1 

                 
1.374.026  

                  
2.147.201  

                  
716.877  

               
1.258.000  

                
1.246.425  

               
1.129.699  

722186,6
8 

53 
                
1.374.026,00  

                    
1.374.026,00  

VALOR 
PROMED

IO 

4.6 

Cambio de 
Tuberias de 
gas y 
empaques de 
paredes 

UN 1 
                     
401.190  

                       
582.272  

                  
192.333  

                   
428.965  

                     
363.525  

                    
324.397  

196448,0
1 

49 
                     
401.190,00  

                        
401.190,00  

VALOR 
PROMED

IO 

4.7 

Cambio de 
Moto 
ventiladores 
evaporador 

UN 1 
                     
615.182  

                       
898.954  

                  
297.242  

                   
649.351  

                     
557.753  

                    
498.615  

302308,1
4 

49 
                     
615.182,00  

                        
615.182,00  

VALOR 
PROMED

IO 

4.8 
Cambio de 
Programador 
o termostato 

UN 1 
                     
614.160  

                       
897.085  

                  
297.242  

                   
648.152  

                     
557.023  

                    
498.187  

301363,1
7 

49 
                     
614.160,00  

                        
614.160,00  

VALOR 
PROMED

IO 

4.9 
Cambio 
deTermometr
o Digital 

UN 1 
                     
470.429  

                       
680.349  

                  
227.302  

                   
503.634  

                     
427.055  

                    
381.931  

228341,4
0 

49 
                     
470.429,00  

                        
470.429,00  

VALOR 
PROMED

IO 

4.10 

Cambio de 
Empaquetad
ura de la 
puerta y 
cortina 

UN 1 
                 
1.251.515  

                  
1.901.351  

                  
638.195  

               
1.215.000  

                
1.138.144  

               
1.028.840  

632368,9
6 

51 
                
1.251.515,00  

                    
1.251.515,00  

VALOR 
PROMED

IO 

4.11 
Cambio de 
Filtro secador UN 1 

                     
342.725  

                       
497.492  

                  
166.106  

                   
364.578  

                     
311.162  

                    
278.468  

166770,5
4 

49 
                     
342.725,00  

                        
342.725,00  

VALOR 
PROMED

IO 

4.12 
Cambio de 
Valvula de 
expansion 

UN 1 
                     
761.491  

                  
1.105.746  

                  
367.181  

                   
811.547  

                     
690.690  

                    
617.279  

371818,2
2 

49 
                     
761.491,00  

                        
761.491,00  

VALOR 
PROMED

IO 

4.13 
Cambio de 
condensador  UN 1 

                 
3.179.966  

                  
4.983.243  

             
1.661.056  

               
2.895.600  

                
2.883.223  

               
2.613.125  

1679249,
78 

53 
                
3.179.966,00  

                    
3.179.966,00  

VALOR 
PROMED

IO 

http://www.ejercito.mil.co/


PÁGINA 26 DE 117 ESTUDIO PREVIO para el proceso de mínima cuantía No. 166-MC-CENACYOPAL-2024, cuyo objeto contractual es 
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA BIENES DE EQUIPO FIJO DE INGENIEROS ADSCRITOS A 

LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC YOPAL VIGENCIA 2024”. 

  
KM 7 AV Marginal de la selva – Yopal -Casanare 
cenacyop@buzonejercito.mil.co                       

4.14 

Cambio de 
Lámpara led 
24w Doble 
Tira Led 
Canaleta 
Aluminio 
Tubo. 

UN 1 
                     
271.658  

                       
391.803  

                  
131.136  

                   
292.034  

                     
246.646  

                    
220.552  

131522,6
7 

48 
                     
271.658,00  

                        
271.658,00  

VALOR 
PROMED

IO 

5 

NEVERA TIPO 
NEVECON 50 
PIES VETICAL-
BASPC16-
NEVECON 
VERTICAL 50 
PIES- BITER16 

             

5.1 
Cambio de 
Evaporador  UN 1 

                     
261.437  

                       
349.696  

                  
173.178  

                   
261.437  

                     
246.089  

                    
231.641  

124817,1
1 

48 
                     
261.437,00  

                        
261.437,00  

VALOR 
PROMED

IO 

5.2 
Cambio 
deCondensad
or 

UN 1 
                 
1.989.713  

                  
2.991.536  

                  
987.891  

               
1.989.713  

                
1.719.102  

               
1.485.295  

1416790,
52 

70 
                
1.989.713,00  

                    
1.989.713,00  

VALOR 
PROMED

IO 

5.3 
Cambio de 
Difusores UN 1 

                 
1.217.463  

                  
1.822.958  

                  
611.968  

               
1.217.463  

                
1.056.216  

                    
916.325  

856299,3
9 

70 
                
1.217.463,00  

                    
1.217.463,00  

VALOR 
PROMED

IO 

5.4 
Cambio de 
Tablero de 
control 

UN 1 
                 
1.222.732  

                  
1.833.496  

                  
611.968  

               
1.222.732  

                
1.059.264  

                    
917.651  

863750,5
6 

70 
                
1.222.732,00  

                    
1.222.732,00  

VALOR 
PROMED

IO 

5.5 

Cambio de 
Tuberias de 
gas (1/4") y 
empaques de 
paredes 

UN 1 
                 
1.157.631  

                  
1.738.263  

                  
576.998  

               
1.157.631  

                
1.001.487  

                    
866.403  

821138,3
9 

70 
                
1.157.631,00  

                    
1.157.631,00  

VALOR 
PROMED

IO 

5.6 

Cambio de 
Moto 
ventiladores 
evaporador 

UN 1 
                     
650.680  

                       
977.891  

                  
323.469  

                   
650.680  

                     
562.421  

                    
486.133  

462746,5
4 

70 
                     
650.680,00  

                        
650.680,00  

VALOR 

PROMED
IO 

5.7 
Cambio de 
Programador 
tc 904 

UN 1 
                     
543.068  

                       
815.122  

                  
271.014  

                   
543.068  

                     
470.011  

                    
406.781  

384742,4
4 

70 
                     
543.068,00  

                        
543.068,00  

VALOR 
PROMED

IO 

5.8 
Cambio de 
Termometro 
Digital 

UN 1 
                     
417.707  

                       
625.596  

                  
209.818  

                   
417.707  

                     
362.300  

                    
314.242  

293999,8
7 

70 
                     
417.707,00  

                        
417.707,00  

VALOR 
PROMED

IO 

5.9 

Cambio de 
Empaquetad
ura de la 
puerta y 
cortina 

UN 1 
                     
660.568  

                       
988.925  

                  
332.211  

                   
660.568  

                     
573.177  

                    
497.348  

464366,5
7 

70 
                     
660.568,00  

                        
660.568,00  

VALOR 
PROMED

IO 

5.10 
Cambio de 
Filtro secador 
(Soldable) 

UN 1 
                     
118.931  

                       
178.414  

                     
59.448  

                   
118.931  

                     
102.987  

                       
89.181  

84121,23 70 
                     
118.931,00  

                        
118.931,00  

VALOR 
PROMED

IO 

5.11 
Cambio de 
Valvula de 
expansion 

UN 1 
                     
322.109  

                       
482.484  

                  
161.734  

                   
322.109  

                     
279.346  

                    
242.260  

226803,9
6 

70 
                     
322.109,00  

                        
322.109,00  

VALOR 
PROMED

IO 

5.12 

Cambio de 
Compresor 
1/3 hp 220v 
r134 

UN 1 
                     
895.889  

                  
1.345.916  

                  
445.862  

                   
895.889  

                     
774.657  

                    
669.830  

636433,8
6 

70 
                     
895.889,00  

                        
895.889,00  

VALOR 
PROMED

IO 

5.13 
Cambio de 
Contactor  40 
amp 220 

UN 1 
                     
104.977  

                       
157.499  

                     
52.454  

                   
104.977  

                        
90.893  

                       
78.699  

74277,84 70 
                     
104.977,00  

                        
104.977,00  

VALOR 
PROMED

IO 

5.14 
Cambio 
deContactor  
40 amp 110 

UN 1 
                        
87.500  

                       
131.287  

                     
43.712  

                      
87.500  

                        
75.755  

                       
65.587  

61925,04 70 
                        
87.500,00  

                           
87.500,00  

VALOR 
PROMED

IO 

5.15 
Cambio de 
GAS R134 UN 1 

                     
175.202  

                       
262.980  

                     
87.424  

                   
175.202  

                     
151.627  

                    
131.224  

124136,7
5 

70 
                     
175.202,00  

                        
175.202,00  

VALOR 
PROMED

IO 

6 
SECADORA  
DE 60 LIBRAS 
-BASPC 16 

                         

6.1 
Cambio de 
Motor 
electrico  

UN 1 
                 
1.397.513  

                  
2.095.635  

                  
699.392  

               
1.397.513  

                
1.210.649  

               
1.048.770  

987292,6
7 

70 
                
1.397.513,00  

                    
1.397.513,00  

VALOR 
PROMED

IO 

6.2 

Cambio de 
Rodamientos 
(1422310-
1422314) 

UN 1 
                     
522.196  

                       
782.121  

                  
262.272  

                   
522.196  

                     
452.911  

                    
392.818  

367588,6
3 

70 
                     
522.196,00  

                        
522.196,00  

VALOR 
PROMED

IO 

6.3 
Cambio de 
Tablero de 
control 

UN 1 
                     
909.743  

                  
1.364.881  

                  
454.605  

                   
909.743  

                     
787.707  

                    
682.041  

643662,7
9 

70 
                     
909.743,00  

                        
909.743,00  

VALOR 
PROMED

IO 

6.4 

Cambio de 
Tuberias 
sistema de 
vapor 3/4"-1" 
x ml 

UN 1 
                     
176.024  

                       
264.625  

                     
87.424  

                   
176.024  

                     
152.101  

                    
131.428  

125299,9
9 

70 
                     
176.024,00  

                        
176.024,00  

VALOR 
PROMED

IO 

6.5 
Cambio de 
Valvulas de 
vapor (D-50) 

UN 1 
                     
611.449  

                       
916.915  

                  
305.984  

                   
611.449  

                     
529.680  

                    
458.846  

431993,2
7 

70 
                     
611.449,00  

                        
611.449,00  

VALOR 
PROMED

IO 

6.6 

Cambio de 
Correas 
(caucho-
goma) 

UN 1 
                     
314.642  

                       
471.921  

                  
157.363  

                   
314.642  

                     
272.512  

                    
236.024  

222425,7
4 

70 
                     
314.642,00  

                        
314.642,00  

VALOR 
PROMED

IO 

6.7 

Cambio de 
Tornilleria 
norma (EN 
ISO 898-1), 
Tornillo 
calidad 8. 8. 

UN 1 
                     
167.036  

                       
251.019  

                     
83.053  

                   
167.036  

                     
144.388  

                    
124.811  

118770,3
7 

70 
                     
167.036,00  

                        
167.036,00  

VALOR 
PROMED

IO 

7 
BOMBAS PARA POZOS PROFUNDOS  DE 7.5 HP-BOMBAS PARA POZOS PROFUNDOS  DE 7.5 HP-BASPC 16 

  

7.1 

Cambio de 
Bomba 
sumergible 
completa de 
7.5 hp  

UN 1 
              
10.526.476  

               
17.072.827  

             
4.917.600  

               
9.589.000  

                
9.302.735  

               
8.192.021  

6131601,
06 

58 
             
10.526.476,00  

                 
10.526.476,00  

VALOR 
PROMED

IO 

7.2 
Cambio de 
Rodamientos  UN 1 

                     
545.387  

                       
792.095  

                  
262.272  

                   
581.793  

                     
494.424  

                    
441.557  

266781,2
6 

49 
                     
545.387,00  

                        
545.387,00  

VALOR 
PROMED

IO 

7.3 
Cambio de 
Bujes  UN 1 

                     
473.075  

                       
687.625  

                  
227.302  

                   
504.299  

                     
428.760  

                    
382.816  

231744,3
8 

49 
                     
473.075,00  

                        
473.075,00  

VALOR 
PROMED

IO 

7.4 
Cambio de 
Sello 
mecanico  

UN 1 
                     
380.392  

                       
553.189  

                  
183.590  

                   
404.398  

                     
345.020  

                    
308.407  

185964,8
9 

49 
                     
380.392,00  

                        
380.392,00  

VALOR 
PROMED

IO 

7.5 

Cambio de 
Tablero de 
control 
eléctrico 
completo  

UN 1 
                 
1.045.443  

                  
1.586.186  

                  
524.544  

               
1.025.600  

                     
948.502  

                    
854.239  

531099,3
3 

51 
                
1.045.443,00  

                    
1.045.443,00  

VALOR 
PROMED

IO 

7.6 
Cambio de 
Tornilleria en 
general  

UN 1 
                     
108.462  

                       
157.286  

                     
52.454  

                   
115.645  

                        
98.446  

                       
88.056  

52783,66 49 
                     
108.462,00  

                        
108.462,00  

VALOR 
PROMED

IO 

7.7 

Cambio de 
Metro de 
cable 
encauchetad
o de 3x12 

UN 1 
                        
35.986  

                          
52.332  

                     
17.485  

                      
38.141  

                        
32.679  

                       
29.263  

17523,36 49 
                        
35.986,00  

                           
35.986,00  

VALOR 
PROMED

IO 

7.8 

Cambio de 
Motor y 
bomba 
completo  

UN 1 
                 
7.101.107  

               
11.063.900  

             
3.715.520  

               
6.523.900  

                
6.448.792  

               
5.850.144  

3708038,
39 

52 
                
7.101.107,00  

                    
7.101.107,00  

VALOR 
PROMED

IO 

http://www.ejercito.mil.co/
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7.9 
Cambio de 
Macro 
medidor  

UN 1 
                 
1.155.886  

                  
1.831.191  

                  
611.968  

               
1.024.500  

                
1.047.108  

                    
950.495  

620139,2
4 

54 
                
1.155.886,00  

                    
1.155.886,00  

VALOR 
PROMED

IO 

8 
HORNO DE PANADERIA ELECTRICO DE CAPACIDAD 06 LATAS-BASPC 16-HORNO DE PANADERIA GIRATORIO-BITER16 

  

8.1 

Cambio de 
Termostato 
para control 
de 
temperatura 
con rangos 
entre 250 y 
550 grados 
Fahrenheit; y 
temporizador 
para control 
de tiempo de 
cocción con 
rango de 999 
minutos. 

UN 1 
                 
1.600.036  

                  
2.587.351  

                  
856.755  

               
1.356.000  

                
1.443.191  

               
1.309.384  

890733,3
3 

56 
                
1.600.036,00  

                    
1.600.036,00  

VALOR 
PROMED

IO 

8.2 

Cambio de 
Contactor 
estado solido 
modelo: G7J-
4A-B tension: 
230V AC ; 25A 
Nº contactos: 
4 N/O 

UN 1 
                     
688.334  

                  
1.005.638  

                  
332.211  

                   
727.154  

                     
623.966  

                    
557.647  

338387,5
5 

49 
                     
688.334,00  

                        
688.334,00  

VALOR 
PROMED

IO 

8.3 

Cambio de 
Terminales 1 
AWG a 30 
AWG 

UN 1 
                        
12.600  

                          
18.345  

                        
6.120  

                      
13.336  

                        
11.440  

                       
10.242  

6145,72 49 
                        
12.600,00  

                           
12.600,00  

VALOR 
PROMED

IO 

8.4 
Cambio de 
Resistencia 
3750w 

UN 1 
                 
2.207.441  

                  
3.537.758  

             
1.188.966  

               
1.895.600  

                
1.997.782  

               
1.816.785  

1205047,
38 

55 
                
2.207.441,00  

                    
2.207.441,00  

VALOR 
PROMED

IO 

9 
LAVADORA  
DE 120 LB-
BASPC 16 

                  0       

9.1 

Cambio de 
Rodamientos 
DE BOLAS 
6302 

UN 1 
                     
217.545  

                       
314.353  

                  
104.909  

                   
233.374  

                     
197.436  

                    
176.489  

105615,3
4 

49 
                     
217.545,00  

                        
217.545,00  

VALOR 
PROMED

IO 

9.2 
Cambio de 
Sellos 
(MECANICO) 

UN 1 
                     
126.621  

                       
184.335  

                     
61.197  

                   
134.332  

                     
114.861  

                    
102.705  

61930,16 49 
                     
126.621,00  

                        
126.621,00  

VALOR 
PROMED

IO 

9.3 

Cambio de 
Tarjeta 
electronica 
de control 

UN 1 
                 
2.343.621  

                  
3.748.443  

             
1.241.421  

               
2.041.000  

                
2.117.732  

               
1.920.292  

1280614,
74 

55 
                
2.343.621,00  

                    
2.343.621,00  

VALOR 
PROMED

IO 

9.4 
Cambio de 
Tablero de 
mando 

UN 1 
                 
2.985.206  

                  
4.577.540  

             
1.521.178  

               
2.856.900  

                
2.709.582  

               
2.447.235  

1532215,
60 

51 
                
2.985.206,00  

                    
2.985.206,00  

VALOR 
PROMED

IO 

9.5 

Cambio de 
Contactores y 
muletillas 
(REVERSIBLE) 

UN 1 
                     
847.470  

                  
1.231.137  

                  
410.893  

                   
900.379  

                     
769.402  

                    
688.606  

412673,9
1 

49 
                     
847.470,00  

                        
847.470,00  

VALOR 
PROMED

IO 

9.6 
Cambio de 
Valvulas de 
desague 

UN 1 
                     
654.391  

                       
951.321  

                  
314.726  

                   
697.127  

                     
593.186  

                    
529.755  

320441,6
0 

49 
                     
654.391,00  

                        
654.391,00  

VALOR 
PROMED

IO 

9.7 
Cambio de 
Bomba de 
agua 

UN 1 
                 
1.370.251  

                  
2.085.760  

                  
699.392  

               
1.325.600  

                
1.245.850  

               
1.126.282  

694261,9
6 

51 
                
1.370.251,00  

                    
1.370.251,00  

VALOR 
PROMED

IO 

9.8 
Cambio de 
Suiches y 
sensores 

UN 1 
                     
906.146  

                  
1.309.919  

                  
437.120  

                   
971.398  

                     
822.396  

                    
735.195  

440043,2
4 

49 
                     
906.146,00  

                        
906.146,00  

VALOR 
PROMED

IO 

9.9 
Cambio de 
Transmision UN 1 

                 
3.977.899  

                  
6.110.819  

             
2.036.979  

               
3.785.900  

                
3.612.033  

               
3.265.465  

2043695,
24 

51 
                
3.977.899,00  

                    
3.977.899,00  

VALOR 
PROMED

IO 

9.10 

Cambio de 
Piñones y 
partes 
moviles (en 
acero) 

UN 1 
                 
3.082.155  

                  
4.260.496  

             
1.416.269  

               
3.569.700  

                
2.782.355  

               
2.457.142  

1483469,
47 

48 
                
3.082.155,00  

                    
3.082.155,00  

VALOR 
PROMED

IO 

9.11 

Cambio de 
Empaque de 
puerta (en 
caucho) 

UN 1 
                     
635.073  

                       
921.187  

                  
305.984  

                   
678.048  

                     
576.018  

                    
514.710  

309845,0
6 

49 
                     
635.073,00  

                        
635.073,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10 
PLANTA DE FABRICACION DE HIELO EN CUBOS DE 1300 LIBRAS- BASPC 16- PLANTA DE FABRICACION DE HIELO EN CUBOS DE 1300 LIBRAS-PLANTA DE FABRICACION DE HIELO EN CUBOS DE ICI 500AD LIBRASLIBRAS- BITER16 

   

10.1 
Cambio de 
Automático 
de arranque 

UN 1 
                     
779.935  

                  
1.133.023  

                  
375.923  

                   
830.858  

                     
707.329  

                    
632.073  

381110,0
5 

49 
                     
779.935,00  

                        
779.935,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.2 

Cambio de 
conductor de 
cobre 
aislados con 
pvc flexible X 
ML 

UN 1 
              
10.709.171  

               
12.868.741  

             
8.549.600  

            
10.709.171  

             
10.489.165  

            
10.273.680  

3054093,
94 

29 
                
8.549.600,00  

                    
8.549.600,00  

MENOR 
VALOR 

10.3 
Cambio de 
breaker 
30amp 

UN 1 
                     
108.858  

                       
158.384  

                     
52.454  

                   
115.734  

                        
98.700  

                       
88.188  

53298,63 49 
                     
108.858,00  

                        
108.858,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.4 
Cambio de 
tablero 
eléctrico 

UN 1 
                 
2.714.689  

                  
4.196.384  

             
1.398.784  

               
2.548.900  

                
2.464.107  

               
2.229.599  

1406149,
37 

52 
                
2.714.689,00  

                    
2.714.689,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.5 
Cambio de 
bombilla 125v 
60w 

UN 1 
                     
103.626  

                       
150.209  

                     
50.269  

                   
110.401  

                        
94.114  

                       
84.250  

50313,32 49 
                     
103.626,00  

                        
103.626,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.6 
Cambio de 
capacitador  
25mfd440 

UN 1 
                     
160.042  

                       
231.260  

                     
77.224  

                   
171.642  

                     
145.265  

                    
129.873  

77670,36 49 
                     
160.042,00  

                        
160.042,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.7 

Cambio de 
capacitor 
161-193 220 
voltios 

UN 1 
                     
134.844  

                       
196.442  

                     
65.568  

                   
142.520  

                     
122.443  

                    
109.655  

65774,07 49 
                     
134.844,00  

                        
134.844,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.8 

Cambio de 
contactor 
3x60 
amperios 

UN 1 
                     
722.874  

                  
1.048.891  

                  
349.696  

                   
770.036  

                     
656.111  

                    
586.894  

351975,2
4 

49 
                     
722.874,00  

                        
722.874,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.9 

Cambio de 
empaque 
sello puertas 
(Empaque 
magnético 
para puertas 
de equipos de 
refrigeración) 

UN 1 
                     
594.618  

                       
858.489  

                  
288.499  

                   
636.865  

                     
540.309  

                    
483.774  

287333,7
0 

48 
                     
594.618,00  

                        
594.618,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.1
0 

Cambio de 
empaques en 
caucho por 2 
metros 

UN 1 
                     
217.155  

                       
317.521  

                  
104.909  

                   
229.036  

                     
196.862  

                    
175.978  

106802,7
5 

49 
                     
217.155,00  

                        
217.155,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.1
1 

Cambio de 
mangueras 
de llenado 
con filtro 
primario 

UN 1 
                     
217.607  

                       
314.422  

                  
104.909  

                   
233.489  

                     
197.483  

                    
176.518  

105655,6
9 

49 
                     
217.607,00  

                        
217.607,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.1
2 

Cambio de 
Relay 
potencial 220 

UN 1 
                     
388.551  

                       
567.908  

                  
187.962  

                   
409.782  

                     
352.344  

                    
315.080  

190861,0
5 

49 
                     
388.551,00  

                        
388.551,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.1
3 

Cambio de 
tarjeta 
programación 

UN 1 
                 
1.356.823  

                  
2.115.076  

                  
699.392  

               
1.256.000  

                
1.229.359  

               
1.111.610  

713206,8
3 

53 
                
1.356.823,00  

                    
1.356.823,00  

VALOR 
PROMED

IO 

http://www.ejercito.mil.co/
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cenacyop@buzonejercito.mil.co                       

10.1
4 

Cambio de 
tarjeta 
vigilante de 
tensión 180-
250vac 8 
pines 

UN 1 
                     
799.337  

                  
1.163.982  

                  
384.666  

                   
849.362  

                     
724.504  

                    
647.091  

392059,3
9 

49 
                     
799.337,00  

                        
799.337,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.1
5 

Cambio de 
Termostato 
Refrigeradore
s Frio Seco 

UN 1 
                     
702.406  

                  
1.020.999  

                  
340.954  

                   
745.267  

                     
637.790  

                    
570.973  

342042,5
9 

49 
                     
702.406,00  

                        
702.406,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.1
6 

Cambio de 
Tornilleria en 
general 
norma (EN 
ISO 898-1), 
Tornillo 
calidad 8. 8. 

UN 1 
                     
253.811  

                       
367.306  

                  
122.394  

                   
271.733  

                     
230.308  

                    
205.861  

123435,9
2 

49 
                     
253.811,00  

                        
253.811,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.1
7 

Cambio de 
Válvula 
expansión 
refrigeración 
TY2 Tey2 TZ2 
Tez2 

UN 1 
                     
866.028  

                  
1.260.163  

                  
419.635  

                   
918.287  

                     
786.006  

                    
703.308  

422693,7
5 

49 
                     
866.028,00  

                        
866.028,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.1
8 

Cambio de 
Válvula 
reguladora de 
agua 150psi 

UN 1 
                 
1.003.946  

                  
1.519.179  

                  
507.059  

                   
985.600  

                     
912.269  

                    
823.041  

506309,1
0 

50 
                
1.003.946,00  

                    
1.003.946,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.1
9 

Cambio de 
ventiladores 
radiador 

UN 1 
                     
450.992  

                       
652.751  

                  
218.560  

                   
481.664  

                     
409.594  

                    
366.591  

218714,4
5 

48 
                     
450.992,00  

                        
450.992,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.2
0 

Cambio de 
tuberías de 

cobre 
radiador, 
condensador 
7mm 

UN 1 
                     
255.180  

                       
370.650  

                  
122.394  

                   
272.497  

                     
231.221  

                    
206.354  

125030,9
9 

49 
                     
255.180,00  

                        
255.180,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.2
1 

Cambio de 
tubería de 
cobre 1/4" X 
ML 

M 1 
                        
49.717  

                          
72.377  

                     
24.188  

                      
52.585  

                        
45.153  

                       
40.444  

24222,60 49 
                        
49.717,00  

                           
49.717,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.2
2 

Cambio de 
unidad de 2.5 
hp  

UN 1 
                 
2.324.645  

                  
3.362.249  

             
1.119.027  

               
2.492.660  

                
2.108.844  

               
1.884.149  

1131009,
42 

49 
                
2.324.645,00  

                    
2.324.645,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.2
3 

Cambio de 
estabilizador 
de corriente 
de 220 voltios 
con cable de 
ajuste a toma 
corriente 

UN 1 
                     
340.986  

                       
495.005  

                  
166.106  

                   
361.848  

                     
309.866  

                    
277.674  

165439,1
4 

49 
                     
340.986,00  

                        
340.986,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.2
4 

Cambio de 
filtro 3,8 
soldable 

UN 1 
                     
118.509  

                       
172.069  

                     
56.826  

                   
126.633  

                     
107.382  

                       
95.828  

58049,85 49 
                     
118.509,00  

                        
118.509,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.2
5 

Cambio de 
mangueras 
de  llenado  
con filtro 
primario del 
agua 1/2" 

UN 1 
                     
235.005  

                       
343.874  

                  
113.651  

                   
247.490  

                     
213.064  

                    
190.507  

115618,2
8 

49 
                     
235.005,00  

                        
235.005,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.2
6 

Cambio de 
presostato 
dual de alta y 
baja 

UN 1 
                 
1.253.341  

                  
1.823.301  

                  
603.226  

               
1.333.497  

                
1.136.170  

               
1.014.844  

613974,4
7 

49 
                
1.253.341,00  

                    
1.253.341,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.2
7 

Cambio de 
Filtro de agua 
potable 280 
gpd para 
consumo 
humano, 
incluye 
cartuchos  

UN 1 
                 
2.978.041  

                  
4.462.915  

             
1.486.208  

               
2.985.000  

                
2.705.292  

               
2.435.202  

1488365,
70 

50 
                
2.978.041,00  

                    
2.978.041,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11 
COCINA INDUSTRIAL A GAS-BASPC 16-COCINA CUATRO PUESTOS PLANCH-GMGDC 

   

11.1 
Cambio de 
Flautas 
quemadores 

UN 1 
                     
270.776  

                       
392.859  

                  
131.136  

                   
288.332  

                     
245.820  

                    
219.952  

131741,8
6 

49 
                     
270.776,00  

                        
270.776,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11.2 
Cambio de Kit 
empaques en 
caucho 

UN 1 
                     
108.603  

                       
157.170  

                     
52.454  

                   
116.185  

                        
98.575  

                       
88.148  

52767,97 49 
                     
108.603,00  

                        
108.603,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11.3 

Cambio de 
Manguera 
conexión gas 
x 3 metros 

UN 1 
                        
63.228  

                          
92.384  

                     
30.598  

                      
66.701  

                        
57.342  

                       
51.284  

31039,06 49 
                        
63.228,00  

                           
63.228,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11.4 
Cambio de 
Parrillas 
quemadores 

UN 1 
                        
12.651  

                          
18.226  

                        
6.120  

                      
13.609  

                        
11.492  

                       
10.283  

6109,65 48 
                        
12.651,00  

                           
12.651,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11.5 
Cambio de 
Perillas para 
válvulas 

UN 1 
                        
12.614  

                          
18.258  

                        
6.120  

                      
13.463  

                        
11.458  

                       
10.258  

6113,68 48 
                        
12.614,00  

                           
12.614,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11.6 
Cambio de 
Pilotos de 
encendido 

UN 1 
                        
21.629  

                          
31.226  

                     
10.491  

                      
23.169  

                        
19.652  

                       
17.595  

10452,85 48 
                        
21.629,00  

                           
21.629,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11.7 
Cambio de 
Quemadores UN 1 

                     
362.800  

                       
529.983  

                  
174.848  

                   
383.568  

                     
328.793  

                    
293.737  

178476,3
1 

49 
                     
362.800,00  

                        
362.800,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11.8 
Cambio de 
Regulador de 
2 etapa 

UN 1 
                     
467.660  

                       
679.177  

                  
227.302  

                   
496.500  

                     
424.785  

                    
380.426  

227313,5
8 

49 
                     
467.660,00  

                        
467.660,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11.9 
Cambio de 
Tornillería en 
general 

UN 1 
                     
108.126  

                       
156.763  

                     
52.454  

                   
115.162  

                        
98.200  

                       
87.908  

52508,85 49 
                     
108.126,00  

                        
108.126,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11.1
0 

Cambio de 
válvulas  paso 

del gas 

UN 1 
                        
49.935  

                          
72.223  

                     
24.188  

                      
53.395  

                        
45.351  

                       
40.585  

24203,67 48 
                        
49.935,00  

                           
49.935,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11.1
1 

Cambio de 
quemador 
para estufa 
grande 

UN 1 
                     
346.034  

                       
502.909  

                  
166.106  

                   
369.086  

                     
313.570  

                    
279.901  

169580,9
7 

49 
                     
346.034,00  

                        
346.034,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11.1
2 

Cambio de 
switch de alto 
medio y bajo 
con perilla 

UN 1 
                     
117.671  

                       
169.457  

                     
56.826  

                   
126.729  

                     
106.863  

                       
95.573  

56859,71 48 
                     
117.671,00  

                        
117.671,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11.1
3 

Cambio de 
líneas de gas 
en cobre 1/4" 
X 1ML 

UN 1 
                        
49.984  

                          
72.598  

                     
24.188  

                      
53.166  

                        
45.365  

                       
40.581  

24361,40 49 
                        
49.984,00  

                           
49.984,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11.1
4 

Cambio de 
chapas del 
horno incluye 
clavija de 
seguro  

UN 1 
                     
198.614  

                       
286.587  

                     
96.166  

                   
213.090  

                     
180.418  

                    
161.457  

96031,96 48 
                     
198.614,00  

                        
198.614,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11.1
5 

Cambio de 
Boquillas UN 1 

                        
19.294  

                          
28.021  

                        
9.326  

                      
20.536  

                        
17.507  

                       
15.656  

9409,25 49 
                        
19.294,00  

                           
19.294,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11.1
6 

Cambio de 
Flautas 
plancha 

UN 1 
                     
271.976  

                       
392.818  

                  
131.136  

                   
291.974  

                     
246.842  

                    
220.648  

131982,4
0 

49 
                     
271.976,00  

                        
271.976,00  

VALOR 
PROMED

IO 

12 
ELECTROBOMBA TRIFASICA DE 2X2 DE 3.6HP MOD.7CCE-ELECTROBOMBA BARNES C -205 NO. 990127-0991632- BASPC 16    

  

http://www.ejercito.mil.co/


PÁGINA 29 DE 117 ESTUDIO PREVIO para el proceso de mínima cuantía No. 166-MC-CENACYOPAL-2024, cuyo objeto contractual es 
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA BIENES DE EQUIPO FIJO DE INGENIEROS ADSCRITOS A 

LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC YOPAL VIGENCIA 2024”. 

  
KM 7 AV Marginal de la selva – Yopal -Casanare 
cenacyop@buzonejercito.mil.co                       

12.1 

Cambio de 
electrobomb
a completa de 
2"x2" y 3 hp  

UN 1 
                 
3.335.479  

                  
5.272.258  

             
1.748.480  

               
2.985.700  

                
3.019.265  

               
2.735.910  

1787739,
44 

54 
                
3.335.479,00  

                    
3.335.479,00  

VALOR 
PROMED

IO 

12.2 
Cambio de 
tornilleria en 
general  

UN 1 
                     
108.309  

                       
156.197  

                     
52.454  

                   
116.275  

                        
98.396  

                       
88.063  

52327,95 48 
                     
108.309,00  

                        
108.309,00  

VALOR 
PROMED

IO 

12.3 
Cambio de 
rodamientos  UN 1 

                     
180.099  

                       
261.098  

                     
87.424  

                   
191.774  

                     
163.584  

                    
146.463  

87423,64 49 
                     
180.099,00  

                        
180.099,00  

VALOR 
PROMED

IO 

12.4 
Cambio de 
sello 
mecanico  

UN 1 
                     
185.990  

                       
269.366  

                     
90.338  

                   
198.267  

                     
168.974  

                    
151.319  

90143,31 48 
                     
185.990,00  

                        
185.990,00  

VALOR 
PROMED

IO 

12.5 
Cambio de 
macromedido
r  

UN 1 
                 
1.159.508  

                  
1.840.955  

                  
611.968  

               
1.025.600  

                
1.049.341  

                    
951.684  

625340,5
5 

54 
                
1.159.508,00  

                    
1.159.508,00  

VALOR 
PROMED

IO 

12.6 

Cambio de 
tablero de 
control 
eléctrico 
completo  

UN 1 
                 
2.543.341  

                  
4.181.239  

             
1.398.784  

               
2.050.000  

                
2.288.775  

               
2.080.624  

1455353,
32 

57 
                
2.543.341,00  

                    
2.543.341,00  

VALOR 
PROMED

IO 

13 

CAMPANA EXTRACTORA-AUTOSERVICIO-CARRO BANDEJERO- BASPC16-CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS A LA PARED-EQUIPO AUTOSERVICIO-EQUIPO AUTOSERVICIO-ESCALIBADERO-BITER16  
  
  
  

13.1 

Cambio de 
Rueda 4" con 
freno 
antideslizante   

UN 1 
                     
157.913  

                       
229.394  

                     
75.768  

                   
168.578  

                     
143.094  

                    
127.717  

77366,59 49 
                     
157.913,00  

                        
157.913,00  

VALOR 
PROMED

IO 

13.2 

Cambio de 
Bandeja en 
aluminio 
hotelera  

UN 1 
                     
136.616  

                       
198.503  

                     
65.568  

                   
145.777  

                     
123.799  

                    
110.502  

66939,25 49 
                     
136.616,00  

                        
136.616,00  

VALOR 
PROMED

IO 

13.3 

Cambio de 
Bandeja en 
aluminio 
hotelera 65 X 
45 mc  

UN 1 
                     
136.027  

                       
196.443  

                     
65.568  

                   
146.071  

                     
123.452  

                    
110.343  

66013,08 49 
                     
136.027,00  

                        
136.027,00  

VALOR 
PROMED

IO 

13.4 
Cambio de 
Remaches en 
acero  

UN 1 
                           
1.805  

                             
2.617  

                            
874  

                         
1.924  

                           
1.639  

                          
1.466  

877,48 49 
                           
1.805,00  

                              
1.805,00  

VALOR 
PROMED

IO 

13.5 

Cambio de 
Extractor De 
Aire 14 
Pulgadas 
Industrial 
Axial 
Ventilado 

UN 1 
                     
487.898  

                       
777.249  

                  
256.443  

                   
430.000  

                     
440.900  

                    
399.379  

265186,3
0 

54 
                     
487.898,00  

                        
487.898,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14 
GUADAÑADORA CON MANGO ERGOMICO HUSQVARNA-GUADAÑADORA CON MANGO ERGOMICO HUSQVARNA-GUADAÑADORA CON MANGO ERGOMICO HUSQVARNA-GUADAÑADORA CON MANGO ERGOMICO HUSQVARNA-BASPC16 

   

14.1 
Cambio de Kit 
de empaques 
carbulador  

UN 1 
                     
108.840  

                       
157.675  

                     
52.454  

                   
116.391  

                        
98.739  

                       
88.240  

53015,28 49 
                     
108.840,00  

                        
108.840,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.2 
Cambio de Kit 
cilindro  UN 1 

                     
537.808  

                       
780.171  

                  
262.272  

                   
570.981  

                     
488.864  

                    
438.213  

260538,0
6 

48 
                     
537.808,00  

                        
537.808,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.3 
Cambio de Kit 
piston  UN 1 

                     
217.409  

                       
317.157  

                  
104.909  

                   
230.163  

                     
197.109  

                    
176.161  

106697,0
6 

49 
                     
217.409,00  

                        
217.409,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.4 
Cambio de 
Carbulador 
completo  

UN 1 
                     
450.089  

                       
653.845  

                  
218.560  

                   
477.863  

                     
408.742  

                    
365.967  

218967,6
7 

49 
                     
450.089,00  

                        
450.089,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.5 
Cambio de 
Tubo  UN 1 

                     
359.218  

                       
520.258  

                  
174.848  

                   
382.547  

                     
326.479  

                    
292.528  

173882,6
9 

48 
                     
359.218,00  

                        
359.218,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.6 
Cambio de 
Varilla UN 1 

                     
287.043  

                       
416.798  

                  
139.878  

                   
304.453  

                     
260.855  

                    
233.774  

139278,5
4 

49 
                     
287.043,00  

                        
287.043,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.7 

Cambio de 
Rodamiento 
completo del 
cabezote  

UN 1 
                     
180.862  

                       
260.995  

                     
87.424  

                   
194.168  

                     
164.240  

                    
146.913  

87546,90 48 
                     
180.862,00  

                        
180.862,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.8 
Cambio de 
Mando de 
aceleracion  

UN 1 
                     
218.309  

                       
316.268  

                  
104.909  

                   
233.751  

                     
197.943  

                    
176.761  

106522,1
6 

49 
                     
218.309,00  

                        
218.309,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.9 

Cambio de 
Yoyo de 
encendido 
completo  

UN 1 
                     
270.125  

                       
393.330  

                  
131.136  

                   
285.909  

                     
245.227  

                    
219.528  

131807,5
0 

49 
                     
270.125,00  

                        
270.125,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.1
0 

Cambio de los 
Bujes del 
tubo  

UN 1 
                        
54.514  

                          
79.448  

                     
26.227  

                      
57.867  

                        
49.403  

                       
44.120  

26768,52 49 
                        
54.514,00  

                           
54.514,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.1
1 

Cambio de 
Cuchilla tres 
puntas  

UN 1 
                     
108.643  

                       
158.929  

                     
52.454  

                   
114.547  

                        
98.474  

                       
88.012  

53482,03 49 
                     
108.643,00  

                        
108.643,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.1
2 

Cambio de 
Tuerca de 
seguridad  

UN 1 
                        
27.035  

                          
39.412  

                     
13.114  

                      
28.580  

                        
24.536  

                       
21.959  

13217,25 49 
                        
27.035,00  

                           
27.035,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.1
3 

Cambio de 
Bujia  UN 1 

                        
18.085  

                          
26.036  

                        
8.742  

                      
19.476  

                        
16.427  

                       
14.696  

8730,26 48 
                        
18.085,00  

                           
18.085,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.1
4 

Cambio de 
Filtro de 
combustible  

UN 1 
                        
36.157  

                          
52.313  

                     
17.485  

                      
38.675  

                        
32.827  

                       
29.364  

17549,84 49 
                        
36.157,00  

                           
36.157,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.1
5 

Cambio de 
Filtro de aire  UN 1 

                        
45.158  

                          
65.598  

                     
21.856  

                      
48.020  

                        
40.985  

                       
36.664  

22011,10 49 
                        
45.158,00  

                           
45.158,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.1
6 

Cambio de 
Carcasa de 
cabezote  

UN 1 
                     
251.791  

                       
365.300  

                  
122.394  

                   
267.679  

                     
228.739  

                    
204.867  

122230,2
1 

49 
                     
251.791,00  

                        
251.791,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.1
7 

Cambio de 
Yoyo corta 
cesped  

UN 1 
                        
90.044  

                       
130.071  

                     
43.712  

                      
96.349  

                        
81.823  

                       
73.271  

43523,45 48 
                        
90.044,00  

                           
90.044,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.1
8 

Cambio de Kit 
de empaques 
del motor  

UN 1 
                        
21.736  

                          
31.747  

                     
10.491  

                      
22.971  

                        
19.704  

                       
17.610  

10681,85 49 
                        
21.736,00  

                           
21.736,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.1
9 

Cambio de 
Embrague 
completo  

UN 1 
                     
217.764  

                       
315.502  

                  
104.909  

                   
232.880  

                     
197.537  

                    
176.515  

106107,3
4 

49 
                     
217.764,00  

                        
217.764,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.2
0 

Cambio de 
Tampana  UN 1 

                     
217.455  

                       
314.932  

                  
104.909  

                   
232.524  

                     
197.317  

                    
176.387  

105819,1
8 

49 
                     
217.455,00  

                        
217.455,00  

VALOR 
PROMED

IO 

0 
2).A-02-02-02-008-007-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) 

  
  

1 

CALDERAS DE 40 BHP DUAL-BASPC16-CALDERA DE VAPOR- BIRNA44-CALDERAS DE 40 BHP-GMGDC- 
CALDERAS DE PIROTUBULAR A VAPOR ACERO-BITER16 

  
 

1.1 

Mantenimien
to general a 
calderas (1). 
(incluye, 
limpieza 
general, 
ajuste y 
torque de 
tornilleria, 
revision de 
tuberias, 

VG 1 
                 
2.044.311  

                  
3.125.444  

             
1.049.088  

               
1.958.400  

                
1.858.696  

               
1.681.818  

1040840,
61 

51 
                
2.044.311,00  

                    
2.044.311,00  

VALOR 
PROMED

IO 

http://www.ejercito.mil.co/


PÁGINA 30 DE 117 ESTUDIO PREVIO para el proceso de mínima cuantía No. 166-MC-CENACYOPAL-2024, cuyo objeto contractual es 
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA BIENES DE EQUIPO FIJO DE INGENIEROS ADSCRITOS A 

LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC YOPAL VIGENCIA 2024”. 

  
KM 7 AV Marginal de la selva – Yopal -Casanare 
cenacyop@buzonejercito.mil.co                       

revision de 
chekes, 
revision 
bomba de 
agua, revision 
electrica, 
revision de 
manometros, 
revision de 
mangueras 
en general, 
calibracion y 
puesta en 
funcionamien
to).  

1.2 

Mantenimien
to general a 
electrobomb
a (incluye, 
desmonte de 
bomba, 
revision 
electrica, 
ajuste en 
general, 
lijado, 
anticorrosivo, 
pintura 
general, 
instalacion y 
puesta en 
funcionamien
to).   

VG 1 
                     
908.408  

                  
1.319.019  

                  
437.120  

                   
969.086  

                     
823.641  

                    
735.702  

444069,4
8 

49 
                     
908.408,00  

                        
908.408,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.3 

Mantenimien
to general a 
tablero 
electrico 
(incluye,  
revision de 
contactores, 
relay termico, 
breaker y 
cableado).  

VG 1 
                     
453.128  

                       
653.992  

                  
218.560  

                   
486.831  

                     
411.314  

                    
367.711  

219663,8
4 

48 
                     
453.128,00  

                        
453.128,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.4 

Mantenimien
to de 
boquillas 
pulverizadora
s de acpm 

VG 1 
                     
109.047  

                       
158.756  

                     
52.454  

                   
115.932  

                        
98.834  

                       
88.264  

53484,16 49 
                     
109.047,00  

                        
109.047,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.5 

Mantenimien
to de 
programador 
de llama 

VG 1 
                     
108.246  

                       
157.064  

                     
52.454  

                   
115.219  

                        
98.279  

                       
87.950  

52652,29 49 
                     
108.246,00  

                        
108.246,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.6 
Mantenimien
to a fotocelda  VG 1 

                     
108.283  

                       
157.770  

                     
52.454  

                   
114.624  

                        
98.256  

                       
87.908  

52943,29 49 
                     
108.283,00  

                        
108.283,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.7 
Instalacion de 
rodamientos 
del blower 

VG 1 
                        
72.126  

                       
104.243  

                     
34.970  

                      
77.166  

                        
65.522  

                       
58.653  

34910,64 48 
                        
72.126,00  

                           
72.126,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.8 
Mantenimien
to a tren de 
gas 

VG 1 
                     
109.177  

                       
158.872  

                     
52.454  

                   
116.206  

                        
98.936  

                       
88.329  

53555,68 49 
                     
109.177,00  

                        
109.177,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.9 

Mantenimien
to a válvula 
everlsatin de 
1 pulgada 

VG 1 
                     
108.443  

                       
157.917  

                     
52.454  

                   
114.957  

                        
98.382  

                       
87.988  

53032,02 49 
                     
108.443,00  

                        
108.443,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.10 

Mantenimien
to a válvula 
de seguridad 
de 1 pulgada 
150 psi 

VG 1 
                     
108.463  

                       
157.992  

                     
52.454  

                   
114.942  

                        
98.393  

                       
87.993  

53066,40 49 
                     
108.463,00  

                        
108.463,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.11 

Mantenimien
to a válvula 
de seguridad 
de 1"1/4 set a 
125 psi 

VG 1 
                     
108.359  

                       
158.297  

                     
52.454  

                   
114.327  

                        
98.281  

                       
87.904  

53172,89 49 
                     
108.359,00  

                        
108.359,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.12 

Mantenimien
to a álvula 
globo de 1 
1/2 en bronce 

VG 1 
                     
108.572  

                       
158.382  

                     
52.454  

                   
114.878  

                        
98.456  

                       
88.021  

53244,76 49 
                     
108.572,00  

                        
108.572,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.13 

Mantenimien
to a válvula 
globo de 1 
pulgada 

VG 1 
                     
108.591  

                       
157.500  

                     
52.454  

                   
115.819  

                        
98.540  

                       
88.112  

52894,49 49 
                     
108.591,00  

                        
108.591,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.14 
Mantenimien
to a válvula 
solenoide 

VG 1 
                     
108.760  

                       
157.096  

                     
52.454  

                   
116.730  

                        
98.713  

                       
88.244  

52774,13 49 
                     
108.760,00  

                        
108.760,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.15 

Mantenimien
to a válvula 
solenoide 
para gas de 1 
1/2 110 vol 

VG 1 
                     
107.836  

                       
156.095  

                     
52.454  

                   
114.958  

                        
98.002  

                       
87.798  

52186,12 48 
                     
107.836,00  

                        
107.836,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.16 

Mantenimien
to a juego de 
nivel para 
mcdonnell 

VG 1 
                     
108.841  

                       
158.528  

                     
52.454  

                   
115.541  

                        
98.675  

                       
88.165  

53353,27 49 
                     
108.841,00  

                        
108.841,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.17 

Mantenimien
to a fuelle 
para 
Mcdonnell 

VG 1 
                     
108.083  

                       
156.682  

                     
52.454  

                   
115.113  

                        
98.169  

                       
87.890  

52468,29 49 
                     
108.083,00  

                        
108.083,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.18 

Mantenimien
to a micros 
para 
mcdonnell 

VG 1 
                     
108.477  

                       
158.917  

                     
52.454  

                   
114.060  

                        
98.332  

                       
87.915  

53450,51 49 
                     
108.477,00  

                        
108.477,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.19 

Mantenimien

to a 
electrodos de 
ignicion de 
9/16 x 6" 

VG 1 
                        
54.475  

                          
79.428  

                     
26.227  

                      
57.768  

                        
49.371  

                       
44.099  

26752,97 49 
                        
54.475,00  

                           
54.475,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.20 

Mantenimien
to a 
presurretrol 
L404 

VG 1 
                     
108.359  

                       
158.171  

                     
52.454  

                   
114.453  

                        
98.291  

                       
87.915  

53121,12 49 
                     
108.359,00  

                        
108.359,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.21 
Mantenimien
to a grifos de 
purga  

VG 1 
                     
108.257  

                       
157.728  

                     
52.454  

                   
114.588  

                        
98.237  

                       
87.896  

52921,53 49 
                     
108.257,00  

                        
108.257,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.22 

Mantenimien
to a cheque 
globo de 
1"1/4 en 
bronce 

VG 1 
                     
108.341  

                       
157.470  

                     
52.454  

                   
115.099  

                        
98.330  

                       
87.969  

52832,93 49 
                     
108.341,00  

                        
108.341,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.23 

Mantenimien
to a 
manometro 
de glicerina 
caratula de 4" 
de 0-200 psi  

VG 1 
                        
72.373  

                       
104.928  

                     
34.970  

                      
77.223  

                        
65.681  

                       
58.736  

35230,23 49 
                        
72.373,00  

                           
72.373,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.24 

Mantenimien
to a universal 
de 1"1/4 ac 
roscado 

VG 1 
                        
36.035  

                          
52.474  

                     
17.485  

                      
38.146  

                        
32.710  

                       
29.278  

17590,09 49 
                        
36.035,00  

                           
36.035,00  

VALOR 
PROMED

IO 

http://www.ejercito.mil.co/


PÁGINA 31 DE 117 ESTUDIO PREVIO para el proceso de mínima cuantía No. 166-MC-CENACYOPAL-2024, cuyo objeto contractual es 
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA BIENES DE EQUIPO FIJO DE INGENIEROS ADSCRITOS A 

LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC YOPAL VIGENCIA 2024”. 

  
KM 7 AV Marginal de la selva – Yopal -Casanare 
cenacyop@buzonejercito.mil.co                       

1.25 

Mantenimien
to a universal 
de 1"1/2 ac 
roscado 

VG 1 
                        
36.262  

                          
52.537  

                     
17.485  

                      
38.763  

                        
32.899  

                       
29.405  

17659,57 49 
                        
36.262,00  

                           
36.262,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.26 

Mantenimien
to a codo 
roscado de 
1"1/2 ac 

VG 1 
                        
27.250  

                          
39.725  

                     
13.114  

                      
28.910  

                        
24.695  

                       
22.056  

13383,28 49 
                        
27.250,00  

                           
27.250,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.27 

Mantenimien
to a codo 
roscado de 
1"1/4 ac 

VG 1 
                        
27.153  

                          
39.201  

                     
13.114  

                      
29.145  

                        
24.652  

                       
22.046  

13157,18 48 
                        
27.153,00  

                           
27.153,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.28 

Mantenimien
to a  tee 
roscada de 
1"1/2 ac 

VG 1 
                        
27.101  

                          
39.310  

                     
13.114  

                      
28.879  

                        
24.600  

                       
22.007  

13188,36 49 
                        
27.101,00  

                           
27.101,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.29 

Mantenimien
to a tee 
roscada de 
1"1/4 ac 

VG 1 
                        
27.089  

                          
39.085  

                     
13.114  

                      
29.068  

                        
24.607  

                       
22.019  

13098,53 48 
                        
27.089,00  

                           
27.089,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.30 

Mantenimien
to a tubo ac 
sch 40 de 
1"1/2 

VG 1 
                        
27.082  

                          
39.490  

                     
13.114  

                      
28.643  

                        
24.570  

                       
21.979  

13257,39 49 
                        
27.082,00  

                           
27.082,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.31 

Mantenimien
to a tubo ac 
sch 40 de 
1"1/4 

VG 1 
                        
27.082  

                          
39.452  

                     
13.114  

                      
28.681  

                        
24.573  

                       
21.983  

13241,77 49 
                        
27.082,00  

                           
27.082,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.32 
Mantenimien
to a tubo ac 
sch 40 de 1" 

VG 1 
                        
27.157  

                          
39.379  

                     
13.114  

                      
28.980  

                        
24.643  

                       
22.033  

13227,06 49 
                        
27.157,00  

                           
27.157,00  

VALOR 
PROMED

IO 

1.33 

Mantenimien
to a valvula 
reguladora de 
vapor   1"1/2 

VG 1 
                        
72.323  

                       
105.116  

                     
34.970  

                      
76.883  

                        
65.624  

                       
58.690  

35294,70 49 
                        
72.323,00  

                           
72.323,00  

VALOR 

PROMED
IO 

2 

PLANTA ELECTRICA DIESEL FIJA  230 KVA-PLANTA ELECTRICA FJ WILSON-PLANTA ELECTRICA GENERADOR DE ENERGIA-PLANTA ELECTRICA 500KW MARCA POWER MOD. PP688P MO- BASPC16- 
PLANTA ELECTRICA TRIFASICA CUMMINS BRAZIL DE 81KVA- BIRNA44-Planta Eléctrica, Marca Cumis Diesel Modelo 100 KVA empadronamiento EJC-BR16-TJ-00119- CENAC YOPAL-PLANTA ELECTRICA POWER 60KW (75KVA) MODELO P75D6-PLANTA 
ELECTRICA DEL POWER SISTEM 400 KVA MODELO PP438E1-DIV08-PLANTA ELECTRICA DE 438 KVA-Planta electrica 10 kva-PLANTA ELECTRICA PORTATIL DUCATI-PLANTA ELECTRICA PORTATIL DUCATI- GMGDC-PLANTA ELECTRICA  DEB26KVA CON MOTOR 
PERKIN CABINAL-PLANTA ELECTRICA-BITER16 

   

2.1 

Mantenimien
to general a 
planta 
electrica 
(incluye, 
limpieza 
general, 
ajuste y 
torque de 
tornilleria, 
revision de 
inyectores, 
revision 
bomba de 
combusteblbl
e, revision 
bomba de 
aceita, 
revision 
bomba de 
agua, 
mangueras 
en general, 
calibracion y 
puesta en 
funcionamien
to).  

VG 1 
                 
2.056.164  

                  
3.143.804  

             
1.049.088  

               
1.975.600  

                
1.867.765  

               
1.687.792  

1049679,
36 

51 
                
2.056.164,00  

                    
2.056.164,00  

VALOR 
PROMED

IO 

2.2 
Instalacion de 
Aceite movil 
15w - 40  

VG 1 
                        
36.217  

                          
52.651  

                     
17.485  

                      
38.514  

                        
32.852  

                       
29.369  

17695,56 49 
                        
36.217,00  

                           
36.217,00  

VALOR 
PROMED

IO 

2.3 
Instalacion de 
Filtros de 
combustible  

VG 1 
                        
36.064  

                          
52.143  

                     
17.485  

                      
38.564  

                        
32.760  

                       
29.325  

17463,84 48 
                        
36.064,00  

                           
36.064,00  

VALOR 
PROMED

IO 

2.4 
Instalacion de 
Filtro de aire  VG 1 

                        
54.392  

                          
79.088  

                     
26.227  

                      
57.861  

                        
49.327  

                       
44.082  

26600,45 49 
                        
54.392,00  

                           
54.392,00  

VALOR 
PROMED

IO 

2.5 
Instalacion de 
Filtro de 
aceite  

VG 1 
                        
51.379  

                          
74.200  

                     
24.770  

                      
55.166  

                        
46.630  

                       
41.681  

24931,76 49 
                        
51.379,00  

                           
51.379,00  

VALOR 
PROMED

IO 

2.6 

Instalacion de 
Bateria 
vehicular de 
12v - 1200 
amp 

VG 1 
                        
36.339  

                          
52.859  

                     
17.485  

                      
38.671  

                        
32.940  

                       
29.421  

17802,32 49 
                        
36.339,00  

                           
36.339,00  

VALOR 
PROMED

IO 

2.7 
Instalacion de 
Sistema 
electrico  

VG 1 
                     
403.808  

                       
586.734  

                  
196.704  

                   
427.987  

                     
366.912  

                    
328.780  

196135,8
5 

49 
                     
403.808,00  

                        
403.808,00  

VALOR 
PROMED

IO 

2.8 

Mantenimien
to general a 
tablero 
electrico 
(incluye, 
revision de 
contactores, 
relay termico, 
breaker y 
cableado).  

VG 1 
                     
451.609  

                       
654.070  

                  
218.560  

                   
482.198  

                     
410.022  

                    
366.832  

219360,5
4 

49 
                     
451.609,00  

                        
451.609,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3 

MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 100 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 100 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 120 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 120 GALONES-BASPC16-
MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES- 
MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-GMGDC-MARMITAS 
DE VAPOR DE 80 GALONES- 
MARMITAS DE VAPOR DE 80 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 100 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 100 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 120 GALONES-MARMITAS DE VAPOR DE 120 GALONES-BITER16 

  
 

3.1 
Mantenimien
to a Filtro en Y VG 1 

                        
54.168  

                          
78.473  

                     
26.227  

                      
57.802  

                        
49.182  

                       
44.006  

26312,02 49 
                        
54.168,00  

                           
54.168,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.2 
Mantenimien
to a Filtro de 
trampa 

VG 1 
                        
54.016  

                          
78.358  

                     
26.227  

                      
57.465  

                        
49.062  

                       
43.929  

26235,71 49 
                        
54.016,00  

                           
54.016,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.3 

Mantenimien
to a Tuberias 
de lineas de 
vapor y agua 

VG 1 
                     
181.174  

                       
263.913  

                     
87.424  

                   
192.184  

                     
164.287  

                    
146.836  

88758,06 49 
                     
181.174,00  

                        
181.174,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.4 

Mantenimien
to a bisagras 
en acero 
inoxidable 

VG 1 
                        
54.185  

                          
79.022  

                     
26.227  

                      
57.305  

                        
49.155  

                       
43.967  

26535,51 49 
                        
54.185,00  

                           
54.185,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.5 

Mantenimien
to a  cheque 
globo de 3/4 
en bronce 

VG 1 
                        
26.963  

                          
39.029  

                     
13.114  

                      
28.747  

                        
24.504  

                       
21.952  

13049,63 48 
                        
26.963,00  

                           
26.963,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.6 
Mantenimien
to a codo ac 
de 1" roscado  

VG 1 
                        
27.182  

                          
39.628  

                     
13.114  

                      
28.804  

                        
24.645  

                       
22.025  

13331,51 49 
                        
27.182,00  

                           
27.182,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.7 

Mantenimien
to a  codo ac 
de 3/4 
roscado 

VG 1 
                        
26.958  

                          
39.092  

                     
13.114  

                      
28.670  

                        
24.495  

                       
21.943  

13073,50 48 
                        
26.958,00  

                           
26.958,00  

VALOR 
PROMED

IO 

http://www.ejercito.mil.co/


PÁGINA 32 DE 117 ESTUDIO PREVIO para el proceso de mínima cuantía No. 166-MC-CENACYOPAL-2024, cuyo objeto contractual es 
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA BIENES DE EQUIPO FIJO DE INGENIEROS ADSCRITOS A 

LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC YOPAL VIGENCIA 2024”. 

  
KM 7 AV Marginal de la selva – Yopal -Casanare 
cenacyop@buzonejercito.mil.co                       

3.8 

Mantenimien
to a trampa 
termodinami
ca de 3/4 

VG 1 
                        
27.031  

                          
39.269  

                     
13.114  

                      
28.709  

                        
24.543  

                       
21.969  

13158,15 49 
                        
27.031,00  

                           
27.031,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.9 
Mantenimien
to a tuberia ac 
de 1" sch 40 

VG 1 
                        
54.379  

                          
79.011  

                     
26.227  

                      
57.897  

                        
49.321  

                       
44.081  

26567,27 49 
                        
54.379,00  

                           
54.379,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.10 

Mantenimien
to a  tuberia 
ac de 3/4 sch 
40 

VG 1 
                        
54.128  

                          
78.120  

                     
26.227  

                      
58.035  

                        
49.174  

                       
44.014  

26166,14 48 
                        
54.128,00  

                           
54.128,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.11 

Mantenimien
to a 
universales ac 
de 1" 
roscadas 

VG 1 
                        
26.953  

                          
39.037  

                     
13.114  

                      
28.710  

                        
24.495  

                       
21.945  

13050,52 48 
                        
26.953,00  

                           
26.953,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.12 

Mantenimien
to a 
universales ac 
de 1/2 
roscadas 

VG 1 
                        
27.221  

                          
39.339  

                     
13.114  

                      
29.211  

                        
24.700  

                       
22.073  

13225,23 49 
                        
27.221,00  

                           
27.221,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.13 

Mantenimien
to a 
universales ac 
de 3/4 
roscadas 

VG 1 
                        
27.199  

                          
39.292  

                     
13.114  

                      
29.193  

                        
24.685  

                       
22.065  

13202,41 49 
                        
27.199,00  

                           
27.199,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.14 

Mantenimien
to a valvula 
globo de 1" 
en bronce 

VG 1 
                        
27.023  

                          
39.241  

                     
13.114  

                      
28.713  

                        
24.538  

                       
21.967  

13145,29 49 
                        
27.023,00  

                           
27.023,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.15 
Mantenimien
to a valvula 4 
tornillos de 2"  

VG 1 
                        
26.898  

                          
39.020  

                     
13.114  

                      
28.559  

                        
24.449  

                       
21.914  

13033,06 48 
                        
26.898,00  

                           
26.898,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.16 

Mantenimien
to a válvula 
globo de 11/2 
en bronce 

VG 1 
                        
27.185  

                          
39.224  

                     
13.114  

                      
29.217  

                        
24.678  

                       
22.062  

13173,25 48 
                        
27.185,00  

                           
27.185,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.17 

Mantenimien
to a valvula 
cierre rapido 
de 1/2  

VG 1 
                        
27.110  

                          
39.439  

                     
13.114  

                      
28.776  

                        
24.598  

                       
22.000  

13241,48 49 
                        
27.110,00  

                           
27.110,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.18 

Mantenimien
to a valvula 
de seguridad 
de 3/4" set a 
45 psi  

VG 1 
                        
54.162  

                          
78.067  

                     
26.227  

                      
58.191  

                        
49.207  

                       
44.038  

26153,55 48 
                        
54.162,00  

                           
54.162,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.19 

Mantenimien
to a sifon cola 
de marrano 
de 1/4 en 
acero inox 

VG 1 
                        
54.243  

                          
78.016  

                     
26.227  

                      
58.485  

                        
49.279  

                       
44.089  

26153,74 48 
                        
54.243,00  

                           
54.243,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.20 
Mantenimien
to a union 
inox de 1/4  

VG 1 
                        
54.048  

                          
78.900  

                     
26.227  

                      
57.016  

                        
49.047  

                       
43.897  

26461,78 49 
                        
54.048,00  

                           
54.048,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.21 

Mantenimien
to a valvula 
cierre rapido 
de 1/4 

VG 1 
                        
27.088  

                          
39.395  

                     
13.114  

                      
28.757  

                        
24.583  

                       
21.992  

13219,68 49 
                        
27.088,00  

                           
27.088,00  

VALOR 
PROMED

IO 

3.22 

Mantenimien
to a 
manometro 
de 0-60 psi 
con glicerina 
caratula de 
2"1/2 
conexión de 
1/4 

VG 1 
                        
54.477  

                          
79.070  

                     
26.227  

                      
58.134  

                        
49.401  

                       
44.133  

26610,55 49 
                        
54.477,00  

                           
54.477,00  

VALOR 
PROMED

IO 

4 

CUARTO FRIO DE CONSERVACION DE 9 M3-CUARTO FRIO DE CONSERVACION DE 5 TH-CUARTO FRIO COLCOCINAS- BASPC16-CUARTO FRIO DE CONGELACIÓN-CUARTO FRIO DE REFRIGERACIÓN- GMGDC-CUARTO FRIO DE CONGELACIÓN-CUARTO FRIO DE 
CONSERVACION- BITER16-CUARTO FRIO DE CONGELACIÓN-CUARTO FRIO DE REFRIGERACIÓN-BIRNA 

  
  
 

4.1 
Mantenimien
to a 
Evaporador  

VG 1 
                     
270.804  

                       
391.678  

                  
131.136  

                   
289.597  

                     
245.932  

                    
220.073  

131283,9
5 

48 
                     
270.804,00  

                        
270.804,00  

VALOR 
PROMED

IO 

4.2 

Mantenimien
to a 
condensador 
de arranque 
250 mf 110v 

VG 1 
                        
32.518  

                          
47.139  

                     
15.736  

                      
34.678  

                        
29.520  

                       
26.409  

15812,59 49 
                        
32.518,00  

                           
32.518,00  

VALOR 
PROMED

IO 

4.3 

Mantenimien
to a difusor 
de 5 hp 220V 
media 2 
ventiladores  

VG 1 
                     
273.139  

                       
396.393  

                  
131.136  

                   
291.887  

                     
247.564  

                    
221.004  

133618,6
1 

49 
                     
273.139,00  

                        
273.139,00  

VALOR 
PROMED

IO 

4.4 

Mantenimien
to general a 
tablero 
electrico 
(incluye,  
revision de 
contactores, 
relay termico, 
breaker y 
cableado).  

VG 1 
                     
483.096  

                       
702.690  

                  
233.131  

                   
513.467  

                     
438.153  

                    
391.641  

236248,1
8 

49 
                     
483.096,00  

                        
483.096,00  

VALOR 
PROMED

IO 

4.5 
Mantenimien
to a 
Compresor  

VG 1 
                     
181.208  

                       
262.378  

                     
87.424  

                   
193.822  

                     
164.432  

                    
146.993  

88156,65 49 
                     
181.208,00  

                        
181.208,00  

VALOR 
PROMED

IO 

4.6 

Mantenimien
to a Tuberias 
de gas y 
empaques de 
paredes 

VG 1 
                        
90.393  

                       
131.946  

                     
43.712  

                      
95.521  

                        
81.978  

                       
73.305  

44340,01 49 
                        
90.393,00  

                           
90.393,00  

VALOR 
PROMED

IO 

4.7 

Mantenimien

to a Moto 
ventiladores 
evaporador 

VG 1 
                        
54.171  

                          
79.098  

                     
26.227  

                      
57.189  

                        
49.137  

                       
43.952  

26564,12 49 
                        
54.171,00  

                           
54.171,00  

VALOR 
PROMED

IO 

4.8 

Mantenimien
to a 
Programador 
o termostato 

VG 1 
                        
54.040  

                          
78.162  

                     
26.227  

                      
57.731  

                        
49.097  

                       
43.960  

26163,39 48 
                        
54.040,00  

                           
54.040,00  

VALOR 
PROMED

IO 

4.9 

Mantenimien
to a 
Termometro 
Digital 

VG 1 
                        
54.300  

                          
79.179  

                     
26.227  

                      
57.493  

                        
49.241  

                       
44.020  

26619,83 49 
                        
54.300,00  

                           
54.300,00  

VALOR 
PROMED

IO 

4.10 

Mantenimien
to a 
Empaquetad
ura de la 
puerta y 
cortina 

VG 1 
                        
54.240  

                          
78.397  

                     
26.227  

                      
58.097  

                        
49.249  

                       
44.055  

26297,99 48 
                        
54.240,00  

                           
54.240,00  

VALOR 
PROMED

IO 

4.11 
Mantenimien
to a Filtro 
secador 

VG 1 
                        
91.039  

                       
132.233  

                     
43.712  

                      
97.170  

                        
82.507  

                       
73.655  

44578,13 49 
                        
91.039,00  

                           
91.039,00  

VALOR 
PROMED

IO 

4.12 
Mantenimien
to a Valvula 
de expansion 

VG 1 
                        
54.168  

                          
78.641  

                     
26.227  

                      
57.636  

                        
49.170  

                       
43.992  

26378,32 49 
                        
54.168,00  

                           
54.168,00  

VALOR 
PROMED

IO 

4.13 
Mantenimien
to a 
condensador  

VG 1 
                     
270.536  

                       
390.233  

                  
131.136  

                   
290.240  

                     
245.811  

                    
220.043  

130667,6
2 

48 
                     
270.536,00  

                        
270.536,00  

VALOR 
PROMED

IO 

http://www.ejercito.mil.co/
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4.14 

Mantenimien
to a Lámpara 
led 24w 
Doble Tira 
Led Canaleta 
Aluminio 
Tubo. 

VG 1 
                        
36.018  

                          
52.035  

                     
17.485  

                      
38.535  

                        
32.729  

                       
29.308  

17411,85 48 
                        
36.018,00  

                           
36.018,00  

VALOR 
PROMED

IO 

5 

NEVERA TIPO NEVECON 50 PIES VETICAL-BASPC16-NEVECON VERTICAL 50 PIES- BITER16 
  
  
  
  

5.1 
Mantenimien
to a 
Evaporador  

VG 1 
                        
72.682  

                       
105.316  

                     
34.970  

                      
77.759  

                        
65.914  

                       
58.879  

35447,22 49 
                        
72.682,00  

                           
72.682,00  

VALOR 
PROMED

IO 

5.2 
Mantenimien
to a 
Condensador 

VG 1 
                     
145.117  

                       
209.576  

                     
69.939  

                   
155.836  

                     
131.697  

                    
117.709  

70432,82 49 
                     
145.117,00  

                        
145.117,00  

VALOR 
PROMED

IO 

5.3 
Mantenimien
to a Difusores VG 1 

                        
90.841  

                       
132.063  

                     
43.712  

                      
96.750  

                        
82.353  

                       
73.556  

44470,68 49 
                        
90.841,00  

                           
90.841,00  

VALOR 
PROMED

IO 

5.4 
Mantenimien
to a Tablero 
de control 

VG 1 
                        
90.769  

                       
132.414  

                     
43.712  

                      
96.183  

                        
82.264  

                       
73.483  

44597,87 49 
                        
90.769,00  

                           
90.769,00  

VALOR 
PROMED

IO 

5.5 

Mantenimien
to a Tuberias 
de gas (1/4") 
y empaques 
de paredes 

VG 1 
                        
91.007  

                       
132.027  

                     
43.712  

                      
97.283  

                        
82.496  

                       
73.655  

44490,52 49 
                        
91.007,00  

                           
91.007,00  

VALOR 
PROMED

IO 

5.6 

Mantenimien
to a Moto 
ventiladores 
evaporador 

VG 1 
                        
54.049  

                          
78.217  

                     
26.227  

                      
57.702  

                        
49.100  

                       
43.960  

26186,53 48 
                        
54.049,00  

                           
54.049,00  

VALOR 
PROMED

IO 

5.7 

Mantenimien
to a 
Programador 
tc 904 

VG 1 
                        
54.669  

                          
79.285  

                     
26.227  

                      
58.494  

                        
49.547  

                       
44.224  

26735,18 49 
                        
54.669,00  

                           
54.669,00  

VALOR 
PROMED

IO 

5.8 

Mantenimien
to a 
Termometro 
Digital 

VG 1 
                        
54.587  

                          
79.343  

                     
26.227  

                      
58.192  

                        
49.474  

                       
44.172  

26740,68 49 
                        
54.587,00  

                           
54.587,00  

VALOR 
PROMED

IO 

5.9 

Mantenimien
to a 
Empaquetad
ura de la 
puerta y 
cortina 

VG 1 
                        
54.260  

                          
78.242  

                     
26.227  

                      
58.311  

                        
49.277  

                       
44.080  

26242,91 48 
                        
54.260,00  

                           
54.260,00  

VALOR 
PROMED

IO 

5.10 

Mantenimien
to a Filtro 
secador 
(Soldable) 

VG 1 
                        
36.030  

                          
52.430  

                     
17.485  

                      
38.175  

                        
32.709  

                       
29.279  

17570,86 49 
                        
36.030,00  

                           
36.030,00  

VALOR 
PROMED

IO 

5.11 
Mantenimien
to a Valvula 
de expansion 

VG 1 
                        
90.308  

                       
132.180  

                     
43.712  

                      
95.031  

                        
81.886  

                       
73.233  

44422,95 49 
                        
90.308,00  

                           
90.308,00  

VALOR 
PROMED

IO 

5.12 

Mantenimien
to a 
Compresor 
1/3 hp 220v 
r134 

VG 1 
                        
45.276  

                          
65.831  

                     
21.856  

                      
48.141  

                        
41.068  

                       
36.712  

22126,99 49 
                        
45.276,00  

                           
45.276,00  

VALOR 
PROMED

IO 

5.13 

Mantenimien
to a 
Contactor  40 
amp 220 

VG 1 
                        
27.068  

                          
39.067  

                     
13.114  

                      
29.025  

                        
24.591  

                       
22.009  

13086,68 48 
                        
27.068,00  

                           
27.068,00  

VALOR 
PROMED

IO 

5.14 

Mantenimien
to a 
Contactor  40 
amp 110 

VG 1 
                        
38.247  

                          
55.487  

                     
18.359  

                      
40.895  

                        
34.666  

                       
30.946  

18705,04 49 
                        
38.247,00  

                           
38.247,00  

VALOR 
PROMED

IO 

6 
SECADORA  
DE 60 LIBRAS-
BASPC 16 

                  0       

6.1 
Mantenimien
to a Motor 
electrico  

VG 1 
                     
143.579  

                       
208.565  

                     
69.939  

                   
152.232  

                     
130.464  

                    
116.906  

69716,76 49 
                     
143.579,00  

                        
143.579,00  

VALOR 
PROMED

IO 

6.2 

Instalacion de 
Rodamientos 
(1422310-
1422314) 

VG 1 
                        
72.732  

                       
105.368  

                     
34.970  

                      
77.860  

                        
65.953  

                       
58.904  

35478,09 49 
                        
72.732,00  

                           
72.732,00  

VALOR 
PROMED

IO 

6.3 
Mantenimien
to a Tablero 
de control 

VG 1 
                     
181.042  

                       
261.569  

                     
87.424  

                   
194.134  

                     
164.351  

                    
146.967  

87807,40 49 
                     
181.042,00  

                        
181.042,00  

VALOR 
PROMED

IO 

6.4 

Mantenimien
to a Tuberias 
sistema de 
vapor 3/4"-1" 
x ml 

M 1 
                        
54.378  

                          
79.294  

                     
26.227  

                      
57.612  

                        
49.299  

                       
44.055  

26680,80 49 
                        
54.378,00  

                           
54.378,00  

VALOR 
PROMED

IO 

6.5 

Mantenimien
to a Valvulas 
de vapor (D-
50) 

VG 1 
                        
54.113  

                          
78.502  

                     
26.227  

                      
57.609  

                        
49.133  

                       
43.972  

26312,30 49 
                        
54.113,00  

                           
54.113,00  

VALOR 
PROMED

IO 

6.6 

Mantenimien
to a Correas 
(caucho-
goma) 

VG 1 
                        
54.309  

                          
79.139  

                     
26.227  

                      
57.561  

                        
49.252  

                       
44.029  

26605,32 49 
                        
54.309,00  

                           
54.309,00  

VALOR 
PROMED

IO 

6.7 

Mantenimien
to a 
Tornilleria 
norma (EN 
ISO 898-1), 
Tornillo 
calidad 8. 8. 

VG 1 
                        
39.757  

                          
57.580  

                     
19.233  

                      
42.458  

                        
36.093  

                       
32.288  

19315,31 49 
                        
39.757,00  

                           
39.757,00  

VALOR 
PROMED

IO 

7 
BOMBAS PARA POZOS PROFUNDOS  DE 7.5 HP-BOMBAS PARA POZOS PROFUNDOS  DE 7.5 HP-BASPC 16 

   

7.1 

Mantenimien
to general a 
bomba 
sumergible 
(incluye, 
desinstalacin 
y extraccion 
de tuberia y 
bomba, 
limpieza 
general, 
ajuste 
general, 
revision 
electrica, 
instalacion y 
puesta en 
funcionamien
to).   

VG 1 
                 
1.939.356  

                  
3.143.279  

             
1.049.088  

               
1.625.700  

                
1.750.163  

               
1.590.274  

1081755,
20 

56 
                
1.939.356,00  

                    
1.939.356,00  

VALOR 
PROMED

IO 

7.2 
Instalacion de 
rodamientos  VG 1 

                        
72.172  

                       
104.397  

                     
34.970  

                      
77.150  

                        
65.550  

                       
58.666  

34980,14 48 
                        
72.172,00  

                           
72.172,00  

VALOR 
PROMED

IO 

7.3 
Instalacion de 
bujes  VG 1 

                        
72.059  

                       
104.773  

                     
34.970  

                      
76.436  

                        
65.425  

                       
58.567  

35106,71 49 
                        
72.059,00  

                           
72.059,00  

VALOR 
PROMED

IO 

7.4 
Instalacion de 
sello 
mecanico  

VG 1 
                        
54.306  

                          
78.640  

                     
26.227  

                      
58.051  

                        
49.287  

                       
44.072  

26406,24 49 
                        
54.306,00  

                           
54.306,00  

VALOR 
PROMED

IO 

http://www.ejercito.mil.co/
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7.5 

Mantenimien
to general a 
tablero 
electrico 
(incluye,  
revision de 
contactores, 
relay termico, 
breaker y 
cableado).  

VG 1 
                     
453.914  

                       
662.437  

                  
218.560  

                   
480.744  

                     
411.348  

                    
367.418  

223151,4
4 

49 
                     
453.914,00  

                        
453.914,00  

VALOR 
PROMED

IO 

7.6 
Mantenimien
to a tornilleria 
en general  

VG 1 
                        
36.045  

                          
52.313  

                     
17.485  

                      
38.337  

                        
32.731  

                       
29.299  

17526,81 49 
                        
36.045,00  

                           
36.045,00  

VALOR 
PROMED

IO 

7.7 

Instalacion 
metro de 
cable 
encauchetad
o de 3x12 

VG 1 
                           
8.996  

                          
13.027  

                        
4.371  

                         
9.588  

                           
8.173  

                          
7.320  

4358,24 48 
                           
8.996,00  

                              
8.996,00  

VALOR 
PROMED

IO 

7.8 
Mantenimien
to a macro 
medidor  

VG 1 
                     
180.104  

                       
261.936  

                     
87.424  

                   
190.954  

                     
163.525  

                    
146.391  

87760,22 49 
                     
180.104,00  

                        
180.104,00  

VALOR 
PROMED

IO 

8 
HORNO DE PANADERIA ELECTRICO DE CAPACIDAD 06 LATAS-BASPC 16-HORNO DE PANADERIA GIRATORIO-BITER16 

 

8.1 

Mantenimien
to a 
Termostato 
para control 
de 
temperatura 
con rangos 
entre 250 y 
550 grados 
Fahrenheit; y 
temporizador 
para control 
de tiempo de 
cocción con 
rango de 999 
minutos. 

VG 1 
                     
241.075  

                       
351.032  

                  
116.565  

                   
255.628  

                     
218.696  

                    
195.572  

117908,7
7 

49 
                     
241.075,00  

                        
241.075,00  

VALOR 
PROMED

IO 

8.2 

Mantenimien
to a 
Contactor 
estado solido 
modelo: G7J-
4A-B tension: 
230V AC ; 25A 
Nº contactos: 
4 N/O 

VG 1 
                        
54.070  

                          
78.231  

                     
26.227  

                      
57.752  

                        
49.117  

                       
43.971  

26196,66 48 
                        
54.070,00  

                           
54.070,00  

VALOR 
PROMED

IO 

8.3 

Mantenimien
to a 
Terminales 1 
AWG a 30 
AWG 

VG 1 
                        
30.775  

                          
44.943  

                     
14.862  

                      
32.520  

                        
27.902  

                       
24.941  

15116,36 49 
                        
30.775,00  

                           
30.775,00  

VALOR 
PROMED

IO 

8.4 

Mantenimien
to a 
Resistencia 
3750w 

VG 1 
                     
179.836  

                       
261.856  

                     
87.424  

                   
190.228  

                     
163.301  

                    
146.240  

87678,89 49 
                     
179.836,00  

                        
179.836,00  

VALOR 
PROMED

IO 

9 
LAVADORA  
DE 120 LB-
BASPC 16 

                  0       

9.1 

Instalacion de 
Rodamientos 
DE BOLAS 
6302 

VG 1 
                        
72.287  

                       
105.463  

                     
34.970  

                      
76.429  

                        
65.566  

                       
58.637  

35428,50 49 
                        
72.287,00  

                           
72.287,00  

VALOR 
PROMED

IO 

9.2 
Instalacion de 
Sellos 
(MECANICO) 

VG 1 
                        
54.596  

                          
79.257  

                     
26.227  

                      
58.305  

                        
49.488  

                       
44.185  

26708,61 49 
                        
54.596,00  

                           
54.596,00  

VALOR 
PROMED

IO 

9.3 

Mantenimien
to a Tarjeta 
electronica 
de control 

VG 1 
                     
216.436  

                       
315.931  

                  
104.909  

                   
228.469  

                     
196.371  

                    
175.703  

106024,5
9 

49 
                     
216.436,00  

                        
216.436,00  

VALOR 
PROMED

IO 

9.4 
Mantenimien
to a Tablero 
de mando 

VG 1 
                     
269.290  

                       
390.578  

                  
131.136  

                   
286.156  

                     
244.725  

                    
219.289  

130540,6
4 

48 
                     
269.290,00  

                        
269.290,00  

VALOR 
PROMED

IO 

9.5 

Mantenimien
to a 
Contactores y 
muletillas 
(REVERSIBLE) 

VG 1 
                        
54.381  

                          
78.873  

                     
26.227  

                      
58.043  

                        
49.334  

                       
44.095  

26513,33 49 
                        
54.381,00  

                           
54.381,00  

VALOR 
PROMED

IO 

9.6 
Mantenimien
to a Valvulas 
de desague 

VG 1 
                        
54.336  

                          
79.373  

                     
26.227  

                      
57.408  

                        
49.257  

                       
44.023  

26705,69 49 
                        
54.336,00  

                           
54.336,00  

VALOR 
PROMED

IO 

9.7 
Mantenimien
to a Bomba 
de agua 

VG 1 
                        
90.776  

                       
132.083  

                     
43.712  

                      
96.535  

                        
82.296  

                       
73.517  

44465,86 49 
                        
90.776,00  

                           
90.776,00  

VALOR 
PROMED

IO 

9.8 
Mantenimien
to a Suiches y 
sensores 

VG 1 
                        
72.099  

                       
104.760  

                     
34.970  

                      
76.567  

                        
65.460  

                       
58.591  

35108,94 49 
                        
72.099,00  

                           
72.099,00  

VALOR 
PROMED

IO 

9.9 
Mantenimien
to a 
Transmision 

VG 1 
                     
270.936  

                       
391.104  

                  
131.136  

                   
290.566  

                     
246.086  

                    
220.198  

131091,3
0 

48 
                     
270.936,00  

                        
270.936,00  

VALOR 
PROMED

IO 

9.10 

Mantenimien
to a Piñones y 
partes 
moviles (en 
acero) 

VG 1 
                     
217.050  

                       
314.062  

                  
104.909  

                   
232.179  

                     
197.038  

                    
176.230  

105394,0
4 

49 
                     
217.050,00  

                        
217.050,00  

VALOR 
PROMED

IO 

9.11 

Mantenimien
to a Empaque 
de puerta (en 
caucho) 

VG 1 
                        
54.066  

                          
78.689  

                     
26.227  

                      
57.282  

                        
49.079  

                       
43.928  

26378,19 49 
                        
54.066,00  

                           
54.066,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10 
PLANTA DE FABRICACION DE HIELO EN CUBOS DE 1300 LIBRAS-PLANTA DE FABRICACION DE HIELO EN CUBOS DE 1300 LIBRAS-BASPC16-PLANTA DE FABRICACION DE HIELO EN CUBOS DE ICI 500AD LIBRASLIBRAS-BITER16 

  
 

10.1 

Mantenimien

to a 
Automático 
de arranque 

VG 1 
                        
72.253  

                       
104.462  

                     
34.970  

                      
77.328  

                        
65.614  

                       
58.707  

35023,26 48 
                        
72.253,00  

                           
72.253,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.2 

Mantenimien
to a 
conductor de 
cobre 
aislados con 
pvc flexible X 
ML 

VG 1 
                     
359.990  

                       
520.881  

                  
174.848  

                   
384.241  

                     
327.090  

                    
292.923  

174286,6
9 

48 
                     
359.990,00  

                        
359.990,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.3 
Mantenimien
to a breaker 
30amp 

VG 1 
                        
27.019  

                          
39.214  

                     
13.114  

                      
28.729  

                        
24.537  

                       
21.967  

13133,84 49 
                        
27.019,00  

                           
27.019,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.4 
Mantenimien
to a tablero 
eléctrico 

VG 1 
                     
452.737  

                       
653.574  

                  
218.560  

                   
486.077  

                     
411.014  

                    
367.524  

219415,1
5 

48 
                     
452.737,00  

                        
452.737,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.5 
Mantenimien
to a bombilla 
125v 60w 

VG 1 
                        
36.197  

                          
52.453  

                     
17.485  

                      
38.653  

                        
32.850  

                       
29.375  

17613,13 49 
                        
36.197,00  

                           
36.197,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.6 

Mantenimien
to a 
capacitador  
25mfd440 

VG 1 
                        
27.052  

                          
39.075  

                     
13.114  

                      
28.969  

                        
24.576  

                       
21.999  

13086,37 48 
                        
27.052,00  

                           
27.052,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.7 

Mantenimien
to a capacitor 
161-193 220 
voltios 

VG 1 
                        
32.627  

                          
47.113  

                     
15.736  

                      
35.032  

                        
29.615  

                       
26.474  

15826,24 49 
                        
32.627,00  

                           
32.627,00  

VALOR 
PROMED

IO 

http://www.ejercito.mil.co/


PÁGINA 35 DE 117 ESTUDIO PREVIO para el proceso de mínima cuantía No. 166-MC-CENACYOPAL-2024, cuyo objeto contractual es 
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10.8 

Mantenimien
to a contactor 
3x60 
amperios 

VG 1 
                        
62.874  

                          
91.368  

                     
30.598  

                      
66.657  

                        
57.119  

                       
51.170  

30560,70 49 
                        
62.874,00  

                           
62.874,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.9 

Mantenimien
to a empaque 
sello puertas 
(Empaque 
magnético 
para puertas 
de equipos de 
refrigeración) 

VG 1 
                        
54.261  

                          
79.480  

                     
26.227  

                      
57.075  

                        
49.184  

                       
43.968  

26737,80 49 
                        
54.261,00  

                           
54.261,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.1
0 

Mantenimien
to a 
empaques en 
caucho por 2 
metros 

VG 1 
                        
32.593  

                          
47.492  

                     
15.736  

                      
34.550  

                        
29.557  

                       
26.421  

15968,20 49 
                        
32.593,00  

                           
32.593,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.1
1 

Mantenimien
to a 
mangueras 
de llenado 
con filtro 
primario 

VG 1 
                        
32.511  

                          
47.018  

                     
15.736  

                      
34.778  

                        
29.523  

                       
26.416  

15763,43 48 
                        
32.511,00  

                           
32.511,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.1
2 

Mantenimien
to a Relay 
potencial 220 

VG 1 
                        
44.974  

                          
65.136  

                     
21.856  

                      
47.930  

                        
40.863  

                       
36.599  

21791,11 48 
                        
44.974,00  

                           
44.974,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.1
3 

Mantenimien
to a tarjeta 
programación 

VG 1 
                     
217.264  

                       
313.995  

                  
104.909  

                   
232.889  

                     
197.225  

                    
176.359  

105415,1
2 

49 
                     
217.264,00  

                        
217.264,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.1

4 

Mantenimien
to a tarjeta 
vigilante de 

tensión 180-
250vac 8 
pines 

VG 1 
                        

62.793  

                          

91.175  

                     

30.598  

                      

66.604  

                        

57.064  

                       

51.139  
30467,69 49 

                        

62.793,00  

                           

62.793,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.1
5 

Mantenimien
to a  
Refrigeradore
s Frio Seco 

VG 1 
                        
53.980  

                          
78.171  

                     
26.227  

                      
57.542  

                        
49.045  

                       
43.924  

26154,47 48 
                        
53.980,00  

                           
53.980,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.1
6 

Mantenimien
to a 
Tornilleria en 
general 
norma (EN 
ISO 898-1), 
Tornillo 
calidad 8. 8. 

VG 1 
                        
39.568  

                          
57.312  

                     
19.233  

                      
42.159  

                        
35.952  

                       
32.202  

19171,08 48 
                        
39.568,00  

                           
39.568,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.1
7 

Mantenimien
to a Válvula 
expansión 
refrigeración 
TY2 Tey2 TZ2 
Tez2 

VG 1 
                        
50.644  

                          
73.943  

                     
24.479  

                      
53.512  

                        
45.925  

                       
41.060  

24856,35 49 
                        
50.644,00  

                           
50.644,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.1
8 

Mantenimien
to a cambio 
Válvula 
reguladora de 
agua 150psi 

VG 1 
                        
62.925  

                          
91.485  

                     
30.598  

                      
66.691  

                        
57.153  

                       
51.189  

30617,64 49 
                        
62.925,00  

                           
62.925,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.1
9 

Mantenimien
to a 
ventiladores 
radiador 

VG 1 
                        
90.849  

                       
131.403  

                     
43.712  

                      
97.432  

                        
82.408  

                       
73.618  

44214,61 49 
                        
90.849,00  

                           
90.849,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.2
0 

Mantenimien
to a tuberías 
de cobre 
radiador, 
condensador 
7mm 

VG 1 
                        
41.397  

                          
60.194  

                     
20.108  

                      
43.890  

                        
37.592  

                       
33.659  

20159,04 49 
                        
41.397,00  

                           
41.397,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.2
1 

Mantenimien
to a tubería 
de cobre 1/4" 
X ML 

M 1 
                           
9.097  

                          
13.199  

                        
4.371  

                         
9.720  

                           
8.246  

                          
7.364  

4446,80 49 
                           
9.097,00  

                              
9.097,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.2
2 

Mantenimien
to a unidad de 
2.5 hp  

VG 1 
                     
180.171  

                       
261.975  

                     
87.424  

                   
191.113  

                     
163.579  

                    
146.426  

87788,58 49 
                     
180.171,00  

                        
180.171,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.2
3 

Mantenimien
to a 
estabilizador 
de corriente 
de 220 voltios 
con cable de 
ajuste a toma 
corriente 

VG 1 
                        
54.541  

                          
79.425  

                     
26.227  

                      
57.971  

                        
49.428  

                       
44.138  

26764,20 49 
                        
54.541,00  

                           
54.541,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.2
4 

Mantenimien
to a filtro 3,8 
soldable 

VG 1 
                        
36.066  

                          
52.278  

                     
17.485  

                      
38.435  

                        
32.752  

                       
29.314  

17516,93 49 
                        
36.066,00  

                           
36.066,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.2
5 

Mantenimien
to a 
mangueras 
de  llenado  
con filtro 
primario del 
agua 1/2" 

VG 1 
                        
32.515  

                          
47.595  

                     
15.736  

                      
34.216  

                        
29.482  

                       
26.366  

15997,01 49 
                        
32.515,00  

                           
32.515,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.2
6 

Mantenimien
to a 
presostato 
dual de alta y 
baja 

VG 1 
                        
72.168  

                       
104.020  

                     
34.970  

                      
77.514  

                        
65.574  

                       
58.696  

34834,31 48 
                        
72.168,00  

                           
72.168,00  

VALOR 
PROMED

IO 

10.2
7 

Mantenimien
to a Filtro de 
agua potable 
280 gpd para 
consumo 
humano, 

incluye 
cartuchos  

VG 1 
                     
391.457  

                       
571.057  

                  
189.419  

                   
413.895  

                     
355.084  

                    
317.577  

191805,9
4 

49 
                     
391.457,00  

                        
391.457,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11 
COCINA INDUSTRIAL A GAS- BASPC16-COCINA CUATRO PUESTOS PLANCH- GMGDC 

  
 

11.1 

Mantenimien
to a Kit 
empaques en 
caucho 

VG 1 
                        
54.505  

                          
79.014  

                     
26.227  

                      
58.274  

                        
49.429  

                       
44.154  

26594,72 49 
                        
54.505,00  

                           
54.505,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11.2 

Mantenimien
to a cambio 
Kit empaques 
en caucho 

VG 1 
                        
57.298  

                          
82.747  

                     
27.685  

                      
61.463  

                        
52.024  

                       
46.529  

27766,46 48 
                        
57.298,00  

                           
57.298,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11.3 

Mantenimien
to a 
Manguera 
conexión gas 
x 3 metros 

VG 1 
                        
32.701  

                          
47.388  

                     
15.736  

                      
34.979  

                        
29.657  

                       
26.493  

15948,18 49 
                        
32.701,00  

                           
32.701,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11.4 
Mantenimien
to a Parrillas 
quemadores 

VG 1 
                        
32.604  

                          
47.178  

                     
15.736  

                      
34.897  

                        
29.590  

                       
26.455  

15845,90 49 
                        
32.604,00  

                           
32.604,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11.5 
Mantenimien
to a Perillas 
para válvulas 

VG 1 
                           
7.513  

                          
10.949  

                        
3.643  

                         
7.948  

                           
6.819  

                          
6.102  

3672,26 49 
                           
7.513,00  

                              
7.513,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11.6 
Mantenimien
to a Pilotos de 
encendido 

VG 1 
                           
9.095  

                          
13.221  

                        
4.371  

                         
9.694  

                           
8.244  

                          
7.361  

4455,01 49 
                           
9.095,00  

                              
9.095,00  

VALOR 
PROMED

IO 

http://www.ejercito.mil.co/
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11.7 
Mantenimien
to a 
Quemadores 

VG 1 
                        
41.484  

                          
60.314  

                     
20.108  

                      
44.031  

                        
37.657  

                       
33.699  

20223,77 49 
                        
41.484,00  

                           
41.484,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11.8 

Mantenimien
to a 
Regulador de 
2 etapa 

VG 1 
                        
54.238  

                          
78.827  

                     
26.227  

                      
57.659  

                        
49.215  

                       
44.016  

26466,32 49 
                        
54.238,00  

                           
54.238,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11.9 

Mantenimien
to a 
Tornillería en 
general 

VG 1 
                        
36.150  

                          
52.683  

                     
17.485  

                      
38.281  

                        
32.792  

                       
29.327  

17695,85 49 
                        
36.150,00  

                           
36.150,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11.1
0 

Mantenimien
to a válvulas  
paso del gas 

VG 1 
                           
9.058  

                          
13.137  

                        
4.371  

                         
9.666  

                           
8.218  

                          
7.347  

4414,37 49 
                           
9.058,00  

                              
9.058,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11.1
1 

Mantenimien
to a 
quemador 
para estufa 
grande 

VG 1 
                        
54.283  

                          
78.758  

                     
26.227  

                      
57.863  

                        
49.259  

                       
44.048  

26447,86 49 
                        
54.283,00  

                           
54.283,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11.1
2 

Mantenimien
to a switch de 
alto medio y 
bajo con 
perilla 

VG 1 
                        
32.480  

                          
47.075  

                     
15.736  

                      
34.628  

                        
29.492  

                       
26.393  

15779,52 49 
                        
32.480,00  

                           
32.480,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11.1
3 

Mantenimien
to a líneas de 
gas en cobre 
1/4" X 1ML 

VG 1 
                           
9.055  

                          
13.155  

                        
4.371  

                         
9.637  

                           
8.214  

                          
7.343  

4420,86 49 
                           
9.055,00  

                              
9.055,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11.1
4 

Mantenimien
to a chapas 
del horno 
incluye clavija 
de seguro  

VG 1 
                        
36.364  

                          
52.719  

                     
17.485  

                      
38.889  

                        
32.972  

                       
29.448  

17752,14 49 
                        
36.364,00  

                           
36.364,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11.1
5 

Mantenimien
to a  Boquillas VG 1 

                           
4.844  

                             
7.010  

                        
2.332  

                         
5.189  

                           
4.394  

                          
3.925  

2358,38 49 
                           
4.844,00  

                              
4.844,00  

VALOR 
PROMED

IO 

11.1
6 

Mantenimien
to a Flautas 
plancha 

VG 1 
                        
54.248  

                          
79.325  

                     
26.227  

                      
57.192  

                        
49.185  

                       
43.976  

26670,89 49 
                        
54.248,00  

                           
54.248,00  

VALOR 
PROMED

IO 

12 
ELECTROBOMBA TRIFASICA DE 2X2 DE 3.6HP MOD.7CCE-ELECTROBOMBA BARNES C -205 NO. 990127-0991632- BASPC16   

 

12.1 

Mantenimien
to general de 
electrobomb
a (incluye, 
desmonte de 
tuberia y 
bomba, 
revision 
electrica, 
ajuste en 
general, 
lijado, 
anticorrosivo, 
pintura 
general, 
instalacion y 
puesta en 
funcionamien
to).   

VG 1 
                     
819.530  

                  
1.188.093  

                  
393.408  

                   
877.090  

                     
742.870  

                    
663.173  

400457,2
2 

49 
                     
819.530,00  

                        
819.530,00  

VALOR 
PROMED

IO 

12.2 

Mantenimien
to a de 
tornilleria en 
general  

VG 1 
                        
27.219  

                          
39.679  

                     
13.114  

                      
28.866  

                        
24.673  

                       
22.042  

13359,04 49 
                        
27.219,00  

                           
27.219,00  

VALOR 
PROMED

IO 

12.3 
Instalacion de 
rodamientos  VG 1 

                        
72.246  

                       
105.026  

                     
34.970  

                      
76.744  

                        
65.566  

                       
58.653  

35243,93 49 
                        
72.246,00  

                           
72.246,00  

VALOR 
PROMED

IO 

12.4 
Instalacion de 
sello 
mecanico  

VG 1 
                        
54.350  

                          
78.883  

                     
26.227  

                      
57.941  

                        
49.307  

                       
44.076  

26510,87 49 
                        
54.350,00  

                           
54.350,00  

VALOR 
PROMED

IO 

12.5 

Mantenimien
to a 
macromedido
r  

VG 1 
                     
210.874  

                       
306.149  

                  
101.995  

                   
224.478  

                     
191.379  

                    
171.179  

102754,6
2 

49 
                     
210.874,00  

                        
210.874,00  

VALOR 
PROMED

IO 

12.6 

Mantenimien
to general a 
tablero 
electrico 
(incluye,  
revision de 
contactores, 
relay termico, 
breaker y 
cableado).  

VG 1 
                     
451.679  

                       
651.725  

                  
218.560  

                   
484.751  

                     
410.253  

                    
367.075  

218468,1
6 

48 
                     
451.679,00  

                        
451.679,00  

VALOR 
PROMED

IO 

13 
CAMPANA EXTRACTORA-AUTOSERVICIO-CARRO BANDEJERO-BASPC16-CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS A LA PARED-EQUIPO AUTOSERVICIO-EQUIPO AUTOSERVICIO-ESCALIBADERO-BITER16 

  
 

13.1 

Mantenimien
to a rueda 4" 
con freno 
antideslizante   

VG 1 
                        
26.942  

                          
39.180  

                     
13.114  

                      
28.533  

                        
24.475  

                       
21.926  

13106,02 49 
                        
26.942,00  

                           
26.942,00  

VALOR 
PROMED

IO 

13.2 

Mantenimien
to a bandeja 
en aluminio 
hotelera  

VG 1 
                        
18.029  

                          
26.326  

                        
8.742  

                      
19.018  

                        
16.358  

                       
14.638  

8833,55 49 
                        
18.029,00  

                           
18.029,00  

VALOR 
PROMED

IO 

13.3 

Mantenimien
to a bandeja 
en aluminio 
hotelera 65 X 
45 cm 

VG 1 
                        
18.113  

                          
26.472  

                        
8.742  

                      
19.126  

                        
16.419  

                       
14.674  

8907,96 49 
                        
18.113,00  

                           
18.113,00  

VALOR 
PROMED

IO 

13.4 
Mantenimien
to a remaches 
en acero  

VG 1 
                                
901  

                             
1.312  

                            
437  

                              
955  

                               
818  

                              
732  

440,01 49 
                               
901,00  

                                   
901,00  

VALOR 
PROMED

IO 

13.5 

Mantenimien

to a Extractor 
De Aire 14 
Pulgadas 
Industrial 
Axial 
Ventilado 

VG 1 
                     
132.786  

                       
194.203  

                     
64.111  

                   
140.044  

                     
120.360  

                    
107.573  

65349,27 49 
                     
132.786,00  

                        
132.786,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14 
GUADAÑADORA CON MANGO ERGOMICO HUSQVARNA-GUADAÑADORA CON MANGO ERGOMICO HUSQVARNA-GUADAÑADORA CON MANGO ERGOMICO HUSQVARNA-GUADAÑADORA CON MANGO ERGOMICO HUSQVARNA-BASPC16      

  
 

14.1 

Mantenimien
to a kit de 
empaques 
carbulador  

VG 1 
                        
27.144  

                          
39.085  

                     
13.114  

                      
29.235  

                        
24.653  

                       
22.051  

13111,22 48 
                        
27.144,00  

                           
27.144,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.2 
Mantenimien
to a kit 
cilindro  

VG 1 
                        
78.214  

                       
113.276  

                     
37.883  

                      
83.484  

                        
71.023  

                       
63.555  

37971,58 49 
                        
78.214,00  

                           
78.214,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.3 
Mantenimien
to a kit piston  VG 1 

                        
36.216  

                          
52.888  

                     
17.485  

                      
38.274  

                        
32.833  

                       
29.346  

17791,31 49 
                        
36.216,00  

                           
36.216,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.4 

Mantenimien
to a 
carbulador 
completo  

VG 1 
                        
45.464  

                          
65.858  

                     
21.856  

                      
48.677  

                        
41.226  

                       
36.818  

22176,18 49 
                        
45.464,00  

                           
45.464,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.5 
Mantenimien
to a tubo  VG 1 

                        
84.369  

                       
123.113  

                     
40.798  

                      
89.197  

                        
76.518  

                       
68.423  

41369,13 49 
                        
84.369,00  

                           
84.369,00  

VALOR 
PROMED

IO 

http://www.ejercito.mil.co/
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14.6 
Mantenimien
to a varilla VG 1 

                        
57.062  

                          
82.770  

                     
27.685  

                      
60.732  

                        
51.821  

                       
46.390  

27725,27 49 
                        
57.062,00  

                           
57.062,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.7 

Instalacion de 
rodamientos 
completo del 
cabezote  

VG 1 
                        
41.975  

                          
61.175  

                     
20.399  

                      
44.352  

                        
38.109  

                       
34.123  

20492,05 49 
                        
41.975,00  

                           
41.975,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.8 

Mantenimien
to a mando 
de 
aceleracion  

VG 1 
                        
48.461  

                          
70.602  

                     
23.313  

                      
51.468  

                        
43.919  

                       
39.222  

23787,35 49 
                        
48.461,00  

                           
48.461,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.9 

Mantenimien
to a yoyo de 
encendido 
completo  

VG 1 
                        
27.223  

                          
39.683  

                     
13.114  

                      
28.873  

                        
24.676  

                       
22.044  

13361,19 49 
                        
27.223,00  

                           
27.223,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.1
0 

Mantenimien
to a los bujes 
del tubo  

VG 1 
                           
9.028  

                          
13.186  

                        
4.371  

                         
9.527  

                           
8.189  

                          
7.325  

4428,64 49 
                           
9.028,00  

                              
9.028,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.1
4 

Mantenimien
to a filtro de 
combustible  

VG 1 
                           
9.068  

                          
13.200  

                        
4.371  

                         
9.634  

                           
8.222  

                          
7.347  

4441,55 49 
                           
9.068,00  

                              
9.068,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.1
5 

Mantenimien
to a filtro de 
aire  

VG 1 
                        
13.900  

                          
20.143  

                        
6.703  

                      
14.853  

                        
12.610  

                       
11.271  

6770,47 49 
                        
13.900,00  

                           
13.900,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.1
6 

Mantenimien
to a carcasa 
de cabezote  

VG 1 
                        
27.281  

                          
39.680  

                     
13.114  

                      
29.048  

                        
24.725  

                       
22.078  

13371,23 49 
                        
27.281,00  

                           
27.281,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.1
7 

Mantenimien
to a yoyo 
corta cesped  

VG 1 
                        
18.104  

                          
26.085  

                        
8.742  

                      
19.483  

                        
16.440  

                       
14.702  

8753,33 48 
                        
18.104,00  

                           
18.104,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.1

9 

Mantenimien
to a 

embrague 
completo  

VG 1 
                        

27.208  

                          

39.443  

                     

13.114  

                      

29.066  

                        

24.681  

                       

22.056  
13262,82 49 

                        

27.208,00  

                           

27.208,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.2
0 

Mantenimien
to a campana  VG 1 

                        
27.017  

                          
39.374  

                     
13.114  

                      
28.562  

                        
24.523  

                       
21.951  

13198,43 49 
                        
27.017,00  

                           
27.017,00  

VALOR 
PROMED

IO 

14.2
1 

mantenimien
to general  VG 1 

                     
180.864  

                       
262.913  

                     
87.424  

                   
192.254  

                     
164.099  

                    
146.746  

88297,45 49 
                     
180.864,00  

                        
180.864,00  

VALOR 
PROMED

IO 

0 
3).A-02-02-01-003-003-PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR) 

  
 

1 
GRASAS Y LUBRICANTES DIV08 - BASPC16 

  
 

1 

ACEITE 15W-
40 MX ESP 
Grado SAE: 
15W-40 - 
Viscosidad, 
ASTM D 445 - 
cSt @ 40 ºc: 
109 - cSt @ 
100ºC: 14.1 - 
Índice de 
viscosidad, 
ASTM D 2270: 
130 - ensidad 
@ 15°C, kg/L, 
ASTM D 4052: 
0.874 - Punto 
de mínimo 
fluidez, °C, 
ASTM D 97: -
33 - Punto de 
inflamación, 
°C, ASTM D 
92: 225 - 
Cenizas 
sulfatadas, % 
peso, ASTM D 
874: 0.9 - 
Número total 
de base, mg 
KOH/g, ASTM 
D 2896: 9.8 - 
CCS, cP, ASTM 
D 5293: 6600 
@ -20C - 
MRV, cP, 
ASTM D 4684: 
17500 @ -25C 
- HTHS @ 
150ºC, cP, 
ASTM D4683 - 
4.1 

UN 1 
                     
407.812  

                       
484.480  

                  
331.144  

                   
407.812  

                     
400.540  

                    
393.398  

108424,4
9 

27 
                     
331.144,00  

                        
331.144,00  

MENOR 
VALOR 

  TOTAL   
                     

392  
           

193.071.078  
            

289.816.280  
          

99.078.735  
         

190.318.220  
          

174.314.365  
         

156.417.274  

           
100.374.2

26  
  

                  
189.848.068  

                     
189.848.068  

 

 
El presupuesto estimado para presentar ofertas en el presente proceso a cantidad unitaria 
es el siguiente; CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($189.848.068). Lo anterior teniendo en 
cuenta el estudio económico realizado por la entidad y las condiciones del mercado. 
 
CONSIDERACIONES DEL VALOR TOTAL ESTIMADO: 
 
Conforme a la necesidad formulada en el plan de necesidades No. 2024190000164227 de 
fecha 02 de abril de 2024, centralizado por la CENACYOPAL, y que es impredecible que 
equipos puedan presentar daños que afecten su funcionamiento, además de que repuestos 
o clase de servicios se puedan requerir, con este argumento las unidades presentan una 
necesidad amplia de las posibles ocurrencias o daños que puedan presentar los equipos y 
cuenten con precios que el supervisor del contrato autorice su mantenimiento o reparación 
requerida.  
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CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD: 
 
Para el presente proceso de selección, al estar proyectado en cantidades uno (1), se 
pretende satisfacer la necesidad en las unidades, hasta agotar la totalidad del presupuesto 
asignado. La real cobertura de la necesidad se determinará durante la ejecución del 
contrato resultante, en atención a la demanda de repuestos y mantenimientos requeridos, 
en control del supervisor del contrato hasta agotar el presupuesto disponible. 
 
CANTIDADES MÍNIMAS A ADQUIRIR CON PRECIOS DE REFERENCIA: 
 
No se proyectan cantidades mínimas a adquirir dado que la necesidad está planteada en 
cantidades uno, las cuales son un referente. La cantidad de bienes o servicios a adquirir 
obedecerá únicamente al consumo de cada Unidad, en función de las actividades de 
mantenimiento que realicen o programen, durante la ejecución del contrato que se derive 
del presente proceso de selección.   
 
NOTA 1: Los precios ofertados deberán incluir todos los costos directos e indirectos como 
impuestos, tasas, sobretasas y demás erogaciones relacionadas como administración, 
variaciones monetarias de orden cambiario y todo lo correspondiente al área comercial del 
proponente, por lo tanto, la CENAC YOPAL no se hará responsable por reclamaciones que 
tengan como causa de los ítems antes descritos. 
 
NOTA 2: Debe advertirse que dichos montos presentados en el anterior formato “PRECIO 
DE REFERENCIA” solamente serán tenidos en cuenta para la evaluación económica de 
las ofertas, y que para todos los efectos el valor del contrato no superará, bajo ningún 
motivo, el valor del presupuesto asignado al presente proceso. 
 
NOTA 3: La propuesta económica deberá diligenciase de acuerdo con la invitación pública 
establecido en la plataforma virtual del SECOP II, (cuestionario) en las preguntas 
económicas correspondientes a listado de precios como se describe a continuación: 
 
El oferente deberá dar respuesta a la pregunta de la lista de precios que encontraran en el 
cuestionario antes mencionado. 
. 

 

 En la primera pregunta: PRESUPUESTO ASIGNADO, el oferente deberá 
relacionar en lo posible el valor total del presupuesto asignado para el proceso. 
 

 En la segunda pregunta: VALORACION PROPUESTA ECONOMICA. El oferente 
deberá relacionar el valor para cada ítem sin sobrepasar el valor de referencia 
UNITARIO NI TOTAL a OFERTAR (INCLUIDO IVA CUANDO APLIQUE), de acuerdo 
a lo solicitado por la entidad de la lista de precios cuestionario y su condición 
tributaria. 

 
NOTA 4: En el evento que se presente un oferente que no sea responsable del IVA, no 
podrá cobrar este impuesto en su propuesta, so pena de ser rechazado y deberá presentar 
su propuesta descontando el valor del IVA en la lista de precios, DE ACUERDO A LO 
CONTENIDO EN EL ESTUDIO PREVIO Y EN EL ANEXO Nº1 “DATOS GENERALES” 
ITEM PRESUPUESTO ESTIMADO. 
 
NOTA 5: En la evaluación económica de las ofertas se tendrá en cuenta lo establecido en 
el Concepto C – 059 de marzo de 2021, emitido por Colombia Compra Eficiente, que en 
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su numeral 3. señala “(…) En atención a las anteriores consideraciones previas, y como 
lo ha expuesto esta Agencia en conceptos anteriores, la evaluación de las propuestas 
económicas se realiza sobre el precio real ofrecido por cada proponente, esto es, 
con la inclusión de los impuestos, que se entienden parte del precio. Así las cosas, 
si un oferente es responsable de IVA y ello influye en el precio ofertado, la 
ponderación se hace sobre el valor final, sin importar que en el procedimiento 
existan otros oferentes que no son responsables de este impuesto. Esta interpretación 
no vulnera el principio de igualdad, toda vez que, no podría justificarse que en un 
procedimiento de selección donde existen oferentes que proponen un precio con IVA, por 
ser responsables de este, y otros que no, la ponderación de propuestas se haga 
descontando el IVA para todos, pues ello, antes que realizar el principio de igualdad, lo 
violenta, al dar un trato igual a proponentes en situaciones disímiles. 
 
PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS:  
 
En el evento que se den las circunstancias contempladas en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015 “oferta con valor artificialmente bajo” se requerirá al oferente para 
que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado y seguirá el procedimiento 
señalado en el citado artículo. Para tal efecto, se tomará la información consignada en la 
PROPUESTA ECONÓMICA presentada en su oferta. Adicionalmente el evaluador 
económico deberá tener en cuenta la Revisión y Corrección Aritmética. 
 
Al evidenciar posibles precios artificialmente bajos, la entidad requiere que se cumpla con 
el siguiente PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN establecido en la GUÍA PARA EL MANEJO 
DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN No G-
MOAB-01 de Colombia Compra Eficiente.  
 
La entidad Analizará las aclaraciones para verificar si estas sustentan los valores ofrecidos 
y si estos son suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con los Documentos del 
Proceso.  
La entidad decidirá si continúa con la evaluación de la oferta, una vez sustentada la 
justificación y demuestra la habilidad del proponente para cumplir adecuadamente con el 
contrato de acuerdo a los precios ofrecidos, o rechazar la oferta si no sustenta los valores.  
 
El Articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 establece que la Entidad Estatal debe 
solicitar aclaraciones al proponente que presenta una oferta que parece artificialmente 
baja. 
 
NOTA 1: En el evento que sea requerido un oferente por posibles precios artificialmente 
bajos, se debe dar aplicación a lo establecido en la Guía para el Manejo de Ofertas 
Artificialmente Bajas en Procesos de Contratación emitida por Colombia compra eficiente.  
 

 
 (..) 
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Desagregación de Precios: Forma General 
CONCEPTO DEBE HABER 

VALOR DE LA OFERTA                                  -     

COSTOS GENERALES                                    -    

GASTOS GENERALES                                    -    

IMPREVISTO                                    -    

UTLIDAD                                    -    

SUMAS IGUALES                                  -                                     -    

 
NOTA 2: El Oferente puede optar por la utilización de cualquier formato que considere 
pertinentes siempre y cuando se muestre la desagregación de precios de la oferta de forma 
clara.  
 
NOTA 3: El Oferente mediante oficio debe justificar la oferta que fue requerida con 
posibles precios artificialmente bajos en la cual se argumente: Ejemplo; que cuenta con 
sede propia o inventarios o buenas relaciones comerciales, otros argumentos que 
ratificando los precios ofertados. 
 
NOTA 4: se aclara que si el oferente no justificar la oferta económica la cual fue requerida 
con posibles precios artificialmente bajos incurriría en causal de rechazo. 
Fuente: 

https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/contratacion/invitaciones/2021/cce_guia_a
rtificialmente_bajas.pdf 
 
JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA 
OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, verificación de los 
requisitos habilitantes se hará exclusivamente en relación con el proponente con el precio 
más bajo, para lo cual se tendrán en cuenta las reglas de subsanabilidad en el término de 
traslado del informe de evaluación.  
 
En caso de que este no cumpla con los mismos, procederá la verificación del proponente 
ubicado en el segundo lugar y así sucesivamente. De no lograrse la habilitación, se 
declarará desierto el proceso. 
 
 
5. EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, MONEDA DEL CONTRATO, VALOR, 
LUGAR DE EJECUCION, FORMA DE PAGO. ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1 DEL DECRETO 
1082 DE 2015. 
 
5.1. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
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El plazo de Ejecución del presente contrato será hasta el 30 de octubre de 2024 y/o hasta 
agotar presupuesto apropiado, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, 
aprobación de garantías y el registro presupuestal. 
 
5.2. MONEDA DEL CONTRATO 
El presente proceso se realizará en PESOS COLOMBIANOS. 
 
5.3. VALOR. 
 
El valor del contrato se adjudicará por el valor total del presupuesto official, teniendo en 
cuenta que es monto agotable, será establecido en el documento de aceptación de la oferta 
y su ejecución será conforme al valor unitario ofertado y adjudicado, el cual incluye 
impuestos, tasas, contribuciones y costos directos e indirectos a que haya lugar con motivo 
de la entrega de los bienes contratados. 
 
5.4. LUGAR DE EJECUCION. 

se requiere que el servicio sea puesto en cantón militar de manare, donde las 
unidades beneficiadas presente la necesidad. 
 
5.5. FORMA DE PAGO. 
LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC 
YOPAL se obliga para con el CONTRATISTA a pagar a contra entrega según el gasto 
generado durante el mes, dentro de los (30) días siguientes al recibido a satisfacción de 
los bienes contratados, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
a) Recibido a satisfacción de los elementos objeto del contrato, por parte del supervisor 

debidamente designado. 
b) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección 

del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).  
c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 
d) Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes a seguridad social y 

los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. 
e) En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al 

contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. 
f) Certificado emitido por el Supervisor del contrato, en donde se acredite el cumplimiento 

de la cláusula de la catalogación en físico y magnético de acuerdo a los Lineamientos 
establecidos en la invitación de los bienes suministrados. 

 
El pago se encuentra sujeto a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con 
el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 
 
Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompaña(n) de los 
documentos requeridos para pago, el término se contará desde la fecha en que se presente 
en debida forma o se aporte el último de los documentos. 
 
En relación con los descuentos de Ley relacionados con la Retención en la Fuente, Renta 
por Servicios, Retención en la Fuente ICA por Servicios y Retención en la fuente IVA, se 
realizarán en el momento de tramitar el pago, una vez el contratista allegue la factura o 
documento equivalente, previo Visto Bueno del Supervisor del Contrato, la retención a 
practicar depende de la naturaleza del proveedor. 
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NOTA 1: Cuando la Factura la efectué el consorcio o unión temporal bajo su propio NIT, 
esta, 
además de señalar el porcentaje o valor del ingreso que corresponda a cada uno de 
los miembros del consorcio o unión temporal, indicará el nombre o razón social y el NIT, 
de cada uno de ellos. Estas facturas deberán cumplir los requisitos señalados en las 
disposiciones legales y reglamentarias. 
 
En el evento previsto en el inciso anterior, quien efectué el pago o abono en cuenta deberá 
practicar al consorcio o unión temporal la respectiva retención en la fuente a título del 
impuesto sobre la renta y complementarios y corresponderá a cada uno de sus miembros 
asumir la retención en la fuente a prorrata de su participación en el ingreso facturado. 
 
NOTA 2: El precio del margen de comercialización será de acuerdo en lo establecido en la 
oferta del contratista, quien tiene la obligación de mantenerlo durante la vigencia de todo 
el contrato. 
 
NOTA 3: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato por causa imputable 
al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. 
 
NOTA 4: En relación con la acreditación del pago de las obligaciones parafiscales se dará 
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 7° EXONERACIÓN APORTE PARAFISCALES 
del Decreto 1828 de 2013, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1807 de 
2012. 
 
NOTA 5: La CENAC, no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, 
cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de 
soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del 
Estatuto Tributario. 
 
NOTA 6: La respectiva facturación deberá realizarse como se establece en la resolución 
000042 de 2020 DIAN. 
 

Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito 
 
Para la recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito, 
se tendrá en cuenta lo estipulado por el SISTEMA INTEGRADO DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF NACIÓN en la CIRCULAR EXTERNA 016 del 
09 de marzo de 2021, la cual señala: 
 
La Administración del SIIF Nación implementó el “Modelo de Recepción de 
Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito”, el cual aplica de forma 
obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte 
del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido 
en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020. 
 
Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la 
responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura 
electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito 
SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón 
dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo 

http://www.ejercito.mil.co/


PÁGINA 43 DE 117 ESTUDIO PREVIO para el proceso de mínima cuantía No. 166-MC-CENACYOPAL-2024, cuyo objeto contractual es 
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA BIENES DE EQUIPO FIJO DE INGENIEROS ADSCRITOS A 

LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC YOPAL VIGENCIA 2024”. 

  
KM 7 AV Marginal de la selva – Yopal -Casanare 
cenacyop@buzonejercito.mil.co                       

cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se 
actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web. 
 
Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la 
obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero 
beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo 
solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en 
estado “Aprobada” (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, 
para continuar con el proceso de pago. 
 
Es importante resaltar, que el proceso de Recepción de Facturas de Venta, Notas 
Débito y/o Notas Crédito aplica únicamente para las entidades del ámbito del 
Sistema integrado de Información Financiera - SIIF Nación, es decir para las 
entidades ejecutoras PGN. 
 
De acuerdo con lo anterior, a continuación se describen las actividades para el 
proceso de recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas 
Crédito: 
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Datos de la CENAC YOPAL para el proceso de recepción de Facturas Electrónicas 
de Venta, Notas Débito y Notas Crédito: 
 
Código de identificación de entidad: 15-01-03-031 
NIT. 844.000.067 
 
6. PRESUPUESTO ASIGNADO Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN. ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1 DEL 
DECRETO 1082 DE 2015. 
 
6.1. PRESUPUESTO ASIGNADO 
 
El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 2295 de 2023 liquidó el Presupuesto General 
de la Nación para la vigencia fiscal de 2023.  
 

ARTICULO 
PRESUPUESTAL (SIIF 

NACIÓN) 
RECURSO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO PORCENTAJE 

VALOR APROXIMADO DE LA 
NECESIDAD EN URGENCIA 

FUNCIONAL 

A-02-02-01-004-003 10 MAQUINARIA PARA USO GENERAL 66%  $              39.307.740,00  

A-02-02-02-008-007 10 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E 
INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN) 

11%  $                6.658.536,00  

A-02-02-01-003-003 10 
PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS 
DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE 
NUCLEAR) 

22%  $              13.299.996,40  

TOTAL        $              59.266.272,40  

 
La oficina de presupuesto de la CENAC YOPAL expidió el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 7024 de fecha 22 de mayo de 2024 por valor de CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($59.266.272,40), como respaldo 
presupuestal del presente proceso: 
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6.2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP: 
 

 
 
6.3. DISTRIBUCION PRESUPUESTO ASIGNADO: 
 

RUBRO PRESUPUESTAL - UNIDADES VALOR ASIGNADO 

1).A-02-02-01-004-003-MAQUINARIA PARA USO GENERAL 

GMGDC                        4.200.000,00  

CENAC YOPAL                        1.200.000,00  

DIV08                        5.274.480,00  

BIRNA                        6.303.468,00  

BITER16                        3.000.000,00  

BAS16                      19.329.792,00  

2).A-02-02-02-008-007-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) 

GMGDC                            491.964,00  

CENAC YOPAL                            199.992,00  

DIV08                            253.968,00  

BIRNA                            919.980,00  

BITER16                        1.999.992,00  

BAS16                        2.792.640,00  

3).A-02-02-01-003-003-PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR) 

DIV08                        3.299.998,00  

BASER16                        9.999.998,40  

TOTAL                      59.266.272,40  

 
 
7. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES. ARTÍCULO 
2.2.1.2.1.5.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015. 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de 
mayo de 2015 que a la letra establece: “Deber de análisis de las Entidades Estatales. La 
Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para 
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, técnica, y de Análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de 
este análisis en los Documentos del Proceso.” En concordancia con lo previsto en el 
Manual de Análisis del Sector expedido por Colombia Compra Eficiente, se deja constancia 
en este estudio previo de la viabilidad de tramitar el presente proceso, desde las 
perspectivas ordenadas en el Artículo transcrito, así:   
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Acerca del deber de análisis del sector relativo al objeto del proceso de contratación y con 
el fin de materializar los principios de planeación, responsabilidad, y transparencia, la 
Entidad realizó un análisis de sector y además se realizó la consulta a la base de datos de 
la superintendencia de sociedades como se indica en la sección. 
 
La Central  Administrativa y Contable Regional Yopal , como Unidad Ejecutora, cuenta con 
el respaldo de apropiación del presupuesto General de la Nación establecido para la 
vigencia fiscal 2024, el cual forma parte de la distribución de los recursos asignados; el 
presente proceso se encuentra garantizado con el correspondiente certificado de 
disponibilidad presupuestal (CDP), cuyo rubro asignado permite que se conserve relación 
directa con el objeto del contrato que se llegare a celebrar para suplir la necesidad 
planteada. 
 
7.1. ASPECTOS GENERALES 

Perspectivas Económicas Mundiales 
Perspectiva Mundial 
 
Se proyecta que el crecimiento mundial disminuirá al 2,4 % en 2024, el tercer año consecutivo de 
desaceleración. Las previsiones indican que las políticas monetarias y las condiciones crediticias 
restrictivas, y el bajo nivel del comercio y la inversión mundiales incidirán en el crecimiento. El 
reciente conflicto en Oriente Medio ha aumentado los riesgos geopolíticos. La cooperación mundial 
es crítica para abordar los problemas de la elevada deuda, el cambio climático, la fragmentación del 
comercio, y la inseguridad alimentaria. En los mercados emergentes y las economías en desarrollo 
(MEED), el espacio fiscal limitado pone de relieve la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto. 
La adopción decisiva de políticas adecuadas es necesaria para fomentar una aceleración sostenida 
de la inversión.. 

Apéndice estadístico 1,2                       

    
Estimados y 

proyecciones anuales 
          Crecimiento trimestral       

PIB réel (%)1 2021 2022 2023e 2024f 2025f 22Q2 22Q3 22Q4 23Q1 23Q2 23Q3e 

Mundo 6,2 3 2,6 2,4 2,7 3 3 1,8 2,4 2,9 .. 

Economías avanzadas 5,5 2,5 1,5 1,2 1,6 2,9 2,3 1,1 1,6 1,6 1,6 

Estados Unidos 5,8 1,9 2,5 1,6 1,7 1,9 1,7 0,7 1,7 2,4 2,9 

Zona Euro 5,9 3,4 0,4 0,7 1,6 4,1 2,4 1,8 1,3 0,6 0 

Japón 2,6 1 1,8 0,9 0,8 1,2 1,5 0,6 2,5 2,3 1,6 

Economías emergentes y en desarrollo 7 3,7 4 3,9 4 3,1 4 2,8 3,7 4,8 .. 

Asia oriental y el Pacífico (EAP) 7,5 3,4 5,1 4,5 4,4 1,3 4,5 3,2 4,6 6 4,8 

Europa y Asia central (ECA) 7,1 1,2 2,7 2,4 2,7 0,6 -0,2 -0,2 0,4 3,7 .. 

América Latina y el Caribe (LAC) 7,2 3,9 2,2 2,3 2,5 4,6 4,5 2,7 3,1 2 .. 

Colombia 11 7,3 1,2 1,8 3 12,3 7,4 2,1 3 0,4 -0,3 

Oriente Medio y Norte de África (MNA) 3,8 5,8 1,9 3,5 3,5 6,3 6 4,7 3,9 2,8 .. 

Asia meridional (SAR) 8,3 5,9 5,7 5,6 5,9 11,9 5,1 3,7 4,9 6,4 .. 

África al sur del Sahara (SSA) 4,4 3,7 2,9 3,8 4,1 2,8 3,7 2,9 2,1 2,7 .. 

 
Proyecciones Regionales 
 
Las perspectivas de crecimiento para las regiones de los mercados emergentes y las economías en 
desarrollo varían frente a una serie de acontecimientos internacionales e internos. Se prevé que 
este año el crecimiento disminuirá en Asia oriental y el Pacífico (principalmente debido a la 
desaceleración del crecimiento en China), Europa y Asia central, y Asia meridional, pero repuntará 
en mayor o menor medida en otras regiones. El próximo año, según las previsiones, el crecimiento 
se fortalecerá en la mayoría de las regiones a medida que se consolida la recuperación mundial. 
Los riesgos de deterioro para las perspectivas de todas las regiones incluyen la intensificación de 
los conflictos, el aumento de la volatilidad de los precios de la energía y los alimentos, la disminución 
de la demanda externa, el endurecimiento de las condiciones financieras y los desastres naturales 
relacionados con el cambio climático. 
 

 Asia oriental y el Pacífico: Se prevé que el crecimiento se desacelerará, y será del 4,5 % 
en 2024 y del 4,4 % en 2025.  
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 Europa y Asia central: Se espera que el crecimiento se modere ubicándose en un 2,4 % 
en 2024 y luego aumente al 2,7 % en 2025.  

 América Latina y el Caribe: Se prevé que el crecimiento aumentará al 2,3 % en 2024 y al 
2,5 % en 2025.  

 Oriente Medio y Norte de África: Se espera que el crecimiento repunte hasta alcanzar el 
3,5% en 2024 y se mantenga en ese nivel en 2025.  

 Asia meridional: Se prevé que el crecimiento disminuirá al 5,6 % en 2024 y aumentará al 
5,9 % en 2025.   

 África subsahariana: Se prevé que el crecimiento repuntará hasta alcanzar el 3,8 % en 
2024 y seguirá aumentando hasta alcanzar el 4,1 % en 2025.  

 
Perspectivas económicas mundiales: América Latina y el Caribe 
Enero 2024 
 
Acontecimientos recientes: En 2023, la región de América Latina y el Caribe experimentó una 
significativa desaceleración económica, con un crecimiento de solo el 2,2 %. Esta desaceleración 
se 
produjo en el contexto de una elevada inflación, condiciones monetarias restrictivas, debilidad del 
comercio mundial y fenómenos meteorológicos adversos. A pesar de estas dificultades, el 
crecimiento de Brasil y México superó las previsiones anteriores. El desempeño positivo de Brasil 
obedeció a que la producción agrícola fue mayor de lo previsto, el consumo privado se mostró firme 
y las exportaciones aumentaron en los primeros tres trimestres del año. De modo similar, México 
registró un crecimiento mayor al esperado tanto en el consumo privado como en la inversión. 
 
Perspectivas: Las perspectivas económicas de la región sugieren una recuperación gradual, con 
un crecimiento proyectado del 2,3 % en 2024 y del 2,5 % en 2025. Si bien los efectos persistentes 
de la restricción monetaria previa continuarán influyendo en el crecimiento a corto plazo, se espera 
que su impacto se atenúe. A medida que la inflación disminuya, se prevé que los bancos centrales 
bajarán las tasas de interés, lo que reducirá los obstáculos al aumento de la inversión. 
 
Las proyecciones específicas para los países son dispares. En el caso de Brasil, se prevé que el 
crecimiento se desacelerará al 1,5 % en 2024, pero en 2025 se recuperará y se ubicará en el 2,2 %, 
de la mano de la baja de la inflación y de las tasas de interés. Por su lado, el crecimiento de México 
se atenuará hasta el 2,6 % en 2024 y el 2,1 % en 2025, como consecuencia de la caída de la 
inflación y la disminución de la demanda externa. Por otra parte, se prevé que la economía argentina 
se recupere y se expanda un 2,7 % en 2024 y un 3,2 % en 2025, tras la sequía de 2023. 
 
Según las previsiones, la trayectoria del crecimiento de Colombia mejorará del 1,2 % en 2023 al 
1,8% en 2024 y 3 % en 2025. En Chile, el crecimiento será del 1,8 % en 2024 y luego se acelerará 
al 2,3% en 2025. Asimismo, se proyecta que Perú se recuperará de la contracción de 2023, con un 
crecimiento del 2,5 % en 2024 y 2,3 % en 2025, respaldado por el aumento de la producción minera. 
 
Con exclusión de Guyana, que experimenta un auge de sus recursos, se espera que las economías 
del Caribe crezcan un 4,1 % en 2024 y un 3,9 % en 2025, en parte debido a la actual expansión del 
sector turístico. Para América Central se prevé un crecimiento sostenido, con tasas del 3,7 % en 
2024 y 3,8 % en 2025. Esta perspectiva se apoya en un aumento moderado de las remesas, en 
especial en 2024. 
 
A largo plazo, la región deberá enfrentar desafíos persistentes. El potencial de crecimiento 
económico está disminuyendo en el contexto de la desaceleración de la productividad total de los 
factores y el envejecimiento de la población. 
 
Riesgos: La modesta expansión regional prevista está expuesta a múltiples riesgos. La escalada 
de las tensiones geopolíticas, especialmente en Oriente Medio, podría perturbar los mercados 
energéticos y provocar un alza de los precios del petróleo. Los fenómenos meteorológicos extremos, 
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intensificados por el cambio climático, representan amenazas adicionales, en particular para los 
sectores sensibles al clima, como la agricultura, la energía y la pesca. 
 
Los factores externos y las tendencias mundiales también contribuyen al panorama de riesgos. La 
persistente inflación básica de las economías avanzadas podría ir acompañada de tasas de interés 
elevadas durante un período prolongado, lo que limitaría las políticas monetarias y fiscales de la 
región. 
 
Asimismo, una desaceleración más abrupta de lo esperado en la economía china podría tener 
importantes efectos secundarios en la demanda externa, lo que afectaría las exportaciones de 
productos básicos de la región. 
 
https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects 
 

 
Enero 09 de 2024 
COMUNICADO DE PRENSA 
Fuente: https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects 
 

 ECONOMÍA COLOMBIANA 
Perspectivas económicas 2024: un panorama de oportunidades 
 
Las perspectivas económicas de Colombia para el 2024 indican un crecimiento económico lento, 
similar al de 2023. Se espera que la actividad económica se mantenga en niveles bajos, reflejando 
los efectos de la desaceleración. 
 
De acuerdo a cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el 2024 el Producto Interno 
Bruto (PIB) podría crecer entre un 1,4% y un 2%. También se espera una inflación controlada y una 
política monetaria más relajada, lo que podría generar espacio para la reactivación económica. 
 
Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sectores como agricultura, tecnología, y 
servicios financieros son los de mayor potencial de crecimiento al verse beneficiados de inversiones 
y avances tecnológicos. También se desataca la reindustrialización de sectores como salud y 
defensa. Sin embargo, la situación económica global y los desafíos internos pueden influir en estas 
proyecciones, requiriendo adaptabilidad y estrategias sólidas para enfrentar posibles cambios. 
 
La administración de infraestructura física y social es un sector prioritario para el gobierno 
colombiano, con proyectos en áreas como transporte, energía, salud y educación. La transición 
hacia una economía sostenible incluye la gestión de residuos y la promoción de fuentes de energía 
limpias, como la energía solar y eólica. La agroindustria y la producción de alimentos son sectores 
clave para la economía colombiana, y se espera que estos sigan creciendo en el futuro. Además, la 
adopción de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en diferentes sectores podría 
impulsar el crecimiento y la productividad. 
 
En cuanto a la inversión extranjera, se resalta la importancia de atraer capitales para el desarrollo 
sostenible, estrategias que favorezcan la producción no extractiva con una estrategia de inversión 
extranjera directa no extractiva. Además, se resalta la importancia de atraer inversión extranjera que 
propenda por la diversificación de la matriz energética con fuentes no convencionales de energía 
renovable y la gestión eficiente de energía. En el 2022, el país recibió USD 17.048 millones de IED, 
y se espera que la llegada de inversión extranjera dinámica y diversificada continúe en el futuro. 
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«El crecimiento económico en 2024 es una tarea de todos, debemos aprovechar la estabilidad en 
la tasa de cambio y las variaciones controladas en materia de inflación. El trabajo junto a los nuevos 
mandatarios locales será clave para ofrecer un entorno atractivo para los inversionistas extranjeros 
y lograr el tan anhelado crecimiento del PIB. Invitamos a las empresas estadounidenses a explorar 
las oportunidades de inversión en Colombia y a ser parte del próspero futuro del país.» resaltó 
Ricardo Triana, director ejecutivo del Consejo de Empresas Americanas (CEA) 
 
Las perspectivas económicas para Colombia en 2024 presentan desafíos, pero también existen 
oportunidades en sectores como la infraestructura, la transición hacia una economía sostenible, la 
agroindustria, la producción de alimentos y la adopción de tecnologías de la información y 
comunicación (TIC). Además, la inversión extranjera directa no extractiva y la diversificación de la 
matriz energética con fuentes no convencionales de energía renovable son estrategias clave para 
el desarrollo sostenible de la economía colombiana. 
 
Fuente: https://n9.cl/wku6r 
 
 IPC – INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
 
HISTORICO: IPC DICIEMBRE 2023 
Al cierre de la vigencia 2023 la variación anual del IPC fue 9.28%. 

 

 
 

 En diciembre de 2023 la variación anual del IPC fue 9,28 y la mensual 0,45%. 
 

 En diciembre de 2023 la variación anual del IPC fue 9,28%, es decir, 3,84 puntos 
porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 
13,12%. 

 
IPC ABRIL 2024 

En abril de 2024 la variación mensual del IPC fue 0,59%, la variación año corrido fue 
3,34% y la anual 7,16%. 
 
 

http://www.ejercito.mil.co/
https://n9.cl/wku6r


PÁGINA 50 DE 117 ESTUDIO PREVIO para el proceso de mínima cuantía No. 166-MC-CENACYOPAL-2024, cuyo objeto contractual es 
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA BIENES DE EQUIPO FIJO DE INGENIEROS ADSCRITOS A 

LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC YOPAL VIGENCIA 2024”. 

  
KM 7 AV Marginal de la selva – Yopal -Casanare 
cenacyop@buzonejercito.mil.co                       

 
 

 En abril de 2024 la variación mensual del IPC fue 0,59%, la variación año corrido 
fue 3,34% y la anual 7,16%. 

 En abril de 2024 la variación anual del IPC fue 7,16%, es decir, 5,66 puntos 
porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando 
fue de 12,82%. 

 
El comportamiento mensual del IPC total en abril de 2024 (0,59%) se explicó 
principalmente por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, 
gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas. Las mayores variaciones 
se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,16%) y Alojamiento, 
agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,93%). 
 

 
 
 

En abril de 2024 la variación mensual del IPC fue 0,59%, frente a marzo de 2024. La 
división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación mensual de 1,16%, 
siendo esta la mayor variación mensual. En abril de 2024 los mayores incrementos de 
precio se registraron en las subclases: tomate de árbol (22,87%), moras (11,07%) y papas 
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(9,50%). Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: 
condimentos y hierbas culinarias (-4,06%), maíz y sus derivados (-2,45%) y zanahoria (-
2,25%).  
 
La división Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una variación 
mensual de 0,93%, siendo esta la segunda mayor variación mensual. En abril de 2024 los 
mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: servicios relacionados con 
la copropiedad (2,57%), electricidad (1,56%) y arriendo efectivo (1,11%). Las mayores 
disminuciones de precio se reportaron en las subclases: gas (-3,49%), materiales para la 
conservación y la reparación de la vivienda (-0,10%). 
 

La división Recreación y cultura registró una variación mensual de -0,28%, siendo esta la 
menor variación mensual. En abril de 2024 las mayores disminuciones de precio se 
reportaron en las subclases: paquetes turísticos completos (-2,48%), equipo para la 
recepción, grabación y reproducción de sonido únicamente (-1,96%) y equipo para la 
grabación, recepción y reproducción de imagen y sonido (-1,59%). Los mayores 
incrementos de precio se registraron en las subclases: cines y teatros (1,98%), servicios 
de veterinaria y de otro tipo para animales domésticos (1,00%) y servicios recreativos 
(0,82%).  
 
La división Información y comunicación registró una variación mensual de -0,10%, siendo 
esta la segunda menor variación mensual. En abril de 2024 el menor incremento de precio 
se registró en la subclase: equipos de telefonía móvil, similares y reparación (-1,63%).  
 
En abril de 2024 las mayores contribuciones a la variación mensual en las doce divisiones 
del IPC Total se registraron en las siguientes subclases: arriendo imputado con 0,13 puntos 
porcentuales, arriendo efectivo con 0,10 puntos porcentuales y frutas frescas con 0,07 
puntos porcentuales. Las subclases con las menores contribuciones fueron: gas con -0,04 
puntos porcentuales, paquetes turísticos completos con -0,01 puntos porcentuales y 
transporte intermunicipal, interveredal e internacional con -0,01 puntos porcentuales. 
 
Información actualizada a 8 de mayo de 2024 
FUENTE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-
tecnica 

 
 
 
 PRODUCTO INTERNO BRUTO -PIB- NACIONAL TRIMESTRAL 

Información I trimestre 2024 
 
En el primer trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 0,7% respecto 
al mismo periodo de 2023. 
 

http://www.ejercito.mil.co/
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica


PÁGINA 52 DE 117 ESTUDIO PREVIO para el proceso de mínima cuantía No. 166-MC-CENACYOPAL-2024, cuyo objeto contractual es 
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA BIENES DE EQUIPO FIJO DE INGENIEROS ADSCRITOS A 

LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC YOPAL VIGENCIA 2024”. 

  
KM 7 AV Marginal de la selva – Yopal -Casanare 
cenacyop@buzonejercito.mil.co                       

 
 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,3% 

(contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual. 

 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,5% (contribuye 0,5 puntos 

porcentuales a la variación anual). 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; 

evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento ambiental crece 4,5% (contribuye 0,2 puntos porcentuales a la variación 

anual). 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario crece 1,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas: 
 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 3,7%. 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 2,0%. 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; 

evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento ambiental crece 1,9%. 
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Enfoque del gasto En el primer trimestre de 2024 pr, el Producto Interno Bruto en 
su serie original crece 0,7% respecto al mismo periodo de 2023 pr . Esta dinámica 
se explica por los siguientes comportamientos del componente del gasto (ver tabla 
2):  

 Gasto en consumo final crece 0,4%.  

 Formación bruta de capital decrece 13,4%.  

 Exportaciones crecen 0,7%. 

 Importaciones decrecen 12,9%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 
1,1%, en su serie ajustada por efecto estacional y calendario. Las variaciones 
trimestrales por componentes del gasto son: 

 Gasto en consumo final crece 0,3%.  

 Formación bruta de capital decrece 0,6%.  

 Exportaciones decrecen 0,3%.  

 Importaciones decrecen 5,0% 
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VALOR AGREGADO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
 

En el primer trimestre de 2024pr, el valor agregado de las industrias manufactureras 
decrece 5,9% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta 
dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 4):  
 

 Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración 

de productos de tabaco decrece 5,3%.  

 Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y 

recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, 

maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de 

talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles decrece 13,0%.  

 Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de 

corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería; 

fabricación de papel, cartón y productos de papel y de cartón; actividades de 

impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales decrece 

3,2%.  

 Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y 

actividad de mezcla de combustibles; fabricación de sustancias y productos 

químicos; fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; fabricación de 
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productos de caucho y de plástico; fabricación de otros productos minerales 

no metálicos decrece 4,5%.  

 Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos 

elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo; fabricación de aparatos 

y equipo eléctrico; fabricación de productos informáticos, electrónicos y 

ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de vehículos 

automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de 

equipo de transporte; instalación, mantenimiento y reparación especializado 

de maquinaria y equipo decrece 7,3%.  

 Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias 

manufactureras decrecen 8,3%. 
 

 
 

CONSTRUCCIÓN  
 
En el primer trimestre de 2024pr, el valor agregado de la construcción crece 0,7% 
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta dinámica se explica 
por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):  
 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 

2,5%. 

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio 

público y de otras obras de ingeniería civil crece 7,6%.  

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 

ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con 

operadores) crece 0,7%. 
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COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 
 
En el primer trimestre de 2024pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al 
por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y 
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida decrece 0,8% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos (ver tabla 7): 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores 

y motocicletas crece 0,6%.  

 Transporte y almacenamiento decrece 1,5%.  

 Alojamiento y servicios de comida decrece 3,4%. 
 

 
 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 
En el primer trimestre de 2024pr, el valor agregado de las actividades profesionales, 
científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 
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0,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta dinámica se 
explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11): • Actividades 
profesionales, científicas y técnicas crece 1,6%. • Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo decrece 1,7%. 
 

 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA 
 
En el primer trimestre de 2024pr, el valor agregado de la administración pública y 
defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades 
de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,3% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos (ver tabla 12): • Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de afiliación obligatoria crece 9,4%. • Educación crece 
1,1%. • Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
4,7%. 
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN Y 
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS  
 
En el primer trimestre de 2024pr, el valor agregado de las actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de 
los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio 
crece 5,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta 
dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 13): • Actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios crece 
4,9%. • Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 7,1%. 
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Información actualizada: 15 de mayo de 2024 
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-

trimestrales/pib-informacion-tecnica 
 
 
PIB POR DEPARTAMENTO 
Información 2022 provisional 
Información actualizada el 22 de Marzo de 2024 

 
Para 2022p, el PIB nacional es 1.469.791 miles de millones de pesos, a precios corrientes. Los 
departamentos con mayor PIB son Bogotá D.C. y Antioquia con 361.698 y 212.453 miles de millones 
de pesos, respectivamente. 
 
Por su parte, los departamentos con menor PIB son Guainía y Vaupés con 498 y 376 miles de 
millones de pesos, respectivamente. 
 
Para 2022p, Bogotá D. C., Antioquia y Valle del Cauca concentraron cerca de la mita del PIB 
nacional; si se le suman las siguientes 3 economías en participación (Santander, Cundinamarca y 
Atlántico), juntas representan el 65,6% del PIB de Colombia. 
 
Producto Interno Bruto por departamento - Base 2015 
Producto Interno Bruto por departamento - A precios corrientes - Serie 2005 - 2022pr 
Miles de millones de pesos 
 

Código 

Departamento 

(DIVIPOLA) 

DEPARTAMENTOS 2022pr 2022pr 

  COLOMBIA 1.469.791 100,0 

85 Casanare 23.177 1,6 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales 
 
Pr preliminar 
P provisional  
Actualizado el 22 de marzo de 2024 
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Resultados a precios corrientes 
 
Para 2022p, el PIB nacional es 1.469.791 miles de millones de pesos, a precios corrientes. Los 
departamentos con mayor PIB son Bogotá D.C. y Antioquia con 361.698 y 212.453 miles de millones 
de pesos, respectivamente. 
 
Por su parte, los departamentos con menor PIB son Guainía y Vaupés con 498 y 376 miles de 
millones de pesos, respectivamente. 
 

 
 

 
 
 
PIB Casanare 
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Gráfico 4. Producto Interno Bruto departamental por habitante* 
Millones de pesos a precios corrientes 
2022pr 
 

 
 
 
Para 2022p, el PIB nacional por habitante es 28,4 millones de pesos. Los departamentos que 
registraran un PIB por habitante mayor al nacional son: Casanare, Meta, Bogotá D.C., Santander, 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Antioquia, Boyacá, Valle del Cauca y Arauca. 
 
VALOR AGREGADO POR MUNICIPIO 
 
Valor Agregado por municipio. Grandes actividades económicas 
Año 2022p 
A precios corrientes 
Miles de millones de pesos  
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Código 

Municipio 
Municipio 

Código 

Departamento 
Departamento 

Actividades 

primarias * 

Actividades 

secundarias 

** 

Actividades 

terciarias 

*** 

Valor 

agregado 

 

Peso relativo 

municipal en el 

valor agregado 

departamental 

(%) 

85001 Yopal 85 Casanare 2.793 488 3.479 6.759 30,3 

85010 Aguazul 85 Casanare 1.501 175 565 2.241 10,0 

85015 Chámeza 85 Casanare 17 2 32 50 0,2 

85125 Hato Corozal 85 Casanare 170 11 147 327 1,5 

85136 La Salina 85 Casanare 2 1 17 20 0,1 

85139 Maní 85 Casanare 720 24 247 992 4,4 

85162 Monterrey 85 Casanare 63 13 234 310 1,4 

85225 Nunchía 85 Casanare 216 13 166 395 1,8 

85230 Orocué 85 Casanare 1.046 84 164 1.294 5,8 

85250 Paz de Ariporo 85 Casanare 831 36 490 1.356 6,1 

85263 Pore 85 Casanare 144 53 139 336 1,5 

85279 Recetor 85 Casanare 7 1 19 27 0,1 

85300 Sabanalarga 85 Casanare 10 2 53 66 0,3 

85315 Sácama 85 Casanare 5 1 26 32 0,1 

85325 
San Luis de 

Palenque 
85 Casanare 562 12 103 677 3,0 

85400 Támara 85 Casanare 43 5 76 124 0,6 

85410 Tauramena 85 Casanare 2.676 29 356 3.061 13,7 

85430 Trinidad 85 Casanare 343 12 165 521 2,3 

85440 Villanueva 85 Casanare 3.133 127 490 3.751 16,8 

 
VOCACIÓN PRODUCTIVA POR REGIÓN 
 

En Bogotá D.C., las actividades económicas que explican el comportamiento 
registrado en la capital, de acuerdo con su contribución son comercio al por mayor 
y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida con un crecimiento de 
11,4%; seguido de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con 
25,4%, la actividad de la construcción con 34,4% y la industria manufacturera con 
10,2%.  
 
En la región Central, las actividades económicas que explican el comportamiento 
registrado en la región, de acuerdo con su contribución son comercio al por mayor 
y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida que registra un 
crecimiento de 10,1%; seguido de la industria manufacturera con 9,9% y las 
actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con 37,2%.  
 
En la región Oriental, las actividades económicas que explican el comportamiento 
registrado en la región, de acuerdo con su contribución son comercio al por mayor 
y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida con un crecimiento de 
10,1%; seguido de las actividades de industria manufacturera con 8,1% y las 
actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con 38,3%.  
 
En la región Caribe, las actividades económicas que explican el comportamiento 
registrado en la región, de acuerdo con su contribución son comercio al por mayor 
y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida con un crecimiento de 
11,5%; seguido de la industria manufacturera con 9,7% y las actividades artísticas, 
de entretenimiento y recreación con 38,3%.  
 
En la región Pacífica, las actividades económicas que explican el comportamiento 
registrado en la región, de acuerdo con su contribución son comercio al por mayor 
y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida con un crecimiento de 
10,2%, seguido de la industria manufacturera con 10,5%.  
 

http://www.ejercito.mil.co/


PÁGINA 63 DE 117 ESTUDIO PREVIO para el proceso de mínima cuantía No. 166-MC-CENACYOPAL-2024, cuyo objeto contractual es 
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA BIENES DE EQUIPO FIJO DE INGENIEROS ADSCRITOS A 

LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC YOPAL VIGENCIA 2024”. 

  
KM 7 AV Marginal de la selva – Yopal -Casanare 
cenacyop@buzonejercito.mil.co                       

En la región Amazonía - Orinoquía, las actividades económicas que explican el 
comportamiento registrado en la región, de acuerdo con su contribución son 
comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida 
con un crecimiento de 10,5% y la actividad de explotación de minas y canteras con 
1,5%. 
 
 
Información actualizada el 22 de Marzo de 2024 

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-
nacionales-departamentales 
 

 MERCADO LABORAL 
Información Marzo de 2024 

 
Para el mes de marzo de 2024, la tasa de desocupación del total nacional fue 11,3%, lo que 
representó un aumento de 1,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2023 (10,0%). La 
tasa global de participación se ubicó en 63,9%, mientras que en el mismo mes del año anterior fue 
64,3%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 56,7%, lo que representó una disminución de 1,2 
puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2023 (57,9%). 
 

 
 
Datos relevantes: 
 
En marzo de 2024, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas 
fue 10,8%, mientras que en marzo de 2023 fue 10,5%. Por su parte, la tasa global de participación 
se ubicó en 67,1% y la tasa de ocupación en 59,9%. En el mismo mes del año anterior, estas tasas 
fueron 66,8% y 59,8%, respectivamente. 
 

 En marzo de 2024, la tasa de desocupación en el total nacional fue de 11,3 %, mientras que 
para el mismo mes del año anterior fue del 10,0 % (variación estadísticamente significativa). 
Entre tanto, para las trece ciudades y áreas metropolitanas, en el tercer mes de 2024, fue 
de 10,8 %.  

 La tasa de desocupación para el total nacional en marzo de 2024 fue del 14,4 % para las 
mujeres, mientras que la de los hombres fue del 8,9 % (variaciones estadísticamente 
significativas), con una brecha de género de 5,5 puntos porcentuales (p.p.).  

 En el trimestre enero - marzo de 2024, la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 11,9 
%. La tasa global de participación fue del 63,7 % y la tasa de ocupación fue del 56,1 %.  

 En el trimestre enero - marzo de 2024, la tasa de desocupación a nivel nacional para las 
mujeres fue del 15,0 % y la de los hombres fue del 9,6 %, con una brecha de 5,4 p.p. 

 
Bogotá, 30 de abril de 2024. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
informa que la tasa de desocupación para el total nacional en marzo de 2024 alcanzó el 11,3 %, lo 
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que representa un aumento de 1,3 puntos porcentuales (p.p.) frente al mismo mes del año anterior 
(10,0 %). Este incremento es estadísticamente significativo.  
 
A su vez, en marzo de 2024 se observa una disminución en la Tasa Global de Participación (TGP) 
de 0,4 puntos porcentuales, al pasar del 64,3 % al 63,9 %. También se registró una caída de 1,2 
p.p. en la Tasa de Ocupación (TO), pues en marzo de 2024 se ubicó en el 56,7 % frente al 57,9 % 
del marzo 2023. Por su parte, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas se presentaron aumentos 
muy leves, en las tasas mencionadas y en la tasa de desocupación.  
 
En cuanto a la brecha de género, se registró un aumento de 0,5 puntos porcentuales, al pasar del 
5,0 % (marzo de 2023) al 5,5 % en marzo de 2024. La tasa de desocupación entre las mujeres 
aumentó 1,5 p.p., mientras que la de los hombres subió 1,0 p.p.  
 
En lo que tiene que ver con la población ocupada, se experimentó un descenso del 0,7 % en el total 
nacional. En las otras cabeceras se presentó una variación significativa del -4,2 %, con una 
contribución de -1,1 puntos porcentuales. En cambio, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas se 
registró una variación positiva de 1,5 %, con una contribución de 0,7 p.p.  
 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca fue la rama de actividad económica que presentó 
mayor disminución de la población ocupada, seguida por Alojamiento y servicio de comida; y por 
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana. En contraste, 
Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos registró el mayor aumento en el número 
de ocupados. 
 
La población desocupada a nivel nacional aumentó en 339 mil personas en marzo de 2024, en 
comparación con el año anterior. Este crecimiento presentó variaciones significativas en el total 
nacional y en otras cabeceras con el 13,3 % y el 33,3 %, respectivamente. Asimismo, La población 
fuera de la fuerza laboral tuvo un incremento de 382 mil personas y una variación del 2,7% en el 
tercer mes de 2024, respecto al mismo mes de 2023. También los dominios Otras cabeceras y el 
de 10 ciudades (que incluye Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa 
Marta, Armenia y Sincelejo) presentaron variaciones significativas del 5,8 % y el 3,9 %, 
respectivamente.  
 
Es importante destacar que se reportaron disminuciones en las tasas de informalidad laboral tanto 
a nivel nacional como en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas en el mes y el trimestre 
de enero - marzo de 2024, con variaciones estadísticamente significativas en el total nacional para 
ambos periodos, y en las 23 ciudades y áreas metropolitanas, para el trimestre.  
 
Finalmente, en el total nacional, la tasa de desocupación desestacionalizada preliminar para marzo 
de 2024 fue del 10,9 %, mientras que en febrero de 2024 fue del 10,7 %. Para las 13 ciudades y 
áreas metropolitanas, la tasa de desocupación desestacionalizada preliminar fue del 10,7 % en 
marzo de 2024 frente al 10,8 % de febrero de 2024. 
 
Información actualizada el 30 de Abril de 2024 
FUENTE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-
desempleo 
 

 IMPORTACIONES 
Información febrero 2024 

 
De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en febrero de 2024, las 
importaciones fueron US$4.820,6 millones CIF y presentaron una disminución de 4,7% con relación 
al mismo mes de 2023. Este comportamiento obedeció principalmente a la disminución de 3,7% en 
el grupo de Manufacturas. 
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En febrero de 2024, las importaciones de Manufacturas participaron con 75,3% del valor CIF total 
de las importaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas con 15,2%, Combustibles y 
productos de las industrias extractivas con 9,4% y Otros sectores con 0,1%. 
 
COMPORTAMIENTO GENERAL DE LAS IMPORTACIONES 
 

 
 
 

De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en febrero de 2024, las 
importaciones fueron US$4.820,6 millones CIF y presentaron una disminución de 4,7% con relación 
al mismo mes de 2023. Este comportamiento obedeció principalmente a la disminución de 3,7% en 
el grupo de Manufacturas.  
 
En febrero de 2024, las importaciones de Manufacturas participaron con 75,3% del valor CIF total 
de las importaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas con 15,2%, Combustibles y 
productos de las industrias extractivas con 9,4% y Otros sectores con 0,1%. 
 
 

 Importaciones según grupos de productos de la clasificación uniforme de 
comercio internacional – CUCI rev. 3 
Febrero 2024 vs febrero 2023 

 
En febrero de 2024, las importaciones de Manufacturas fueron de US$3.630,3 millones CIF y 
presentaron una disminución de 3,7% frente a febrero de 2023, como resultado de las menores 
compras de Maquinaria y equipo de transporte (-9,8%) que aportaron -4,4 puntos porcentuales a la 
variación del grupo.  
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En febrero de 2024, las importaciones del grupo de Combustibles y productos de las industrias 
extractivas fueron de US$451,7 millones CIF y presentaron una disminución de 19,2%, en 
comparación con febrero de 2023; el producto que más contribuyó a la caída fue el Petróleo, 
productos derivados del petróleo y productos conexos (-31,7%) que aportó 25,3 puntos porcentuales 
negativos a la variación total del grupo.  
 
En febrero de 2024, las compras externas del grupo Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron 
US$732,1 millones CIF y presentaron un crecimiento de 0,5% en comparación con febrero de 2023; 
este resultado se explicó por las mayores importaciones de Aceites, grasas y ceras de origen animal 
y vegetal (29,2%) que aportó 1,8 puntos porcentuales a la variación del grupo. 
 
Información actualizada el 19 de Abril de 2024 
FUENTE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/importaciones 

 
 BALANZA COMERCIAL 

Información Febrero 2024 
 
En febrero de 2024 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de US$762,5 millones 
FOB, mientras que en febrero de 2023 se presentó un déficit de US$518,9 millones FOB. 
 
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-comercial 

 
 EXPORTACIONES 

Marzo de 2024 
 
De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en marzo de 
2024 las ventas externas del país fueron US$3.830,7 millones FOB y presentaron una disminución 
de 14,2% en relación con marzo de 2023; este resultado se debió principalmente a la caída de 
15,5% en las ventas externas del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas. 
 

 

 
En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas 
participaron con 49,9% del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, Manufacturas con 
20,0%, Agropecuarios, alimentos y bebidas con 24,1%, y Otros sectores con 6,0%.  
 
En marzo de 2024 se exportaron 14,7 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó un 
crecimiento de 0,04% frente a marzo de 2023. 
 
Información actualizada el 7 de Mayo de 2024 
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones 

 

 SALARIO MÍNIMO Y AUXILIO DE TRANSPORTE PARA 2024 
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Con los Decretos 2292 y 2293 del 29 de diciembre de 2023, se establecieron las cifras del salario 
mínimo mensual legal y del auxilio de transporte, respectivamente, que regirán a partir del 1 de 
enero de 2024, de la siguiente manera: 
 

 
 

 INDICADORES ECONÓMICOS 
 

 
 
Actualizado al 17 de Mayo de 2024 
Fuente: https://www.portafolio.co/ 
 
 
 CERTIFICACIÓN DEL INTERÉS BANCARIO CORRIENTE PARA LA MODALIDAD DE 
CRÉDITO DE CONSUMO Y ORDINARIO  
 
Superfinanciera certifica el Interés Bancario Corriente 
 
Bogotá, 30 de abril de 2024. – Con base en la información reportada por los establecimientos de 
crédito, la Superintendencia Financiera, en ejercicio de sus atribuciones legales1, expidió la 
Resolución 0872 de 2024 por medio de la cual se certifica el Interés Bancario Corriente para las 
modalidades de crédito de consumo y ordinario, crédito productivo de mayor monto, crédito 
productivo rural, crédito productivo urbano, crédito popular productivo rural y crédito popular 
productivo urbano.  
 
Crédito de consumo y ordinario  
 
De acuerdo con la información semanal reportada por los establecimientos de crédito entre las 
semanas con corte del 29 de marzo al 19 de abril de 2024, se certifica en 21,02% efectivo anual el 
interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario, el cual tendrá 
vigencia entre el 1 y el 31 de mayo de 2024. La nueva certificación representa una disminución de 
104 puntos básicos (-1,04%) frente a la vigente en abril de 2024 (22,06%).  
 
Crédito productivo  
 
De acuerdo con la información semanal reportada por los establecimientos de crédito entre las 
semanas con corte del 29 de marzo al 19 de abril de 2024, para las modalidades de crédito 
productivo se certifica el interés bancario corriente en: 
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Las tasas de interés bancario corriente certificadas tendrán vigencia entre el 1 y el 31 de mayo de 
2024. 
 
El interés bancario corriente es la base para el cálculo del valor máximo de los intereses 
remuneratorio y moratorio definidos en el Código de Comercio (artículo 884)2 y para determinar los 
efectos de la norma sobre usura definida en el Código Penal (artículo 305). 
 

 
Fuente: https://empresas.miplanilla.com/Content/Documentos/interes-moratorio.pdf 

 
 

 
PRODUCTOS INCLUIDOS DENTRO DEL SECTOR: 
 
 
Los servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo, así como el 
suministro de partes o repuestos, son ofrecidos por diversidad de empresas en el mercado 
ya que son requeridos y utilizados por muchas personas y empresas en desarrollo de sus 
actividades económicas, especialmente por las empresas de transformación y 
manufactura, ya que estos servicios son necesarios para lograr un óptimo funcionamiento 
tanto de maquinaria y equipos como de las instalaciones y los distintos espacios de trabajo 
que componen esas instalaciones, garantizando la continuidad en las operaciones de los 
empresarios, así como una mayor vida útil de los bienes. Este tipo de servicios es muy 
demandado, pues a día de hoy gran parte de las actividades industriales y comerciales se 
encuentran tecnificadas o automatizas. 
 
El servicio de mantenimiento es demandado por las empresas porque: Previene o 
disminuye los accidentes laborales; Bajan o desaparecen las interrupciones o el paro de la 
producción; Impide que surjan daños irreparables en las instalaciones, evitando así de 
tener que desembolsar grandes cantidades de dinero en un momento dado y/o no previsto; 
Favorece una correcta elaboración y mejor previsión del presupuesto de la empresa; Se 
detectan posibles fallas producidas por el desgaste de las piezas permitiendo así una 
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adecuada programación en el cambio o reparación de las mismas; Conserva los bienes en 
buenas condiciones aumentando la vida útil de los equipos. 
 
Estos servicios son ofrecidos en el mercado con variedad de características, dependiendo 
de la complejidad y tipo de instalaciones, maquinaria y equipo que lo requieren, incluyendo 
personal técnico, profesional o especializado, así como maquinaria y herramientas de 
última tecnología.  
 
PLANTAS ELECTRICAS 
 
Una planta eléctrica es una máquina que mueve un generador de electricidad a través de 
un motor de combustión interna. Son comúnmente utilizadas cuando hay déficit en la 
generación de energía eléctrica de algún lugar o cuando son frecuentes los cortes en el 
suministro eléctrico. 
 
En las plantas eléctricas, al igual que en la maquinaria pesada, deben hacerse 
periódicamente mantenimientos preventivos para evitar su pronto deterioro y conservar la 
calidad del equipo. Este chequeo debe hacerse así no haya sido utilizada, cuando haya 
pasado el tiempo reglamentario indicado por el manual del usuario se deben realizar los 
cambios de aceite respectivos y revisar minuciosamente el filtro ya que este es el pulmón 
del motor. 
 
Esta pieza (filtro), es de vital importancia, su mala instalación y/o revisión puede acortar 
considerablemente la vida del motor de la planta eléctrica y causa daños irreversibles. El 
filtro para el aceite del motor de la planta eléctrica es una pieza vital para su duración y 
buen funcionamiento, el aceite del motor se mueve dentro de un medio relativamente 
cerrado en el cual debe limpiar al líquido lubricante de las impurezas que se generan por 
los residuos de la combustión, los sedimentos que hay en el mismo aceite por su exposición 
al calor y porque hay detergentes incorporados en el lubricante que remueven la mugre y 
la depositan en el filtro. 
 
El filtro de aire de la planta eléctrica es un portador de los elementos que flotan en el medio 
ambiente y que son fundamentalmente polvo y tierra. Esa tierra o arena minúscula, que 
uno puede observar en un lugar después de unas semanas o un mes sin ser limpiados, 
son pequeños cristales con enorme capacidad de rayar y roer los metales que están en 
contacto. 
 
El filtro de aire de la planta eléctrica se va tapando y el motor cada vez trabaja menos. La 
vida de este elemento depende de la cantidad de mugre que venga en el aire pues cada 
microporo por donde pasa tiene una capacidad de retención de mugre. Cuando se tapa la 
celda, queda bloqueado ese paso y el motor pierde rendimiento poco a poco. 
Fuente: https://allmachinessas.com/importancia-del-mantenimiento-en-plantas-electricas/  
 
CALDERAS 
 
El Mantenimiento Industrial llevado a cabo por profesionales es la forma más eficiente de 
conservar las calderas en buen estado para alargar su vida útil todo lo posible. Cualquier 
avería en una caldera industrial puede resultar muy costosa y peligrosa dependiendo de 
las circunstancias. 
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La frecuencia del mantenimiento depende de los parámetros, las funciones y los 
componentes a revisar en la caldera. También, dependerá del nivel de uso: no es lo mismo 
una caldera que se usa pocas horas al día que una que funciona las 24 horas. Las 
diferentes formas de mantenimiento industrial se realizan con diferente frecuencia: 
 
Mantenimiento diario: lo suele hacer el personal de la propia empresa. Son actividades 
diarias con las que se encuentran familiarizados.  
Mantenimiento semanal: se verifican parámetros más complejos, como que las válvulas de 
combustible cierren adecuadamente, o el correcto funcionamiento de las conexiones de 
aire y combustible.  
Mantenimiento semestral: revisión del refractario y de los componentes eléctricos, de la 
bomba de aceite, el depurador de aire, etc. 
Mantenimiento anual: revisión de los componentes que rara vez se estropean, como 
pueden ser la superficie interior del recipiente, los tubos de fuego o la cámara de agua. 
Mantenimiento quinquenal: revisión de parámetros a largo plazo que no urgen. 
Fuente: https://www.excellentcorp.es/blog/importancia-del-mantenimiento-de-calderas/  
 
SECTOR AUTOMOTOR EN COLOMBIA 
SECTOR DE AUTOPARTES 
 
Cuando se habla del sector automotor en Colombia suele pensarse de inmediato en las 
partes más visibles de este: los concesionarios, las casas matrices o los talleres. Sin 
embargo, la industria es mucho más que eso, en la cadena de producción hay otros actores 
activos, como los fabricantes de partes, los distribuidores, los representantes, los 
importadores, los mayoristas y minoristas, las servitecas, los lavaderos y los montallantas, 
entre otros. 
 
El 90 por ciento de las empresas del ramo son pequeñas y medianas y generan cerca del 
60 por ciento del empleo de esta industria. Por eso las autopartes son esenciales dentro 
de su engranaje. 
 
Diversos estudios revelan que el consumidor acude a los concesionarios durante el periodo 
de garantía y luego no vuelve. En búsqueda de alternativas que se acomoden a su 
economía también se ha evidenciado que los usuarios prolongan la vida útil de sus 
vehículos a través de ‘prácticas’ no recomendables. El reto que las compañías han asumido 
desde hace años es poder brindarles a sus clientes un acompañamiento constante, fiable 
y valioso, para garantizar la recompra. 
 
CRECIMIENTO DEL SECTOR DE AUTOPARTES 
 
Alrededor de esa inversión nacional y extranjera se dinamizó la producción local de 
autopartes. Otro aspecto que influyó positivamente para que la Industria se instaurara en 
el país fue la integración andina materializada en la Resolución 323 y el Convenio 
Automotor Andino, que fomentó la generación de políticas bilaterales y el libre comercio y 
sus partes entre: Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia. Lastimosamente, la salida 
de Venezuela de la Comunidad Andina implicó un descenso del volumen de producción 
nacional debido a la disminución de las exportaciones de vehículos. Colombia cuenta con 
el Centro de Distribución de Repuestos más grande de Latinoamérica, con cerca de 70.000 
partes y una inversión de US$40 millones tanto en infraestructura como en repuestos en 
todo el país, para atender a todas las marcas de vehículos de carga pesada en sus distintos 
puntos de atención. Según la Universidad de los Andes, la Industria colombiana se 
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encuentra en un estado intermedio, si se considera que uno de los extremos es el desarrollo 
del vehículo completo y otro es su importación. Con base en lo anterior, existen dos 
mercados grandes en la Industria: ensamblaje de vehículos y venta de repuestos, ambos 
se concentran en Bogotá, Cali y Medellín. Como aspecto importante se resalta la aparición 
de nuevas ensambladoras, como Hino Motors de Toyota, lo que implica la producción de 
otros componentes a nivel nacional, muy enfocados a vehículos comerciales o camiones. 
Aunque en el momento uno de los renglones de menor escala en la generación de ingresos 
es la fabricación de componentes o sistemas con valor agregado, la transición de un “país 
ensamblador” a un “país fabricante” resulta uno de los retos más importantes que enfrenta 
la Industria. Lo anterior podría representar un incremento del grado de especialización de 
las autopartes. 
 
En cuanto a las principales dificultades que enfrenta la Industria, se identifica la necesidad 
de adecuar la política automotriz a la nueva realidad nacional, regional y mundial de la 
industria automotriz, así como también debe fortalecerse la calidad de la materia prima 
local para el desarrollo de componentes. 
 
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1567 por medio del cual se facilita la operatividad 
del Programa de Fomento para la Industria Automotriz – PROFIA, que permite la 
importación de autopartes a cero aranceles siempre y cuando la pieza no sea fabricada en 
Colombia. 
 
SECTOR TERCIARIO 
 
En el sector terciario se agrupa una importante serie de actividades económicas que, 
incluso, puede determinar el estado de desarrollo que presenta la economía de un país. 
 
Esto es posible porque en el sector terciario es donde se llevan a cabo innumerables 
acuerdos económicos de vital importancia para el comercio nacional e internacional de 
cada país o región. 
Asimismo, es el sector económico donde se generan gran cantidad de puestos de empleo, 
hay un porcentaje alto de inversión y de competitividad en el amplio sector económico y 
financiero mundial. 
 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL SECTOR TERCIARIO 
 
Entre las principales actividades económicas del sector terciario se pueden mencionar las 
siguientes: 

 
1. Actividades financieras.  

2. Turismo y la hotelera.  

3. Servicios de transporte y comunicación.  

4. Servicios de telecomunicación e internet.  

5. Medios de comunicación.  

6. Actividad comercial que incluye pequeños, medianos y grandes distribuidores o 
comercios.  

7. Servicios de salud y sanidad. También se incluyen todos aquellos servicios que 
relacionados con los cuidados estéticos.  

8. Servicios de la administración pública.  
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9. Actividades financieras especializadas en mercado de valores, finanzas, seguros, entre 
otros.  

10. Servicios y bienes relacionados con la educación.  

11. Servicios relacionados con las actividades culturales, de ocio, deportes y 
espectáculos.  

12. Servicios tecnológicos.  
 
El “SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACEITES Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO FIJO 
DE INGENIEROS, es suministradas por empresas a nivel local y regional, lo que permite 
a la entidad contar con pluralidad de empresas, aspecto que se logra identificar en el 
análisis de cotizaciones, y la verificación de posibles oferentes en el estudio de mercados. 
Por lo que se hace necesaria dicha contratación bajo la modalidad de mínima cuantía.  
 
En el ámbito Nacional, la evolución acelerada de la convergencia tecnológica ha facilitado 
la integración de los servicios de mantenimiento equipo fijo, situación que ha favorecido la 
aparición de un grupo de consumidores más que demandan permanente los servicios 
relacionados.  
 
AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR: 
 
Un agente económico es toda persona física o jurídica que participa de algún modo o en 
alguna parte del proceso de una actividad económica. 
 
El concepto surge con el deseo de simplificar las actividades económicas y poder 
explicarlas de una manera más fácil y sencilla. Cuando hablamos de actividades 
económicas nos referimos a todas aquellas relacionadas con la distribución, producción y 
consumo de bienes y servicios. 
 
Los agentes económicos son actores que toman decisiones en un mercado que afectan el 
sistema económico en general. El concepto surge con el deseo de simplificar 
las actividades económicas y poder explicarlas de una manera más fácil y sencilla. Cuando 
hablamos de actividades económicas nos referimos a todas aquellas relacionadas con la 
distribución, producción y consumo de bienes y servicios. 
 
En general, todas las instituciones del país, están comprometidas con la conservación y 
protección del medio ambiente. 
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En general, podríamos hablar de agentes económicos de forma individual o de forma 
general. Por ejemplo, en un modelo de equilibrio un agente podría ser un comprador y otro 
podría ser un productor. Ahora bien, de forma general, la ciencia económica suele dividir 
entre cuatro agentes económicos: 
 
HOGARES: Forma parte tanto las familias como aquellas personas que viven solas pero 
toman decisiones económicas. Decisiones que puede ser consumir, trabajar por cuenta 
propia o ajena, incluso ahorrar e invertir. 
 
EMPRESAS: Son todas aquellas personas jurídicas que realizan una actividad económica, 
independientemente de que dicha actividad sea con fines de lucro o no. 
 
ESTADO: Normalmente trata de actuar como regulador y recaudador de impuestos en la 
economía. Es un agente económico cuya intervención es más compleja debido a que 
regula la actividad económica y legal que rige a los demás agentes. Al igual que las familias, 
el estado es propietario de factores productivos que ofrece a las empresas, de las que 
también demanda gran cantidad de bienes y servicios. Una de sus principales funciones 
es cobrarles impuestos a los demás agentes económicos con el objetivo de invertirlos en 
educación, salud, infraestructura vial, cuidado del medio ambiente, servicios públicos, entre 
otros que maximizan el bienestar económico de todos. 
 
BANCOS CENTRALES: Los bancos centrales constituyen otro acto o agente económico 
esencial. 
 
Tradicionalmente no se incluían los bancos centrales en los agentes económicos, pero la 
importancia que han adquirido durante las últimas décadas los ha transformado en un 
agente económico muy relevante. Por su parte, dentro de las empresas podríamos dividir, 
por ejemplo, en cooperativas, asociaciones, organizaciones no gubernamentales o 
fundaciones. Así mismo, también podríamos realizar subdivisiones en los hogares y prestar 
especial atención al Estado.  
 
 ¿CÓMO SE RELACIONAN LOS AGENTES ECONÓMICOS? 
 
INTERCAMBIO DE BIENES: Los agentes económicos se relacionan entre sí por medio del 
tipo de bienes y servicios que intercambian, estos están estrechamente relacionados con 
las principales actividades en las que cada uno participa. 
 
ACTIVIDADES DE CONSUMO: En la actividad de consumo los hogares participan 
comprando bienes de consumo o productos que se adquieren para el uso final por parte 
del consumidor y satisfacen algunas necesidades de estos, los bienes de consumo no 
pueden ser empleados para obtener otros bienes o ser vendidos; un ejemplo de ello son 
los alimentos, ropa, joyas, entre otros. 
 
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN: Para realizar la actividad de producción las empresas 
y el gobierno compran bienes intermedios, estos son bienes/productos semi-terminados 
usados como insumos en la producción de otros bienes o en ocasiones como productos 
terminados. En el proceso de producción, los productos o bienes intermedios forman parte 
del producto final, un ejemplo de ello se da en la producción de automóviles donde partes 
como puertas y llantas cumplen la función de bienes intermedios en cuanto ayuden a la 
producción de un automóvil o simplemente producto terminado los cuales pueden ser 
vendidos como repuestos. 
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El gobierno y las empresas también adquieren bienes de capital, que son aquellos 
productos que no son utilizados para su consumo final, es decir son utilizados para la 
producción de otros bienes y servicios, un ejemplo claro de lo anterior son los instrumentos 
de alta tecnología y los camiones. 
 
A los bienes de capital y los bienes de consumo se les denomina bienes finales, debido a 
que durante el proceso productivo no sufren ningún adicional, por su parte a los bienes 
intermedios se les conoce como insumos o materia primas lo que sugiere que serán objeto 
de transformación en el proceso productivo. 
 
Otra posible clasificación sería aquella que divide en función de la actuación. Una empresa 
puede ser a la vez compradora, productora, vendedora, ahorradora e inversora. Lo mismo 
ocurre con un trabajador, puede ser a la vez comprador, vendedor, productor, ahorrador e 
inversor. 
 
La dinámica económica ha evolucionado durante el último siglo con tal rapidez que los 
agentes económicos no se encuentran necesariamente anclados en una parte de la 
actividad. Por ejemplo, un trabajador de una determinada empresa que ahorra una parte 
de su dinero y además la invierte en otras empresas está contribuyendo al proceso 
económico. Esto se ve con relativa facilidad en el modelo simple pero ilustrativo del flujo 
circular de la renta. Este modelo representa un esquema que relaciona a los diferentes 
agentes. 
 
SECTORES ECONOMICOS 

 
 
Los sectores económicos de Colombia se dividen en tres: el sector primario o sector 
agrícola, el sector secundario o sector industrial y el sector terciario o sector de prestación 
de servicios. 
 
Esta división y diferenciación es acorde a lo planteado por los estudios en economía 
clásica. Cada uno de estos sectores posee actividades económicas en común dentro de 
cada grupo y se diferencia de los demás. 
En otras palabras, las categorías están divididas de esta manera de acuerdo a las 
actividades económicas que se llevan a cabo en cada una. Esto quiere decir que cada 
sector guarda características en común, posee una unidad y se diferencia de los otros 
sectores precisamente debido a lo anterior. 
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En Colombia, según el DANE (Departamento administrativo nacional de estadística) del 
total de establecimientos económicos que existen en el país, el 48% corresponde al 
comercio, el 40% a prestación de servicios y el 12% a la industria. 
 
Por su parte, el DANE refiere que, del total nacional de empleos en el sector económicos, 
el 51% se encuentran en establecimientos de servicios, mientras que el 30% en comercio 
y el 19% en la industria. 
 
Según la economía clásica, se considera al sector primario y al sector secundario como 
productores de bienes tangibles. Esto quiere decir que, gracias a su funcionamiento, se 
obtienen bienes y productos físicos. 
 
Por su parte, el sector terciario, al tratarse de servicios, no produce bienes tangibles y no 
es considerado como un sector productivo. Sin embargo, es necesario aclarar que, a pesar 
de no producir bienes tangibles, el sector terciario contribuye a la formación del producto y 
del ingreso nacional. 
 
Sectores económicos de Colombia según actividad económica: 
De estos sectores se derivan actividades económicas independientes y especializadas. 
 
• Sectores agropecuarios  
• Sector de servicios  
• Sector industrial  
• Sector de transporte  
• Sector de comercio  
• Sector financiero 
• Sector de la construcción  
• Sector minero y energético  
• Sector solidario  
• Sector de comunicaciones 
http://www.dane.gov.co 
 
GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR; 
 
En Colombia existen ciertos gremios, asociaciones y actores, vinculados directa e 
indirectamente a la producción, comercialización y distribución de bienes y servicios, que 
se dedican a difundir y propiciar los principios políticos, económicos y sociales de un sano 
sistema de libre empresa, que trabajan en propiciar la formalización empresarial, 
emprendimiento dinámico, innovación y el desarrollo regional ante el Estado para promover 
la competitividad y adelantan acciones que articulan a los sectores público y privado 
presentando propuestas y soluciones a los problemas que afectan a las diferentes 
regiones, sirviendo de órganos consultivos o de representación ante el Estado. A 
continuación, se relacionan algunos de los gremios y asociaciones que participan en el 
sector: 
 

SIGLA NOMBRE Página web 

ANDI 
Asociación Nacional De 
Empresarios de Colombia 

www.andi.com.co 

ACOPI 
Asociación Colombiana de las 
Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas 

acopi.org.co 
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FENALCO 
Federación Nacional de 
Comerciantes 

www.fenalco.com.co 

CONFECAMARAS 
Confederación Colombiana de 
Cámaras de Comercio 

www.confecamaras.org.co 

SIC 
Superintendencia de industria 
y comercio 

www.sic.gov.co 

 
FENALCO: Es una entidad gremial, de carácter permanente, sin ánimo de lucro, encargada 
de fomentar el desarrollo del comercio y de orientar, representar y proteger sus intereses, 
dentro de un criterio de bienestar y progreso del país. Trabaja por el bien de la Nación y el 
desarrollo del comercio. 
 
CAMARA DE COMERCIO: Es una organización formada por empresarios o dueños de 
pequeños, medianos o grandes comercios con el fin de elevar la productividad, empleados 
y competitividad de sus negocios. Las personas que la conforman eligen a sus autoridades 
o consejo ejecutivo para definir las políticas de la cámara. 
 
CIFRAS TOTALES DE VENTAS: 
 
Encuesta Mensual de Comercio (EMC) 
La Encuesta Mensual de Comercio (EMC) proporciona los principales indicadores sobre la 
evolución de la actividad comercial del país, por medio de resultados del comercio al por 
menor y de vehículos, al generar información sobre variables como ventas, personal 
ocupado y sueldos y salarios. También presenta resultados sobre Grandes Almacenes e 
Hipermercados y ventas realizadas por las ensambladoras e importadoras de vehículos. 
Gráfico 1. Variación anual, año corrido y doce meses de las ventas reales y el personal ocupado* 
Total nacional 
Enero 2024. 
 

 
 
En enero de 2024, las ventas reales del comercio minorista disminuyeron 3,9% y el 
personal ocupado decreció 0,2% en relación con el mismo mes de 2023. Excluyendo el 
comercio de combustibles, la variación de las ventas reales del sector fue de -4,9%. 
 
Comercio al por menor por departamentos. 
Tabla 9. Variación de las ventas minoristas reales y el personal ocupado sin combustibles 
ni lubricantes Siete dominios departamentales 
Enero 2024/ enero 2023. 
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Fuente: file:///C:/Users/dell/Downloads/bol-EMC-ene2024.pdf  
 
MIPYMES EN COLOMBIA 
 
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) siempre han existido. Al salir a las avenidas 
de Bogotá y de Medellín, o a las calles de Jericó o Guaduas, encontrarás cientos de tiendas 
minoristas, restaurantes, startups tecnológicas, sastrerías o empresas de seguridad que 
pertenecen al grupo de las pymes en el país. 
 
Estas empresas forman parte de nuestras vidas y contribuyen con un volumen importante 
del total de las operaciones comerciales y del flujo de capital en el país. 
 
Sin embargo, a pesar de todo lo que contribuyen a la economía del país y todo lo que 
lograrán, los emprendedores y dueños de pymes suelen verse en apuros y se enfrentan a 
muchos obstáculos que entorpecen el crecimiento de sus compañías.  
 
En este artículo veremos cómo se desempeñan las pymes en Colombia, los desafíos que 
afrontan y las soluciones que el gobierno y la iniciativa privada han dado para generar e 
impulsar su desarrollo y crecimiento. 
 
El Ministerio de Comercio define a las pymes como aquellas empresas que no perciben los 
mismos ingresos anuales por actividades ordinarias que realizan las grandes 
organizaciones. En el país la categorización de un negocio como micro, pequeña o 
mediana empresa no depende de su volumen de trabajadores o de su extensión, sino 
exclusivamente de sus ventas brutas. 
Las pymes fueron legalmente reconocidas en Colombia desde el año 2000. Desde 
entonces, su desarrollo y crecimiento han aumentado gracias a este estatus legal. Sin 
embargo, la falta de claridad en la regulación ha dado lugar a crear códigos 
específicamente diseñados para estas fuerzas económicas y productivas. 
 
Con la publicación del decreto 957 del 5 de junio de 2019, el Ministerio de Comercio 
implementó una nueva reglamentación para clasificar a las pymes dependiendo de los 
ingresos percibidos durante un ejercicio fiscal. Para medir este criterio, el gobierno 
colombiano emplea la Unidad de Valor Tributario (o UVT), que sustituyó el cálculo en 
salarios mínimos. 
 
Los siguientes valores sirven para clasificar a las micro, pequeñas y medianas empresas 
en el país según su sector productivo: 
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Al 2024, la UVT tiene un valor de $47.065 pesos colombianos. 
 
Las pymes desempeñan un papel fundamental para la vida económica, laboral y productiva 
de Colombia. Por ello, podemos afirmar que su importancia radica en tres aspectos 
principales: 
 

1. Son fuentes de empleo. Debido al gran número de pymes que existen en el país, 
se sabe que la mayor parte de las oportunidades laborales las crean estas 
empresas. Esto significa que sin pymes no habría empleos y, por tanto, la riqueza 
de la población se vería mermada. 

2. Representan la mayoría de las actividades económicas del país. Casi el 100 % de 
los negocios en Colombia son considerados pymes. Estas empresas activan la 
economía y generan ganancias para sus trabajadores y para los emprendedores. 

3. Componen la punta productiva de la nación. La gran mayoría de las pymes 
desempeñan actividades económicas secundarias y terciarias. Eso significa que el 
comercio y los servicios son sus principales nichos de mercado; es decir, son 
quienes gestionan la mayor parte de nuestras operaciones comerciales cotidianas. 

Fuente: https://blog.hubspot.es/marketing/la-importancia-de-las-pymes-en-colombia  
 
PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y VENTAS: 
 
Colombia un país en crecimiento. Visión 2022 – 2026, El pasado 27 de julio, el 
departamento de Derecho de las Telecomunicaciones realizó el evento denominado 
“Colombia Visión 2022 a 2026 para el sector TIC”, donde expertos analizaron los aspectos 
más relevantes sobre la continuidad de las políticas públicas orientadas para el cierre de 
brechas del sector y los aspectos para tener que se tenga el cuenta el carácter transversal 
de las TIC para el desarrollo del país. 
 
El evento dio apertura con la intervención de Doyle Gallegos, Gerente Regional de 
programas para América y el Caribe, para Desarrollo Digital del Banco Mundial, con su 
conferencia Agendas Digitales para Latinoamérica. Cuanto hemos avanzado y que debe 
tenerse en cuenta por el Gobierno Colombiano, donde precisó que la economía digital en 
América Latina se ha estancado en un rango medio, por debajo de los niveles de la OCDE, 
por las siguientes razones: en primer lugar con la pandemia del COVID-19, el sector digital 
se volvió esencial y este necesita ser sostenible, sumado a esto, la gran desigualdad (rural 
frente a la urbana) y la falta de integración regional y subregional, además de la falta de 
competencia y los marcos regulatorios obsoletos (mercados concentrados de servicios 
digitales con operadores dominantes). 
 
Gallegos destacó que Colombia ha venido abordando una estrategia de digitalización con 
una visión amplia del ecosistema digital y las necesidades del país, desarrollando 
programas en diversas líneas de acción, y resaltó que, respecto a la conectividad, 
Colombia ha establecido metas y prioridades para las zonas rurales con el fin de promover 
la oferta y la demanda. Así mismo, la innovación regulatoria ha generado mejores prácticas 
en la región, como el Sandbox regulatorio y la simplificación de regulación e incentivos de 
inversión para las zonas rurales. 
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En el caso del Gobierno Digital, se comentó que Colombia ha desarrollado un Plan Nacional 
de Infraestructura de Datos, la digitalización y automatización de procesos del sector 
público y la política de ciberseguridad. Por último, respecto a las habilidades digitales, 
destacó que Colombia ha trabajado en el desarrollo de talento TI, cursos de ciudadanía 
digital y en el proyecto computadores para educar, pero a pesar de estos esfuerzos, 
respecto a la conectividad de acceso a Internet, aún se observan una brecha significativa 
de acceso en la población rural y en hogares de bajos ingresos, la cual se presenta 
mayoritariamente en la zona pacífica, amazónica y de la Guajira. 
 
María Fernanda Quiñones, Presidente Ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio 
Electrónico, en su conferencia Política Pública de Comercio Electrónico, indicó que el 
comercio electrónico es una cadena de valor y un canal que habilita la posibilidad de vender 
y generar un crecimiento en el país, donde durante el presente año se ha visto un 
crecimiento en el volumen de las ventas y transacciones en línea, el cual refleja que 
respecto al año 2019 donde solo el 6,7% de la población colombiana usaba este medio, 
hoy en día casi el 30% lo usa. 
 
De igual forma resaltó, que el impulso que se le da a las economías en desarrollo aporta y 
entrega una contribución al desarrollo del empresariado, donde las pequeñas y medianas 
empresas del comercio electrónico tienen la capacidad de influir en la eficiencia de sus 
procesos. 
 
Samuel Hoyos, Presidente de Asomóvil en su conferencia Cómo convertir al país en un 
líder regional en materia digital, indicó que hoy en día está la necesidad de quitarle cargas 
excesivas respecto a otros sectores, ya que esto afecta el ingreso al servicio de 
telecomunicaciones de los ciudadanos de menores ingresos, por lo que enmarcó tres 
desafíos que tiene Colombia hoy 
 

1. Acceso: por los altos costos no todos los ciudadanos tienen ingreso a este, así 50% 
mencionan que no tienen conexión debido a esto. 

2. Industria: En Colombia, los costos anuales de asignación de espectro han sido más 
altos que el promedio de América Latina. Los costos de energía representan entre 
el 20% y 40% de los costos de operación y mantenimiento. 

 
3. Infraestructura: 170 municipios tienen barreras normativas al despliegue y tramites 

dispendiosos. 
 
Así mismo, destacó la necesidad de impulsar la conectividad para casuar un mayor impacto 
en la productividad de toda la economía, ya que, según la OCDE generaría un impacto en 
la productividad que impulsaría el crecimiento y la creación de 400.000 empleos anuales. 
 
Ana Bula, Directora del Tanque de análisis y creatividad de las TicTac, presentó el estudio 
titulado Colombia 22.26, una propuesta transversal de política pública que busca consolidar 
la transformación digital del país, para masificar el acceso, mejorar la calidad y aumentar 
la oportunidades para todos los ciudadanos y empresas. 
Entre las propuestas, se destacaron el reconocimiento que se le debe hacer a las TIC, 
como factor vital para el incremento de la productividad nacional y la inclusión de diferentes 
industrias en la capacitación y aprovechamiento de las habilidades digitales de capital 
humano. 
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Finalmente, Jaime Plaza, docente de la Universidad Externado y consultor y experto en 
temas TIC, comentó que se necesita una reforma institucional en razón a los cambios que 
ha tenido el país en los últimos años, por lo que se debe crear una política de Estado 
plurianual y plurinacional, donde se reúnan todos los ministerios para crear una política que 
los abarque a todos, y así flexibilizaría la regulación para una mayor inversión. 
Fuente: https://telecomunicaciones.uexternado.edu.co/colombia-un-pais-en-crecimiento-
vision-2022-2026/  
 
Según el Banco de la República La actividad económica del país se divide por sectores 
económicos. Cada uno de ellos hace parte de una actividad económica cuyos elementos 
o servicios tienen características en común y se diferencian de otras agrupaciones. Su 
división se realiza de acuerdo a los procesos de producción, es decir de acuerdo al servicio 
que realicen o al producto que comercialicen. 
 
ASPECTOS LEGALES: 
 
El presente proceso de selección se fundamenta, en primer lugar, en lo contenido en el 
artículo 209 de la Constitución Política, donde se consagran los principios rectores de la 
función administrativa. 
 
Conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el artículo 94 de la ley 
1474 de 2011, ley 1955 de 2019 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y, teniendo 
en cuenta el objeto del presente proceso, se convoca a interesados a presentar ofertas de 
acuerdo a las condiciones establecidas en el presente estudio. 
 
Teniendo en cuenta el presupuesto oficial asignado para este proceso, el cual no supera el 
10% de la menor cuantía, es claro que el presente proceso se enmarca en las 
estipulaciones contenidas en la Ley 80 de 1993; el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el 
cual establece las modalidades de selección y la procedencia de cada una de ellas; el 
artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.5.1. Del Decreto 1082 de 2015, 
ley 1955 de 2019, Decreto No. 1860 de 2021, las cuales regulan el procedimiento para la 
modalidad de selección de MÍNIMA CUANTÍA. 
 
El procedimiento establecido para el desarrollo del proceso de selección se sujetará a las 
reglas establecidas en artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto No. 1082 de 2015 “Por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional", modificado por el Decreto No. 1860 de 2021. y la Ley 1474 de 2011, así: 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las 
siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento 
(10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: 
 
1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima 
cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la 
forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si 
se exige esta última, el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las 
obligaciones de las partes del futuro contrato. 
2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago 
contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige 
capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente en la 
invitación. 
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3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los 
interesados se informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los 
cuales serán contestados por la Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar 
ofertas. De conformidad con el parágrafo del presente artículo, dentro del mismo término 
para formular observaciones se podrán presentar las solicitudes para limitar la convocatoria 
a Mipyme colombianas. 
 
4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta 
los términos mínimos establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el 
cronograma se establecerá: i) el término dentro del cual la Entidad Estatal responderá las 
observaciones de que trata el numeral anterior. ii) El término hasta el cual podrá expedir 
adendas para modificar la invitación, el cual, en todo caso, tendrá como límite un día hábil 
antes a la fecha y hora prevista para la presentación de ofertas de que trata el último plazo 
de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda expedir 
adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las adendas se 
publicarán en el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. 
iii) El momento en que publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso 
efectivamente se limitó a Mipyme o si podrá participar cualquier otro interesado. iv) 
Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual los proponentes podrán 
presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso 
en que se informe si el proceso se limita o no a Mipyme. 
5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio 
cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe 
verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor 
precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar 
las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 5 de la Ley 
1150 de 2007, para lo cual establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir 
los documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no 
se establezca este término, los proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de 
que finalice el traslado del informe de evaluación. 
6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día 
hábil, para que durante este término los oferentes presenten las observaciones que 
deberán ser respondidas por la Entidad Estatal antes de realizar la aceptación de la oferta 
seleccionada. 
7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 
condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la 
aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del 
supervisor o interventor del contrato. 
8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de 
la Ley 2069 de 2020, conforme a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del 
presente Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal. 
 
PARÁGRAFO. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 
2069 de 2020, en estos procedimientos de selección para Mipymes se aplicará lo prescrito 
en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad 
con el numeral 3 del presente artículo, las solicitudes para limitar el proceso a Mipymes se 
recibirán durante el término previsto en dicho numeral. Además, en el aviso de que trata el 
numeral 4 de este artículo se indicará si en el proceso aplican las limitaciones territoriales 
de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá participar cualquier Mipymes nacional. 
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Como normas específicas de contratación estatal, el proceso se rige por lo contemplado 
en la Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación, numeral 5 del artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007, que fue modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y artículo 30 
de la Ley 2069 de 2020 y sus decretos reglamentarios, y demás normas vigentes 
aplicables. 
 
Así mismo, se basa esta contratación en el MANUAL DE CONTRATACIÓN Y DE 
CONVENIOS del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Resolución 4130 del 16 de junio 
de 2022, que contiene los lineamientos de aplicación de la Leyes 80 de 1993, 1150 de 
2007, el Decreto 1510 de 2013 y en el Decreto ley 4170 de 2011 por la cual se creó la 
Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. 
 
continuación, se enuncian las normas aplicables: 

 Constitución Política de Colombia. 

 Ley 57 de 1887 ―Código Civil. 

 El Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo 

 Decreto 410 de 1971 ―Código de Comercio. 

 Ley 80 de 1993 ―Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 

 Ley 190 de 1995 “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en 
la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa”. 

 Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento 
de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas 
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del 
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. 

 Ley 1150 de 2007 ―Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos. 

 Ley 1474 de 2011 ―Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. 

 Decreto 4326 de 2011 “Por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 10 
de la Ley 1474 de 2011 con la que se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública.” 

 Ley 1437 de 2011 ―Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 Decreto 4170 de 2011 ―Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación 
Pública –Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura. 

 Ley 1564 de 2012 ―Código General de Proceso. 

 Decreto Ley 019 de 2012 ―Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública. 

 Decreto 1082 de 2015 ― Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del Sector Administrativo de la Planeación Nacional.  

 Resolución 4223 de 23 de junio de 2022, Por la cual se delegan unas funciones y 
competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al 
Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan 
otras disposiciones. 
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 Ley 1882 de 2018 Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas 
a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan 
otras disposiciones. 

 Ley 1955 de 2019 POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2018-2022 “PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD”. 

 Decreto 397 del 11 de marzo de 2022 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad 
del Gasto.” 

 Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 “Por medio del cual se impulsa el 
emprendimiento en Colombia.” 

 Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional y sus Unidades Ejecutoras. 

 Manuales, Guías y Circulares de Colombia Compra Eficiente. 

 Las demás normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los 
aspectos del presente proceso de selección. 

 Ley 819 de 2003 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 2789 de 2004 Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información 
Financiera (SIIF) Nación. 

 
 
OTROS ASPECTOS 
AMBIENTAL 
 
La Constitución Política establece en los artículos 79, 89 y 95, la obligación del Estado de 
proteger la diversidad del ambiente, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. 
El derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, el deber de los ciudadanos 
de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación del 
ambiente; artículo 1° de la resolución 1433 de 2004 expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
Así mismo, dichas empresas deben cumplir con la normatividad vigente sobre normas 
ambientales y comerciales destinadas al sector, toda vez que por su naturaleza los bienes 
a adquirir son susceptibles de causar impactos de tipo ambiental entre ellas el Decreto 948 
de 1995, complementado con el Decreto 1697 de 1997, Modificado por el art. 1 del Decreto 
2622 de 2000, Modificado por el art. 1 del Decreto 1530 de 2002 que tienen como objetivo, 
“definir el marco de las acciones y los mecanismos administrativos de que disponen las 
autoridades ambientales para mejorar y preservar la calidad del aire, evitar y reducir el 
deterioro del medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana 
ocasionados por la emisión de contaminantes químicos y físicos al aire” y el Decreto 1791 
de 1.996 “por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal”, así 
mismo, su comercialización está sometida a las regulaciones establecidas para la 
comercialización de este tipo de bienes y la normatividad técnica que resulte aplicable. 
 
De acuerdo con el Decreto 1220 del año 2005 el impacto ambiental se define como 
“Cualquier alteración en el sistema ambiental físico, químico, biológico, cultural y 
socioeconómico que pueda ser atribuido a actividades humanas relacionadas con las 
necesidades de un proyecto. 
 
PROTECCIÓN DE FAUNA: 
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Establecer los procedimientos adecuados para la protección de los elementos fáunicos que 
pudieran verse afectados en desarrollo de la prestación del servicio y con las actividades 
llevadas a cabo durante el proceso. 
 
NORMATIVIDAD SOBRE ESTUDIOS PREVIOS: 
 
El artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 modificado por ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1. 
del Decreto No. 1860 de 2021, que reglamenta el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 
de 1993, estipula lo siguiente para la mínima cuantía:  
 
La Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente: 
  

1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador 

de Bienes y Servicios. 
3. Las condiciones técnicas exigidas. 
4. El valor estimado del contrato y su justificación. 
5. El plazo de ejecución del contrato. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 

 
 
ESTUDIO DE LA OFERTA: 
 
¿QUIÉN VENDE? 
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 
de 2015 de identificar los proveedores en el mercado de los diferentes bienes y servicios 
que requiere la entidad con el fin de contextualizar el análisis del sector económico, se 
hace un análisis general de los proveedores que podrían proveer la adquisición objeto del 
presente proceso. 
 
CATEGORÍAS: 
La CENACYOPAL, agrupa las diferentes adquisiciones en categorías y subcategorías con 
el fin de identificar los proveedores que puedan ofertar dichos bienes y/o servicios. 
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Teniendo en cuenta el objeto del presente proceso y en aplicación de la herramienta 
establecida por CCE en la GUÍA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR – GEES 
y el modelo de abastecimientos estratégico (MAE), la cual contiene información de las 
vigencias 2017 a 2024: 
 

 
 
De acuerdo al objeto del proceso se hace verificación de la clasificación industrial 
internacional uniforme (CIIU) de los siguientes códigos a nivel nacional en las plataformas 
SECOP I, SECOP II y TVEC: 

 
 
Encontrado un valor contratado por estos códigos de $ 4.058.087.365.758 en los tres 
portales de compra publica como se indica a continuación: 
 

 
 
Se identifica si los proveedores contratados son MiPymes o no, plurales o no en el siguiente 
grafico: 
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Otro análisis importante con la aplicación de la herramienta es poder identificar la cantidad 
de contratos anuales y mensuales celebrados en los periodos consultados que tienen 
relación con el objeto del proceso: 
 

 
 
Identificación de proveedores por clasificación de bienes y servicios como se indica a 
continuación: 
 

 
 
Por último, se puede determinar la entidad que más contrato dicho servicio como se indica 
en el siguiente grafico: 

 
Fuente: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGM0NzAyYjAtNTFmMy00MjYzLTg5ODAtZWUx
NDYxMDlkZmZkIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIs
ImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c  
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Al determinar el sector comercial y/o entidades que podrían suministrar la necesidad objeto 
del presente proceso, encontrándose que la actividad comercial relacionada con el objeto 
del presente proceso, dichas actividades fueron extraídas de los códigos CIIU.  
 

Los bienes a contratar son ofrecidos de manera masiva en el mercado y sus 
especificaciones comparten condiciones que son equivalentes para las diferentes 
entidades que los requieren. 
 
La NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL-CENACYOPAL, estima 
conveniente que el objeto del presente proceso de contratación sea adjudicado a una 
Persona Natural o Jurídica que cuente con la capacidad e idoneidad en la Ejecución del 
Contrato a celebrar. 
 
LISTADO DE ALGUNAS EMPRESAS INSCRITAS EN SECOP II DE ACUERDO AL 
SECTOR Y ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU DEL PRESENTE PROCESO ASÍ: 
 

 
 

 
“(..) 
 
De conformidad con lo descrito por el Banco de la República, las actividades económicas 
están divididas en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad 
económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se 
diferencian de otras agrupaciones. 
 
La clasificación industrial internacional uniforme (CIIU) tiene por finalidad establecer una 
clasificación uniforme de las actividades económicas productivas. En este contexto, el 
término actividad se entiende como un proceso o grupo de operaciones que combinan 
recursos tales como equipo, mano de obra, técnicas de fabricación e insumos, para la 
producción de bienes y servicios. Los productos que se derivan de la realización de 
actividades pueden ser transferidos o vendidos a otras unidades (en transacciones de 
mercado o al margen de él), almacenados como inventario o utilizados por las unidades 
productoras para su uso final. 
 
Los MACROSECTORES, señalados en la clasificación industrial internacional uniforme de 
todas las actividades económicas (CIIU Rev. 4 A.C.); donde se puede establecer la 
actividad económica del sector del presente proceso por código CIIU así: 
 

http://www.ejercito.mil.co/


PÁGINA 88 DE 117 ESTUDIO PREVIO para el proceso de mínima cuantía No. 166-MC-CENACYOPAL-2024, cuyo objeto contractual es 
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA BIENES DE EQUIPO FIJO DE INGENIEROS ADSCRITOS A 

LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC YOPAL VIGENCIA 2024”. 

  
KM 7 AV Marginal de la selva – Yopal -Casanare 
cenacyop@buzonejercito.mil.co                       

 
 
DIVISIÓN 33 Instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y 
equipo. 
 
3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Esta clase 
comprende la reparación y el mantenimiento de maquinaria y equipo clasificados en la 
división 28 «Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.».  
 
Esta clase incluye: 
• El mantenimiento y la reparación (incluida soldadura) especializado, realizado a cambio 
de una retribución o por contrata, de: maquinaria y equipo de uso industrial o comercial; 
maquinaria con cuchillas y sierras (incluido el afilado e instalación de las cuchillas y sierras); 
motores (excepto los de los vehículos automotores, ejemplo: motores de buques o 
locomotoras); turbinas para la generación de energía y calor, bombas y equipo hidráulico 
o conexo de propulsión de fluidos; reparación y mantenimiento de válvulas, compresores y 
grifos; cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y elementos de transmisión; equipo de 
elevación y manipulación de uso industrial; hornos de procesamiento industrial; equipo de 
refrigeración y de purificación de aire; maquinaria de uso general; herramientas de mano 
con motor incorporado; máquinas herramienta y accesorios para cortar y formar metales; 
otras máquinas herramienta; hornos, hogares y quemadores industriales; tractores 
agrícolas; maquinaria agrícola, silvícola y para la explotación y tratamiento de la madera; 
maquinaria para la metalurgia; maquinaria para la minería, la construcción y para los 
campos petrolíferos y de gas; maquinaria procesadora de alimentos, bebidas y tabaco; 
maquinaria para la producción de textiles, cuero y confecciones; maquinaria para la 
elaboración de papel y cartón; maquinaria para otros usos especiales (por ejemplo 
máquinas para procesamiento de caucho o de plástico); equipo de básculas; máquinas 
expendedoras, (por ejemplo: de mercancías, de alimentos, etc.); cajas registradoras; 
máquinas fotocopiadoras; calculadoras, electrónicas o no; máquinas de escribir; máquinas 
no eléctricas para soldadura, equipo de calefacción eléctrica, de montaje permanente, para 
ambientes y piscinas (no portátil), entre otros. 
 
• El mantenimiento y la reparación de equipo de elevación y manipulación de materiales, 
entre otros. 
 
Esta clase excluye:  
• La instalación especializada de maquinaria y equipo industrial. Se incluye en la clase 3320 
«Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial». 
“(..) 
 

CODIGO 
CIIU 

DESCRIPCION ACTIVIDAD 
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C3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 

C3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico 

C3319 
Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus 
componentes n.c.p. 

G4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 

G4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 

M7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 

 
De los códigos CIIU verificados se encontraron registradas 1090 empresas a nivel Nacional 
que pueden llegar a satisfacer la necesidad planteada, a continuación, se presentan alguna 
de ellas: 
 

NIT RAZON_SOCIAL 
DEPARTAMENT

O 
CIIU_VERSION 

800002609 ENERGEX S.A BOGOTA D.C. 
G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 

800006583 RX SA VALLE G4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 

800008639 INESSMAN LTDA BOGOTA D.C. 
C3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y 
equipo 

800009973 LUVAGA SAS BOGOTA D.C. 
G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 

800014620 COMPAÑIA  MANUFACTURERA ONIX SA BOGOTA D.C. 
G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 

800016522 CI AMOBLAMIENTOS Y DECORACIONES ANTIOQUIA SAS ANTIOQUIA G4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 

800019856 LA CASA DEL MEDICO SAS CORDOBA 
G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 

800027362 NADINA DE ILUMINACIONES S.A. VALLE C3314 - Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico 

800027664 ICOPEL SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. G4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 

800029611 RODAPRENSA SAS ANTIOQUIA 
C3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y 
equipo 

800030667 INTERHOSPITALARIA S.A.S. BOGOTA D.C. 
G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 

800032069 PLANTIDIESELES SAS BOGOTA D.C. 
C3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y 
equipo 

800036354 PLANTAS ELECTRICAS Y SOLUCIONES ENERGETICAS SAS BOGOTA D.C. 
G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 

800036678 DIDACTICOS Y LIBROS DIDACLIBROS LTDA BOGOTA D.C. 
G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 

800037267 VIROMAD LIMITADA BOGOTA D.C. G4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 

800038389 CURIVILCO DEL ORIENTE SAS SANTANDER G4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 

800039398 INGEAL S.A. BOGOTA D.C. 
G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 

800042641 SURTIMINAS SAS ANTIOQUIA 
G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 

800044335 GCP COLOMBIA S.A 
CUNDINAMARC
A G4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 

800045556 
AGENCIA DE ADUANAS SERVICIOS INTEGRALES DE COMERCIO 
EXTERIOR SAS NIVEL 1 BOGOTA D.C. M7490 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 

800047278 REDISPOL SAS VALLE G4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 

800051393 APOREMA S.A.S BOGOTA D.C. M7490 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 

800052699 REPRESENTACIONES OPTICAS COLOMBIANAS S.A. ATLANTICO 
G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 

800052954 CASYBER LTDA BOGOTA D.C. 
G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 

800053310 ARTILAB SA 
CUNDINAMARC
A G4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 

800054419 COMERCIALIZADORA DE CUEROS S.A.S. ATLANTICO G4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 

800057252 TABASA S.A.S BOGOTA D.C. M7490 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 

800060572 REYMOM LIMITADA SANTANDER 
C3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y 
equipo 

800062591 neumatica del caribe sa ATLANTICO 
G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 

800065887 PAPELERA FK SAS BOGOTA D.C. G4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 

800066904 PROCESOS METALICOS SAS ATLANTICO M7490 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 

800074063 MASER LTDA VALLE M7490 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 

800074410 INDUSTRIAS TRATECNI SAS BOGOTA D.C. M7490 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 

800074714 MULTIVASOS SAS ANTIOQUIA G4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 

800078935 IMPORTADORA INDUSTRIAL COLOMBIANA SAS IMPORINCO SAS BOGOTA D.C. 
G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 

800082225 MARWIND SAS BOGOTA D.C. 
G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 

800085606 BCI INGENIERIA SAS 
CUNDINAMARC
A 

G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 

800088568 PROVETECMAR S.A. BOGOTA D.C. 
G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 

800099568 SUMINISTROS RADIOGRAFICOS SAS ANTIOQUIA 
G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 

800106087 ASTRO MAQUINARIA SAS BOGOTA D.C. 
G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 

800106621 SITO COMERCIAL SAS BOGOTA D.C. 
G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 
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NIT RAZON_SOCIAL 
DEPARTAMENT

O 
CIIU_VERSION 

800107853 GONZALEZ TASCON S A S BOGOTA D.C. 
G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 

800109197 PAPELMUEBLE LTDA MAGDALENA G4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 

800111618 MAQUINARIAS PARA AREAS VERDES SA 
CUNDINAMARC
A 

G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 

800111730 CI BOGOTA EMERALD MART SAS BOGOTA D.C. G4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 

800115389 REPRESENTACIONES ANIBAL ROJAS LTDA BOGOTA D.C. 
G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 

800118635 INVERSIONES HAY SAS 
CUNDINAMARC
A G4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 

800119427 FAISMON SASFAISMON SASFAISMON SAS ANTIOQUIA 
C3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y 
equipo 

800119669 Industrias Cardiomed SAS ANTIOQUIA G4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 

800121606 HERNAN ESCOBAR POSADA REPRESENTACIONES LTDA BOGOTA D.C. 
G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 

800126506 IMCOMELEC INGENIEROS SAS 
CUNDINAMARC
A 

G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 

800128989 GUIMAR SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S. ANTIOQUIA G4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 

800130856 RODRIGUEZ ANGEL Y CIA SAS BOGOTA D.C. 
G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 

800135923 REDISERV LIMITADA RED DE DISTRIBUCION Y SERVICIOS LIMITADA BOGOTA D.C. G4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 

800136038 GRAFITINTAS SA BOGOTA D.C. G4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 

800136972 SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA SETINGE LTDA BOGOTA D.C. 
G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 

800139348 KRONES ANDINA SAS BOGOTA D.C. 
C3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y 
equipo 

800150754 E PAPELERO S A S VALLE G4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 

800152144 SALVADOR GIRALDO LOPEZ SUCESORES S.A.S CALDAS G4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 

800152665 DICSON SA BOGOTA D.C. 
G4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 

“(..) 
 
TAMAÑO EMPRESARIAL 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, de las empresas registradas con los códigos CIIU 
anteriormente citados, se determinó el siguiente tamaño empresarial de acuerdo a la 
clasificación por activo total que posee cada una de ellas. 
 
En Colombia, el segmento empresarial está clasificado en; MICRO, PEQUEÑAS, 
MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 
de 2000, conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones Ley 905 de 2004. 
 

 

TAMAÑO ACTIVOS TOTALES EN SMMLV CANTIDAD PORCENTAJE 

Microempresa Hasta 500 ($650.000.000) 35 3% 

Pequeñas 
Superior a 500 y hasta 5.000 
($6.500.000.000) 

354 32% 

Medianas 
Superior a 5.000 y hasta 30.000 
($39.000.000.000) 

530 49% 

Grandes Superior a 30.000 ($39.000.000.000) 171 16% 

TOTAL TODAS 1.090 100% 
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UBICACION 
 
Por lo anterior, a continuación, presentamos como se encuentran distribuidas estas 
empresas a nivel nacional por departamentos y distrito capital. 
 

 
 
Según los resultados obtenidos de las empresas consultadas por códigos CIIU, se puede 
establecer que la mayor cantidad de empresas que tienen relación al objeto contractual se 
encuentran ubicadas en la ciudad de Bogotá. 
 
Con los datos obtenidos se evidencia que existen empresas relacionadas con la actividad 
económica, por lo que no es un mercado cerrado y existen proveedores que pueden 
suministrar los bienes requeridos. 
FUENTE: https://supersociedades.gov.co/SitePages/Inicio.aspx  

 
PROVEEDORES.  
 
A continuación, se indican algunas de las empresas y personas naturales, existentes en el 
territorio nacional, que por las características de su oferta podrían suministrar los bienes 
que la entidad requiere para satisfacer su necesidad: 

15

186

329

106

0

50

100

150

200

250

300

350

Microempresa Pequeñas Medianas Grandes

TAMAÑO EMPRESARIAL

0

100

200

300

400

500

600

700

A
n

ti
o

q
u

ia

A
tl

an
ti

co

B
o

go
ta

 D
C

B
o

liv
ar

B
o

ya
ca

C
al

d
as

C
as

an
ar

e

C
au

ca

C
o

rd
o

b
a

C
u

n
d

in
am

ar
ca

H
u

ila

M
ag

d
al

en
a

M
et

a

N
ar

iñ
o

N
o

rt
e

 S
an

ta
n

d
e

r

Q
u

in
d

io

P
u

tu
m

ay
o

R
is

ar
al

d
a

Sa
n

 A
n

d
re

s 
y…

Sa
n

ta
n

d
er

To
lim

a

V
al

le

CANTIDAD

http://www.ejercito.mil.co/
https://supersociedades.gov.co/SitePages/Inicio.aspx


PÁGINA 92 DE 117 ESTUDIO PREVIO para el proceso de mínima cuantía No. 166-MC-CENACYOPAL-2024, cuyo objeto contractual es 
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA BIENES DE EQUIPO FIJO DE INGENIEROS ADSCRITOS A 

LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC YOPAL VIGENCIA 2024”. 

  
KM 7 AV Marginal de la selva – Yopal -Casanare 
cenacyop@buzonejercito.mil.co                       

No. EMPRESA 

1 DIEGO CIFUENTES 

2 FERRETERÍA FORERO S.A. 

3 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA IMDICOL LTDA 

4 MILFORT S.A.S. 

5 MULTI SERVICIOS MHM SAS 

6 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA OYM LTDA 

7 SINMA C&C S.A.S  

8 GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ SA.S. 

9 TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA 

10 COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S.A.S. 

 
Lo anterior, no significa que solo se deben presentar estas entidades, cualquier entidad 
que se encuentre en la capacidad de suministrar lo requerido, puede participar en el 
presente proceso de selección. 
 
Es preciso recordar que el objeto del presente proceso puede ser cumplido por diferentes 
personas naturales o jurídicas como también de asociaciones creadas por la Ley (Ley 80 
de 1993 artículo 6 y 7 y Ley 80 de 1993 articulo 32 parágrafo 2 inciso 4) con el fin de 
participar en procesos de contratación, que se ajustan a nuestra necesidad como lo son: 
 
a. PERSONAS NATURALES 
b. PERSONAS JURÍDICAS 
c. CONSORCIOS 
d. UNIONES TEMPORALES 
e. PROMESA DE CONTRATO DE SOCIEDAD FUTURA 

 
Conforme a la dinámica del sector relacionada con el objeto a satisfacer, podemos concluir 
que existe una oferta de este tipo de bienes y/o servicios, así como también coexiste la 
posibilidad de que las personas naturales o jurídicas se asocien unas con otras de manera 
pro tempore, con el fin de cumplir con lo exigido con plena capacidad legal conforme el 
manto legal que los ampara. 
 
En efecto, cualquier persona con capacidad de adquirir derechos y obligaciones conforme 
a la Ley vigente, que dentro de su objeto social cuenten con el cumplimiento y la capacidad 
técnica, jurídica y económica que se solicita dentro de este proceso de selección, puede 
resultar beneficiado de suscribir un contrato estatal, el cual es de obligatorio cumplimiento 
so pena de sanciones, civiles, fiscales, disciplinarias y hasta penales cuando a ello diere 
lugar. 
 
Para satisfacer la necesidad del presente proceso, se evidencia que existe disponibilidad 
en el mercado nacional y/o local, de proveedores categorizados en pequeños, medianos y 
grandes empresas. 
 
 
DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO 
OBJETO DEL PROCESO. 
 
El punto de partida por ser un segmento de servicios estos debe ir acompañados del canal 
de distribución los cuales deben de ser el proveedor del bien, el punto final o de destino es 
el consumidor, para el caso de adquisición de bienes, son varios los factores que inciden 
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en este proceso, teniendo en cuenta que en este sector intervienen bienes o servicios, 
mano de obra y tecnología en cada una de las etapas de las pruebas, de tal manera que 
cada empresa tiene el reto de optimizar cada uno de estos recursos de la mejor manera, 
para potencializar no solo el proceso del estudio en tiempo, sino en costos. 
 

DINÁMICA DE DISTRIBUCIÓN COSTOS ASOCIADOS A 
LOS PROCESOS 

DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DEL 
SERVICIO 

Es el resultado de interacción que 
existe entre las condiciones técnicas, 
operáticas y administrativas para la 
ejecución del bien y/o servicio, así 
como las estrategias aplicadas para 
que dichos factores generen eficiencia 
y eficacia, para cumplir 
oportunamente con el objeto del 
presente proceso 

Mano de obra, equipos y 
herramientas, instalaciones y personal 
idóneo. 

De acuerdo a la complejidad del 
proyecto a realizar, se estima que la 
entrega de los bienes y/o servicios 
será de acuerdo a los requerimientos 
de las unidades centralizadas durante 
la vigencia 2024. 

 
Como anteriormente se evidencia que al ser este un servicio en el cual intervienen tantas 
variables, la distribución, los costos y la toma de las muestras, el transporte y demás, 
dependen en gran medida de las condiciones técnicas, operativas y administrativas de las 
empresas que se dedican a las actividades del servicio. 
 
CADENA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DINAMICA EN GENERAL: 
 
Se da a conocer la cadena de producción y entrega de manera general todo lo relacionado 
con actividades de bienes y servicios, Los oferentes identificados tienen la capacidad de 
entregar el bien o servicios requerido para cubrir la necesidad en el tiempo y condiciones 
solicitadas en las instalaciones indicadas en el proceso, al igual que el término de respuesta 
de la garantía técnica que se exigirá. 
 
Es así que los costos asociados con el proceso de elaboración del bien o prestación de 
servicios al igual que su distribución y entrega están incluidos en el valor establecido en los 
estudios de mercado y presupuesto oficial. 
 
La distribución es la segunda etapa de la producción. Concepto elemental para entender 
los niveles de riqueza, ingreso y consumo de una sociedad o de un país en particular. La 
distribución lleva a los consumidores los bienes a cambio del pago de un precio fijado, no 
por el empresario, sino por el mercado a través del sistema de precios. Los mismos 
empresarios, bajo un régimen de libertad, ofrecen su producción en el mercado, lugar 
donde, al igual que ellos, concurren los compradores. 
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La función de la distribución consiste en hacer llegar el producto a su mercado meta. 
Debiéndose principalmente a la separación que existe entre el lugar de producción (fábrica) 
desde donde sale el producto, hasta su lugar de utilización o de consumo, pasando por 
diversos tipos de intermediarios. Esa etapa de transporte y comercialización es lo que 
llamamos distribución comercial. 
 
Los oferentes identificados tienen la capacidad de entregar el bien requerido para cubrir la 
necesidad en el tiempo y condiciones solicitadas en las instalaciones indicadas en el 
proceso, al igual que el término de respuesta de la garantía técnica que se exigirá. 
 
Es así que los costos asociados con el proceso de elaboración del bien o servicio al igual 
que su distribución y entrega están incluidos en el valor establecido en los estudios de 
mercado y presupuesto oficial. 
 
Otras dinámicas. 
La producción se realiza por grandes industrias: 
 
Existen cuatro tipos de proceso de producción diferentes. Son los siguientes 
 
Producción bajo pedido: en esta modalidad productiva solamente se fabrica un producto 
a la vez y cada uno es diferente, no hay dos iguales, por lo que se considera un proceso 
de mano de obra intensiva. Los productos pueden ser hechos a mano o surgir como 
resultado de la combinación de fabricación manual e interacción de máquinas y/o equipos. 
 
Producción por lotes: con la frecuencia que sea necesario se produce una pequeña 
cantidad de productos idénticos. Podría considerarse como un proceso de producción 
intensivo en mano de obra, pero no suele ser así, ya que lo habitual es incorporar patrones 
o plantillas que simplifican la ejecución. Las máquinas se pueden cambiar fácilmente para 
producir un lote de un producto diferente, si se plantea la necesidad. 
 
Producción en masa: es como se denomina a la manufactura de cientos de productos 
idénticos, por lo general en una línea de fabricación. Este proceso de producción, a 
menudo, implica el montaje de una serie de sub-conjuntos de componentes individuales y, 
generalmente, gran parte de cada tarea se halla automatizada lo que permite utilizar un 
número menor de trabajadores sin perjuicio de la fabricación de un elevado número de 
productos. 
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Producción continua: permite fabricar muchos miles de productos idénticos y, a diferencia 
de la producción en masa, en este caso la línea de producción se mantiene en 
funcionamiento 24 horas al día, siete días a la semana, de este forma se consigue 
maximizar el rendimiento y eliminar los costes adicionales de arrancar y parar el proceso 
de producción, que está altamente automatizado y requieren pocos trabajadores. 
 
La distribución: consiste en hacer llegar el producto a su mercado meta. Debiéndose 
principalmente a la separación que existe entre el lugar de producción (fábrica) desde 
donde sale el producto, hasta su lugar de utilización o de consumo, pasando por diversos 
tipos de intermediarios. Esa etapa de transporte y comercialización es lo que llamamos 
distribución comercial. 
 
Existen dos tipos de canales para el segmento de mercado seleccionado. Por lo tanto, el 
tipo de canal para este segmento de mercado será planteado según dos escenarios 
diferentes: Con canal directo y con canal indirecto. 
 

 
                   

 Canal indirecto: En este el producto se vendería a supermercados y/o tiendas, los que a 
su vez venderían al consumidor final. En este caso se tendría una alta cobertura del 
producto, pero resultarían ser menos las ganancias totales por la venta del producto al 
adicionar un intermediario a la cadena de distribución. 
 

 
 

 Canal directo: Venderle directamente al cliente. Lo que supondría, además de tener un 
establecimiento para la producción, contar con uno para las ventas, el cual puede ser una 
sección del mismo establecimiento de producción en la etapa inicial de la organización. En 
este caso serían mayores las ganancias totales por ventas, pero sacrificando la cobertura 
del mismo. Además, vender el producto por cuenta propia también representa costos como 
personal dedicado a ventas, acondicionamiento del establecimiento para dicha actividad y 
publicidad acorde al producto. 
 

 
 
Las empresas identificadas tienen la capacidad de entregar el bien requerido para cubrir la 
necesidad en el tiempo y condiciones solicitadas en las instalaciones indicadas en el 
proceso, al igual que el término de respuesta de la garantía técnica que se exigirá. Es así 
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que los costos asociados con el proceso de elaboración del bien o servicio al igual que su 
distribución y entrega están incluidos en el valor establecido en los estudios de mercado y 
presupuesto oficial. 
 
 
ESTUDIO DE LA DEMANDA: 
 
ADQUISICIONES CENAC YOPAL 
Durante las vigencias anteriores la entidad ha realizado contrataciones con objetos 
similares y/o clasificados en la misma actividad económica, pero dista de las 
especificaciones técnicas del presente proceso, pero a si vez permite obtener información 
de empresas o comerciantes como posibles oferentes, los cuales se relacionan a 
continuación. 
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ADQUISICIONES REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES CON LAS MISMAS 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
Realizada la Consulta en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, se 
evidencia que diferentes entidades estatales que han publicado procesos con objetos 
similares, de los cuáles detallamos los siguientes: 
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Se evidencia que en cada vigencia son se presenta variación en la apropiación 
presupuestales como se indica a continuación: 
 

 
 
 
Teniendo en cuenta el objeto del presente proceso y en aplicación de la herramienta 
establecida por CCE en la GUÍA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR – GEES 
y el modelo de abastecimientos estratégico (MAE), la cual contiene información de las 
vigencias 2017 a 2024: 
 

 
 
De acuerdo al objeto del proceso se hace verificación de la clasificación industrial 
internacional uniforme (CIIU) de los siguientes códigos a nivel nacional en las plataformas 
SECOP I, SECOP II y TVEC: 

 
 
Se evidencia la cantidad de contratos celebrados por la CENACYOPAL para suplir sus 
necesidades en las plataformas de SECOP I, SECOP II y TVEC, mostrando un aumento 
significativo en cada periodo en la plataforma SECOP II: 
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Podemos identificar la cantidad de contratos por modalidades de selección en la cual se 
evidencia que la contratación por selección abreviada ocupa el mayor porcentaje como se 
indica a continuación: 
 

 
 
En el siguiente grafico observamos el valor total por proveedores al igual que la cantidad 
de contrato a saber: 
 

 
 
Podemos determinar el porcentaje afectado por origen de los proveedores, en el cual se 
evidencia que BOGOTA Y CASANARE ocupan un mayor porcentaje frente a los demás 
departamentos del país. 
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Por último, se puede determinar el gasto según la clasificación de bienes y servicios como 
se muestra a continuación: 

 
Fuente: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGM0NzAyYjAtNTFmMy00MjYzLTg5ODAtZWUx
NDYxMDlkZmZkIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIs
ImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c  
 
TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 
 
La información contenida en el presente estudio previo corresponde a las consultas 
realizadas a las diferentes entidades que manejan contextos económicos, técnicos y 
regulatorios aplicables a los procesos de contratación, basados en los planes de 
necesidades planteados por las unidades ejecutoras. El estudio del sector se realizó 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos para ello en las guías emitidas por 
Colombia Compra Eficiente. 
 
De acuerdo con la información anterior, en este aparte se debe concluir el análisis general 
del estudio del sector, en donde se identifican los puntos relevantes a tener en cuenta 
resultado de la investigación como valoración y tipificación de los indicadores financieros, 
de organización, fechas de entrega, si el proceso se delimita a mypimes, productor 
nacional, suministros de permisos de trasporte, ambientales entre otros. 
 
Para tener en cuenta en este punto el análisis a realizar debe contener los siguientes 
parámetros: 
 
La información recogida en el estudio de la oferta y la demanda debe servir a la Entidad 
Estatal para estructurar correctamente el Proceso de Contratación, por lo tanto, la 
información recogida debe contener: 
 
- Procesos de Contratación anteriores. Por ejemplo, si la Entidad Estatal en el análisis 
de la demanda cuenta con información histórica de las compras realizadas, puede estimar 
la cantidad adecuada que debe adquirir según la frecuencia de uso y los requerimientos 
mínimos de inventario. 
 
- Para estudiar la Información financiera del sector, la Entidad Estatal puede utilizar 
algunos conceptos y herramientas estadísticas Guía para la Elaboración de Estudios de 
Sector definidos en el Anexo 1 del Manual Guía para la Elaboración de los Estudios del 
Sector ver http://www.colombiacompra.gov.co/ma-nuales). 
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Responsables: El comité económico, como herramienta auxiliar puede apoyarse con la 
información de la página de la Superintendencia de Sociedades 
www.sirem.supersociedades.gov.co.  
 
-En relación con la información histórica, Colombia Compra Eficiente recomienda utilizar 
gráficos de comportamiento de datos en el tiempo, por ejemplo, comportamiento de 
cantidad o precio para analizar si los datos tienen comportamientos de tendencia positiva 
o negativa, es decir si crecen o decrecen en el tiempo, o si presentan un comportamiento 
que se repite en un periodo de tiempo, o sea si presentan estacionalidad. 
 
Responsables: El comité técnico, jurídico y económico 
 
Lista de las fuentes de información más relevantes: 
 

 DANE - www.dane.gov.co  

 Superintendencia de Sociedades - www.supersociedades.gov.co/SitePages/Inicio.aspx 

 Banco de La República - www.banrep.gov.co  

 Cámara de Comercio de Casanare - www.cccasanare.co 

 Procesos de Contratación anteriores 

 Sistema Electrónico de Contratación Pública - www.colombiacompra.gov.co/secop-ii 
 
 

8. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. 
ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015. 
 
De conformidad con el art. 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto Nacional 1082 de 2015 y el manual 
para la Identificación y Cobertura del riesgo en los procesos de contratación, la 
CENACYOPAL procede a estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles involucrados 
en la ejecución del contrato. 
 
En la literatura internacional sobre el tema el riesgo en las adquisiciones se define como 
los eventos que pueden afectar la realización de la ejecución contractual y cuya ocurrencia 
no puede ser predicha de manera exacta por las partes involucradas en el Proceso de 
Contratación. 
 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 1150 de 2007 aartículo 4 DE LA DISTRIBUCIÓN 
DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES. Los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos 
previsibles involucrados en la contratación., 
 
En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales deberán 
señalar el momento en el que, con anterioridad a la presentación de las ofertas, los 
oferentes y la entidad revisarán la asignación de riesgos con el fin de establecer su 
distribución definitiva. 
 
De igual forma el Decreto 1082 de 2015, y el Manual para la Identificación y Cobertura del 
Riesgo en los Procesos de Contratación emitió por Colombia compra Eficiente, se deberán 
incluir los soportes que permitan la tipificación, estimación y asignación de riesgos 
previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. 
 
Este análisis se realiza sobre los riesgos eventuales y el costo en caso de que llegue a 

http://www.ejercito.mil.co/
http://www.sirem.supersociedades.gov.co/
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suceder, dependiendo de las particularidades de cada riesgo, las partes están en 
capacidad de establecer los mecanismos de mitigación de su impacto y de su cobertura, 
así como su asignación a los distintos agentes involucrados. 
 
ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. 

 
Fuente: CCE 
 
ESTABLECER EL CONTEXTO. 
Se puede Identificar la clase de riesgo que se puede presentar en el proceso: 

ITEM ESTABLECER EL CONTEXTO. PROPIOS COMUNES PROCESO 

1 El objeto del Proceso de Contratación.     X 

2 Los partícipes del Proceso de Contratación     X 

3 La ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación     X 

4 
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de 
recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación. 

X     

5 La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación X     

6 
Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir 
el objeto del Proceso de Contratación. 

  X   

7 El entorno socio ambiental.   X   

8 Las condiciones políticas   X   

9 Los factores ambientales   X   

10 El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado     X 

11 La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación     X 

12 
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de 
Contratación del mismo tipo 

    X 

Fuente: CENACYOPAL 
 
IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS. 
En las diferentes etapas del proceso se puede identificar variables que facilitan la 
asignación de los riesgos del proceso: 
 

Clase 
General Todos los procesos de contratación, presente en toda su actividad contractual 

Especifico Propio del proceso 

Fuente 
Interno De la Entidad; Capacidad, Tecnología y Reputación. 

Externo Del Sector; Desastres, Monopolios, Electorales. 

Etapa 

Planeación: 
PAA, EP, 
PLIEGO… 

(i) La Modalidad, (ii) Los Requisitos habilitantes, (iii) valor del contrato a precios del 
mercado, (iv) La descripción del ByS, (v) Las condiciones que garanticen la 
transparencia, equidad y competencia entre los proponentes, (vi) El estudio de 
mercado OyD, (Vii) El diseño del Proceso de Contratación acorde a la misión y metas. 

Selección: 
(Apertura-

Adjudicación-
Desierto) 

(i) Falta de Capacidad ente para seleccionar el contratista, que no cumpla requisitos 
habilitantes, en curso en inhabilidad. (ii) Riesgo de colusión. (ii) Riesgo OAMB. 

http://www.ejercito.mil.co/
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Contratación: 
RP, Publicación, 

Ejc, Pago.  

(i) No se firme el CTO. (ii) No Presentan las Garantías o tardías. (iii) No publicación o 
PPTO CTO. (iv) Reclamos de terceros que retrasen adjudicación CTO. 

Ejecución: Inicio 
y Liquidación 

(i) Ejc. (ii) Garantías de Calidad estabilidad obra Disposición Final. 

Tipo Riesgo 

Económicos 
(i) Comportamiento del mercado por fluctuación precios insumos (ii) 
Desabastecimientos por especulaciones, Otros. 

Social o Político (i) Cambios Política Gubernamental. (ii) Sociales que impacten la ejc CTO.  

Operacionales  (i) Insuficiencia PPTO. (ii) Insuficiencia Plazo. (iii) Insuficiencia TH, EQ, Tecnología.    

Financieros 
(i) Liquidez para la Ejc CTO. (ii) Dificultad para la Obtención de recursos (tasas - 
Plazos - Garanticas - Refinanciación - Otros. 

Regulatorios Nuevas regulaciones que afecten la ecuación económica del CTO. 

Naturales Temblores, Inundaciones, Sequias, no hay intervención humana. 

Ambientales 
Cumplimiento norma legales ambiental (licencias, Permisos, Autorizaciones, Tasas, 
monitoreo y control. Otros). 

Tecnológicos 
Fallas sistema (voz Datos), suspensión servicios Públicos, Nuevas tecnologías, 
obsolencia tecnológica, cumplimiento estándares.  

 
Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: 
raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor 
más bajo y casi cierto el de valor más alto. 
 

 
 
Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 3, analizando los siguientes criterios: 
(i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo, 
la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del 
Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. La Entidad Estatal 
debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el 
impacto del Riesgo. 

http://www.ejercito.mil.co/
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Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para 
obtener la valoración total del Riesgo. 
 

 
Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada 
uno de ellos para su correcta gestión: 
 

 
MATRIZ DE RIESGO  

 
RIESGOS TÉCNICOS  
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Nº               1                             2 3 4 5 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO INTERNO 

ETAPA 
CONTRATACIÓ

N 
EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL 

DESCRIPCIÓN( que puede 
pasar y como puede ocurrir) 

PARTICIPACIÓN 
DE OFERENTES 

SIN 
EXPERIENCIA 

EN LA 
PRESTACION 

DE LOS BIENES 
Y SERVICIOS 
INCLUIDOS 

DENTRO DE LA 
FICHA TECNICA 
DEL PROCESO. 

LA PÉRDIDA, 
DESTRUCCIÓ

N, 
DETERIORO 
O ROBO DE 

LOS 
ELEMENTOS 
OBJETO DEL 
PRESENTE 
PROCESO, 
DESDE LA 

SUSCRIPCIÓ
N DEL 

CONTRATO 
HASTA EL 
RECIBO A 

SATISFACCIÓ
N 

MALA CALIDAD DE LOS 
REPUESTOS 

SUMINISTRADO, DONDE 
SE EVIDENCIA 

QUE ESTOS NO 
CUMPLEN CON LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS, ESTÉN 
DEFECTUOSOS, 

INCOMPLETOS, O 
PRESENTEN FALLAS DE 

ACUERDO A LO 
REQUERIDO POR LA 

ENTIDAD. 

REPUESTOS 
QUE NO 
CUENTEN CON 
UNA 
ADECUADA 
FABRICACION 
O 
IMPERFECTOS 

LA NO 
DETECCIÓN DE 
ALGÚN 
DEFECTO 
DURANTE LA 
INSPECCIÓN 
VISUAL DE LOS 
REQUISITOS 
GENERALES, 
REALIZADA 
POR EL 
COMITÉ 
TÉCNICO 
RECEPTOR. 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

PARÁLISIS O 
PRORROGA EN 
EL PROCESO 

PRECONTRACT
UAL Y EN LA 
EJECUCIÓN 

DEL 
CONTRATO. 

INCUMPLIMIE
NTO O 

PARÁLISIS 
DEL 

CONTRATO 
CON POSIBLE 
PRÓRROGA  

QUE NO SE PUEDAN 
RECIBIR LOS BIENES A 

SATISFACCIÓN, 
DEMORA EN LA 

EJECUCIÓN 

AFECTACIÓN 
DE LA CALIDAD 
DE LOS BIENES 

INICIO DE UN 
NUEVO 

PROCESO 
CONTRACTUAL 

PROBABILIDAD 2 2 2 3 
3 

IMPACTO 4 5 5 3 4 

VALORACIÓN DEL RIESGO 6 7 7 6 7 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 
RIESGO 

MODERADO 
RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA 
CONTRATISTA 

TRATAMIENTO  / 
CONTROLES A SER  
IMPLEMENTADOS 

LA 
ADMINISTRACI

ÓN EXIGE 
NORMAS 

TÉCNICAS 
ACORDES AL 

PROCESO 
CONTRACTUAL, 

BAJO LA 
SUPERVISIÓN 

DE LOS 
COMITÉS 

ESTRUCTURAD
ORES. 

SEGUIMIENT
O EN LA 

EJECUCIÓN- 
CONTROL 

POR PARTE 
DEL 

SUPERVISOR 
Y 

CONTRATIST
A. 

CONSIDERAR 
DAR INICIO 

AL PROCESO 
DE 

IMPOSICIÓN 
DE MULTAS, 
SANCIONES 

Y 
DECLARATO

RIAS DE 
INCUMPLIMIE

NTO 
PREVISTO EN 
EL ARTÍCULO 
86 DE LA LEY 
1474 DE 2011 

SOLICITAR A LA 
EMPRESA LA GARANTÍA 

DE LOS ELEMENTOS 
DEFECTUOSOS, EN 
DADO CASO QUE LA 

EMPRESA NO 
REMPLACE LOS 

ELEMENTOS HACER 
EFECTIVA  LA PÓLIZA 

INSPECCIONAR 
DE FORMA 

MINUCIOSA LA 
EJECUCION DE 

LAS 
ACTIVIDADES Y 
COMPROBAR 

SU 
FUNCIONAMIE

NTO AL 
MOMENTO DE 

LA MISMA 

EL 
SUPERVISOR 

DEL 
CONTRATO 

DEBE 
MONITOREAR 
LA EJECUCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

MENSUALMEN
TE 

IMPACTO 
DESPUÉS 

DEL 

PROBABILID
AD 

1 1 1 1 
1 

IMPACTO 1 1 1 5 1 
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RIESGOS JURÍDICOS 

TRATAMIEN
TO 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

2 2 2 6 
2 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI SI 
SI 

PERSONA RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

GERENTE DEL 
PROYECTO  

SUPERVISOR 
DEL 

CONTRATO/ 
ORDENADOR 
DEL GASTO 

PREVIA 
ENTREGA 

DEL 
INFORME 

CORRESPON
DIENTE Y 

POR PARTE 
DEL 

SUPERVISIÓ
N DEL 

CONTRATO 

ENTIDAD ESTATAL: 
SUPERVISOR DEL 

CONTRATO Y 
ORDENADOR DEL 

GASTO 

SUPERVISOR 
DEL 

CONTRATO 

SUPERVISOR 
DEL 

CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE INICIE EL TRATAMIENTO 

CRONOGRAMA 
PRECONTRACT

UAL 

FECHA DE 
ENTREGA DE 
LOS BIENES 

ENTREGA DE LOS 
BIENES Y/O SERVICIOS 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN 
DEL 
CONTRATO 

UNA VEZ SE 
IDENTIFIQUE 

FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE COMPLETA EL 

TRATAMIENTO 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 

RECIBO A 
SATISFACCIÓN. 

CON LA 
SUSCRIPCIÓ
N DEL ACTA 

DE 
RECIBO  DE 

SATISFACCIÓ
N 

DURANTE LA 
EJECUCIÓN 

CON EL ACTA 
DE RECIBO A 

SATISFACCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  

MONITOREO 
Y REVISIÓN 

COMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO
? 

CON LA 
EXPEDICIÓN 
POR PARTE 

DEL 
SUPERVISOR 

DEL 
CONTRATO DE 
LOS INFORMES 

DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

EL   
CRONOGRAMA 
DE EJECUCIÓN. 

CON LA 
EXPEDICIÓN 
POR PARTE 

DEL 
SUPERVISOR 

DEL 
CONTRATO 

DE LOS 
INFORMES 

DE 
SUPERVISIÓ

N Y 
VERIFICAND

O 
CRONOGRAM

A DE 
EJECUCIÓN 

EL SUPERVISOR 
VERIFICA BIENES O 

SERVICIOS 
ENTREGADOS QUE 

CORRESPONDAN CON 
LAS ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS Y 
CANTIDADES, REALIZA 
INFORME EN CASO DE 
NO ENCONTRARSE A 

SATISFACCIÓN, INICIAR 
PROCESO  

ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO, 

HACER EFECTIVAS LAS 
PÓLIZAS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

POR PARTE 
DEL 

SUPERVISOR 
DEL 

CONTRATO DE 
LOS INFORMES 

DE 
SUPERVISIÓN 

PERIODICIDA
D ¿CUANDO? 

MENSUALES 
COMO INDIQUE 

EL 
CRONOGRAMA 

MENSUALES 
/  COMO 
INDIQUE 

CRONOGRAMA 

DURANTE LA ENTREGA 
DE LOS BIENES 

DURANTE LA 
ENTREGA DE 
LOS BIENES Y 

LA 
PRESTACION 
DEL SERVICIO 

DE ACUERDO A 
LAS 

NECESIDADES 
ESTABLECIDAS 

POR LAS 
UNIDADES 
(semestral) 

Nº 1 2 3 4 5 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE 
INTERNO - 
EXTERNO 

INTERNO - 
EXTERNO 

EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA 
PLANEACIÓN 
- EJECUCIÓN 

PLANEACIÓN - 
EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO 
RIESGOS 

SOCIALES O 
POLÍTICOS 

RIESGOS 
SOCIALES O 
POLÍTICOS 

RIESGOS 
REGULATORI

OS 

RIESGOS DE 
LA 

NATURALEZA 
OPERACIONAL 
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DESCRIPCIÓN( que 
puede pasar y como 

puede ocurrir) 

CAMBIO DE 
RÉGIMEN 
POLÍTICO 

OCURRENCIA 
DE 

SITUACIONES 
QUE ALTEREN 

EL ORDEN 
PÚBLICO, 
PAROS O 

HUELGAS, O 
LOS EFECTOS 
DERIVADOS Y 

OCASIONADOS 
POR LOS 
MISMOS. 

EFECTOS 
DESFAVORAB

LES 
OCASIONADO

S POR 
NORMAS, 

DISPOSICION
ES O 

DIRECTRICES 
QUE ADOPTE 

LA 
ADMINISTRAC
IÓN DURANTE 

LA 
EJECUCIÓN 

DEL 
CONTRATO Y 

QUE SEAN 
APLICABLES 

AL 
CONTRATO, 

CON 
EXCEPCIÓN 
DE NORMAS 

TRIBUTARIAS 

RIEGOS DE 
FUERZA 
MAYOR 

ASEGURABLE
S REFERIDOS 
AL IMPACTO 
ADVERSO 
SOBRE LA 

EJECUCIÓN 
Y/O 

OPERACIÓN 
DEL 

CONTRATO 
POR CAUSAS 
DERIVABLES 

DE 
DESASTRES 
NATURALES 

MEDIDAS DE 
SALUD PUBLICA 
DERIVADAS DE 
LA EXPANSIÓN 

DEL VIRUS 
COVID 19 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

NUEVAS 
OBLIGACIONE
S PARA LAS 

PARTES 

PARÁLISIS O 
PRÓRROGA EN 
LA EJECUCÍÓN 
DEL CONTRATO 

NUEVAS 
OBLIGACIONE
S PARA LAS 

PARTES 

INCUMPLIMIE
NTO O 

PARÁLISIS 
DEL 

CONTRATO 

DEMORA EN LA 
EJECUCIÓN Y 

POSIBLE 
SUSPENSIÓN 

DEL CONTRATO 

PROBABILIDAD 1 3 1 3 3 

IMPACTO 1 4 3 3 3 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

2 7 4 6 
6 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE 
ASIGNA? 

LA ENTIDAD CONTRATISTA LA ENTIDAD CONTRATISTA 
CONTRATANTE Y 

CONTRATISTA 

TRATAMIENTO  / 
CONTROLES A SER  
IMPLEMENTADOS 

LA ENTIDAD 
DEBE 

MANTENERSE 
ACTUALIZADA 

EN LOS 
CAMBIOS 

NORMATIVOS 

EL 
CONTRATISTA 
DEBE ESTAR 

INFORMADO DE 
LA SITUACIÓN 

DE ORDEN 
PÚBLICO QUE 

PUEDA 
AFECTAR EL 

CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

LA ENTIDAD 
DEBE 

MANTENERSE 
ACTUALIZADA 

EN LOS 
CAMBIOS 

NORMATIVOS 

SEGUIMIENTO 
EN LA 

EJECUCIÓN, 
CONTROL 

POR PARTE 
DEL 

SUPERVISOR 
Y 

CONTRATIST
A - DEBIDO 
PROCESO 

DAR 
CUMPLIMIENTO 

A LAS 
DISPOSICIONES 
GUBERNAMENT

ALES- 
SUSPENSION O 
PRORROGA DEL 

CONTRATO 

IMPACTO 
DESPUÉS 

DEL 
TRATAMIE

NTO 

PROBABILI
DAD 

1 3 1 2 3 

IMPACTO 1 4 1 2 3 

VALORACI
ÓN DEL 
RIESGO 

2 7 2 4 6 

CATEGORÍ
A 

RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 
RIESGO ALTO 

AFECTA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO? 

SI SI SI SI SI 

PERSONA 
RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

COMITÉ 
ESTRUCTURA

DOR Y 
GERENTE 

DEL 
PROYECTO 

COMITÉS 
ESTRUCTURAD

ORES Y 
GERENTE DE 
PROYECTO 

COMITÉ 
ESTRUCTURA

DOR Y 
GERENTE 

DEL 
PROYECTO 

COMITÉ 
ESTRUCTURA

DOR Y 
GERENTE 

DEL 
PROYECTO 

SUPERVISOR 
DEL CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN 
QUE SE INICIE EL 

TRATAMIENTO 
PLANEACIÓN PLANEACIÓN 

PLANEACIÓN 
- EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 
DEL 

CONTRATO 

UNA VEZ SE 
IDENTIFIQUE 

FECHA ESTIMADA EN 
QUE SE COMPLETA EL 

TRATAMIENTO 

CIERRE DEL 
PROCESO 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN 

DEL 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 

EL ACTA DE 
ENTREGA A 

SATISFACCIÓ

DURANTE LA 
EJECUCIÓN 
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. 

 
 

RIESGOS ECONÓMICOS 

Nº 1 2 3 4 

CLASE General General General General 

FUENTE Externo Externo Externo Externo 

ETAPA Selección Selección Ejecución Ejecución 

TIPO RIESGO Económico Financiero Económico Operacional 

DESCRIPCIÓN (que puede 
pasar y como puede ocurrir) 

Ausencia de 
Oferentes 

ofertas con 
posibles precios 
artificialmente 

bajos. 

No suscripción 
del contrato 

Posible 
desabastecimiento 

de algún bien a 
suministrar 

Consecuencia de la 
Ocurrencia del Evento 

Retraso del 
cronograma 

previsto por la 
entidad 

Retraso del 
cronograma 

previsto por la 
entidad 

no satisfacción 
de la necesidad 

no satisfacción de la 
necesidad 

Probabilidad 2 3 2 3 

Impacto 4 2 3 2 

Valoracion del Riesgo 6 5 5 5 

Categoria Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Alto 

¿A quien se lo Asigna? Entidad Contratista Contratista Contratista 

Tratamiento  / controles a 
ser  implementados 

Verificación de 
las posibles 

razones, corregir 
y lanzar de nuevo 

Aplicación de la 
Guía para el 
manejo de 

Precios AMB de 
CCE 

1.Conciliacion 
2.Aplicacion de 

Garantías. 

1. Confirmación 
Inexistencia Bien en 

el Mercado. 
2. Cambio por 

similares 

ACTA DE 
RECIBO DE 

SATISFACCIÓN 

RECIBO DE 
SATISFACCIÓ

N 

N O EL ACTA 
DE 

LIQUIDACIÓN 

MONITORE
O Y 

REVISIÓN 

COMO SE 
REALIZA EL 
MONITORE

O? 

MANTENER 
ACTUALIZADA 

LA 
NORMATIVIDA

D 

MANTENER 
ACTUALIZADA 

LA 
NORMATIVIDAD 

EXPEDICIÓN 
POR PARTE 

DEL 
SUPERVISOR 

DEL 
CONTRATO 

DE LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAM

A DE 
EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN 
POR PARTE 

DEL 
SUPERVISOR 

DEL 
CONTRATO 

DE LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAM

A DE 
EJECUCIÓN 

DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR 

DEL CONTRATO, 
QUIEN DEBE 

INFORMAR DE 
INMEDIATO 

ACERCA DE LAS 
MEDIDAS 

GUBERNAMENT
ALES 

RELACIONADAS 
CON EL RIESGO  
PERIODICIDAD 

PERIODICI
DAD 

¿CUANDO? 
MENSUAL MENSUAL 

MENSUALES / 
COMO 

INDIQUE EL 
CRONOGRAM

A 

MENSUALES / 
COMO 

INDIQUE EL 
CRONOGRAM

A 

MENSUAL 
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Impacto 
después del 
tratamiento 

Probabilidad 1 1 1 1 

Impacto 2 1 2 2 

Valoracion 
del Riesgo 

3 2 3 3 

Categoria Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Bajo 

Afecta la ejecución del 
contrato? 

SI SI SI SI 

Persona responsable por 
implementar el tratamiento 

Comités 
Estructurador y 

Gerente de 
Proyectos 

Comités 
Evaluador y 
Gerente de 
Proyectos 

Supervisor y 
Comité de 

Adquisiciones 

Supervisor y Comité 
de Adquisiciones 

Fecha estimada en que se 
inicie el tratamiento 

Estructuración 
del Proceso 

Evaluación de 
Proceso 

Ocurrencia del 
Evento 

Ocurrencia del 
Evento 

Fecha estimada en que se 
completa el tratamiento 

Hasta obtener 
participantes para 

el proceso 

Hasta la 
Celebración del 

Contrato 

Recibido 
Satisfacción 

por el 
Supervisor 

Recibido 
Satisfacción por el 

Supervisor 

Monitoreo y 
Revisión 

¿Como se 
realiza el 
Monitoreo? 

Verificación de 
Oferentes 

Interesados 

Aplicación de la 
Guía para el 
manejo de 

Precios AMB de 
CCE 

Una vez se 
conoce el 

evento 

Una vez se conoce 
el evento 

Periodicidad 
¿cuando? 

Las veces que 
sea Necesario 

En la Recepción 
de la Oferta 

Cuando sea 
necesario 

Cuando sea 
necesario 

 
VALORACIÓN RIESGOS ECONÓMICOS COMPES 3714 DE 2011: 

 
 
Un manejo adecuado del Riesgo permite a las Entidades Estatales: (i) proporcionar un 
mayor nivel de certeza y conocimiento para la toma de decisiones relacionadas con el 
Proceso de Contratación; (ii) mejorar la planeación de contingencias del Proceso de 
Contratación; (iii) incrementar el grado de confianza entre las partes del Proceso de 
Contratación; y (iv) reducir la posibilidad de litigios; entre otros. 
 
 
9.GARANTIAS A EXIGIR. ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015. 
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Estos mecanismos de cobertura son requeridos por LA NACIÓN - MDN – EJÉRCITO 
NACIONAL - CENAC YOPAL, teniendo en cuenta que el objeto de los mismos y a la 
naturaleza del contrato es de tracto sucesivo, sirve para respaldar el cumplimiento de todas 
y cada una de las obligaciones que surjan del contrato frente a la administración y/o 
terceros por la razón de la celebración ejecución y liquidación del contrato, con base en las 
reglas estipuladas en el decreto No. 1082 de 2015. 
 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, prevé que si la 
entidad estima necesario, exigirlas atendiendo la naturaleza del contrato y a la forma de 
pago, así lo justificará en el Estudio previo. 
 
Teniendo en cuenta que en la presente modalidad no son obligatorias, la CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC YOPAL , las solicita toda vez que como unidad 
centralizadora debe tomar todas las medidas necesarias dentro del proceso para que las 
unidades centralizadas reciban los bienes y/o servicios necesarios para su correcto y 
adecuado funcionamiento, teniendo en cuenta que el objeto de las mismas, sirven para 
respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del 
contratista frente a la administración y/o terceros, por razón de la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato. 
 
En cumplimiento de los principios constitucionales del articulo 209 y los fines del estado 
consagrados en el Artículo 2 de la norma superior, la Administración a determinado los 
amparos y porcentajes de cobertura del contrato derivado del presente proceso de 
selección teniendo en cuenta entre otros aspectos la naturaleza del contrato, el 
presupuesto oficial, la forma de pago, el plazo de ejecución, las actividades esenciales 
establecidas en el alcance del objeto del contrato, el posible daño a terceros ocasionado 
con o por ocasión del desarrollo y  el cumplimiento del objeto a contratar. 
 
El artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.9. Del decreto 1082 de 2015, 
señalan que los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad en los 
ofrecimientos hechos al Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional, Central Administrativa y 
Contable CENAC Yopal. Deberá constituirse a favor del MDN-EJERCITO NACIONAL- 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC YOPAL NIT: 844.000.067-5. 
 

AMPARO VIGENCIA MONTO APLICA 

Cumplimiento  

Por el término de ejecución del 

contrato y seis (6) meses más, 

contados a partir de la terminación 

del plazo contractual. 

Por el [10%] del 

valor del contrato.  
SI 

Calidad del servicio. 

Por el diez por ciento (10%) del valor 

total del contrato, cuya vigencia será 

igual al plazo de ejecución del 

contrato y cuatro (4) meses más, 

contados a partir de la terminación 

del plazo contractual. 

Por el [10%] del 

valor del contrato. 
SI 

Calidad del Bien y 

correcto funcionamiento 

de los bienes 

suministrados 

Por el termino de duración del 

mismo y seis (6) meses más 

contados a partir de la entrada 

de almacén y recibido a 

satisfacción 

Por el [10%] del 

valor del contrato. 
SI 
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Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales 

Por el cinco por ciento (5%) del valor 

total del contrato, con una vigencia 

igual a la duración del contrato y tres 

(3) años más. 

Por el [5] % del 

valor del contrato. 
SI 

Garantía de seriedad de la 

propuesta (Debe anexarse 

junto con la propuesta, 

sino será causal de 

rechazo). 

Tres (3) Meses A Partir Del Cierre 

Del Proceso 

Por [10%] por 

ciento del valor 

total del contrato 

SI 

EN LA GARANTÍA DEBE CONSTAR QUE SE RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN. Resolución 

4240/ 2000 art 496 Parágrafo. 

 

En el texto de toda garantía constituida a favor de la Nación Deberá constar expresamente la mención de 

que la Compañía Bancaria o De Seguros renunciando al beneficio de excusión. 

 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista debe constituir las garantías requeridas y 
allegarlas a la Central Administrativa y Contable CENAC YOPAL, a más tardar dentro de 
los dos (2) días hábiles siguientes a la aceptación de la oferta. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA se negare a constituir las garantías 
exigidas, así como a no otorgarla en los términos, cuantía y duración establecidos en esta 
cláusula, MINISTERIO DE DEFENSA- EJERCITO NACIONAL –CENAC YOPAL podrá dar 
por terminado el contrato unilateralmente y/o aplicar las multas que a ello hubiese lugar. 
En la póliza la aseguradora debe renunciar al beneficio de excusión. Así mismo si el 
adjudicatario no constituye las garantías, dentro del término anteriormente indicado, la 
entidad podrá adjudicar el contrato dentro de los DOS (2) días siguientes al 
perfeccionamiento del contrato, al OFERENTE calificado en segundo lugar, siempre y 
cuando su oferta sea igualmente favorable para la entidad, previo el debido proceso. 
 
Las vigencias de todos los amparos deberán iniciar desde la fecha de suscripción del 
contrato. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos 
estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o 
modificado sin la autorización expresa del MDN - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC Yopal. 

 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos o pólizas a que se 
refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones 
de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se 
disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan.  
 
Si el CONTRATISTA no modifica o dilata la modificación de las garantías, éstas podrán 
reformarse y/o renovarse por la aseguradora o banco a petición del MDN – EJÉRCITO 
NACIONAL- CENAC YOPAL  y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato 
que se le adjudique autoriza expresamente al MDN EJÉRCITO NACIONAL-CENAC Yopal  
para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin 
que por ello se entienda que el MDN- Ejército Nacional asume la responsabilidad de la 
ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del 
contratista. 
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En la Garantía debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del 
contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas. Así mismo deberá 
constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión. 
 
Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL- 
CENAC YOPAL, teniendo en cuenta que el objeto de las mismas, sirven para respaldar el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del contratista 
frente a la administración y/o terceros, por razón de la celebración, ejecución y liquidación 
del contrato.  
 
Las vigencias de todos los amparos deberán iniciar desde la fecha de constitución de la 
garantía. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de 
las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los 
términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser 
cancelado o modificado sin la autorización expresa del MDN - EJÉRCITO NACIONAL- 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC YOPAL. 
 
RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA: 
 
De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, cuando el contratista incumpla 
su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla, deberá restablecerla a más tardar 
dentro de los cinco días siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto 
o competente contractual. En su defecto, la administración se reserva el derecho de 
solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantía única establecida, 
aspecto que deberá ser previamente en el contrato. 
 
El contratista deberá mantener indemne al MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO 
NACIONAL – CENAC YOPAL de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga 
como causal las actuaciones propias de éste, y que se originen como consecuencia de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
Adicionalmente, con el fin de constreñir al contratista al cumplimiento de cada una de las 
obligaciones resultantes del presente proceso de selección, se pactarán cláusulas penales, 
multas y de caducidad, conforme a los siguientes parámetros: 
 
MULTAS: Las partes acuerdan que, con el objeto de conminar al contratista a cumplir con 
sus obligaciones, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO 
NACIONAL – CENAC YOPAL, podrá imponer multas sucesivas mediante resolución 
motivada. Las partes convienen en establecer las siguientes formas de conminar al 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato así: a) Multas 
por mora en el cumplimiento del plazo de ejecución: si el contratista no presta el servicio, 
se presta tardíamente o se prestar de manera irregular, o si no  se realiza el suministro o 
no entrega la totalidad de los bienes objetos del presente proceso en las cantidades y 
tiempos requeridos por el Supervisor , deberá pagar a LA NACIÓN - MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC YOPAL, por cada día de 
calendario de atraso, el uno por ciento (1%) del valor del contrato, sin que dichas sanciones 
sumadas superen el diez por ciento (10%) del valor del mismo. En el evento de presentarse 
devolución de los bienes, por no cumplir el mismo con las especificaciones técnicas del 
presente contrato, retrasando la entrega del mismo, se liquidará con base en el cero punto 
cinco por ciento (0.5%) del valor de los bienes dejados de entregar, por cada día de retardo 
y hasta por un plazo máximo de quince (15) días; b) Multas por incumplimiento parcial: si 
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durante la vigencia del contrato el contratista incumpla alguna otra de las obligaciones 
contractuales diferentes al plazo establecido, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC YOPAL, le impondrá multas equivalentes 
al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada incumplimiento, sin que en total 
sobrepasen el diez por ciento (10%) del valor del mismo. Esta multa será acumulable con 
la indicada en el literal a) antes referida, cuando haya lugar. Para los efectos de pago de 
multas por incumplimiento parcial, se entiende que hay incumplimiento parcial cuando el 
contratista incumpla con alguna de las obligaciones contenidas en el contrato resultante 
del presente proceso de selección, diferente al plazo de ejecución del objeto contractual.  
 
PENAL PECUNIARIA: en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del 
contratista, éste pagará al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – CENAC YOPAL a 
título de pena una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, y 
su valor se imputará al de los perjuicios que sufra el Ministerio de Defensa – Ejército 
Nacional – CENAC YOPAL por el incumplimiento. 
 
DEBIDO PROCESO. Previa a la aplicación de multas y la cláusula penal pecuniaria 
establecidas en el contrato resultante del presente proceso de selección, se dará aplicación 
al procedimiento señalado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. 
 
El pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria y de las sanciones convenidas en el 
contrato subsiguiente podrá exigirse por la vía ejecutiva, si dicho pago no se hubiere 
efectuado durante el término de duración del contrato. Así mismo, se podrá descontar de 
los saldos pendientes y se tendrá en cuenta al momento de su liquidación.  
 
LOS RECURSOS INGRESAN AL TESORO NACIONAL: El valor de las SANCIONES Y 
PENAL PECUNIARIA, ingresará al Tesoro Nacional, a través de la Tesorería Principal del 
Comando del Ejército.  
 
INTERESES MORATORIOS: Cuando el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – 
CENAC YOPAL, no cancele al CONTRATISTA las sumas pactadas en el contrato, a 
solicitud del CONTRATISTA, le reconocerá intereses de mora, a una tasa equivalente al 
doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado, en calidad de indemnización 
de perjuicios totales.  
 
El pago o la deducción de las multas no exonerarán al contratista de la obligación de 
cumplir con el objeto del contrato ni de las demás obligaciones y responsabilidades que 
emanen del mismo. 
 
CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. Si se presenta algún hecho constitutivo de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera 
grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, 
el MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL – CENAC YOPAL dará aplicación 
al procedimiento señalado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. 
 
 
SUPERVISIÓN 
 
Para garantizar la ejecución satisfactoria del contrato se requiere de un supervisor, quien 
llevará a cabo el seguimiento y control del contrato de conformidad con lo dispuesto de la 
Ley 1474 de 2011. El supervisor del contrato deberá ser un funcionario que tenga 
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conocimientos en el ramo y en las especificaciones técnicas de acuerdo con la naturaleza 
de este contrato. En cumplimiento de lo anterior la Entidad realiza la siguiente designación:   
 

UNIDAD 
GRADO NOMBRES, APELLIDOS 

CORREO Y CONTACTO. 
CARGO 

SUPERVISOR MY. ALVARO DIEGO GILON TORO 
OFICIAL OPERACIONES 

BIRNA44 

 
CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS: 
 
De conformidad con lo dispuesto en la ley 850 de 2003, artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y 
numeral 5 del artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 y el Artículo 270 de la 
Constitución Política de Colombia, se invita a las veedurías ciudadanas en la contratación 
estatal a realizar acompañamiento y seguimiento dentro de todas las etapas del presente 
proceso contractual. 
 
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Por tratarse de un proceso de contratación de Mínima Cuantía el Comité Económico 
Estructurador, acogiéndose al Manual de esta Modalidad publicado por Colombia Compra 
Eficiente, no exigirá indicadores de capacidad financiera y organizacional. 
 

CONVOCATORIA DE LIMITACION A MIPYMES  
 
De conformidad con lo prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, se 
debe verificar que el monto del proceso de selección sea inferior a ciento veinticinco 
mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), $532.338.092, 
umbral vigente para convocatorias limitadas a Mipyme, suministrada por 
Colombia Compra Eficiente y vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, teniendo en cuenta que el presupuesto 
para el proceso presenta una cuantía inferior a los $532.338.092 por lo cual la 
presente convocatoria será susceptible de ser limitada a la participación de 
Mipymes nacionales, contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.2, del Decreto 1082 de 
2015, modificado parcialmente por el Decreto 1860 de 2021, que dispone:  
 
“… Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades 
Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 
recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación 
con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de 
existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 
  
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares 
de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio 
que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 
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 2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas 
para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 
públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la 
expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo 
con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación.  
 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, 
cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso 
contractual.  
 
PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, 
siempre que tengan la calidad de Mípyme, podrán solicitar y participar en las 
convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente 
artículo…” 
 

 
 
El presente proceso es susceptible de convocatoria a para limitación a MIPYME. 
 

ACREDITACION DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN 
CONVOCATORIAS LIMITADAS: 
 
 La Acreditación de los requisitos se realizará de conformidad con lo contemplado 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 
del decreto 1860 de 2021, así: 
 
 “… ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en 
convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el 
tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:  
 
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador 
público, adjuntando copia del registro mercantil.  
 
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal 
y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. 
 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial 
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o 
las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
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PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición 
con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  
 
PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán 
la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o 
del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas 
precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a 
la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo 
para solicitar la convocatoria limitada.  
 
PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 
públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales 
integrados únicamente por Mipyme. 
 
PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 
2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales 
para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras 
públicas…" 
 
En caso de que se presenten las manifestaciones del mínimo requerido para 
limitar el proceso a oferentes Mipyme, esta entidad procederá de la manera 
legal para este asunto, de acuerdo con las normas transcritas anteriormente. 
 
 
EMPATE DE OFERTAS. 
 
En el evento que se presente un empate entre dos o más oferentes la CENACYOPSAL 
dará aplicación del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medíos de 
acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
NECESIDAD EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:  
 
Se realiza consulta el día 22 de mayo de 2024 de la necesidad del presente proceso en el 
Plan Anual de Adquisiciones de la CENAC YOPAL publicado en SECOP II.  Artículo 
2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Artículo 2 del Decreto 0142 del 
01 de febrero de 2023. 
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Fuente:https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPubli

c/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

 
RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA CONTRATACIÓN A REALIZAR Y EL RUBRO 
PRESUPUESTAL ASIGNADO:  
 
Existe concordancia entre los elementos a adquirir dentro del proceso para contratar 
SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACEITES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A TODO COSTO PARA BIENES DE EQUIPO FIJO DE INGENIEROS 
ADSCRITOS A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC YOPAL y los rubros 
presupuestales A-02-02-01-004-003- MAQUINARIA PARA USO GENERAL, A-02-02-02-
008-007- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN 
(EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) Y A-02-02-01-003-003- PRODUCTOS DE 
HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y 
COMBUSTIBLE NUCLEAR). 
 
El contrato a suscribir está amparado con recursos derivados de los rubros mencionados 
anteriormente y previa verificación técnica de los ítems a contratar, se evidencia que no 
están incluidos en ningún contrato en ejecución a la fecha, por lo tanto, para satisfacer la 
necesidad de la entidad, se requiere la ejecución del objeto contractual. 
 
EXISTENCIAS EN SAP  
 
No existen reservas de los elementos objeto del presente proceso de acuerdo al plan de 
necesidades emitido por la unidad beneficiaria del presupuesto. 
 
RELACIÓN DE ANEXOS QUE SOPORTAN EL ESTUDIO PREVIO 
 
Soportes que se utilizaran para determinar los estudios que componen este documento y 
que hacen parte integral del mismo, tales como certificado de disponibilidad presupuestal, 
cotizaciones, aval técnico de las cotizaciones, análisis de precios de referencia, entre otros, 
los cuales se encuentran en la carpeta maestra del proceso. 

 
 
 

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO 
 TC. ANDRES VICENTE SANCHEZ FIGUEROA 

Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante BR16 
Gerente del proyecto 
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ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO 
PS. YAMILE MILLAN CORREDOR 
Asesora Jurídica CENAC REGIONAL YOPAL  
Estructuración y Evaluación Jurídica 
Según Resolución nombramiento No. 2024190000033505 del 22/05/2024 
 
 
ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO 
PS. ELCIAS MUÑOZ BASTIDAS 
Asesor Económico CENAC REGIONAL YOPAL  
Estructuración y Evaluación Económica y Financiera 
Según Resolución nombramiento No. 2024190000033505 del 22/05/2024 
 
 
ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO 
PS. ANDRES PINTO CARDENAS 
Asesor Técnico contratado CENAC YOPAL  
Estructuración y Evaluador Técnico  
Según Resolución nombramiento No. 2024190000033505 del 22/05/2024 
 
 
ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO 
SV. FREDY ANTONIO TABORDA 
Suboficial De Equipo Fijo Ingenieros BIRNA44 y/o Quien Haga Sus Veces 
Estructuración Técnica Según Resolución nombramiento No. 2024190000033505 del 22/05/2024 
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