MEMORANDO INDIVIDUAL

No. Radicado: 2024I-VBOG-032707
Fecha: 2024-05-27 08:36:14

Para: Maria Victoria Arbelaez Gonzalez
1130100 SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES
De: Alvaro Eduardo Ruiz Morales
1120200 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

Asunto: Distribución de recursos del proceso CMA-DEO-SGI-128-2023 Territorial Casanare

Cordial saludo,

En atención a la resolución de adjudicación No. 1794 del 23 de mayo de 2024, amablemente se solicita elaborar la minuta del contrato teniendo en cuenta: el oficio aprobación de vigencias futuras No. 5.2.0.1 expedido por el Ministerio de Hacienda, con radicado 2-2023-056551 de fecha 26 de octubre de 2023, el oficio de respuesta a la solicitud de ratificación de las vigencias elaborado por el Ministerio de Hacienda, con radicado No. 2-2024-012281 del 13 de marzo de 2024, y el número de aprobación SIIF Nación 77723 de fecha 2023-10-26, los cuales se adjuntan.

La Dirección General del Presupuesto Público Nacional autorizó con cargo a apropiación de vigencias futuras según el siguiente detalle:

PROGRAMA:	2401	INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA
SUBPROGRAMA:	0600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
PROYECTO	0103	CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRADORES VIALES
RECURSOS		PROPIOS
AUTORIZACIÓN SIIF		77723 de 2023

De igual manera se solicita tener en cuenta que la distribución por vigencia como se relaciona a continuación, recursos propios, del proceso CMA-DEO-SGI-128-2023 Territorial Casanare, Resolución de adjudicación No. 1794 del 23 de mayo de 2024:

Lote 1 – Grupo 4 adjudicado a: CONSORCIO ADMINVIAL CPJ

	2024	2025	2026	VALOR TOTAL

VALOR PROCESO	1,405,284,328.00	1,589,794,304.00	1,055,119,450.00	4,050,198,082.00
VALOR ADJUDICADO	**1,405,284,328.00**	**1,589,794,304.00**	**1,055,119,450.00**	4,050,198,082.00
VALOR PARA REGISTRAR EN EL CONTRATO	**1,405,284,328.00**	**1,589,794,304.00**	**1,055,119,450.00**	4,050,198,082.00

Lote 2 – Grupo 2 adjudicado a: FEDERICO RAMIREZ OSORIO

	2024	**2025**	**2026**	**VALOR TOTAL**
VALOR PROCESO	1,405,284,328.00	1,589,794,304.00	1,055,119,450.00	4,050,198,082.00
VALOR ADJUDICADO	**1,405,284,328.00**	**1,589,794,304.00**	**1,055,119,450.00**	4,050,198,082.00
VALOR PARA REGISTRAR EN EL CONTRATO	**1,405,284,328.00**	**1,589,794,304.00**	**1,055,119,450.00**	4,050,198,082.00

Lote 3 – Grupo 3 adjudicado a: CONSORCIO DIADCOL 2024

	2024	**2025**	**2026**	**VALOR TOTAL**
VALOR PROCESO	1,405,284,328.00	1,589,794,304.00	1,055,119,450.00	4,050,198,082.00
VALOR ADJUDICADO	**1,405,284,328.00**	**1,589,794,304.00**	**1,055,119,450.00**	4,050,198,082.00
VALOR PARA REGISTRAR EN EL CONTRATO	**1,405,284,328.00**	**1,589,794,304.00**	**1,055,119,450.00**	4,050,198,082.00

Lote 4 – Grupo 1 adjudicado a: CONSORCIO ANTEAGPM

	2024	**2025**	**2026**	**VALOR TOTAL**
VALOR PROCESO	1,383,841,480.00	1,565,412,513.00	1,035,782,426.00	3,985,036,419.00
VALOR ADJUDICADO	**1,383,849,572.00**	**1,565,412,513.00**	**1,035,774,334.00**	3,985,036,419.00
VALOR PARA REGISTRAR EN EL CONTRATO	**1,383,849,572.00**	**1,565,412,513.00**	**1,035,774,334.00**	3,985,036,419.00

Los valores de la distribución de recursos fueron tomados de la propuesta económica del adjudicatario, remitida por el la Subdirección de Procesos de Selección Contractual, mediante correo electrónico del 24/05/2024.

El código BPIN del proyecto CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL NACIONAL ES **2018011001006**.

En resumen:

Lote 1

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	RECURSO	AUTORIZACIÓN SIIF	VIGENCIA 2024	VIGENCIA 2025	VIGENCIA 2026

2401	0600	0103. CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL.	Propios	77723	1,405,284,328.00	1,589,794,304.00	1,055,119,450.00
TOTAL CONTRATO LOTE 1					4,050,198,082.00		

Lote 2

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	RECURSO	AUTORIZACIÓN SIIF	VIGENCIA 2024	VIGENCIA 2025	VIGENCIA 2026
2401	0600	0103. CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL.	Propios	77723	1,405,284,328.00	1,589,794,304.00	1,055,119,450.00
TOTAL CONTRATO LOTE 2					4,050,198,082.00		

Lote 3

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	RECURSO	AUTORIZACIÓN SIIF	VIGENCIA 2024	VIGENCIA 2025	VIGENCIA 2026
2401	0600	0103. CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL.	Propios	77723	1,405,284,328.00	1,589,794,304.00	1,055,119,450.00
TOTAL CONTRATO LOTE 3					4,050,198,082.00		

Lote 4

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	RECURSO	AUTORIZACIÓN SIIF	VIGENCIA 2024	VIGENCIA 2025	VIGENCIA 2026
2401	0600	0103. CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL.	Propios	77723	1,383,849,572.00	1,565,412,513.00	1,035,774,334.00
TOTAL CONTRATO LOTE 4					3,985,036,419.00		

Anexos:

1. Oficio radicado 2-2023-056551 aprobación MHCP
2. Autorización de vigencias futuras 77723 del 26/10/2023
3. Oficio radicado 2-2024-012281 respuesta MHCP

4. Justificación del proyecto
5. Resolución de adjudicación CMA-DEO-SGI-128-2023
6. Propuesta económica adjudicatario Lote 1
7. Propuesta económica adjudicatario Lote 2
8. Propuesta económica adjudicatario Lote 3
9. Propuesta económica adjudicatario Lote 4

Atentamente,

Alvaro Eduardo Ruiz Morales
SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

Proyectado Por: JANETH DANIELA RAMIREZ OTALORA
Revisado Por: ANA ISABEL MARTINEZ SOLARTE, DIEGO ALEJANDRO CASTILLO MORENO, DAVID ALEJANDRO SALINAS CRISTANCHO
Aprobado Por:

Copia Interna a: JULIAN ANDRES MARTINEZ BELTRAN (1110402), YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA (1130101), YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA (1130101)