‘Republica de Colombia
Departamento del Cauca
MUNICIPIO DE TORIBIO
Alcaldia Municipal
Nit: 891.500.887-4

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 180 DE 2015

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TORIBIO CAUCA
REPRESENTANTE LEGAL EZEQUIEL VITONAS TALAGA
CONTRATISTA: JHON EMILIO ALVAREZ SANCHEZ
RUT 76308120-6

FUNDAMENTO JURIDICO: LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007,

DECRETO 1082 DE 2015, ACUERDO
MUNICIPAL No. 014 DE 2014.

OBJETO: CONTRATAR - LOS ESTUDIOS Y

| DISENOS 'PARA LA ACTUALIZACION
DEL. DISENO CONSTRUCCION DE
BATERIAS  SANITARIAS EN VEINTE
(20) VEREDAS: SANTO DOMINGO,
7| LOPEZ, LA FONDA, LA CALERA,
7 AGUA BLANCA, PUENTE QUEMADO,
.| EL’PORVENIR, EL TABLAZO, BELEN,
" 7QUINAMAYO, LA PRIMICIA LA
{ESTRELLA, ‘LA  PALMA, LA
| ESPERANZA, LA PLAYA, LOMA DE
|PAJA, POTRERO, ASOMADERO, LA
* " IALBANIA, Y LA MARIA; DISENO DEL
il ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
"I VEREDA SOTO .-Y DISENO DEL
‘| ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
. {| VEREDA LA TOLDA,-EN EL MUNICIPIO
DE TORIBIO, DEPARTAMENTO DEL
CAUCA. DE ACUERDO AL CONCURSO
DE MERITOS ABIERTO - CMA — 093
DEL 14 DE AGOSTO DE 2015

PLAZO INICIAL: NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO

CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE
) INICIO

CUANTIA: $49.832.840

FECHA DE CONTRATO: SEPTIEMBRE 30 DE 2015

FECHA DE TERMINACION: NOVIEMBRE 28 DE 2015

RUBRO PRESUPUESTAL Y | 23343-03

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No.0000283 DE AGOSTO 13 DE 2015

BANCO DE PROYECTO:- NA

REGISTROC PRESUPUESTAL: 0000600 DE SEPTIEMBRE 30 DE-2015

Efaboré: Deyby Ofir Salazar R, Auxlliar Adtivo.. ﬁ% Reviso: Neisa £nith Chavez Palomino, Asesora Juridica ﬁé
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Y LA MARiA. DISENO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA SOTO Y
DISENO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA LA TOLDA, EN EL
MUNICIPIO DE TORIBIO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. DE ACUERDO AL
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO - CMA — 093 DEL 14 DE AGOSTO DE 2015.
CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO. Para los efectos Fiscales y
Legales, el valor del presente contrato se estima en la suma de CUARENTA Y NUEVE
MILLONES OCHOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
PESOS M/CTE ($49.832.840.00) CLAUSULA TERCERA: APROPIACION
PRESUPUESTAL: presupuesto de rentas y ‘gastos vigencia 2015 derecho al medio
ambiente sano y al agua, programa de saneamiento basico, sub programa
:Mejoramiento sistema alcantarillado y pozos sépticos rubro 23343-03 fuente 0004
disponibilidad 283 de 13 de Agosto de 2015 por valor de CUARENTA Y NUEVE
MILLONES OCHOSCIENTOS TREINTA Y DOS ML OCHOCIENTOS CUARENTA
PESOS M/CTE ($49.832.840) PARA EFECTOS DE -REGISTO PRESUPUESTAL .-
CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION: NOVENTA (80) DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO CLAUSULA QUINTA: AJUSTES. E!

FORMA DE.PAGO. Ei Mummplo reahzara un: ant|0|po del 40% ($24.916.420) a Ia
aprobacion de las gratarias y.con cumpllmlento de lo-establecido en la clausula séptima
del presente. contrato, el restante 60% ($29.899.704) mediante actas parciales y/o final.

CLAUSULA SEPTIMA: Del Anticipo. En: las contrataciones distintas a las que se reflere
el articulo 91 -de la Ley 1474 de 2011, el manejo .de los recursos entregados al
contratista a titulo de anticipo, debera’ reallzarse en cuenta bancaria separada, no
conjunta, a nombre del contrato suscrito, Los ‘rendimientos que llegaren a producir los
recursos asi entregados, perteneceran ‘al Tesoro. Para los: contratos de obra,

concesion, salud cuyo monto sea:superior a la menor cuantia de la entidad contratante,

y para los que se realicen por licitacion. Publica, el ‘contratista debera constituir una
fiducia o un patfimonio auténomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba
a titulo de anticipo en los términos previstos en el articulo. 81 'de la Ley 1474 de 2011,

segn se opte por una u’otra figura en el contrato, CLAUSULA OCTAVA: En los casos
en que el CONTRATISTA para ia ejecucion del presente contrato celebre contratos de
trabajo con terceros, aquel debera darle estricto cumplimiento a las disposiciones
laborales vigentes sobre la materia, especialmente relacionado con capacidad, salarios,
prestaciones sociales y seguridad social, aspectos sobre los cuales el MUNICIPIO no
adquiere obligacién alguna. CLAUSULA NOVENA: SALARIOS Y PRESTACIONES
SOCIALES. En los casos en que el CONTRATISTA para la ejecucion del presente
contrato celebre contratos de trabajo con terceros, este se obliga al cumplimiento de
todas las normas legales vigentes, especialmente en lo relacionado con capacidad,
salarios, prestaciones sociales y seguridad social, aspectos sobre los cuales el
MUNICIPIO no asume ni adquiere responsabilidad ni solidaridad alguna, ya que el
personal gue vincula el CONTRATISTA no tiene caracter oficial y en consecuencia sus
relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Cédigo Sustantivo del
Trabajo y demas disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligacién de
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incumplimiento en el plazo inicialmente pactado el 0.05% por cada dia de retraso
injustificado.3.-Por el incumplimiento de la obligacion de iniciar los trabajos a partir de la
fecha de la Orden de Iniciacion impartida por la dependencia ejecutora del Proyecto, el
0.10%. por cada dia de retraso. 4.-Por el incumplimiento en ia oportuna disposicién del
personal ofrecido para el adecuado desarrollo de los trabajos, el 1% por cada dia de
retraso. 5.-Por el incumplimiento de la obligacion relativa a la permanencia del
Residente en el sitio de los trabajos, el 1.5% por cada dia de ausencia. 6.-Por no
presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos efectuados
por el Supervisor o por el MUNICIPIO para la debida ejecucion, el 1% por cada dia de
retraso. 7.-Por subcontratar parcial o totalmente su actividad de administracién, gestion
y desarrollo del Contrato, sin autorizacion previa, expresa y escrita por parte del
MUNICIPIO, el 10% sin perjuicio a las acciones a que haya lugar, 8.-Por los errores
técnicos u omisiones que se presenten en la ejecucién de los trabajos y que no sean
corregidos dentro del término que para tal efecto sefiale el MUNICIPIO, el 2% sin
perjuicio de la responsabilidad que de ella se derive. 9.- Por el incumplimiento de las
obligaciones: a que se refleren las Bases de Contratacion, la propuesta del
CONTRATISTA y el contrato, e}.2%. 10.-Por el cambio del personal propuesto que no
reuna los requisitos exigidos en Ios Pllegos ‘de*Condiciones, el 5%. 11:= Por no acatar
las disposiciones contenidas en“las- Leyes789.'de'.2002 'y 828 de 2003, sobre el
cumpllmaento del pago de los aportes por-parte del CONTRATISTA, a los sistemas de
salud, pensiones, riesgos profesionales’ y al Servicio Nacional de Aprendizaje y Cajas
de Compensacion Familiar, durante laejecucion del contrato, el 1.0% del valor del
contrato, sin perjuicio del cumplimiento™de:lo’ 'indicado por dichas dISpOSICIOI‘leS en el
p!azo que para el efecto senale el MUNICIPIO El procedlmlento para aplicar las multas
aqui establecidasy |a forma de hacerlas efectivas sera el establecido en el articulo17
de la Ley 1150 de’ 2007 0 en. ias que la modlflquen o adlmonen La apllcacnon de una
presenta nuevamente el incumplimiento: CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENAL
PECUNIARIA. En caso de declaratorla de caducidad se!entendera pactada una sancion
a titulo de clausula penal pecuniaria, equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
contrato, suma que se hara efectiva directamente por el MUNICIPIO. El valor a
cancelar, se considerard como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que
reciba el MUNICIPIO, quien podréd descontar directamente y sin necesidad de
autorizacion aiguna el valor de la clausula penal de los saldos que se adeuden al
CONTRATISTA o en su defecto de la garantia constituida para tal fin y si esto no fuere
posible, cobrarg los valores por via judicial. Para estos efectos se dara aplicacion a lo
establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007. CLAUSULA DECIMA SEXTA:
DIVERGENCIAS. Las divergencias que surjan entre el Supervisor y el CONTRATISTA
relacionadas con la ejecucion de los trabajos, seran dirimidas por el funcionario que
para tal efecto designe el Alcalde, cuya decision sera definitiva. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA: INFORMACION TRIBUTARIA. El CONTRATISTA se obliga a cancelar el
valor correspondiente a retenciones en la fuente, impuesto de industria y comercio
(ICA), e impuesto al valor. IVA si fuere el caso, y los impuestos municipales generados
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declarar la caducidad, adoptara las medidas de control e intervencion necesarias para
garantizar la continuidad de los trabajos objeto del contrato.  CLAUSULA VIGESIMA
SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO, Los documentos que se citan a
continuacion, determinan, regulan, complementan y adicionan las condiciones del
presente contrato; 1) El Pliego de Condiciones y sus adendas, incluido el Informe de
Evaluacion. 2) La Propuesta Técnica - Econdmica presentada por el CONTRATISTA
revisada y aceptada por el MUNICIPIO; 3) El contrato que se suscriba para la obtencion
de la garantia exigida; 4) El Registro Presupuestal expedido por la persona encargada
del MUNICIPIO; 5) Cualquier otro documento que se suscriba por las partes durante la
ejecucion del contrato. Las condiciones expresadas en el presente contrato prevalecen
sobre aquéllas de cualquier otro documento que forme parte del mismo. Sujeto a lo
anterior, los documentos del contrato deben entenderse como mutuamente explicativos,
pero en caso de ambigledades o discrepancias, éstas seran aclaradas por el
MUNICIPIO, sin perjuicio de los recursos administrativos a que haya lugar. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente contrato
se perfecciona con la suscripcion por las partes y el reglstro presupuestal expedido por
la persona encargada del MUNICIPIO, Para su ejecucion se requiere de la aprobacion
de las garantias solicitadas. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: Todas las diferencias
surgidas entre el CONTRATISTA y el MUNICIPIO, a excepcnon de las contempladas en
la clausula Décima quinta del presente contrato, serdn sometidas a ‘arbitramento al
tenor de lo normado en el articulo 70 de la Ley 80 de 1993; en el caso que nos ocupa y
habida cuenta de la cuantia, el MUNICIPIO designara un solo arbltro los costos del
arbitramento seran de cargo del CONTRATISTA

Para constanma 'se firma.en Ia Admmlstracaon Mummpal de Tonblo Cauca a los Treinta
(30) dias del mes de- Septlembre del afio 2016, :

POR EL MUNICIPIO, R " POREL CONTRATISTA,

)\J@@ C A\\Vd\fvt\/ ;

VATONAS TALAGA JHON EMILIO ALVAREZ SANCHEZ
Contratista
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'REPUBLICA DE/COLOMBIA -
DEPARTAMENTO'DEL“CAUCA _
MUNICIPIO DE TORIBIO
ALCALDIA DE TORIB[O

ACTA DE LIGUDACION FINAL CONTRATO DE OBRA No 180 DE 2015

DATOS ESPECGFICOS DEL CO\ITQA?D_:

"CONTRATO DE OBRA Mo, . 180-2015
COMNTRATANTE MUNICIPIO DE TORIBIO
COMTRANSTA: HHON EMILIO ALVAREZ SANCHEZ

QBIETO: Conteatar fos estudios y disefios para la actualizacidn dal
disefie construccitn de halerias saailarias en vainte veredas. Sanio
Domings, Ldpez, L3 Fonda, La Calera, Agus Blancs, Puirta
Oremadn, £F Parvenir, £ Tabilszo, Belén, Quinamayd, L Primicia, La
Estrells, La Palma, La Esperanzi, La Flay), Loma e Paja, Patrsro,
Asomadero, La Albania, ¥ La Maria, Cisedq del slcantarithido
sanitario de la vereds Sole y disedio del alcantarillado sanitario Je
fa verada i3 Tokds, én of municipio de Toribio, departamentay ded

OME T {auga
VALOR COMIRATO HICIAL 3 49.3372.540,00
COMTRATD ADICIONAL : b
TO1AL CONTRATADD 4 49 8172.440,00
FOTAL LICUTARD % 24.911512,24
- PLALD i) . Dias
FFOHA DE G PRESENTE ACTA 12 OE DICIERMBRE DE 2015

En la fecha indicada, en las instalaciones de fa Alcaldia Municipal de Toribio Cauca, se reuinieran el sedor EZEQUILL VITONAY
TALAGA, idenlificado can fa cédiula da ciudadania Ne 10.482.115 de Santander de Quilichao, on raliiad de Alralde Munteipal de
Toribla Cauca y ef sefor JHON EMILID ALYAREZ SANCHEZ, identificado con la cédidla de ciudadania Mo 76.308.120 de Papayan,
Caucs , en calidad de Contralista v proceden 2 fa tquidacidn Final por cumplimisnta dal obieto del comtrate de abira citado

- anleriormenta.

_ CRONOLOGIA DEL CONTRATO :
FECHA FIRMA DE CONTRATO - ' 30 de septiambre de 2015
INICIACICN CONTRATO : 30 da septiembroe de 2015
FECHA DE SUSPENSION 01 , N
FECHA DE REINICIO Ot na
FECHA DE SUSFENSION 02 T 1o
FECHA DE REINICIO 02 - na
ACTA DE RECIBO Y FINAL 15 DE DICIEMBRE 0F 2015
VENCINHENTO CONTRACTUAL . 29 de diciambre de 2015
ACTA OE LIQUIDACION B N 18 DE DICIEMBRE DE 2015

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL 3 49.832.440,00
VALORCONTRATO ADICIONAL -~ s _
VALOR TOTAL ENTREGADO COMO ANTICIPO 5 24.916.420
VALOR PAGADOD ACTAS ANTERIORES 3 -
YALOR A PAGAR ACTA FINAL 3 24.911.512
VALOR A PAGAR ACTA MAYOR CANT)DAQ DE OBRA S
~EL FUTUF\’O LO CONSTRUIMOS ENTRE TODOS" : .
NIT 891 500 387 -4 Talefax 092 8498281 despacho@toribio-cauca.gov.co - Piaza Principat T e e
Tonb:o Catca - Colombia CUPAy vdedr




‘REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE TORIBIO
ALCALDIA DE TORIBIOQ

ACTA DE LIQUIDACION FINAL CONTRATO DE OBRA Mo 180 DE 2015
SALDO A FAVOR DEL MUMNICIPIO

5 4,807,786
SUMAS IGUALES $5 49.832.440,00 | 5 49,832.340,00

Las cpsvacionss resullantes de la fiquidacion def presenta Conbrato de Obra sefatan gua B Cornlralonte adewda ai
Contratista Ja suma de OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SIETE
PESO3 MJCTE. ($24.311.512). En consacuencia y af no encontrarse nuevas consideraciones, fas partes acuendan
deslarar que <o entiende por exlinguidas las obligaciones pactadas entee slias

: ) DOCUMENTOS APORTADOS EN LA UQU?DACION ]
No |. - DETALLE ~ Fouos!
’ Ciiginal del Acta de Ri*c;m final def contrato en mencidn por el Secretans de Obras Pubilicas o :
plo ul Intervenior
Catificanion de haber dado cumplimianto a tadas las obligasiores, con los Sistonmus i
2iSalkud, Riesges Profesionates, Pensiones y Aportes a tas cajas de Compansacion Famitarsin 13
apficacidn de apoies Sena « ICBF
Patar Constansia de o anteriorn, finman prasenie acta los que an etla inlardnieon, alos diesiocho {183 digs del mes do
dicieirbre del afo 2015

'\ \ \..7,,_[__‘7:_ K . g&\\; /Q\r\,{' \;

“IHON EMILIO ALVAREZ SANGHEZ
Contratizia

EL FUTURO LO CONSTRUIMOS EMTRE TODOS"
MIT 891.500.887 4 Telefax 092 349828} despacha@iofibin-cauca, gov €0 - Plaza Puncipal
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