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El presente estudio se elabora, en cumplimiento de los Principios que rigen la Contratación Estatal en especial, en virtud de  

lo señalado en el Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015, el cual se desarrolló en los 

siguientes términos: 

 
1. DATOS GENERALES: 

Fecha de emisión del estudio: JUNIO DE 2024 

Entidad que elabora el estudio: 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRA CUND. 

 
Procedimiento de contratación 

según su modalidad: 

Modalidad Selección: Mínima Cuantía 

Es aplicable a la presente contratación, lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, modificada por la 

Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015. 

 

 
Objeto de la Contratación: 

“SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, DEPORTIVAS Y 

CULTURALES A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y 

DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ. VIGENCIA 2024” 

 
 
 

Proyecto(s) de inversión y/o 

rubro(s) de funcionamiento: 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2024000242 de fecha 07/03/2024, rubro 

GA2.1.2.02.02.008 Fuente 9002 Servicios Prestados a las empresas y servicios de producción  

del Presupuesto General de Ingresos y Gastos del IMCRDZ, para la vigencia fiscal del año dos 

mil veinticuatro (2024) y expedida por el Tesorero de la entidad. 

DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($19.000.000) MONEDA LEGAL 

Inclusión en el Plan de Compras 

y/o Contratación. 
JUNIO de 2024 

La verificación y evaluación se 

adelantará por: 

KELLY CUBIDES – Asesor Jurídico Externo 

MONICA HERRERA – Subgerente Administrativo y Financiero 

2. LA DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN, (NUMERAL 1 

ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1 DEL DECRETO No. 1082 DE 2015) 

 
El Gerente General CARLOS ALBERTO POVEDA GOMEZ, mayor de edad, domiciliado en Zipaquirá, identificado con la cédula de 

ciudadanía número 1.075.663.982  expedida en Zipaquirá, obrando en nombre y representación del INSTITUTO MUNICIPAL DE 

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ, nombrado mediante Decreto  N° 018 del 01 de Enero  de 2024, le 

corresponde dirigir la acción administrativa del Instituto y el deber de asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de 

los servicios a su cargo. En aras de cumplir con dicho cometido se hace necesario contratar la “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE 

FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, DEPORTIVAS 

Y CULTURALES A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ. 

VIGENCIA 2024”. 

 
El Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá, es un ente descentralizado de la administración municipal, cuya 

misión es prestar servicios de Cultura, Recreación y Deporte con estándares de excelencia, mejorando la calidad de vida de la 

población de Zipaquirá; dicha misión está asociada al dinamismo de su población, al crecimiento económico, al empoderamiento 

Regional y Departamental, a la planeación estratégica e integral y a l a inversión social. Para dar aplicación efectiva a dichos 

postulados el INSTITUTO, debe emprender todas las acciones, planes y programas que garanticen que ellos cumplirán sus metas 

y objetivos establecidos y debe velar en el desarrollo de sus actividades por el cumplimiento de los programas descritos en el Plan 

de Desarrollo Municipal “Zipaquirá, ciudad de los servicios y las oportunidades 2020 -2024” y el cumplimiento de su misión 

institucional. 

 
De esta manera el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá, tiene bajo su responsabilidad y custodia, 

diferentes escenarios deportivos, recreativos y culturales, los cuales requieren de un mantenimiento preventivo y correctivo 

frecuente, debido a la constante utilización por parte de los usuarios y comunidad en general que acude diariamente a ellos. 

 

De igual forma, las instalaciones administrativas de la entidad están expuestas a sufrir daños o averías que requieren de 
mantenimiento, razón por la cual es necesario contar con la disponibilidad de elementos de ferretería, que permitirán su repa ración 
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

39000000 39120000 39121300 39121321 Ferretería y Accesorios de Caja Eléctrica 

 
inmediata. 

 
Por lo tanto, se requiere contratar el suministro de elementos de ferretería, con el objeto de garantizar el adecuado desarrollo de las 

funciones administrativas y operativas a cargo del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá.  

 
Que el Instituto tiene previsto dentro de su Plan de adquisiciones, la contratación del suministro de elementos de ferretería , de 

conformidad con la disponibilidad de recursos existentes a la fecha y en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales 

que regulan la materia. 

3. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES 

Y SERVICIOS (NUMERAL 2 ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1 DEL DECRETO No. 1082 DE 2015) 

 
El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto: “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES A 

CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ. VIGENCIA 2024”. 

 
Los elementos por contratar se encuentran dentro del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, de la siguiente 

manera: 

 
 
 

 
Las condiciones técnicas que se pretenden satisfacer son las siguientes: 

 
1. Entregar los elementos, de acuerdo con las instrucciones del supervisor y conforme a las siguientes características:  

 
 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 ROLLO CINTA SEÑALIZACION X 100 MTS 1 

2 GUANTE CARNAZA REFORZADO CORTO 1 

3 PETO CARNAZA 1 

4 BROCHA NYLON 2" 1 

5 BROCHA NYLON 4" 1 

6 RODILLO FELPA 9" 1 

7 LIJA DE AGUA N°100 1 

8 PALA DE PUNTA N°4CC 1 

9 BARRA DE 16LBS 1 

10 ESCOBA PARA PRADO GRANDE PLASTICA CC 1 

11 SOLDADURA PVC 1/4 1 

12 LIMPIADOR PVC 1/4 1 

13 CUCHILLA GUADAÑA 1 

14 METRO NYLON GUADAÑA 1 

15 KILO SOLDADURA 6013 1 

16 LLAVE PARA LAVAMANOS 1 

17 DISCO CORTE METAL 4/12 1 

18 DISCO PULIR METAL 4 1/2 1 

19 LLAVE PARA TUBO 18" 1 

20 LLAVE JARDIN 1 

21 JUEGO LLAVES 20 PZ 1 
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22 JUEGO BROCAS 1 

23 ALAMBRE GALVANIZADO N°16 KILO 1 

4 PINTURA EN ESMALTE GALON 1 

25 ESTUCO PLASTICO GALON 1 

26 THINER EXTRA FINO BOTELLA 750CC 1 

27 PINTURA EPOXICA COMPA-B GALON 1 

28 PINTURA TRAFICO GALON 1 

29 CARETA PARA SOLDAR VIDRIO LEVANTABLE 1 

30 PINTURA VINILO TIPO II BLANCA CANECA 1 

31 PINTURA VINILO TIPO I BLANCA CANECA 1 

32 CINTA ENMASCARAR 38 MMX50 1 

33 TUBO SILICONA ANTI-HONGO CORNETA 1 

34 JUEGO DESTORNILLADORES 6P ZFORTE 1 

35 HOMBRE SOLO 10" 1 

36 GAFA TRANSPARENTE 1 

37 LLAVE EXPANSIVA 12" 1 

38 ALICATE 1 

39 CARRETILLA PLATON PLASTICO 1 

40 TALADRO DISCOVER1/ 23 EN 1 1 

41 PULIDORA DISCOVER 4 1/2 1010V 1 

42 POLICUT PARA GUADAÑA 1 

43 ARNES PARA GUADAÑA 1 

44 
GUADAÑA A GASOLINA 143 RII,POTENCIA-. 1,5 KW.CILINDRADA: 
41,5 CM3, ANCHO DE CORTE 33 CM 

1 

45 
HIDROLAVADORA POTENCIA :1400W,CILINDRADA 120V,PRESION 
MAXIMA:1595 PSI Y CAUDAL DE AGUA: 355/440 (L/H) 

1 

46 
CORTASETOS A GASOLINA POTENCIA: 1HP,CILINDRADA: 27,2 

CM3, LONGITUD DE CORTE 60 CM 
1 

 
 
       
 

3.1 OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

 
3.1.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obligará con el INSTITUTO, en relación directa con el objeto del 

contrato, a lo siguiente: 

 
1. Entregar los elementos contratados de acuerdo con las características y condiciones establecidas por el INSTITUTO. 

 

2. Disponer de los elementos necesarios para el desarrollo del objeto contractual prestando atención personalizada a los 
funcionarios del INSTITUTO. 

 

3. Garantizar la calidad e idoneidad de los elementos. 
 

4. Efectuar el transporte de los elementos a los lugares indicados por el Supervisor del contrato. 

 

5. Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del Instituto (supervisor y/o interventor) como constancias de la ejecución  del 
contrato. 

 

6. Todos los cambios modificaciones y demás tareas que se deriven del objeto a contratar y para su finalización y posterior satisfacción 
de este, serán cubiertas a todo costo y sin reparos por el contratista sin que esto genere sobre costos adicionales al INSTITUTO. 

 
7. Las demás que se deriven de la naturaleza del objeto contractual. 
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3.1.2 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO: El INSTITUTO se obliga para con el contratista a lo siguiente: 

 
1. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidades pactadas. 

2. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea necesaria para el adecuado cumplimiento 

del contrato. 

3. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales. 

4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 

4. LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS (NUMERAL 3 ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1 DEL DECRETO No. 1082 DE 2015)  

 
EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA: 

 
La experiencia se acreditará con la presentación de una (1) certificación de contratos celebrados y ejecutados, cuyo objeto sea la 

compraventa y/o suministro de elementos de ferretería o que contengan similares características a los relacionados dentro de las 

condiciones técnicas, suscritos con entidades públicas y/o privadas, cuyo valor sea (dos) veces del valor del Presupuesto Oficial 

expresados en SMMLV. 

 
Dicha experiencia se debe acreditar mediante la presentación de la copia del contrato o certificaciones expedidas en papel membretado 

y firmado por el funcionario competente de la entidad pública o privada que la expide, en la que se incluya como mínimo: iden tificación 

del contratista, identificación del contrato, objeto y especificaciones, valor ejecutado, fecha de suscripció n, iniciación y terminación. 

 
REQUISITOS TÉCNICOS: 

 
1. El proponente interesado deberá demostrar que su objeto social o actividad económica tiene relación directa con el objeto de 

la invitación pública; tener inscrita como actividades: Código CIIU: 4752, lo cual deberá estar registrado en Certificado de 

Cámara de Comercio o Registro Mercantil y Registro Único Tributario, allegado en la propuesta. 

2. El proponente deberá incluir certificado firmado por el representante legal de garantía de los elementos de un (1) año  adicional 

a los del fabricante; de no presentarse dicho documento se rechazará la oferta. 

3. El proponente debe disponer de al menos un vehículo de propiedad del oferente para la distribución de los bienes objeto del 

contrato, para lo cual debe acreditar la propiedad del vehículo allegando con la propuesta fotocopia de la tarjeta de propiedad 

de dicho vehículo o leasing, de no presentarse dicho documento se rechazará la oferta. 

4. El proponente deberá contar con establecimiento de comercio en el área cercana al municipio máximo a 15km de distancia del 
casco urbano, el cual debe certificar mediante registro en el certificado de existencia y representación legal del proponente  
ante cámara y comercio y/o matricula mercantil o en su defecto certificar relación y/o vinculo comercial con un establecimiento 
relacionado con el objeto a contratar ubicado a igual distancia, esto con el fin de garantizar la efectiva entrega de los ele mentos 
a adquirir por parte del municipio. 

5. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, JUSTIFICACIÓN Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (NUMERAL 4 y 5 

ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1 DEL DECRETO No. 1082 DE 2015) 

Estipulaciones contractuales: 

 
5.1 Valor del Contrato: Hasta por la suma DIECINUEVE MILLONES PESOS ($19.000.000) MONEDA LEGAL. 

 
5.2 plazo del contrato: el término de duración del contrato será de seis (06) meses o hasta agotar presupuesto, 

contados a partir de la aceptación de la oferta y el cumplimiento de los requisitos de ejecución y suscripción 

del acta de inicio, contados a partir de la aceptación de la oferta y el cumplimiento de los requisitos de ejecución y suscripción del 

acta de inicio. 

 
5.3 lugar de ejecución del contrato: municipio de Zipaquirá, Cundinamarca. 
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5.4 Valor del Contrato: Hasta por la suma DIECINUEVE MILLONES PESOS ($19.000.000) MONEDA LEGAL. 

 
5.5 Plazo del contrato: El término de duración del contrato será de Seis (06) meses o hasta agotar presupuesto, 

contados a partir de la aceptación de la oferta y el cumplimiento de los requisitos de ejecución y suscripción 

del acta de inicio, contados a partir de la aceptación de la oferta y el cumplimiento de los requisitos de ejecución y suscripción del 

acta de inicio. 

 
5.6 Lugar de ejecución del contrato: Municipio de Zipaquirá, Cundinamarca. 

 
5.7 Anticipo: No Aplica 

 
5.8 Forma de pago: El INSTITUTO pagará el valor del presente contrato, mediante actas parciales de acuerdo con los elementos 

requeridos por la entidad y efectivamente entregados por EL CONTRATISTA, previa: 

 
1. Entrada de Almacén de los elementos. 

2. Certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato. 

3. Acreditación de pago de SSI y pago de parafiscales (Según corresponda). 

4. Presentación de cuenta de cobro o factura, según el caso. 

 
5.9 Supervisor: La supervisión estará a cargo del Subgerente Administrativo y Financiero de la entidad o quien haga sus veces, y 

para ello tendrá las facultades, deberes y atribuciones contenidas en la Ley 1474 de 2011 y demás normatividad aplicable. 

 
5.10 Cláusula de Indemnidad: El contratista se obliga a mantener indemne al INSTITUTO de cualquier reclamación proveniente 

de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista. 

6. EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN (NUMERAL 6 ARTICULO 

.2.1.2.1.5.1 DEL DECRETO No. 1082 DE 2015) 

 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2024000242 de fecha 07/03/2024, rubro GA2.1.2.02.02.008 
Fuente 9002 Servicios Prestados a las empresas y servicios de producción del Presupuesto General de 
Ingresos y Gastos del IMCRDZ, para la vigencia fiscal del año dos mil veinticuatro (2024) y expedida por el 
Tesorero de la entidad. 
7. MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURTIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN Y DEL CONTRATO A CELEBRAR (ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1 DEL DECRETO No. 1082 DE 2015) 

  

 

 
CLASE 

DE 
RIESGO 

 
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO 

  
CATEGORÍA DEL RIESGO 

 
ESTIMACION 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

IMCRDZ 

 

PROPONENTE 
Y/O 

CONTRATISTA 

 

COMPAÑÍA 
ASEGURADORA 
y/o GARANTIA 

 

 

PROBABLE 

 

 

MAGNITUD 

 

 

DURACIÓN 

 

VALORACION 
SOBRE 

PONDERACION 

 

 
PONDERACION 

% 

 

  

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
O
S 

 
El Proponente 
Adjudicatario 
no  firma  el 
contrato 

Por falta de 
voluntad del 
adjudicatario, o 
este no acepta las 

cláusulas 
estipuladas. 

  

 
 

X 

  

 
 

B 

 

 
 

M 

 

 
 

M 

 

 
 

10 

 

 

 
 

 

 

 
 

20 

 

 

 

El  contratista 
no cumple con 
las 
obligaciones 
contractuales 

Se refiere a 
cualquier clase de 

incumplimiento por 
parte del 
contratista, en 
cualquier etapa del 
contrato. O por la 
ejecución 
deficiente, 
elementos y/o 
servicios de mala 

  

 

 
 

X 

 

 

 
 

X 

 

 

 
 

A 

 

 

 
 

A 

 

 

 
 

A 

 

 

 
 

15 
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   calidad, etc. 

Multas, sanciones, 
incumplimientos, 
caducidades. 

         

 
Errores en los 
pliegos, de 
carácter 
involuntario 

Hace referencia a 
cualquier error que 
se pueda presentar 
en los documentos 
previos solicitados 
en la invitación 

 

 
X 

   

 
B 

 

 
B 

 

 
B 

 

 
5 

 

 

 
 

 

Errores en la 
propuesta 
cometidos por 
el proponente 
y/o contratista 

Errores   cometidos 
por el 
PROPONENTE 
ADJUDICATARIO 
en la elaboración de 
la propuesta y/o en 
los documentos 
relacionados con la 
invitación a cotizar 
o errores 
cometidos en 
documentos 
elaborados por el 
CONTRATISTA 
durante la 
ejecución del 
contrato. 

  

 

 
 

 

 

 
X 

  

 

 
 

 

 

 
A 

 

 

 
 

 

 

 
M 

 

 

 
 

 

 

 
M 

 

 

 
 

 

 

 
10 

 
Propuesta del 
contratista con 
precios 
artificialmente 
bajos 

El proponente 
establece  precios 
por fuera del 
mercado que 
afectan 
intencionalmente y 
de mala fe, el valor 
del contrato 

  

 

 
X 

  

 

 
A 

 

 

 
M 

 

 

 
A 

 

 

 
10 

Errores 
cometidos por 
el contratista 
durante la 
ejecución   del 
contrato 

Causas imputables 
por la omisión, la 
negligencia, el 
descuido de las 
obligaciones de 
responsabilidad del 
contratista. 

  

 

X 

  

 

M 

 

 

M 

 

 

M 

 

 

10 

 

J
U
R
Í
D
I
C
O
S 
Y 
R
E
G
U
L
A
T
O
R
I
O
S 

 

 
Demora en el 
inicio previsto 
para la 
ejecución del 
contrato 

Efectos 
económicos 
derivados por la 
demora  en  los 
trámites por parte 
del contratista para 
legalización, 
Perfeccionamiento 
e iniciación de los 
trabajos. 

  

 

 

 
X 

  

 

 

 
M 

 

 

 

 
B 

 

 

 

 
B 

 

 

 

 
5 

Retraso en el 
inicio previsto 
para la 
ejecución   del 
contrato por 
demoras 
injustificadas 
en  la 
aprobación de 
pólizas y 
suscripción del 
Acta de Inicio 

 
Efectos 
económicos 
derivados por la 
demora  en  los 
trámites por parte 
de la Entidad para 
legalización, 
Perfeccionamiento 
e iniciación de los 
trabajos. 

 

 

 

 

 
X 

   

 

 

 

 
M 

 

 

 

 

 
B 

 

 

 

 

 
B 

 

 

 

 

 
10 

 

Demoras   por 
parte  de  la 
supervisión en 
resolver las 
inquietudes 
presentadas 
por  el 
contratista 

El   supervisor   no 
permanece atento a 
las inquietudes 
planteadas por el 
contratista de obra 
y/o no atiende con 
la oportunidad 
debida u omite la 
atención    de    las 
mismas. 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 
X 

  

 

 

 
B 

 

 

 

 
B 

 

 

 

 
B 

 

 

 

 
5 

 

 

 
Fallece el 
contratista y/o 
el 
representante 
legal. 

Fallece el 
contratista 
actuando  en 
calidad de titular 
del contrato 
actuando como 
persona natural o 
en calidad de 
representante legal 
de la persona 
jurídica o de la 
persona plural. 

   

 
 

 

 
X 

 

 
 

 

 
B 

 

 
 

 

 
B 

 

 
 

 

 
B 

 

 
 

 

 
5 

Disolución de la 
persona 
jurídica 

La persona jurídica 
se disuelve o entra 
en quiebra 

  

X 
 

X 
 

B 
 

B 
 

B 
 

5 
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  Demora 

involuntaria en 
la revisión y 
trámite de 
actas y/o 
cuentas por 
parte de 
supervisores 
de contrato y/o 
supervisores 
de proyecto. 

 

 
El contratista debe 
considerar el alto 
volumen de trabajo 
de los funcionarios 
al servicio del 
Estado. 

 

 

 
 

X 

   

 

 
 

B 

 

 

 
 

B 

 

 

 
 

B 

 

 

 
 

5 

  

 
 

 

 
Suspensiones 
del contrato. 

El contratista debe 
prever esta 
situación por 
causas ajenas a su 
voluntad.  La 
suspensión no 
genera, en virtud 
del tiempo 
compensatorio, 
remuneración 
adicional. 

  
 

 

 

X 

  
 

 

 

B 

 
 

 

 

B 

 
 

 

 

B 

 
 

 

 

5 

 
 

 
Prórrogas del 
contrato. 

El contratista debe 
prever esta 
situación por 
causas ajenas a su 
voluntad. El tiempo 
adicional   de  la 
prórroga no genera 
remuneración 
adicional. 

  
 

 

X 

  
 

 

B 

 
 

 

B 

 
 

 

B 

 
 

 

5 

Baja tasa y/o 
valoración  de 
riesgo 
estimada por el 
contratista 
comparada con 
el valor y tipo 
de contrato a 
ejecutar. 

 
El contratista 
desestima los 
riesgos 
comparativos entre 
el valor y tipo de 
contrato a ejecutar. 

  

 

 

X 

  

 

 

B 

 

 

 

B 

 

 

 

B 

 

 

 

5 

Abandono del 
contrato por 
parte del 
contratista 

El contratista 
abandona 
definitivamente  la 
ejecución del 
contrato. 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

B 

 
 

B 

 
 

B 

 
 

5 

 

F
I
N
A
N
C
I
E
R
O
S 

 
 

Insolvencia del 
Contratista 

El contratista no 
dispone   de  los 
recursos 
necesarios para la 
ejecución del 
contrato. 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
B 

 

 
A 

 

 
A 

 

 
15 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
35 

 

Discrepancias 
entre 
contratista y el 
supervisor 

El contratista no 
colabora en la 
solución oportuna 
de las 
discrepancias     de 
carácter técnico. 

 

 
X 

 

 
X 

  

 
M 

 

 
M 

 

 
A 

 

 
10 

 

 
 

 

 

 
 

 
Ajuste de 
precios 

El efecto producido 
por  la  variación 
atípica de los 
precios, 
determinados   por 
el Departamento 
Nacional   de 
Estadística Dane a 
través del Índice de 
Costos  de  la 
Construcción 
Pesada (ICCP). Y 
los cambios en las 
variables 
Macroeconómicas 
de Colombia, pero 
sin  limitación   a 
inflación 
devaluación y tasas 
de interés. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

X 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

M 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

M 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

M 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

10 

 
 

 

 

Precios 
unitarios 

Los   efectos 
económicos 
derivados de un 
análisis insuficiente 
de los precios 
unitarios realizados 
por el contratista, 
en  cuanto a: 
equipos, 
transporte, 
materiales y mano 
de obra. 

  
 

 

 

 
X 

  
 

 

 

 
M 

 
 

 

 

 
A 

 
 

 

 

 
M 
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Riesgo 
regulatorio de 
ley 

Los  efectos 
económicos 
derivados  de  la 
expedición  de 
nuevas normas, al 
igual que  la 
imposición de 
nuevos impuestos 
locales  o 
nacionales 
posteriores al cierre 
del  presente 
proceso licitatorio, 
así como la 
aplicación de la ley 
de Intervención. 

 

 

 
 

 

 
 

X 

   

 

 
 

 

 
 

B 

 

 

 
 

 

 
 

B 

 

 

 
 

 

 
 

B 
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F
U
E
R
Z
A 
M
A
Y
O
R 

Terremotos, 
inundaciones, 
deslizamientos, 
vientos, 
incendios, 
fuerzas de la 
naturaleza. 

 
 

Situaciones de 
carácter 
imponderable 

 

 
 

x 

   

 
 

B 

 

 
 

B 

 

 
 

A 

 

 
 

5 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

10 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
No 
asegurables 

Efecto económico 
ocasionado por 
lucro cesante. 

  
x 

  
M 

 
M 

 
M 

 
10 

Efecto económico 
ocasionado por 
Daño emergente. El      
daño      que 
corresponde al 
valor o precio de 
una actividad del 
servicio contratado 
o en ejecución, bien 
o cosa que ha 
sufrido daño o 
perjuicio a efecto de 
acciones de 
terceros en contra 
de la Entidad no 
imputables  al 
contratista y que 
afecta su 
patrimonio. 

 

 
 

 

 

 
 

 
x 

   

 
 

 

 

 
 

 
M 

 

 
 

 

 

 
 

 
M 

 

 
 

 

 

 
 

 
M 

 

 
 

 

 

 
 

 
10 

Terrorismo , 
conflicto 
armado 

Situaciones 
probables y difíciles 
de anticipar 

 
x 

   
M 

 
M 

 
A 

 
75 

 

 
El contratista deberá constituir garantía única de cumplimiento a favor del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Depo rte de 

Zipaquirá, expedida por una compañía legalmente autorizada para funcionar en Colombia y que contenga los siguientes amparos:  

 
1. Cumplimiento: Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al 

término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. 

 
2. Calidad de los bienes contratados: Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una 

vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. 

 

Con la presentación de este estudio se deja evidenciada la necesidad de contratar los elementos descritos, con el fin de dar 
cumplimiento a las funciones y a los fines de la entidad. 
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