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Señores: 

A.M.R. CONSTRUCCIONES 
Ate, Ing. Juan Esteban Muñoz Rodríguez 
Correo: gerenciaproyectos@amr.com.co 
Teléfono: 316 3059692 
Bogotá D.C. - Cundinamarca 

  
 

 
Presupuesto 23188 3A 

Fecha: 05-Mar-24 
No. Hojas: 3 

 

PARQUE GIBRALTAR 

Valoración económica  
Preforos con barrena continua 

PILOTES PREFABRICADOS E HINCADOS  
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Cuadro de cantidades y precios.  

En la siguiente tabla se detallan los precios para la entrega de los servicios descritos en esta propuesta. 

 EQUIPOS Y TERRATEST S.A.S. PARQUE GIBRALTAR 

 Descripción Ud Cant. Valor unitario Precio total 

 FABRICACIÓN DE PILOTES  

1 

Ejecución de prehuecos mecánicos mediante equipo 
de barrena continua. Diámetros entre 30cm y 40cm 
(dependiendo de la sección del pilote pre-fabricado) 
en profundidad máxima de 12m. Se cobrarán los 
metros lineales realmente perforado. No incluye 
retiro de material de excavación ni suministro de 
ningún material. 

m 22.836,0 $      47.903,00  $    1.093.907.656 

 COSTOS INDIRECTOS $    1.093.907.656 

A Administración % 9%  $        98.451.689 

I Imprevistos % 3%  $          32.817.230 

U Utilidad % 4%  $          43.756.306 

 TOTAL ANTES DE IVA $    1.268.932.881 

 IVA sobre utilidad % 19%  $            8.313.698 

 TOTAL INCLUIDO IVA    $    1.277.246.579 

 

• En caso de que la hélice continua no lograr atravesar los estratos encontrados (generalmente en ateriales con más 

de 40 golpes en el SPT), se deberán realizar todos los pre-huecos del proyecto con un equipo de PMI, siendo 

responsabilidad del Cliente los costos asociados a la movilización de dicho equipo. El valor unitario por metro lineal 

con equipo de PMI será de aproximadamente $ 120.000 antes de AIU e IVA sobre utilidad.  

• Se ha propuesto la ejecución de prehueco mediante tornillo continuo, teniendo como precedente que las arenas 

más densas presentan máximo 37 golpes en el SPT.  

 

 
Esperamos poder trabajar con ustedes y apoyar sus esfuerzos para la ejecucion del proyecto en mención con gran 

éxito. Estamos seguros de que podemos cumplir los retos que se nos presentan y estamos preparados para librar de 

la mejor manera proyectos con tan alta dificultad técnica. 

 

Si tiene alguna pregunta sobre la propuesta, no dude en contactarnos a través de correo electrónico 

<comercial@equiposyterratest.com> o a los números de los abajo firmantes. En los próximos días nos pondremos en 

contacto con usted para encontrar un momento para mantener una conversación de seguimiento sobre la propuesta.  

 

Esperando poder colaborar a ustedes en este proyecto, quedamos atentos a sus comentarios. 

VALORACIÓN ECONÓMICA 

CONTACTO 
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Atentamente, 
 

EQUIPOS Y TERRATEST S.A.S. 
 
 
 
JUAN ANTONIO GARCÍA G. 
Gerente general 
Teléfono: (57) 601 3101331 

EQUIPOS Y TERRATEST S.A.S. 
 
 
 
MARCELA CORREDOR ALARCÓN 
Gerente Comercial 
Celular: (57) 320 4581290 

 


