INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

AREA DE COSTOS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

ESTUDIO DE MERCADO PARA INSUMOS DE OBRA

CANTIDAD DE INSUMOS ASIGNADOS : | FECHA DE ASIGNACIÓN : | ASIGNADO A :

ÍTEM	CIO	DESCRIPCIÓN	UN	VALOR CIO AJUSTADO	COTIZACIÓN $ INCLUIDO IVA	E-n	F-n	COTIZACIÓN $ INCLUIDO IVA	E-n	F-n	COTIZACIÓN $ INCLUIDO IVA	E-n	F-n	COTIZACIÓN $ INCLUIDO IVA	E-n	F-n	COTIZACIÓN $ INCLUIDO IVA	E-n	F-n	VALOR SELECCIONADO	MEDIDA DE TENDENCIA	OBSERVACIONES	*VALOR BASE UNITARIO	*CIFRA
1		SUBCONTRATO PARA EL SUMINISTRO, FABRICACIÓN, ARMADO, TRANSPORTE E HINCADO DE PILOTES PREFABRICADOS 30*30 (INCLUYE CONCRETO RELACION AGUA/CEMENTO 0.4 CON HUMO DE SÍLICE, FORMALETA, JUNTAS METALICAS)	ML	$ -	$ 262,868.00	E-1	C-E	$ 299,564.13	E-2		$ 279,351.38	E-3								$ 279,351.00	MEDIANA		$ 234,748.74	
2		SUBCONTRATO PARA EL SUMINISTRO, FABRICACIÓN, ARMADO, TRANSPORTE E HINCADO DE PILOTES PREFABRICADOS 35*35 (INCLUYE CONCRETO RELACION AGUA/CEMENTO 0.4 CON HUMO DE SÍLICE, FORMALETA, JUNTAS METALICAS)	ML	$ -	$ 311,804.00	E-4		$ 374,664.16	E-5		$ 330,680.12	E-6								$ 330,680.00	MEDIANA		$ 277,882.35	
3		SUBCONTRATO PARA EL SUMINISTRO, FABRICACIÓN, ARMADO, TRANSPORTE E HINCADO DE PILOTES PREFABRICADOS 40*40 (INCLUYE CONCRETO RELACION AGUA/CEMENTO 0.4 CON HUMO DE SÍLICE, FORMALETA, JUNTAS METALICAS)	ML	$ -	$ 403,972.00	E-7		$ 469,700.96	E-8		$ 429,299.08	E-9								$ 429,299.00	MEDIANA		$ 360,755.46	
4		SUBCONTATO PARA LA EXCAVACION MECANICA DE PREHUECOS PARA PILOTES DE CIMENTACION PROFUNDA (HASTA 12 MTS DE PROF)	ML	$ -	$ 55,932.00	E-10		$ 55,931.54	E-11		$ 64,727.75	E-12								$ 55,932.00	MEDIANA		$ 47,001.68	
5				$ -																#¡NUM!	#¡NUM!		#¡NUM!	

CONVENCIONES : E-n = EMPRESA O COTIZANTE ; F-n = FUENTE DE LA COTIZACIÓN ; V-C = Valor CIO ; C-E = COTIZACIÓN ESCRITA ; C-W = COTIZACIÓN WHATSAPP ; L-P = LISTADO DE PRECIOS ; P-I = PRECIO DE INTERNET. Nota: *columnas correspondientes a ACEE para actualización CIO

E-1: SOLETANCHE BACHY COLOMB Vendedor: LINA MARIA CASAS Tel/Web: 311 5545641 Fecha: MARZO 12 DE 2024	E-2: EQUIPOS Y TERRATEST S.A.S. Vendedor: MARCELA CORREDOR ALARCÓN Teléfono: 320 4581290 Fecha: MARZO 5 2024	E-3: RPF PILOTAJE Y SOLUCIONES DE CONSTI Vendedor: OSCAR EDUARDO BULLA BAQUERO Teléfono: 310-2566052 Fecha: MARZO 12 DE 2024	E-4: SOLETANCHE BACHY (Vendedor: LINA MARIA CASAS Teléfono: 311 5545641 Fecha: MARZO 12 DE 2024	E-5: EQUIPOS Y TERRATEST S.A.S. Vendedor: MARCELA CORREDOR ALARCÓN Teléfono: 320 4581290 Fecha: MARZO 5 2024	E-6: RPF PILOTAJE Y SOLUCIONES DE CONSTI Vendedor: OSCAR EDUARDO BULLA BAQUERO Teléfono: 310-2566052 Fecha: MARZO 12 DE 2024	E-7: SOLETANCHE BACHY COLOMBIA S.A.S Vendedor: LINA MARIA CASAS Teléfono: 311 5545641 Fecha: MARZO 12 DE 2024	E-8: EQUIPOS Y TERRATEST S.A.S. Vendedor: MARCELA CORREDOR ALARCÓN Teléfono: 320 4581290 Fecha: MARZO 5 2024
E-9: RPF PILOTAJE Y SOLUCIONES D Vendedor: OSCAR EDUARDO BULLA BAQ Tel/Web: 310-2566052 Fecha: MARZO 12 DE 2024	E-10: SOLETANCHE BACHY COLOMBIA S.A.S Vendedor: LINA MARIA CASAS Teléfono :311 5545641 Fecha: MARZO 12 DE 2024	E-11: EQUIPOS Y TERRATEST S.A.S. Vendedor: MARCELA CORREDOR ALARCÓN Teléfono: 320 4581290 Fecha: MARZO 5 2024	E-12: RPF PILOTAJE Y SOLUCIONES DE CONS Vendedor: OSCAR EDUARDO BULLA BAQUERO Teléfono: 310-2566052 Fecha: MARZO 12 DE 2024	E-13: Vendedor: Tel/Web: Fecha:	E-14: Vendedor: Tel/Web: Fecha:	E-15: Vendedor: Tel/Web: Fecha:	E-16: Vendedor: Tel/Web: Fecha:
E-17: Vendedor: Tel/Web: Fecha:	E-18: Vendedor: Tel/Web: Fecha:	E-19: Vendedor: Tel/Web: Fecha:	E-20: Vendedor: Tel/Web: Fecha:	E-21: Vendedor: Tel/Web: Fecha:	E-22: Vendedor: Tel/Web: Fecha:	E-23: Vendedor: Tel/Web: Fecha:	E-24: Vendedor: Tel/Web: Fecha:

Elaboró:
Nombre:
Cargo:

Firma: _____

Revisó:
Nombre:
Cargo:

Firma: _____

Aprobó:
Nombre:
Cargo:

Firma: _____