
 
 

ACLARACIÓN Y RECTIFICACIÓN INFORME DE EVALUACION DEFINITIVO CONSOLIDADO   
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS Nro. OC 21 DE 2024 

 

 

 
INVITACION A COTIZAR ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS Nro. OC 21 DE 2024 

 
 

“DEMOLICIÓN DE INMUEBLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PROYECTOS QUE ADELANTA LA ENTIDAD EN 
DIFERENTES SITIOS EN EL DISTRITO DE MEDELLIN” 

 
Junio 11 de 2024 

 
1. FUNDAMENTO LEGAL 
 
Mediante la Resolución JD 05 del 06 de agosto de 2021, la Junta Directiva de la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, 
aprobó el Manual Interno de Contratación como Empresa Industrial y Comercial del Estado -EICE- del orden municipal, con 
el fin de adecuar la contratación de la empresa para que, de manera eficiente, eficaz y oportuna realice las actividades 
inherentes a su objeto.  
 
En desarrollo de su actividad industrial y comercial, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley 1150 de 2007, 
los contratos celebrados por la Empresa de Desarrollo Urbano −EDU− se regirán por el Manual de Contratación y las normas 
civiles y comerciales aplicables, para lo cual se dará cumplimiento a los principios de la Función Administrativa y de la Gestión 
Fiscal consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, y su actividad contractual estará sometida al régimen 
de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. 
 
2. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial definido por la Entidad en el presente proceso es de MIL CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/L ($1.110.626.485) INCLUIDO 
AU+GMA+SOCIAL+COMUNICACIONES+SST+PAMT+POLIZAS, respaldado en el Certificado de DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL Nro. 503 Y 504 DEL 05 DE ABRIL DE 2024 aprobado por la Subgerencia de Estructuración de Proyectos de 
la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU-, la Dirección Financiera y la Ordenadora del Gasto. 
 
3. DEPENDENCIA INTERESADA 
 
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS  
 
4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN 
 
El plazo para la ejecución de la presente contratación es de SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CALENDARIO, contados a partir 
de la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio, previo al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización 
del contrato. 
 
5. PROCEDIMIENTO 
 
El presente proceso de selección se lleva a cabo bajo la modalidad de ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS Y 
OBRAS, por ajustarse a lo contenido en el artículo 26 “ORDENES DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA”, de la 
Resolución JD 05 del 06 de agosto de 2021, Manual de Contratación donde se establece el procedimiento para esta 
modalidad, ya que el presupuesto no supera mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 SMLMV).  
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6. RECEPCIÓN DE POSTURAS DE INVITADO A COTIZAR 
 

En la fecha señalada en el cronograma de actividades de la invitación a presentar cotizaciones, se recibieron las siguientes:  
 

COTIZACIÓN 
Nro. 

COTIZANTE NIT. 
FECHA DE 
ENTREGA 

HORA DE ENTREGA 

1 ABILE S.A.S 901.098.884-3 14 de mayo de 2024  09:32 AM 

2 
PROYECTOS Y VIAS S&J 

S.A.S. 
901.557.510-4 14 de mayo de 2024  09:37 A.M 

 
7. SUBSANACIONES Y OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN  
 
Durante el traslado al informe de evaluación preliminar, se presentaron las siguientes observaciones:  
 

- ABILE S.A.S, dentro de la oportunidad legal otorgada en el cronograma de traslado del informe preliminar, realizó 
subsanaciones, las cuales se verificaron en los informes anexos correspondientes. Igualmente, como se dijo en 
respuesta a observación, el postor efectuó de manera extemporánea solicitud de aclaración a la experiencia la cual 
no fue tenida en cuenta por parte del comité evaluador.   

- PROYECTOS Y VÍAS S&J S.A.S, dentro de la oportunidad legal otorgada en el cronograma de traslado del informe 
preliminar, realizó subsanaciones, observaciones y aclaraciones, las cuales se resolvieron en el archivo anexo 
denominado: “Respuesta Observaciones informe preliminar OC 21 DE 2024” 

 
8. RESPUESTA OBSERVACIONES Y PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ EVALUADOR CON RELACIÓN AL 

INFORME PRELIMINAR 
 
En procura de la garantía de los principios de la contratación estatal, el comité evaluador analizó las observaciones recibidas 
por parte de los proponentes.  
 
Ver archivo anexo- “Respuesta Observaciones informe preliminar OC 21 de 2024”. 

 
9. OBSERVACIONES AL INFORME DEFINITIVO  
 

- El día 29 de mayo de 2024, el comité asesor y evaluador del proceso publicó informe definitivo de evaluación dentro 
del proceso de la referencia, en el cual, previo análisis de los documentos de subsanación requeridos 
preliminarmente concluyó y recomendó lo que allí se indicó.  

-  El mismo día 29 de mayo de 2024, siendo las 11:03 P.M, se recibe a través de la bandeja de mensajes en la 
plataforma secop un escrito con el asunto “OBSERVACIÓN AL INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO”, allegado 
por el proponente ABILE S.A.S. 

- Visto el contenido de las observaciones realizadas por el referido postor, y en especial, atendiendo a que allí se 
advierten posibles inconsistencias en la información suministrada por el proponente PROYECTOS Y VIAS S&J 
S.A.S., el comité asesor y evaluador, en aras de garantizar la transparencia, selección objetiva, economía, y 
responsabilidad dentro del proceso; procedió a requerir el día 30 de mayo de 2024, al postor PROYECTOS Y VÍAS 
S&J S.A.S, a efectos de SOLICITAR SU PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS 
POR LA EMPRESA ABILE S.A.S. EN CONTRA DE PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S  

- El día 31 de mayo de 2024, el representante legal de la empresa PROYECTOS Y VÍAS S&J S.A.S., a través de 
apoderado judicial, presentó escrito con el asunto: “OBSERVACIÓN. DEBIDO PROCESO, BUENA FE E IGUALDAD 
ANTE LA LEY. CONSTITUCIÓN EN MORA OBLIGACIÓN DE HACER” 
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10. RESPUESTA OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO Y PRONUNCIAMIENTO DEL 
COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR CON RELACIÓN A LAS OBSERVACIONES   

 
El comité asesor procedió a pronunciarse respecto a las observaciones y pronunciamientos de las partes a través de 
documento anexo denominado “RESPUESTA OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO Y 
PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR CON RELACIÓN A LAS OBSERVACIONES”, en el cual se 
concluyó por parte del comité evaluador que se procedería a aclarar y rectificar el informe de evaluación definitivo en el 
sentido, de tener como RECHAZADA la propuesta del proponente PROYECTOS Y VÍAS S&J S.A.S. con Nit. 901.557.510-4, 
por haber incurrido en causal de rechazo conforme lo establece el numeral 4.4. literal i. de las condiciones de contratación, 
así:  

i. Cuando la entidad pueda verificar objetivamente que la información suministrada por los postores resulte 
contradictoria, no corresponda en algún aspecto a la verdad u omita información, siempre que lo anterior 
sea necesario o incida en la comparación o evaluación objetiva de las propuestas o para acreditar algún 
requisito de participación del proceso de selección (aun cuando se trate de un requisito habilitante). 

  

 
*Documentos aportados por PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S para subsanar requisitos técnicos exigidos en el informe preliminar de evaluación. 
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Lo anterior, teniendo en cuenta que tanto el RUP como el estado de resultados que contenga el mejor ingreso operacional 
de los últimos cinco (5) años, son requisitos para verificar la capacidad residual en los procesos de obra; y en el trámite 
del presente proceso se logró evidenciar que el proponente PROYECTOS Y VÍAS S&J S.A.S, presento información 
financiera contradictoria que indujo al error en la verificación de la oferta al comité evaluador, pues el mejor ingreso 
operacional de dicho postor no es el que se consignó en los documentos que sirvieron de subsanación de requisitos 
técnicos habilitantes en la etapa de traslado del informe preliminar, ni mucho menos corresponden a la información 
contenida en los estados financieros que sirvieron de soporte para la renovación del RUP de los años 2023 y 2024 y que 
se encuentra registrada en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, situación que configura la causal de 
rechazo invocada.  

 
En consecuencia, se procederá a rectificar la decisión.  

 
11. METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DEFINITIVA DE LAS PROPUESTAS   
 
Se verificaron los requisitos habilitantes y evaluó la propuesta conforme a la ficha técnica y carta de invitación así: 
 
Se considerarán HÁBILES aquellas cotizaciones que obtengan la calificación “ADMISIBLE” en todos los requisitos habilitantes 
establecidos en la ficha técnica.  

 
 

11.1. ASPECTOS HABILITANTES 
 
Se procede con la verificación de los requisitos habilitantes de las cotizaciones en sus aspectos jurídicos, técnicos y financieros 
por parte del comité de evaluador establecido para el proceso de selección y se concluye: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

POSTURA 
NOMBRE O 

RAZON SOCIAL 
JURIDICO TECNICO FINANCIERO OBSERVACIONES 

1 ABILE S.A.S CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
Ver informe jurídico, técnico y financiero 

 
 

2 
PROYECTOS Y 
VIAS S&J S.A.S. 

RECHAZADA 

Tener como RECHAZADA la propuesta del proponente 
PROYECTOS Y VÍAS S&J S.A.S. con Nit. 901.557.510-
4, por haber incurrido en causal de rechazo conforme lo 
establece el numeral 4.4. literal i. de las condiciones de 

contratación y conforme al anexo de respuesta a 
observaciones al informe definitivo y pronunciamiento 

del comité evaluador.  
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12. CALIFICACIÓN DE POSTURAS 
 
Se procede con la consolidación y asignación de puntaje a las propuestas habilitadas, de conformidad con los criterios 
establecidos en el numeral 14 de la Ficha Técnica, los cuales corresponden a los siguientes: 
 

Nº POSTURA PRECIO CUMPLIMIENTO 

 
APOYO A 

LA 
INDUSTRIA 
NACIONAL 

 
 

INSTAURACIÓN 
DE UN 

PROGRAMA DE 
GERENCIA DE 
PROYECTOS 

 
 

EXPERIENCIA 
ADICIONAL 

DEL 
OFERENTE  

 
VINCULACIÓN 
DE PERSONAS 
EN SITUACIÓN 

DE 
DISCAPACIDAD  

EMPRENDIMIENTO 
Y  

EMPRESAS DE 
MUJERES 

FOMENTO A 
LA 

EJECUCIÓN 
DE 

CONTRATAOS 
ESTATALES 
POR PARTE 

DE 
POBLACIÓN 
EN POBREZA 

EXTREMA 

PUNTAJE 
TOTAL 

1 ABILE S.A.S 338,85 150 100 

-  
- 

 
10 2,5 5 611,35 

2 
PROYECTOS 
Y VIAS S&J 

S.A.S. 
- - - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- - 

 
 

13. ORDEN  DE ELEGIBILIDAD DEFINITIVO  
 

Teniendo en cuenta las posturas habilitadas y el puntaje obtenido por los oferentes, el orden de elegibilidad DEFINITIVO 
es:   
   

 

ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD 

Nº 
COTIZACIÓN 

COTIZANTE  
PUNTAJE 

TOTAL 

2 1 ABILE S.A.S 611,35 

 
 
 

14. CONCLUSIÓN  
 

Teniendo en cuenta los criterios y parámetros de calificación establecidos en la contratación mediante orden de compra, 
bienes, servicios y obras, ficha técnica y demás documentos anexos, y una vez verificados y rectificados los documentos 
aportados por los postores y resueltas las subsanaciones y observaciones al informe preliminar y resueltos los 
pronunciamientos frente al informe definitivo, se concluye que la mejor propuesta es la presentada por la empresa ABILE 
S.A.S., con Nit. 901.098.884-3, representada legalmente por el señor JUAN DAVID BOTERO BEDOYA, con cédula de 
ciudadanía Nro. 71.389.070, la cual se encuentra ajustada a los requisitos de participación establecidos en la ficha técnica 
y las condiciones de participación y constituye la mejor cotización en cuanto a los criterios objetivos y de asignación de 
puntaje dentro del proceso OC 21 DE 2024, el cual tiene por objeto: DEMOLICIÓN DE INMUEBLES Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN PROYECTOS QUE ADELANTA LA ENTIDAD EN DIFERENTES SITIOS EN EL DISTRITO 
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DE MEDELLIN, oferta presentada por la suma de MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M.L ($$ 1.098.455.769) INCLUIDO 
AU+GMA+SOCIAL+COMUNICACIONES+SST+PAMT+POLIZAS, razón por la cual se recomienda proceder con la 
Aceptación de conformidad a lo establecido en los documentos del proceso y la propuesta presentada por el proponente.    
 
 

 
 
 

 
BILLANET VÉLEZ GARCIA  

    Profesional B 
ROL TECNICO 

 
 
 
 
 
 
 

          LIDA VANESA SUAREZ AGUDELO                                  JOHN STIVEN LOAIZA MARULANDA 
         Profesional B                                  Contratista 

                                   ROL LOGISTICO                                       ROL JURÍDICO 
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