


2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14937384936



(415)7707212489984(8020) 000001493738493 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 9 3 8 7 9

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSTRUIAMOS DEL HUILA S. A

36. Nombre comercial

CONSTRUIAMOS DEL HUILA FERRETERIA.

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 81 11 55 P 9

42. Correo electrónico

contacto@construimos.com.co

43. Código postal

1 1 0 0 1

44. Teléfono 1

3 1 7 4 3 5 7 8 2 5

45. Teléfono 2

6 0 1 6 5 0 0 0 8 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 7 5 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 8 0 1 1 4

Actividad secundaria

48. Código

4 3 9 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 8 0 1 1 5

Otras actividades

50. Código

4 9 2 3

1 2

4 6 6 3

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional 55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
2 2 2 3  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3  
3 1  
57. Modo  
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 08 - 14 / 09 : 04: 33

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre BOLAÑOS SANTANILLA JORGE LUIS

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14937384936



(415)7707212489984(8020) 000001493738493 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 9 3 8 7 9 9

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 5

72. Número

0 0 0 2 8

73. Fecha

2 0 0 8 0 1 1 1

74. Número de notaría

4

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 0 8 0 1 1 5

77. No. Matrícula mercantil

0 0 0 0 1 8 0 8 7 5

78. Departamento

4 1

79. Ciudad/Municipio

2 3

0 5

2 0 5 2

2 0 1 4 0 7 0 8

3

0 3

2 0 1 4 1 1 2 5

0 2 5 2 0 5 9 3

1 1

4

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 1    | 8 0               | 2 0 1 6 0 1 0 1            |                                               | -      |
| 2    |                   |                            |                                               | -      |
| 3    |                   |                            |                                               | -      |
| 4    |                   |                            |                                               | -      |
| 5    |                   |                            |                                               | -      |


**Vinculación económica**

|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 93. Vinculación económica                                               | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante        | 96. DV. |
|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante                    |                                                |                                                                                 |         |
|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior        | 171. País                                      | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP |         |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP |                                                |                                                                                 |         |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14937384936



(415)7707212489984(8020) 000001493738493 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 1 9 3 8 7 9 9 6. DV 9 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2


**Representación**

|                                                |                                     |                                                              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 98. Representación<br>REPRS LEGAL PRIN         | 1 8                                 | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 0 8 0 1 1 5 |
| 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadan   | 1 3                                 | 101. Número de identificación<br>7 9 6 8 9 0 2 2             |
| 102. DV                                        |                                     | 103. Número de tarjeta profesional                           |
| 104. Primer apellido<br>BOLAÑOS                | 105. Segundo apellido<br>SANTANILLA | 106. Primer nombre<br>JORGE                                  |
| 107. Otros nombres<br>LUIS                     |                                     |                                                              |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                             | 110. Razón social representante legal                        |
| 98. Representación<br>REPRS LEGAL SUPL         | 1 9                                 | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 1 8 0 9 1 4 |
| 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadan   | 1 3                                 | 101. Número de identificación<br>3 6 3 1 0 5 4 1             |
| 102. DV                                        |                                     | 103. Número de tarjeta profesional                           |
| 104. Primer apellido<br>PEÑA                   | 105. Segundo apellido<br>ROJAS      | 106. Primer nombre<br>DIANA                                  |
| 107. Otros nombres<br>MARIA                    |                                     |                                                              |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                             | 110. Razón social representante legal                        |
| 98. Representación                             |                                     | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |
| 100. Tipo de documento                         |                                     | 101. Número de identificación                                |
| 102. DV                                        |                                     | 103. Número de tarjeta profesional                           |
| 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido               | 106. Primer nombre                                           |
| 107. Otros nombres                             |                                     |                                                              |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                             | 110. Razón social representante legal                        |
| 98. Representación                             |                                     | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |
| 100. Tipo de documento                         |                                     | 101. Número de identificación                                |
| 102. DV                                        |                                     | 103. Número de tarjeta profesional                           |
| 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido               | 106. Primer nombre                                           |
| 107. Otros nombres                             |                                     |                                                              |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                             | 110. Razón social representante legal                        |
| 98. Representación                             |                                     | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |
| 100. Tipo de documento                         |                                     | 101. Número de identificación                                |
| 102. DV                                        |                                     | 103. Número de tarjeta profesional                           |
| 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido               | 106. Primer nombre                                           |
| 107. Otros nombres                             |                                     |                                                              |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                             | 110. Razón social representante legal                        |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14937384936



(415)7707212489984(8020) 000001493738493 6

|                                                                       |            |                                                |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)<br>9 0 0 1 9 3 8 7 9   9 | 6. DV<br>9 | 12. Dirección seccional<br>Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico<br>3 2 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------|


**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

|   |                                                   |                                                      |                                            |                               |       |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| 1 | 111. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadana 1 3 | 112. Número de identificación<br>8 3 0 2 8 9 4 6     | 113. DV<br>1                               | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA | 1 6 9 |
|   | 115. Primer apellido<br>BOLAÑOZ                   | 116. Segundo apellido<br>SANTANILLA                  | 117. Primer nombre<br>JOSE                 | 118. Otros nombres<br>RAUL    |       |
|   | 119. Razón social                                 |                                                      |                                            |                               |       |
|   | 120. Valor capital del socio                      | 121. % Participación                                 | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 2 1, 0 5, 2 1 | 123. Fecha de retiro          |       |
|   |                                                   |                                                      |                                            |                               |       |
| 2 | 111. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadana 1 3 | 112. Número de identificación<br>3 8 1 4 3 6 5 1     | 113. DV<br>1                               | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA | 1 6 9 |
|   | 115. Primer apellido<br>VANEGAS                   | 116. Segundo apellido<br>TRUJILLO                    | 117. Primer nombre<br>NYDIA                | 118. Otros nombres            |       |
|   | 119. Razón social                                 |                                                      |                                            |                               |       |
|   | 120. Valor capital del socio                      | 121. % Participación                                 | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 2 1, 0 5, 2 1 | 123. Fecha de retiro          |       |
|   |                                                   |                                                      |                                            |                               |       |
| 3 | 111. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadana 1 3 | 112. Número de identificación<br>3 6 3 1 0 5 4 1     | 113. DV<br>1                               | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA | 1 6 9 |
|   | 115. Primer apellido<br>PEÑA                      | 116. Segundo apellido<br>ROJAS                       | 117. Primer nombre<br>DIANA                | 118. Otros nombres<br>MARIA   |       |
|   | 119. Razón social                                 |                                                      |                                            |                               |       |
|   | 120. Valor capital del socio                      | 121. % Participación                                 | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 2 1, 0 5, 2 1 | 123. Fecha de retiro          |       |
|   |                                                   |                                                      |                                            |                               |       |
| 4 | 111. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadana 1 3 | 112. Número de identificación<br>1 0 2 9 3 6 0 5     | 113. DV<br>1                               | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA | 1 6 9 |
|   | 115. Primer apellido<br>MOLINA                    | 116. Segundo apellido<br>MUÑOZ                       | 117. Primer nombre<br>NELSON               | 118. Otros nombres<br>ALBERTO |       |
|   | 119. Razón social                                 |                                                      |                                            |                               |       |
|   | 120. Valor capital del socio                      | 121. % Participación                                 | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 2 1, 0 5, 2 1 | 123. Fecha de retiro          |       |
|   |                                                   |                                                      |                                            |                               |       |
| 5 | 111. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadana 1 3 | 112. Número de identificación<br>1 0 7 5 2 4 0 2 7 0 | 113. DV<br>1                               | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA | 1 6 9 |
|   | 115. Primer apellido<br>RUIZ                      | 116. Segundo apellido<br>GOMEZ                       | 117. Primer nombre<br>ERIKA                | 118. Otros nombres<br>KARIME  |       |
|   | 119. Razón social                                 |                                                      |                                            |                               |       |
|   | 120. Valor capital del socio                      | 121. % Participación                                 | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 2 1, 0 5, 2 1 | 123. Fecha de retiro          |       |
|   |                                                   |                                                      |                                            |                               |       |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14937384936



(415)7707212489984(8020) 000001493738493 6

|                                                                       |              |                                                |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)<br>9 0 0 1 9 3 8 7 9   9 | 6. DV<br>3 2 | 12. Dirección seccional<br>Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------|


**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

|   |                                                   |                                                  |                                          |                               |       |
|---|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| 1 | 111. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadana 1 3 | 112. Número de identificación<br>7 9 9 8 5 5 7 1 | 113. DV<br>1                             | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA | 1 6 9 |
|   | 115. Primer apellido<br>BOLAÑOS                   | 116. Segundo apellido<br>SANTANILLA              | 117. Primer nombre<br>LEOVANNI           | 118. Otros nombres            |       |
|   | 119. Razón social                                 |                                                  |                                          |                               |       |
|   | 120. Valor capital del socio                      | 121. % Participación                             | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 2 1 0 5 2 1 | 123. Fecha de retiro          |       |
|   |                                                   |                                                  |                                          |                               |       |
| 2 | 111. Tipo de documento                            | 112. Número de identificación                    | 113. DV                                  | 114. Nacionalidad             |       |
|   | 115. Primer apellido                              | 116. Segundo apellido                            | 117. Primer nombre                       | 118. Otros nombres            |       |
|   | 119. Razón social                                 |                                                  |                                          |                               |       |
|   | 120. Valor capital del socio                      | 121. % Participación                             | 122. Fecha de ingreso                    | 123. Fecha de retiro          |       |
|   |                                                   |                                                  |                                          |                               |       |
| 3 | 111. Tipo de documento                            | 112. Número de identificación                    | 113. DV                                  | 114. Nacionalidad             |       |
|   | 115. Primer apellido                              | 116. Segundo apellido                            | 117. Primer nombre                       | 118. Otros nombres            |       |
|   | 119. Razón social                                 |                                                  |                                          |                               |       |
|   | 120. Valor capital del socio                      | 121. % Participación                             | 122. Fecha de ingreso                    | 123. Fecha de retiro          |       |
|   |                                                   |                                                  |                                          |                               |       |
| 4 | 111. Tipo de documento                            | 112. Número de identificación                    | 113. DV                                  | 114. Nacionalidad             |       |
|   | 115. Primer apellido                              | 116. Segundo apellido                            | 117. Primer nombre                       | 118. Otros nombres            |       |
|   | 119. Razón social                                 |                                                  |                                          |                               |       |
|   | 120. Valor capital del socio                      | 121. % Participación                             | 122. Fecha de ingreso                    | 123. Fecha de retiro          |       |
|   |                                                   |                                                  |                                          |                               |       |
| 5 | 111. Tipo de documento                            | 112. Número de identificación                    | 113. DV                                  | 114. Nacionalidad             |       |
|   | 115. Primer apellido                              | 116. Segundo apellido                            | 117. Primer nombre                       | 118. Otros nombres            |       |
|   | 119. Razón social                                 |                                                  |                                          |                               |       |
|   | 120. Valor capital del socio                      | 121. % Participación                             | 122. Fecha de ingreso                    | 123. Fecha de retiro          |       |
|   |                                                   |                                                  |                                          |                               |       |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

**14937384936**



(415)7707212489984(8020) 000001493738493 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 1 9 3 8 7 9

9

Impuestos de Bogotá

3 2


**Revisor Fiscal y Contador**

|                          |                                                |                                      |                                 |                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Revisor fiscal principal | 124. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadanía | 125. Número de identificación<br>1 3 | 126. DV<br>8 6 0 4 6 3 2 5      | 127. Número de tarjeta profesional<br>1 0 2 5 4 1 T |
|                          | 128. Primer apellido<br>AMAYA                  | 129. Segundo apellido<br>SANCHEZ     | 130. Primer nombre<br>JOSE      | 131. Otros nombres<br>JUVER                         |
|                          | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV                              | 134. Sociedad o firma designada |                                                     |
|                          | 135. Fecha de nombramiento<br>2 0 0 8 0 1 1 1  |                                      |                                 |                                                     |
| Revisor fiscal suplente  | 136. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadanía | 137. Número de identificación<br>1 3 | 138. DV<br>4 0 3 8 7 8 0 3      | 139. Número de tarjeta profesional<br>1 0 2 5 3 9 T |
|                          | 140. Primer apellido<br>HERNANDEZ              | 141. Segundo apellido<br>CASALLAS    | 142. Primer nombre<br>MARITZA   | 143. Otros nombres                                  |
|                          | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV                              | 146. Sociedad o firma designada |                                                     |
|                          | 147. Fecha de nombramiento<br>2 0 0 8 0 1 1 5  |                                      |                                 |                                                     |
| Contador                 | 148. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadanía | 149. Número de identificación<br>1 3 | 150. DV<br>4 9 0 8 5 9 1        | 151. Número de tarjeta profesional<br>2 1 9 1 3 T   |
|                          | 152. Primer apellido<br>MARTINEZ               | 153. Segundo apellido<br>ALVAREZ     | 154. Primer nombre<br>FABIO     | 155. Otros nombres                                  |
|                          | 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV                              | 158. Sociedad o firma designada |                                                     |
|                          | 159. Fecha de nombramiento<br>2 0 1 3 0 4 0 1  |                                      |                                 |                                                     |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14937384936



(415)7707212489984(8020) 000001493738493 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional  
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

|                                                                      |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2       | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>CONSTRUIAMOS DEL HUILA FERRETERIA |                                                                                                                   |
| 163. Departamento<br>Huila 4 1                                       | 164. Ciudad/Municipio<br>Neiva 0 0 1                                                                              |
| 165. Dirección<br>CL 5 3 26                                          |                                                                                                                   |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>0 0 1 9 5 9 1 5                | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 0 8 0 1 1 5                                                           |
| 168. Teléfono<br>3 1 7 4 3 5 7 8 2 5                                 | 169. Fecha de cierre                                                                                              |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2       | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>LA 3A. FERRETERIA                 |                                                                                                                   |
| 163. Departamento<br>Huila 4 1                                       | 164. Ciudad/Municipio<br>Pitalito 5 5 1                                                                           |
| 165. Dirección<br>CR 3 1 57                                          |                                                                                                                   |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>0 0 1 8 9 3 1 9                | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 0 8 0 8 2 2                                                           |
| 168. Teléfono<br>3 1 7 4 3 5 7 8 2 5                                 | 169. Fecha de cierre                                                                                              |
| 160. Tipo de establecimiento                                         | 161. Actividad económica                                                                                          |
| 162. Nombre del establecimiento:                                     |                                                                                                                   |
| 163. Departamento                                                    | 164. Ciudad/Municipio                                                                                             |
| 165. Dirección                                                       |                                                                                                                   |
| 166. Número de matrícula mercantil                                   | 167. Fecha de la matrícula mercantil                                                                              |
| 168. Teléfono                                                        | 169. Fecha de cierre                                                                                              |

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA PUBLICA DE COLOMBIA

NUMERO  
**79.689.022**

APELLIDOS  
**BOLAÑOS SANTANILLA**

NOMBRES  
**JORGE LUIS**

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO  
**19-ENE-1975**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PITALITO (HUILA)**

ESTATURA  
**1.70**

G.S. RH  
**A+**

SEXO  
**M**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION  
**22-NOV-1993 BOGOTA D.C.**

REGISTRADORA NACIONAL  
ALBA BEATRIZ BENDIGO LOPEZ

INDICE DERECHO



A-1900100-70130411-M-0079689022-20040913 0000304246G 01 165082046

## CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Señores:

**GOBERNACION DEL HUILA**

Neiva (H)

Asunto: Propuesta para celebrar contrato

Respetados señores:

El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de la **CONSTRUIMOS DEL HUILA SA** identificada con NIT 900.193.879-9, por medio del presente escrito presento propuesta para la celebración del contrato de "Construcción red de acueducto por plan de contingencia fenómeno del niño 2023 Municipio de El Pital y Agrado, Departamento del Huila", para dar respuesta a la calamidad pública decretada por el Departamento del Huila por un valor de \$152.410.511 para ser ejecutado de la siguiente manera:

| CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO POR PLAN DE CONTINGENCIA FENOMENO DEL NIÑO<br>2023 MUNICIPIO DE EL PITAL Y AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA<br>PRESUPUESTO GENERAL |                                                                                                       |      |          |               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|------------------|
| ITEM                                                                                                                                                           | DESCRIPCION                                                                                           | UNID | CANTIDAD | V/UNITARIO    | V/TOTAL          |
| 1                                                                                                                                                              | <b>PRELIMINARES</b>                                                                                   |      |          |               | \$ 1,600,596.00  |
| 1.2                                                                                                                                                            | Localización y Replanteo de redes                                                                     | ML   | 519.00   | \$ 3,084.00   | \$ 1,600,596     |
| 2.0                                                                                                                                                            | <b>EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>                                                                        |      |          |               | \$ 13,442,338.00 |
| 2.1                                                                                                                                                            | Excavación a todo costo en roca (compresor y explosivos). Incluye: mano de obra, materiales y equipo. | M3   | 59.49    | \$ 100,375.00 | \$ 5,970,848     |

**Neiva**

Calle 5 No. 3-26 - Teléfono 857 8577  
E-mail: contacto@construimos.com.co

**Pitalito**

Carrera 3 No. 1-57 - Teléfono: 836 2564  
E-mail: administracionpitalito@construimos.com.co

|     |                                                                                                                                                                 |    |       |                  |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|------------------|
| 2.2 | Suministro e instalación de Relleno con material seleccionado de la misma excavación, tapado y apisonado a todo factor, equipos, herramientas y mano de obra.   | M3 | 17.85 | \$<br>21,770.00  | \$<br>388,499    |
| 2.3 | Suministro e instalación con Recebo compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra. | M3 | 41.64 | \$<br>107,370.00 | \$<br>4,470,864  |
| 2.4 | Suministro e instalación de arena lavada para cama y atraque de tubería PVC                                                                                     | M3 | 20.76 | \$<br>125,825.00 | \$<br>2,612,127  |
| 3.0 | <b>RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE</b>                                                                                                                              |    |       |                  | \$<br>673,315.00 |

|     |                                                                                                                                                                                                               |    |        |              |                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|
| 3.1 | Cargue y retiro de material sobrante en volqueta hasta botadero distancia entre 0-5KM Incluye: herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.         | M3 | 41.64  | \$ 16,170.00 | \$ 673,315      |
| 4.0 | <b>INSTALACION DE TUBERIA</b>                                                                                                                                                                                 |    |        |              | \$ 3,697,875.00 |
| 4.1 | Instalación de tubería PVC de 6". Incluye: localización, replanteo, arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, lubricante, y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra. | ML | 519.00 | \$ 7,125.00  | \$ 3,697,875    |

|     |                                                                                                                                                                |     |      |              |                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------|-------------------------|
| 5.0 | <b>SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS</b>                                                                                                                  |     |      |              | \$ <b>13,011,885.00</b> |
| 5.1 | Suministro e instalacion de Valvula extremo liso de 6" incluye bajada de la zanja, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion          | UND | 2.00 | 3,074,064.00 | \$ 6,148,128            |
| 5.2 | Suministro e instalacion de Valvula Tipo compuerta en bronce 6" incluye bajada de la zanja, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion | UND | 1.00 | 3,361,449.00 | \$ 3,361,449            |
| 5.2 | Suministro e instalacion de tee en Hf de 10" x 6" incluye bajada de la zanja, herramienta                                                                      | UND | 1.00 | 1,720,520.00 | \$ 1,720,520            |

|     |                                                                                                                                                               |     |      |               |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------|------------|
|     | menor y todo lo necesario para su correcta instalacion                                                                                                        |     |      |               |            |
| 5.3 | Suministro e instalacion de Union z de 10" en PVC, incluye bajada de la zanja, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion             | UND | 1.00 | \$ 400,083.00 | \$ 400,083 |
| 5.4 | Suministro e instalación de unión de reparación de 10" en PVC, incluye bajada a la zanja, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. | UND | 1.00 | \$ 539,618.00 | \$ 539,618 |
| 5.5 | Suministro e instalacion de Union z de 6" en PVC, incluye bajada de la zanja, herramienta                                                                     | UND | 1.00 | \$ 296,374.00 | \$ 296,374 |

|     |                                                                                                                                                              |     |      |               |                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------|-------------------------|
|     | menor y todo lo necesario para su correcta instalacion                                                                                                       |     |      |               |                         |
| 5.6 | Suministro e instalación de unión de reparación de 6" en PVC, incluye bajada a la zanja, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. | UND | 1.00 | \$ 287,112.00 | \$ 287,112              |
| 5.7 | Accesorio de lavado diametro 8" con adaptador de limpieza                                                                                                    | GLB | 1.00 | \$ 258,601.00 | \$ 258,601              |
| 6.0 | <b>ESTRUCTURAS</b>                                                                                                                                           |     |      |               | <b>\$ 10,495,452.00</b> |
| 6.1 | Concreto de 4000 P.S.I impermeabiliza do para Muros, aletas, Bases y cajilla de recoleccion.                                                                 | M3  | 3.00 | 1,054,172.00  | \$ 3,162,516            |
| 6.2 | Concreto de 2000 P.S.I. para solado                                                                                                                          | M3  | 2.50 | 643,575.00    | \$ 1,608,938            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |               |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------|--------------|
| 6.2 | Suministro e instalacion de refuerzo (Hierro) incluye: Materiales, Mano de obra, alambre corte figurado y amarre para diferentes diametros.                                                                                                                   | KG  | 300.00 | 9,489.00      | \$ 2,846,700 |
| 6.3 | Suministro e instalacion de rejilla (Bocatoma)                                                                                                                                                                                                                | UND | 1.00   | \$ 518,598.00 | \$ 518,598   |
| 6.4 | Encofrado a todo costo en concreto reforzado en hierro de 1/2" para varilla principal y flejes de 3/8", separados cada 0.17 m. de 3000 PSI, para proteger tuberías en pasos de zanjones y demás. Incluye: materiales, mano de obra, formaleta, vaciado y todo | ML  | 20     | \$ 117,935.00 | \$ 2,358,700 |

|                               |                                                                |    |        |               |                         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|--------|---------------|-------------------------|
|                               | lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.          |    |        |               |                         |
| 7                             | <b>SUMINISTRO DE TUBERIAS</b>                                  |    |        |               | \$ 69,975,213           |
| 7.1                           | Suministro tubería 6" PVC Orientada clase 500 / 6 m (200 PSI). | ML | 519.00 | \$ 134,827.00 | \$ 69,975,213           |
| <b>TOTAL SUMINISTROS</b>      |                                                                |    |        |               |                         |
| <b>SUB TOTAL</b>              |                                                                |    |        |               | <b>\$ 112,896,674.0</b> |
| <b>A.I.U</b>                  | ADMINISTRACION                                                 |    |        | <b>17%</b>    | 19,192,435.0000         |
|                               | IMPREVISTOS                                                    |    |        | <b>13%</b>    | 14,676,568.0000         |
|                               | UTILIDADES                                                     |    |        | <b>5%</b>     | 5,644,834.0000          |
|                               |                                                                |    |        |               |                         |
|                               |                                                                |    |        |               |                         |
| <b>COSTO TOTAL OBRA CIVIL</b> |                                                                |    |        |               | <b>152,410,511.00</b>   |
|                               |                                                                |    |        |               |                         |
|                               |                                                                |    |        |               |                         |
|                               |                                                                |    |        |               |                         |
| <b>COSTO TOTAL PROYECTO</b>   |                                                                |    |        |               | <b>152,410,511.00</b>   |

Para el efecto declaro, que estoy debidamente facultado para firmar y presentar la propuesta y suscribir el contrato que llegare a celebrarse; que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse en caso de adjudicación me compromete totalmente como jurídica; que ni yo ni la sociedad que represento, nos hallamos incursos en cualquiera de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre la materia y que tampoco nos encontramos en alguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.

Manifestamos expresamente que los activos y recursos de nuestro patrimonio y que se emplearán para el desarrollo del contrato provienen de actividades lícitas.

Manifestamos que no nos encontramos incursos en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad que nos impidan suscribir o ejecutar el contrato que se llegare a ejecutar.

Atentamente,



**JORGE LUIS BOLAÑOS SANTANILLA**

**CC 79689022 DE BOGOTÁ**

**CALLE 5 # 3 – 26**

**NEIVA HUILA**

[contacto@construimos.com.co](mailto:contacto@construimos.com.co)

**3176578761**

Avalada,



**NYDIA VANEGAS TRUJILLO**

**CC 38143651**

**CALLE 5 # 3 -26**

**INGENIERA CIVIL**

**MP 70202-096423**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **38.143.651**  
**VANEGAS TRUJILLO**

APELLIDOS  
**NYDIA**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-ENE-1981**

**SALADOBLANCO**  
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.61**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH

**F**

SEXO

**05-MAR-1999 IBAGUE**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2900100-00206693-F-0038143651-20091229

0019464597A 1

6370545585

REPUBLICA DE COLOMBIA  
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA  
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No 70202096423TLM  
INGENIERO CIVIL  
DE FECHA 23/01/2003  
APELLIDOS  
VANEGAS TRUJILLO  
NOMBRES  
NYDIA  
C.C. 38143651  
UNIVERSIDAD  
COOP. DE COLOMBIA IBAGUE

  
PRESIDENTE DEL CONSEJO

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

y en su nombre la

# Universidad Cooperativa de Colombia

Personería Jurídica, resolución 24.195 del 20 de Diciembre de 1983 del Ministerio de Educación Nacional.

En atención a que

**Aydia Vanegas Trujillo**

CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 38.143.651 DE IBAGUÉ

Ha cumplido con todos los estudios  
que los estatutos universitarios exigen para optar al título de

## INGENIERO CIVIL

Le expide el presente diploma. En testimonio de ello se firma  
en Santafé de Bogotá el 22 de noviembre de 2002

*Juan Carlos Pizarro*  
Rector

*Gerardo Luis*  
Rector Honorario

*[Firma]*  
Director Académico

*[Firma]*  
Decano de Facultad

*[Firma]*  
Director Seccional

*[Firma]*  
Secretario General

*[Firma]*  
Registros y Diplomas



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**


**CERTIFICA:**

1. Que NYDIA VANEGAS TRUJILLO, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 38143651, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 70202-096423 desde el 23 de Enero de 2003, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 3322.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de Diciembre del año dos mil veintitres (2023).

**Rubén Dario Ochoa Arbeláez**

Firma del titular (\*)

(\*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



FORMATO ÚNICO  
HOJA DE VIDA  
PERSONA JURÍDICA

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)  
RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

ENTIDAD RECEPTORA

| I. IDENTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                  |                                                                                            |                                                                                                    |                           |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                  |                                                                                            |                                                                                                    |                           |                  |
| SIGLA <b>CONSTRUIMOS S.A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                  |                                                                                            | NIT No. <b>900.193.879-9</b>                                                                       |                           |                  |
| PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                  |                                                                                            | PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE :                                                 |                           |                  |
| <div>ORDEN</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> L. <input type="checkbox"/> DPTL. <input type="checkbox"/> DIST. <input type="checkbox"/> MPL. <input type="checkbox"/> OTRO ¿CUÁL? _____</div>                                                                                                                                                                  |  |                                                  |                                                                                            | <div>TIPO</div> <div><input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 8 (VER AL RESPALDO)</div> |                           |                  |
| DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA PAÍS <b>COLOMBIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                  |                                                                                            | DEPARTAMENTO <b>HUILA</b>                                                                          |                           |                  |
| MUNICIPIO <b>NEIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | DIRECCIÓN <b>CALLE 5 #3-26</b>                   |                                                                                            |                                                                                                    |                           |                  |
| TELÉFONOS <b>8578577-8578966</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | FAX                                              |                                                                                            | APARTADO AÉREO                                                                                     |                           |                  |
| II. SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                  |                                                                                            |                                                                                                    |                           |                  |
| RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                  |                                                                                            |                                                                                                    |                           |                  |
| 1 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                  | 2 DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL                                                     |                                                                                                    |                           |                  |
| 3 REMODELACIÓN DE VIVIENDA RURAL Y URBANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                  | 4 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                    |                           |                  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                  | 6                                                                                          |                                                                                                    |                           |                  |
| III. EXPERIENCIA Y SITUACIÓN ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                  |                                                                                            |                                                                                                    |                           |                  |
| RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO :                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                  |                                                                                            |                                                                                                    |                           |                  |
| ENTIDAD CONTRATANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | PUB                                              | PRIV                                                                                       | TELÉFONO                                                                                           | FECHA TERMINACIÓN         | VALOR            |
| AGUAS DEL HUILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | X                                                |                                                                                            | 608 8713181                                                                                        | 31 DICIEMBRE 2022         | \$ 5.322.940.047 |
| AGUAS DEL HUILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | X                                                |                                                                                            | 608 8713181                                                                                        | 31 DICIEMBRE 2022         | \$ 75.000.000    |
| AGUAS DEL HUILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | X                                                |                                                                                            | 608 8713181                                                                                        | 31 DICIEMBRE 2022         | \$ 50.000.000    |
| AGUAS DEL HUILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | X                                                |                                                                                            | 608 8713181                                                                                        | 31 DICIEMBRE 2022         | \$ 577.583.523   |
| AGUAS DEL HUILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | X                                                |                                                                                            | 608 8713181                                                                                        | 31 DICIEMBRE 2022         | \$ 1.676.731.000 |
| IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                  |                                                                                            |                                                                                                    |                           |                  |
| PRIMER APELLIDO <b>BOLAÑOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) <b>SANTANILLA</b> |                                                                                            | NOMBRES <b>JORGE LUIS</b>                                                                          |                           |                  |
| DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | NÚMERO                                           | ACTÚA EN CARÁCTER DE :                                                                     |                                                                                                    | CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN |                  |
| C.C. <input checked="" type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>79.689.022</b>                                | Representante Legal <input checked="" type="checkbox"/> Apoderado <input type="checkbox"/> |                                                                                                    | <b>\$ 5.000 SMLMV</b>     |                  |
| ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE : SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995). |  |                                                  |                                                                                            |                                                                                                    |                           |                  |
| OBSERVACIONES :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                  |                                                                                            |                                                                                                    |                           |                  |
| PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 190 DE 1995).                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                  |                                                                                            |                                                                                                    |                           |                  |
| FIRMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                  |                                                                                            | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO <b>31 NOVIEMBRE DE 2023</b>                                              |                           |                  |
| V. OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                  |                                                                                            |                                                                                                    |                           |                  |
| CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).                                                                                                                                                                                                 |  |                                                  |                                                                                            |                                                                                                    |                           |                  |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                  |                                                                                            | CIUDAD Y FECHA <b>NEIVA 31 NOVIEMBRE DE 2023</b>                                                   |                           |                  |

CONTRATANTE

FORMA FUHVPJ001

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A  
Nit: 900193879 9  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 02520593  
Fecha de matrícula: 19 de noviembre de 2014  
Último año renovado: 2023  
Fecha de renovación: 16 de marzo de 2023  
Grupo NIIF: Grupo II.

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Calle 81 No. 11-55 Piso 9  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: contacto@construimos.com.co  
Teléfono comercial 1: 8578577  
Teléfono comercial 2: 5788578577  
Teléfono comercial 3: 3174357825

Dirección para notificación judicial: Calle 5 # 3-26  
Municipio: Neiva (Huila)  
Correo electrónico de notificación: contacto@construimos.com.co  
Teléfono para notificación 1: 3174357825  
Teléfono para notificación 2: 8578577  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Por Escritura Pública No. 28 del 11 de enero de 2008 de Notaría 4 de Neiva (Huila), inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de noviembre de 2014, con el No. 01886161 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada CONSTRUIMOS DEL HUILA S A.

**REFORMAS ESPECIALES**

Por Escritura Pública No. 2052 de la Notaría 3 de Neiva (Huila), del 8 de julio de 2014, inscrita el 25 de noviembre de 2014 bajo el número 01887838 del libro IX, la sociedad de la referencia trasladó su domicilio de la ciudad/municipio de: Neiva (Huila) a la ciudad de: Bogotá D.C.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 28 de enero de 2040.

**HABILITACIÓN TRANSPORTE DE CARGA**

Que la sociedad de la referencia no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

**OBJETO SOCIAL**

La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades:

1) la comercialización de productos la construcción, diseño, interventora y consultorio de toda clase de obras civiles, sanitarias, hidráulicas, eléctricas, y de comunicación; la adquisición de maquinaria y herramienta y la enajenación de las mismas, la adquisición de bienes muebles, con destino a arrendarlos y subarrendarlos, la adquisición de establecimientos de comercio y la prenda, arrendamiento, administración y demás operaciones análogas, relacionadas con lo mismo; las empresas de espectáculos públicos, la intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los actos de administración de las mismas y la negociación de las partes de interés, cuotas o acciones; las empresas de educación no formal o educación especializada; las empresas de reparación de vehículos; el corretaje las agencias de negocios, y la representación de firmas nacionales o extranjeras; las empresas de ganadería o explotación comercial; las empresas de fabricación; transformación, manufacturera y circulación de alimentos; las empresas de depósitos de mercancías, provisiones y suministros, y expendios de prendas de vestir; las empresas editoriales, litográficas informativas o de propaganda; las empresas de obras de construcción, reparación montaje y explotación mercantil de producciones civiles y eléctricas; las empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, administración, custodia o circulación de materiales de construcción y productos químicos, las empresas ecológicas y de conservación de la naturaleza, la explotación o prestación de servicios en actividades comerciales, industriales, mineras, petroleras, agrícolas, civiles y electrónicas.

2. La prestación de servicios de consultarla, capacitación asesoría y asistencia técnica en las áreas de desarrollo humano, desarrollo económico, política económica y social. 3. La prestación de servicios varios tales como: servicios profesionales de asesoría, consultorio, en el área económica y contable, administrativa financiera y de personal; mensajería e intermediaciones de seguros, toma de lecturas de medidores de energía eléctrica, gas y acueducto; entrega de facturación de los servicios de energía eléctrica, gas y acueducto; entrega de facturación de los servicios de energía eléctrica gas y acueducto y todo lo relacionado con los servicios públicos, en los sectores urbanos y rurales; la explotación transformación y comercialización de recursos naturales, mineros, gasíferos, hidrocarburos e hidro energéticos a título directo y en representación de terceros; la inversión en bienes muebles e inmuebles y/o enajenación de los mismos, la comercialización de productos de servicios propios y/o en representación de terceros. En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá: A. Edificar o

adquirir de cualquier otro modo predios, locales, o edificaciones utilizables para los fines, tomarlos o darlos en arrendamiento. B) Establecer unidades económicas, depósitos, y establecimientos comerciales para el expendio de sus productos y servicios. C) Comprar, vender, adquirir, enajenar a cualquier título toda clase de bienes muebles o inmuebles; tomar o dar dinero en préstamo a interés; girar, endosar, adquirir, aceptar, protestar, pagar o cancelar toda clase de títulos valores y aceptarlos en pago; constituir prenda sobre los muebles e hipoteca sobre los inmuebles. D) Adquirir o enajenar a cualquier título, intereses en participación o acciones en empresas de la misma índole o afines que se relacionen directamente con su objeto; ejercer la representación o agencia de personas naturales o jurídicas dedicadas a las mismas actividades o aquellos que se relacionen directamente con su objeto, en general realizar en su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación con ellos, toda clase de operaciones y ejecutar toda clase de actos, contratos, bien sean industriales, comerciales o financieros siempre que sean necesarios y benéficos para el logro de los fines sociales y que se relacionen directamente con su objeto social. E) Promover y formar empresas de la misma índole o de negocios directamente relacionados con su objeto social y aportar a ellos toda clase de bienes en el contrato de sociedad o asociación, para la explotación de negocios que constituyan su objeto o que se relacionen directamente con él. F) Producir directamente o a través de conventos o asociaciones maquinaria, equipos, accesorios y materias primas necesarias para el buen funcionamiento de las actividades descritas en el objeto social G) Participar en licitaciones o propuestas públicas o privadas. H) Constituir sociedades o empresas que tengan fines análogos o complementarios, participar en las ya constituidas, mediante suscripción de acciones, o adquisición de cuotas de interés social, y administraras, fusionarlas con ellas en cualquier forma. I) Representar en Colombia a personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras cuya actividad sea análoga o complementaria. J) Comprar o vender toda clase de bienes tangibles, muebles o inmuebles que sean necesarios o convenientes para la satisfacción de su objeto dar o recibir los unos en prenda, o en hipoteca los otros; tomarlos o darlos en arrendamiento, con cesión, fiducia, tomar dinero en préstamo, con o sin interés, celebrar el contrato de cambio en todas sus diversas manifestaciones, y en general, negociar títulos valores; 'ejecutar toda clase de actos o contratos, que en forma directa se relacionen con el objeto social principal. K) Importación y exportación de mercancías. L) Construcción de vivienda de interés social rural y urbana. M) Remodelación, mejoramiento de vivienda rural y urbana.

**CAPITAL**

**\* CAPITAL AUTORIZADO \***

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Valor           | : \$600.000.000,00 |
| No. de acciones | : 60.000,00        |
| Valor nominal   | : \$10.000,00      |

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Valor           | : \$600.000.000,00 |
| No. de acciones | : 60.000,00        |
| Valor nominal   | : \$10.000,00      |

\* CAPITAL PAGADO \*

Valor : \$600.000.000,00  
No. de acciones : 60.000,00  
Valor nominal : \$10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un Gerente, que será el Representante Legal de ella, es el ejecutor y gestor de los negocios y asuntos sociales, podrá ser o no miembro de la Junta Directiva, estará directamente subordinado por la Junta Directiva. El Gerente tendrá un suplente quien lo reemplazara en sus faltas accidentales, temporales o absolutas, el cual es elegido en la misma forma que el Gerente principal. El Gerente y su suplente serán de libre nombramiento y remoción de la Junta Directiva.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial, las siguientes: 1. Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades de orden administrativo y jurisdiccional. 2. Ejecutar todos los actos y operaciones correspondientes al objeto social de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. 3. Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en el desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. 4. Presentar a la Asamblea General en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. 5. Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción le delegue la Junta Directiva. 6. Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 7. Convocar la Asamblea General a la Junta Directiva a reuniones ordinarias y extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, la Junta Directiva o el revisor fiscal de la sociedad. 8. Convocar la Junta Directiva cuando lo considere necesario o conveniente y mantenerla informada del curso de los negocios sociales. 9. Cumplir y hacer cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la Asamblea General o la Junta Directiva, y, en particular, solicitar autorizaciones para los negocios que deben aprobar previamente la asamblea o la Junta Directiva según lo dispone las normas correspondientes del presente estatutos. 10. Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad. 11. Celebrar o ejecutar, los contratos relativos de adquisición, enajenación o gravamen de bienes muebles o inmuebles, cuya cuantía no exceda los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 12. Enajenar o gravar la totalidad de los bienes sociales de la empresa. 13. Arbitrar o transigir las diferencias de la sociedad con terceros. 14. Presentar a la Junta Directiva los balances de prueba mensuales y las cuentas e informes de la compañía, y mantenerla permanente y realmente informada sobre los negocios sociales y suministrarle los datos que

ella requiera. 15. Las demás que le confieran las leyes y los estatutos y las que le correspondan en el ejercicio de su cargo. En el ejercicio de las funciones, el representante legal podrá previo el cumplimiento de las exigencias legales y estatutarias, comprar o adquirir a cualquier título bienes muebles o inmuebles de la sociedad, darlos en prenda, gravarlos o hipotecarlos, alterar la forma de los bienes raíces por naturaleza o destino, dar o recibir en mutuo cantidades de dinero, hacer depósitos bancario, firmar toda clase de títulos valores y negociarlos girarlos, aceptarlos, endosarlos, pagarlos, protestarlos, descargarlos, tenerlos etc. Comparecer a los juicios donde se disputa la propiedad de los bienes sociales o cualquier derecho de la compañía, transigir, comprometer, desistir, novar, recibir, interponer lo recursos del género que fueren, en todos los negocios o asunto de cualquier índole que tenga pendiente la sociedad, representarla ante toda clase de funcionarios, tribunal o autoridad, persona jurídica o natural, etc. El Gerente está autorizado por el término de duración de la sociedad, para suscribir contratos de cuantía indeterminada, en desarrollo del objeto social de la empresa.

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES**

Por Escritura Pública No. 28 del 11 de enero de 2008, de Notaría 4 de Neiva (Huila), inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de noviembre de 2014 con el No. 01886161 del Libro IX, se designó a:

| CARGO   | NOMBRE                        | IDENTIFICACIÓN           |
|---------|-------------------------------|--------------------------|
| Gerente | Jorge Luis Bolaños Santanilla | C.C. No. 000000079689022 |

Por Acta No. 0036 del 14 de septiembre de 2018, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de octubre de 2018 con el No. 02383369 del Libro IX, se designó a:

| CARGO                | NOMBRE                 | IDENTIFICACIÓN           |
|----------------------|------------------------|--------------------------|
| Suplente Del Gerente | Diana Maria Peña Rojas | C.C. No. 000000036310541 |

**ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN****JUNTA DIRECTIVA**

Por Acta No. 011 del 21 de mayo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de julio de 2021 con el No. 02725404 del Libro IX, se designó a:

**PRINCIPALES**

| CARGO           | NOMBRE                       | IDENTIFICACIÓN           |
|-----------------|------------------------------|--------------------------|
| Primer Renglon  | Jose Raul Bolaños Santanilla | C.C. No. 000000083028946 |
| Segundo Renglon | Nydia Vanegas Trujillo       | C.C. No. 000000038143651 |

Tercer Renglon Diana Maria Peña Rojas C.C. No. 000000036310541

**SUPLENTE**

| CARGO           | NOMBRE                      | IDENTIFICACIÓN           |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| Primer Renglon  | Nelson Alberto Molina Muñoz | C.C. No. 000000010293605 |
| Segundo Renglon | Erika Karime Ruiz Gomez     | C.C. No. 000001075240270 |
| Tercer Renglon  | Leovanni Bolaños Santanilla | C.C. No. 000000079985571 |

**REVISORES FISCALES**

Por Escritura Pública No. 28 del 11 de enero de 2008, de Notaría 4 de Neiva (Huila), inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de noviembre de 2014 con el No. 01886161 del Libro IX, se designó a:

| CARGO          | NOMBRE                   | IDENTIFICACIÓN           |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| Revisor Fiscal | Jose Juver Amaya Sanchez | C.C. No. 000000086046325 |

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO                                                               | INSCRIPCIÓN                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| E. P. No. 594 del 17 de marzo de 2010 de la Notaría 3 de Neiva (Huila)  | 01887832 del 25 de noviembre de 2014 del Libro IX  |
| E. P. No. 1948 del 24 de junio de 2013 de la Notaría 3 de Neiva (Huila) | 01887834 del 25 de noviembre de 2014 del Libro IX  |
| E. P. No. 2052 del 8 de julio de 2014 de la Notaría 3 de Neiva (Huila)  | 01887838 del 25 de noviembre de 2014 del Libro IX  |
| E. P. No. 2055 del 3 de agosto de 2021 de la Notaría 4 de Neiva (Huila) | 02745262 del 20 de septiembre de 2021 del Libro IX |

**CERTIFICAS ESPECIALES**

Los actos certificados y que fueron inscritos con fecha anterior al 25 de noviembre de 2014, fueron inscritos previamente por otra Cámara de Comercio. Lo anterior de acuerdo a lo establecido por el numeral 1.7.1 de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro

de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

#### CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4752  
Actividad secundaria Código CIIU: 4390  
Otras actividades Código CIIU: 4923, 4663

#### TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 38.159.800.723

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4752

#### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 22 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 18 de agosto de 2023. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la

sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y  
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la  
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y  
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escritorio → Configuración Entidad Estatal/Proveedor

Datos de la Entidad Estatal/Proveedor

Áreas de interés

Configuración Entidad Estatal / Proveedor

Administración de usuarios

Recomendaciones (no disponible)

Biblioteca de documentos

Suscripción a notificaciones

## Información general

Logo de la entidad



Nombre de la entidad CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.

Nombre abreviado CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.

Fecha de creación 27/03/2017 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

País de origen COLOMBIA

Tipo de documento NIT

Número de documento 900193879

Tipo Entidad Estatal /  
Proveedor Sociedad Anónima Cerrada Colombiana

Código UNSPSC 31160000 - Ferretería

Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Idioma Español (Colombia)

Moneda por defecto COP

País COLOMBIA

Ciudad Huila

Municipio Neiva

## Información de contacto

Dirección CALLE 5 3 26

Código postal 41001

Teléfono de oficina 8578577

Fax de oficina

Correo electrónico de la  
oficina contacto@construimos.com.coCorreo electrónico para  
notificaciones SECOP II contacto@construimos.com.co

| Dirección        | Estado | País | Teléfono |
|------------------|--------|------|----------|
| CALLE 5 # 3 - 26 | HUILA  | CO   | 8578577  |

## Página web

Página web www.construimos.com.co

Facebook https://www.facebook.com/ferreteria.construimos.sa

URL linkedin https://www.linkedin.com/company/ferreteria-construimos/

URL de youtube

Twitter URL https://twitter.com/construimos\_

## Contacto principal

Título Mr

Nombre JORGE LUIS BOLAÑOS SANTANILLA

Cargo Representante Legal

## Ver Datos de la Entidad Estatal/Proveedor

Teléfono 88578577

Móvil 3115849910

Fax

Correo electrónico contacto@construimos.com.co

Información financiera (No diligencie la tabla de información financiera si no está obligado a tener estados financieros.)

| Año fiscal | Ingresos              | Ebitda             | Número de empleado |
|------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 2015       | 19.488.954.566 COP    | 1.189.327.806 COP  | 33                 |
| 2016       | 12.313.424.797 COP    | 448.470.934 COP    | 40                 |
| 2017       | 10.560.505.625 COP    | 70.398.662.076 COP | 39                 |
| 2018       | 2.505.820.489.867 COP | 2.703.001.515 COP  | 32                 |
| 2019       | 176.179.189.115 COP   | 1.053.283.668 COP  | 34                 |
| 2020       | 1.706.321.881.156 COP | 361.118.264 COP    | 35                 |
| 2021       | 2.835.875.547.843 COP | 855.264.887 COP    | 40                 |

Busqueda Mis procesos Menú Ir a

Buscar...

Escritorio → Configuraciones de Perfil

Nuevo registro

|                               |
|-------------------------------|
| Mis datos de usuario          |
| Noticias SECOP                |
| Mis registros                 |
| Accesos del usuario           |
| Términos y condiciones de uso |

## Estado de las solicitudes de registro

Abajo está la lista de todos sus miembros y correspondiente estado.

| Número de documento | Entidad Estatal/Proveedor     | Fecha de solicitud                                            | Fecha de aceptación                                           | Estado   |
|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| 900193879           | CONSTRUIMOS DEL<br>HUILA S.A. | 27/03/2017 3:59:14<br>PM ((UTC-05:00)<br>Bogotá, Lima, Quito) | 27/03/2017 3:59:14<br>PM ((UTC-05:00) Bogotá,<br>Lima, Quito) | Aceptado |

Cambiar el estilo de paginación

Nuevo registro



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:46:25 AM horas del 30/11/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79689022**

Apellidos y Nombres: **BOLAÑOS SANTANILLA JORGE LUIS**


### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75  
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: Lunes a  
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: [dijin.araic-  
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

## 👤 Consulta Ciudadano

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 30/11/2023 10:47:22 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79689022**.

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **79095039**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

**Policía Nacional de Colombia**  
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[GOV.CO](#)



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 236002226



PIB

10:47:43

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 30 de noviembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JORGE LUIS BOLAÑOS SANTANILLA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79689022:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; [quejas@procuraduria.gov.co](mailto:quejas@procuraduria.gov.co)

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

[www.procuraduria.gov.co](http://www.procuraduria.gov.co)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 236002356



PIB  
10:48:36  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 30 de noviembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona CONSTRUIMOS DEL HUILA S A identificado(a) con NIT número 9001938799:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 30 de noviembre de 2023, a las 10:49:55, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Tipo Documento         | Número de identificación tributario |
| No. Identificación     | 900193879                           |
| Código de Verificación | 900193879231130104955               |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado

Generó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 30 de noviembre de 2023, a las 10:49:45, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento         | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación     | 79689022             |
| Código de Verificación | 79689022231130104945 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.




YEID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado

Generó: WEB


## **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**

El suscrito Jorge Luis Bolaños Santanilla, identificado con cédula de ciudadanía No. 79689022 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal, de la empresa Construímos del Huila S.A., con NIT. 900193879-9, bajo la gravedad de juramento manifiesto que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud – EPS –, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP –, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –.

Dada en Neiva, a los 28 días del mes de diciembre de 2023



**José Juver Amaya Sanchez**  
CC 86046325  
Revisor Fiscal  
102541-T



**Jorge Luis Bolaños Santanilla**  
CC 79689022  
Representante Legal  
Construímos del Huila S.A.

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:                                                      | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900193879                 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:                                                    | CONSTRUIAMOS DEL HUILA SA     |                           |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                         | NEIVA DEPARTAMENTO:           | HUILA                     |
| DIRECCIÓN:                                                                | CALLE 5 NO. 3-26 TELÉFONO:    | 8578577                   |
| TIPO APORTANTE:                                                           | 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA:                                                             | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:  | Comercio al por menor de  |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:                                                    | ÚNICO                         |                           |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |                               | SI                        |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |              |                      |
|--------------------------------|--------------|----------------------|
| NÚMERO PLANILLA:               | 7904588312   | TIPO DE PLANILLA:    |
| PERIODO COTIZACIÓN:            | MES: octubre | PERIODO COTIZACIÓN:  |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO: 2023    | SALUD:               |
| DÍAS DE MORA:                  | 0            |                      |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2023/11/15   | NÚMERO AUTORIZACIÓN: |
|                                |              | 277295987            |

| LIQUIDACIÓN GENERAL   |        |                                         |            |              |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------|------------|--------------|
|                       |        |                                         | TOTALES    |              |
|                       |        |                                         | COTIZANTES | TOTAL        |
| PENSIÓN               |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 800229739             | 230201 | 230201- PROTECCION                      | 8          | \$ 2.016.000 |
| 900336004             | 25-14  | 25-14 COLPENSIONES                      | 6          | \$ 1.649.600 |
| 800227940             | 231001 | 231001-COLFONDOS                        | 1          | \$ 185.600   |
| 800224808             | 230301 | 230301-PORVENIR                         | 19         | \$ 4.617.600 |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 34         | \$ 8.468.800 |
| SALUD                 |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 800251440             | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A.                     | 11         | \$ 814.600   |
| 830003564             | EPS017 | EPS017-FAMISANAR                        | 1          | \$ 104.000   |
| 900935126             | ESSC62 | ESSC62-ASMET SALUD EPS                  | 1          | \$ 58.000    |
| 900156264             | EPS041 | NUEVA EPS CM                            | 2          | \$ 92.800    |
| 901037916             | MIN002 | MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION          | 2          | \$ 116.000   |
| 900156264             | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS                        | 20         | \$ 1.169.600 |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 37         | \$ 2.355.000 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN  |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 891180008             | CCF32  | CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA             | 36         | \$ 2.210.000 |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 36         | \$ 2.210.000 |
| RIESGOS PROFESIONALES |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 860011153             | 14-23  | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 36         | \$ 1.395.900 |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 36         | \$ 1.395.900 |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| VALOR SIN MORA: | \$ 14.429.700 |
| VALOR MORA:     | \$ 0          |
| TOTAL PAGADO:   | \$ 14.429.700 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                                             |                               |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:                                                      | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900193879                 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:                                                    | CONSTRUIAMOS DEL HUILA SA     |                           |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                         | NEIVA DEPARTAMENTO:           | HUILA                     |
| DIRECCIÓN:                                                                | CALLE 5 NO. 3-26 TELÉFONO:    | 8578577                   |
| TIPO APORTANTE:                                                           | 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA:                                                             | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:  | Comercio al por menor de  |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:                                                    | ÚNICO                         |                           |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |                               | SI                        |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|
| NÚMERO PLANILLA:               | <b>7908054983</b> | TIPO DE PLANILLA:    |
| PERIODO COTIZACIÓN:            | MES: noviembre    | PERIODO COTIZACIÓN:  |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO: 2023         | SALUD:               |
| DÍAS DE MORA:                  | 0                 |                      |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2023/12/13        | NÚMERO AUTORIZACIÓN: |
|                                |                   | 334743387            |

| LIQUIDACIÓN GENERAL   |        |                                         |            |              |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------|------------|--------------|
|                       |        |                                         | TOTALES    |              |
|                       |        |                                         | COTIZANTES | TOTAL        |
| PENSIÓN               |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 800229739             | 230201 | 230201- PROTECCION                      | 8          | \$ 2.016.000 |
| 900336004             | 25-14  | 25-14 COLPENSIONES                      | 6          | \$ 1.649.600 |
| 800227940             | 231001 | 231001-COLFONDOS                        | 1          | \$ 185.600   |
| 800224808             | 230301 | 230301-PORVENIR                         | 19         | \$ 4.617.600 |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 34         | \$ 8.468.800 |
| SALUD                 |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 800251440             | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A.                     | 11         | \$ 814.600   |
| 830003564             | EPS017 | EPS017-FAMISANAR                        | 1          | \$ 104.000   |
| 900935126             | ESSC62 | ESSC62-ASMET SALUD EPS                  | 1          | \$ 58.000    |
| 900156264             | EPS041 | NUEVA EPS CM                            | 2          | \$ 92.800    |
| 901037916             | MIN002 | MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION          | 2          | \$ 116.000   |
| 900156264             | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS                        | 20         | \$ 1.169.600 |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 37         | \$ 2.355.000 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN  |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 891180008             | CCF32  | CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA             | 36         | \$ 2.210.000 |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 36         | \$ 2.210.000 |
| RIESGOS PROFESIONALES |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 860011153             | 14-23  | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 36         | \$ 1.395.900 |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 36         | \$ 1.395.900 |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| VALOR SIN MORA: | \$ 14.429.700 |
| VALOR MORA:     | \$ 0          |
| TOTAL PAGADO:   | \$ 14.429.700 |

NO SIRVE COMO DOCUMENTO DE  
IDENTIFICACION

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **86.046.325**

**AMAYA SANCHEZ**

APELLIDOS

**JOSE JUVER**

NOMBRES



FIRMA

NOTARIA TERCERA DE VILLAVICENCIO  
Como Notario Tercero de Villavicencio  
hecho consto de la presente escritura  
con el original que he tenido a  
mi cargo

14 MAYO 2008

ELABORO

FECHA DE NACIMIENTO  
**VILLAVICENCIO**  
(META)

**20-MAR-1975**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.74**

**A+**

**M**

ESTATURA

G.S. RH


SEXO

**30-ABR-1993 VILLAVICENCIO**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**  
**102541-T**

**JOSE JUVER**  
**AMAYA SANCHEZ**  
**C.C. 86046325**

**RESOLUCION INSCRIPCION 115 FECHA 2004/06/24**  
**UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA**



**PRESIDENTE**

  
**MIGUEL TIQUE PENA**


**112144**

  
**FIRMA DEL TITULAR**


**22311**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.




LOGOFORMAS CONM. 2922566



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

802525213A82

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JOSE JUVER AMAYA SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86046325 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 102541-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Diciembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 4.908.591

MARTINEZ ALVAREZ


APELLIDOS

FABIO

NOMBRES

REPUBLICA DE  
COLOMBIA

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-MAY-1959

GIGANTE  
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.70  
ESTATURA

A+  
G.S. RH

M  
SEXO

28-JUL-1977 GIGANTE  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Arbel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARBEL SANCHEZ TORRES



A-1900100-00146970-M-0004908591-20090116

0009519669A 1


6670002344

FIRMA DEL TITULAR

77771

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
**CONTADOR PÚBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.



República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**

**21913-T**

**FABIO**

**MARTINEZ ALVAREZ**

**C.C. 4908591**

**RESOLUCION INSCRIPCION 2344 FECHA 28/09/1988**

**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA**



**PRESIDENTE**

**MAURICIO ESPAÑOL LEON**

**29551**

## Inhabilidades e Incompatibilidades

Neiva, 30 de noviembre de 2023

Señores:  
Gobernación del Huila  
(H)

Yo **Jorge Luis Bolaños Santanilla**, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Representante Legal de **Construímos del Huila S.A.**, declaro bajo la gravedad de juramento:

1. No estamos en causal de inhabilidad e incompatibilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso.
2. No hemos sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales; en los últimos tres (3) años, contados a partir de la inscripción de la última multa.
3. No hemos sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por los menos dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales; en los últimos tres (3) años, contados a partir de la inscripción del último incumplimiento.
4. No hemos sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales; en los últimos tres (3) años, contados a partir de la inscripción de la última multa.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 30 días del mes de noviembre de 2023.

Atentamente,



**Jorge Luis Bolaños Santanilla**  
CC 79689022  
Representante Legal  
Construímos del Huila S.A.  
NIT 900193879-9  
Calle 5 No. 3 – 26 Neiva Huila  
Tel: 8578577  
[contacto@construimos.com.co](mailto:contacto@construimos.com.co)



## CERTIFICACIÓN

EL REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUIMOS DEL HUILA SA  
NIT 900.193.879-9

### CERTIFICA QUE:

Bajo la gravedad de juramento que CONSTRUIMOS DEL HUILA SA realizo para su Proyecto  
CONJUNTO LA RESERVA la siguiente actividad:

|                           |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO:                   | CONSTRUCCION A TODO COSTO DEL SISTEMA DE<br>ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO<br>AGUAS LLUVIAS RED HIDRAULICO DEL CONJUNTO LA<br>RESERVA UBICADO EN LA AVENIDA CIRCUNVALAR<br>No. 10 – 137 SUR DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: | DOCE (12) MESES                                                                                                                                                                                                                       |
| FECHA DE INICIACION:      | 01 DE ABRIL DE 2016                                                                                                                                                                                                                   |
| FECHA DE FINALIZACION:    | 01 DE ABRIL DE 2017                                                                                                                                                                                                                   |
| VALOR INICIAL:            | \$1.061.484.922                                                                                                                                                                                                                       |
| VALOR TOTAL:              | \$1.061.484.922                                                                                                                                                                                                                       |

Para constancia de lo anterior firman la presente los que en ella intervinieron a los veintiocho  
(28) día del mes de diciembre de 2023.

  
JORGE LUIS BOLAÑOS SANTANILLA  
C.C. 79.689.022  
Representante Legal

## CERTIFICACIÓN

EL REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUIMOS DEL HUILA SA  
NIT 900.193.879-9

### CERTIFICA QUE:

Bajo la gravedad de juramento que CONSTRUIMOS DEL HUILA SA realizo para su Proyecto CONJUNTO SAN LORENZO la siguiente actividad:

|                           |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO:                   | CONSTRUCCION A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS, RED HIDRAULICA DEL CONJUNTO SAN LORENZO UBICADO EN LA CARRERA 15 # 18 – 67 SUR EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: | CUATRO (4) MESES                                                                                                                                                                                                    |
| FECHA DE INICIACION:      | 01 DE ABRIL DE 2023                                                                                                                                                                                                 |
| FECHA DE FINALIZACION:    | 01 DE AGOSTO DE 2023                                                                                                                                                                                                |
| VALOR INICIAL:            | \$627.987.939                                                                                                                                                                                                       |
| VALOR TOTAL:              | \$627.987.939                                                                                                                                                                                                       |

Para constancia de lo anterior firman la presente los que en ella intervinieron a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2023



JORGE LUIS BOLAÑOS SANTANILLA  
C.C. 79.689.022  
Representante Legal

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO  
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A  
WWW.CCB.ORG.CO  
\*\*\*\*\*

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U  
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO  
\*\*\*\*\*

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE  
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN  
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/  
\*\*\*\*\*

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE  
PROPONENTES

**CERTIFICA:**

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL  
ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE  
2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR  
LAS ENTIDADES ESTATALES.

**CERTIFICA:  
IDENTIFICACION**

QUE: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A  
NIT: 900193879 9  
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00057930

**CERTIFICA:  
INSCRIPCION Y RENOVACION**

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2017/05/17  
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES:  
2023/03/28

**CERTIFICA:  
CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL**

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO  
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

**INFORMACION CONSTITUCION.**

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 28 DEL 11 DE ENERO DE 2008 DE NOTARÍA 4 DE  
NEIVA (HUILA), INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 19 DE NOVIEMBRE  
DE 2014, CON EL NO. 01886161 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD  
DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA CONSTRUIMOS DEL HUILA S A.  
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES HASTA EL  
28 DE ENERO DE 2040.

**REPRESENTACION LEGAL**

LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE, QUE SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE  
ELLA, ES EL EJECUTOR Y GESTOR DE LOS NEGOCIOS Y ASUNTOS SOCIALES,  
PODRÁ SER O NO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, ESTARÁ DIRECTAMENTE  
SUBORDINADO POR LA JUNTA DIRECTIVA. EL GERENTE TENDRÁ UN SUPLENTE  
QUIEN LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O  
ABSOLUTAS, EL CUAL ES ELEGIDO EN LA MISMA FORMA QUE EL GERENTE  
PRINCIPAL. EL GERENTE Y SU SUPLENTE SERÁN DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y  
REMOCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 28 DEL 11 DE  
ENERO DE 2008, DE NOTARÍA 4 DE  
NEIVA (HUILA), INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 19 DE NOVIEMBRE  
DE 2014 CON EL NO. 01886161 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

| CARGO   | NOMBRE                        | IDENTIFICACIÓN           |
|---------|-------------------------------|--------------------------|
| GERENTE | JORGE LUIS BOLAÑOS SANTANILLA | C.C. NO. 000000079689022 |

POR ACTA NO. 0036 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE JUNTA DIRECTIVA, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 5 DE OCTUBRE DE 2018 CON EL NO. 02383369 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

| CARGO                | NOMBRE                 | IDENTIFICACIÓN           |
|----------------------|------------------------|--------------------------|
| SUPLENTE DEL GERENTE | DIANA MARIA PEÑA ROJAS | C.C. NO. 000000036310541 |

**FACULTADES:**

EL GERENTE EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 3. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. 4. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS. 5. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA. 6. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. 7. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A LA JUNTA DIRECTIVA A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD. 8. CONVOCAR LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 9. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA, Y, EN PARTICULAR, SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA SEGÚN LO DISPONE LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTOS. 10. CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. 11. CELEBRAR O EJECUTAR, LOS CONTRATOS RELATIVOS DE ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN O GRAVAMEN DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, CUYA CUANTÍA NO EXCEDA LOS 5.000 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. 12. ENAJENAR O GRAVAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES SOCIALES DE LA EMPRESA. 13. ARBITRAR O TRANSIGIR LAS DIFERENCIAS DE LA SOCIEDAD CON TERCEROS. 14. PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA LOS BALANCES DE PRUEBA MENSUALES Y LAS CUENTAS E INFORMES DE LA COMPAÑÍA, Y MANTENERLA PERMANENTE Y REALMENTE INFORMADA SOBRE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y SUMINISTRARLE LOS DATOS QUE ELLA REQUIERA. 15. LAS DEMÁS QUE LE CONFIERAN LAS LEYES Y LOS ESTATUTOS Y LAS QUE LE CORRESPONDAN EN EL EJERCICIO DE SU CARGO. EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES, EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS LEGALES Y ESTATUTARIAS, COMPRAR O ADQUIRIR A CUALQUIER TÍTULO BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, DARLOS EN PRENDA,

GRAVARLOS O HIPOTECARIOS, ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES RAÍCES POR NATURALEZA O DESTINO, DAR O RECIBIR EN MUTUO CANTIDADES DE DINERO, HACER DEPÓSITOS BANCARIO, FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y NEGOCIARLOS GIRARLOS, ACEPTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, PROTESTARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS ETC. COMPARECER A LOS JUICIOS DONDE SE DISPUTA LA PROPIEDAD DE LOS BIENES SOCIALES O CUALQUIER DERECHO DE LA COMPAÑÍA, TRANSIGIR, COMPROMETER, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR, INTERPONER LO RECURSOS DEL GÉNERO QUE FUEREN, EN TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTO DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD, REPRESENTARLA ANTE TODA CLASE DE FUNCIONARIOS, TRIBUNAL O AUTORIDAD, PERSONA JURÍDICA O NATURAL, ETC. EL GERENTE ESTÁ AUTORIZADO POR EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD, PARA SUSCRIBIR CONTRATOS DE CUANTÍA INDETERMINADA, EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO  
CERTIFICA:  
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL  
CALLE 81 NO. 11-55 PISO 9  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: CHICO  
TELEFONO 1: 8578577  
TELEFONO 2: 5788578577  
CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@CONSTRUIMOS.COM.CO

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
CALLE 5 # 3-26  
MUNICIPIO: NEIVA (HUILA)  
DEPARTAMENTO: HUILA  
BARRIO: CENTRO  
TELEFONO 1: 3174357825  
TELEFONO 2: 8578577  
CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@CONSTRUIMOS.COM.CO

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO  
CERTIFICA:  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ:  
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2022  
ACTIVO CORRIENTE: \$11.229.964.691,00  
ACTIVO TOTAL: \$14.246.839.770,00  
PASIVO CORRIENTE: \$6.145.292.545,00  
PASIVO TOTAL: \$7.720.561.078,00  
PATRIMONIO: \$6.526.278.692,00  
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$590.085.452,00  
GASTOS DE INTERESES: \$138.686.812,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE:             | \$6.052.835.173,00 |
| ACTIVO TOTAL:                 | \$9.383.238.801,00 |
| PASIVO CORRIENTE:             | \$2.838.006.623,00 |
| PASIVO TOTAL:                 | \$2.976.553.084,00 |
| PATRIMONIO:                   | \$6.406.685.717,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: | \$560.143.891,00   |
| GASTOS DE INTERESES:          | \$67.372.487,00    |

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: | 31/12/2020         |
| ACTIVO CORRIENTE:                            | \$5.638.517.516,00 |
| ACTIVO TOTAL:                                | \$8.687.270.711,00 |
| PASIVO CORRIENTE:                            | \$2.580.158.934,00 |
| PASIVO TOTAL:                                | \$2.716.889.795,00 |
| PATRIMONIO:                                  | \$5.970.380.917,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:                | \$177.874.118,00   |
| GASTOS DE INTERESES:                         | \$295.994.842,00   |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

**CERTIFICA:**  
**CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022:

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| INDICE DE LIQUIDEZ:               | 1,82 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO:          | 0,54 |
| RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: | 4,25 |

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| INDICE DE LIQUIDEZ:               | 2,13 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO:          | 0,31 |
| RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: | 8,31 |

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| INDICE DE LIQUIDEZ:               | 2,18 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO:          | 0,31 |
| RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: | 0,60 |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

**CERTIFICA:**  
**CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022:

|                              |      |
|------------------------------|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: | 0,09 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO:     | 0,04 |

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

|                              |      |
|------------------------------|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: | 0,08 |
|------------------------------|------|

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,05

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL  
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,02

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS  
ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | DESCRIPCION                                |
|------|------|------|------|--------------------------------------------|
| 10   | 15   | 15   | 00   | SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES             |
| 10   | 15   | 17   | 00   | SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE   |
| 10   | 17   | 15   | 00   | ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS |
| 10   | 19   | 15   | 00   | PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS          |
| 10   | 19   | 17   | 00   | DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE PLAGAS        |
| 11   | 10   | 15   | 00   | MINERALES                                  |
| 11   | 10   | 17   | 00   | METALES DE BASE                            |
| 11   | 11   | 15   | 00   | BARRO Y TIERRA                             |
| 11   | 11   | 16   | 00   | PIEDRA                                     |
| 11   | 11   | 17   | 00   | ARENA                                      |
| 11   | 12   | 16   | 00   | MADERA                                     |
| 11   | 15   | 15   | 00   | FIBRAS                                     |
| 11   | 16   | 21   | 00   | TEJIDOS O TELAS ESPECIALES                 |
| 12   | 16   | 20   | 00   | PLASTIFICANTES                             |
| 12   | 16   | 23   | 00   | AGENTES DE CURACIÓN                        |
| 12   | 17   | 15   | 00   | TINTES                                     |
| 12   | 18   | 16   | 00   | ACEITES                                    |
| 12   | 35   | 23   | 00   | COMPUESTOS INORGÁNICOS                     |
| 13   | 10   | 17   | 00   | ELASTÓMEROS                                |

|  |    |  |    |  |    |  |    |  |                                             |  |
|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---------------------------------------------|--|
|  | 13 |  | 10 |  | 20 |  | 00 |  | PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS                    |  |
|  | 14 |  | 11 |  | 17 |  | 00 |  | PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO PERSONAL        |  |
|  | 15 |  | 10 |  | 18 |  | 00 |  | COMBUSTIBLES O BIO - COMBUSTIBLES LÍQUIDOS  |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | BASADOS EN PLANTAS                          |  |
|  | 15 |  | 12 |  | 15 |  | 00 |  | PREPARADOS LUBRICANTES                      |  |
|  | 15 |  | 12 |  | 19 |  | 00 |  | GRASAS                                      |  |
|  | 20 |  | 10 |  | 17 |  | 00 |  | TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES   |  |
|  | 20 |  | 10 |  | 18 |  | 00 |  | SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA   |  |
|  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 00 |  | SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO        |  |
|  | 20 |  | 10 |  | 21 |  | 00 |  | BARRENAS DE ROCAS                           |  |
|  | 20 |  | 14 |  | 29 |  | 00 |  | TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES         |  |
|  | 21 |  | 10 |  | 15 |  | 00 |  | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SU |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | ELO                                         |  |
|  | 21 |  | 10 |  | 17 |  | 00 |  | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR           |  |
|  | 21 |  | 10 |  | 18 |  | 00 |  | APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRI |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | CULTURA                                     |  |
|  | 21 |  | 10 |  | 19 |  | 00 |  | EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO         |  |
|  | 21 |  | 10 |  | 23 |  | 00 |  | EQUIPO PARA INVERNADERO                     |  |
|  | 22 |  | 10 |  | 15 |  | 00 |  | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE         |  |
|  | 22 |  | 10 |  | 16 |  | 00 |  | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN                     |  |
|  | 22 |  | 10 |  | 17 |  | 00 |  | COMPONENTES DE EQUIPO PESADO                |  |
|  | 22 |  | 10 |  | 19 |  | 00 |  | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE  |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | EDIFICIOS                                   |  |
|  | 23 |  | 10 |  | 15 |  | 00 |  | MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CE |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | RÁMICA Y SIMILARES                          |  |
|  | 23 |  | 15 |  | 16 |  | 00 |  | MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA IN |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | DUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO      |  |
|  | 23 |  | 15 |  | 34 |  | 00 |  | ENSAMBLADORAS                               |  |
|  | 23 |  | 16 |  | 16 |  | 00 |  | SUMINISTROS DE FUNDICIÓN                    |  |
|  | 23 |  | 27 |  | 14 |  | 00 |  | MÁQUINAS SOLDADORAS                         |  |
|  | 23 |  | 27 |  | 17 |  | 00 |  | ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y  |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | SOLDADURA DÉBIL                             |  |
|  | 23 |  | 27 |  | 18 |  | 00 |  | SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | SOLDADURA DÉBIL                             |  |

|    |    |    |    |                                             |  |
|----|----|----|----|---------------------------------------------|--|
| 23 | 28 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y SUMINISTROS PARA LA LIMPIEZA D |  |
|    |    |    |    | EL METAL                                    |  |
| 24 | 10 | 15 | 00 | CAMIONES INDUSTRIALES                       |  |
| 24 | 10 | 19 | 00 | EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS               |  |
| 24 | 11 | 15 | 00 | BOLSAS                                      |  |
| 24 | 11 | 18 | 00 | TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS        |  |
| 24 | 11 | 21 | 00 | TONELES, CUBAS Y BIDONES                    |  |
| 24 | 12 | 18 | 00 | LATAS PARA ENVASADO                         |  |
| 24 | 12 | 20 | 00 | BOTELLAS                                    |  |
| 25 | 17 | 29 | 00 | ILUMINACIÓN EXTERIOR PARA VEHÍCULOS         |  |
| 26 | 10 | 11 | 00 | MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC  |  |
| 26 | 11 | 16 | 00 | GENERADORES DE POTENCIA                     |  |
| 26 | 11 | 17 | 00 | BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS                |  |
| 26 | 12 | 15 | 00 | ALAMBRE ELÉCTRICO                           |  |
| 26 | 12 | 16 | 00 | CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS              |  |
| 26 | 12 | 18 | 00 | CABLE AUTOMOTRIZ                            |  |
| 27 | 11 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE |  |
|    |    |    |    | S                                           |  |
| 27 | 11 | 16 | 00 | HERRAMIENTAS DE PERFILAR                    |  |
| 27 | 11 | 17 | 00 | LLAVES INGLESAS Y GUÍAS                     |  |
| 27 | 11 | 19 | 00 | HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO           |  |
| 27 | 11 | 20 | 00 | HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICU |  |
|    |    |    |    | LTURA Y FORESTACIÓN                         |  |
| 27 | 11 | 21 | 00 | HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN        |  |
| 27 | 11 | 22 | 00 | HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO      |  |
| 27 | 11 | 23 | 00 | HERRAMIENTAS DE MARCAR                      |  |
| 27 | 11 | 25 | 00 | HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR        |  |
| 27 | 11 | 26 | 00 | HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR                 |  |
| 27 | 11 | 27 | 00 | HERRAMIENTAS MECÁNICAS                      |  |
| 27 | 11 | 28 | 00 | CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     |  |
| 27 | 11 | 32 | 00 | JUEGOS DE HERRAMIENTAS                      |  |
| 27 | 13 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS                     |  |

|  |    |  |    |  |    |  |    |  |                                             |  |
|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---------------------------------------------|--|
|  | 30 |  | 10 |  | 15 |  | 00 |  | ÁNGULOS                                     |  |
|  | 30 |  | 10 |  | 17 |  | 00 |  | VIGAS                                       |  |
|  | 30 |  | 10 |  | 18 |  | 00 |  | CONDUCTOS                                   |  |
|  | 30 |  | 10 |  | 20 |  | 00 |  | HOJA                                        |  |
|  | 30 |  | 10 |  | 22 |  | 00 |  | PLANCHA                                     |  |
|  | 30 |  | 10 |  | 23 |  | 00 |  | PERFILES                                    |  |
|  | 30 |  | 10 |  | 24 |  | 00 |  | VARILLAS                                    |  |
|  | 30 |  | 10 |  | 32 |  | 00 |  | ENREJADO                                    |  |
|  | 30 |  | 10 |  | 36 |  | 00 |  | PRODUCTOS ESTRUCTURALES                     |  |
|  | 30 |  | 10 |  | 38 |  | 00 |  | FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS               |  |
|  | 30 |  | 11 |  | 15 |  | 00 |  | CONCRETO Y MORTEROS                         |  |
|  | 30 |  | 11 |  | 16 |  | 00 |  | CEMENTO Y CAL                               |  |
|  | 30 |  | 11 |  | 17 |  | 00 |  | YESOS                                       |  |
|  | 30 |  | 11 |  | 19 |  | 00 |  | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO            |  |
|  | 30 |  | 12 |  | 16 |  | 00 |  | ASFALTOS                                    |  |
|  | 30 |  | 12 |  | 17 |  | 00 |  | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | RILERAS                                     |  |
|  | 30 |  | 13 |  | 15 |  | 00 |  | BLOQUES                                     |  |
|  | 30 |  | 13 |  | 16 |  | 00 |  | LADRILLOS                                   |  |
|  | 30 |  | 13 |  | 17 |  | 00 |  | AZULEJOS Y BALDOSAS                         |  |
|  | 30 |  | 15 |  | 15 |  | 00 |  | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS              |  |
|  | 30 |  | 15 |  | 16 |  | 00 |  | ACCESORIOS PARA TEJADOS                     |  |
|  | 30 |  | 15 |  | 18 |  | 00 |  | MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y  |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | EXTERIOR                                    |  |
|  | 30 |  | 15 |  | 20 |  | 00 |  | CERCADO                                     |  |
|  | 30 |  | 16 |  | 15 |  | 00 |  | MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES         |  |
|  | 30 |  | 16 |  | 17 |  | 00 |  | SUELOS                                      |  |
|  | 30 |  | 16 |  | 23 |  | 00 |  | ACCESORIOS PARA GABINETES                   |  |
|  | 30 |  | 16 |  | 24 |  | 00 |  | MUROS DIVISORIOS                            |  |
|  | 30 |  | 17 |  | 15 |  | 00 |  | PUERTAS                                     |  |
|  | 30 |  | 17 |  | 16 |  | 00 |  | VENTANAS                                    |  |

|  |    |  |    |  |    |  |    |  |                                             |  |
|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---------------------------------------------|--|
|  | 30 |  | 17 |  | 17 |  | 00 |  | PRODUCTOS DE CRISTAL                        |  |
|  | 30 |  | 18 |  | 15 |  | 00 |  | PORCELANA SANITARIA                         |  |
|  | 30 |  | 18 |  | 16 |  | 00 |  | INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS   |  |
|  | 30 |  | 18 |  | 17 |  | 00 |  | GRIFOS                                      |  |
|  | 30 |  | 18 |  | 18 |  | 00 |  | CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | RIFOS Y DUCHAS                              |  |
|  | 30 |  | 19 |  | 15 |  | 00 |  | ESCALERAS Y ANDAMIOS                        |  |
|  | 30 |  | 19 |  | 16 |  | 00 |  | ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE         |  |
|  | 30 |  | 19 |  | 18 |  | 00 |  | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO           |  |
|  | 30 |  | 26 |  | 24 |  | 00 |  | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | E COBRE                                     |  |
|  | 30 |  | 26 |  | 40 |  | 00 |  | LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN                  |  |
|  | 30 |  | 26 |  | 47 |  | 00 |  | ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE                 |  |
|  | 30 |  | 26 |  | 55 |  | 00 |  | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | E HIERRO                                    |  |
|  | 30 |  | 26 |  | 58 |  | 00 |  | BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS                  |  |
|  | 31 |  | 15 |  | 20 |  | 00 |  | CABLE DE SEGURIDAD                          |  |
|  | 31 |  | 15 |  | 22 |  | 00 |  | ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO    |  |
|  | 31 |  | 16 |  | 15 |  | 00 |  | TORNILLOS                                   |  |
|  | 31 |  | 16 |  | 17 |  | 00 |  | TUERCAS                                     |  |
|  | 31 |  | 16 |  | 18 |  | 00 |  | ARANDELAS                                   |  |
|  | 31 |  | 16 |  | 20 |  | 00 |  | CLAVOS                                      |  |
|  | 31 |  | 16 |  | 21 |  | 00 |  | ANCLAS                                      |  |
|  | 31 |  | 16 |  | 23 |  | 00 |  | FERRETERÍA DE MONTAJE                       |  |
|  | 31 |  | 16 |  | 25 |  | 00 |  | SOPORTES Y PUNTALES                         |  |
|  | 31 |  | 16 |  | 26 |  | 00 |  | GANCHOS                                     |  |
|  | 31 |  | 16 |  | 27 |  | 00 |  | ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS                |  |
|  | 31 |  | 16 |  | 28 |  | 00 |  | FERRETERÍA EN GENERAL                       |  |
|  | 31 |  | 16 |  | 34 |  | 00 |  | REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO     |  |
|  | 31 |  | 17 |  | 18 |  | 00 |  | RUEDAS INDUSTRIALES                         |  |
|  | 31 |  | 19 |  | 15 |  | 00 |  | ABRASIVOS Y MEDIOS DE ABRASIVO              |  |

|  |    |  |    |  |    |  |    |  |                                             |  |
|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---------------------------------------------|--|
|  | 31 |  | 20 |  | 15 |  | 00 |  | CINTA ADHESIVA                              |  |
|  | 31 |  | 20 |  | 16 |  | 00 |  | OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES                |  |
|  | 31 |  | 21 |  | 15 |  | 00 |  | PINTURAS Y TAPA POROS                       |  |
|  | 31 |  | 21 |  | 16 |  | 00 |  | ADITIVOS PARA PINTURAS                      |  |
|  | 31 |  | 21 |  | 17 |  | 00 |  | ACABADOS EN GENERAL                         |  |
|  | 31 |  | 21 |  | 18 |  | 00 |  | DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS      |  |
|  | 31 |  | 21 |  | 19 |  | 00 |  | APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | NTAR                                        |  |
|  | 32 |  | 11 |  | 15 |  | 00 |  | DIODOS                                      |  |
|  | 39 |  | 10 |  | 16 |  | 00 |  | LÁMPARAS Y BOMBILLAS                        |  |
|  | 39 |  | 10 |  | 19 |  | 00 |  | BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | ÁMPARAS                                     |  |
|  | 39 |  | 11 |  | 16 |  | 00 |  | ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS           |  |
|  | 39 |  | 11 |  | 18 |  | 00 |  | ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN                   |  |
|  | 39 |  | 12 |  | 10 |  | 00 |  | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | DE ALIMENTACIÓN                             |  |
|  | 39 |  | 12 |  | 11 |  | 00 |  | CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | IOS                                         |  |
|  | 39 |  | 12 |  | 13 |  | 00 |  | CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | AD                                          |  |
|  | 39 |  | 12 |  | 14 |  | 00 |  | LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | NALES                                       |  |
|  | 39 |  | 12 |  | 15 |  | 00 |  | CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIO |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | S                                           |  |
|  | 39 |  | 12 |  | 16 |  | 00 |  | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓ |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | N DE CIRCUITOS                              |  |
|  | 39 |  | 12 |  | 17 |  | 00 |  | FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS          |  |
|  | 39 |  | 12 |  | 19 |  | 00 |  | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉC |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | TRICA                                       |  |
|  | 39 |  | 12 |  | 22 |  | 00 |  | INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS       |  |
|  | 39 |  | 13 |  | 16 |  | 00 |  | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE       |  |
|  | 39 |  | 13 |  | 17 |  | 00 |  | CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | S AÉREOS                                    |  |
|  | 40 |  | 10 |  | 15 |  | 00 |  | VENTILACIÓN                                 |  |
|  | 40 |  | 10 |  | 18 |  | 00 |  | EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS |  |

|  |    |  |    |  |    |  |    |  |                                              |  |
|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----------------------------------------------|--|
|  | 40 |  | 14 |  | 16 |  | 00 |  | VÁLVULAS                                     |  |
|  | 40 |  | 14 |  | 17 |  | 00 |  | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS          |  |
|  | 40 |  | 14 |  | 20 |  | 00 |  | MANGUERAS                                    |  |
|  | 40 |  | 15 |  | 15 |  | 00 |  | BOMBAS                                       |  |
|  | 40 |  | 15 |  | 16 |  | 00 |  | COMPRESORES                                  |  |
|  | 40 |  | 15 |  | 17 |  | 00 |  | PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA                 |  |
|  | 40 |  | 16 |  | 15 |  | 00 |  | FILTROS                                      |  |
|  | 40 |  | 17 |  | 15 |  | 00 |  | TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES                 |  |
|  | 40 |  | 17 |  | 16 |  | 00 |  | TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES                |  |
|  | 40 |  | 17 |  | 17 |  | 00 |  | ADAPTADORES DE TUBOS                         |  |
|  | 40 |  | 17 |  | 25 |  | 00 |  | CONECTORES DE TUBOS                          |  |
|  | 40 |  | 17 |  | 26 |  | 00 |  | ACOPLES DE TUBOS                             |  |
|  | 40 |  | 17 |  | 28 |  | 00 |  | CODOS DE TUBOS                               |  |
|  | 40 |  | 17 |  | 29 |  | 00 |  | UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS                |  |
|  | 40 |  | 17 |  | 46 |  | 00 |  | T PARA TUBOS                                 |  |
|  | 40 |  | 17 |  | 49 |  | 00 |  | UNIONES PARA TUBOS                           |  |
|  | 40 |  | 18 |  | 30 |  | 00 |  | TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO                |  |
|  | 40 |  | 18 |  | 31 |  | 00 |  | ACCESORIOS DE TUBOS                          |  |
|  | 41 |  | 10 |  | 33 |  | 00 |  | EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS                |  |
|  | 41 |  | 10 |  | 67 |  | 00 |  | EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO BOTÁNICO |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | O                                            |  |
|  | 41 |  | 11 |  | 15 |  | 00 |  | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO            |  |
|  | 41 |  | 11 |  | 16 |  | 00 |  | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR  |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | O DISTANCIA                                  |  |
|  | 41 |  | 11 |  | 22 |  | 00 |  | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CAL  |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | OR                                           |  |
|  | 41 |  | 11 |  | 25 |  | 00 |  | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL   |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | CAUDAL DE FLUIDOS                            |  |
|  | 41 |  | 11 |  | 26 |  | 00 |  | EQUIPO DE MONITORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN HIG  |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | IÉNICA                                       |  |
|  | 42 |  | 17 |  | 19 |  | 00 |  | CAJAS O BOLSAS DE ALMACENAJE PARA SERVICIOS  |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | MÉDICOS DE URGENCIA                          |  |
|  | 43 |  | 21 |  | 17 |  | 00 |  | DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DAT  |  |

|    |    |    |    |                                                                            |    |
|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------|----|
|    |    |    |    |                                                                            | OS |
| 43 | 22 | 33 | 00 | DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM |    |
| 44 | 12 | 21 | 00 | SUMINISTROS DE SUJECIÓN                                                    |    |
| 46 | 15 | 15 | 00 | EQUIPO DE CONTROL DE MASAS                                                 |    |
| 46 | 16 | 15 | 00 | CONTROL DE TRÁFICO                                                         |    |
| 46 | 16 | 16 | 00 | SEGURIDAD DEL AGUA                                                         |    |
| 46 | 17 | 15 | 00 | CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS                            |    |
| 46 | 18 | 15 | 00 | ROPA DE SEGURIDAD                                                          |    |
| 46 | 18 | 17 | 00 | PROTECTORES DE CARA Y CABEZA                                               |    |
| 46 | 18 | 23 | 00 | PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE                                  |    |
| 47 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA                            |    |
| 47 | 12 | 17 | 00 | ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS                                         |    |
| 47 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO DE LIMPIEZA                                                         |    |
| 47 | 13 | 15 | 00 | TRAPOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA                                                 |    |
| 47 | 13 | 17 | 00 | SUMINISTROS PARA ASEOS                                                     |    |
| 47 | 13 | 18 | 00 | SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                                      |    |
| 48 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR                                             |    |
| 48 | 10 | 18 | 00 | MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA                                              |    |
| 48 | 10 | 19 | 00 | TAZAS PARA SERVICIO DE MESA                                                |    |
| 50 | 13 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE LECHE Y MANTEQUILLA                                           |    |
| 50 | 16 | 15 | 00 | CHOCOLATES, AZÚCARES, EDULCORANTES PRODUCTOS                               |    |
| 50 | 17 | 18 | 00 | SALSAS Y CONDIMENTOS Y PRODUCTOS PARA UNTAR                                |    |
| 50 | 20 | 17 | 00 | CAFÉ Y TÉ                                                                  |    |
| 50 | 40 | 45 | 00 | LENTEJAS                                                                   |    |
| 50 | 42 | 35 | 00 | BERENJENAS SECAS                                                           |    |
| 50 | 46 | 70 | 00 | KIMCHIS DULCES EN LATA O EN FRASCO                                         |    |
| 51 | 10 | 16 | 00 | AMEBICIDAS, TRICOMONACIDAS Y ANTIPROTOZOARIOS                              |    |
| 52 | 12 | 15 | 00 | ROPA DE CAMA                                                               |    |

|  |    |  |    |  |    |  |    |  |                                             |  |
|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---------------------------------------------|--|
|  | 52 |  | 15 |  | 17 |  | 00 |  | CUBERTERÍA Y CUCHILLERÍA DE USO DOMÉSTICO   |  |
|  | 53 |  | 10 |  | 18 |  | 00 |  | ABRIGOS Y CHAQUETAS                         |  |
|  | 53 |  | 13 |  | 16 |  | 00 |  | BAÑO Y CUERPO                               |  |
|  | 53 |  | 14 |  | 15 |  | 00 |  | AFIANZADORES DE COSTURA                     |  |
|  | 55 |  | 12 |  | 17 |  | 00 |  | SEÑALIZACIÓN                                |  |
|  | 55 |  | 12 |  | 19 |  | 00 |  | SEÑALIZACIONES                              |  |
|  | 56 |  | 10 |  | 15 |  | 00 |  | MUEBLES                                     |  |
|  | 56 |  | 10 |  | 16 |  | 00 |  | MUEBLES PARA EL EXTERIOR                    |  |
|  | 60 |  | 10 |  | 49 |  | 00 |  | MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD        |  |
|  | 60 |  | 12 |  | 13 |  | 00 |  | PRODUCTOS DE CORTE DE MANUALIDADES Y ARTE   |  |
|  | 72 |  | 10 |  | 15 |  | 00 |  | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN     |  |
|  | 72 |  | 11 |  | 10 |  | 00 |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | MILIARES                                    |  |
|  | 72 |  | 11 |  | 11 |  | 00 |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | FAMILIARES                                  |  |
|  | 72 |  | 12 |  | 12 |  | 00 |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | COLAS                                       |  |
|  | 72 |  | 14 |  | 10 |  | 00 |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | ARRETERAS                                   |  |
|  | 72 |  | 14 |  | 11 |  | 00 |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA            |  |
|  | 72 |  | 14 |  | 15 |  | 00 |  | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS         |  |
|  | 72 |  | 14 |  | 17 |  | 00 |  | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN           |  |
|  | 72 |  | 15 |  | 15 |  | 00 |  | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS            |  |
|  | 72 |  | 15 |  | 17 |  | 00 |  | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL                  |  |
|  | 72 |  | 15 |  | 19 |  | 00 |  | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA      |  |
|  | 72 |  | 15 |  | 23 |  | 00 |  | SERVICIOS DE CARPINTERÍA                    |  |
|  | 72 |  | 15 |  | 25 |  | 00 |  | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS           |  |
|  | 72 |  | 15 |  | 27 |  | 00 |  | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | NCRETO                                      |  |
|  | 72 |  | 15 |  | 36 |  | 00 |  | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y |  |
|  |    |  |    |  |    |  |    |  | REMODELACIÓN                                |  |

|    |    |    |    |                                             |  |
|----|----|----|----|---------------------------------------------|--|
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |  |
|    |    |    |    | ERCIOS                                      |  |
| 73 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE |  |
|    |    |    |    | RALES NO METÁLICOS                          |  |
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL              |  |
| 80 | 11 | 17 | 00 | RECLUTAMIENTO DE PERSONAL                   |  |
| 80 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL          |  |
| 80 | 13 | 15 | 00 | ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E |  |
|    |    |    |    | DIFICACIONES                                |  |
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             |  |
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES             |  |
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO     |  |
| 90 | 11 | 15 | 00 | HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES               |  |
| 95 | 10 | 15 | 00 | LOTES RESIDENCIALES                         |  |
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO                     |  |
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |  |
|    |    |    |    | TRETENIMIENTO                               |  |
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE       |  |
| 95 | 12 | 25 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT |  |
|    |    |    |    | IVOS Y PESCA                                |  |

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|

=====

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 40 | 18 | 30 | 00 |
|----|----|----|----|

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,76  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

|       |      |  |      |  |      |  |      |  |
|-------|------|--|------|--|------|--|------|--|
|       | SEGM |  | FAMI |  | CLAS |  | PROD |  |
| ===== |      |  |      |  |      |  |      |  |
|       | 30   |  | 11   |  | 16   |  | 00   |  |
| ===== |      |  |      |  |      |  |      |  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,11  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

|       |      |  |      |  |      |  |      |  |
|-------|------|--|------|--|------|--|------|--|
|       | SEGM |  | FAMI |  | CLAS |  | PROD |  |
| ===== |      |  |      |  |      |  |      |  |
|       | 30   |  | 19   |  | 18   |  | 00   |  |
| ===== |      |  |      |  |      |  |      |  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,15  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|       |       |       |       |  |      |       |      |  |       |      |  |       |  |      |       |      |  |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-------|-------|-------|-------|--|------|-------|------|--|-------|------|--|-------|--|------|-------|------|--|--|----|--|----|--|----|--|----|--|
| ===== | ===== | ===== |       |  |      |       |      |  |       |      |  |       |  |      |       |      |  |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|       | SEGM  |       | FAMI  |  | CLAS |       | PROD |  |       | SEGM |  | FAMI  |  | CLAS |       | PROD |  |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| ===== |       |       | ===== |  |      | ===== |      |  |       |      |  |       |  |      |       |      |  |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|       | 30    |       | 13    |  | 15   |       | 00   |  |       | 30   |  | 13    |  | 16   |       | 00   |  |  | 30 |  | 13 |  | 17 |  | 00 |  |
| ===== |       |       | ===== |  |      | ===== |      |  | ===== |      |  | ===== |  |      | ===== |      |  |  |    |  |    |  |    |  |    |  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 310,20  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|       |       |       |       |  |      |       |      |  |       |      |  |       |  |      |       |      |  |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|-------|-------|-------|-------|--|------|-------|------|--|-------|------|--|-------|--|------|-------|------|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|
| ===== | ===== | ===== |       |  |      |       |      |  |       |      |  |       |  |      |       |      |  |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|       | SEGM  |       | FAMI  |  | CLAS |       | PROD |  |       | SEGM |  | FAMI  |  | CLAS |       | PROD |  |  | SEGM |  | FAMI |  | CLAS |  | PROD |  |
| ===== |       |       | ===== |  |      | ===== |      |  |       |      |  |       |  |      |       |      |  |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|       | 72    |       | 14    |  | 11   |       | 00   |  |       | 72   |  | 14    |  | 17   |       | 00   |  |  | 80   |  | 11   |  | 16   |  | 00   |  |
| ===== |       |       | ===== |  |      | ===== |      |  | ===== |      |  | ===== |  |      | ===== |      |  |  |      |  |      |  |      |  |      |  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,45  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     |
| 72   10   15   00         | 72   14   10   00         |
| =====                     | =====                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPITALITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |
|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     |
| 83   10   15   00         |
| =====                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPITALITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   10   15   00         | 30   10   17   00         | 30   10   18   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   10   23   00         | 30   10   24   00         | 30   11   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPITALITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |
|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     |
| 31   16   28   00         |
| =====                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALESTINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   18   15   00 | 30   18   16   00 | 30   18   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   18   18   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALESTINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               |
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               |
| 30   11   15   00   | 30   11   16   00   |
| =====               | =====               |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALESTINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               | =====               |
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   11   16   00   | 30   11   17   00   | 30   11   19   00   |
| =====               | =====               | =====               |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIVIENDAS PAICOL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 780,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               | =====               |
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 31   16   21   00   | 72   15   19   00   | 72   15   27   00   |
| =====               | =====               | =====               |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA COLMUCOOP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.678,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               |
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               |
| 72   15   19   00   | 72   15   23   00   |
|                     |                     |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

|  | SEGM |  | FAMI |  | CLAS |  | PROD |  |
|--|------|--|------|--|------|--|------|--|
|  | 30   |  | 10   |  | 24   |  | 00   |  |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAICOL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 376,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

|  | SEGM |  | FAMI |  | CLAS |  | PROD |  |
|--|------|--|------|--|------|--|------|--|
|  | 95   |  | 12   |  | 16   |  | 00   |  |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE SALUD  
DPTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

|  | SEGM |  | FAMI |  | CLAS |  | PROD |  |
|--|------|--|------|--|------|--|------|--|
|  | 55   |  | 12   |  | 19   |  | 00   |  |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

|  | SEGM |  | FAMI |  | CLAS |  | PROD |  |
|--|------|--|------|--|------|--|------|--|
|  | 31   |  | 16   |  | 28   |  | 00   |  |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUIR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GARZON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.496,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 40   18   30   00         | 72   14   11   00         | 72   14   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 81   10   15   00         | 83   10   15   00         | 95   11   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |
|---------------------------|
| =====                     |
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     |
| 31   16   28   00         |
| =====                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |
|---------------------------|
| =====                     |
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     |
| 30   11   16   00         |
| =====                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |
|---------------------------|
| =====                     |
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     |
| 30   11   16   00         |
| =====                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD|   | SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
| 47 | 13 | 17 | 00 |   | 53 | 10 | 18 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALESTINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD|   | SEGM| FAMI| CLAS| PROD|   | SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |   | 31 | 16 | 28 | 00 |   | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 30 | 00 |   | 30 | 11 | 16 | 00 |   | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 310,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD|   | SEGM| FAMI| CLAS| PROD|   | SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
| 31 | 16 | 23 | 00 |   | 31 | 16 | 28 | 00 |   | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |   | 80 | 12 | 17 | 00 |   | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
```

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 30 | 11 | 16 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 275,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 30 | 10 | 24 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 30 | 13 | 16 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 30 | 16 | 15 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 284,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

|       |      |  |      |  |      |  |      |  |
|-------|------|--|------|--|------|--|------|--|
|       | SEGM |  | FAMI |  | CLAS |  | PROD |  |
| ===== |      |  |      |  |      |  |      |  |
|       | 30   |  | 13   |  | 15   |  | 00   |  |
| ===== |      |  |      |  |      |  |      |  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

|       |      |  |      |  |      |  |      |  |
|-------|------|--|------|--|------|--|------|--|
|       | SEGM |  | FAMI |  | CLAS |  | PROD |  |
| ===== |      |  |      |  |      |  |      |  |
|       | 30   |  | 11   |  | 16   |  | 00   |  |
| ===== |      |  |      |  |      |  |      |  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 346,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

|       |      |  |      |  |      |  |      |  |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|-------|------|--|------|--|------|--|------|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|
|       | SEGM |  | FAMI |  | CLAS |  | PROD |  |  | SEGM |  | FAMI |  | CLAS |  | PROD |  |
| ===== |      |  |      |  |      |  |      |  |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|       | 30   |  | 10   |  | 17   |  | 00   |  |  | 40   |  | 15   |  | 17   |  | 00   |  |
| ===== |      |  |      |  |      |  |      |  |  |      |  |      |  |      |  |      |  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ISNOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

|       |      |  |      |  |      |  |      |  |
|-------|------|--|------|--|------|--|------|--|
|       | SEGM |  | FAMI |  | CLAS |  | PROD |  |
| ===== |      |  |      |  |      |  |      |  |
|       | 30   |  | 11   |  | 16   |  | 00   |  |
| ===== |      |  |      |  |      |  |      |  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALESTINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

|       |      |  |      |  |      |  |      |  |
|-------|------|--|------|--|------|--|------|--|
|       | SEGM |  | FAMI |  | CLAS |  | PROD |  |
| ===== |      |  |      |  |      |  |      |  |
|       | 30   |  | 11   |  | 16   |  | 00   |  |
| ===== |      |  |      |  |      |  |      |  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA ARGENTINA.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

|       |      |  |      |  |      |  |      |  |
|-------|------|--|------|--|------|--|------|--|
|       | SEGM |  | FAMI |  | CLAS |  | PROD |  |
| ===== |      |  |      |  |      |  |      |  |
|       | 30   |  | 10   |  | 15   |  | 00   |  |
| ===== |      |  |      |  |      |  |      |  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

|       |      |  |      |  |      |  |      |  |
|-------|------|--|------|--|------|--|------|--|
|       | SEGM |  | FAMI |  | CLAS |  | PROD |  |
| ===== |      |  |      |  |      |  |      |  |
|       | 30   |  | 11   |  | 16   |  | 00   |  |
| ===== |      |  |      |  |      |  |      |  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

|       |      |  |      |  |      |  |      |  |
|-------|------|--|------|--|------|--|------|--|
|       | SEGM |  | FAMI |  | CLAS |  | PROD |  |
| ===== |      |  |      |  |      |  |      |  |
|       | 30   |  | 10   |  | 32   |  | 00   |  |
| ===== |      |  |      |  |      |  |      |  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

|  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|--|------|--|------|--|------|--|------|--|
|  | SEGM |  | FAMI |  | CLAS |  | PROD |  |
|--|------|--|------|--|------|--|------|--|

=====

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 48 | 10 | 15 | 00 |
|----|----|----|----|

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,70  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|

=====

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 30 | 10 | 15 | 00 |
|----|----|----|----|

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y  
ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 235,03  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|

=====

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 47 | 13 | 17 | 00 |
|----|----|----|----|

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,66  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|

=====

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 30 | 18 | 18 | 00 |
|----|----|----|----|

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALESTINA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,65  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|

=====

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 31 | 16 | 28 | 00 |
|----|----|----|----|

=====

=====

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|

=====

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 40 | 14 | 17 | 00 |
|----|----|----|----|

=====

=====

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|

=====

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 30 | 11 | 16 | 00 |
|----|----|----|----|

=====

| 30 | 10 | 24 | 00 | | 30 | 15 | 15 | 00 | | 30 | 18 | 15 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                     | =====                     | =====                     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   16   28   00         | 40   14   17   00         | 30   11   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 40   14   20   00         | 40   17   15   00         | 40   18   30   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   15   15   00         |                           |                           |
| =====                     |                           |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                     | =====                     | =====                     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   16   28   00         | 40   14   17   00         | 30   15   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 48   10   18   00         | 95   12   15   00         | 52   12   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 56   10   15   00         | 20   14   29   00         |                           |
| =====                     | =====                     |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                     | =====                     | =====                     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   16   28   00         | 40   14   17   00         | 39   12   13   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 39   13   17   00         | 39   12   11   00         | 26   12   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   20   15   00         | 31   16   23   00         | 39   12   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 39   11   16   00         | 31   16   15   00         | 39   12   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 39   10   16   00         | 39   11   18   00         | 39   12   14   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                     | =====                     | =====                     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   16   28   00         | 40   14   17   00         | 10   19   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 11   15   15   00         | 11   11   15   00         | 11   11   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 11   12   16   00         | 11   16   21   00         | 12   17   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 12   35   23   00         | 13   10   20   00         | 15   10   18   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 15   12   19   00         | 20   10   21   00         | 20   10   18   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 11   10   15   00         | 20   14   29   00         | 21   10   18   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 27   11   17   00         | 27   11   16   00         | 21   10   23   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 22   10   17   00         | 23   16   16   00         | 27   11   19   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 24   11   15   00         | 24   12   18   00         | 24   12   20   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 26   11   17   00         | 26   12   16   00         | 27   11   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 27   11   20   00         | 27   11   21   00         | 27   11   22   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 27   11   25   00         | 27   11   26   00         | 27   11   27   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 27   11   28   00         | 30   10   17   00         | 30   10   22   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   10   23   00         | 30   10   36   00         | 30   10   38   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   11   15   00         | 30   16   17   00         | 30   17   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   17   16   00         | 30   18   15   00         | 30   19   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   19   16   00         | 30   26   47   00         | 31   15   20   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   16   15   00         | 31   16   17   00         | 31   16   18   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   16   20   00         | 31   16   21   00         | 31   17   18   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   16   23   00         | 31   16   27   00         | 31   19   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   20   15   00         | 31   20   16   00         | 39   13   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   21   15   00         | 31   21   17   00         | 31   21   19   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 32   11   15   00         | 39   10   16   00         | 39   10   19   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 39   11   18   00         | 39   12   11   00         | 39   12   13   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 39   12   14   00 | 39   12   15   00 | 39   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   15   00 | 41   11   22   00 | 40   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   25   00 | 40   14   20   00 | 40   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   16   15   00 | 40   17   15   00 | 40   17   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   46   00 | 40   18   30   00 | 40   18   31   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   10   33   00 | 41   10   67   00 | 44   12   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 46   16   16   00 | 47   12   17   00 | 47   12   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 53   14   15   00 | 56   10   16   00 | 60   10   49   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 60   12   13   00 | 72   15   27   00 | 73   12   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   11   17   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               | =====               |
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 41   11   25   00   | 31   16   28   00   | 40   14   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               | =====               |
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   14   17   00   | 31   16   28   00   | 30   11   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 12   16   23   00   | 31   15   22   00   | 30   10   24   00   |
| =====               | =====               | =====               |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 40   14   17   00      | 31   16   28   00      | 24   11   18   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 40   17   17   00      | 40   17   15   00      | 40   18   30   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 40   17   46   00      | 40   17   28   00      |                        |
| =====                  | =====                  |                        |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 40   14   17   00      | 31   16   28   00      | 30   11   16   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 12   16   23   00      | 31   15   22   00      | 30   10   24   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 40   14   17   00      | 31   16   28   00      | 30   11   16   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 12   16   23   00      | 31   15   22   00      | 30   10   24   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 40   14   17   00      | 31   16   28   00      | 24   11   18   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 40   17   17   00      | 40   17   25   00      | 40   17   15   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 40   18   30   00      | 40   17   46   00      | 40   17   28   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 40   14   17   00      | 31   16   28   00      | 30   11   16   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 12   16   23   00      | 31   15   22   00      | 30   10   24   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 331,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 40   14   17   00      | 31   16   28   00      | 30   11   16   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 12   16   23   00      | 31   15   22   00      | 30   10   24   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 40   14   17   00      | 31   16   28   00      | 30   11   16   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 12   16   23   00      | 31   15   22   00      | 30   10   24   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TERUEL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 40   14   17   00      | 31   16   28   00      | 30   11   16   00      |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   15   00 | 40   18   30   00 | 40   17   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   46   00 | 40   17   28   00 | 30   10   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 41   11   25   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.076,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 40   14   17   00      | 31   16   28   00      | 40   17   46   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 40   17   15   00      | 40   18   30   00      | 40   17   25   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 20   14   29   00      | 40   17   28   00      | 40   17   17   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 47   10   15   00      | 40   17   49   00      | 30   18   15   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.667,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 40   14   17   00      | 31   16   28   00      | 40   17   49   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 40   17   15   00      | 40   18   30   00      | 40   17   25   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 40   17   28   00      |                        |                        |
| =====                  |                        |                        |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 40   14   17   00      | 31   16   28   00      | 24   10   15   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27   11   22   00 | 26   10   11   00 | 46   18   15   00 |
| 55   12   17   00 | 41   11   16   00 | 26   11   16   00 |
| 27   11   20   00 | 31   21   15   00 | 24   11   21   00 |
| 31   19   15   00 | 23   27   18   00 | 39   12   14   00 |
| 22   10   16   00 | 21   10   15   00 | 24   11   18   00 |
| 51   10   16   00 | 30   10   36   00 | 31   16   20   00 |
| 60   10   49   00 | 40   17   16   00 | 23   27   17   00 |
| 40   17   28   00 | 40   17   29   00 | 20   10   20   00 |
| 46   18   23   00 | 23   15   16   00 | 46   18   17   00 |
| 41   11   26   00 | 25   17   29   00 | 46   17   15   00 |
| 43   22   33   00 | 47   13   15   00 | 31   21   19   00 |
| 27   11   15   00 | 23   10   15   00 | 20   10   17   00 |
| 22   10   15   00 | 27   11   21   00 | 27   11   17   00 |
| 20   10   18   00 | 23   28   19   00 | 30   10   24   00 |
| 27   11   19   00 | 40   15   15   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 236,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| 31   16   15   00         | 20   14   29   00         | 30   15   15   00         |
| 40   18   30   00         | 40   17   15   00         | 40   17   49   00         |
| 30   10   24   00         | 27   11   20   00         | 39   10   19   00         |
| 39   10   16   00         | 39   12   16   00         | 39   12   19   00         |
| 26   12   16   00         | 39   12   22   00         | 40   14   17   00         |
| 31   16   28   00         | 40   17   17   00         | 27   11   21   00         |
| 26   12   15   00         | 30   11   16   00         | 40   17   28   00         |
| 31   21   17   00         | 23   10   15   00         |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               | =====               |
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   14   17   00   | 31   16   28   00   | 30   18   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               | =====               |
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   14   17   00   | 31   16   28   00   | 39   10   19   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 39   11   18   00   | 26   12   16   00   | 39   12   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 39   12   22   00   | 39   10   16   00   |                     |
| =====               | =====               |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 310,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               |
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               |
| 95   11   16   00   | 30   12   17   00   |
| =====               | =====               |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               | =====               |
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 39   10   16   00   | 39   12   13   00   | 39   13   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 39   12   11   00   | 26   12   16   00   | 31   20   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31   16   23   00 | 39   12   16   00 | 39   12   14   00 |
| 31   16   15   00 | 39   11   18   00 | 39   12   17   00 |
| 39   11   16   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| 31   16   28   00         | 10   19   17   00         | 11   10   15   00         |
| 11   11   15   00         | 11   11   16   00         | 11   12   16   00         |
| 11   15   15   00         | 11   16   21   00         | 12   17   15   00         |
| 12   35   23   00         | 13   10   20   00         | 15   10   18   00         |
| 15   12   19   00         | 20   10   21   00         | 20   14   29   00         |
| 21   10   18   00         | 21   10   19   00         | 21   10   23   00         |
| 22   10   17   00         | 23   16   16   00         | 24   10   19   00         |
| 24   11   15   00         | 24   12   18   00         | 26   11   17   00         |
| 26   12   16   00         | 27   11   15   00         | 27   11   16   00         |
| 27   11   17   00         | 27   11   19   00         | 27   11   20   00         |
| 27   11   21   00         | 27   11   22   00         | 27   11   26   00         |
| 27   11   27   00         | 27   11   28   00         | 30   10   17   00         |
| 30   10   22   00         | 30   10   23   00         | 30   10   24   00         |
| 30   10   36   00         | 30   10   38   00         | 30   11   15   00         |
| 30   11   16   00         | 30   11   17   00         | 30   15   15   00         |
| 30   15   18   00         | 30   15   20   00         | 30   16   17   00         |
| 30   17   15   00         | 30   17   16   00         | 30   18   15   00         |
| 30   19   15   00         | 30   19   16   00         | 30   26   47   00         |
| 31   15   20   00         | 31   16   15   00         | 31   16   17   00         |
| 31   16   18   00         | 31   16   20   00         | 31   16   21   00         |
| 31   16   23   00         | 31   16   27   00         | 31   17   18   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| =====             | =====             | =====             |
| 31   19   15   00 | 31   20   15   00 | 31   20   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   21   15   00 | 31   21   17   00 | 31   21   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 32   11   15   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               | =====               |
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   11   16   00   | 72   15   40   00   | 31   16   23   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 31   16   28   00   | 40   14   17   00   | 30   13   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               | =====               |
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   11   16   00   | 30   10   24   00   | 30   16   23   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   14   17   00   |                     |                     |
| =====               |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               | =====               |
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   11   16   00   | 30   10   24   00   | 30   16   23   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   14   17   00   |                     |                     |
| =====               |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 330,57  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   11   16   00         | 30   10   24   00         | 31   16   23   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   16   28   00         | 40   14   17   00         |                           |
| =====                     | =====                     |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HOBO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,68  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 20   14   29   00         | 31   16   23   00         | 31   16   28   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 40   14   17   00         |                           |                           |
| =====                     |                           |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,53  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 20   14   29   00         | 31   16   23   00         | 31   16   28   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 40   14   17   00         |                           |                           |
| =====                     |                           |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,90  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 20   14   29   00         | 31   16   23   00         | 31   16   28   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 40   14   17   00         |                           |                           |
| =====                     |                           |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 30   11   16   00      | 30   10   24   00      | 40   17   15   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 40   17   25   00      | 40   17   26   00      | 40   17   28   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 31   16   23   00      | 31   16   28   00      | 40   14   17   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 30   13   17   00      |                        |                        |
| =====                  |                        |                        |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 30   11   16   00      | 30   10   24   00      | 40   17   15   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 31   16   23   00      | 31   16   28   00      | 40   14   17   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 31   16   23   00      | 31   16   28   00      | 40   17   15   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 40   17   16   00      |                        |                        |
| =====                  |                        |                        |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 30   11   16   00      | 30   10   24   00      | 30   16   24   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 31   16   28   00      |                        |                        |
| =====                  |                        |                        |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 30   11   16   00      | 30   10   24   00      | 31   16   23   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 31   16   28   00      | 40   14   17   00      |                        |
| =====                  | =====                  |                        |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 167,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 31   16   23   00      | 31   16   28   00      | 40   14   17   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 81   14   18   00      | 30   12   16   00      | 13   10   20   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALESTINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 39   10   16   00      | 31   16   23   00      | 31   16   28   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 40   14   17   00      | 39   12   14   00      | 39   12   16   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 39   12   17   00      | 39   13   16   00      | 39   13   17   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 39   12   10   00      |                        |                        |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALESTINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                  | =====                  | =====                  |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 30   11   16   00      | 30   10   24   00      | 30   15   15   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 31   16   23   00      | 31   16   28   00      | 40   14   17   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 11   10   17   00      | 21   10   17   00      |                        |
| =====                  | =====                  |                        |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALESTINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                  | =====                  | =====                  |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 30   11   16   00      | 30   10   24   00      | 31   16   23   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 31   16   28   00      | 40   14   17   00      |                        |
| =====                  | =====                  |                        |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALESTINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                  | =====                  | =====                  |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 30   11   16   00      | 30   10   24   00      | 30   15   15   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 31   16   23   00      | 31   16   28   00      | 40   14   17   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 11   10   17   00      |                        |                        |
| =====                  |                        |                        |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALESTINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                  | =====                  | =====                  |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 30   11   16   00      | 30   10   24   00      | 30   15   15   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 31   16   23   00      | 31   16   28   00      | 40   14   17   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 11   10   17   00      |                        |                        |
| =====                  | =====                  | =====                  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALESTINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                  | =====                  | =====                  |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 30   11   16   00      | 30   10   24   00      | 30   15   15   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 31   16   23   00      | 31   16   28   00      | 40   14   17   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 11   10   17   00      | 11   16   21   00      | 31   16   21   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALESTINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                  | =====                  | =====                  |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 31   16   23   00      | 31   16   28   00      | 40   14   17   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 24   11   18   00      | 40   14   20   00      | 40   18   30   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALESTINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                  | =====                  | =====                  |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 31   16   23   00      | 31   16   28   00      | 40   14   17   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 30   15   15   00      | 30   10   20   00      | 13   10   17   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                  | =====                  | =====                  |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 50   16   15   00      | 50   17   18   00      | 10   15   17   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 10   15   15   00      | 12   16   20   00      | 12   18   16   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 30   16   15   00      | 50   40   45   00      | 50   13   17   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 50   20   17   00      | 50   46   70   00      | 50   42   35   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 14   11   17   00      | 53   13   16   00      | 31   16   23   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 31   16   28   00      | 40   14   17   00      | 11   10   17   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 20   14   29   00      | 56   10   15   00      | 52   12   15   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 95   12   15   00      | 48   10   18   00      |                        |
| =====                  | =====                  |                        |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                  | =====                  | =====                  |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 31   16   23   00      | 31   16   28   00      | 40   14   17   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 30   19   18   00      | 10   17   15   00      | 15   12   15   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 20   10   21   00      | 30   11   16   00      | 30   13   16   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 11   12   16   00      | 27   11   20   00      | 24   12   18   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 30   15   15   00      |                        |                        |
| =====                  |                        |                        |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| ===== |      |      |      | ===== |      |      |      | ===== |      |      |      |  |  |  |  |
|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|--|--|--|--|
| SEGM  | FAMI | CLAS | PROD | SEGM  | FAMI | CLAS | PROD | SEGM  | FAMI | CLAS | PROD |  |  |  |  |
| ===== |      |      |      | ===== |      |      |      | ===== |      |      |      |  |  |  |  |
| 80    | 13   | 15   | 00   | 50    | 16   | 15   | 00   | 50    | 17   | 18   | 00   |  |  |  |  |
| ===== |      |      |      | ===== |      |      |      | ===== |      |      |      |  |  |  |  |
| 10    | 15   | 17   | 00   | 10    | 15   | 15   | 00   | 12    | 16   | 20   | 00   |  |  |  |  |
| ===== |      |      |      | ===== |      |      |      | ===== |      |      |      |  |  |  |  |
| 12    | 18   | 16   | 00   | 30    | 16   | 15   | 00   | 50    | 40   | 45   | 00   |  |  |  |  |
| ===== |      |      |      | ===== |      |      |      | ===== |      |      |      |  |  |  |  |
| 50    | 13   | 17   | 00   | 50    | 20   | 17   | 00   | 50    | 46   | 70   | 00   |  |  |  |  |
| ===== |      |      |      | ===== |      |      |      | ===== |      |      |      |  |  |  |  |
| 50    | 42   | 35   | 00   | 14    | 11   | 17   | 00   | 53    | 13   | 16   | 00   |  |  |  |  |
| ===== |      |      |      | ===== |      |      |      | ===== |      |      |      |  |  |  |  |
| 90    | 11   | 15   | 00   | 31    | 16   | 23   | 00   | 31    | 16   | 28   | 00   |  |  |  |  |
| ===== |      |      |      | ===== |      |      |      | ===== |      |      |      |  |  |  |  |
| 40    | 14   | 17   | 00   | 52    | 12   | 15   | 00   | 95    | 12   | 15   | 00   |  |  |  |  |
| ===== |      |      |      | ===== |      |      |      | ===== |      |      |      |  |  |  |  |
| 48    | 10   | 18   | 00   |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |  |  |
| ===== |      |      |      |       |      |      |      |       |      |      |      |  |  |  |  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|       |      |  |      |       |      |  |      |       |      |  |      |       |      |  |      |       |      |  |      |  |      |  |      |  |
|-------|------|--|------|-------|------|--|------|-------|------|--|------|-------|------|--|------|-------|------|--|------|--|------|--|------|--|
| ===== |      |  |      | ===== |      |  |      | ===== |      |  |      |       |      |  |      |       |      |  |      |  |      |  |      |  |
|       | SEGM |  | FAMI |       | CLAS |  | PROD |       | SEGM |  | FAMI |       | CLAS |  | PROD |       | SEGM |  | FAMI |  | CLAS |  | PROD |  |
| ===== |      |  |      | ===== |      |  |      | ===== |      |  |      | ===== |      |  |      | ===== |      |  |      |  |      |  |      |  |
|       | 31   |  | 16   |       | 23   |  | 00   |       | 31   |  | 16   |       | 28   |  | 00   |       | 40   |  | 14   |  | 17   |  | 00   |  |
| ===== |      |  |      | ===== |      |  |      | ===== |      |  |      | ===== |      |  |      | ===== |      |  |      |  |      |  |      |  |
|       | 46   |  | 16   |       | 15   |  | 00   |       | 46   |  | 15   |       | 15   |  | 00   |       |      |  |      |  |      |  |      |  |
| ===== |      |  |      | ===== |      |  |      | ===== |      |  |      |       |      |  |      |       |      |  |      |  |      |  |      |  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|       |      |  |      |       |      |  |      |       |      |  |      |       |      |  |      |       |      |  |      |  |      |  |      |  |
|-------|------|--|------|-------|------|--|------|-------|------|--|------|-------|------|--|------|-------|------|--|------|--|------|--|------|--|
| ===== |      |  |      | ===== |      |  |      | ===== |      |  |      |       |      |  |      |       |      |  |      |  |      |  |      |  |
|       | SEGM |  | FAMI |       | CLAS |  | PROD |       | SEGM |  | FAMI |       | CLAS |  | PROD |       | SEGM |  | FAMI |  | CLAS |  | PROD |  |
| ===== |      |  |      | ===== |      |  |      | ===== |      |  |      | ===== |      |  |      | ===== |      |  |      |  |      |  |      |  |
|       | 27   |  | 11   |       | 20   |  | 00   |       | 31   |  | 16   |       | 23   |  | 00   |       | 31   |  | 16   |  | 28   |  | 00   |  |
| ===== |      |  |      | ===== |      |  |      | ===== |      |  |      | ===== |      |  |      | ===== |      |  |      |  |      |  |      |  |
|       | 40   |  | 14   |       | 17   |  | 00   |       |      |  |      |       |      |  |      |       |      |  |      |  |      |  |      |  |
| ===== |      |  |      |       |      |  |      |       |      |  |      |       |      |  |      |       |      |  |      |  |      |  |      |  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 483,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                     | =====                     | =====                     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   16   28   00         | 40   14   17   00         | 30   11   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   15   16   00         | 30   13   16   00         | 30   10   24   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 20   14   29   00         | 31   16   23   00         |                           |
| =====                     | =====                     |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                     | =====                     | =====                     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 27   11   15   00         | 27   11   27   00         | 31   16   23   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   16   28   00         | 40   14   17   00         | 43   21   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 60   10   49   00         | 27   11   20   00         | 27   11   28   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 27   13   15   00         | 40   15   16   00         | 30   19   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 23   10   15   00         | 23   27   14   00         | 22   10   19   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 27   11   19   00         |                           |                           |
| =====                     |                           |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL RIVERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIVERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.522,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                     | =====                     | =====                     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   14   10   00         | 81   10   15   00         | 95   11   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   14   15   00         | 11   11   15   00         | 22   10   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   12   17   00         | 80   12   17   00         | 30   10   36   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   17   17   00         | 30   10   24   00         | 40   17   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 40   17   16   00         |                           |                           |
| =====                     |                           |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 31   16   23   00      | 31   16   28   00      | 40   17   15   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 40   17   49   00      | 40   17   16   00      |                        |
| =====                  | =====                  |                        |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 30   11   16   00      | 30   10   24   00      | 31   16   23   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 31   16   28   00      | 30   13   16   00      | 40   10   18   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 40   10   15   00      |                        |                        |
| =====                  |                        |                        |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 31   16   23   00      | 31   16   28   00      | 30   10   24   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 224,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27   11   21   00 | 15   12   15   00 | 40   17   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   26   24   00 | 39   12   14   00 | 30   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 27   11   32   00 | 40   17   28   00 | 40   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   15   15   00 | 30   10   20   00 | 40   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   16   00 | 40   17   49   00 | 30   10   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   21   15   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 31   16   23   00   | 31   16   28   00   | 27   11   21   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 12   18   16   00   | 15   12   15   00   | 40   17   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   26   24   00   | 31   16   25   00   | 39   12   14   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 39   12   13   00   | 30   11   16   00   | 27   11   32   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   17   28   00   | 40   15   15   00   | 30   15   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   10   20   00   | 40   17   15   00   | 40   17   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   17   49   00   |                     |                     |
| =====               |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 39   12   13   00   | 30   11   16   00   | 27   11   32   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   17   28   00   | 40   15   15   00   | 30   15   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   10   20   00   | 40   17   17   00   | 40   17   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   17   49   00   | 30   10   24   00   | 31   21   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |

| 11 | 16 | 21 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 31   16   23   00   | 31   16   28   00   | 27   11   21   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 12   18   16   00   | 15   12   15   00   | 40   17   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   26   24   00   | 31   16   25   00   | 39   12   14   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 39   12   13   00   | 30   11   16   00   | 27   11   32   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   17   28   00   | 40   15   15   00   | 30   15   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   10   20   00   | 40   17   15   00   | 40   17   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   17   49   00   | 30   10   24   00   | 31   21   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   13   16   00   | 11   16   21   00   |                     |
| =====               | =====               |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL HUILA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 31   16   23   00   | 31   16   28   00   | 40   17   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   17   16   00   | 31   16   34   00   |                     |
| =====               | =====               |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL HUILA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 31   16   28   00   | 30   10   24   00   | 40   17   15   00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   16   00 | 30   12   17   00 | 31   21   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 31   21   16   00 | 11   11   16   00 | 30   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   20   00 | 31   16   34   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL HUILA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               | =====               |
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 31   16   23   00   | 31   16   28   00   | 31   16   34   00   |
| =====               | =====               | =====               |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALESTINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               | =====               |
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 31   16   23   00   | 31   16   28   00   | 11   11   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 11   11   16   00   | 30   10   20   00   |                     |
| =====               | =====               |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALESTINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               | =====               |
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 31   16   23   00   | 31   16   28   00   | 30   11   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 31   21   15   00   | 30   10   20   00   | 30   15   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   10   23   00   | 30   17   15   00   |                     |
| =====               | =====               |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALESTINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 31   16   23   00   | 31   16   28   00   | 30   11   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   10   24   00   | 40   17   15   00   | 40   17   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   17   49   00   | 30   13   16   00   | 40   17   28   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 23   16   16   00   | 11   11   16   00   | 11   11   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 31   16   23   00   | 31   16   28   00   | 40   17   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 23   15   34   00   | 30   11   16   00   | 30   13   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   10   23   00   | 30   10   20   00   |                     |
| =====               | =====               |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 31   16   23   00   | 31   16   28   00   | 10   17   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 27   11   21   00   | 15   12   15   00   | 40   17   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   26   24   00   | 23   16   16   00   | 27   11   32   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   11   16   00   | 31   21   15   00   | 20   14   29   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   17   28   00   | 31   16   25   00   | 39   12   14   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 39   12   13   00   | 10   19   15   00   | 30   13   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   18   15   00   | 40   17   15   00   | 40   17   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   17   49   00   |                     |                     |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                     | =====                     | =====                     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| 31   16   23   00         | 31   16   28   00         | 30   11   16   00         |
| 30   13   16   00         | 30   10   24   00         | 30   10   36   00         |
| 26   12   18   00         | 95   12   16   00         | 40   17   46   00         |
| 23   15   34   00         | 40   17   17   00         | 40   17   29   00         |
| 40   18   31   00         | 40   15   17   00         | 27   11   20   00         |
| 24   11   15   00         | 56   10   16   00         | 41   11   16   00         |
| 30   15   15   00         | 30   10   23   00         | 31   20   16   00         |
| 11   15   15   00         | 31   21   15   00         | 11   11   16   00         |
| 47   13   18   00         | 27   11   17   00         | 72   15   27   00         |
| 27   11   15   00         | 23   27   18   00         | 27   11   28   00         |
| 31   19   15   00         | 31   16   26   00         | 31   16   15   00         |
| 30   10   15   00         | 30   26   55   00         | 30   26   40   00         |
| 30   16   15   00         | 31   16   17   00         | 31   16   18   00         |
| 31   21   19   00         | 40   15   15   00         | 31   16   20   00         |
| 40   17   28   00         | 27   11   19   00         | 30   10   17   00         |
| 30   16   17   00         | 30   18   15   00         | 31   20   15   00         |
| 30   11   17   00         | 27   11   22   00         | 31   21   18   00         |
| 27   11   23   00         | 47   12   18   00         |                           |
| =====                     | =====                     | =====                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIMANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                     | =====                     | =====                     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| =====             | =====             | =====             |
| 31   16   23   00 | 31   16   28   00 | 30   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   26   24   00 | 31   16   34   00 | 30   16   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 40   17   15   00 | 40   17   16   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIMANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 31   16   23   00      | 31   16   28   00      | 40   17   49   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.157,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 40   14   17   00      | 31   16   28   00      | 40   17   46   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 40   17   15   00      | 40   18   30   00      | 40   17   25   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 20   14   29   00      | 40   17   28   00      | 40   17   17   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 47   10   15   00      | 40   17   49   00      |                        |
| =====                  | =====                  |                        |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA COLMUCCOP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.031,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 72   15   19   00      | 72   15   17   00      | 95   10   15   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 72   12   12   00      | 72   11   10   00      | 72   11   11   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE COLOMBIA COLMUCCOOP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.673,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 72   10   15   00      | 72   15   15   00      | 72   11   10   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 95   10   15   00      | 72   12   12   00      |                        |
| =====                  | =====                  |                        |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.063,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |
|------------------------|
| =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  |
| 31   16   28   00      |
| =====                  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| =====                  | =====                  | =====                  |
| SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD | SEGM  FAMI  CLAS  PROD |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 31   16   23   00      | 31   16   28   00      | 40   17   15   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 40   17   16   00      | 40   17   25   00      | 40   17   26   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 40   17   28   00      | 40   17   29   00      | 40   17   46   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 40   17   49   00      | 40   18   31   00      | 30   11   16   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 30   18   15   00      | 11   10   17   00      | 30   10   24   00      |
| =====                  | =====                  | =====                  |
| 30   26   58   00      | 95   12   25   00      |                        |
| =====                  | =====                  |                        |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,99  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 31   16   23   00   | 31   16   28   00   | 31   16   34   00   |
| =====               | =====               | =====               |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OPORAPA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,99  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 31   16   23   00   | 31   16   28   00   | 30   11   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 11   10   17   00   | 30   13   16   00   | 30   10   24   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   17   15   00   | 48   10   19   00   | 48   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 52   15   17   00   | 52   12   15   00   | 40   17   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 56   10   15   00   |                     |                     |
| =====               | =====               | =====               |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 577,58  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   17   15   00   | 40   17   16   00   | 31   16   23   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 31   16   28   00   | 40   17   25   00   | 40   17   26   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   17   28   00   | 40   17   29   00   | 40   17   46   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   17   49   00   | 40   18   31   00   |                     |
| =====               | =====               | =====               |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.676,73  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                     | =====                     | =====                     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   18   15   00         | 24   11   18   00         | 31   16   23   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   16   28   00         |                           |                           |
| =====                     |                           |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                     | =====                     | =====                     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   11   16   00         | 11   10   17   00         | 30   10   24   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 46   17   15   00         | 30   13   16   00         | 40   17   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 40   17   16   00         | 31   16   23   00         | 31   16   28   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 40   17   25   00         | 40   17   26   00         | 40   17   28   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 40   17   29   00         | 40   17   46   00         | 40   17   49   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 40   18   31   00         | 30   15   15   00         | 31   21   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.322,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                     | =====                     | =====                     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 40   17   15   00         | 40   17   16   00         | 31   16   23   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 40   17   25   00         | 40   17   26   00         | 40   17   28   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 40   17   29   00         | 40   17   46   00         | 40   17   49   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 40   18   31   00         |                           |                           |
| =====                     |                           |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,16  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 11   10   17   00   | 26   12   15   00   | 40   17   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   17   16   00   | 31   16   23   00   | 31   16   28   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   17   25   00   | 40   17   26   00   | 40   17   28   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   17   29   00   | 40   17   46   00   | 40   17   49   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   18   31   00   | 30   11   16   00   | 30   10   24   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 46   17   15   00   | 30   13   17   00   | 30   15   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 31   21   15   00   | 30   18   15   00   | 24   11   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   10   23   00   |                     |                     |
| =====               |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| =====               | =====               | =====               |
| 11   10   17   00   | 26   12   15   00   | 40   17   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   17   16   00   | 31   16   23   00   | 31   16   28   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   14   17   00   | 40   17   17   00   | 40   17   25   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   17   26   00   | 40   17   28   00   | 40   17   29   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 40   17   46   00   | 40   17   49   00   | 40   18   31   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   11   16   00   | 30   10   24   00   | 46   17   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   13   16   00   | 30   15   15   00   | 31   21   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   18   15   00   | 20   14   29   00   | 24   11   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   10   23   00   |                     |                     |
| =====               |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| ===== |      |      |      | ===== |      |      |      | ===== |      |      |      |
|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|
| SEGM  | FAMI | CLAS | PROD | SEGM  | FAMI | CLAS | PROD | SEGM  | FAMI | CLAS | PROD |
| ===== |      |      |      | ===== |      |      |      | ===== |      |      |      |
| 31    | 16   | 23   | 00   | 31    | 16   | 28   | 00   | 30    | 16   | 17   | 00   |
| ===== |      |      |      | ===== |      |      |      | ===== |      |      |      |
| 30    | 15   | 15   | 00   | 30    | 10   | 23   | 00   |       |      |      |      |
| ===== |      |      |      | ===== |      |      |      |       |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL HUILA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| ===== |      |      |      | ===== |      |      |      | ===== |      |      |      |
|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|
| SEGM  | FAMI | CLAS | PROD | SEGM  | FAMI | CLAS | PROD | SEGM  | FAMI | CLAS | PROD |
| ===== |      |      |      | ===== |      |      |      | ===== |      |      |      |
| 31    | 16   | 23   | 00   | 31    | 16   | 28   | 00   | 40    | 14   | 17   | 00   |
| ===== |      |      |      | ===== |      |      |      | ===== |      |      |      |
| 30    | 11   | 16   | 00   | 40    | 17   | 15   | 00   | 40    | 17   | 16   | 00   |
| ===== |      |      |      | ===== |      |      |      | ===== |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL HUILA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| ===== |      |      |      | ===== |      |      |      | ===== |      |      |      |
|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|
| SEGM  | FAMI | CLAS | PROD | SEGM  | FAMI | CLAS | PROD | SEGM  | FAMI | CLAS | PROD |
| ===== |      |      |      | ===== |      |      |      | ===== |      |      |      |
| 11    | 10   | 17   | 00   | 30    | 26   | 58   | 00   | 95    | 12   | 25   | 00   |
| ===== |      |      |      | ===== |      |      |      | ===== |      |      |      |
| 56    | 10   | 15   | 00   | 31    | 16   | 23   | 00   | 31    | 16   | 28   | 00   |
| ===== |      |      |      | ===== |      |      |      | ===== |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL HUILA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| ===== |      |      |      | ===== |      |      |      | ===== |      |      |      |
|-------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|
| SEGM  | FAMI | CLAS | PROD | SEGM  | FAMI | CLAS | PROD | SEGM  | FAMI | CLAS | PROD |
| ===== |      |      |      | ===== |      |      |      | ===== |      |      |      |
| 11    | 10   | 17   | 00   | 31    | 16   | 23   | 00   | 31    | 16   | 28   | 00   |
| ===== |      |      |      | ===== |      |      |      | ===== |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL HUILA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                     | =====                     | =====                     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   16   23   00         | 31   16   28   00         | 31   16   34   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 11   10   17   00         |                           |                           |
| =====                     | =====                     | =====                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BIOORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S. A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                     | =====                     | =====                     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   16   23   00         | 31   16   28   00         | 40   14   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 40   17   15   00         | 40   17   16   00         | 40   17   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 40   17   25   00         | 40   17   26   00         | 40   17   28   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 40   17   29   00         | 40   17   46   00         | 40   17   49   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 40   18   31   00         | 30   11   16   00         | 11   10   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   10   24   00         | 30   26   58   00         | 95   12   25   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   21   15   00         | 31   16   34   00         | 30   12   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 330,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====                     | =====                     | =====                     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD | SEGM   FAMI   CLAS   PROD |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 31   16   23   00         | 31   16   28   00         | 40   14   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 40   17   15   00         | 40   17   16   00         | 40   17   25   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 40   17   26   00         | 40   17   28   00         | 40   17   29   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 40   17   46   00         | 40   17   49   00         | 40   18   31   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   11   16   00         | 11   10   17   00         | 30   10   24   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 95   12   25   00         | 31   21   15   00         | 15   12   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |

=====

| 26 | 12 | 15 | 00 |

=====

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 17 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00601909 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00613202 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00634836 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE AGOSTO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00648646 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE AGOSTO DE 2018.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00652591 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00675811 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00717743 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00751464 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2021.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00781700 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00791654 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2022.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00793649 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00804594 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2023.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE MAYO DE 2023 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00820225 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE MAYO DE 2023.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

**CERTIFICA:**

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

**CONTRATOS EN EJECUCION**

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE NEIVA

MUNICIPIO: NEIVA (HUILA)

NUMERO DEL CONTRATO: 904

FECHA INICIO: 2015/03/21

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 199.878.848,00

CLASIFICACION CONTRATO

31162800 FERRETERÍA EN GENERAL

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/29

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00527704

**CONTRATOS EJECUTADOS**

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO

MUNICIPIO: PITALITO (HUILA)

NUMERO DEL CONTRATO: 018-2019

FECHA INICIO: 2019/04/02

FECHA TERMINACION: 2019/11/29

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 35.000.000,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 35.000.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

50221300 HARINA Y PRODUCTOS DE MOLINOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/06/22

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00755063

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO

MUNICIPIO: PITALITO (HUILA)

NUMERO DEL CONTRATO: 030-2019

FECHA INICIO: 2019/05/10

FECHA TERMINACION: 2019/11/28

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 20.000.000,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 20.000.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

31162800 FERRETERÍA EN GENERAL

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/06/22

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00755078

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO

MUNICIPIO: PITALITO (HUILA)

NUMERO DEL CONTRATO: 031-2019

FECHA INICIO: 2019/05/14

FECHA TERMINACION: 2019/12/26

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 10.000.000,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 10.000.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

80131500 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/06/22

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00755079

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO

MUNICIPIO: PITALITO (HUILA)

NUMERO DEL CONTRATO: 043-2019

FECHA INICIO: 2019/07/24

FECHA TERMINACION: 2019/09/11

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 13.286.000,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 13.286.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

27112000 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/06/22

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00755080

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO

MUNICIPIO: PITALITO (HUILA)

NUMERO DEL CONTRATO: 435-2019

FECHA INICIO: 2019/11/22

FECHA TERMINACION: 2019/12/20

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 399.999.247,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 399.999.247,00

CLASIFICACION CONTRATO

31162800 FERRETERÍA EN GENERAL

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/06/22

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00755081

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO

MUNICIPIO: PITALITO (HUILA)

NUMERO DEL CONTRATO: 011-2020

FECHA INICIO: 2020/03/11

FECHA TERMINACION: 2020/12/04

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 39.000.000,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 39.000.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

92101500 SERVICIOS DE POLICÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/07/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00756675  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO  
MUNICIPIO: PITALITO (HUILA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 014-2020  
FECHA INICIO: 2020/03/10  
FECHA TERMINACION: 2020/12/09  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 20.000.000,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 20.000.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
31162800 FERRETERÍA EN GENERAL  
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/07/15  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00756676  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO  
MUNICIPIO: PITALITO (HUILA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 029-2020  
FECHA INICIO: 2020/07/21  
FECHA TERMINACION: 2020/08/20  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 3.400.000,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 3.400.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
47121700 ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/07/15  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00756677  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO  
MUNICIPIO: PITALITO (HUILA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 031-2020  
FECHA INICIO: 2020/07/28  
FECHA TERMINACION: 2020/12/31  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 10.000.000,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 10.000.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
80131500 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES  
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/07/15  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00756678  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO  
MUNICIPIO: PITALITO (HUILA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 039-2020  
FECHA INICIO: 2020/10/30  
FECHA TERMINACION: 2020/12/23  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 10.000.000,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 10.000.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
26121600 CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/07/15  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00756679

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
VALOR : \$ 62,000

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR

SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A [WWW.CCB.ORG.CO](http://WWW.CCB.ORG.CO)

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y  
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

## CONTRATO DE OBRA 358 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE RIVERA Y EL CONSORCIO MALLA VIAL RIVERA

Entre los suscritos a saber, **NESTOR RAMIRO BARREIRO ANDRADE**, mayor de edad, vecino de Rivera (H), identificado con cédula de ciudadanía 83.228.860 de Rivera (H), quien obra en su condición de Alcalde Municipal de Rivera, electo para el periodo institucional 2016 - 2019 y por ende, representante legal del ente territorial, y quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**, y por la otra, el Consorcio MALLA VIAL RIVERA, con Nit. 901228778-1, representado por el señor **PABLO ANDRÉS BERNAL RUÍZ**, identificado con cédula de ciudadanía 7.707.835 de Neiva (H), con domicilio en la Calle 17 No. 7 A 67 de Neiva (H), teléfonos 8720077, 8666824 y 3115039380, correo electrónico [oscar.andrade@ohai.com.co](mailto:oscar.andrade@ohai.com.co) quien en adelante y para todo lo relacionado con este contrato de denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, el cual se regirá por Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas complementarias y reglamentarias y por las siguientes cláusulas: **PRIMERA. OBJETO:** EL CONTRATISTA se obliga para con EL MUNICIPIO a adelantar la ejecución de las obras de "REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LOS PUNTOS MÁS CRÍTICOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIVERA - DEPARTAMENTO DEL HUILA". Las especificaciones técnicas mínimas exigidas corresponden a las establecidas en el anexo respectivo de éste documento, de acuerdo con el pliego de condiciones del proceso de selección que le precedió, la propuesta del CONTRATISTA aceptada por EL MUNICIPIO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato. Los ítems, descripción, cantidades y valores de las obras a ejecutar corresponden a las siguientes especificaciones:

| ITEM | ACTIVIDADES                                                                                                                            | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|------------------|
| 1    | TRAZADO LOCALIZACION Y REPLANTEO. (INCLUYE REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS).                                                              | M2     | 5303,40  | \$3.230,18     | \$17.130.937,00  |
| 2    | DEMOLICION, REMOCION Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO CONVENCIONAL NO REFORZADO, Y/O CONCRETO CICLOPEO. (INCLUYE RETIRO) | M3     | 884,48   | \$75.242,36    | \$66.550.363,00  |
| 3    | EXCAVACION MECANICA SIN CALIFICAR DE LA EXPLANACION - MATERIAL COMUN - (INCLUYE RETIRO)                                                | M3     | 1944,12  | \$22.503,74    | \$43.749.971,00  |
| 4    | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO MATERIAL DEL SITIO (COMPRENDE EXTENDIDA, NIVELACION Y COMPACTADA DEL MATERIAL)                 | M2     | 2651,70  | \$5.257,37     | \$13.940.968,00  |
| 5    | SUB - BASE GRANULAR. (COMPRENDE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTADA DEL MATERIAL)               | M3     | 1591,02  | \$125.725,11   | \$200.031.165,00 |



|                            |                                                                                                                                                                                                                               |     |                  |                |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|----------------|---------------------|
| 6                          | CONSTRUCCION DE LOSA PARA PAVIMENTO RÍGIDO ESPESOR E=0,18 MTS. EN CONCRETO CERTIFICADO DE MR-36 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACION, ACABADO Y CURADOS).                                                                    | M3  | 954,61           | \$639.510,09   | \$610.482.727,00    |
| 7                          | SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO 0,17 X 0,43 X1,00 MTS, INCLUYE EXCAVACIÓN. (INCLUYE MORTERO 1:4)                                                                                                               | ML  | 504,00           | \$44.527,73    | \$22.441.976,00     |
| 8                          | ACERO DE REFUERZO                                                                                                                                                                                                             | KG  | 3854,84          | \$4.670,36     | \$18.003.491,00     |
| 9                          | CONSTRUCCION SUMIDERO CONCRETO DE 3000 PSI. DIMENSIONES: LONGITUD=1.50 M, ANCHO=0,80 MTS LIBRES SEGÚN DISEÑO, INCLUYE EXCAVACIÓN, MARCO EN ANGULO DE 1 1/2"X3/8" Y PLATINA 3/8" CADA 3 CMS. ESPESOR DE LAS PAREDES= 0,10 MTS. | UND | 7,00             | \$2.350.521,42 | \$16.453.650,00     |
| SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS: |                                                                                                                                                                                                                               |     |                  |                | \$1.006.785.248,00  |
| ADMINISTRACION             |                                                                                                                                                                                                                               | 18% | \$181.581.345,00 |                |                     |
| IMPREVISTOS                |                                                                                                                                                                                                                               | 3%  | \$ 30.263.557,00 |                |                     |
| UTILIDAD                   |                                                                                                                                                                                                                               | 4%  | \$ 40.351.410,00 |                |                     |
| TOTAL                      |                                                                                                                                                                                                                               |     |                  |                | \$ 1.260.981.560,00 |

Las condiciones técnicas ofrecidas en la oferta presentada por EL CONTRATISTA formarán parte integral del contrato, le vinculan y serán objeto de verificación para establecer el cumplimiento de lo prometido. EL MUNICIPIO se reserva la facultad de rechazar, al momento de su recibo, las obras que haciendo parte del contenido global del contrato, no cumplan con las mínimas condiciones técnicas y de calidad exigidas, se encuentren defectuosas o no correspondan a lo ofrecido por el CONTRATISTA, procediéndose a descontar los valores respectivos para el pago, conforme a lo recibido. **SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Sin perjuicio de aquellas propias y conaturales a la tipología a ejecutar y las consagradas para este tipo de contrataciones con entidades públicas, serán obligaciones especiales del CONTRATISTA: **A. OBLIGACIONES GENERALES:** 1. Cumplir el objeto del contrato, conforme a los criterios de calidad exigible, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción aprobados para la ejecución de las obras de "REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LOS PUNTOS MÁS CRÍTICOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIVERA - DEPARTAMENTO DEL HUILA", con sujeción a las Cantidades de Obra y a los precios unitarios estipulados en el Proyecto radicado BPIN del Municipio 2016416150034 denominado "Rehabilitación de la malla vial en los puntos más críticos de la Zona Urbana del Municipio de Rivera - Departamento del Huila" y dentro del plazo establecido; 2. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera y de conformidad con lo establecido en el inciso 2 del artículo 41 de Ley 80 de 1993 - adicionado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de

Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecución de la obra; 3. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros o al personal contratado para la ejecución del objeto del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo; 4. Responder por el pago de los tributos y los demás gastos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; 5. Realizar y coordinar las acciones necesarias con EL MUNICIPIO para el buen éxito de su gestión contractual; 6. Constituir las garantías exigidas en el presente proceso, restablecer su valor y mantener su vigencia, en caso de requerirse; 7. Reportar inmediatamente al MUNICIPIO las novedades o anomalías que se presenten durante la ejecución del contrato; 8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a hacer u omitir un acto o hecho y dar aviso al MUNICIPIO y a las autoridades competentes, cuando se presenten tales situaciones; 9. Responder por las sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración y ejecución del contrato, de conformidad con la Ley 80 del 1993; 10. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución; **B. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL:** 1. Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal necesario para la ejecución del objeto contractual; 2. Vincular a la ejecución de la obra la totalidad del personal requerido y propuesto a tal fin; 3. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra y garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios para su gestión, no den lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y EL MUNICIPIO; 4. Mantener en su planta de personal y durante la ejecución del contrato, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta, si fuere el caso, EL CONTRATISTA deberá aportar a la entidad estatal contratante, la acreditación pertinente, acorde con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo, cuya vigencia será verificada por la entidad. **Parágrafo:** La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables; 5. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra EL MUNICIPIO, por causa o con ocasión de la ejecución del contrato; **C. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACIÓN DEL LUGAR DE LA OBRA:** 1. Obtener el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario; 2. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio; 3. Ubicar la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación del plan de manejo de tránsito actividades que deberá cumplir de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente en la materia; **D. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:** 1. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada del proyecto, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra; 2. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato; **E. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON**



**LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:** 1. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por EL MUNICIPIO, tales como: cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público, intervención del cauce, entre otros; 2. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza; 3. Mantener las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra; 4. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantía de estabilidad de la obra; 5. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor, toda obra ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra; 5. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial en relación con los elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra; manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual y; dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual; F. **OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN:** 1. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por el interventor, y contener un resumen de actividades y desarrollo de la obra junto con la documentación técnica, como la bitácora de obra, acreditación de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran y paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas; 2. Llevar una bitácora de obra, en la que se registren todos los acontecimientos ocurridos y decisiones adoptadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de la interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Este registro debe encontrarse debidamente foliado y firmado por el contratista y el interventor del contrato; 3. Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, el acta de entrega final de obra y de liquidación; 4. Presentar toda la información requerida por EL MUNICIPIO. G. **OBLIGACIONES DE CALIDAD DE LA OBRA (AUTO CONTROL):** 1. Desarrollar la obra a partir de una cuidadosa planeación de la misma aplicando buenas prácticas de Ingeniería para lograr obras en armonía con el entorno natural en el que se desarrollan. **TERCERA. VALOR DEL CONTRATO:** El valor del contrato se fijó en suma de MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. (\$1.260.981.560.co), IVA incluido sobre la utilidad, si a ello hay lugar. EL MUNICIPIO cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato que se celebre como fruto de éste proceso de selección, mediante presentación de actas parciales de obra ejecutada a satisfacción (Que correspondan a una realización no inferior a 1 mes), de acuerdo con las cantidades aceptadas por la Interventoría y el certificado de recibo a satisfacción de las mismas, previo el cumplimiento de los demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin. En todo caso, el porcentaje equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato será cancelado dentro de los diez (10) días siguientes a la



liquidación del contrato, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos y particularmente, una relación completa de los trabajadores y/o contratistas, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados; el documento suscrito por cada trabajador o contratista, en el que manifieste que el contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales o pago los honorarios pactados, respectivamente y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada trabajador o contratista; el acta de recibo a satisfacción de todas las actividades objeto del contrato. Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podrán superar el valor total del presupuesto estimado. Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensual de caja PAC del MUNICIPIO, sin generar intereses moratorios; con todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estará supeditado en ningún caso al giro de los recursos por parte de la entidad contratante.

**CUARTA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** Los gastos que se generen para cubrir los compromisos adquiridos por EL MUNICIPIO con este convenio serán imputados al presupuesto general de rentas y gastos aprobado para la presente vigencia fiscal, al rubro presupuestal 23090202, fuente 9201, denominado "Mejoramiento de vías - Fuente RB Recursos del crédito", por valor de MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE. (\$1.260.981.560.00), todo ello conforme Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo 2018000301 del 6 de marzo de 2018.

**QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de iniciación respectiva. El contrato mantendrá vigencia por el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.

**SEXTA. LUGAR DE EJECUCIÓN:** La realización de las obras que definen el objeto de esta contratación deberá llevarse a cabo el municipio de Rivera, Departamento del Huila.

**SÉPTIMA. VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** EL MUNICIPIO vigilará el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, por conducto de un interventor externo provisto en la forma dispuesta normativamente.

La interventoría administrativa y el control técnico de la obra a ejecutar, no podrá exonerar al CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales; tampoco podrá, sin autorización escrita y previa del MUNICIPIO, ordenar trabajo u obra alguna que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del contrato, ni efectuar modificaciones al diseño de las obras contratadas. El interventor rechazará todos aquellos trabajos o materiales que no reúnan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en este documento.

Si EL CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el interventor, EL MUNICIPIO podrá ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. Entre otras, el interventor desempeñará las siguientes funciones: 1. Entregar al CONTRATISTA los documentos necesarios para el inicio de la ejecución de la obra contratada, dejando constancia en acta escrita de este evento; de igual manera, entregará oportunamente al CONTRATISTA las modificaciones de diseño que surjan por una u otra circunstancia, con la debida antelación y mediante oficio a él dirigido, con copia al MUNICIPIO; 2. Medir las cantidades de obra ejecutadas mensualmente e informar al MUNICIPIO sobre el avance de la misma, indicando si se ajusta al plan de trabajo o en caso contrario, analizar las causas y problemas surgidos para que se tomen las medidas pertinentes, señalando las recomendaciones especiales y comentarios que crea convenientes; 3. Verificar que las inversiones que EL CONTRATISTA efectúe se hagan únicamente

en el objeto del contrato, de la manera más eficiente y económica, de conformidad al plan de inversión del mismo. Para tal efecto EL INTERVENTOR solicitará mensualmente al CONTRATISTA (y este deberá acceder a esta entrega), fotocopia del extracto bancario, junto con las fotocopias de los respectivos comprobantes de egreso y sus facturas, de conformidad con las normas señaladas en el Estatuto Tributario Vigente. Así mismo deberá presentar la conciliación bancaria correspondiente y la anexará al informe de que trata el numeral 2) de esta cláusula; 4. Revisar los libros de contabilidad y exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria; 5. Analizar los diseños y especificaciones del proyecto, los programas de inversión general y el plan de trabajo, el programa de utilización del equipo, el programa de utilización del personal y verificar su cumplimiento; 6. Exigir al CONTRATISTA el cumplimiento de las medidas de seguridad y control que deba adoptar para con el personal a su cargo en la ejecución de la obra; 7. Tomar muestras de campo, de laboratorio y control de materiales en los casos en que se requiera de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción que rigen el contrato, y ordenar las pruebas de calidad o resistencia que estime convenientes para con las actividades que ejecute o deba ejecutar EL CONTRATISTA, a costa de éste, estando autorizado, de conformidad con los resultados, para sugerir cambios en los métodos de construcción o actividades a desarrollar, en tanto los considere inadecuados; 8. Cerciorarse sobre el cumplimiento estricto de los planes y especificaciones de las obras a cargo del CONTRATISTA, estando autorizado para hacerle las observaciones pertinentes sobre el particular y rechazar la obra o partes de la misma que no se ciñan a la forma de ejecución, normas técnicas, estudios, condiciones o especificaciones pactadas; 9. Revisar y aprobar los planes de trabajo presentados por EL CONTRATISTA y verificar que éstos correspondan a lo estipulado en el programa original y al desarrollo armónico de las obras; 10. Emitir concepto técnico sobre la suspensión temporal, celebración de contratos adicionales y actas de modificación de los contratos que deban ser suscritos por EL MUNICIPIO; 11. Responder por la oportuna, completa y satisfactoria ejecución de la obra y por el cumplimiento del CONTRATISTA en relación con las cantidades y calidad de la misma, conforme a lo pactado en el contrato, y en su defecto, informar al MUNICIPIO, de forma detallada y oportuna sobre los incumplimientos y demás situaciones que pongan en peligro la ejecución satisfactoria de la obra; 12. Vigilar el cumplimiento de las normas sobre medio ambiente, y en particular, que EL CONTRATISTA no cause perjuicios al ecosistema en zonas próximas o adyacentes al sitio de la obra; 13. Ejercer control sobre los materiales y sistemas de construcción a fin de que se empleen los pactados en el contrato respectivo y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economía y estabilidad adecuada; 14. Solicitar el retiro o cambio de personal cuando a su juicio, ello resulte conveniente para el adecuado desarrollo de las obras contratadas; 15. Aprobar o rechazar las cuentas que presente EL CONTRATISTA, advirtiéndole que sin su aprobación EL MUNICIPIO no podrá ordenar el pago de las mismas; 16. Comunicar sus órdenes por escrito y confirmar por ese mismo medio las instrucciones verbales que imparta al CONTRATISTA; 17. Convenir las obras adicionales o mayores cantidades de obra que se requieran y aprobar los precios que deban pagarse por las mismas, todo lo cual se someterá a la aprobación final del ordenador del gasto; 18. Elaborar y suscribir los documentos contractuales que se relacionen con su vigilancia: a. Acta de iniciación de la obra teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA debe dar curso a la ejecución de la misma a partir del día hábil siguiente a la suscripción del acta correspondiente; b. Las actas de recibo parcial de obra; c. El acta final de recibo de obra; d. El acta de liquidación bilateral del contrato que firmarán, junto con el señor Alcalde Municipal o su delegado, y el CONTRATISTA; 19. Resolver las consultas que le presente EL CONTRATISTA en desarrollo de los



trabajos; 20. Verificar y dejar constancia junto al MUNICIPIO, al momento de liquidar los contratos, del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes adicionales, cuando a ello haya lugar, durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser objeto de cotización. En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, EL MUNICIPIO deberá retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y efectuará el giro directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones, conforme lo define el reglamento. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La aprobación que el interventor imparta para con las obras que ejecute en ningún caso aminora la responsabilidad que quepa al CONTRATISTA por razón o con ocasión de las mismas. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El interventor, o las personas debidamente acreditadas con quienes cumpla la vigilancia de la ejecución del objeto contratado, tendrán libre acceso a la obra en todo el tiempo y EL CONTRATISTA está obligado a suministrarles todas las informaciones que le soliciten. **OCTAVA. PROGRAMA DE INVERSIONES Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:** Las obras objeto del contrato, se deben realizar de acuerdo con el programa de Inversiones, suscrito por EL CONTRATISTA, el interventor y el supervisor del contrato, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato. Este programa debe corresponder al presentado en la propuesta. En caso de ser necesario, se podrán efectuar modificaciones al programa de inversiones, por razón de requerimientos del proyecto, previa solicitud del CONTRATISTA, aprobada por el interventor y el supervisor interno del contrato, documento que debe ser presentado para aprobación del MUNICIPIO, no obstante lo cual, tales modificaciones no podrán generar variaciones del valor total del contrato. Siempre que lo solicite el interventor o EL MUNICIPIO, EL CONTRATISTA deberá proporcionar por escrito la información relacionada con la ejecución de la obra, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a dicha solicitud. El programa de inversiones no se podrá modificar en forma tal que signifique variación del plazo del contrato, salvo que se trate de prórroga o adición y suspensiones. En tal caso, el Programa de Inversiones deberá ser reprogramado y aprobado por EL MUNICIPIO, previa solicitud del CONTRATISTA avalada por el interventor y el supervisor del contrato. Durante la ejecución de la obra, EL MUNICIPIO efectuará un seguimiento al Programa de Inversiones y al Cronograma de Actividades, presentado por EL CONTRATISTA, como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. **NOVENA. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES:** El valor básico de la respectiva acta de obra será la suma que resulte de evaluar la ejecución de cantidades de obra ejecutadas durante el periodo respectivo, previa aprobación del interventor y el supervisor interno. El valor de la obra ejecutada debe corresponder al menos a la cuota parte establecida en el Programa de Inversiones para el periodo correspondiente. Las actas de obra tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra y a las cantidades de obra aprobadas por el Interventor. El Interventor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que EL MUNICIPIO se abstenga de pagarlas al CONTRATISTA hasta no contar con aquella aprobación previa del interventor. Ningún documento que no sea el acta de recibo definitivo de la totalidad o parte de las obras, podrá considerarse como constitutivo de aprobación de las obras objeto del contrato. **DÉCIMA. NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL:** EL CONTRATISTA se obliga a mantener al frente de la obra al personal de especialistas aprobados por EL MUNICIPIO, durante el desarrollo



del contrato. Este personal deberá actuar con plena autonomía para hacerlo en nombre del CONTRATISTA, y para decidir con el interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato. Todos los empleados y obreros para la obra serán nombrados por EL CONTRATISTA quien deberá cumplir con todas las obligaciones legales sobre la contratación del personal colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. **PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** se obliga al cumplimiento oportuno de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de su empleados, de forma que sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al MUNICIPIO y éste no asume responsabilidad alguna por tales conceptos. **DÉCIMA PRIMERA. IMPACTO AMBIENTAL: EL CONTRATISTA** organizará los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también, con las disposiciones relativas al uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravención a los preceptos anteriores será de responsabilidad del CONTRATISTA y el INTERVENTOR podrá ordenar la modificación de procedimientos o la suspensión de los trabajos. Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de carácter regional, serán tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de forma previa a la iniciación de las actividades correspondientes. **PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** garantiza que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales y que no generará daño o perjuicio al MUNICIPIO o a terceros por esta causa; por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente contrato autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del mismo o de las actas de obra. **DÉCIMA SEGUNDA. GESTIÓN DE CALIDAD: EL CONTRATISTA** deberá proporcionar al MUNICIPIO un trabajo acorde con la calidad definida en el contrato. En consecuencia, desarrollará un plan de calidad específico para el proyecto detallando la Gestión del Diseño y la Gestión de las Obras, el que debe incluir los requisitos del sistema de aseguramiento de la calidad, donde definirá la secuencia de actividades, los elementos o características claves del mismo, los procedimientos aplicables, los objetivos y especificaciones, los responsables, los recursos, los métodos, los programas de inspección y ensayos, la auditoría de calidad y los registros para cumplir los requisitos de calidad específicos, el cual deberá ser presentado al Interventor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, para revisión y concepto del mismo y remisión al MUNICIPIO para su respectiva aprobación. **DÉCIMA TERCERA. DÉCIMA NOVENA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES. CADUCIDAD:** Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. Cuando se trate de incumplimiento a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, conforme a lo estipulado en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y normas complementarias, la entidad pública decretará la caducidad y aplicará los efectos que corresponden. En todo caso, previo el uso de los mecanismos señalados, deberá darse observancia a las garantías mínimas del debido proceso y el derecho de contradicción en cabeza del CONTRATISTA. **DÉCIMA CUARTA. MULTAS Y SANCIONES:** De conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y en caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo del contratista, sin perjuicio de la



sanción penal pecuniaria y de la declaratoria de caducidad, EL MUNICIPIO, podrá imponer multas sucesivas diarias hasta el equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato sin que en todo caso sobrepasen un tope del diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Previa tal imposición habrá de adelantarse la respectiva actuación administrativa a efectos de garantizar el debido proceso al contratista. **DÉCIMA QUINTA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones contraídas en el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista conviene en pagar al MUNICIPIO, a título de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%), del valor total del contrato por el incumplimiento. Suma que se hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los saldos que adeude al contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato, lo que sin embargo no implica la omisión de la garantía del debido proceso al CONTRATISTA; si esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios. **DÉCIMA SÉXTA. PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE LAS MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:** Para efectivizar la imposición y el cobro de la multa y la cláusula penal pecuniaria se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento: 1. En primer término se escuchará al afectado o contratista en audiencia previamente convocada por la entidad contratante a efecto de conocer las causas que generaron el incumplimiento y con ello garantizar el debido proceso, en los términos de la Ley 1150 de 2007; 2. En caso de encontrar pruebas que ameriten una decisión de imposición de multa o de aplicación de la cláusula penal pecuniaria, según sea el caso, se procederá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a expedir el acto administrativo correspondiente, el cual deberá incluir el monto de la sanción y los medios o mecanismos para hacer la sanción efectiva, entre los cuales podrá acudir a la compensación de las sumas adeudadas al contratista, el cobro de la garantía, o la Jurisdicción Coactiva; 3. En todo caso, contra el acto administrativo que imponga la multa o la cláusula penal pecuniaria tendrá recurso de reposición que debe ser tramitado de conformidad a lo previsto en la ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes. **DÉCIMA SÉPTIMA. CESIONES Y SUBCONTRATOS:** EL CONTRATISTA no podrá ceder la ejecución del objeto principal del presente acuerdo ni subcontratar su ejecución sin consentimiento previo y escrito del MUNICIPIO, dejando constancia de su sometimiento entero a las condiciones del contrato inicial, estando autorizada la entidad para ordenar la terminación de la cesión o el subcontrato en cualquier tiempo, sin que EL CONTRATISTA, el cesionario o el subcontratista tengan Derecho a reclamar indemnización de perjuicios o a instaurar acciones en su contra por esta causa. **DÉCIMA OCTAVA. GARANTÍA ÚNICA:** Dentro de los diez (10) días siguientes al perfeccionamiento del contrato, EL CONTRATISTA deberá otorgar a favor del MUNICIPIO, garantía única, irrevocable e incondicional que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante su plazo y liquidación, expedida por una Compañía de Seguros establecida legalmente en Colombia, amparando los siguientes riesgos: 1. Cumplimiento del contrato equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato con vigencia igual al término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento; 2. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y sus adiciones si a ello hubiere lugar y deberá extenderse por el término de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir de su perfeccionamiento; 3. Estabilidad y calidad de la obra, en cuantía equivalente al treinta (30%) del valor final de las obras y una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo.



de las obras; 4. Responsabilidad civil extracontractual por un monto equivalente a 400 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, vigente por el término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento, que ampare a la entidad eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o de los subcontratistas autorizados, salvo que éstos últimos acrediten que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que EL MUNICIPIO sea el asegurado. El amparo incluido en el numeral 4, se constituirá mediante ampliación de la garantía única, en forma simultánea al recibo de la obra y su aprobación será condición necesaria para que el acta de recibo produzca efectos legales y contractuales y se efectúe la liquidación correspondiente. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El contratista deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de las multas o sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el contratista se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, EL MUNICIPIO podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El monto de las garantías se restablecerá automáticamente, cada vez que por razón de las multas impuestas, el monto asegurado se disminuyere o agotare. La garantía no podrá ser cancelada sin la autorización del MUNICIPIO. EL CONTRATISTA deberá cumplir con los requisitos para mantenerla vigente y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución y mantenimiento de la garantía mencionada. **DÉCIMA NOVENA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL:** El presente contrato no genera al MUNICIPIO relación laboral con el contratista, ni con quienes éste emplee para el cumplimiento del objeto de la misma y en consecuencia, tampoco obliga al pago de prestaciones sociales ni emolumentos diferentes al valor acordado, siendo autónomo en el ejercicio de la actividad contratada. **VIGÉSIMA. APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:** EL CONTRATISTA se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en lo que corresponda, so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes, impuestas por la autoridad competente. Corresponderá al Interventor y al Supervisor del contrato durante la ejecución del Contrato y en el momento de su liquidación, efectuar el control de las obligaciones contraídas por el Contratista en la forma establecida en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. **VIGÉSIMA PRIMERA. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD:** EL CONTRATISTA mantendrá al MUNICIPIO, libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, cuando a ello haya lugar. **VIGÉSIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato se liquidará en la forma prevista en el artículo 60 y siguientes de la Ley 80 de 1993, así como el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas reglamentarias. **VIGÉSIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. GASTOS LEGALES:** El contrato que se celebre como fruto del adelanto de este proceso de selección, se perfecciona con la firma por parte de los intervinientes, el registro presupuestal de las obligaciones dinerarias a cargo del MUNICIPIO y la acreditación de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, en lo que corresponda. Para el inicio de ejecución del acuerdo se requiere la aprobación de la garantía única de cumplimiento, cuando sea del caso, y la suscripción del acta respectiva. **PARÁGRAFO:** Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro de los diez (10) días siguientes a la adjudicación, se hará efectivo a favor del MUNICIPIO, el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta y quedará inhabilitado para contratar con el Estado por el término de cinco (5), años de conformidad con lo estipulado en el



MUNICIPIO DE RIVERA  
ALCALDÍA

Carrera 7 No. 4-64 el: 0988- 38 7140 Fax: 0988-38 66 21  
[www.rivera-huila.gov.co](http://www.rivera-huila.gov.co) - Email: [alcaldia@rivera-huila.gov.co](mailto:alcaldia@rivera-huila.gov.co)


10



literal e) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor del depósito o garantía. **VIGÉSIMA CUARTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** EL CONTRATISTA declara expresamente bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, previstas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y normas complementarias. **VIGÉSIMA QUINTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte del presente contrato y a él se consideran incorporados, los siguientes documentos: 1. El texto del mismo, que tiene prioridad sobre cualquier otro documento; 2. Los documentos relativos a toda la fase precontractual del proceso de selección, incluido el estudio previo de inversión, junto con sus anexos; 3. La propuesta presentada por el contratista, evaluada y corregida por la entidad; 4. El acta de iniciación con sus anexos; 5. Los documentos que se generan con ocasión de la ejecución del contrato; 6. Todas las actas de acuerdos, convenios y compromisos relativos al contrato o su cumplimiento, así como las modificaciones o cambios que se convengan por escrito entre las partes durante la ejecución del contrato; 7. Las garantías constituidas por el contratista. **VIGÉSIMA SEXTA. CONTROL SOCIAL DE LA CONTRATACION:** Dando cumplimiento a lo preceptuado en la Ley 850 de 2003, se convoca a la veedurías ciudadanas legalmente constituidas a realizar el control social de esta contratación, haciendo el seguimiento y control de los procesos pre contractuales, contractuales y post contractuales que en su curso lleven a cabo. **VIGÉSIMA SÉPTIMA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** En caso de divergencia entre las partes acerca del contenido del contrato o de la ejecución de la obligaciones pre, post o contractuales, éstas se dilucidarán inicialmente acudiendo a los métodos directos de solución de conflictos y en último caso, por la vía jurisdiccionales. **VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIO:** Para todos los efectos legales se conviene como domicilio la ciudad de Rivera (H).

Se firma en el municipio de Rivera (H), **18 DIC 2018**

Por EL MUNICIPIO,

  
NESTOR RAMIRO BARREIRO ANDRADE  
Alcalde Municipal

Vo. Bo. texto jurídico,

Por el contratista

  
PABLO ANDRÉS BERNAL RUIZ  
C.C. 7.707.835 de Neiva (H)  
Representante Consorcio MALLA VIA RIVERA

  
HELBER MAURICIO SANDOVAL CUMBE  
Asesor Externo



## OTROSI (MODIFICATORIO) 001 DE 2019 AL CONTRATO DE OBRA 358 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE RIVERA Y EL CONSORCIO MALLA VIAL RIVERA

Entre los suscritos a saber, **NESTOR RAMIRO BARREIRO ANDRADE**, mayor de edad, vecino de Rivera (H), identificado con cédula de ciudadanía 83.228.860 de Rivera (H), quien obra en su condición de Alcalde Municipal de Rivera, electo para el periodo institucional 2016 – 2019 y quien se ha venido denominando dentro de este acuerdo **EL MUNICIPIO**, y por la otra, y por la otra, **PABLO ANDRÉS BERNAL RUIZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía 7.707.835 de Neiva (H), con domicilio en la Calle 17 No. 7 A 67 de Neiva (H), teléfonos 8720077, 8666824 y 3115039380, correo electrónico [oscar.andrade@ohai.com.co](mailto:oscar.andrade@ohai.com.co), y quien se ha venido conociendo dentro de este acuerdo como **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir el presente OTRO SI (MODIFICATORIO) 001 DE 2019, al contrato de obra 358 del 18 de diciembre de 2018, suscrito entre las partes, el cual se regirá por las siguientes cláusulas que más adelante se señalarán, previas las siguientes consideraciones: 1. Que previo adelanto del proceso de selección de contratistas surtido mediante licitación pública 007 de 2018, para adelantar la ejecución de las obras de "Rehabilitación de la malla vial en los puntos más críticos de la zona urbana del municipio de Rivera - Departamento del Huila", el mismo fue adjudicado, mediante Resolución 525 del 30 de octubre de 2018, al CONSORCIO MALLA VIAL RIVERA, representado por el señor **PABLO ANDRÉS BERNAL RUIZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía 7.707.835 de Neiva (H), con domicilio en la Calle 17 No. 7 A 67 de Neiva (H), teléfonos 8720077, 8666824 y 3115039380, correo electrónico [oscar.andrade@ohai.com.co](mailto:oscar.andrade@ohai.com.co); 2. Que dicho acuerdo tuvo inicio en su ejecución mediante acta del 01 de agosto de 2019; 3. Que realizado el replanteo al sitio de las Obras, se dio inicio a la ejecución del contrato, iniciando actividades en la Calle 5 entre carreras 1 y 1 este, 1 este entre calle 4 y 5, Carrera 1 entre Calles 3 y 4, posteriormente se continuó en la Calle 5 entre Carreras 5 y 7; encontrándose situaciones no previstas, de tal forma que conjuntamente con el contratista, la interventoría y el Supervisor, se determinó la necesidad de ajustar algunas cantidades de obra debido a que con las actividades realizadas como demolición y cajío, la excavación que en algunos tramos superó 1 mt de profundidad y adicionalmente la excavación realizada por EPR SA ESP, para realizar la restitución de la Red de Alcantarillado de la Calle 5 entre Carreras 5 y 6, generó que las materas construidas como ante jardín ubicadas en espacio público se vieran afectadas, principalmente en los domicilios comprendidos de la calle 5 a partir de la casa identificada con nomenclatura # 5-29 hasta la # 5-55, en razón a lo anterior, se decide intervenir para recuperar el espacio público actualmente invadido, mediante la Ampliación de la Carretera Vehicular en aproximadamente 50 cm, igual que la Construcción de un andén que permita la circulación de los peatones, la Construcción de un muro de contención para garantizar la estabilidad del andén existente y la construcción de escaleras y rampas de acceso a las Viviendas ubicadas en el tramo mencionado; por lo anterior se hace necesario realizar unos ajustes a las cantidades contratadas de acuerdo a las nuevas condiciones presentadas y crear nuevos ítems, además es necesario prever obras que no afectan el objeto final del contrato; 4. Que en ese orden, el día 30 de noviembre de 2019 se suscribió entre el representante legal del CONSORCIO MALLA VIAL RIVERA, el representante legal del CONSORCIO INTERMALLA VIAL W&Y y el Supervisor del contrato, acta del 30 de noviembre de 2019, por la cual se justificó la realización de acta modificatoria de cantidades de obra del citado contrato de obra 358 del 18 de diciembre de 2018; 5. Que en estos términos, se convino celebrar el presente OTRO SI (MODIFICATORIO) No. 001 de 2019 al citado contrato de obra 358 del 18 de diciembre de 2018, suscrito entre las partes, todo ello, conforme las siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO: El presente OTRO SI (MODIFICATORIO) tiene por objeto modificar el contrato de obra 358 del 18 de diciembre de 2018, en lo relativo al detalle de las cantidades de obra a ejecutar, aspecto regulado en la cláusula primera del mismo; SEGUNDA. OBJETO: Modifíquese la cláusula primera del contrato de obra 358 del 18 de diciembre de 2018, suscrito entre las partes, en lo relativo al detalle de los ítems, detalle de los mismos, unidades, cantidades, valores (unitarios y totales), todo ello conforme a continuación se expone:



MUNICIPIO DE RIVERA  
ALCALDÍA

Carrera 7 No. 4-64 tel: 0988- 38 7140 Fax: 0988-38 66 21  
[www.rivera-huila.gov.co](http://www.rivera-huila.gov.co) - Email: [alcaldia@rivera-huila.gov.co](mailto:alcaldia@rivera-huila.gov.co)



DEPARTAMENTO DEL HUILA



| CONDICIONES INICIALES                                                                                                                  |     |         |              |               |  | MODIFICACIÓN 1 |                 | CONDICIONES FINALES |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|---------------|--|----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                            | UND | CANT    | VR. UNITARIO | VR. TOTAL     |  | CANT.          | VALOR           | CANT. FINAL         | VALOR TOTAL   |
| 1 Trazado, localización y replanteo. Incluye revisión y ajuste de diseños.                                                             | M2  | 5303,4  | \$3.230,18   | \$17.130.937  |  | \$351,20       | \$1.134.439,22  | 4952,2              | \$15.996.497  |
| 2 Demolición, remoción y disposición final de estructuras en concreto convencional no reforzado, y/o concreto ciclópeo. Incluye retiro | M3  | 884,48  | \$75.242,36  | \$66.550.363  |  | \$174,81       | \$13.153.116,95 | 709,67              | \$53.397.246  |
| 3 Excavación mecánica sin calificar de la explanación - Material común - Incluye retiro                                                | M3  | 1944,12 | \$22.503,74  | \$43.749.971  |  | \$390,12       | \$8.779.159,05  | 2334,24             | \$52.529.130  |
| 4 Mejoramiento de la subrasante empleando material del sitio (comprende extendida, nivelación y compactada del material)               | M2  | 2651,70 | \$5.257,37   | \$13.940.968  |  | \$2.147,57     | \$11.290.570,09 | 4799,27             | \$25.231.538  |
| 5 sub - base granular (comprende suministro, transporte, extendida, nivelación, humedecimiento y compactada del material)              | M3  | 1591,02 | \$125.725,11 | \$200.031.165 |  | \$10,64        | \$1.337.715,18  | 1580,38             | \$198.693.449 |
| 6 Construcción de losa para pavimento rígido espesor e=0,18 mts. en concreto certificado de                                            | M3  | 954,61  | \$639.510,09 | \$610.482.727 |  | \$91,50        | \$88.515.173,24 | 883,11              | \$551.967.554 |



Carrera 7 No. 4-64 tel: 0988- 38 7140 Fax: 0988-38 66 21  
[www.rivera-huila.gov.co](http://www.rivera-huila.gov.co) - Email: [alcaldia@rivera-huila.gov.co](mailto:alcaldia@rivera-huila.gov.co)





|             |                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                |              |            |                  |           |                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|--------------|------------|------------------|-----------|-----------------|
|             | mr-38 (suministro, formateado, colocación, acabado y curados).                                                                                                                                                                |     |         |                |              |            |                  |           |                 |
| 7           | suministro e instalación sardinel prefabricado 0,17 x 0,43 x 1,00 mts, incluye excavación. incluye mortero 1:4                                                                                                                | ML  | 504,00  | \$44.527,73    | \$22.441.976 | \$257,30   | \$11.456.984,93  | 761,3     | \$33.898.951    |
| 8           | Acero de refuerzo                                                                                                                                                                                                             | KG  | 3854,84 | \$4.670,36     | \$18.003.491 | \$2.817,54 | \$13.158.926,11  | 6672,36   | \$31.162.417    |
| 9           | Construcción sumidero concreto de 3000 psi. dimensiones: longitud=1,50 m, ancho=0,80 mts libres según diseño, incluye excavación, marco en ángulo de 1 1/2"x3/8" y platina 3/8" cada 3 cms. espesor de las paredes= 0,10 mts. | UND | 7,00    | \$2.350.521,42 | \$16.453.650 | \$3,00     | \$7.051.564,29   | 4         | \$9.402.096     |
| ITEM NUEVOS |                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                |              |            |                  |           |                 |
| 10          | Corte de concreto                                                                                                                                                                                                             | ML  |         | \$6.634,54     | \$ 0,00      | 86,14      | \$ 571.507,00    | 86,141102 | \$571.507,00    |
| 11          | Excavación manual                                                                                                                                                                                                             | M3  |         | \$23.296,13    | \$ 0,00      | 2,69       | \$ 62.620,00     | 2,69      | \$62.620,00     |
| 12          | viga de cimentación                                                                                                                                                                                                           | M3  |         | \$569.758,60   | \$ 0,00      | 2,22       | \$ 1.264.864,00  | 2,22      | \$1.264.864,00  |
| 13          | Columnas                                                                                                                                                                                                                      | M3  |         | \$571.883,40   | \$ 0,00      | 0,93       | \$ 531.852,00    | 0,93      | \$531.852,00    |
| 14          | Viga de amarr                                                                                                                                                                                                                 | M3  |         | \$555.783,40   | \$ 0,00      | 1,00       | \$ 555.783,00    | 1,00      | \$555.783,00    |
| 15          | Muro en ladrillo estructural                                                                                                                                                                                                  | M2  |         | \$67.763,36    | \$ 0,00      | 111,06     | \$ 7.525.799,00  | 111,06    | \$7.525.799,00  |
| 16          | Andenes                                                                                                                                                                                                                       | M2  |         | \$48.279,53    | \$ 0,00      | 287,46     | \$ 13.878.434,00 | 287,46    | \$13.878.434,00 |
| 17          | Cajas de inspección                                                                                                                                                                                                           | UND |         | \$202.994,38   | \$ 0,00      | 6,00       | \$ 1.217.966,00  | 6,00      | \$1.217.966,00  |
| 18          | Tubería sanitaria de 6 pulgadas                                                                                                                                                                                               | ML  |         | \$42.839,41    | \$ 0,00      | 72,00      | \$ 3.084.438,00  | 72,00     | \$3.084.438,00  |

# RIVERA

LA GENTE

|                                        |                                  |    |  |              |                           |        |                 |        |                         |
|----------------------------------------|----------------------------------|----|--|--------------|---------------------------|--------|-----------------|--------|-------------------------|
| 19                                     | Tubería sanitaria de 10 pulgadas | ML |  | \$63.201,04  | \$ 0,00                   | 30,00  | \$ 1.896.031,00 | 30,00  | \$1.896.031,00          |
| 20                                     | Gradas                           | M2 |  | \$48.258,23  | \$ 0,00                   | 106,59 | \$ 5.143.845,00 | 106,59 | \$5.143.845,00          |
| 21                                     | Relleno, incluye compactación    | M3 |  | \$13.937,11  | \$ 0,00                   | 55,48  | \$ 773.231,00   | 55,48  | \$ 773.231,00           |
| <b>SUBTOTAL PRESUPUESTO DE OBRA</b>    |                                  |    |  |              | <b>\$1.008.785.248,00</b> |        |                 |        | <b>\$1.008.785.248</b>  |
| <b>A.I.U.</b>                          |                                  |    |  | <b>25,0%</b> |                           |        |                 |        |                         |
| Administración (A)                     |                                  |    |  | 18%          | \$ 181.581.345            |        |                 |        | \$ 181.581.345          |
| Imprevistos (I)                        |                                  |    |  | 3%           | \$ 30.263.557             |        |                 |        | \$ 30.263.557           |
| Utilidad (U)                           |                                  |    |  | 4%           | \$ 40.351.410             |        |                 |        | \$ 40.351.410           |
| <b>VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA</b> |                                  |    |  |              | <b>\$ 1.260.981.560</b>   |        |                 |        | <b>\$ 1.260.981.560</b> |

Las condiciones técnicas ofrecidas en la oferta presentada por EL CONTRATISTA formarán parte integral del contrato, le vinculan y serán objeto de verificación para establecer el cumplimiento de lo prometido. EL MUNICIPIO se reserva la facultad de rechazar, al momento de su recibo, las obras que haciendo parte del contenido global del contrato, no cumplan con las mínimas condiciones técnicas y de calidad exigidas, se encuentren defectuosas o no correspondan a lo ofrecido por el CONTRATISTA, procediéndose a descontar los valores respectivos para el pago, conforme a lo recibido. **TERCERA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. GASTOS LEGALES:** El presente OTRO SI (MODIFICATORIO) 001 DE 2019, al contrato de obra 358 del 18 de diciembre de 2018, se perfecciona con la firma de las partes **CUARTA.** Las demás cláusulas del contrato de obra 358 del 18 de diciembre de 2018 suscrito entre el Municipio de Rivera y el CONSORCIO MALLA VIAL RIVERA, que no han sido expresamente modificadas, continúan enteramente vigentes.

Se firma en el municipio de Rivera (H).

Por EL MUNICIPIO,



**NESTOR RAMIRO BARREIRO ANDRADE**  
Alcalde Municipal

Vd. Bo. Texto minuta,

Por el contratista



**PABLO ANDRÉS BERNAL**  
C.C. 7.707.835 de Nalva  
Representante CONSORCIO MALLA VIAL RIVERA

**ANEXO No. 2**  
**MODELO ACUERDO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO**

Señores  
**MUNICIPIO DE RIVERA**  
Carrera 7 No. 4 – 64  
Rivera – Huila  
Presente

Ref. Licitación pública 007-2018. **"REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LOS PUNTOS MÁS CRÍTICOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIVERA - DEPARTAMENTO DEL HUILA"**.

Los suscritos, OSCAR HERNANDO ANDRADE LARA y JORGE LUIS BOLAÑOS SANTANILLA, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de OSCAR HERNANDO ANDRADE LARA y CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A., respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en **CONSORCIO**, para participar en la contratación de la referencia cuyo objeto es **REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LOS PUNTOS MÁS CRÍTICOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIVERA - DEPARTAMENTO DEL HUILA**, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:


1. Hemos acordado conformar el **CONSORCIO MALLA VIAL RIVERA**.
2. El consorcio está integrado por:

| NOMBRE                      | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | % DE PARTICIPACIÓN |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|
| Oscar Hernando Andrade Lara | C.C. 7.713.237         | 50%                |
| Construimos del Huila S.A.  | NIT. 900.193.879-9     | 50%                |
| <b>Total Participación</b>  |                        | <b>100%</b>        |


3. El representante del consorcio es PABLO ANDRES BERNAL RUIZ, identificado con C.C. No. 7.707.835 de Neiva, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
5. La duración de este consorcio será igual al lapso comprendido entre el cierre del proceso de selección, el previsto para la liquidación bilateral del contrato y dos (2) años más.
6. Domicilio de los integrantes del Consorcio:

| NOMBRE                      | MEDIOS Y SITIOS DE CONTACTO                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oscar Hernando Andrade Lara | Dirección: Calle 17 No. 7ª – 67<br>Teléfono: 8-8720077 y/o 8-8666824<br>Email: oscar.andrade@ohal.com<br>Ciudad: Neiva – Huila    |
| Construimos del Huila S.A.  | Dirección: Calle 5 No. 3 – 26<br>Teléfono: 8-8720537 y/o 8-8720334<br>Email: contacto@construimos.com.co<br>Ciudad: Neiva – Huila |

En constancia, se firma en Neiva, a los 03 días del mes de Octubre de 2018.



**OSCAR HERNANDO ANDRADE LARA**  
C.C. No. 7.713.237 de Neiva  
Ingeniero civil  
Consortiado



**JORGE LUIS BOLAÑOS SANTANILLA**  
C.C. 79.689.022 de Bogotá  
R.L. Construimos del Huila S.A.  
Nit. 900.193.879-9  
Consortiado



**PABLO ANDRÉS BERNAL RUIZ**  
C.C. No. 7.707.835 de Neiva  
Representante legal  
Consortio Malla Vial Rivera

**Datos de contacto del Consorcio:**

Dirección de correo físico: Calle 17 No. 7ª – 67

Correo electrónico: oscar.andrade@ohal.com.co y/o contacto@ohal.com.co

Telefax: 8-8720077 y/o 8-8666824

Número del teléfono móvil: 311 5039380

Ciudad: Neiva – Huila

"De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la persona jurídica no es Ingeniero Civil matriculado, yo **OSCAR HERNANDO ANDRADE LARA** Ingeniero Civil, con Matrícula Profesional No. 70202-101790 TLM y CC. No. 7.713.237 de Neiva, avalo la firma ante la presente propuesta".



**OSCAR HERNANDO ANDRADE LARA**  
C.C. No. 7.713.237 de Neiva  
Ingeniero civil



DEPARTAMENTO DEL HUILA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE RIVERA  
NIT: 891.180.040 -9

COD. FORMATO

FO-AMR-038

VERSIÓN

1

FECHA APROBACIÓN

## FORMATO: ACTA DE INICIACIÓN

### 1. DATOS GENERALES

|                               |                                                                                                                               |                           |                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1.1 No. CONTRATO              | 358                                                                                                                           | 1.2 AÑO                   | 2018                    |
| 1.3 TIPO DE CONTRATO          | OBRA                                                                                                                          |                           |                         |
| 1.4 OBJETO DEL CONTRATO       | "REHABILITACION DE LA MALLA VIAL EN LOS PUNTOS MAS CRITICOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIVERA-DEPARTAMENTO DEL HUILA" |                           |                         |
| 1.5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA                                                                                                   |                           |                         |
| 1.6 CONTRATISTA               | CONSORCIO MALLA VIAL RIVERA                                                                                                   | 1.7 NIT                   | 901.228.778-1           |
| 1.8 PLAZO DE EJECUCIÓN        | CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIACION                                                  |                           |                         |
| 1.9 FECHA DE INICIACIÓN       | 1 DE AGOSTO DE 2019                                                                                                           | 1.10 FECHA DE TERMINACIÓN | 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 |
| 1.11 VALOR                    | MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS (\$1.260.981.560,00) M/CTE.             |                           |                         |
| 1.12 INTERVENTOR              | CONSORCIO INTER MALLA VIAL W&Y - R.L. WLADIMIR ABDON MURILLO LOSADA                                                           |                           |                         |

### 2. CONTENIDO

En Rivera (H), en la fecha de iniciación arriba señalada, nos reunimos en las instalaciones de la administración municipal, interventor y contratista, con el fin de suscribir el acta de iniciación del contrato referido.

Se adjunta y hace parte integral de la presente acta la lista de chequeo de verificación documental del contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el primer (01) día del mes de Agosto del año 2019.

### 3. FIRMAS

#### 3.1. CONTRATISTA

#### 3.2 INTERVENTOR

NOMBRE PABLO ANDRES BERNAL RUIZ  
CARGO R.L. Consorcio Malla Vial Rivera  
No. C.C. 7.707.835 de Nelva

NOMBRE WLADIMIR ABDON MURILLO LOSADA  
CARGO R.L. Consorcio InterMalla Vial W&V  
No. C.C. 79.956.315 de Bogotá

**DEPARTAMENTO DEL HUILA**

COD. FORMATO

FO-AMR-074

ALCALDIA MUNICIPAL DE RIVERA

VERSIÓN

1

NIT: 891.180.040 -9

FECHA APROBACIÓN

Mayo-2013

**FORMATO: ACTA DE SUSPENSIÓN****1. DATOS GENERALES**

|                         |                                                                                                                                |                              |                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 1.1 No. CONTRATO        | 358 de 2018                                                                                                                    | 1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$ 1.260.981.560 |
| 1.3 CONTRATISTA         | CONSORCIO MALLA VIAL RIVERA                                                                                                    | 1.4 NIT                      | 901.228.778-1    |
| 1.5 OBJETO DEL CONTRATO | REHABILITACION DE LA MALLA VIAL EN LOS PUNTOS MAS CRITICOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIVERA - DEPARTAMENTO DEL HUILA. |                              |                  |
| 1.6 PLAZO DE EJECUCIÓN  | CUATRO (4) Meses                                                                                                               | 1.7 FECHA INICIO             | 1/08/2019        |

**2. REGISTRO DE LA SUSPENSIÓN**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 NÚMERO DE ACTA DE SUSPENSIÓN | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.2 MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN      | <p>Se retrasa la ejecución del contrato por motivos ajenos, ya que EMPRESAS PUBLICAS DE RIVERA S.A E.S.P manifiesta que necesita hacer las siguientes actividades en la calle 5 entre carreras 5 y carrera 6</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Excavacion manual con profundidad aproximada, H=1m para encontrar tubería de agua potable.</li><li>2. Enmalle de tuberías de 4 pulgadas a 8 pulgadas, adiconalmente instalacion de valvula de corte de flujo de 8 pulgadas, punto de enmalle calle 5 con carrera 5 esquina.</li><li>3. Enmalle de tuberías de 3 pulgadas a 8 pulgadas, punto de enmalle calle 5 con carrera 6 esquina.</li><li>4. Excavacion de pozo a pozo, longitud entre pozos 97 metros, para cambio de alcantarillado profundidad promedio H= 4m.</li><li>5. Perfilada de zanja para adecuacion del terreno donde ira apoyado tubo sanitario de 12 pulgadas de diametro.</li><li>6. Instalacion de tubería corrugada sanitaria con diametro de 12 pulgadas.</li><li>7. Tapado de excavacion con material del sitio en capas de 20 cm.</li><li>8. Compactacion de excavacion, capas de 20 cm.</li><li>9. Instalacion de domiciliarias a red de 8 pulgadas.</li></ol> <p>Por tal motivo hasta que no se realicen dichas actividades no se podra realizar la pavimentacion en la calle 5 entre carera 5 y carrera 6.</p> |
| 3 FECHA DE SUSPENSIÓN            | 10/10/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**3. OBSERVACIONES FINALES**

Para constancia se firma por las partes intervinientes, en el municipio de Rivera (H), el diez (10) día del mes de octubre de 2019.

| 4. FIRMAS                                                                         |                                 |                                                                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4.1. CONTRATISTA                                                                  |                                 | 4.2. INTERVENTOR                                                                   |                                     |
|  |                                 |  |                                     |
| NOMBRE                                                                            | PABLO ANDRES BERNAL RUIZ        | NOMBRE                                                                             | WLADIMIR ABDON MURILLO LOSADA       |
| CARGO                                                                             | R.L Consorcio Malla Vial Rivera | CARGO                                                                              | R.L. Consorcio Inter Malla Vial W&Y |
| No. C.C.                                                                          | 7.707.835 de Neiva              | No. C.C.                                                                           | 79.956.315 de Bogotá                |

| 4.3. SUPERVISOR                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  |                           |
| NOMBRE                                                                              | ALEXANDER SALAZAR PUENTES |
| CARGO                                                                               | SECRETARIO DE PLANEACION  |
| No. C.C.                                                                            | 7.703.562                 |



DEPARTAMENTO DEL HUILA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE RIVERA  
NIT: 891.180.040 -9

COD. FORMATO FO-AMR-075  
VERSIÓN 1  
FECHA APROBACIÓN Mayo-2013

## FORMATO: ACTA DE REINICIO

### 1. DATOS GENERALES

|                         |                                                                                                                               |                              |                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1.1 No. CONTRATO        | 358 DE 2018                                                                                                                   | 1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$1.260.981.560 |
| 1.3 CONTRATISTA         | CONSORCIO MALLA VIAL RIVERA                                                                                                   | 1.4 NIT - CC                 | 901.228.778-1   |
| 1.5 OBJETO DEL CONTRATO | REHABILITACION DE LA MALLA VIAL EN LOS PUNTOS MAS CRITICOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIVERA - DEPARTAMENTO DEL HUILA |                              |                 |
| 1.6 PLAZO DE EJECUCIÓN  | Cuatro (04) Meses                                                                                                             | 1.7 FECHA INICIO             | 01/08/2019      |

### 1.8 DETALLE SUSPENSIÓN Y REINICIOS ANTERIORES AL CONTRATO:

| ACTAS DE SUSPENSIÓN |            | ACTAS DE REINICIO |            |
|---------------------|------------|-------------------|------------|
| No.                 | Fecha      | No.               | Fecha      |
| 01                  | 10/10/2019 | 01                | 08/11/2019 |

### 2. REGISTRO DEL REINICIO

|                                |        |           |            |
|--------------------------------|--------|-----------|------------|
| 2.1 NÚMERO DE ACTA DE REINICIO | No. 01 | 2.2 FECHA | 08/11/2019 |
|--------------------------------|--------|-----------|------------|

### 2.3 MOTIVO DEL REINICIO OBJETO CONTRACTUAL:

En las instalaciones de la Alcaldía de Rivera se reunieron PABLO ANDRES BERNAL RUIZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía 7.707.835 de Neiva (H), quien obra en condición de representante del CONSORCIO MALLA VIAL RIVERA y el Interventor WLADIMIR ABDON MURILLO LOSADA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía 79.956.315 de Bogotá D.C. quien obra en nombre y representación del CONSORCIO ÍTER MALLA VIAL W&Y, con el fin de suscribir la presente ACTA DE REINICIO No. 01, del contrato de Obra No. 358 de 2018, se superaron las siguientes consideraciones:



1. Excavación manual con profundidad aproximada, H=1m para encontrar tubería de agua potable.
2. Enmalle de tuberías de 4 pulgadas a 8 pulgadas, adicionalmente instalación de válvula de corte de flujo de 8 pulgadas, punto de enmalle calle 5 con carrera 5 esquina.
3. Enmalle de tuberías de 3 pulgadas a 8 pulgadas, punto de enmalle calle 5 con carrera 6 esquina.
4. Excavación de pozo a pozo, longitud entre pozos 97 metros, para cambio de alcantarillado profundidad promedio H=4m.
5. Perfilado de zanja para adecuación del terreno donde ira apoyado tubo sanitario de 12 pulgadas de diametro.
6. Instalación de tubería corrugada sanitaria con diametro de 12 pulgadas.
7. Tapado de excavación con material del sitio en capas de 20 cm.
8. Compactación de excavación, capas de 20 cm.
9. Instalación de domiciliarias a red de 8 pulgadas.

### 3. OBSERVACIONES FINALES

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, las partes consideran viable Reiniciar la ejecución del Contrato de Obra No. 358 de 2018.

Para constancia se firma por las partes intervinientes, en el municipio de Rivera (H), a los siete (07) días del mes de noviembre de 2019.

### 4. FIRMAS

| 4.1 CONTRATISTA                                                                     |                             | 4.2 INTERVENTOR                                                                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  |                             |  |                                |
| NOMBRE                                                                              | CONSORCIO MALLA VIAL RIVERA | NOMBRE                                                                               | CONSORCIO INTER MALLA VIAL W&Y |
| Rep. Legal                                                                          | PABLO ANDRES BERNAL RUIZ    | Rep. Legal                                                                           | WLADIMIR ABDON MURILLO LOSADA  |
| No. CC.                                                                             | 7.707.835 de Neiva - Huila  | No. CC.                                                                              | 79.956.315 de Bogotá D.C.      |



DEPARTAMENTO DEL HUILA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE RIVERA  
NIT: 891.180.040 -9

COD. FORMATO  
FO-AMR-043  
VERSIÓN  
1  
FECHA APROBACIÓN

**FORMATO: ACTA DE TERMINACIÓN Y/O RECIBO FINAL**

**1. DATOS GENERALES**

|                                  |                                                                                                                               |         |             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 1.1 No. CONTRATO                 | 358                                                                                                                           | 1.2 AÑO | 2018        |
| 1.3 TIPO DE CONTRATO             | Contrato de Obra – Licitación Pública 007 De 2018                                                                             |         |             |
| 1.4 OBJETO DEL CONTRATO          | REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LOS PUNTOS MÁS CRÍTICOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIVERA – DEPARTAMENTO DEL HUILA |         |             |
| 1.5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO    | RIVERA HUILA                                                                                                                  |         |             |
| 1.6 VALOR INICIAL                | \$ 1.260.981.560                                                                                                              |         |             |
| 1.7 CONTRATISTA                  | CONSORCIO MALLA VIAL RIVERA                                                                                                   | 1.8 NIT | 901228778-1 |
| 1.9 PLAZO DE EJECUCIÓN           | Cuatro (04) Meses                                                                                                             |         |             |
| 1.10 FECHA DE INICIACIÓN         | 1/08/2019                                                                                                                     |         |             |
| 1.11. ACTA DE SUSPENSIÓN         | 10/10/2019                                                                                                                    |         |             |
| 1.12. ACTA REINICIO              | 08/11/2019                                                                                                                    |         |             |
| 1.13 FECHA DE TERMINACIÓN        | 17/12/2019                                                                                                                    |         |             |
| 1.14 VALOR FINAL                 | \$ 1.260.981.560                                                                                                              |         |             |
| 1.15 SUPERVISOR ENTE TERRITORIAL | Secretaría de Planeación e Infraestructura                                                                                    |         |             |

**2. DESARROLLO**

En Rivera (H), a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2019, se reunieron en la oficina de la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Rivera el representante legal del CONSORCIO MALLA VIAL RIVERA el señor PABLO ANDRES BERNAL RUIZ y el Supervisor y/o Interventor designado el Ing. ALEXANDER SALAZAR PUENTES, con el fin de realizar el Acta de Terminación y/o Recibo Final del Contrato de Obra No. 358 de 2019, el cual se desarrolló de la siguiente manera:

| ÍTEM      | ACTIVIDADES                                                           | UNID | CONDICIONES  |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------|
|           |                                                                       |      | ACTUALIZADAS |                  |
|           |                                                                       |      | CANT         | VALOR            |
| 1         | TRAZADO LOCALIZACION Y REPLANTEO, INCLUYE REVISIO Y AJUSTE DE DISEÑOS | M2   | 4952,2       | \$ 15.996.497    |
| 2         | DEMOLICION, REMOCION Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS                 | M3   | 709,67       | \$ 53.597.246    |
| 3         | EXCAVACION MECANICA SIN CALIFICAR DE LA EXPLANACION                   | M3   | 234,24       | \$ 52.529.130    |
| 4         | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO MATERIAL DEL SITIO            | M2   | 4799,27      | \$ 25.231.538    |
| 5         | SUB BASE GRANULAR (COMPRENDE SUMINISTRO, TRASPORTE, EXTENDIDA)        | M3   | 1580,38      | \$ 198.693.449   |
| 6         | CONSTRUCCION DE LOSA PARA PAVIMENTO RIGIDO, ESPESOR 0,18 MTS          | M3   | 863,11       | \$ 551.967.554   |
| 7         | SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL                                  | ML   | 761,3        | \$ 33.898.961    |
| 8         | ACERO DE REFUERZO                                                     | KG   | 6672,38      | \$ 31.162.417    |
| 9         | CONSTRUCCION DE SUMIDERO CONCRETO DE 3000 PSI                         | UND  | 4            | \$ 9.402.086     |
| ÍTEM      | ITEM NUEVOS                                                           | UNID | CONDICIONES  |                  |
|           |                                                                       |      | ACTUALIZADAS |                  |
|           |                                                                       |      | CANT         | VALOR            |
| 10        | CORTE DE CONCRETO                                                     | ML   | 86,141102    | \$ 571.507       |
| 11        | EXCAVACION MANUAL                                                     | M3   | 2,69         | \$ 62.620        |
| 12        | VIGA DE CIMENTACION                                                   | M3   | 2,22         | \$ 1.264.864     |
| 13        | COLUMNAS                                                              | M3   | 0,93         | \$ 531.852       |
| 14        | VIGA DE AMARRE                                                        | M3   | 1,00         | \$ 555.783       |
| 15        | MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL                                          | M2   | 111,06       | \$ 7.525.799     |
| 16        | ANDENES                                                               | M2   | 287,46       | \$ 13.878.434    |
| 17        | CAJAS DE INSPECCION                                                   | UND  | 6,00         | \$ 1.217.966     |
| 18        | TUBERIA SANITARIA DE 6 PULGADAS                                       | ML   | 72,00        | \$ 3.084.438     |
| 19        | TUBERIA SANITARIA DE 10 PULGADAS                                      | ML   | 30,00        | \$ 1.896.031     |
| 20        | GRADAS                                                                | M2   | 106,59       | \$ 5.143.845     |
| 21        | RELLENO, INCLUYE COMPACTACION                                         | M3   | 55,48        | \$ 773.231       |
| SUB-TOTAL |                                                                       |      |              | \$ 1.008.785.248 |
| A = (18%) |                                                                       |      |              | \$ 181.581.345   |
| I = (3%)  |                                                                       |      |              | \$ 30.263.557    |
| U = (4%)  |                                                                       |      |              | \$ 40.351.410    |
| TOTAL     |                                                                       |      |              | \$ 1.260.981.560 |

|                                                      |                  |            |
|------------------------------------------------------|------------------|------------|
| DEPARTAMENTO DEL HUILA                               | COD. FORMATO     | FO-AMR-043 |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE RIVERA                         | VERSIÓN          | 1          |
| NIT: 891.180.040 -9                                  | FECHA APROBACIÓN |            |
| <b>FORMATO: ACTA DE TERMINACIÓN Y/O RECIBO FINAL</b> |                  |            |

Municipio de Rivera celebró con CONSORCIO MALLA VIAL RIVERA, identificada con NIT No 901.228.778-1, el Contrato de Obra No 358 de 2018, en el marco de la licitación Publica 007 de 2018, con el objeto de: "REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LOS PUNTOS MÁS CRÍTICOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIVERA – DEPARTAMENTO DEL HUILA".

- El 01 de agosto de 2019, se suscribió el Acta de inicio del Contrato de Obra No 358 de 2018 y se dio inicio al desarrollo de Actividades.
- El 10 de octubre de 2019, se suscribió el Acta de Suspensión del Contrato de Obra No 358 de 2018, a causa trabajos adicionales por parte de empresas públicas de rivera.
- El 08 de noviembre de 2019, se suscribió el Acta de Reinicio del Contrato de Obra No 358 de 2018 y se reinició al desarrollo de Actividades.
- El 17 de diciembre de 2019, se suscribe el Acta de Recibo Final del Contrato de Interventoría No 358 de 2018, por valor de \$ 139.412.480.

### 1 RELACIÓN DE ANEXOS

⇒ Factura de Venta - Certificado de Satisfacción - Acta de Recibo Final – FO-AMR-043 - Formato: Acta de terminación y/o recibo final – Informe Final de Recibo Final de Obra por parte del CONSORCIO MALLA VIAL RIVERA

### 2.2 OBSERVACIONES FINALES

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2019.

### 3. FIRMAS

#### 3.1. CONTRATISTA



|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| NOMBRE | PABLO ANDRES BERNAL RUIZ               |
| CARGO  | Rep. Legal CONSORCIO MALLA VIAL RIVERA |
| C.C.   | 7.707.835 de Neiva – Huila             |

#### 3.2. SUPERVISOR - INTERVENTOR



|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| NOMBRE   | ALEXANDER SALAZAR PUENTES                  |
| CARGO    | Secretario de Planeación e Infraestructura |
| No. C.C. | 7.703.562 de Neiva – Huila                 |

#### 3.3. INTERVENTORIA



|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Nombre   | WLADIMIR ABDON MURILLO LOSADA   |
| Cargo    | Rep. Legal INTER MALLA VIAL W&Y |
| C.C. No. | 79.956.315 De Bogotá D.C.       |



DEPARTAMENTO DEL HUILA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE RIVERA  
NIT: 891.180.040 -9

COD. FORMATO

FO-AMR -044

VERSIÓN

1

FECHA APROBACIÓN

**FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL**

**1. DATOS GENERALES**

|                                                                         |                                                                                                                               |                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 1.1 No. CONTRATO                                                        | 358                                                                                                                           | 1.2 AÑO                   | 2018             |
| 1.3 TIPO DE CONTRATO                                                    | Contrato de Obra – Licitación Pública 007 De 2018                                                                             |                           |                  |
| 1.4 OBJETO DEL CONTRATO                                                 | REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LOS PUNTOS MÁS CRÍTICOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIVERA – DEPARTAMENTO DEL HUILA |                           |                  |
| 1.5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO                                           | RIVERA - HUILA                                                                                                                |                           |                  |
| 1.6 VALOR INICIAL                                                       | \$ 1.260.981.399                                                                                                              | 1.7 VALOR FINAL           | \$ 1.260.981.560 |
| 1.8 CONTRATISTA                                                         | CONSORCIO MALLA VIAL RIVERA                                                                                                   | 1.9 NIT                   | 901228778-1      |
| 1.10 PLAZO DE EJECUCIÓN                                                 | Cuatro (04) Meses                                                                                                             |                           |                  |
| 1.11 FECHA DE INICIACIÓN                                                | 01/08/2019                                                                                                                    | 1.12 FECHA DE SUSPENSIÓN  | 10/10/2019       |
| 1.13 FECHA DE REINICIO                                                  | 08/11/2019                                                                                                                    | 1.14 FECHA DE TERMINACIÓN | 17/12/2019       |
| 1.15 FECHA ACTA DE ENTREGA O RECIBO FINAL DE BIEN O SERVICIO CONTRATADO | 17/12/2019                                                                                                                    |                           |                  |
| 1.16 SUPERVISOR ENTE TERRITORIAL                                        | Secretaría de Planeación e Infraestructura                                                                                    |                           |                  |

**- 2. DESARROLLO**

El día Treinta (30) de octubre de 2018, mediante Resolución Administrativa No. 525 de 2018, adjudicó la Licitación Pública Nro. 007 de 2018, cuyo objeto es "REHABILITACION DE LA MALLA VIAL EN LOS PUNTOS MAS CRITICOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIVERA – DEPARTAMENTO DEL HUILA", al **CONSORCIO MALLA VIAL RIVERA**, identificada con NIT No. 901.228.778-1 y representada por el señor **PABLO ANDRES BERNAL RUIZ**, del proceso, se derivó el Contrato de Obra No. 358 de 2018 el cual se desarrolló de la siguiente forma:

1. El 01 de agosto de 2019, se suscribió el Acta de inicio del Contrato de Obra No 358 de 2018 y se dio inicio al desarrollo de Actividades.
2. El 10 de octubre de 2019, se suscribió el Acta de Suspensión del Contrato de Obra No 358 de 2018, a causa trabajos adicionales por parte de empresas públicas de rivera.
3. El 08 de noviembre de 2019, se suscribió el Acta de Reinicio del Contrato de Obra No 358 de 2018 y se reinició al desarrollo de Actividades.
4. El 17 de diciembre de 2019, se suscribe el Acta de Recibo Final del Contrato de Interventoría No 358 de 2018, por valor de \$ 139.412.480.

**2.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

|                    |                           |              |                        |
|--------------------|---------------------------|--------------|------------------------|
| RP EMITIDOR        | • 2018001577              | VALOR TOTAL  | • \$ 1.260.981.560     |
| CÓDIGO APROPIACIÓN | • 23090202                | DENOMINACIÓN | • Mejoramiento de vías |
| FUENTE             | • RB RECURSOS DEL CREDITO |              |                        |

**2.2 CONTROL DE ABONOS Y PAGOS**

| FECHA                        | DOCUMENTO       | DETALLE                                       | DEBITO           | CREDITO        | SALDO            |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| SALDO INICIAL (VR. CONTRATO) |                 |                                               |                  |                | \$ 1.260.981.560 |
| 09/10/2019                   | Egreso No. 2541 | Contrato de Obra No. 358 – Acta Parcial No. 1 | \$ 1.260.981.560 | \$ 605.045.755 | \$ 655.935.805   |
| 05/12/2019                   | Egreso No. 3094 | Contrato de Obra No. 358 – Acta parcial No. 2 | \$ 655.935.805   | \$ 516.523.325 | \$ 139.412.480   |
|                              |                 | Contrato de Obra No. 358 – Acta Final         | \$ 139.412.480   | \$ 139.412.480 | \$ 0             |

**2.3 GARANTÍAS**

| RIESGO                                 | No. POLIZA | VIGENCIA   |                |
|----------------------------------------|------------|------------|----------------|
|                                        |            | DESDE      | HASTA          |
| Cumplimiento del Contrato              | 300491     | 2019-08-01 | 2020-05-04     |
| Estabilidad de la Obra                 | 300491     | 2019-12-17 | Durante 5 Años |
| Salario y Prestaciones Sociales        | 300491     | 2019-08-01 | 2023-01-04     |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 708505     | 2019-12-18 | 2019-08-22     |

**3. OBSERVACIONES FINALES**

|                                           |                  |             |
|-------------------------------------------|------------------|-------------|
| DEPARTAMENTO DEL HUILA                    | COD. FORMATO     | FO-AMR -044 |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE RIVERA              | VERSIÓN          | 1           |
| NIT: 891.180.040 -9                       | FECHA APROBACIÓN |             |
| <b>FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL</b> |                  |             |

...vera (H), a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2019, se reunieron **NÉSTOR RAMIRO BARREIRO ANDRADE**, Alcalde del Municipio de Rivera, el Ing. **ALEXANDER SALAZAR PUENTES**, Secretario de Planeación e Infraestructura y el representante legal del **CONSORCIO MALLA VIAL RIVERA** el señor **PABLO ANDRES BERNAL RUIZ** con el fin de realizar el Acta de Liquidación del Contrato de Obra No 358 de 2019, cuyo objeto es **REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LOS PUNTOS MÁS CRÍTICOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIVERA – DEPARTAMENTO DEL HUILA**, en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, señala que en el acta de liquidación las partes harán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

En consideración a lo anterior; El Municipio de Rivera cancelará al Contratista la suma de **CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (\$138.412.480)** correspondientes al valor del Acta Final. Se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

#### 4. RELACIÓN DE ANEXOS

- ⇒ FO-AMR-043 - Formato: Acta de terminación y/o recibo final
- ⇒ Certificado de Satisfacción
- ⇒ Factura de Venta
- ⇒ Certificado de Aporte SGSSS y Parafiscales
- ⇒ Certificado del Ministerio de Trabajo – Huila
- ⇒ Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
- ⇒ Certificado Comfamiliar del Huila
- ⇒ Acta de Recibo Final
- ⇒ Informe Final de Recibo Final de Obra por parte del CONSORCIO MALLA VIAL RIVERA

#### 5. FIRMAS

##### 5.1 ALCALDE



##### 5.2 CONTRATISTA




|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Nombre   | <b>NÉSTOR RAMIRO BARREIRO ANDRADE</b> |
| Cargo    | <b>Alcalde Municipal</b>              |
| No. C.C. | <b>83.228.860 De Rivera – Huila.</b>  |

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| Nombre   | <b>PABLO ANDRES BERNAL RUIZ</b>               |
| Cargo    | <b>Rep. Legal CONSORCIO MALLA VIAL RIVERA</b> |
| No. C.C. | <b>7.707.835 de Neiva – Huila</b>             |

##### 5.3 SUPERVISOR



##### 5.4. INTERVENTORIA



|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| Nombre   | <b>ALEXANDER SALAZAR PUENTES</b>                  |
| Cargo    | <b>Secretario de Planeación e Infraestructura</b> |
| No. C.C. | <b>7.703.562 de Neiva – Huila</b>                 |

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| Nombre   | <b>WLADIMIR ABDON MURILLO LOSADA</b>       |
| Cargo    | <b>Rep. Legal INTER MALLA VIAL W&amp;Y</b> |
| No. C.C. | <b>79.956.315 De Bogotá D.C.</b>           |

## LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA

### CERTIFICA

Que el **CONSORCIO MALLA VIAL RIVERA** identificada con NIT No. 901.228.778-1, de acuerdo con el Acta Final del Contrato Obra Número 358 de 2018, celebrado con el Municipio de Rivera, cuyo objeto es la **REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIVERA - DEPARTAMENTO DEL HUILA**, presenta a la fecha una ejecución del 100% de la Obra.

Dado en el Despacho de la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Rivera, Huila a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

  
**ALEXANDER SALAZAR PUENTES**  
Secretario de Planeación e Infraestructura



**MUNICIPIO DE RIVERA**  
ALCALDÍA  
NIT: 871180040-9

Carrera 7 No. 4-64 el: 0988- 38 7140 Fax. 0988-38 66 21  
[www.rivera-huila.gov.co](http://www.rivera-huila.gov.co) - Email: [alcaldia@rivera-huila.gov.co](mailto:alcaldia@rivera-huila.gov.co)

