
MEMORANDO INDIVIDUAL

No. Radicado: 2024I-VBOG-035265
Fecha: 2024-06-04 15:51:32

Para: Maria Victoria Arbelaez Gonzalez
1130100 SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES
De: Alvaro Eduardo Ruiz Morales
1120200 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

Asunto: Distribución de recursos CMA-DEO-SGI-143-2023 Lote 1 y 2 - Risaralda

Cordial saludo,

En  atención  a  la  resolución  de  adjudicación  No.  1914  del  31  de  mayo  de  2024,
amablemente  se  solicita  elaborar  la  minuta  del  contrato  teniendo  en cuenta:  el  oficio
aprobación de vigencias futuras No. 5.2.0.1 expedido por el Ministerio de Hacienda, con
radicado 2-2023-056551 de fecha 26 de octubre de 2023,  el oficio de respuesta a la
solicitud de ratificación de las vigencias elaborado por  el  Ministerio  de Hacienda,  con
radicado No. 2-2024-012281 del 13 de marzo de 2024,  y el número de aprobación SIIF
Nación 77723 de fecha 2023-10-26, los cuales se adjuntan.

La Dirección General del Presupuesto Público Nacional autorizó con cargo a apropiación
de vigencias futuras según el siguiente detalle:

PROGRAMA: 2401 INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA      
SUBPROGRAMA
:        

0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

PROYECTO 0103 CONSERVACIÓN  DE  VÍAS  A  TRAVÉS  DE
MANTENIMIENTO  RUTINARIO  Y
ADMINISTRADORES VIALES

RECURSOS PROPIOS
AUTORIZACIÓN
SIIF

77723 de 2023

De igual  manera se solicita tener en cuenta que la distribución por vigencia como se
relaciona  a  continuación,  recursos  propios,  del  proceso  CMA-DEO-SGI-143-2023
Territorial Risaralda, Resolución de adjudicación No. 1914 del 31 de mayo de 2024:

Lote 1 – Grupo 1 adjudicado a: CONSORCIO INVIAS 2023

2024 2025 2026 VALOR TOTAL

VALOR PROCESO 1,383,849,572.00 1,565,412,513.00 1,035,774,334.00 3,985,036,419.00
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VALOR ADJUDICADO 1,383,849,572.00 1,565,412,513.00 1,035,774,334.00 3,985,036,419.00
VALOR PARA REGISTRAR

EN EL CONTRATO
1,383,849,572.00 1,565,412,513.00 1,035,774,334.00 3,985,036,419.00

Lote 2 – Grupo 2 adjudicado a: CONSORCIO ADMON 143

2024 2025 2026 VALOR TOTAL

VALOR PROCESO 1,072,445,374.00 1,213,306,150.00 803,674,354.00 3,089,425,878.00

VALOR ADJUDICADO 1,072,445,374.00 1,213,306,150.00 803,674,354.00 3,089,425,878.00
VALOR PARA REGISTRAR

EN EL CONTRATO
1,072,445,374.00 1,213,306,150.00 803,674,354.00 3,089,425,878.00

Los valores de la distribución de recursos fueron tomados de la propuesta económica del
adjudicatario,  remitida  por  el  la  Subdirección  de  Procesos  de  Selección  Contractual,
mediante correo electrónico del 03/06/2024.

El  código  BPIN  del  proyecto  CONSERVACIÓN  DE  VÍAS  A  TRAVÉS  DE
MANTENIMIENTO  RUTINARIO  Y  ADMINISTRACIÓN  VIAL  NACIONAL  ES
2018011001006.

En resumen:

Lote 1

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO
AUTORIZACIÓ

N SIIF
VIGENCIA 2024 VIGENCIA 2025 VIGENCIA 2026

2401 0600

0103. CONSERVACIÓN 
DE   VÍAS   A   TRAVÉS   
DE   MANTENIMIENTO
RUTINARIO  Y
ADMINISTRACIÓN  VIAL.
NACIONAL.
 

Propios 77723 1,383,849,572.00 1,565,412,513.00 1,035,774,334.00

TOTAL CONTRATO LOTE 1 3,985,036,419.00

Lote 2

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO RECURSO
AUTORIZACIÓ

N SIIF
VIGENCIA 2024 VIGENCIA 2025 VIGENCIA 2026

2401 0600

0103. CONSERVACIÓN 
DE   VÍAS   A   TRAVÉS   
DE   MANTENIMIENTO
RUTINARIO  Y
ADMINISTRACIÓN  VIAL.
NACIONAL.
 

Propios 77723 1,072,445,374.00 1,213,306,150.00 803,674,354.00

TOTAL CONTRATO LOTE 2 3,089,425,878.00

Anexos:
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1. Oficio radicado 2-2023-056551 aprobación MHCP
2. Autorización de vigencias futuras 77723 del 26/10/2023
3. Oficio radicado 2-2024-012281 respuesta MHCP
4. Justificación del proyecto
5. Resolución de adjudicación CMA-DEO-SGI-143-2023
6. Propuesta económica adjudicatario Lote 1
7. Propuesta económica adjudicatario Lote 2

Atentamente,

 
Alvaro Eduardo Ruiz Morales 
SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

Proyectado Por: JANETH DANIELA RAMIREZ OTALORA
Revisado Por: DIEGO ALEJANDRO CASTILLO MORENO
Aprobado Por: 

Copia Interna a: YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA  (1130101), YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA  
(1130101), ENRIQUE RAFAEL OROZCO MALDONADO (1130100)
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5.2.0.1.  Grupo de Infraestructura e Innovación 
 
 
 
Doctora 
MERCEDES ELENA GÓMEZ VILLAMARÍN 
Directora General 
Instituto Nacional de Vías 
Calle 25 G No. 73 B-90 Complejo Empresarial Central Point 
Bogotá, D.C. 
 
Radicado entrada 1-2023-073775 
No. Expediente 1033/2023/SITPRES 


      Asunto: Autorización cupo vigencias futuras 
excepcionales para inversión 


Estimada doctora Mercedes: 
 
En forma atenta le comunico que el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, en atención a la solicitud 
formulada mediante comunicación No. 2023S-VBOG-000308 del 24 de agosto de 2023, así como lo 
dispuesto por el artículo 11 de la Ley 819 de 2003, en la sesión del día 24 de octubre de 2023, autorizó cupo 
de vigencias futuras, conforme el siguiente detalle: 
 
SECCIÓN:  2402-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS 
 
PROGRAMA:       2401 INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA 
 
SUBPROGRAMA:      0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 
 
PROYECTO:       0103 CONSERVACIÓN  DE   VÍAS   A   TRAVÉS   DE   MANTENIMIENTO 


RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL. 
 


                    
 
La autorización de cupo de vigencias futuras, según lo manifestado por ese Instituto, tiene por objeto 
contratar hasta el mes de julio de 2026, el mantenimiento rutinario y la administración de 9.024 kilómetros de 
la red vial nacional a su cargo. 


Vigencia Recurso Pesos corrientes
2024 Propios 267.008.170.705    
2025 Propios 302.040.235.557    
2026 Propios 199.692.205.165    


Radicado: 2-2023-056551
Bogotá D.C., 26 de octubre de 2023 10:11
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Continuación oficio autorización cupo vigencias futuras excepcionales inversión INVIAS. Ref. 1-2023-073775   
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La Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte y la Dirección de Programación de Inversiones 
Públicas del Departamento Nacional de Planeación, mediante comunicaciones MT No.:20231200601861 y 
20234300001466 del 06 de junio y 01 de agosto de 2023, emitieron concepto técnico económico favorable 
para la autorización de cupo de vigencias futuras. 
 
Los cupos de vigencias futuras se financian con recursos propios provenientes del cobro de peajes por el 
uso de la infraestructura vial a cargo de ese Instituto, conforme lo dispuesto por la Ley 105 de 1993, previstos 
en el Proyecto de Ley No. 057 de 2023 Cámara / 079 de 2023 Senado “Por la cual se decreta el presupuesto 
de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de 
diciembre de 2024”, aprobado por el Honorable Congreso de la República el pasado 18 de octubre, 
consistente con las cifras del Marco de Gasto de Mediano Plazo 2024-2027 del Sector Transporte, respecto 
al Instituto Nacional de Vías, conforme lo dispuesto por la Ley 819 de 2003. 
 
La ejecución de la presente autorización deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos 
por las normas legales vigentes sobre contratación administrativa y demás requisitos legales que sean del 
caso, igualmente corresponde a ese Instituto dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 2.8.1.7.6 del 
Decreto 1068 de 2015, modificado mediante Decreto No. 412 de 2018. 
 
Cordialmente, 
 
 


CLAUDIA MARCELA NUMA PÁEZ 
Secretaria Ejecutiva 


Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS 
 
 
Copia:   Doctora Martha Cecilia García Buitrago, Directora de Programación de Inversiones Públicas, Departamento Nacional 


de Planeación. Calle 26 No. 13 – 19, Bogotá D.C.   
Doctora Lina María Rojas Ospina, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Ministerio de Transporte. Avenida Esperanza 
No. 62 – 49, Complejo Empresarial Gran Estación II, Pisos 9 y 10. Bogotá D.C. 


   
 
Revisó:   Iván A. Campos / Afranio Restrepo 
Elaboró:  Natalia Beltrán P. 
 
 


Firmado digitalmente por: CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
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Número:
Fecha 


Registro:


Estado: Tipo Moneda.: 323


Valor Inicial: Valor Total: 768.740.611.427,00


Fuente Recurso Valor Inicial Saldo No Utilizado


Propios 267.008.170.705,00 267.008.170.705,00


Año Fiscal 267.008.170.705,00 267.008.170.705,00


Propios 302.040.235.557,00 302.040.235.557,00


Año Fiscal 302.040.235.557,00 302.040.235.557,00


Propios 199.692.205.165,00 199.692.205.165,00


Año Fiscal 199.692.205.165,00 199.692.205.165,00


Número Doc Soporte: 2023-10-26


Notas Doc. Soporte: Vigencias futuras para el mantenimiento y administración vial.


Firma Responsable.


DATOS ADMINISTRATIVOS


2-2023-056551 Fecha Doc. Soporte: Tipo Doc. Soporte: OFICIO


2026 Totales por año: 199.692.205.165,00


2025 Totales por año: 302.040.235.557,00


C-2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE 


MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL.  


NACIONAL


CSF 199.692.205.165,00


2024 Totales por año: 267.008.170.705,00


C-2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE 


MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL.  


NACIONAL


CSF 302.040.235.557,00


C-2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE 


MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL.  


NACIONAL


CSF 267.008.170.705,00


DETALLE AUTORIZACION POR AÑO


Posicion Catálogo de Gasto Situac.
Fecha 


Operacion
Valor Operación Valor Actual


Tipo de Vigencia Futura: Excepcional Aval Fiscal:           NO


768.740.611.427,00 Valor Operaciones: 768.740.611.427,00 Saldo No Utilizado:


Generada Pesos Nro Solicitud: Fecha Solicitud: 2023-08-02


AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS


77723 2023-10-26
Unidad / Subunidad 


ejecutora:
24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Autorizacion de Vigencias Futuras nbeltran NATALIA  BELTRAN  PRIETO


Unidad ó Subunidad 


Ejecutora Solicitante:


24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Usuario Solicitante:


Fecha y Hora Sistema: 2023-10-26-10:21 a. m.
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5.2.0.1.  Grupo de Infraestructura e Innovación 
 
 
 
Doctor 
GERMÁN PEÑA MATEUS 
Jefe Oficina Asesora de Planeación 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Calle 25 G No. 73 B-90 Complejo Empresarial Central Point 
Bogotá, D.C. 
 
Radicado entrada 1-2024-021281 
Nº Expediente 186/2024/SITPRES 


       Asunto: Respuesta solicitud ratificación 
 Cupo vigencias futuras. 


Estimado doctor Peña, 
 
Sin el trámite correspondiente por parte de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, de 
manera atenta se hace devolución, junto con todos sus soportes, de la comunicación 2024S-VBOG-013075 
del 09 de marzo de 2024, con la cual ese Instituto solicita la ratificación de los cupos de vigencias futuras 
para los años 2025 y 2026, autorizados mediante oficio No. 2-2023-056551 del 26 de octubre de 2023, de la 
siguiente manera. 
 


 
Lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 819 de 20031, el 
cual dispone:  


  
“ARTÍCULO 8. […]  
  
En los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, concurso de méritos o cualquier otro 
proceso de selección del contratista con todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad 


                                                 
1 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 
disposiciones” 


Vigencia Recurso
Valor Aprobado VF Oficio 
2-2023-056551 del 26 de 


octubre de 2023


Solicitud 
Reprogramación


2024 Propios $ 267.008.170.705 $ 0


2025 Propios $ 302.040.235.557 $ 291.193.252.946


2026 Propios $ 199.692.205.165 $ 186.086.257.802
Fuente: INVIAS y DGPPN


Radicado: 2-2024-012281
Bogotá D.C., 13 de marzo de 2024 17:38
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presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con 
el presupuesto de esta última vigencia, previo el cumplimiento de los ajustes presupuestales 
correspondientes”. (Negrilla fuera de texto).  
  


En tal sentido, el artículo 32 de la Ley 2342 de 20232, el cual prevé 
 
ARTÍCULO 32. Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no 
utilizados a 31 de diciembre del año en que se concede la autorización caducan, salvo en los casos 
previstos en el inciso 2 del artículo 8 de la Ley 819 de 2003.  
  
Cuando no fuere posible adelantar en la vigencia fiscal correspondiente los ajustes presupuestales a 
que se refiere el inciso 2 del artículo 8 de la Ley 819 de 2003, se requerirá de la reprogramación de los 
cupos anuales autorizados por parte de la autoridad que expidió la autorización inicial, con el fin de dar 
continuidad al proceso de selección del contratista. De no ser necesario efectuar algún ajuste, no se 
requerirá de una nueva autorización de vigencia futura. Los registros en el Sistema Integrado de 
Información Financiera (SIIF) Nación deberán corresponder a los cupos efectivamente utilizados”. 
(Negrilla fuera de texto).  


  
De acuerdo con la normatividad citada y lo indicado por ese Instituto en la justificación que acompaña la 
solicitud, se tiene que no existe competencia legal alguna para que el Consejo Superior de Política Fiscal – 
CONFIS y/o su delegado ratifique la autorización de los cupos de vigencias futuras autorizadas mediante 
oficio No. 2-2023-056551 del 26 de octubre de 2023 de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional para los años 2025 y 2026, toda vez que no se realiza ningún ajuste a estos y el compromiso que 
se va a registrar es inferior al cupo inicialmente autorizado. 
 
Cordialmente, 


 
 


JAIRO ALONSO BAUTISTA 
Director General del Presupuesto Público Nacional (E) 


 
Anexos: Lo enunciado en ochenta y dos (82) folios. 
 
 


Elaboró: Revisó:  
Natalia Beltran P. Iván Alirio Campos C.  
Grupo de Infraestructura e Innovación Subdirección de Competitividad y Desarrollo 


Sostenible 
 


 


                                                 
2 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2024.” 


Firmado digitalmente por: JAIRO ALONSO BAUTISTA Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
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MINISTERIO DE TRANSPORTE 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 


             


Resolución No. 1914 del 31 de mayo de 2024 
 
Por la cual se adjudica el Concurso de Méritos Abierto No CMA-DEO-SGI-143-2023 cuyo objeto es la “ADMINISTRACIÓN 
VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA 
LOTES DEL 1 AL 2” 


* * * * * * * * * * 
 


 
LA SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES 


 
 
En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las que le confieren el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, Ley 
1882 del 15 de enero de 2018, el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1292 de 2021, Resolución 3192 del 19 de octubre de 2021, 
Resolución 4334 de 30 de noviembre de 2023 y acta de posesión 0001 del 3 de enero de 2024 y 


 
 


CONSIDERANDO: 
 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el Instituto Nacional de Vías, 
publicó en el SECOP II el día 1 de noviembre de 2023 el aviso de convocatoria para el proceso No. CMA-DEO-SGI-143-2023 
cuyo objeto es la “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA 
DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA LOTES DEL 1 AL 2” y mediante Resolución No. 4800 del 23 de diciembre de 
2023, se ordenó la apertura del mencionado Concurso de Méritos. 
 
Que el Instituto Nacional de Vías publicó en el Portal de Contratación SECOP II los estudios y documentos previos y análisis 
del sector, el proyecto de pliego definitivo de condiciones y demás documentos necesarios para la publicidad del presente 
proceso, para que los interesados realizaran observaciones y comentarios frente a los mismos. 
 
Que el Pliego de Condiciones Definitivo fue publicado en el SECOP II, el 23 de diciembre de 2023, el cual se encuentra 
publicado en el SECOP II. 
 
Que el pliego de condiciones fue modificado por la adenda 1 del 10 de enero de 2024, adenda 2 del 15 de enero de 2024 y 
adenda 3 del 16 de enero de 2024. 
 
Que el cierre del plazo del Concurso de Méritos Abierto se realizó el día 19 de enero de 2024, recibiéndose 94 propuestas, 
tal como consta en el SECOP II.  
 
Que el proceso fue suspendido mediante Resolución No. 0226 del 2 de febrero de 2024, en la etapa de evaluación de las 
ofertas, hasta tanto se cuente con la ratificación de las vigencias futuras excepcionales que amparan los referidos procesos 
de selección y/o se cuente con la información pertinente en cuanto a su trámite que permitan establecer con certeza su 
aprobación, lo anterior con el fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 2.8.1.7.1.11 del Decreto 1068 de 2015, por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. 
 
Que se levantó la suspensión mediante Resolución No. 1096 del 9 de abril de 2024, la cual había sido suspendida mediante 
Resolución No. 0226 del 2 de febrero de 2024, toda vez que desaparecieron los motivos que dieron lugar a la misma, ya que 
se cumplieron con los preceptos legales y procedimentales en materia presupuestal que permiten continuar con tramite de 
adjudicación y posterior suscripción de los contratos derivados del proceso de contratación, y estableció cronograma del 
proceso. 
 
Que de conformidad con el numeral 1.11 anexo 2 “CRONOGRAMA DEL PROCESO” del Pliego de Condiciones, modificado 
mediante Resolución No. 1096 del 9 de abril de 2024 y adendas, el Informe Preliminar de Evaluación se publicó el día 22 de 
abril de 2024 y posteriormente el Informe Final de Evaluación de las propuestas se publicó el día 3 de mayo de 2024, en la 
página web del SECOP II, a través del Portal Único de Contratación. 
 
Que dentro del término establecido en el Pliego de Condiciones los oferentes presentaron observaciones al informe final de 
evaluación, cuyas respuestas fueron publicadas el día 5 de mayo de 2024en la página web del SECOP, a través del Portal 
Único de Contratación. 
 
Que el 6 de mayo de 2024 se publicó a través de la Plataforma del SECOP II el AVISO INFORMATIVO mediante el cual se 
estipulaban las condiciones para la realización de la reunión en la cual se efectuaría la audiencia de Establecimiento de Orden 
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de Elegibilidad y lectura de la propuesta económica, se publicó protocolo para participar en audiencia virtual Microsoft TEAMS 
en la plataforma del SECOP II, a través del Portal Único de Contratación. 
 
Que de acuerdo con lo establecido en la cronología del proceso, los días 7 y 28 de mayo de 2024, se reunieron la Subdirectora 
de Procesos de Selección Contractuales, el Coordinador del Grupo Contratación Misional, el Comité Evaluador, los 
proponentes registrados y demás interesados en participar en el proceso con el fin de establecer el orden de elegibilidad, dar 
lectura de las propuestas económicas de los proponentes ubicados en primer lugar del orden de elegibilidad del Concurso de 
Méritos Abierto No. CMA-DEO-SGI-143-2023 cuyo objeto es la “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS 
NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA LOTES DEL 1 AL 2” 
 
Que el pliego de condiciones estable en su numeral 4.1 litera C establece:  
 


(…) 
 
C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado 
(TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819.  
 
La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil 
después del cierre del proceso, aun cuando la fecha de la adjudicación se modifique posteriormente durante el 
Proceso de Contratación. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a 
la fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratación. Por ejemplo, si el cierre del Proceso de Contratación se realiza 
el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica 
en la tarde del 11 de febrero 
 
(…) 
 
En los procesos de Contratación estructurados por lotes, la TRM definirá el método con el cual se asignará el 
puntaje para el primer lote a adjudicar, según el orden definido por la entidad. Para la adjudicación del segundo 
lote se tomara el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior, en orden ascendente, y así sucesivamente; 
teniendo en cuenta que se reiniciara desde el primer método en caso de agotarse el ultimo método. 


 
En este orden de ideas, tenemos que la TRM que rige para el presente proceso es la del 23 de enero de 2024, que fue terminada 
en $3904,49, los siguientes son los métodos de ponderación para cada uno de los lotes del proceso de selección: 
 
 


LOTE METODO DE PONDERACION 


1 MEDIA GEOMETRICA  


2 MEDIA ARITMETICA ALTA 


 
 


ORDEN DE ELEGIBILIDAD LOTE 1: 


 


Orden 
Proponente 


Puntaje 
obtenido No. 


Propuesta 
Estado 


(Razón social/nombre) (Puntos) 


1° CONSORCIO INVIAS 2023 100,0000000 82 ELEGIBLE 


2° CONSORCIO HGR-INCON 86,8746629 31 ELEGIBLE 


3° CONSORCIO VIAL 143 - 2024 86,5818535 27 ELEGIBLE 


4° CONSORCIO DATAR 24 82,7061126 78 ELEGIBLE 


5° CONSORCIO GESTIÓN VIAL 77,7699076 74 ELEGIBLE 


6° CONSORCIO CONSULPINO 76,6869837 89 ELEGIBLE 


7° CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES 2024 70,2267633 30 ELEGIBLE 


8° SEMPAF INGENIERIA SAS 68,7493384 8 ELEGIBLE 


9° CONSORCIO ADMINISTRADORES GP 32,5000000 67 ELEGIBLE 


10° CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA 32,5000000 90 ELEGIBLE 


11° CONSORCIO VIAL CIVILES 2023 12,5000000 34 ELEGIBLE 


12° CONSORCIO ADVIAL HE 0,0000000 1 NO ELEGIBLE 


13° CONSORCIO DBB INGENIERIA 0,0000000 2 NO ELEGIBLE 
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Orden 
Proponente 


Puntaje 
obtenido No. 


Propuesta 
Estado 


(Razón social/nombre) (Puntos) 


14° CONSORCIO LOURDES 0,0000000 4 NO ELEGIBLE 


15° CONSORCIO IBEROAMERICANO 0,0000000 5 NO ELEGIBLE 


16° COPEBA SAS 0,0000000 6 NO ELEGIBLE 


17° CONSORCIO AMV CAP-GEICOL-JYS 0,0000000 7 NO ELEGIBLE 


18° CONSORCIO ANTEA-GPM 0,0000000 9 NO ELEGIBLE 


19° CONSORCIO UCEI AMV 2024 0,0000000 10 NO ELEGIBLE 


20° FEDERICO RAMIREZ OSOSRIO 0,0000000 11 NO ELEGIBLE 


21° CONSORCIO ACM 0,0000000 12 NO ELEGIBLE 


22° CONSORCIO INGEVIAL IE 0,0000000 14 NO ELEGIBLE 


23° CONSORCIO CONSULTORIA KIA 0,0000000 15 NO ELEGIBLE 


24° CONSORCIO ADM GI 0,0000000 16 NO ELEGIBLE 


25° CONSORCIO RUTA RISARALDA 143 0,0000000 17 NO ELEGIBLE 


26° CONSORCIO ORPO 143 0,0000000 18 NO ELEGIBLE 


27° CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 0,0000000 22 NO ELEGIBLE 


28° CONSORCIO CGJ 2024 0,0000000 25 NO ELEGIBLE 


29° CONSORCIO AMV MACA 0,0000000 26 NO ELEGIBLE 


30° ARA INGENIERIA S.A.S 0,0000000 28 NO ELEGIBLE 


31° CONSORCIO PROIN 0,0000000 29 NO ELEGIBLE 


32° CONSORCIO AMV RG I. 0,0000000 32 NO ELEGIBLE 


33° CONSORCIO AMV CARFIN 0,0000000 33 NO ELEGIBLE 


34° CONCORCIO JORES-RAMOS 0,0000000 35 NO ELEGIBLE 


35° CONSORCIO INGEVIAM 0,0000000 36 NO ELEGIBLE 


36° CONSORCIO ADMV JICO 0,0000000 37 NO ELEGIBLE 


37° JOYCO S.A.S BIC 0,0000000 38 NO ELEGIBLE 


38° CONSORCIO VIAL POR COLOMBIA 0,0000000 39 NO ELEGIBLE 


39° CONSORCIO ADMON BMC 143 0,0000000 41 NO ELEGIBLE 


40° CONSORCIO AV REGION COLOMBIA 0,0000000 42 NO ELEGIBLE 


41° CONSORCIO ADMINISTRADOR VIAL 3A 0,0000000 43 NO ELEGIBLE 


42° CONSORCIO CONSULTECNICOS 0,0000000 44 NO ELEGIBLE 


43° CONSORCIO VÍAS NACIONALES 0,0000000 45 NO ELEGIBLE 


44° CONSORCIO ADMINISTRACIONES 2023 0,0000000 46 NO ELEGIBLE 


45° CONSORCIO CONSEVACION 033 0,0000000 48 NO ELEGIBLE 


46° CONSORCIO ADMINISTRACIÓN NACIONAL 0,0000000 49 NO ELEGIBLE 


47° CONSORCIO BRAIN SPI 0,0000000 50 NO ELEGIBLE 


48° CONSORCIO CONSULTORIAL 0,0000000 51 NO ELEGIBLE 


49° CONSORCIO ADMO CCI-2024 0,0000000 52 NO ELEGIBLE 


50° YOLANDA CABRERA BALCAZAR 0,0000000 53 NO ELEGIBLE 


51° CONSORCIO VÍAS 2024 0,0000000 54 NO ELEGIBLE 


52° CONSORCIO ALFFA 0,0000000 55 NO ELEGIBLE 


53° CONSORCIO VIAS NACIONALES 0,0000000 56 NO ELEGIBLE 


54° PROCON ING SAS 0,0000000 57 NO ELEGIBLE 


55° CONSORCIO CEMOSA-VELNEC 0,0000000 60 NO ELEGIBLE 


56° CONSORCIO DIADCOL 2024 0,0000000 62 NO ELEGIBLE 


57° CONSORCIO INTERADMIVIAL 0,0000000 63 NO ELEGIBLE 


58° CONSORCIO GIS META VIAL RISARALDA 0,0000000 64 NO ELEGIBLE 
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Orden 
Proponente 


Puntaje 
obtenido No. 


Propuesta 
Estado 


(Razón social/nombre) (Puntos) 


59° CONSORCIO BRAVO 14 0,0000000 65 NO ELEGIBLE 


60° CONSORCIO INGENIERIA SL 0,0000000 66 NO ELEGIBLE 


61° CONSORCIO ADVIAL PLUS 0,0000000 68 NO ELEGIBLE 


62° CONSORCIO VIAL TPF-CB 0,0000000 69 NO ELEGIBLE 


63° CONSORCIO VIAL 2025 0,0000000 72 NO ELEGIBLE 


64° CONSORCIO ADMON GIG 143 0,0000000 73 NO ELEGIBLE 


65° CONSORCIO JOERING 2024 _ 0,0000000 75 NO ELEGIBLE 


66° Restrepo y Uribe S.A.S. 0,0000000 76 NO ELEGIBLE 


67° CONSORCIO ID ADMINISTRACIÓN 143 0,0000000 79 NO ELEGIBLE 


68° CONSORCIO INT RISARALDA 2024 0,0000000 80 NO ELEGIBLE 


69° CONSORCIO TCS CONSULTORES 0,0000000 83 NO ELEGIBLE 


70° CONSORCIO ADMIVIAL 0,0000000 85 NO ELEGIBLE 


71° CONSORCIO MSO GAN 3 0,0000000 87 NO ELEGIBLE 


72° CONSORCIO ARGEL VIAL 0,0000000 88 NO ELEGIBLE 


73° CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 0,0000000 91 NO ELEGIBLE 


74° CONSORCIO VEFA INGENIERIA 0,0000000 92 NO ELEGIBLE 


75° Consorcio Administraciones 2024 0,0000000 93 NO ELEGIBLE 


76° COINZA ING SAS 0,0000000 94 NO ELEGIBLE 


77° CONSORCIO ADMINVIAL CPJ 0,0000000 95 NO ELEGIBLE 


 
A través del comité evaluador se dio lectura del contenido del formulario y del valor consignado en la oferta económica, 
evidenciándose que la misma se presenta por un valor de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES 
TREITA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($ 3.985.036.419,00), IVA INCLUIDO, la cual no fue objeto 
de corrección aritmética, con un factor multiplicador de 2.40, suma que no supera el presupuesto oficial del presente proceso.  
 
 
Que por lo tanto, en razón a que la oferta más favorable para los intereses de la entidad y los fines perseguidos es la obtenida 
del procedimiento establecido para la determinación del orden de elegibilidad, se recomendará a la subdirectora de procesos 
de selección contractuales adjudicar el LOTE 1 del concurso de méritos abierto No. CMA-DEO-SGI-143-2023 cuyo objeto es 
la “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 
RISARALDA ,GRUPO AMV 1 LOTE 1" al PROPONENTE No. 82 CONSORCIO INVIAS 2023, consorcio integrado por la 
sociedad ALDAVA INGENIERÍA SAS con NIT. 900.640.662-6, con una participación del 34%, JAIME HERNANDO RINCÓN 
CHAPARRO identificado con la C.C. No. 6.771.263, con una participación del 33% y por la sociedad FEYMA INGENIERIA 
SAS con NIT. 800.224.899-8 con una participación del 33%, consorcio representado legalmente por DIANA STEFANIA 
PARRA BOHORQUEZ identificada con la C.C. 1.049.651.620 por un valor total de la propuesta de TRES MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MILLONES TREITA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($ 3.985.036.419,00), IVA 
INCLUIDO valor que no fue objeto de corrección aritmética y no sobrepasa el presupuesto oficial, con un factor multiplicador 
de 2.40 con un plazo de ejecución de 29 meses que no podrá exceder del 31 de julio de 2026, contado a  partir de la fecha 
de la orden de inicio que impartirá el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del mismo.  
 


 
ORDEN DE ELEGIBILIDAD LOTE 2: 


 
 


Orden 
Proponente 


Puntaje 
obtenido 


No. 
Propuesta 


Estado 


(Razón social/nombre) (Puntos) 


1° CONSORCIO ADMON 143 97,8364221 21 ELEGIBLE 


2° CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE 86,6850935 77 ELEGIBLE 


3° CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA 80,1684993 90 ELEGIBLE 


4° CONSORCIO ADMIVIAL ECG-INGECON 74,1086207 47 ELEGIBLE 


5° CONSORCIO RSD 143 69,2357618 40 ELEGIBLE 
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Orden 
Proponente 


Puntaje 
obtenido 


No. 
Propuesta 


Estado 


(Razón social/nombre) (Puntos) 


6° CONSORCIO VIAL 143 - 2024 69,0245361 27 ELEGIBLE 


7° CONSORCIO TERRA VIAL APD 64,7816991 81 ELEGIBLE 


8° CONSORCIO DATAR 24 64,0497686 78 ELEGIBLE 


9° CONSORCIO INTERVIAS JG 62,2478926 58 ELEGIBLE 


10° CONSORCIO HGR-INCON 61,7990225 31 ELEGIBLE 


11° CONSULVIAS S.A. 61,2148399 70 ELEGIBLE 


12° CONSORCIO ADMINISTRADORES GP 54,6710482 67 ELEGIBLE 


13° CONSORCIO GESTIÓN VIAL 54,6677973 74 ELEGIBLE 


14° DATUM X S.A.S 53,9735474 13 ELEGIBLE 


15° CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES 2024 53,4193033 30 ELEGIBLE 


16° CONSORCIO CONSULPINO 52,8681601 89 ELEGIBLE 


17° CONSORCIO ARG 52,1409355 20 ELEGIBLE 


18° CONSORCIO VIAL CIVILES 2023 28,7160092 34 ELEGIBLE 


19° CONSORCIO ADVIAL HE 0,0000000 1 NO ELEGIBLE 


20° CONSORCIO DBB INGENIERIA 0,0000000 2 NO ELEGIBLE 


21° INGESCOR LTDA 0,0000000 3 NO ELEGIBLE 


22° CONSORCIO LOURDES 0,0000000 4 NO ELEGIBLE 


23° CONSORCIO IBEROAMERICANO 0,0000000 5 NO ELEGIBLE 


24° COPEBA SAS 0,0000000 6 NO ELEGIBLE 


25° CONSORCIO AMV CAP-GEICOL-JYS 0,0000000 7 NO ELEGIBLE 


26° CONSORCIO ANTEA-GPM 0,0000000 9 NO ELEGIBLE 


27° CONSORCIO UCEI AMV 2024 0,0000000 10 NO ELEGIBLE 


28° FEDERICO RAMIREZ OSOSRIO 0,0000000 11 NO ELEGIBLE 


29° CONSORCIO ACM 0,0000000 12 NO ELEGIBLE 


30° CONSORCIO INGEVIAL IE 0,0000000 14 NO ELEGIBLE 


31° CONSORCIO CONSULTORIA KIA 0,0000000 15 NO ELEGIBLE 


32° CONSORCIO ADM GI 0,0000000 16 NO ELEGIBLE 


33° CONSORCIO RUTA RISARALDA 143 0,0000000 17 NO ELEGIBLE 


34° CONSORCIO ORPO 143 0,0000000 18 NO ELEGIBLE 


35° CONSORCIO ADM JC 143 0,0000000 19 NO ELEGIBLE 


36° CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 0,0000000 22 NO ELEGIBLE 


37° CONSORCIO ADVIAL SGI-143 JR 0,0000000 23 NO ELEGIBLE 


38° CONSORCIO ADVIAL SGI-143JR 0,0000000 24 NO ELEGIBLE 


39° CONSORCIO CGJ 2024 0,0000000 25 NO ELEGIBLE 


40° CONSORCIO AMV MACA 0,0000000 26 NO ELEGIBLE 


41° ARA INGENIERIA S.A.S 0,0000000 28 NO ELEGIBLE 


42° CONSORCIO PROIN 0,0000000 29 NO ELEGIBLE 


43° CONSORCIO AMV RG I. 0,0000000 32 NO ELEGIBLE 


44° CONSORCIO AMV CARFIN 0,0000000 33 NO ELEGIBLE 


45° CONCORCIO JORES-RAMOS 0,0000000 35 NO ELEGIBLE 


46° CONSORCIO ADMV JICO 0,0000000 37 NO ELEGIBLE 


47° JOYCO S.A.S BIC 0,0000000 38 NO ELEGIBLE 


48° CONSORCIO VIAL POR COLOMBIA 0,0000000 39 NO ELEGIBLE 


49° CONSORCIO ADMON BMC 143 0,0000000 41 NO ELEGIBLE 


50° CONSORCIO AV REGION COLOMBIA 0,0000000 42 NO ELEGIBLE 


51° CONSORCIO ADMINISTRADOR VIAL 3A 0,0000000 43 NO ELEGIBLE 
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Orden 
Proponente 


Puntaje 
obtenido 


No. 
Propuesta 


Estado 


(Razón social/nombre) (Puntos) 


52° CONSORCIO CONSULTECNICOS 0,0000000 44 NO ELEGIBLE 


53° CONSORCIO VÍAS NACIONALES 0,0000000 45 NO ELEGIBLE 


54° CONSORCIO ADMINISTRACIONES 2023 0,0000000 46 NO ELEGIBLE 


55° CONSORCIO CONSEVACION 033 0,0000000 48 NO ELEGIBLE 


56° CONSORCIO ADMINISTRACIÓN NACIONAL 0,0000000 49 NO ELEGIBLE 


57° CONSORCIO BRAIN SPI 0,0000000 50 NO ELEGIBLE 


58° CONSORCIO CONSULTORIAL 0,0000000 51 NO ELEGIBLE 


59° CONSORCIO ADMO CCI-2024 0,0000000 52 NO ELEGIBLE 


60° YOLANDA CABRERA BALCAZAR 0,0000000 53 NO ELEGIBLE 


61° CONSORCIO ALFFA 0,0000000 55 NO ELEGIBLE 


62° CONSORCIO VIAS NACIONALES 0,0000000 56 NO ELEGIBLE 


63° PROCON ING SAS 0,0000000 57 NO ELEGIBLE 


64° CONSORCIO CONTROL ADMONVIAL 0,0000000 59 NO ELEGIBLE 


65° CONSORCIO CEMOSA-VELNEC 0,0000000 60 NO ELEGIBLE 


66° Consorcio Administraciones Invias Risaralda 2024 0,0000000 61 NO ELEGIBLE 


67° CONSORCIO DIADCOL 2024 0,0000000 62 NO ELEGIBLE 


68° CONSORCIO INTERADMIVIAL 0,0000000 63 NO ELEGIBLE 


69° CONSORCIO GIS META VIAL RISARALDA 0,0000000 64 NO ELEGIBLE 


70° CONSORCIO BRAVO 14 0,0000000 65 NO ELEGIBLE 


71° CONSORCIO INGENIERIA SL 0,0000000 66 NO ELEGIBLE 


72° CONSORCIO VIAL TPF-CB 0,0000000 69 NO ELEGIBLE 


73° UNION TEMPORAL AMV 2024 0,0000000 71 NO ELEGIBLE 


74° CONSORCIO VIAL 2025 0,0000000 72 NO ELEGIBLE 


75° CONSORCIO ADMON GIG 143 0,0000000 73 NO ELEGIBLE 


76° CONSORCIO JOERING 2024 _ 0,0000000 75 NO ELEGIBLE 


77° Restrepo y Uribe S.A.S. 0,0000000 76 NO ELEGIBLE 


78° CONSORCIO ID ADMINISTRACIÓN 143 0,0000000 79 NO ELEGIBLE 


79° CONSORCIO INT RISARALDA 2024 0,0000000 80 NO ELEGIBLE 


80° CONSORCIO ADMINSITRACIÓN VI 2023 0,0000000 84 NO ELEGIBLE 


81° CONSORCIO ADMIVIAL 0,0000000 85 NO ELEGIBLE 


82° CONSORCIO CS INGENIEROS 0,0000000 86 NO ELEGIBLE 


83° CONSORCIO MSO GAN 3 0,0000000 87 NO ELEGIBLE 


84° CONSORCIO ARGEL VIAL 0,0000000 88 NO ELEGIBLE 


85° CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 0,0000000 91 NO ELEGIBLE 


86° CONSORCIO VEFA INGENIERIA 0,0000000 92 NO ELEGIBLE 


87° Consorcio Administraciones 2024 0,0000000 93 NO ELEGIBLE 


88° CONSORCIO ADMINVIAL CPJ 0,0000000 95 NO ELEGIBLE 


 
A través del comité evaluador se dio lectura del contenido del formulario y del valor consignado en la oferta económica, 
evidenciándose que la misma se presenta por un valor de TRES MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 3.089.425.878,00), IVA INCLUIDO, la cual no fue objeto 
de corrección aritmética, con un factor multiplicador de 2.40, suma que no supera el presupuesto oficial del presente proceso.  
 
 
Que por lo tanto, en razón a que la oferta más favorable para los intereses de la entidad y los fines perseguidos es la obtenida 
del procedimiento establecido para la determinación del orden de elegibilidad, se recomendará a la subdirectora de procesos 
de selección contractuales adjudicar el LOTE 2 del concurso de méritos abierto No. CMA-DEO-SGI-143-2023 cuyo objeto es 
la “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 
RISARALDA ,GRUPO AMV 2 LOTE 2" al PROPONENTE No. 21 CONSORCIO ADMON 143, consorcio integrado por la 
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sociedad GOC SUCURSAL COLOMBIA., con NIT. 900.388.146-7, con una participación del 40%, por la sociedad GRUPO 
INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S., con NIT 901.602.066-8, con una participación del 10%, por la sociedad SL 
SENDAS INGENIERIA SAS, con NIT. 900.547.077-1, con una participación del 40% y por la señora ARCELIA ARIAS DÍAZ, 
identificada con la C.C. No. 41.773.229, con una participación del 10%,  consorcio representado legalmente por SANDRA 
LILIANA PEREZ MEDINA, identificada con la C.C. No. 52.180.507, por un valor total de la propuesta de TRES MIL OCHENTA 
Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 
3.089.425.878,00), IVA INCLUIDO, valor que no fue objeto de corrección aritmética y no sobrepasa el presupuesto oficial, 
con un factor multiplicador de 2.40 con un plazo de ejecución de 29 meses que no podrá exceder del 31 de julio de 2026, 
contado a  partir de la fecha de la orden de inicio que impartirá el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.  
 
 
Que una vez realizada la recomendación del comité evaluador para cada uno de los lotes del proceso de selección, la 
Subdirectora de Procesos de Selección Contractuales acogió dichas recomendaciones y por lo tanto adjudicó en los términos 
antes señalados: 
 
 
En mérito de lo expuesto, 
 
 


RESUELVE: 
 
 


ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar la Concurso de Méritos Abierto CMA-DEO-SGI-143-2023 cuyo objeto es la 
“ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN 
TERRITORIAL RISARALDA LOTES DEL 1 AL 2”, de la siguiente manera: 
 


El LOTE 1 del concurso de méritos abierto No. CMA-DEO-SGI-143-2023 cuyo objeto es la “ADMINISTRACIÓN 
VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA 
,GRUPO AMV 1 LOTE 1" al PROPONENTE No. 82 CONSORCIO INVIAS 2023, consorcio integrado por la sociedad 
ALDAVA INGENIERÍA SAS con NIT. 900.640.662-6, con una participación del 34%, JAIME HERNANDO RINCÓN 
CHAPARRO identificado con la C.C. No. 6.771.263, con una participación del 33% y por la sociedad FEYMA 
INGENIERIA SAS con NIT. 800.224.899-8 con una participación del 33%, consorcio representado legalmente por 
DIANA STEFANIA PARRA BOHORQUEZ identificada con la C.C. 1.049.651.620 por un valor total de la propuesta 
de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TREITA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE PESOS ($ 3.985.036.419,00), IVA INCLUIDO valor que no fue objeto de corrección aritmética y no 
sobrepasa el presupuesto oficial, con un factor multiplicador de 2.40 con un plazo de ejecución de 29 meses que no 
podrá exceder del 31 de julio de 2026, contado a  partir de la fecha de la orden de inicio que impartirá el jefe de la 
Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
mismo.  
 
 
El LOTE 2 del concurso de méritos abierto No. CMA-DEO-SGI-143-2023 cuyo objeto es la “ADMINISTRACIÓN 
VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA 
,GRUPO AMV 2 LOTE 2" al PROPONENTE No. 21 CONSORCIO ADMON 143, consorcio integrado por la sociedad 
GOC SUCURSAL COLOMBIA., con NIT. 900.388.146-7, con una participación del 40%, por la sociedad GRUPO 
INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S., con NIT 901.602.066-8, con una participación del 10%, por la sociedad 
SL SENDAS INGENIERIA SAS, con NIT. 900.547.077-1, con una participación del 40% y por la señora ARCELIA 
ARIAS DÍAZ, identificada con la C.C. No. 41.773.229, con una participación del 10%, consorcio representado 
legalmente por SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA, identificada con la C.C. No. 52.180.507, por un valor total de 
la propuesta de TRES MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 3.089.425.878,00), IVA INCLUIDO, valor que no fue objeto de 
corrección aritmética y no sobrepasa el presupuesto oficial, con un factor multiplicador de 2.40 con un plazo de 
ejecución de 29 meses que no podrá exceder del 31 de julio de 2026, contado a  partir de la fecha de la orden de 
inicio que impartirá el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del mismo.  


 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se hace saber a los interesados que contra este acto administrativo no procede ningún recurso  
 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución será publicada en el SECOP II. 
 
 







  
 
Continuación Resolución por la cual se adjudica el Concurso de Méritos Abierto No. CMA-DEO-SGI-143-2024             ” Hoja No. 8 
 


 
F.1000.16 


ARTÍCULO CUARTO: Hacen parte integrante de la presente Resolución, el Acta de la Audiencia Pública de Apertura del 
Sobre económico, Orden de Elegibilidad y Audiencia de Adjudicación de fecha 12,18 y 25 de abril de 2024 y ofertas 
económicas de los proponentes ubicados en el 1° orden de elegibilidad y las ofertas económicas de los Lotes 1 Y 2. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 


PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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FORMULARIO 1





		MINISTERIO DE TRANSPORTE

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

		DIRECCION TERRITORIAL  RISARALDA

		CONCURSO DE MERITOS  CMA-DEO-SGI-143-2023

		Objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA



										PLAZO = 29 MESES



		FORMULARIO 1 LOTE 1



		AÑO 1 - 2024

						SUELDO Y/O		PRIMA		PARTICIPACIÓN		VALOR

		CANT.		CARGO / OFICIO		JORNAL MENSUAL		REGIONAL		TOTAL (h-mes)		PARCIAL ($)

		(1)				(2)		(3)		(4)		(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

				COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

				PERSONAL PROFESIONAL

		1		Ingeniero Residente		6,996,000		400,000.00		10.00		73,960,000.00		NO MODIFICAR PRIMA REGIONAL

		1		Ingeniero Auxiliar I		4,452,000		400,000.00		10.00		48,520,000.00		NO MODIFICAR PRIMA REGIONAL

		1		Ingeniero Auxiliar II		3,074,000		400,000.00		10.00		34,740,000.00		NO MODIFICAR PRIMA REGIONAL

		1		Ingeniero Especialista en Estructuras		6,667,400						50,000,000.00		NO MODIFICAR

				PERSONAL AUXILIAR

		1		Inspector SISO 		2,279,000				10.00		22,790,000.00

		1		Auxiliar Administrativo o Secretaria		1,543,000				10.00		15,430,000.00

		2		Conductor		1,498,500				10.00		29,970,000.00

				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)								275,410,000.00

				FACTOR MULTIPLICADOR (7)								2.40		VALOR MAXIMO

				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) 								$660,984,000.00



								COSTO		TIEMPO DE		VALOR

		CANT.		CONCEPTO		UNIDAD		($)		UTILIZACIÓN		PARCIAL ($)

		(8)						(9)		TOTAL (10)		(8)*(9)*(10)= (11)

				OTROS COSTOS DIRECTOS

				VIATICOS

		1		Ingeniero Residente		dia		256,800		10.00		2,568,000.00

				COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS

		2		Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)		mes		6,383,000		10.00		127,660,000.00

				OTROS COSTOS

		1		Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. 		Global S/comprobante		75,000,000		1.00		75,000,000.00		NO MODIFICAR

		1		Transportes aéreos y terrestres		Global S/comprobante		5,713,400		1.00		5,713,400.00

		1		Oficina  (incluye servicios públicos)		mes (S/comprobante)		2,120,000		10.00		21,200,000.00

		1		Dotación de Oficina		mes (S/comprobante)		636,000		10.00		6,360,000.00

		1		Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.		mes (S/comprobante)		230,000		10.00		2,300,000.00

		1		Comunicaciones		mes (S/comprobante)		470,000		10.00		4,700,000.00

		1		Capacitación microempresas		mes (S/comprobante)		460,000		10.00		4,600,000.00

		1		Peajes		mes (S/comprobante)		470,000		10.00		4,700,000.00

				TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)								$254,801,400.00



								COSTO		TIEMPO DE		VALOR

		CANT.		CONCEPTO		UNIDAD		($)		UTILIZACIÓN		PARCIAL ($)

		(12)						(13)		TOTAL (14)		(12)*(13)*(14)= (15)

				OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

		1		Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. 		global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)		35,000,000		1.00		35,000,000.00		NO MODIFICAR

		1		Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos		Km		750,000		60.00		45,000,000.00		NO MODIFICAR

		1		Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias		Km		3,192,000		5.00		15,960,000.00		NO MODIFICAR

		1		Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas		global		3,074,000		1.00		3,074,000.00

		1000		Plegables (1000 semestrales)		unidad		1,961		2.00		3,922,000.00



				TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)								102,956,000.00

				COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)								$1,018,741,400.00

				PROVISION  ( E )								$144,157,400.00		NO MODIFICAR

				SUBTOTAL = (D) + (E ) =  (F)								$1,162,898,800.00

				IVA = 19% * (F) = (G)								$220,950,772.00

				COSTO TOTAL = (F) + (G) = ( H ) 								$1,383,849,572.00

				COSTO TOTAL (AÑO 1 2024 )								$1,383,849,572.00

		AÑO 2 - 2025

						SUELDO Y/O		PRIMA		PARTICIPACIÓN		VALOR

		CANT.		CARGO / OFICIO		JORNAL MENSUAL		REGIONAL		TOTAL (h-mes)		PARCIAL ($)

		(1)				(2)		(3)		(4)		(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

				COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

				PERSONAL PROFESIONAL

		1		Ingeniero Residente		$    7,420,000.00		450,000.00		12.00		94,440,000.00		NO MODIFICAR PRIMA REGIONAL

		1		Ingeniero Auxiliar I		$    4,720,000.00		450,000.00		12.00		62,040,000.00		NO MODIFICAR PRIMA REGIONAL

		1		Ingeniero Auxiliar II		$    3,260,000.00		450,000.00		12.00		44,520,000.00		NO MODIFICAR PRIMA REGIONAL

		1		Ingeniero Especialista en Estructuras		$    7,070,000.00						55,000,000.00		NO MODIFICAR

				PERSONAL AUXILIAR

		1		Inspector SISO 		$    2,420,000.00				12.00		29,040,000.00

		1		Auxiliar Administrativo o Secretaria		$    1,635,000.00				12.00		19,620,000.00

		2		Conductor		$    1,590,000.00				12.00		38,160,000.00

				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)								342,820,000.00

				FACTOR MULTIPLICADOR (7)								2.40		VALOR MAXIMO

				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) 								$822,768,000.00



								COSTO		TIEMPO DE		VALOR

		CANT.		CONCEPTO		UNIDAD		($)		UTILIZACIÓN		PARCIAL ($)

		(8)						(9)		TOTAL (10)		(8)*(9)*(10)= (11)

				OTROS COSTOS DIRECTOS

				VIATICOS

		1		Ingeniero Residente		dia		275,000.00		10.00		2,750,000.00

				COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS

		2		Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)		mes		6,770,000.00		12.00		162,480,000.00

				OTROS COSTOS

		1		Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. 		Global S/comprobante		50,562,000.00		1.00		50,562,000.00		NO MODIFICAR

		1		Transportes aéreos y terrestres		Global S/comprobante		6,060,000.00		1.00		6,060,000.00

		1		Oficina  (incluye servicios públicos)		mes (S/comprobante)		2,250,000.00		12.00		27,000,000.00

		1		Dotación de Oficina		mes (S/comprobante)		675,000.00		12.00		8,100,000.00

		1		Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.		mes (S/comprobante)		245,000.00		12.00		2,940,000.00

		1		Comunicaciones		mes (S/comprobante)		497,000.00		12.00		5,964,000.00

		1		Capacitación microempresas		mes (S/comprobante)		480,000.00		12.00		5,760,000.00

		1		Peajes		mes (S/comprobante)		497,000.00		12.00		5,964,000.00

				TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)								$277,580,000.00



								COSTO		TIEMPO DE		VALOR

		CANT.		CONCEPTO		UNIDAD		($)		UTILIZACIÓN		PARCIAL ($)

		(12)						(13)		TOTAL (14)		(12)*(13)*(14)= (15)

				OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

		1		Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. 		global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)		24,719,200.00		1.00		24,719,200.00		NO MODIFICAR

		1		Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos		Km		$    795,000		55.00		43,725,000.00		NO MODIFICAR

		1		Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias		Km		$    3,384,000		5.00		16,920,000.00		NO MODIFICAR

		1		Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas		global		3,260,000.00		1.00		3,260,000.00

		1000		Plegables (1000 semestrales)		unidad		2,080.00		2.00		4,160,000.00



				TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)								92,784,200.00

				COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)								$1,193,132,200.00

				PROVISION  ( E )								$122,340,500.00		NO MODIFICAR

				SUBTOTAL = (D) + (E ) =  (F)								$1,315,472,700.00

				IVA = 19% * (F) = (G)								$249,939,813.00

				COSTO TOTAL = (F) + (G) = ( H ) 								$1,565,412,513.00

				COSTO TOTAL (AÑO 2 2025 )								$1,565,412,513.00

		AÑO 3 - 2026

						SUELDO Y/O		PRIMA		PARTICIPACIÓN		VALOR

		CANT.		CARGO / OFICIO		JORNAL MENSUAL		REGIONAL		TOTAL (h-mes)		PARCIAL ($)

		(1)				(2)		(3)		(4)		(1)*((2)+(3))*(4) = (5)

				COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

				PERSONAL PROFESIONAL

		1		Ingeniero Residente		7,862,000.00		500,000.00		7.00		58,534,000.00		NO MODIFICAR PRIMA REGIONAL

		1		Ingeniero Auxiliar I		5,000,000.00		500,000.00		7.00		38,500,000.00		NO MODIFICAR PRIMA REGIONAL

		1		Ingeniero Auxiliar II		3,460,000.00		500,000.00		7.00		27,720,000.00		NO MODIFICAR PRIMA REGIONAL

		1		Ingeniero Especialista en Estructuras		7,500,000.00						26,250,000.00		NO MODIFICAR

				PERSONAL AUXILIAR

		1		Inspector SISO 		2,570,000.00				7.00		17,990,000.00

		1		Auxiliar Administrativo o Secretaria		1,740,000.00				7.00		12,180,000.00

		2		Conductor		1,685,000.00				7.00		23,590,000.00

				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)								204,764,000.00

				FACTOR MULTIPLICADOR (7)								2.40		VALOR MAXIMO

				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) 								$491,433,600.00



								COSTO		TIEMPO DE		VALOR

		CANT.		CONCEPTO		UNIDAD		($)		UTILIZACIÓN		PARCIAL ($)

		(8)						(9)		TOTAL (10)		(8)*(9)*(10)= (11)

				OTROS COSTOS DIRECTOS

				VIATICOS

		1		Ingeniero Residente		dia		300,000.00		5.00		1,500,000.00

				COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS

		2		Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)		mes		7,175,000.00		7.00		100,450,000.00

				OTROS COSTOS

		1		Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. 		Global S/comprobante		53,500,000.00		1.00		53,500,000.00		NO MODIFICAR

		1		Transportes aéreos y terrestres		Global S/comprobante		6,420,000.00		1.00		6,420,000.00

		1		Oficina  (incluye servicios públicos)		mes (S/comprobante)		2,380,000.00		7.00		16,660,000.00

		1		Dotación de Oficina		mes (S/comprobante)		720,000.00		7.00		5,040,000.00

		1		Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.		mes (S/comprobante)		260,000.00		7.00		1,820,000.00

		1		Comunicaciones		mes (S/comprobante)		530,000.00		7.00		3,710,000.00

		1		Capacitación microempresas		mes (S/comprobante)		515,000.00		7.00		3,605,000.00

		1		Peajes		mes (S/comprobante)		530,000.00		7.00		3,710,000.00

				TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)								$196,415,000.00



								COSTO		TIEMPO DE		VALOR

		CANT.		CONCEPTO		UNIDAD		($)		UTILIZACIÓN		PARCIAL ($)

		(12)						(13)		TOTAL (14)		(12)*(13)*(14)= (15)

				OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

		1		Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. 		global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)		$    26,000,000		1.00		26,000,000.00		NO MODIFICAR

		1		Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos		Km		$    843,000		55.00		46,365,000.00		NO MODIFICAR

		1		Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias		Km		$    3,587,000		5.00		17,935,000.00		NO MODIFICAR

		1		Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas		global		4,000,000.00		1.00		4,000,000.00

		1000		Plegables (1000 semestrales)		unidad		2,250.00		1.00		2,250,000.00



				TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)								96,550,000.00

				COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)								$784,398,600.00

				PROVISION  ( E )								$86,000,000.00		NO MODIFICAR

				SUBTOTAL = (D) + (E ) =  (F)								$870,398,600.00

				IVA = 19% * (F) = (G)								$165,375,734.00

				COSTO TOTAL = (F) + (G) = ( H ) 								$1,035,774,334.00

				COSTO TOTAL (AÑO 3 2026 )								$1,035,774,334.00



				COSTO TOTAL (AÑO 1 2024 )								$1,383,849,572.00

				COSTO TOTAL (AÑO 2 2025 )								$1,565,412,513.00

				COSTO TOTAL (AÑO 3 2026 )								$1,035,774,334.00

		COSTO TOTAL AÑO 1- 2024, AÑO 2-  2025  Y AÑO 3 - 2026										$3,985,036,419.00

		NOTAS:

		1. La prima regional solo será reconocida únicamente para los profesionales que no sean de la zona donde se desarrolla el contrato.ESTOS VALORES NO PODRAN SER MODIFICADOS

		2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en la resolución que el Instituto a tal fecha tenga vigente.  Su utilización será solamente para las reuniones de inducción y de evaluación.Se reconocerán los viáticos al ingeniero residente y especialista previa autorización del supervisor del contrato.

		3. El Vehículo incluye el combustible. La Dirección Territorial deberá llevar el control mensual de la utilización de los vehículos y aprobará su pago respecto a su uso.

		4.  La oficina (incluye servicios públicos), transportes aéreos y/o terrestres, peajes, edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, comunicaciones (telefonía fija y/o celular, correo, internet, etc, se reembolsarán según su costo real contra presentación de facturas soportes. 

		5. Los Transportes Aéreos y terrestres corresponden a los gastos de pasajes cuando son citados a capacitación ó reuniones de  evaluación fuera de la sede de trabajo.

		6. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podran alterarse,   será causal de rechazo, siempre y cuando no sea subsanado.

		7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Administración Vial el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual   Y aprobación de la supervisión 

		8. Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con  la programación de recursos aprobada por el Gestor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato.

		9. Los gastos de peajes solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal en la zona del proyecto.

		10. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes), ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1.  Se recomienda estructurar su propuesta económica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de selección

		11. Para aquellos costos que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la prestación de facturas y soportes respectivos

		12.La incorporación del especialista en estructuras  a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación  se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato correspondiente, con fundamento en el sueldo  mensual del  especialista, sin superar el monto total establecido en el Formulario No 1 , por tal razón se debe diligenciar el salario del especialista

		13. La provisión En el caso que los valores del formulario No 1, superen los incrementos ya proyectados por anualidad en el presente proceso, el cual corresponde aproximadamente al 6%, aplicado en cada año durante el plazo. Dicha provisión será calculada, proyectada, revisada y aprobada por la  dirección Territorial correspondiente, con un valor máximo de referencia del IPC, se aclara también que dicho incremento adicional solo será aplicable a salarios y/o arrendamientos de oficina.En caso de ser necesario, esta provisión puede ser utilizada para ajustes por modificaciones de cantidades que surjan durante la ejecución del contrato



				REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INVIAS 2023

				DIANA STEFANIA PARRA BOHORQUEZ
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SUELDO Y/O PRIMA PARTICIPACIÓN VALOR


CANT. CARGO / OFICIO JORNAL MENSUAL REGIONAL TOTAL (h-mes) PARCIAL ($)


(1) (2) (3) (4) (1)*((2)+(3))*(4) = (5)


COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL


1
Residente Administrador vial - Ingeniero 
Residente 6.996.000 400.000,00 10,00 73.960.000,00                            NO MODIFICAR PRIMA REGIONAL


1 Ingeniero Auxiliar I 4.452.000 400.000,00 10,00 48.520.000,00                            NO MODIFICAR PRIMA REGIONAL


1 Ingeniero Especialista en Estructuras 6.667.400 45.000.000,00                            NO MODIFICAR
PERSONAL AUXILIAR


1 Inspector SISO 2.280.000 10,00 22.800.000,00                            


1 Tecnólogo y/o inspector vial 1.929.000 10,00 19.290.000,00                            


1 Conductor 1.490.000 10,00 14.900.000,00                            


SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) 224.470.000,00                          
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,40 VALOR MAXIMO
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) $538.728.000,00


COSTO TIEMPO DE VALOR


CANT. CONCEPTO UNIDAD ($) UTILIZACIÓN PARCIAL ($)


(8) (9) TOTAL (10) (8)*(9)*(10)= (11)


OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS


1 Ingeniero Residente dia 257.000,00                   10,00                     2.570.000,00                              
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS


1
Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no 
inferior a 10 años (incluye combustible)


mes 6.383.000,00 10,00                             63.830.000,00 


OTROS COSTOS


1


Insumos como pintura, cemento, concreto, malla 
para gaviones, materiales para postes de 
referencia. etc., para la realización de obras 
menores con mano de obra de los trabajadores 
de mantenimiento rutinario. 


 Global 
S/comprobante 


45.000.000,00                        1,00 45.000.000,00                            NO MODIFICAR


1 Transportes aéreos y terrestres
Global 


S/comprobante
5.710.000,00                1,00 5.710.000,00                              


1 Oficina  (incluye servicios públicos) mes (S/comprobante) 1.500.000,00 10,00 15.000.000,00                            
1 Dotación de Oficina mes (S/comprobante) 550.000,00 10,00 5.500.000,00                              


1
Papelería, memorias extraibles , usb, edición 
informes, fotocopias,fotografias,etc.


mes (S/comprobante) 185.000,00 10,00
1.850.000,00                              


1 Comunicaciones mes (S/comprobante) 385.000,00 10,00 3.850.000,00                              
1 Capacitación microempresas mes (S/comprobante) 300.000,00 10,00 3.000.000,00                              
1 Peajes mes (S/comprobante) 200.000,00 10,00 2.000.000,00                              


TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) $148.310.000,00


COSTO TIEMPO DE VALOR


CANT. CONCEPTO UNIDAD ($) UTILIZACIÓN PARCIAL ($)


(12) (13) TOTAL (14) (12)*(13)*(14)= (15)


OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO


1
Provisión para estudios menores, topografía y/o 
laboratorios, toma de muestras de campo, etc. 


global (NO 
MODIFICABLE en la 
propuesta y se 
pagará según 
comprobantes)


               25.000.000,00                        1,00 25.000.000 NO MODIFICAR


1
Provisión para levantamiento de información por 
medio de uso de nube de puntos


Km                           750.000,00                      25,00 18.750.000 NO MODIFICAR


1
Provisión para levantamiento de información por 
medio de uso de nube de puntos en caso de 
emergencias


Km  $              3.192.000,00                        5,00 15.960.000 NO MODIFICAR


1
Señales temporales incluyendo cinta marcada, 
vallas


global 2.890.000,00 1,00                                    2.890.000 


500 Plegables (500 semestrales) unidad 1.960,00 2,00 1.960.000                                   
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C) $64.560.000,00
COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D) $751.598.000,00


$149.616.600,00 NO MODIFICAR


SUBTOTAL = (D) + (E ) =  (F) $901.214.600,00


IVA = 19% * (F) = (G) $171.230.774,00
COSTO TOTAL = (F) + (G) = ( H ) $1.072.445.374,00


$1.072.445.374,00


Sectores de longitud: menor o igual a 67 km


MINISTERIO DE TRANSPORTE


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCION TERRITORIAL  RISARALDA


CONCURSO DE MERITOS  CMA-DEO-SGI-143-2023 
Objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA  


LOTE 2


PLAZO = 29 MESES


FORMULARIO 1 LOTE 2


AÑO 1 - 2024


PROVISION  ( E )


COSTO TOTAL (AÑO 1 2024 )







SUELDO Y/O PRIMA PARTICIPACIÓN VALOR


CANT. CARGO / OFICIO JORNAL MENSUAL REGIONAL TOTAL (h-mes) PARCIAL ($)


(1) (2) (3) (4) (1)*((2)+(3))*(4) = (5)


COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL


1
Residente Administrador vial - Ingeniero 
Residente 7.420.000$             420.000,00 12,00 94.080.000,00                            NO MODIFICAR PRIMA REGIONAL


1 Ingeniero Auxiliar I 4.720.000$             420.000,00 12,00 61.680.000,00                            NO MODIFICAR PRIMA REGIONAL


1 Ingeniero Especialista en Estructuras 7.070.000$             60.000.000,00                            NO MODIFICAR
PERSONAL AUXILIAR


1 Inspector SISO 2.420.000,00 12,00 29.040.000,00                            
1 Tecnólogo y/o inspector vial 2.050.000,00 12,00 24.600.000,00                            
1 Conductor 1.590.000,00 12,00 19.080.000,00                            


SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) 288.480.000,00                          
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,40 VALOR MAXIMO
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) $692.352.000,00


COSTO TIEMPO DE VALOR


CANT. CONCEPTO UNIDAD ($) UTILIZACIÓN PARCIAL ($)


(8) (9) TOTAL (10) (8)*(9)*(10)= (11)


OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS


1 Ingeniero Residente dia 275.000$                    10,00                     2.750.000,00                              


COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS


1
Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no 
inferior a 10 años (incluye combustible)


mes 6.770.000,00 12,00                             81.240.000,00 


OTROS COSTOS


1


Insumos como pintura, cemento, concreto, malla 
para gaviones, materiales para postes de 
referencia. etc., para la realización de obras 
menores con mano de obra de los trabajadores 
de mantenimiento rutinario. 


 Global 
S/comprobante 


39.326.000,00                        1,00 39.326.000,00                            NO MODIFICAR


1 Transportes aéreos y terrestres
Global 


S/comprobante
6.060.000,00                1,00


6.060.000,00                              
1 Oficina  (incluye servicios públicos) mes (S/comprobante) 1.600.000,00 12,00 19.200.000,00                            
1 Dotación de Oficina mes (S/comprobante) 585.000,00 12,00 7.020.000,00                              


1
Papelería, CDs, DVDs, edición informes, 
fotocopias,fotografias,etc.


mes (S/comprobante) 195.000,00 12,00
2.340.000,00                              


1 Comunicaciones mes (S/comprobante) 405.000,00 12,00 4.860.000,00                              
1 Capacitación microempresas mes (S/comprobante) 315.000,00 12,00 3.780.000,00                              
1 Peajes mes (S/comprobante) 210.000,00 12,00 2.520.000,00                              


TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) $169.096.000,00


COSTO TIEMPO DE VALOR


CANT. CONCEPTO UNIDAD ($) UTILIZACIÓN PARCIAL ($)


(12) (13) TOTAL (14) (12)*(13)*(14)= (15)


OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO


1
Provisión para estudios menores, topografía y/o 
laboratorios, toma de muestras de campo, etc. 


global (NO 
MODIFICABLE en la 
propuesta y se 
pagará según 
comprobantes) 20.000.000$                                      1,00 


20.000.000 NO MODIFICAR


1
Provisión para levantamiento de información por 
medio de uso de nube de puntos


Km
795.000$                                         24,00 


19.080.000 NO MODIFICAR


1
Provisión para levantamiento de información por 
medio de uso de nube de puntos en caso de 
emergencias


Km
3.384.000$                                        5,00 


16.920.000 NO MODIFICAR


1
Señales temporales incluyendo cinta marcada, 
vallas global 3.000.000$                 1,00                                    3.000.000 


500 Plegables (500 semestrales) unidad 2.080$                         2,00 2.080.000                                   
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C) $61.080.000,00
COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D) $922.528.000,00
PROVISION  ( E ) $97.057.000,00 NO MODIFICAR


SUBTOTAL = (D) + (E ) =  (F) $1.019.585.000,00
IVA = 19% * (F) = (G) $193.721.150,00
COSTO TOTAL = (F) + (G) = ( H ) $1.213.306.150,00


COSTO TOTAL (AÑO 2 2025 ) $1.213.306.150,00


AÑO 2 - 2025







SUELDO Y/O PRIMA PARTICIPACIÓN VALOR


CANT. CARGO / OFICIO JORNAL MENSUAL REGIONAL TOTAL (h-mes) PARCIAL ($)


(1) (2) (3) (4) (1)*((2)+(3))*(4) = (5)


COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL


1
Residente Administrador vial - Ingeniero 
Residente 7.862.000,00 450.000,00 7,00 58.184.000,00                            


NO MODIFICAR PRIMA REGIONAL


1 Ingeniero Auxiliar I 5.000.000,00 450.000,00 7,00 38.150.000,00                            
NO MODIFICAR PRIMA REGIONAL


1 Ingeniero Especialista en Estructuras 7.500.000,00 40.000.000,00                            NO MODIFICAR
PERSONAL AUXILIAR


1 Inspector SISO 2.570.000,00 7,00 17.990.000,00                            
1 Tecnólogo y/o inspector vial 2.170.000,00 7,00 15.190.000,00                            
1 Conductor 1.685.000,00 7,00 11.795.000,00                            


SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) 181.309.000,00                          
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,40 VALOR MAXIMO
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) $435.141.600,00


COSTO TIEMPO DE VALOR


CANT. CONCEPTO UNIDAD ($) UTILIZACIÓN PARCIAL ($)


(8) (9) TOTAL (10) (8)*(9)*(10)= (11)


OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS


1 Ingeniero Residente dia 280.000,00                   5,00                       1.400.000,00                              
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS


1
Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no 
inferior a 10 años (incluye combustible)


mes 7.170.000,00 7,00                             50.190.000,00 


OTROS COSTOS


1


Insumos como pintura, cemento, concreto, malla 
para gaviones, materiales para postes de 
referencia. etc., para la realización de obras 
menores con mano de obra de los trabajadores 
de mantenimiento rutinario. 


 Global 
S/comprobante 


41.685.000,00                        1,00 41.685.000,00                            NO MODIFICAR


1 Transportes aéreos y terrestres
Global 


S/comprobante
6.420.000,00                1,00 6.420.000,00                              


1 Oficina  (incluye servicios públicos) mes (S/comprobante) 1.670.000,00 7,00 11.690.000,00                            
1 Dotación de Oficina mes (S/comprobante) 600.000,00 7,00 4.200.000,00                              


1
Papelería, memoria extraible, usb, edición 
informes, fotocopias,fotografias,etc.


mes (S/comprobante) 205.000,00 7,00 1.435.000,00                              


1 Comunicaciones mes (S/comprobante) 430.000,00 7,00 3.010.000,00                              
1 Capacitación microempresas mes (S/comprobante) 335.000,00 7,00 2.345.000,00                              
1 Peajes mes (S/comprobante) 220.000,00 7,00 1.540.000,00                              


TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) $123.915.000,00


COSTO TIEMPO DE VALOR


CANT. CONCEPTO UNIDAD ($) UTILIZACIÓN PARCIAL ($)


(12) (13) TOTAL (14) (12)*(13)*(14)= (15)


OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO


1
Provisión para estudios menores, topografía y/o 
laboratorios, toma de muestras de campo, etc. 


global (NO 
MODIFICABLE en la 
propuesta y se 
pagará según 
comprobantes) 21.400.000$                                      1,00 


21.400.000 NO MODIFICAR


1
Provisión para levantamiento de información por 
medio de uso de nube de puntos


Km
843.000$                                         24,00 


20.232.000 NO MODIFICAR


1
Provisión para levantamiento de información por 
medio de uso de nube de puntos en caso de 
emergencias


Km
3.587.000$                                        5,00 


17.935.000 NO MODIFICAR


1
Señales temporales incluyendo cinta marcada, 
vallas global 3.250.000$                 1,00                                    3.250.000 


500 Plegables (500 semestrales) unidad 2.300$                         2,00 2.300.000                                   
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C) $65.117.000,00
COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D) $624.173.600,00
PROVISION  ( E ) $51.183.000,00 NO MODIFICAR


SUBTOTAL = (D) + (E ) =  (F) $675.356.600,00
IVA = 19% * (F) = (G) $128.317.754,00
COSTO TOTAL = (F) + (G) = ( H ) $803.674.354,00


AÑO 3 - 2026







COSTO TOTAL (AÑO 3 2026 ) $803.674.354,00


$1.072.445.374,00
$1.213.306.150,00


$803.674.354,00


$3.089.425.878,00


SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA
Representante legal


CONSORCIO ADMON 143


4. La oficina (incluye servicios públicos), transportes aéreos y/o terrestres, peajes, edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, comunicaciones
(telefonía fija y/o celular, correo, internet, etc, se reembolsarán según su costo real contra presentación de facturas soportes. 


COSTO TOTAL (AÑO 1 2024 )
COSTO TOTAL (AÑO 2 2025 )
COSTO TOTAL (AÑO 3 2026 )


COSTO TOTAL AÑO 1- 2024, AÑO 2-  2025  Y AÑO 3 - 2026
NOTAS:


1. La prima regional solo será reconocida únicamente para los profesionales que no sean de la zona donde se desarrolla el contrato.ESTOS VALORES NO PODRAN SER
MODIFICADOS


2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en la resolución que el Instituto a tal fecha tenga vigente. Su utilización será solamente para las
reuniones de inducción y de evaluación.Se reconocerán los viáticos al ingeniero residente y especialista previa autorización del supervisor del contrato.


3. El Vehículo incluye el combustible. La Dirección Territorial deberá llevar el control mensual de la utilización de los vehículos y aprobará su pago respecto a su uso.


11. Para aquellos costos que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la prestación de facturas y soportes 
respectivos


13. La provisión En el caso que los valores del formulario No 1, superen los incrementos ya proyectados por anualidad en el presente proceso, el cual corresponde aproximadamente al
6%, aplicado en cada año durante el plazo. Dicha provisión será calculada, proyectada, revisada y aprobada por la dirección Territorial correspondiente, con un valor máximo de
referencia del IPC, se aclara también que dicho incremento adicional solo será aplicable a salarios y/o arrendamientos de oficina.En caso de ser necesario, esta provisión puede ser
utilizada para ajustes por modificaciones de cantidades que surjan durante la ejecución del contrato


5. Los Transportes Aéreos y terrestres corresponden a los gastos de pasajes cuando son citados a capacitación ó reuniones de  evaluación fuera de la sede de trabajo.


6. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podran alterarse,   será causal de rechazo, siempre y cuando no sea subsanado.


7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Administración Vial el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto
dentro del plazo contractual   Y aprobación de la supervisión 


8. Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con la programación de
recursos aprobada por el Gestor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato.


9. Los gastos de peajes solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal en la zona del proyecto.


10. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las 
participaciones (h-mes), ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1.  Se recomienda estructurar su propuesta económica con el Formulario 1 
publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de selección


12.La incorporación del especialista en estructuras  a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación  se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de 
Contrato correspondiente, con fundamento en el sueldo  mensual del  especialista, sin superar el monto total establecido en el Formulario No 1 , por tal razón se debe diligenciar el salario del especialista
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