Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6421919
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 horas de tiempo transcurrido *(11/06/2024 4:57:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6421919
Objeto del contrato	REALIZAR SUMINISTRO DE HERRAMIENTA MENOR, EQUIPOS Y DOTACIÓN PARA OPERARIOS Y AYUDANTES DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACÁ
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(12/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23 días para terminar *(5/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	28 días para terminar *(10/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30 días para terminar *(12/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALVARO HENRY BARRERA DIAZ

COLOMBIA, Tópaga
Número de documento 42822571

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALVARO HENRY BARRERA DIAZ			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *ALVARO HENRY BARRERA DIAZ* ***Fecha de aprobación:*** *12/06/2024 10:04:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *SANDRA LILIANA NIÑO MORALES* ***Fecha de aprobación:*** *12/06/2024 10:31:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6421919_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6421919
Proveedor ALVARO HENRY BARRERA DIAZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	18. ML-MC-036 DE 2024 - SUM. HERRAMIENTAS - CONTRATO.pdf	18. ML-MC-036 DE 2024 - SUM. HERRAMIENTAS - CONTRATO.pdf	Descargar Detalle
☐	20. ML-MC-036 DE 2024 - SUM. HERRAMIENTAS - ASIG. SUPERVISIÓN.pdf	20. ML-MC-036 DE 2024 - SUM. HERRAMIENTAS - ASIG. SUPERVISIÓN.pdf	Descargar Detalle
☐	21. ML-MC-036 DE 2024 - SUM. HERRAMIENTAS - ACTA DE INICIO.pdf	21. ML-MC-036 DE 2024 - SUM. HERRAMIENTAS - ACTA DE INICIO.pdf	Descargar Detalle
☐	14. ML-MC-036 DE 2024 - SUM. HERRAMIENTAS - RECOMENDACIÓN.pdf	14. ML-MC-036 DE 2024 - SUM. HERRAMIENTAS - RECOMENDACIÓN.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 9 No 8-05
Ubicación CO-BOY-15377 - Labranzagrande
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Labranzagrande
Dirección Carrera 9 No 8-05
Código postal 151840

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	cr 9 No 8 05	COLOMBIA > Boyacá > Labranzagrande

1 CO1.PCCNTR.6421919

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							19.128.642,00	16.499.999,49
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		46181600	Realizar suministro de herramienta menor, equipos y dotación para operarios y ayudantes del banco de maquinaria del municipio de Labranzagrande. El valor aquí propuesto debe ser igual al valor total registrado en el anexo No. 02. Si se presenta diferencia la oferta será rechazada	1,00	UN	19.128.642,00	16.499.999,49	19.128.642,00	16.499.999,49

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
14. ML-MC-036 DE 2024 - SUM. HERRAMIENTAS - RECOMENDACIÓN.pdf	14. ML-MC-036 DE 2024 - SUM. HERRAMIENTAS - RECOMENDACIÓN.pdf	(detalle)

18. ML-MC-036 DE 2024 - SUM. HERRAMIENTAS - CONTRATO.pdf	18. ML-MC-036 DE 2024 - SUM. HERRAMIENTAS - CONTRATO.pdf	(detalle)
21. ML-MC-036 DE 2024 - SUM. HERRAMIENTAS - ACTA DE INICIO.pdf	21. ML-MC-036 DE 2024 - SUM. HERRAMIENTAS - ACTA DE INICIO.pdf	(detalle)
20. ML-MC-036 DE 2024 - SUM. HERRAMIENTAS - ASIG. SUPERVISIÓN.pdf	20. ML-MC-036 DE 2024 - SUM. HERRAMIENTAS - ASIG. SUPERVISIÓN.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	16.499.999,49
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	16.499.999,49
Deporte y recreación	☐Sí ☑No *	
Cultura	☐Sí ☑No *	
Propósito general Libre inversión	☑Sí ☐No *	16.499.999,49
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	16.499.999,49

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024153770003	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2320101001030201	CDP	No validado	19.128.642 COP	19.128.642 COP	00-00-000-000242	Editar

Saldo de CDP 19.128.642 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 19.128.642 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00-00-000-000242	Presupuestal (CDP)	-	No validado	16.499.999,49 COP	16.499.999,49 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	16.499.999,49 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	16.499.999,49 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-