Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6333248
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27 días de tiempo transcurrido *(16/05/2024 10:39:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2240083
Objeto del contrato	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE TELE-ASESORÍA COMUNITARIA DIRIGIDA HACIA LAS POBLACIONES CLAVES Y VULNERABLES QUE VIVEN O SE ENCUENTRAN EN CONTEXTOS DE VULNERABILIDAD AL VIH/SIDA Y COINFECCIÓN TB/VIH DESDE EL ENFOQUE DE LA PREVENCIÓN COMBINADA, PARA QUE ACCEDAN A LOS SERVICIOS DE SALUD O DE PROTECCIÓN SOCIAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA RESPUESTA NACIONAL AL VIH CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD" DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN NO. COL-H-ENTERRITORIO 3042 SUSCRITO CON EL FONDO MUNDI
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	12 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(12/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ENTerritorio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PaZaporte

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 900666207

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CORPORACIÓN PAZAPORTE		Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *olga georgina leones osorio* ***Fecha de aprobación:*** *24/05/2024 12:23:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FABIAN DARIO ROMERO MORENO* ***Fecha de aprobación:*** *24/05/2024 2:03:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6333248_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(23/05/2024 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/01/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(23/05/2024 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/05/2028 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(23/05/2024 12:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/05/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 250

Fecha límite para entrega de garantías: 16 días de tiempo transcurrido *(27/05/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(6/06/2024 6:44:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14488634	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	325.000.000,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	24/05/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14488709	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	448.858.000,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	24/05/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6333248
Proveedor CORPORACIÓN PAZAPORTE
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	2. REQ SUBSANES-ACLARACIONES CORP PAZAPORTE BARRANQUILLA.pdf	2. REQ SUBSANES-ACLARACIONES CORP PAZAPORTE BARRANQUILLA.pdf	Descargar Detalle
☐	2. REQ SUBSANES-ACLARACIONES CORP PAZAPORTE BARRANQUILLA.xlsx	2. REQ SUBSANES-ACLARACIONES CORP PAZAPORTE BARRANQUILLA.xlsx	Descargar Detalle
☐	3.FormatoDeVinculacionF-RI-01.pdf	3.FormatoDeVinculacionF-RI-01.pdf	Descargar Detalle
☐	4.CertificacionBancaria.pdf	4.CertificacionBancaria.pdf	Descargar Detalle
☐	5. EstadosFinancierosPazaporte2023.pdf	5. EstadosFinancierosPazaporte2023.pdf	Descargar Detalle
☐	5.1.TPContadoraMaidaCelis.pdf	5.1.TPContadoraMaidaCelis.pdf	Descargar Detalle
☐	5.2.CedulaMaidaCelis.pdf	5.2.CedulaMaidaCelis.pdf	Descargar Detalle
☐	5.3.CertificadoJuntaContadores.pdf	5.3.CertificadoJuntaContadores.pdf	Descargar Detalle
☐	7.CertificadoREDAM.pdf	7.CertificadoREDAM.pdf	Descargar Detalle
☐	12. CORPORACION PAZAPORTE.zip	12. CORPORACION PAZAPORTE.zip	Descargar Detalle
☐	Anexo No. 7 IdentificaciónRepresentanteLegal.pdf	Anexo No. 7 IdentificaciónRepresentanteLegal.pdf	Descargar Detalle
☐	Aprobacion verificacion_FAP801 (6).pdf	Aprobacion verificacion_FAP801 (6).pdf	Descargar Detalle
☐	PROLONGACIÓN DE VALIDEZ DE PROPUESTA.pdf	PROLONGACIÓN DE VALIDEZ DE PROPUESTA.pdf	Descargar Detalle
☐	Cedula RepresentanteLegal.pdf	Cedula RepresentanteLegal.pdf	Descargar Detalle
☐	REMITE RUT CORPORACION PAZAPORTE.pdf	REMITE RUT CORPORACION PAZAPORTE.pdf	Descargar Detalle
☐	RUT PAZAPORTE.pdf	RUT PAZAPORTE.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 26 13 19
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 26 13 19
Código postal 110911

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Barranquilla	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

1	CO1.PCCNTR.6333248
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							indique la Entidad Estatal 176.940.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	85101600	VALOR TOTAL	1,00	VIG	0,00	176.940.000,00	176.940.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1- LLAMADO A LICITACIO'N LPN 003-2023.pdf	1- LLAMADO A LICITACIO'N LPN 003-2023.pdf	(detalle)
2- DOCUMENTOS DE LICITACION LPN 003-2023.pdf	2- DOCUMENTOS DE LICITACION LPN 003-2023.pdf	(detalle)
3- TERMINOS DE REFERENCIA LPN 003-2023.pdf	3- TERMINOS DE REFERENCIA LPN 003-2023.pdf	(detalle)
4-FORMATO F-PR-32 ANALISIS DE RIESGOS.pdf	4-FORMATO F-PR-32 ANALISIS DE RIESGOS.pdf	(detalle)
5- FORMATO F-PR-33 ESQUEMA DE GARANTIAS.pdf	5- FORMATO F-PR-33 ESQUEMA DE GARANTIAS.pdf	(detalle)
6- PROCEDIMIENTO RECEPCION DE OFERTAS.pdf	6- PROCEDIMIENTO RECEPCION DE OFERTAS.pdf	(detalle)
7- FORMATO F-PR-27 DOCUMENTO CONDICIONES ADICIONALES.pdf	7- FORMATO F-PR-27 DOCUMENTO CONDICIONES ADICIONALES.pdf	(detalle)
8-CDP2024-006748 - TELEASESORIA.pdf	8-CDP2024-006748 - TELEASESORIA.pdf	(detalle)
9- ConstanciaCumplimientoLey789De2002,.pdf	9- ConstanciaCumplimientoLey789De2002,.pdf	(detalle)
10-Certificado de Existencia.pdf	10-Certificado de Existencia.pdf	(detalle)
11-Anexo No. 5. Propuesta Financiera.pdf	11-Anexo No. 5. Propuesta Financiera.pdf	(detalle)
12-Informe de poscalificacion LPN 003-2023.pdf	12-Informe de poscalificacion LPN 003-2023.pdf	(detalle)
13-Informe de evaluacion LPN 003-2023 BARRANQUILLA_firmado.pdf	13-Informe de evaluacion LPN 003-2023 BARRANQUILLA_firmado.pdf	(detalle)
14- Notificacion de Resultados de Evaluacion_LPN 003-2023 DEFINITIV PDF.pdf	14- Notificacion de Resultados de Evaluacion_LPN 003-2023 DEFINITIV PDF.pdf	(detalle)
15-202440010002161 NOTIFICACION ADJUDICACION LPN003-2023 CIUDAD BARRANQUILLA .pdf	15-202440010002161 NOTIFICACION ADJUDICACION LPN003-2023 CIUDAD BARRANQUILLA .pdf	(detalle)
16- CONTRATO No.2240083 FIRMADO CORPORACION PAZAPORTE LPN 003-.pdf	16- CONTRATO No.2240083 FIRMADO CORPORACION PAZAPORTE LPN 003-.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FABIAN DARIO ROMER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11523034	Guardar y notificar
Supervisor	Carlos Alberto Gonzalez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79794156	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento		Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	FABIAN DARIO ROMERO MORENO	19 días de tiempo transcurrido *(24/05/2024 2:03:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABIAN DARIO ROMERO MORENO
Supervisor	Carlos Alberto Gonzalez Promicieros	19 días de tiempo transcurrido *(24/05/2024 2:03:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABIAN DARIO ROMERO MORENO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	176.940.000
Total	176.940.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	CDP2024-003748	CDP	No validado	1.943.599.634 COP	176.940.000 COP	09-02-01-09-00-01-00-11	Editar

Saldo de CDP: 1.943.599.634 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 176.940.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	RP2024-004730	Presupuestal (CDP)	-	No validado	176.940.000 COP	176.940.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 176.940.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 176.940.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -