****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: FEYMA INGENIERIA SAS
NIT: 800224899 8
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00073756

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2013/05/15
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2024/05/08

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 593 DEL 20 DE MAYO DE 1993 DE NOTARÍA ÚNICA DE MOCOA (PUTUMAYO), INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA, EL 20 DE DICIEMBRE DE 2012, CON EL NO. 21262 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA FEYMA LIMITADA.
POR ACTA NO. 1 DEL 31 DE MAYO DE 2013 DE JUNTA DE SOCIOS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 26 DE OCTUBRE DE 2023 , CON EL NO. 03030108

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: FEYMA INGENIERIA S.A.S.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO INDEFINIDO O POR EL PERIODO ESTABLECIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.POR ACTA NO. 5 DEL 11 DE FEBRERO DE 2015, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,
INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 26 DE OCTUBRE DE 2023 CON EL NO. 03030108 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	MAGDA LUCERO MEDINA LARA	C.C. NO. 40042721

POR ACTA NO. 9 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2021, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 26 DE OCTUBRE DE 2023 CON EL NO. 03030108 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	ROBLIN ISNARDO SILVA ESPITIA	C.C. NO. 7171721

FACULTADES:
LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y/O GERENTE, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. SIN EMBARGO DENTRO DE SUS PRINCIPALES FACULTADES ESTA: A) SERÁ ADMINISTRADOR DE LOS NEGOCIOS SOCIALES B) TENDRÁ USO DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA. C) REPRESENTARA JUDICIALMENTE Y EXTRAJUDICIALMENTE. D) PODRÁ ENAJENAR A CUALQUIER TÍTULO DE BIENES SOCIALES, SEA MUEBLE O INMUEBLE. E) PODRÁ GRAVAR CON HIPOTECA BIENES RAÍCES O DAR EN PRENDA BIENES INMUEBLES. F) HACER PARTE DE LOS PROCESOS EN LOS QUE SE VENTILE LA PROPIEDAD, POSESIÓN O MERA TENENCIA DE BIENES SOCIALES, O QUE LA SOCIEDAD TENGA INTERÉS EN ELLOS, TRANSIGIR Y COMPROMETER A LA SOCIEDAD EN NEGOCIOS DE CUALQUIER ÍNDOLE, SIEMPRE QUE ESTOS CORRESPONDAN AL GIRO ORDINARIO DE LA EMPRESA. G) RECIBIR DINEROS EN DEPÓSITO Y MERCANCÍAS Y TODA CLASE EN CONSIGNACIÓN O CUALQUIER TÍTULO O ENTREGADOS EN LAS MISMAS CONDICIONES. H) ENTREGAR O RECIBIR BIENES EN ARRENDAMIENTO. I) DELEGAR LAS FACULTADES PROPIAS Y DETERMINADAS QUE FUEREN INDISPENSABLES EN CADA CASO PARTICULAR. J) ABRIR CUENTAS CORRIENTES O DE CUALQUIER ÍNDOLE EN BANCOS O ENTIDADES CREDITICIAS, GIRAR, OTORGAR, ENDOSAR, ACEPTAR Y EVALUAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y ORDENAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD. K) NOMBRAR LOS EMPLEADOS O RENOVADOS, ASÍ COMO FIJARLES SU

REMUNERACIÓN. L) TOMAR LAS MEDIDAS DEL CASO PARA LA CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES O QUE SE HALLAN CONFIADO A LA SOCIEDAD. M) ELABORAR Y PRESENTAR PROPUESTAS TÉCNICO - ECONÓMICAS REFERENTES A CONTRATACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN CUALQUIER PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL DURANTE SU PERMANENCIA EN EL CARGO SIN RESTRICCIÓN DE MONTO ALGUNO. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. N) TENDRÁ LA FACULTAD DE ABRIR SUCURSAL, CONSTITUCIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD O PERSONA JURÍDICA EN EL EXTRANJERO O) TENDRÁ LA FACULTAD Y CAPACIDAD DE REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES, POLICIVOS, ARBITRAMENTOS Y ANTE CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA INTERNACIONAL, NACIONAL Y TERRITORIAL.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 79 # 69 P 29 TERCER PISO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: LAS FERIAS
TELEFONO 1: 3214775474
CORREO ELECTRONICO: FEYMAINGENIERIA@GMAIL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 79 # 69 P 29 TERCER PISO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: LAS FERIAS
TELEFONO 1: 3214775474
CORREO ELECTRONICO: FEYMAINGENIERIA@GMAIL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO

MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CAMBIO DE DOMICILIO

QUE FEYMA INGENIERIA SAS TRASLADO SU DOMILICIO DE LA CIUDAD DE TUNJA (BOYACÁ) A LA CIUDAD DE BOGOTA, QUE DICHO TRASLADO SE INSCRIBIO EN EL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00829438 DE FECHA 2023/11/21.

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2023
ACTIVO CORRIENTE:	$1.760.626.785,00
ACTIVO TOTAL:	$1.906.528.521,00
PASIVO CORRIENTE:	$141.845.687,00
PASIVO TOTAL:	$932.365.519,00
PATRIMONIO:	$974.163.002,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$486.602.612,00
GASTOS DE INTERESES:	$43.145.732,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

INDICE DE LIQUIDEZ:	12,41
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,48
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	11,27

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,49
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,25

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	11	13	00	TRATAMIENTOS PARA LOS ANIMALES DOMÉSTICOS Y ACCESORIOS Y EQUIPO
10	15	15	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES
10	15	16	00	SEMILLAS DE CEREALES
10	15	17	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE
10	15	18	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE ESPECIAS
10	15	19	00	SEMILLAS, BULBOS, PLÁNTULAS Y ESQUEJES DE FLORES
10	15	20	00	SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	15	21	00	RESIDUOS QUE NO SEAN DE PIENSOS
10	15	22	00	SEMILLAS DE CULTIVOS FIBROSOS Y SEMILLEROS
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	16	00	PLANTAS FLORALES
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	16	00	ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	17	00	HERBICIDAS
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
11	10	15	00	MINERALES
11	10	16	00	MINERALES METÁLICOS

11	10	17	00	METALES DE BASE
11	10	19	00	PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	15	00	SAVIA
11	12	16	00	MADERA
11	12	17	00	PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
11	12	18	00	FIBRAS DE PLANTAS
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	14	16	00	DESECHOS NO METÁLICOS Y CHATARRA
11	14	17	00	DESPERDICIOS O RESTOS DE ALIMENTOS Y TABACO
11	15	15	00	FIBRAS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
11	17	16	00	ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11	17	17	00	ACEROS RÁPIDOS
11	17	18	00	SUPERALEACIONES DE NÍQUEL
11	17	19	00	SUPERALEACIONES DE TITANIO
11	17	20	00	ALEACIONES DE ALUMINIO
11	17	21	00	SUPERALEACIONES DE COBALTO
11	17	23	00	ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO
11	18	15	00	ÓXIDOS METÁLICOS NO FÉRREOS
11	19	15	00	CUERPOS SÓLIDOS DE METAL
11	19	16	00	CHATARRA
11	19	17	00	VIRUTAS
11	19	18	00	SUBPRODUCTOS DEL METAL

12	13	15	00	EXPLOSIVOS
12	13	17	00	ENCENDEDORES
12	13	18	00	PROPULSORES
12	14	15	00	METALES DE TIERRA
12	16	16	00	CATALIZADORES
12	16	17	00	AMORTIGUADORES
12	16	18	00	COLOIDES
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	26	00	ESTABILIZADORES DE ARCILLA
12	16	27	00	ADITIVOS DE PÉRDIDA DE FLUIDO
12	16	35	00	SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
12	16	38	00	LIMPIADORES QUÍMICOS
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
13	10	17	00	ELASTÓMEROS
13	11	12	00	PELÍCULAS
14	10	15	00	MATERIAS PRIMAS
14	11	15	00	PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR
14	11	18	00	PAPELES DE USO COMERCIAL
14	12	15	00	CARTÓN Y PAPEL PARA EMBALAJE
14	12	16	00	PAPEL DE SEDA
14	12	18	00	PAPELES RECUBIERTOS
15	12	18	00	ANTICORROSIVOS

15	12	19	00	GRASAS
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	20	00	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20	10	21	00	BARRENAS DE ROCAS
20	10	22	00	MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20	10	23	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	10	00	EQUIPO ACIDIFICANTE
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	12	00	EQUIPO DE FRACTURAR
20	12	13	00	EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	15	00	HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20	12	16	00	BROCAS DE BARRENA
20	12	18	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20	12	19	00	EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20	12	20	00	EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS
20	12	21	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN
20	12	22	00	EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
20	12	23	00	EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN
20	12	24	00	EQUIPO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
20	12	25	00	EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE

20	12	26	00	EQUIPO SÍSMICO
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20	12	29	00	EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE
20	12	30	00	EQUIPO MULTILATERAL
20	13	11	00	APUNTALANTES DE FRACTURAMIENTO DE POZO
20	13	12	00	FLUIDOS DE COMPLETAR
20	14	11	00	SISTEMAS DE INYECCIÓN QUÍMICOS
20	14	13	00	ANCLAS Y BOMBAS DE CHORRO DE BARRENAS HACIA ABAJO
20	14	14	00	ACCESORIOS DE PRODUCCIÓN DE BARRENAS HACIA ABAJO
20	14	15	00	BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO
20	14	16	00	BOMBAS DE EXPORTACIÓN
20	14	17	00	PLATAFORMAS DE ALMACENAJE Y PRODUCCIÓN A POCA DISTANCIA DE LA COSTA
20	14	18	00	CONTADORES PARA MEDIR EL FLUJO DE PRODUCCIÓN DEL POZO
20	14	20	00	REGENERADORES DE GLICOL
20	14	23	00	DESLIZADEROS DE INYECCIÓN DE PRODUCCIÓN
20	14	25	00	EQUIPO PARA TRATAR AGUA PRODUCIDA
20	14	26	00	INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN
20	14	27	00	UNIDADES DE BOMBEAR
20	14	28	00	SEPARADORES DE PRODUCCIÓN

20	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
20	14	30	00	VÁSTAGOS DE SUCCIÓN
21	10	15	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
21	10	16	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO
21	10	17	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR
21	10	18	00	APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA
21	10	20	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓN O CLASIFICACIÓN
21	10	21	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA
21	10	22	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
21	10	23	00	EQUIPO PARA INVERNADERO
21	10	24	00	EQUIPO PARA INSECTOS
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23	12	16	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS PARA TRABAJO TEXTIL
23	13	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
23	13	16	00	EQUIPO Y ACCESORIOS DE FACETAJE
23	15	15	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACIÓN DE CAUCHO Y PLÁSTICO
23	15	16	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO

23	15	22	00	MESA Y ESTANTES PARA FABRICACIÓN
23	15	29	00	MAQUINARIA EMPACADORA
23	15	30	00	DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE GUÍA, POSICIONAMIENTO Y SUJECIÓN
23	15	34	00	ENSAMBLADORAS
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
23	15	38	00	SISTEMAS DE REVESTIMIENTO
23	16	15	00	MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23	16	16	00	SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
23	16	17	00	TROQUELES Y HERRAMIENTAS DE FUNDICIÓN
23	18	15	00	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
23	18	16	00	MAQUINARIA PARA CORTE DE ALIMENTOS
23	18	17	00	MAQUINARIA PARA COCINAR O AHUMAR ALIMENTOS
23	18	18	00	MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA ELABORACIÓN DE BEBIDAS
23	19	10	00	MEZCLADORES POR TANDAS
23	19	11	00	MEZCLADORES CONTINUOS
23	19	12	00	PIEZAS DE MEZCLADORA Y ACCESORIOS
23	20	10	00	SISTEMAS DE CONTACTO LÍQUIDO GAS
23	20	11	00	ABSORCIÓN E INTERCAMBIO DE IONES
23	20	12	00	EQUIPO DE SECADO INDUSTRIAL
23	21	10	00	MAQUINARIA DE ENSAMBLAJE ELECTRÓNICO Y EQUIPO DE SOPORTE
23	21	11	00	MAQUINARIA DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN E

				LECTRÓNICA
23	22	10	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN
23	22	11	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE MATANZA Y DESPLUMAMIENTO
23	22	12	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE EVISCERADO
23	23	10	00	DESCORTEZADORAS Y ACCESORIOS
23	23	11	00	SIERRAS DE CINTA Y ACCESORIOS
23	23	12	00	SIERRAS CIRCULARES Y ACCESORIOS
23	23	13	00	CANTEADORAS
23	23	14	00	SIERRAS DE RECORTE Y ACCESORIOS
23	23	15	00	CLASIFICADORAS DE MADEROS Y ACCESORIOS
23	23	16	00	APILADORAS DE MADEROS Y ACCESORIOS
23	23	17	00	SECADEROS DE MADERA Y EQUIPO Y ACCESORIOS
23	23	18	00	TROCEADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS
23	23	19	00	CEPILLADORAS Y ACCESORIOS
23	23	20	00	TERMINADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS
23	23	21	00	SIERRAS RETESTADORAS Y ACCESORIOS
23	23	22	00	EMPALMADORAS POR ENTALLADURA MÚLTIPLE Y ACCESORIOS
23	24	14	00	MÁQUINAS RECTIFICADORAS DE METALES
23	24	15	00	MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES
23	24	16	00	HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23	24	17	00	MÁQUINAS REBABADORAS DE METALES
23	24	18	00	MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES
23	24	19	00	MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
23	24	21	00	ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE CORTAR METALES
23	24	22	00	MÁQUINAS PARA FABRICACIÓN DE ENGRANAJES
23	24	23	00	TORNOS Y CENTROS DE TORNEADO

23	24	24	00	CENTROS DE MAQUINADO
23	24	25	00	MÁQUINAS PARA EL FRESADO DE METALES
23	24	26	00	MAQUINAS PARA EL CORTADO DE METALES ESPECIALIZADOS O DIVERSOS
23	24	27	00	MAQUINARIA PARA MOLINOS DE TUBOS
23	25	15	00	MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
23	25	16	00	MÁQUINAS PARA ENROLLADO DE METALES
23	25	17	00	MÁQUINAS DE FORJADO
23	25	18	00	TROQUELES Y HERRAMIENTAS PARA EL FORMADO DE METALES
23	26	15	00	MÁQUINAS PARA PROTOTIPOS RÁPIDOS
23	27	14	00	MÁQUINAS SOLDADORAS
23	27	15	00	MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
23	27	16	00	MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL
23	27	17	00	ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23	27	18	00	SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23	28	15	00	MÁQUINAS PARA RECUBRIR O PLATEAR
23	28	16	00	MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO DE CALOR
23	28	17	00	MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO MECÁNICO DE SUPERFICIE
23	28	18	00	ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL TRATAMIENTO DE METAL
23	28	19	00	MAQUINARIA Y SUMINISTROS PARA LA LIMPIEZA DEL METAL

23	29	15	00	HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN INDUSTRIAL
23	29	16	00	HERRAMIENTAS DE MOLIENDA INDUSTRIAL
23	29	17	00	HERRAMIENTAS DE ESCARIADO INDUSTRIAL
23	29	18	00	HERRAMIENTAS DE ROSCADO INDUSTRIAL
23	29	19	00	HERRAMIENTAS DE BARRENADO INDUSTRIAL
23	30	15	00	MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO DE ALAMBRE
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	10	17	00	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24	10	19	00	EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS
24	10	20	00	DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO
24	10	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
24	10	22	00	HERRAMIENTAS PARA ENVASADO
24	11	15	00	BOLSAS
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24	11	20	00	ARCONES Y CESTAS
24	11	21	00	TONELES, CUBAS Y BIDONES
24	11	25	00	CARTÓN ONDULADO Y OTROS MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN
24	11	26	00	CONTENEDORES PARA LÍQUIDOS
24	11	27	00	ESTIBAS
24	11	28	00	CONTENEDORES DE CARGA
24	11	29	00	EMBALAJES
24	11	30	00	LÁMINA TERMO - RETRÁCTIL
24	12	15	00	CAJAS, BOLSAS Y SACOS PARA EMPAQUETADO
24	12	18	00	LATAS PARA ENVASADO
24	12	20	00	BOTELLAS
24	13	15	00	REFRIGERADORES INDUSTRIALES

24	13	16	00	CONGELADORES INDUSTRIALES
24	13	19	00	MÁQUINAS DE HACER EL HIELO
24	14	16	00	SUMINISTROS DE ACOLCHADOS
24	14	17	00	TUBOS Y NÚCLEOS DE EMBALAJE Y ETIQUETAS Y ACCESORIOS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	10	17	00	VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN Y SALVAMENTO
25	10	18	00	BICICLETAS DE MOTOR
25	10	19	00	VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
25	10	21	00	CAMIONES TRACTORES
25	12	15	00	LOCOMOTORAS Y VAGONETAS ELÉCTRICAS
25	12	16	00	VAGONES DE FERROCARRIL Y TRANVÍA
25	17	24	00	DEPÓSITOS Y SISTEMAS DE COMBUSTIBLE
25	17	26	00	ACABADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIOR PARA VEHÍCULOS
25	17	44	00	SISTEMAS DEL INTERIOR DE VEHÍCULOS
26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26	10	12	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
26	10	13	00	MOTORES NO ELÉCTRICOS
26	10	14	00	COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES
26	10	15	00	MOTORES
26	11	15	00	TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA
26	11	16	00	GENERADORES DE POTENCIA

26	11	17	00	BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO
26	12	18	00	CABLE AUTOMOTRIZ
26	13	15	00	CENTRALES ELÉCTRICAS
26	13	16	00	EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE
26	13	17	00	EQUIPO DE DETECCIÓN O VIGILANCIA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
26	13	18	00	EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	29	00	HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27	11	30	00	CEPILLOS
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE

27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27	12	15	00	PRENSAS HIDRÁULICAS
27	12	16	00	PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27	12	18	00	HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27	13	16	00	ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
27	13	17	00	CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	37	00	TRENZA
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS

30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA

30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS

				PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30	26	15	00	BARRAS DE LATÓN
30	26	16	00	LÁMINAS DE LATÓN
30	26	18	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
30	26	19	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO
30	26	20	00	BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
30	26	21	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
30	26	22	00	BARRAS DE COBRE
30	26	23	00	LÁMINAS DE COBRE
30	26	24	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
30	26	25	00	BARRAS DE BRONCE
30	26	26	00	LÁMINAS DE BRONCE
30	26	27	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
30	26	28	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30	26	29	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC
30	26	30	00	BARRAS DE ESTAÑO
30	26	31	00	LÁMINAS DE ESTAÑO
30	26	33	00	BARRAS DE PLOMO
30	26	34	00	LÁMINAS DE PLOMO
30	26	35	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO
30	26	36	00	BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	37	00	BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO

30	26	38	00	BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	39	00	BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	40	00	LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	41	00	LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	42	00	LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	43	00	LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	44	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN
30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	46	00	LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30	26	48	00	BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	49	00	BARRAS DE ALUMINIO
30	26	50	00	LÁMINAS DE ALUMINIO
30	26	51	00	ALAMBRE DE ALUMINIO
30	26	52	00	BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO
30	26	54	00	LÁMINAS DE HIERRO
30	26	55	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
30	26	56	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS
30	26	57	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS
30	26	58	00	BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS

30	26	59	00	ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30	26	60	00	BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	61	00	LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	62	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	64	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
30	26	65	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES
30	26	66	00	LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL
30	26	67	00	TRASMISIONES
31	10	16	00	MOLDEOS EN ARENA
31	10	17	00	PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE PERMANENTE
31	10	18	00	PIEZAS FUNDIDAS POR MOLDEO EN CÁSCARA
31	10	19	00	PIEZAS FUNDIDAS A LA CERA PERDIDA
31	10	20	00	PIEZAS DE FUNDICIÓN CENTRÍFUGA
31	10	21	00	PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE CERÁMICO
31	10	22	00	PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE DE GRAFITO
31	10	23	00	PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE DE YESO
31	10	24	00	FUNDICIONES EN V
31	10	25	00	FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES PERMANENTES DE BAJA PRESIÓN
31	10	26	00	FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES DE ALTA PRESIÓN
31	10	27	00	FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES POR APRIETE
31	10	28	00	FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES SEMI - SÓLIDAS
31	11	15	00	EXTRUSIONES DE PERFILES
31	11	16	00	EXTRUSIONES POR PERCUSIÓN
31	11	17	00	EXTRUSIONES EN FRÍO

31	12	10	00	PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE PROCESO V
31	12	11	00	FUNDICIONES A TROQUEL MECANIZADAS
31	12	13	00	FUNDICIONES DE MOLDE PERMANENTE MECANIZADAS
31	12	15	00	FUNDICIONES DE MOLDE DE CONCHA
31	12	16	00	PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE INVERSIÓN
31	12	17	00	PIEZAS FUNDIDAS CENTRÍFUGAS MECANIZADAS
31	12	18	00	FUNDICIONES LABRADAS DE MOLDE DE CERÁMICA
31	12	19	00	FUNDICIONES LABRADAS DE MOLDE DE GRAFITO
31	12	20	00	FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQUINADAS POR APRIETE
31	13	20	00	COMPONENTES DE METAL EN POLVO
31	13	21	00	FORJAS DE ACERO
31	13	23	00	FORJAS DE ALUMINIO
31	13	25	00	FORJAS DE ALEACIONES FERROSAS
31	13	26	00	FORJAS DE ACERO INOXIDABLE
31	13	27	00	FORJAS DE HIERRO
31	13	28	00	FORJAS DE MAGNESIO
31	13	29	00	FORJAS DE TITANIO
31	13	30	00	FORJAS DE BERILIO
31	13	31	00	FORJAS DE COBRE
31	13	32	00	FORJAS DE ZINC
31	13	33	00	FORJAS DE BRONCE
31	13	34	00	FORJAS DE ESTAÑO

31	13	35	00	FORJAS DE PLOMO
31	13	36	00	FORJAS DE METALES PRECIOSOS
31	13	37	00	METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL
31	14	15	00	MOLDURAS POR INYECCIÓN
31	14	16	00	MOLDURAS AL VACÍO
31	14	20	00	ENSAMBLES DE MOLDEADOS TERMOPLÁSTICOS
31	14	21	00	ENGASTES DE MOLDEADO TERMOPLÁSTICO
31	14	22	00	ENSAMBLES DE ENGASTES TERMOPLÁSTICO MOLDEADO POR DISPARO MÚLTIPLE
31	14	23	00	ENSAMBLES DE ENGASTES TERMOPLÁSTICO MOLDEADO POR INYECCIÓN
31	14	24	00	ENSAMBLES DE MOLDEADO TERMOFRAGUADO
31	14	25	00	ENGASTES DE MOLDEADO TERMOFRAGUADO
31	14	26	00	ENSAMBLES DE ENGASTE TERMOFRAGUADO MOLDEADO POR DISPARO MÚLTIPLE
31	14	27	00	ENSAMBLES DE ENGASTE TERMOFRAGUADO MOLDEADO
31	14	28	00	MOLDEADOS POR INMERSIÓN
31	14	29	00	MOLDEADOS DECORADOS EN EL MOLDE POR INYECCIÓN
31	14	30	00	MOLDEADOS ASISTIDOS POR GAS
31	14	31	00	ENSAMBLES DE MOLDEADO TERMOPLÁSTICO TERMINADOS
31	14	32	00	MOLDEADOS DECORADOS POR INYECCIÓN POST MOLDEADO
31	15	15	00	CUERDAS
31	15	16	00	CADENAS
31	15	17	00	CABLE MECÁNICO
31	15	18	00	ALAMBRE MECÁNICO
31	15	19	00	CORREAS
31	15	20	00	CABLE DE SEGURIDAD
31	15	21	00	CORDONES

31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	18	00	ARANDELAS
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	21	00	ANCLAS
31	16	22	00	REMACHES
31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	16	25	00	SOPORTES Y PUNTALES
31	16	26	00	GANCHOS
31	16	27	00	ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS
31	16	29	00	MORDAZAS
31	16	30	00	EMBRAGUES
31	16	31	00	CONECTORES
31	16	32	00	HERRAJE DE RETENCIÓN
31	16	33	00	ESPACIADORES
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	17	19	00	RUEDAS DENTADAS
31	20	15	00	CINTA ADHESIVA
31	20	16	00	OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS

31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31	23	12	00	MATERIAL EN PLACAS LABRADO
31	23	14	00	SUPLEMENTOS
31	24	15	00	LENTES Y PRISMAS
31	24	17	00	ESPEJOS
31	24	18	00	FILTROS ÓPTICOS
31	25	15	00	ACTIVADORES
31	26	15	00	CUBIERTAS Y CAJAS
31	26	16	00	CASCOS Y ENVOLTURAS
31	26	17	00	CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
31	27	16	00	PIEZAS HECHAS CON TORNO DE ROSCAR
31	28	15	00	COMPONENTES ESTAMPADOS
31	28	17	00	COMPONENTES SOLDADOS
31	28	18	00	COMPONENTES PERFORADOS
31	28	19	00	COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAJE
31	28	20	00	COMPONENTES HIDRO FORMADOS
31	28	21	00	COMPONENTES FORMADOS CON ROTACIÓN
31	28	22	00	COMPONENTES FORMADOS CON RODILLO
31	28	23	00	COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAMIENTO POR PRESIÓN
31	28	24	00	COMPONENTES FORMADOS DE EXPLOSIVOS
31	29	11	00	ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN HIDROSTÁTICA LABRADOS
31	29	12	00	ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN DE IMPACTO LABRADOS
31	29	13	00	ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN EN FRÍO LABRADOS

31	30	11	00	FORJAS LABRADAS CON TROQUEL ABIERTO
31	30	12	00	FORJAS LABRADAS CON TROQUEL CERRADO
31	31	11	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31	31	12	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31	31	15	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31	31	16	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
31	31	17	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
31	32	11	00	CONJUNTOS LIGADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31	32	12	00	CONJUNTOS SOLDADOS DE SOLVENTE DE MATERIAL EN BARRAS
31	32	13	00	CONJUNTOS REMACHADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31	32	14	00	CONJUNTOS SOLDADOS O SOLDADOS EN FUERTE DE MATERIAL EN BARRAS
31	32	15	00	CONJUNTOS DE BARRAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31	32	16	00	CONJUNTOS SÓNICOS SOLDADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31	32	17	00	CONJUNTOS EMPERNADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31	33	12	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS
31	33	13	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO SÓNICO
31	33	14	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV
31	33	15	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO DE SOLVENTE
31	33	17	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS

31	34	11	00	CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LA TÓN
31	34	12	00	CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA
31	34	13	00	CONJUNTOS DE LÁMINAS SOLDADAS CON ULTRA VIO LETA UV
31	34	14	00	CONJUNTOS DE LÁMINA SOLDADA SÓNICA
31	34	15	00	CONJUNTOS DE LÁMINA SOLDADA DE SOLVENTE
31	34	16	00	CONJUNTOS DE LÁMINA CON ACABADO LIGADO
31	34	17	00	CONJUNTOS DE LÁMINA EMPERNADA
31	35	11	00	CONJUNTOS DE TUBOS SOLDADOS CON ULTRA VIOLE TA UV
31	35	12	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA O SOLDADA CON LATÓN
31	35	13	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31	35	14	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA
31	35	15	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS
31	35	16	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31	35	17	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
31	36	11	00	CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS
31	36	12	00	CONJUNTOS DE PLACA EMPERNADOS
31	36	13	00	CONJUNTOS DE PLACA SOLDADOS DE SOLVENTE
31	36	14	00	CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS O SOLDADAS CON LATÓN
31	36	15	00	CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS CON ULTRA VIOL ETA UV
31	36	16	00	CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS CON SÓNICO
31	36	17	00	CONJUNTOS DE PLACAS REMACHADAS
31	37	10	00	PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
31	37	11	00	LADRILLOS REFRACTARIOS
31	37	12	00	COMPUESTOS PARA MOLDEAR
31	37	13	00	REFRACTARIOS FORMADOS

31	39	15	00	MAQUINADOS DE PRECISIÓN ESTÁNDAR
31	40	16	00	EMPAQUES TROQUELADOS
31	40	17	00	EMPAQUES ESTAMPADOS
31	40	18	00	EMPAQUES CORTADOS CON CHORRO DE AGUA
31	40	19	00	EMPAQUES LÍQUIDOS
31	41	15	00	SELLOS TORNEADOS
31	41	16	00	SELLOS TROQUELADOS
31	41	17	00	SELLOS MECÁNICOS
31	41	18	00	SELLOS DE DIAFRAGMA
31	42	15	00	SELLOS SINTERIZADOS
32	10	15	00	CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32	10	16	00	CIRCUITOS INTEGRADOS
32	11	15	00	DIODOS
32	11	16	00	TRANSISTORES
32	11	17	00	APARATOS SEMICONDUCTORES
32	12	15	00	CAPACITORES
32	12	16	00	RESISTORES
32	12	17	00	COMPONENTES DISCRETOS
32	12	18	00	FILTROS DE SEÑALES
32	12	19	00	RESONADORES
32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32	14	10	00	TUBOS ELECTRÓNICOS

32	14	11	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32	15	16	00	SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO
32	15	17	00	CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
32	15	18	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
32	15	19	00	DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
32	15	20	00	CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA
39	11	22	00	DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	26	00	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN

39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS

40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	19	00	CONTROL DE HUMEDAD
40	10	20	00	CALDERAS
40	10	21	00	CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	19	00	CONDUCTOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	14	25	00	INTERCEPTORES Y COLADORES
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	15	18	00	PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40	16	15	00	FILTROS
40	16	16	00	PURIFICACIÓN
40	16	17	00	SEPARADORES
40	16	18	00	MEDIOS DE FILTRADO
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00	ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	22	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	23	00	CASQUILLOS PARA TUBOS

40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	32	00	BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	34	00	BRIDAS DE PLATO
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40	17	40	00	BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40	17	42	00	SOCKOLETS PARA TUBOS
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS
40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS

40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	48	00	BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	50	00	BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40	17	51	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	15	00	TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40	18	16	00	TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40	18	17	00	TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40	18	18	00	TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	20	00	TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40	18	21	00	TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40	18	22	00	TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40	18	23	00	TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40	18	25	00	TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40	18	26	00	TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40	18	27	00	TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40	18	28	00	TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40	18	29	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	10	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
41	10	18	00	EQUIPO DE FÍSICA DE ELECTRONES Y DE ESTADO

				SÓLIDO PARA LABORATORIO
41	10	19	00	EQUIPO IÓNICO DE LABORATORIO
41	10	24	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y SECADORES PARA LABORATORIO
41	10	25	00	EQUIPO ENTOMOLÓGICO PARA LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	26	00	EQUIPO Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO ANIMAL
41	10	27	00	EQUIPO DE CRISTALOGRAFÍA
41	10	29	00	EQUIPO DE HISTOLOGÍA
41	10	30	00	EQUIPO DE ENFRIAMIENTO PARA LABORATORIO
41	10	32	00	EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	33	00	EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
41	10	34	00	EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PARA LABORATORIO
41	10	35	00	RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	37	00	CUBETAS DE LABORATORIO
41	10	38	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA Y LA AGITACIÓN POR SACUDIDA O VARILLAS EN LABORATORIO
41	10	39	00	CENTRIFUGADORAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	40	00	EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS
41	10	41	00	CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ESPECÍMENES, Y SUMINISTROS
41	10	42	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41	10	43	00	EQUIPO DE FERMENTACIÓN

41	10	45	00	ESTUFAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	47	00	SECADORAS POR CONGELACIÓN Y LIOFILIZADORES DE LABORATORIO, Y ACCESORIOS
41	10	48	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL VERTIDO, LA DESTILACIÓN, LA EVAPORACIÓN Y LA EXTRACCIÓN
41	10	49	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE FILTRADO PARA LABORATORIO
41	10	50	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO PARA LABORATORIO
41	10	52	00	EQUIPO DE TEÑIDO DE PORTAOBJETOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	53	00	SISTEMAS DE ELECTROFORESIS Y TRANSFERENCIA PARA LABORATORIO Y SUMINISTROS
41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41	11	17	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSERVACIÓN
41	11	18	00	EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	21	00	TRANSDUCTORES
41	11	22	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41	11	23	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	26	00	EQUIPO DE MONITORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN HIGIÉNICA
41	11	27	00	EQUIPO PARA SEMILLAS Y PIENSOS
41	11	28	00	EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE
41	11	30	00	INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍMICA

41	11	33	00	ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41	11	34	00	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NUCLEAR
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41	11	37	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41	11	40	00	EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS
41	11	42	00	INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
41	11	43	00	INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	45	00	INSTRUMENTOS MECÁNICOS
41	11	46	00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES
41	11	51	00	INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE CARBÓN Y MINERAL
41	11	52	00	SISTEMAS Y COMPONENTES DE RADAR Y SONAR
41	11	53	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ONDAS
41	11	56	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN ELECTROQUÍMICA
41	11	64	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA ACELERACIÓN Y LA VIBRACIÓN
41	11	65	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS
41	12	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PIPETAS Y MANIPULAC

				IÓN DE LÍQUIDOS
41	12	16	00	PUNTAS DE PIPETA
41	12	17	00	TUBOS DE ENSAYO
41	12	18	00	ARTÍCULOS DE VIDRIO O PLÁSTICO Y SUMINISTRO S GENERALES DE LABORATORIO
41	12	20	00	JERINGUILLAS DE LABORATORIO O DE MUESTREO
42	12	15	00	EQUIPO VETERINARIO
42	14	15	00	BOLAS DE ALGODÓN Y COPITOS APLICADORES
42	14	17	00	PRODUCTOS PARA LA PREVENCIÓN DE DECÚBITO
42	14	18	00	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA
42	14	21	00	PRODUCTOS DE TERAPIA DE FRÍO Y DE CALOR
42	15	15	00	SUMINISTROS Y EQUIPOS DE ODONTOLOGÍA COSMÉT ICA
42	20	18	00	PRODUCTOS RADIOGRÁFICOS DE DIAGNÓSTICO MÉDI CO
42	21	15	00	AYUDA DE AMBULACIÓN Y TRASLADO Y POSICIONAR PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
42	21	16	00	BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAM ENTE DISCAPACITADAS
42	29	50	00	EQUIPO ENDOSCÓPICO Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
43	19	15	00	DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	19	16	00	PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMU NICACIÓN PERSONAL
43	20	14	00	TARJETAS DEL SISTEMA
43	20	15	00	MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TAB LERO (BOARD) DEL SISTEMA
43	20	16	00	COMPONENTES DEL CHASIS
43	20	18	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43	20	19	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENT O
43	20	20	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
43	20	21	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENT

				O EXTRAÍBLES
43	20	22	00	SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
43	21	15	00	COMPUTADORES
43	21	16	00	ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43	21	17	00	DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43	21	18	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR
43	21	19	00	MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	21	20	00	ACCESORIOS DE PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	21	21	00	IMPRESORAS DE COMPUTADOR
43	21	22	00	SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR
43	22	15	00	SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
43	22	16	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO DE LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACCESORIOS
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43	22	18	00	DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
43	22	25	00	EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43	22	27	00	EQUIPO TELEGRÁFICO
43	22	28	00	EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	29	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	30	00	EQUIPO DE TELETIPO

43	22	31	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
43	22	32	00	PLATAFORMAS DE MENSAJERÍA POR MÓVIL
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	16	00	SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILIDAD FINANCIERA
43	23	21	00	SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	22	00	SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	23	00	SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43	23	24	00	PROGRAMAS DE DESARROLLO
43	23	25	00	SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA
43	23	27	00	SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED
43	23	28	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES
43	23	29	00	SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES
43	23	30	00	SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO
43	23	32	00	SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
43	23	34	00	SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y UTILIDADES
43	23	35	00	SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
43	23	36	00	SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43	23	37	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44	10	15	00	MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
44	10	16	00	MÁQUINAS PARA PROCESAMIENTO DE PAPEL Y ACCESORIOS
44	10	17	00	ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX
44	10	18	00	MÁQUINAS CALCULADORAS Y ACCESORIOS
44	10	19	00	MÁQUINAS PARA ENDOSAR Y ESCRIBIR CHEQUES
44	10	20	00	SUMINISTROS PARA PLASTIFICADO

44	10	21	00	MÁQUINAS DE CORREO
44	10	22	00	ACCESORIOS PARA ESCÁNERES
44	10	23	00	EMPAQUETADORAS
44	10	24	00	ETIQUETADORAS
44	10	25	00	MÁQUINAS CLASIFICADORAS
44	10	26	00	MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y ACCESORIOS
44	10	28	00	MÁQUINAS ENCUADERNADORAS Y PLASTIFICADORAS
44	10	29	00	ACCESORIOS DE MÁQUINAS DE OFICINA
44	10	30	00	FUSORES Y ACCESORIOS
44	10	31	00	SUMINISTROS PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIADORA
44	10	35	00	SUMINISTROS DE MÁQUINAS DE ENCUADERNAR
44	11	15	00	AGENDAS Y ACCESORIOS
44	11	16	00	SUMINISTROS PARA EL MANEJO DE EFECTIVO
44	11	18	00	SUMINISTROS DE DIBUJO
44	11	19	00	TABLEROS
44	11	20	00	SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN
44	12	15	00	SUMINISTROS DE CORREO
44	12	16	00	SUMINISTROS DE ESCRITORIO
44	12	17	00	INSTRUMENTOS DE ESCRITURA
44	12	18	00	MEDIOS DE CORRECCIÓN
44	12	19	00	REPUESTOS DE TINTA Y MINAS DE LÁPICES
44	12	20	00	CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES

44	12	21	00	SUMINISTROS DE SUJECIÓN
45	10	15	00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA
45	10	16	00	ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE IMPRENTA
45	10	17	00	ACCESORIOS DE IMPRENTA
45	10	18	00	EQUIPO Y ACCESORIOS PARA EL COSIDO Y ENCUADERNACIÓN DE LIBROS
45	10	19	00	EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO DE IMPRENTA
45	10	20	00	MÁQUINAS Y ACCESORIOS DE COMPOSICIÓN
45	11	15	00	ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS
45	11	16	00	PROYECTORES Y SUMINISTROS
45	11	17	00	EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45	11	18	00	EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45	11	19	00	EQUIPOS, HARDWARE Y CONTROLADORES PARA SISTEMAS DE TELECONFERENCIA Y VIDEOCONFERENCIA
45	11	20	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE MICROFILM
45	12	15	00	CÁMARAS
45	12	16	00	ACCESORIOS PARA CÁMARAS
45	12	17	00	EQUIPO DE PROCESAMIENTO FOTOGRÁFICO
45	12	18	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN DE MICROFILMES
45	13	15	00	PELÍCULA PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA
45	13	17	00	ALMACENAMIENTO PARA SOPORTES AUDIOVISUALES
46	15	16	00	EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTROL
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	16	16	00	SEGURIDAD DEL AGUA
46	16	17	00	EQUIPO Y ACCESORIOS DE RESCATE
46	17	15	00	CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS

46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46	18	15	00	ROPA DE SEGURIDAD
46	18	23	00	PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE
46	18	24	00	EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALES DE DESCONTAMINACIÓN
46	19	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
47	12	16	00	MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
47	12	17	00	ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS
47	12	18	00	EQUIPO DE LIMPIEZA
47	12	19	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA
47	13	15	00	TRAPOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA
47	13	16	00	ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS
47	13	17	00	SUMINISTROS PARA ASEOS
47	13	18	00	SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
47	13	19	00	ABSORBENTES
48	10	15	00	EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR
48	10	16	00	EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
48	10	18	00	MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA
48	10	19	00	TAZAS PARA SERVICIO DE MESA

48	10	20	00	MOBILIARIO DE RESTAURANTES
49	10	17	00	PREMIOS
49	12	15	00	EQUIPOS PARA CAMPING Y EXTERIORES
49	16	15	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
49	16	16	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA
49	16	17	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA
49	17	15	00	EQUIPOS DE GIMNASIA
49	18	15	00	EQUIPOS Y JUEGOS DE MESA
49	20	15	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
49	21	18	00	EQUIPO DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO
49	24	17	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
49	24	18	00	EQUIPOS DE SAUNA
50	10	17	00	FRUTOS SECOS
50	17	15	00	HIERBAS Y ESPECIAS Y EXTRACTOS
50	19	30	00	BEBIDAS Y COMIDAS INFANTILES
52	10	15	00	ALFOMBRAS Y FELPUDOS
52	12	15	00	ROPA DE CAMA
52	12	16	00	MANTELERÍAS DE COCINA Y MESA Y ACCESORIOS
52	12	17	00	TOALLAS
52	13	15	00	CORTINAS Y ROPAJE
52	13	16	00	PERSIANAS
52	13	17	00	ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE VENTANAS
52	14	15	00	ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
52	14	16	00	LAVADORAS Y SUMINISTROS DE USO DOMÉSTICO
52	14	17	00	APARATOS DE BAÑO DOMÉSTICOS

52	14	18	00	OTROS ELECTRODOMÉSTICOS
52	15	15	00	UTENSILIOS DE COCINA DESECHABLES DOMÉSTICOS
52	15	16	00	UTENSILIOS DE COCINA DOMÉSTICOS
52	15	17	00	CUBERTERÍA Y CUCHILLERÍA DE USO DOMÉSTICO
52	15	18	00	BATERÍA DE COCINA DOMÉSTICA
52	15	19	00	UTENSILIOS PARA HORNEAR DOMÉSTICOS
52	15	20	00	PLATOS, UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR
52	15	21	00	CRISTALERÍA DE USO DOMÉSTICO
52	15	22	00	LAVADO DE PLATOS Y ACCESORIOS DE ALMACENAMIENTO DE PLATOS
52	16	15	00	EQUIPOS AUDIOVISUALES
52	16	16	00	ACCESORIOS DE EQUIPO AUDIOVISUAL
52	17	10	00	TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO
53	10	15	00	PANTALONES DE DEPORTE, PANTALONES Y PANTALONES CORTOS
53	10	27	00	UNIFORMES
53	10	29	00	PRENDAS DE DEPORTE
53	11	20	00	ACCESORIOS PARA EL CALZADO
53	12	16	00	MONEDEROS, BOLSOS DE MANO Y BOLSAS
53	12	18	00	JUEGOS Y ACCESORIOS DE VIAJE
53	13	16	00	BAÑO Y CUERPO
55	10	15	00	PUBLICACIONES IMPRESAS
55	11	16	00	MATERIAL DE REFERENCIA DE SOFTWARE ELECTRÓN

				ICO
55	12	15	00	RÓTULOS
55	12	16	00	ETIQUETAS
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
56	10	15	00	MUEBLES
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	10	18	00	ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO
56	10	19	00	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56	11	16	00	SISTEMAS DE PANELES
56	11	17	00	CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
56	11	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES
56	11	19	00	MUEBLES INDUSTRIALES
56	11	20	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56	11	21	00	ASIENTOS
56	11	22	00	SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56	11	23	00	PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL
56	12	10	00	MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56	12	11	00	MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE
56	12	12	00	MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
56	12	13	00	ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
56	12	14	00	MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
56	12	15	00	MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56	12	16	00	MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTALACIONES PARA NIÑOS

56	12	17	00	MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS
56	12	18	00	MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES
56	12	19	00	MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN
56	12	20	00	MUEBLES DE LABORATORIO
56	13	16	00	EXHIBIDORES Y ACCESORIOS AUTO SOPORTADOS PARA MERCANCÍAS
56	13	17	00	APARATOS, ESTANTES, SISTEMAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MERCANCÍAS
56	14	15	00	ADORNOS CERÁMICOS PARA EL HOGAR
56	14	16	00	ADORNOS DE VIDRIO PARA EL HOGAR
60	10	17	00	MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR
60	10	21	00	MATERIALES DE RECURSOS DE LENGUAJE
60	10	23	00	LIBROS DE LECTURA Y RECURSOS
60	10	27	00	MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR DE PENSAMIENTO LÓGICO, PERCEPCIÓN ESPACIAL, IDENTIFICACIÓN DE COINCIDENCIAS Y PATRONES
60	10	30	00	FRACCIONES, PENTOMINÓS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA DE DECIMALES
60	10	41	00	SISTEMAS DEL CUERPO Y MATERIALES RELACIONADOS
60	10	49	00	MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
60	10	54	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE VIDA INDEPENDIENTE, ADMINISTRACIÓN DEL DINERO Y ECONOMÍA DOMÉSTICA
60	10	55	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE DISEÑO DEL HOGAR Y DE INTERIORES

60	10	56	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE LA SALUD
60	11	11	00	SETS DE TABLÓN DE ANUNCIOS
60	11	14	00	DECORACIONES ESPECIALES PARA EL AULA Y ACCESORIOS DECORATIVOS
60	12	12	00	PINTURA DEL AULA Y DE BELLAS ARTES, MEDIOS, APLICADORES Y ACCESORIOS
60	12	13	00	PRODUCTOS DE CORTE DE MANUALIDADES Y ARTE
60	12	17	00	SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE GRABADOS
60	12	22	00	EBANISTERÍA
60	12	24	00	SUMINISTROS DE VIDRIERAS DE COLORES
60	12	27	00	PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS
60	12	41	00	MATERIALES DE PROYECTO MULTICULTURAL Y ACCESORIOS
60	12	43	00	COMPUESTOS DE MODELADO Y ARCILLA, EQUIPO DE CERÁMICA Y ACCESORIOS
60	13	13	00	INSTRUMENTOS DE CUERDA
60	13	14	00	INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN
60	14	10	00	JUGUETES
60	14	11	00	JUEGOS
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	10	16	00	VIGILANCIA PESQUERA
70	10	17	00	INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70	10	18	00	RECURSOS PESQUEROS
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	12	17	00	GESTIÓN GANADERA
70	12	18	00	INDUSTRIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	14	15	00	PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
70	14	16	00	PROTECCIÓN DE CULTIVOS
70	14	17	00	GESTIÓN DE CULTIVOS
70	14	18	00	PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
70	14	19	00	COSECHA DE CULTIVOS
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	16	00	INDUSTRIA FORESTAL
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	16	15	00	FAUNA
70	16	16	00	FLORA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	11	20	00	SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
71	11	21	00	SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71	11	22	00	OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN

71	11	23	00	SERVICIOS SÍSMICOS
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	14	00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	21	00	SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	14	10	00	SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO
71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
71	14	12	00	SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO
71	15	11	00	SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME

				RCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ COLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST RIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL ÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F ACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR ÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC ONDICIONADO

72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE

72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	10	15	00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO
73	10	16	00	PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
73	10	17	00	PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA
73	10	18	00	PRODUCCIÓN BIOQUÍMICA Y DE BIOTECNOLOGÍA
73	10	19	00	PRODUCCIÓN DE CAUCHO
73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE

				RALES NO METÁLICOS
73	13	15	00	PROCESAMIENTO DE BEBIDAS
73	13	16	00	PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MARISCOS
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES
73	15	18	00	SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73	16	15	00	MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA

77	13	15	00	CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	15	00	TRANSPORTE DE CARGA AÉREA
78	10	16	00	TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	21	00	SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78	14	18	00	SERVICIOS AL TERMINAL
78	18	16	00	SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	13	16	00	VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80	14	19	00	EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES

80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	19	00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81	11	23	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	24	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	25	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR

81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81	16	16	00	SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA
82	10	18	00	SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	11	17	00	SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83	11	19	00	SERVICIOS DE RADIO
83	11	22	00	SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83	11	23	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
83	12	17	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA

84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS
84	11	18	00	ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
85	10	15	00	CENTROS DE SALUD
85	10	16	00	PERSONAS DE SOPORTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
85	11	16	00	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO CONTAGIOSAS
85	15	16	00	ASUNTOS NUTRICIONALES
86	10	17	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
90	12	17	00	GUÍAS E INTÉRPRETES
90	15	17	00	PARQUES DE DIVERSIONES
91	10	16	00	CUIDADO FACIAL Y CORPORAL
91	11	15	00	SERVICIOS DE LAVANDERÍA
92	10	15	00	SERVICIOS DE POLICÍA
92	11	15	00	MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES
92	11	23	00	BASES MILITARES
92	12	15	00	SERVICIOS DE GUARDIAS
92	12	16	00	SERVICIOS DE DETECTIVES
92	12	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
92	12	18	00	SERVICIOS DE CARROS BLINDADOS Y TRANSPORTE DE VALORES
93	10	15	00	CUERPOS POLÍTICOS
93	13	16	00	PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
93	13	17	00	PROGRAMAS DE SALUD
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN

93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
94	12	15	00	CLUBES DEPORTIVOS
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV AS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT IVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS TRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID ENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER CIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM ERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC OS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
14	11	18	00		44	12	17	00		49	16	15	00
56	12	17	00		60	10	54	00		60	14	10	00

86	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NUEVO COLON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	11	13	00
44	12	17	00
60	10	54	00
60	10	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	15	00
44	12	18	00
60	10	56	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	28	00
60	10	27	00
60	14	11	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE VILLA DE LEYVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	15	00
44	12	17	00
60	10	54	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	28	00
53	13	16	00
60	10	56	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
44	10	31	00
60	10	27	00
60	14	11	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE CALAMAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	13	18	00
48	10	15	00
48	10	16	00
52	10	15	00
52	16	15	00
53	13	16	00
56	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 386,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
31	16	27	00
56	10	16	00
56	10	17	00
56	10	19	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	20	00
56	11	21	00
56	11	22	00
72	15	36	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION TERNURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

27 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 28 | 00	60 | 10 | 23 | 00
60 | 10 | 27 | 00	60 | 11 | 11 | 00	60 | 14 | 11 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE CALAMR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
14	11	15	00		25	10	18	00		30	17	15	00
30	17	19	00		43	21	15	00		45	12	15	00
53	10	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE CALAMAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPOAMAZONIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	18	17	00
39	11	16	00
39	12	21	00
39	13	17	00
40	14	20	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	24	00
40	17	28	00
40	17	31	00
40	17	38	00
40	17	49	00
40	18	30	00
70	17	18	00
72	10	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	15	15	00
30	15	20	00
30	17	15	00
39	10	16	00
39	12	10	00
39	12	22	00
40	14	16	00
40	15	15	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	25	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	46	00
40	17	52	00
42	15	15	00
72	10	15	00
72	12	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	12	19	00
30	15	16	00
30	16	15	00
30	18	16	00
39	11	15	00
39	12	16	00
39	13	16	00
40	14	17	00
40	15	17	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	26	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	47	00
40	17	53	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00

72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	19	00
72	15	27	00		72	15	39	00		72	15	40	00
76	12	17	00		77	12	17	00		78	10	18	00
81	10	15	00		83	10	15	00		95	12	17	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS TUNJA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	26	17	00		70	10	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	15	14	00		72	15	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00

81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	11	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: U T CECOIN CORFAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	18	00		22	10	15	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	26	36	00		40	17	15	00		55	12	19	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
81	10	22	00		85	10	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOCOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
14	11	18	00		20	12	11	00		23	15	34	00
26	12	16	00		27	11	32	00		30	10	36	00
30	11	18	00		31	11	15	00		31	12	19	00
32	10	16	00		32	15	17	00		32	15	18	00

32	15	19	00		32	15	20	00		39	11	24	00
39	12	11	00		39	12	13	00		40	17	15	00
41	11	42	00		42	12	15	00		43	19	15	00
43	20	15	00		43	20	18	00		43	21	15	00
43	21	17	00		43	21	18	00		43	21	19	00
43	21	21	00		43	22	17	00		43	22	26	00
43	22	28	00		43	22	31	00		43	22	33	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	35	00
44	10	15	00		44	10	22	00		44	10	29	00
44	10	31	00		44	11	16	00		44	11	19	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	16	00		45	10	17	00		45	11	19	00
45	12	15	00		45	12	16	00		46	17	15	00
46	17	16	00		47	12	19	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		49	16	15	00
49	22	15	00		49	24	15	00		49	24	16	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	20	00		56	11	21	00
56	12	17	00		56	12	18	00		60	10	27	00
60	10	54	00		60	14	10	00		70	11	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	15	00		72	14	11	00

72	14	15	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	80	10	15	00	81	10	22	00
83	10	15	00	86	10	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	14	11	18	00	20	12	11	00
22	10	15	00	22	10	16	00	23	15	34	00
23	15	35	00	26	10	14	00	26	10	15	00
27	11	32	00	27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	26	36	00	31	11	15	00
31	11	16	00	32	10	16	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	15	15	00	40	17	15	00

40 17 16 00	40 17 18 00	40 17 19 00
40 17 20 00	40 17 21 00	41 11 25 00
41 11 42 00	42 12 15 00	43 20 18 00
43 21 15 00	43 21 16 00	43 21 17 00
43 21 18 00	43 21 19 00	43 21 20 00
43 21 21 00	44 10 15 00	44 10 16 00
44 10 17 00	44 10 18 00	44 10 19 00
44 10 20 00	44 10 21 00	44 10 22 00
44 10 23 00	44 10 24 00	44 10 25 00
44 10 26 00	44 10 28 00	44 10 29 00
44 10 30 00	44 10 31 00	44 11 16 00
44 12 15 00	44 12 16 00	44 12 17 00
44 12 18 00	44 12 19 00	44 12 20 00
44 12 21 00	45 10 15 00	45 10 16 00
45 10 17 00	45 10 18 00	45 10 19 00
45 12 15 00	45 12 17 00	47 10 15 00
47 10 16 00	47 12 19 00	47 13 15 00
47 13 16 00	47 13 17 00	47 13 18 00
47 13 19 00	49 16 15 00	49 22 15 00
49 24 15 00	49 24 16 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 16 00

56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	54	00
60	14	10	00		70	11	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	17	00		84	11	18	00		86	10	17	00
95	11	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIBANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 482,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		12	16	18	00		27	12	17	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	18	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	14	15	00		30	16	19	00
30	17	17	00		30	26	36	00		31	16	34	00
39	10	16	00		39	11	16	00		39	11	25	00
39	12	13	00		40	14	17	00		40	17	15	00
70	17	18	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	14	00		72	15	19	00		72	15	27	00
72	15	32	00		72	15	39	00		78	10	18	00
80	10	15	00		81	10	15	00		81	10	22	00
85	10	15	00		85	11	16	00		90	12	17	00
90	15	17	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARCABUCO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	17	15	00
12	16	18	00
20	12	11	00
22	10	15	00
22	10	16	00
23	15	34	00
23	15	35	00
26	10	14	00
26	10	15	00
27	11	32	00
27	12	17	00
27	12	18	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	31	00
30	10	32	00
30	10	35	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	16	19	00
30	17	17	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	26	36	00
30	26	53	00
31	11	15	00
31	11	16	00
31	15	19	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	23	14	00
32	10	15	00
32	10	16	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	15	00
39	12	17	00
39	13	15	00
39	13	16	00
39	13	17	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	22	00

40	17	25	00		40	17	26	00		40	17	28	00
40	17	30	00		40	17	31	00		41	10	19	00
41	11	25	00		42	12	15	00		42	20	18	00
42	21	15	00		42	21	16	00		43	21	17	00
43	21	18	00		43	21	19	00		43	21	20	00
43	21	21	00		44	10	15	00		44	10	16	00
44	10	17	00		44	10	18	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	23	00
44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00
44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00
44	10	31	00		44	11	15	00		44	11	16	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		50	19	30	00
55	12	15	00		55	12	16	00		55	12	17	00
56	10	15	00		56	10	16	00		56	10	17	00
56	10	18	00		56	10	19	00		56	11	15	00
56	11	16	00		56	11	17	00		56	11	18	00

56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 19 | 00	60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 41 | 00
60 | 10 | 54 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
85 | 11 | 16 | 00	85 | 15 | 16 | 00	90 | 15 | 17 | 00
92 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 23 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MOCOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	30	11	15	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	39	12	13	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	35	00	81	10	15	00	81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COVARACHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	17	15	00	12	16	18	00
20	12	11	00	22	10	15	00	22	10	16	00
23	15	34	00	23	15	35	00	26	10	14	00
26	10	15	00	27	11	32	00	27	12	17	00

27	12	18	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	32	00
30	10	35	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	16	19	00		30	17	17	00		30	18	17	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	18	00
30	26	36	00		30	26	53	00		31	11	15	00
31	11	16	00		31	15	19	00		31	16	34	00
31	21	15	00		31	23	14	00		32	10	15	00
32	10	16	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	17	00		39	13	15	00
39	13	16	00		39	13	17	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	17	16	00		40	17	17	00		40	17	19	00
40	17	20	00		40	17	21	00		40	17	22	00
40	17	25	00		40	17	26	00		40	17	28	00
40	17	30	00		40	17	31	00		41	11	25	00
42	12	15	00		42	20	18	00		42	21	15	00
42	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	20	00		43	21	21	00
44	10	15	00		44	10	16	00		44	10	17	00
44	10	18	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	23	00

44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00
44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00
44	10	31	00		44	11	15	00		44	11	16	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		50	19	30	00
55	12	15	00		55	12	16	00		55	12	17	00
56	10	15	00		56	10	16	00		56	10	17	00
56	10	18	00		56	10	19	00		56	11	15	00
56	11	16	00		56	11	17	00		56	11	18	00
56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	21	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	41	00
60	10	54	00		70	11	15	00		70	11	16	00
70	11	17	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00

72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
85 | 11 | 16 | 00	85 | 15 | 16 | 00	90 | 15 | 17 | 00
92 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 23 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANTIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 173,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	12 | 16 | 18 | 00	27 | 12 | 17 | 00

30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
30 10 24 00	30 10 29 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 12 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
30 16 19 00	30 17 17 00	30 26 36 00
31 16 34 00	39 11 16 00	39 11 25 00
39 12 13 00	40 14 17 00	40 17 15 00
70 17 18 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 32 00
72 15 39 00	78 10 18 00	80 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	85 10 15 00
85 11 16 00	90 15 17 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 17 15 00	12 16 18 00

20	12	11	00
23	15	34	00
26	10	15	00
27	12	18	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	35	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	16	19	00
30	19	16	00
30	26	53	00
31	15	19	00
31	23	14	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	15	15	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	31	00
42	20	18	00
43	21	17	00
43	21	20	00

22	10	15	00
23	15	35	00
27	11	32	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	18	17	00
30	19	18	00
31	11	15	00
31	16	34	00
32	10	15	00
39	12	14	00
39	13	15	00
40	14	16	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	28	00
41	11	25	00
42	21	15	00
43	21	18	00
43	21	21	00

22	10	16	00
26	10	14	00
27	12	17	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	19	15	00
30	26	36	00
31	11	16	00
31	21	15	00
32	10	16	00
39	12	15	00
39	13	16	00
40	14	17	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	30	00
42	12	15	00
42	21	16	00
43	21	19	00
44	10	15	00

44	10	16	00		44	10	17	00		44	10	18	00
44	10	19	00		44	10	20	00		44	10	21	00
44	10	22	00		44	10	23	00		44	10	24	00
44	10	25	00		44	10	26	00		44	10	28	00
44	10	29	00		44	10	30	00		44	10	31	00
44	11	15	00		44	11	16	00		44	12	16	00
44	12	17	00		44	12	18	00		44	12	19	00
44	12	20	00		44	12	21	00		45	10	15	00
45	10	16	00		45	10	17	00		45	10	18	00
45	10	19	00		45	12	15	00		45	12	16	00
45	12	17	00		47	10	15	00		47	10	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		50	19	30	00		55	12	15	00
55	12	16	00		55	12	17	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00

72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	85 | 11 | 16 | 00
85 | 15 | 16 | 00	90 | 15 | 17 | 00	92 | 12 | 15 | 00
92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UVITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 233,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

11 / 11 / 15 / 00	11 / 11 / 16 / 00	11 / 11 / 17 / 00
11 / 11 / 18 / 00	12 / 16 / 18 / 00	27 / 12 / 17 / 00
30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 18 / 00	30 / 10 / 22 / 00
30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 29 / 00	30 / 10 / 36 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 18 / 00	30 / 12 / 15 / 00
30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 19 / 00
30 / 16 / 19 / 00	30 / 17 / 17 / 00	30 / 26 / 36 / 00
31 / 16 / 34 / 00	39 / 10 / 16 / 00	39 / 11 / 16 / 00
39 / 11 / 25 / 00	39 / 12 / 13 / 00	40 / 14 / 17 / 00
40 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 18 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00
72 / 14 / 15 / 00	72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 19 / 00
72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 32 / 00	72 / 15 / 39 / 00
78 / 10 / 18 / 00	80 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 15 / 00
81 / 10 / 22 / 00	85 / 10 / 15 / 00	85 / 11 / 16 / 00
90 / 15 / 17 / 00	92 / 12 / 17 / 00	95 / 11 / 16 / 00
95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TECNOVIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CALAMAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 521,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	17	15	00
12	16	18	00
20	12	11	00
22	10	15	00
22	10	16	00
23	15	34	00
23	15	35	00
26	10	14	00
26	10	15	00
27	11	32	00
27	12	17	00
27	12	18	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	31	00
30	10	32	00
30	10	35	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	16	19	00
30	17	17	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	26	36	00
30	26	53	00
31	11	15	00
31	11	16	00
31	15	19	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	23	14	00
32	10	15	00
32	10	16	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	15	00
39	12	17	00
39	13	15	00
39	13	16	00
39	13	17	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	28	00
40	17	30	00

40 17 31 00	41 11 25 00	42 12 15 00
42 20 18 00	42 21 15 00	42 21 16 00
43 21 17 00	43 21 18 00	43 21 19 00
43 21 20 00	43 21 21 00	44 10 15 00
44 10 16 00	44 10 17 00	44 10 18 00
44 10 19 00	44 10 20 00	44 10 21 00
44 10 22 00	44 10 23 00	44 10 24 00
44 10 25 00	44 10 26 00	44 10 28 00
44 10 29 00	44 10 30 00	44 10 31 00
44 11 15 00	44 11 16 00	44 12 16 00
44 12 17 00	44 12 18 00	44 12 19 00
44 12 20 00	44 12 21 00	45 10 15 00
45 10 16 00	45 10 17 00	45 10 18 00
45 10 19 00	45 12 15 00	45 12 16 00
45 12 17 00	47 10 15 00	47 10 16 00
47 13 17 00	47 13 18 00	47 13 19 00
49 16 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
49 24 16 00	50 19 30 00	55 12 15 00
55 12 16 00	55 12 17 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 16 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00

56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	14	18	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	15	17	00		92	12	15	00
92	12	17	00		93	13	16	00		93	15	15	00
95	10	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	18	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS GACHANTIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANTIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 529,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		11	17	15	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	16	00
23	15	34	00		23	15	35	00		26	10	14	00
26	10	15	00		27	11	32	00		27	12	17	00
27	12	18	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	35	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	17	17	00		30	18	17	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	26	36	00
30	26	53	00		31	10	16	00		31	11	15	00

31	11	16	00
31	21	15	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	15	15	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	31	00
42	20	18	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	16	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	15	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00
45	10	19	00
45	12	17	00
47	13	17	00
49	16	15	00
49	24	16	00
55	12	16	00

31	15	19	00
31	23	14	00
39	12	14	00
39	13	15	00
40	14	16	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	28	00
41	11	25	00
42	21	15	00
43	21	18	00
43	21	21	00
44	10	17	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	11	16	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	10	17	00
45	12	15	00
47	10	15	00
47	13	18	00
49	22	15	00
50	19	30	00
55	12	17	00

31	16	34	00
32	10	15	00
39	12	15	00
39	13	16	00
40	14	17	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	30	00
42	12	15	00
42	21	16	00
43	21	19	00
44	10	15	00
44	10	18	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00
45	10	18	00
45	12	16	00
47	10	16	00
47	13	19	00
49	24	15	00
55	12	15	00
56	10	15	00

56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00

80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	85 | 11 | 16 | 00
85 | 15 | 16 | 00	90 | 15 | 17 | 00	92 | 12 | 15 | 00
92 | 12 | 17 | 00	93 | 10 | 15 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE CHINAVITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	12 | 16 | 18 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 26 | 36 | 00
31 | 16 | 34 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 25 | 00	39 | 12 | 13 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 39 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	85 | 10 | 15 | 00	85 | 11 | 16 | 00

90 | 15 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTECONSTRUCCIONES EDUCATIVAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	14 | 11 | 18 | 00	20 | 12 | 11 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	23 | 15 | 34 | 00
23 | 15 | 35 | 00	26 | 10 | 14 | 00	26 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 32 | 00	27 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 18 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 35 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00

30	13	17	00		30	26	36	00		31	11	15	00
31	11	16	00		32	10	16	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	15	00		39	13	15	00
39	13	16	00		39	13	17	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	17	16	00		40	17	18	00		40	17	19	00
40	17	20	00		40	17	21	00		41	11	25	00
41	11	42	00		42	12	15	00		43	20	18	00
43	21	15	00		43	21	16	00		43	21	17	00
43	21	18	00		43	21	19	00		43	21	20	00
43	21	21	00		44	10	15	00		44	10	16	00
44	10	17	00		44	10	18	00		44	10	19	00
44	10	20	00		44	10	21	00		44	10	22	00
44	10	23	00		44	10	24	00		44	10	25	00
44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	16	00
44	12	15	00		44	12	16	00		44	12	17	00
44	12	18	00		44	12	19	00		44	12	20	00
44	12	21	00		45	10	15	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00

56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 19 | 00	60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 54 | 00
60 | 14 | 10 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00	86 | 10 | 17 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 414,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
14	11	18	00
20	12	11	00
22	10	15	00
22	10	16	00
23	15	34	00
23	15	35	00
26	10	14	00
26	10	15	00
27	11	32	00
27	12	17	00
27	12	18	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	31	00
30	10	32	00
30	10	35	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	26	36	00
31	11	15	00
31	11	16	00
32	10	16	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	15	00
39	13	15	00
39	13	16	00
39	13	17	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	18	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	21	00
41	11	25	00
41	11	42	00
42	12	15	00
42	20	18	00

43	21	15	00		43	21	16	00		43	21	17	00
43	21	18	00		43	21	19	00		43	21	20	00
43	21	21	00		44	10	15	00		44	10	16	00
44	10	17	00		44	10	18	00		44	10	19	00
44	10	20	00		44	10	21	00		44	10	22	00
44	10	23	00		44	10	24	00		44	10	25	00
44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	16	00
44	12	15	00		44	12	16	00		44	12	17	00
44	12	18	00		44	12	19	00		44	12	20	00
44	12	21	00		45	10	15	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	54	00

60 | 14 | 10 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00
86 | 10 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FEPAV
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.550,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00

11	11	18	00		11	17	15	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	16	00
23	15	34	00		23	15	35	00		26	10	14	00
26	10	15	00		27	11	32	00		27	12	17	00
27	12	18	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	32	00
30	10	35	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	16	19	00		30	17	17	00		30	18	17	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	18	00
30	26	36	00		30	26	53	00		31	11	15	00
31	11	16	00		31	15	19	00		31	16	34	00
31	21	15	00		31	23	14	00		32	10	15	00
32	10	16	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	17	00		39	13	15	00
39	13	16	00		39	13	17	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	17	16	00		40	17	17	00		40	17	19	00

40	17	20	00		40	17	21	00		40	17	22	00
40	17	25	00		40	17	26	00		40	17	28	00
40	17	30	00		40	17	31	00		41	11	25	00
42	12	15	00		42	20	18	00		42	21	15	00
42	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	20	00		43	21	21	00
44	10	15	00		44	10	16	00		44	10	17	00
44	10	18	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	23	00
44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00
44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00
44	10	31	00		44	11	15	00		44	11	16	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		50	19	30	00
55	12	15	00		55	12	16	00		55	12	17	00
56	10	15	00		56	10	16	00		56	10	17	00
56	10	18	00		56	10	19	00		56	11	15	00
56	11	16	00		56	11	17	00		56	11	18	00
56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	21	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	41	00
60	10	54	00		70	11	15	00		70	11	16	00

70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 11 15 00	81 14 18 00
85 11 16 00	85 15 16 00	90 15 17 00
92 12 15 00	92 12 17 00	93 13 16 00
93 15 15 00	95 10 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 18 00

| 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUATEQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 260,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	15	00		22	10	16	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	17	00		27	12	18	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00
30	10	31	00		30	10	32	00		30	10	35	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	17	17	00		30	18	17	00		30	26	36	00
31	11	15	00		31	11	16	00		31	16	34	00
32	10	16	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	13	15	00		39	13	16	00
39	13	17	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	15	15	00		40	17	15	00		40	17	16	00

40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 28 00	40 17 30 00
40 17 31 00	41 11 25 00	41 11 42 00
42 12 15 00	42 20 18 00	43 21 15 00
43 21 16 00	43 21 17 00	43 21 18 00
43 21 19 00	43 21 20 00	43 21 21 00
44 10 15 00	44 10 16 00	44 10 17 00
44 10 18 00	44 10 19 00	44 10 20 00
44 10 21 00	44 10 22 00	44 10 23 00
44 10 24 00	44 10 25 00	44 10 26 00
44 10 28 00	44 10 29 00	44 10 30 00
44 10 31 00	44 11 16 00	44 12 15 00
44 12 16 00	44 12 17 00	44 12 18 00
44 12 19 00	44 12 20 00	44 12 21 00
45 10 15 00	45 10 16 00	45 10 17 00
45 10 18 00	45 10 19 00	45 12 15 00
45 12 16 00	45 12 17 00	47 10 15 00
47 10 16 00	47 13 15 00	47 13 16 00
47 13 17 00	47 13 18 00	47 13 19 00
49 16 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
49 24 16 00	50 10 17 00	56 10 15 00

56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	10	27	00
70	11	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
84	11	17	00
86	10	17	00
95	11	16	00
95	12	18	00

56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	12	15	00
56	12	18	00
60	10	41	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	11	15	00
84	11	15	00
84	11	18	00
90	15	17	00
95	12	15	00

56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	16	00
56	12	19	00
60	10	54	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	14	18	00
84	11	16	00
85	11	16	00
92	12	17	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TASCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 229,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		11	17	15	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	16	00
23	15	34	00		23	15	35	00		26	10	14	00
26	10	15	00		27	11	32	00		27	12	17	00
27	12	18	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	32	00
30	10	35	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	16	19	00		30	17	17	00		30	18	17	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	18	00
30	26	36	00		30	26	53	00		31	11	15	00
31	11	16	00		31	15	19	00		31	16	34	00

31	21	15	00
32	10	16	00
39	12	15	00
39	13	16	00
40	14	17	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	30	00
42	12	15	00
42	21	16	00
43	21	19	00
44	10	15	00
44	10	18	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00
45	10	18	00
45	12	16	00
47	10	16	00
47	13	19	00
49	24	15	00
55	12	15	00
56	10	15	00

31	23	14	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	15	15	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	31	00
42	20	18	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	16	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	15	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00
45	10	19	00
45	12	17	00
47	13	17	00
49	16	15	00
49	24	16	00
55	12	16	00
56	10	16	00

32	10	15	00
39	12	14	00
39	13	15	00
40	14	16	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	28	00
41	11	25	00
42	21	15	00
43	21	18	00
43	21	21	00
44	10	17	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	11	16	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	10	17	00
45	12	15	00
47	10	15	00
47	13	18	00
49	22	15	00
50	19	30	00
55	12	17	00
56	10	17	00

56 10 18 00	56 10 19 00	56 11 15 00
56 11 16 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 19 00	60 10 27 00	60 10 41 00
60 10 54 00	70 11 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00

80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	18	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	15	17	00
92	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MELGAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 512,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
20	14	29	00		22	10	15	00		30	11	19	00
30	12	17	00		31	35	16	00		40	15	15	00
40	15	17	00		40	16	15	00		40	17	15	00
40	17	16	00		40	17	17	00		40	17	18	00
40	17	19	00		40	17	20	00		40	17	21	00
40	17	22	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	28	00		40	17	30	00		40	17	31	00
47	10	15	00		71	12	25	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	33	00		72	15	40	00		81	10	15	00
81	10	22	00		83	10	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHINAVITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 471,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		11	17	15	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	16	00
23	15	34	00		23	15	35	00		26	10	14	00
26	10	15	00		27	11	32	00		27	12	17	00
27	12	18	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	32	00
30	10	35	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	16	19	00		30	17	17	00		30	18	17	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	18	00
30	26	36	00		30	26	53	00		31	11	15	00
31	11	16	00		31	15	19	00		31	16	34	00
31	21	15	00		31	23	14	00		32	10	15	00

32	10	16	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	17	00		39	13	15	00
39	13	16	00		39	13	17	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	17	16	00		40	17	17	00		40	17	19	00
40	17	20	00		40	17	21	00		40	17	22	00
40	17	25	00		40	17	26	00		40	17	28	00
40	17	30	00		40	17	31	00		41	11	25	00
42	12	15	00		42	20	18	00		42	21	15	00
42	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	20	00		43	21	21	00
44	10	15	00		44	10	16	00		44	10	17	00
44	10	18	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	23	00
44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00
44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00
44	10	31	00		44	11	15	00		44	11	16	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		50	19	30	00
55	12	15	00		55	12	16	00		55	12	17	00
56	10	15	00		56	10	16	00		56	10	17	00
56	10	18	00		56	10	19	00		56	11	15	00

56 11 16 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 19 00	60 10 27 00	60 10 41 00
60 10 54 00	70 11 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	81 10 15 00

81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	18	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	15	17	00
92	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.118,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	15	00		22	10	16	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	17	00		27	12	18	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00
30	10	31	00		30	10	32	00		30	10	35	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	26	36	00		31	11	15	00
31	11	16	00		32	10	16	00		39	12	13	00

39 12 14 00	39 12 15 00	39 13 15 00
39 13 16 00	39 13 17 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 15 15 00	40 17 15 00
40 17 16 00	40 17 18 00	40 17 19 00
40 17 20 00	41 11 21 00	41 11 25 00
41 11 42 00	42 12 15 00	43 20 18 00
43 21 15 00	43 21 16 00	43 21 17 00
43 21 18 00	43 21 19 00	43 21 20 00
43 21 21 00	44 10 15 00	44 10 16 00
44 10 17 00	44 10 18 00	44 10 19 00
44 10 20 00	44 10 21 00	44 10 22 00
44 10 23 00	44 10 24 00	44 10 25 00
44 10 26 00	44 10 28 00	44 10 29 00
44 10 30 00	44 10 31 00	44 11 16 00
44 12 15 00	44 12 16 00	44 12 17 00
44 12 18 00	44 12 19 00	44 12 20 00
44 12 21 00	45 10 15 00	45 10 16 00
45 10 17 00	45 10 18 00	45 10 19 00
45 12 15 00	45 12 17 00	47 10 15 00
47 10 16 00	47 12 19 00	47 13 15 00
47 13 16 00	47 13 17 00	47 13 18 00
47 13 19 00	49 16 15 00	49 22 15 00

49	24	15	00		49	24	16	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	54	00
60	14	10	00		70	11	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	17	00		84	11	18	00		86	10	17	00
95	11	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: U T CORFAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	19	00		30	13	16	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	17	15	00		30	18	17	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	12	10	00
39	12	16	00		39	12	21	00		39	12	22	00
39	13	16	00		39	13	17	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	14	20	00		40	15	15	00
40	15	17	00		40	16	15	00		40	16	18	00
40	17	15	00		40	17	16	00		40	17	17	00
40	17	19	00		40	17	20	00		40	17	21	00
40	17	22	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	28	00		40	17	29	00		40	17	30	00
40	17	34	00		40	17	35	00		40	17	36	00
40	17	38	00		40	17	46	00		40	17	47	00

40 17 49 00	40 17 52 00	40 17 53 00
40 18 30 00	40 18 31 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 39 00
72 15 40 00	76 12 17 00	77 12 17 00
78 10 18 00	81 10 15 00	83 10 15 00
95 12 17 00	95 12 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOCOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.246,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
20 14 29 00	22 10 15 00	30 12 17 00
31 35 16 00	40 15 15 00	40 15 17 00
40 16 15 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 22 00
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 28 00
40 17 30 00	40 17 31 00	41 11 19 00
47 10 15 00	71 12 25 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 14 00	72 15 33 00	72 15 40 00
81 10 15 00	81 10 22 00	83 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOCOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00	30	16	16	00
30	17	15	00	30	18	16	00	30	18	17	00
39	10	16	00	39	11	15	00	39	11	16	00
39	12	10	00	39	12	16	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	13	16	00	39	13	17	00
40	14	16	00	40	14	17	00	40	14	20	00
40	15	15	00	40	15	17	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00	40	17	25	00

40	17	26	00		40	17	28	00		40	17	29	00
40	17	30	00		40	17	34	00		40	17	35	00
40	17	36	00		40	17	38	00		40	17	46	00
40	17	47	00		40	17	49	00		40	17	52	00
40	17	53	00		40	18	30	00		40	18	31	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	27	00
72	15	39	00		72	15	40	00		76	12	17	00
77	12	17	00		78	10	18	00		81	10	15	00
83	10	15	00		95	12	17	00		95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MOCOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.025,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	15	00		22	10	16	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	17	00		27	12	18	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00
30	10	31	00		30	10	32	00		30	10	35	00

30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	26	36	00		31	11	15	00
31	11	16	00		32	10	16	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	15	00		39	13	15	00
39	13	16	00		39	13	17	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	17	16	00		40	17	18	00		40	17	19	00
40	17	20	00		40	17	21	00		41	11	25	00
42	12	15	00		43	20	18	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	20	00		43	21	21	00
44	10	15	00		44	10	16	00		44	10	17	00
44	10	18	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	23	00
44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00
44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00
44	10	31	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00

45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	17	00		47	10	15	00		47	10	16	00
47	12	19	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		56	10	15	00		56	10	16	00
56	10	17	00		56	10	18	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	12	15	00		56	12	16	00
56	12	17	00		56	12	18	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	54	00		60	14	10	00
70	11	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	15	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	14	18	00

83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 17 | 00
84 | 11 | 18 | 00	86 | 10 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE GUAYATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
20 | 14 | 29 | 00	22 | 10 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00
31 | 35 | 16 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 17 | 00
40 | 16 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 19 | 00
40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 22 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 31 | 00	41 | 11 | 19 | 00
47 | 10 | 15 | 00	71 | 12 | 25 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 40 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	83 | 10 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE TASCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 284,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
20	14	29	00
22	10	15	00
30	12	17	00
31	35	16	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	18	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	23	00
40	17	26	00
40	17	28	00
40	17	30	00
40	17	31	00
41	11	19	00
47	10	15	00
71	12	25	00
72	10	15	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	40	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE PUENTE NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 182,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
20	14	29	00
22	10	15	00
30	12	17	00

31	35	16	00	40	15	15	00	40	15	17	00
40	16	15	00	40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	18	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00	40	17	22	00
40	17	25	00	40	17	26	00	40	17	28	00
40	17	30	00	40	17	31	00	41	11	19	00
47	10	15	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	15	33	00
72	15	40	00	81	10	15	00	81	10	22	00
83	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE PUENTE NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	14	11	18	00	20	12	11	00
22	10	15	00	22	10	16	00	23	15	34	00
23	15	35	00	26	10	14	00	26	10	15	00
27	11	32	00	27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00	30	10	23	00

30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00
30	10	31	00		30	10	32	00		30	10	35	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	16	19	00		30	17	17	00
30	18	17	00		30	26	36	00		31	11	15	00
31	11	16	00		31	16	34	00		32	10	16	00
39	12	13	00		39	12	14	00		39	12	15	00
39	13	15	00		39	13	16	00		39	13	17	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		40	17	16	00		40	17	18	00
40	17	19	00		40	17	20	00		40	17	21	00
40	17	22	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	28	00		40	17	30	00		40	17	31	00
41	11	25	00		41	11	42	00		42	12	15	00
42	20	18	00		43	21	15	00		43	21	16	00
43	21	17	00		43	21	18	00		43	21	19	00
43	21	20	00		43	21	21	00		44	10	15	00
44	10	16	00		44	10	17	00		44	10	18	00
44	10	19	00		44	10	20	00		44	10	21	00
44	10	22	00		44	10	23	00		44	10	24	00
44	10	25	00		44	10	26	00		44	10	28	00
44	10	29	00		44	10	30	00		44	10	31	00
44	11	16	00		44	12	15	00		44	12	16	00
44	12	17	00		44	12	18	00		44	12	19	00
44	12	20	00		44	12	21	00		45	10	15	00

45 / 10 / 16 / 00	45 / 10 / 17 / 00	45 / 10 / 18 / 00
45 / 10 / 19 / 00	45 / 12 / 15 / 00	45 / 12 / 16 / 00
45 / 12 / 17 / 00	47 / 10 / 15 / 00	47 / 10 / 16 / 00
47 / 13 / 15 / 00	47 / 13 / 16 / 00	47 / 13 / 17 / 00
47 / 13 / 18 / 00	47 / 13 / 19 / 00	49 / 16 / 15 / 00
49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00	49 / 24 / 16 / 00
56 / 10 / 15 / 00	56 / 10 / 16 / 00	56 / 10 / 17 / 00
56 / 10 / 18 / 00	56 / 10 / 19 / 00	56 / 11 / 15 / 00
56 / 11 / 16 / 00	56 / 11 / 17 / 00	56 / 11 / 18 / 00
56 / 11 / 19 / 00	56 / 11 / 20 / 00	56 / 11 / 21 / 00
56 / 12 / 15 / 00	56 / 12 / 16 / 00	56 / 12 / 17 / 00
56 / 12 / 18 / 00	56 / 12 / 19 / 00	60 / 10 / 27 / 00
60 / 10 / 41 / 00	60 / 10 / 54 / 00	70 / 11 / 17 / 00
70 / 17 / 18 / 00	72 / 10 / 21 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 31 / 00	72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00
72 / 11 / 11 / 00	72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00
72 / 12 / 12 / 00	72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00
72 / 12 / 15 / 00	72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00
72 / 14 / 12 / 00	72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00
72 / 14 / 15 / 00	72 / 15 / 10 / 00	72 / 15 / 11 / 00
72 / 15 / 12 / 00	72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 14 / 00
72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 16 / 00	72 / 15 / 17 / 00

72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		84	11	18	00
85	11	16	00		86	10	17	00		90	15	17	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANTIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
20	14	29	00		22	10	15	00		30	12	17	00
31	35	16	00		40	15	15	00		40	15	17	00
40	16	15	00		40	17	15	00		40	17	16	00
40	17	17	00		40	17	18	00		40	17	19	00
40	17	20	00		40	17	21	00		40	17	22	00
40	17	25	00		40	17	26	00		40	17	28	00
40	17	30	00		40	17	31	00		41	11	19	00
47	10	15	00		71	12	25	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	15	14	00

72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 40 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	83 | 10 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE ARQUITI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 17 | 00	31 | 26 | 17 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00

83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAYATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	14 | 11 | 18 | 00	20 | 12 | 11 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	23 | 15 | 34 | 00
23 | 15 | 35 | 00	26 | 10 | 14 | 00	26 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 32 | 00	27 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 18 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 35 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 26 | 36 | 00
31 | 11 | 15 | 00	31 | 11 | 16 | 00	31 | 16 | 34 | 00
32 | 10 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 15 | 00	39 | 13 | 15 | 00	39 | 13 | 16 | 00

39	13	17	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	15	15	00		40	17	15	00		40	17	16	00
40	17	18	00		40	17	19	00		40	17	20	00
40	17	21	00		40	17	22	00		40	17	25	00
40	17	26	00		40	17	28	00		40	17	30	00
40	17	31	00		41	11	25	00		41	11	42	00
42	12	15	00		42	20	18	00		42	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	20	00		43	21	21	00
44	10	15	00		44	10	16	00		44	10	17	00
44	10	18	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	23	00
44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00
44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00
44	10	31	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00

49	24	16	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	10	27	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	14	18	00
84	11	16	00
85	11	16	00
92	12	17	00
95	12	16	00

56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	12	15	00
56	12	18	00
60	10	41	00
70	17	18	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
84	11	17	00
86	10	17	00
95	11	16	00
95	12	18	00

56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	16	00
56	12	19	00
60	10	54	00
71	14	12	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	11	15	00
84	11	15	00
84	11	18	00
90	15	17	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE PUENTE NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	29	00		22	10	15	00		31	35	16	00
40	15	17	00		40	17	19	00		40	17	20	00
40	17	21	00		40	17	22	00		40	17	25	00
40	17	26	00		40	17	28	00		40	17	30	00
40	17	31	00		41	11	19	00		47	10	15	00
71	12	25	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	15	33	00
72	15	40	00		81	10	15	00		81	10	22	00
83	10	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE SABOYA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.238,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
20	14	29	00
31	35	16	00
40	16	15	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	30	00
47	10	15	00
72	14	11	00
72	15	33	00
81	10	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	15	00
40	15	15	00
40	17	15	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	31	00
71	12	25	00
72	14	12	00
72	15	40	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
30	12	17	00
40	15	17	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	28	00
41	11	19	00
72	12	15	00
72	14	15	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIENEGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
22	10	15	00
23	15	35	00
27	11	32	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	36	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
14	11	18	00
22	10	16	00
26	10	14	00
27	12	17	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
20	12	11	00
23	15	34	00
26	10	15	00
27	12	18	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	35	00
30	11	16	00

30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00
30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 18 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 13 / 16 / 00	30 / 13 / 17 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 17 / 17 / 00	30 / 18 / 17 / 00	30 / 26 / 36 / 00
31 / 11 / 15 / 00	31 / 11 / 16 / 00	31 / 16 / 34 / 00
32 / 10 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00	39 / 12 / 14 / 00
39 / 12 / 15 / 00	39 / 13 / 15 / 00	39 / 13 / 16 / 00
39 / 13 / 17 / 00	40 / 14 / 16 / 00	40 / 14 / 17 / 00
40 / 15 / 15 / 00	40 / 17 / 15 / 00	40 / 17 / 16 / 00
40 / 17 / 18 / 00	40 / 17 / 19 / 00	40 / 17 / 20 / 00
40 / 17 / 21 / 00	40 / 17 / 22 / 00	40 / 17 / 25 / 00
40 / 17 / 26 / 00	40 / 17 / 28 / 00	40 / 17 / 30 / 00
40 / 17 / 31 / 00	41 / 11 / 25 / 00	41 / 11 / 42 / 00
42 / 12 / 15 / 00	42 / 20 / 18 / 00	43 / 21 / 15 / 00
43 / 21 / 16 / 00	43 / 21 / 17 / 00	43 / 21 / 18 / 00
43 / 21 / 19 / 00	43 / 21 / 20 / 00	43 / 21 / 21 / 00
44 / 10 / 15 / 00	44 / 10 / 16 / 00	44 / 10 / 17 / 00
44 / 10 / 18 / 00	44 / 10 / 19 / 00	44 / 10 / 20 / 00
44 / 10 / 21 / 00	44 / 10 / 22 / 00	44 / 10 / 23 / 00
44 / 10 / 24 / 00	44 / 10 / 25 / 00	44 / 10 / 26 / 00
44 / 10 / 28 / 00	44 / 10 / 29 / 00	44 / 10 / 30 / 00

44	10	31	00
44	11	16	00
44	12	15	00
44	12	16	00
44	12	17	00
44	12	18	00
44	12	19	00
44	12	20	00
44	12	21	00
45	10	15	00
45	10	16	00
45	10	17	00
45	10	18	00
45	10	19	00
45	12	15	00
45	12	16	00
45	12	17	00
47	10	15	00
47	10	16	00
47	13	15	00
47	13	16	00
47	13	17	00
47	13	18	00
47	13	19	00
49	16	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
56	10	15	00
56	10	16	00
56	10	17	00
56	10	18	00
56	10	19	00
56	11	15	00
56	11	16	00
56	11	17	00
56	11	18	00
56	11	19	00
56	11	20	00
56	11	21	00
56	12	15	00
56	12	16	00
56	12	17	00
56	12	18	00
56	12	19	00
60	10	27	00
60	10	41	00
60	10	54	00
70	11	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00

72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		84	11	18	00		85	11	16	00
86	10	17	00		90	15	17	00		92	12	17	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE VILLA DE LEYVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 233,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	15	00		22	10	16	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	17	00		27	12	18	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00

30	10	20	00

30	10	22	00

30	10	23	00

30	10	24	00

30	10	28	00

30	10	29	00

30	10	31	00

30	10	32	00

30	10	35	00

30	10	36	00

30	11	15	00

30	11	16	00

30	11	17	00

30	11	18	00

30	11	19	00

30	12	15	00

30	12	16	00

30	12	17	00

30	12	18	00

30	12	19	00

30	13	15	00

30	13	16	00

30	13	17	00

30	16	19	00

30	17	17	00

30	18	17	00

30	26	36	00

31	11	15	00

31	11	16	00

31	16	34	00

32	10	16	00

39	12	13	00

39	12	14	00

39	12	15	00

39	13	15	00

39	13	16	00

39	13	17	00

40	14	16	00

40	14	17	00

40	15	15	00

40	17	15	00

40	17	16	00

40	17	18	00

40	17	19	00

40	17	20	00

40	17	21	00

40	17	22	00

40	17	25	00

40	17	26	00

40	17	28	00

40	17	30	00

40	17	31	00

41	11	25	00

41	11	42	00

42	12	15	00

42	20	18	00

43	21	15	00

43	21	16	00

43	21	17	00

43	21	18	00

43	21	19	00

43	21	20	00

43	21	21	00

44	10	15	00

44	10	16	00

44	10	17	00

44	10	18	00

44	10	19	00

44	10	20	00

44	10	21	00

44	10	22	00

44	10	23	00

44	10	24	00

44	10	25	00

44	10	26	00

44	10	28	00

44	10	29	00

44	10	30	00

44	10	31	00

44	11	16	00

44	12	15	00

44	12	16	00

44	12	17	00

44	12	18	00

44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		56	10	15	00		56	10	16	00
56	10	17	00		56	10	18	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	12	15	00		56	12	16	00
56	12	17	00		56	12	18	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00

72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00	85 | 11 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	92 | 12 | 17 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE CHIVATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 166,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	20 | 12 | 11 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	23 | 15 | 34 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 10 | 14 | 00	26 | 10 | 15 | 00	27 | 11 | 32 | 00
27 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 18 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 35 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00

30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 26 | 36 | 00	31 | 11 | 15 | 00
31 | 11 | 16 | 00	31 | 16 | 34 | 00	32 | 10 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 15 | 00
39 | 13 | 15 | 00	39 | 13 | 16 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 31 | 00
41 | 11 | 25 | 00	41 | 11 | 42 | 00	42 | 12 | 15 | 00
42 | 20 | 18 | 00	43 | 21 | 15 | 00	43 | 21 | 16 | 00
43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00	43 | 21 | 19 | 00
43 | 21 | 20 | 00	43 | 21 | 21 | 00	44 | 10 | 15 | 00
44 | 10 | 16 | 00	44 | 10 | 17 | 00	44 | 10 | 18 | 00
44 | 10 | 19 | 00	44 | 10 | 20 | 00	44 | 10 | 21 | 00
44 | 10 | 22 | 00	44 | 10 | 23 | 00	44 | 10 | 24 | 00
44 | 10 | 25 | 00	44 | 10 | 26 | 00	44 | 10 | 28 | 00
44 | 10 | 29 | 00	44 | 10 | 30 | 00	44 | 10 | 31 | 00

44	11	16	00
44	12	15	00
44	12	16	00
44	12	17	00
44	12	18	00
44	12	19	00
44	12	20	00
44	12	21	00
45	10	15	00
45	10	16	00
45	10	17	00
45	10	18	00
45	10	19	00
45	12	15	00
45	12	16	00
45	12	17	00
47	10	15	00
47	10	16	00
47	13	15	00
47	13	16	00
47	13	17	00
47	13	18	00
47	13	19	00
49	16	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
56	10	15	00
56	10	16	00
56	10	17	00
56	10	18	00
56	10	19	00
56	11	15	00
56	11	16	00
56	11	17	00
56	11	18	00
56	11	19	00
56	11	20	00
56	11	21	00
56	12	15	00
56	12	16	00
56	12	17	00
56	12	18	00
56	12	19	00
60	10	27	00
60	10	41	00
60	10	54	00
70	11	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00

72	15	26	00		72	15	27	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	11	18	00		85	11	16	00		86	10	17	00
90	15	17	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MOTAVITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
20	14	29	00		22	10	15	00		30	12	17	00
31	35	16	00		40	15	15	00		40	15	17	00
40	16	15	00		40	17	15	00		40	17	16	00
40	17	19	00		40	17	20	00		40	17	21	00
40	17	22	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	28	00		40	17	30	00		40	17	31	00
41	11	19	00		47	10	15	00		71	12	25	00

72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 40 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	83 | 10 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	14 | 11 | 18 | 00	20 | 12 | 11 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	23 | 15 | 34 | 00
23 | 15 | 35 | 00	26 | 10 | 14 | 00	26 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 32 | 00	27 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 18 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 35 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 26 | 36 | 00
31 | 11 | 15 | 00	31 | 11 | 16 | 00	31 | 16 | 34 | 00
32 | 10 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 15 | 00	39 | 13 | 15 | 00	39 | 13 | 16 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00

40 - 15 - 15 - 00	40 - 17 - 15 - 00	40 - 17 - 16 - 00
40 - 17 - 18 - 00	40 - 17 - 19 - 00	40 - 17 - 20 - 00
40 - 17 - 21 - 00	40 - 17 - 22 - 00	40 - 17 - 25 - 00
40 - 17 - 26 - 00	40 - 17 - 28 - 00	40 - 17 - 30 - 00
40 - 17 - 31 - 00	41 - 11 - 25 - 00	41 - 11 - 42 - 00
42 - 12 - 15 - 00	42 - 20 - 18 - 00	43 - 21 - 15 - 00
43 - 21 - 16 - 00	43 - 21 - 17 - 00	43 - 21 - 18 - 00
43 - 21 - 19 - 00	43 - 21 - 20 - 00	43 - 21 - 21 - 00
44 - 10 - 15 - 00	44 - 10 - 16 - 00	44 - 10 - 17 - 00
44 - 10 - 18 - 00	44 - 10 - 19 - 00	44 - 10 - 20 - 00
44 - 10 - 21 - 00	44 - 10 - 22 - 00	44 - 10 - 23 - 00
44 - 10 - 24 - 00	44 - 10 - 25 - 00	44 - 10 - 26 - 00
44 - 10 - 28 - 00	44 - 10 - 29 - 00	44 - 10 - 30 - 00
44 - 10 - 31 - 00	44 - 11 - 16 - 00	44 - 12 - 15 - 00
44 - 12 - 16 - 00	44 - 12 - 17 - 00	44 - 12 - 18 - 00
44 - 12 - 19 - 00	44 - 12 - 20 - 00	44 - 12 - 21 - 00
45 - 10 - 15 - 00	45 - 10 - 16 - 00	45 - 10 - 17 - 00
45 - 10 - 18 - 00	45 - 10 - 19 - 00	45 - 12 - 15 - 00
45 - 12 - 16 - 00	45 - 12 - 17 - 00	47 - 10 - 15 - 00
47 - 10 - 16 - 00	47 - 13 - 15 - 00	47 - 13 - 16 - 00
47 - 13 - 17 - 00	47 - 13 - 18 - 00	47 - 13 - 19 - 00
49 - 16 - 15 - 00	49 - 22 - 15 - 00	49 - 24 - 15 - 00

49	24	16	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	10	27	00
70	11	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
84	11	17	00
86	10	17	00
95	11	16	00
95	12	18	00

56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	12	15	00
56	12	18	00
60	10	41	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	11	15	00
84	11	15	00
84	11	18	00
90	15	17	00
95	12	15	00

56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	16	00
56	12	19	00
60	10	54	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	14	18	00
84	11	16	00
85	11	16	00
92	12	17	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
31	26	17	00
81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	14	11	18	00	20	12	11	00
22	10	15	00	22	10	16	00	23	15	34	00
23	15	35	00	26	10	14	00	26	10	15	00
27	11	32	00	27	12	17	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00	30	10	23	00

30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	17	17	00
31	11	15	00
32	10	16	00
39	12	15	00
39	13	17	00
40	15	15	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	31	00
42	12	15	00
43	21	16	00
43	21	19	00
44	10	15	00
44	10	18	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	16	00
44	12	19	00

30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	18	17	00
31	11	16	00
39	12	13	00
39	13	15	00
40	14	16	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	28	00
41	11	25	00
42	20	18	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	16	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00

30	10	29	00
30	10	35	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	16	19	00
30	26	36	00
31	16	34	00
39	12	14	00
39	13	16	00
40	14	17	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	30	00
41	11	42	00
43	21	15	00
43	21	18	00
43	21	21	00
44	10	17	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	12	15	00
44	12	18	00
44	12	21	00

45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		56	10	15	00		56	10	16	00
56	10	17	00		56	10	18	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	12	15	00		56	12	16	00
56	12	17	00		56	12	18	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	56	00
70	11	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00

72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	85 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
90 | 15 | 17 | 00	92 | 12 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOCOA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.960,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	14 | 11 | 18 | 00	20 | 12 | 11 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	23 | 15 | 34 | 00
23 | 15 | 35 | 00	26 | 10 | 14 | 00	26 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 32 | 00	27 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 18 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 35 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00

30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 26 36 00	31 11 15 00
31 11 16 00	32 10 16 00	39 11 16 00
39 11 25 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 15 00	39 13 15 00	39 13 16 00
40 14 17 00	47 10 15 00	47 10 16 00
72 14 10 00	72 15 19 00	85 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
40 17 15 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 32 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 15 17 00	90 15 17 00
95 12 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOCOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	15	00		22	10	16	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	17	00		27	12	18	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00
30	10	31	00		30	10	32	00		30	10	35	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	17	17	00		30	18	17	00		30	26	36	00
31	11	15	00		31	11	16	00		31	16	34	00
32	10	16	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	13	15	00		39	13	16	00
39	13	17	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	15	15	00		40	17	15	00		40	17	16	00
40	17	18	00		40	17	19	00		40	17	20	00
40	17	21	00		40	17	22	00		40	17	25	00
40	17	26	00		40	17	28	00		40	17	30	00

40 17 31 00	41 11 25 00	41 11 42 00
42 12 15 00	42 20 18 00	43 21 15 00
43 21 16 00	43 21 17 00	43 21 18 00
43 21 19 00	43 21 20 00	43 21 21 00
44 10 15 00	44 10 16 00	44 10 17 00
44 10 18 00	44 10 19 00	44 10 20 00
44 10 21 00	44 10 22 00	44 10 23 00
44 10 24 00	44 10 25 00	44 10 26 00
44 10 28 00	44 10 29 00	44 10 30 00
44 10 31 00	44 11 16 00	44 12 15 00
44 12 16 00	44 12 17 00	44 12 18 00
44 12 19 00	44 12 20 00	44 12 21 00
45 10 15 00	45 10 16 00	45 10 17 00
45 10 18 00	45 10 19 00	45 12 15 00
45 12 16 00	45 12 17 00	47 10 15 00
47 10 16 00	47 13 15 00	47 13 16 00
47 13 17 00	47 13 18 00	47 13 19 00
49 16 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
49 24 16 00	56 10 15 00	56 10 16 00
56 10 17 00	56 10 18 00	56 10 19 00
56 11 15 00	56 11 16 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00

56	11	21	00		56	12	15	00		56	12	16	00
56	12	17	00		56	12	18	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		84	11	18	00		85	11	16	00
86	10	17	00		90	15	17	00		92	12	17	00
93	14	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.430,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	19	00		30	13	16	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	17	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	12	10	00		39	12	16	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	13	16	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	14	20	00
40	15	15	00		40	15	17	00		40	16	15	00
40	16	18	00		40	17	15	00		40	17	16	00
40	17	17	00		40	17	19	00		40	17	20	00
40	17	21	00		40	17	22	00		40	17	25	00
40	17	26	00		40	17	28	00		40	17	29	00
40	17	30	00		40	17	34	00		40	17	35	00
40	17	36	00		40	17	38	00		40	17	47	00
40	17	49	00		40	17	52	00		40	17	53	00
40	18	30	00		40	18	31	00		70	17	17	00

70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	39	00
72	15	40	00	76	12	17	00	77	12	17	00
78	10	18	00	81	10	15	00	83	10	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOCOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 701,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	31	26	17	00	70	10	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	15	14	00	72	15	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	17	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	15	00	84	11	16	00

84	11	17	00		84	11	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOCOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 301,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	26	17	00		70	10	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	15	14	00		72	15	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00

| 84 | 11 | 18 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HF
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAYATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	15	00		22	10	16	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	17	00		27	12	18	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00
30	10	31	00		30	10	32	00		30	10	35	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	17	17	00		30	18	17	00		30	26	36	00
31	11	15	00		31	11	16	00		31	16	34	00
32	10	16	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	13	15	00		39	13	16	00
39	13	17	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	15	15	00		40	17	15	00		40	17	16	00

40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 28 00	40 17 30 00
40 17 31 00	41 11 25 00	41 11 42 00
42 12 15 00	42 20 18 00	43 21 15 00
43 21 16 00	43 21 17 00	43 21 18 00
43 21 19 00	43 21 20 00	43 21 21 00
44 10 15 00	44 10 16 00	44 10 17 00
44 10 18 00	44 10 19 00	44 10 20 00
44 10 21 00	44 10 22 00	44 10 23 00
44 10 24 00	44 10 25 00	44 10 26 00
44 10 28 00	44 10 29 00	44 10 30 00
44 10 31 00	44 11 16 00	44 12 15 00
44 12 16 00	44 12 17 00	44 12 18 00
44 12 19 00	44 12 20 00	44 12 21 00
45 10 15 00	45 10 16 00	45 10 17 00
45 10 18 00	45 10 19 00	45 12 15 00
45 12 16 00	45 12 17 00	47 10 15 00
47 10 16 00	47 13 15 00	47 13 16 00
47 13 17 00	47 13 18 00	47 13 19 00
49 16 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
49 24 16 00	56 10 15 00	56 10 16 00

56	10	17	00		56	10	18	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	12	15	00		56	12	16	00
56	12	17	00		56	12	18	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		84	11	18	00		85	11	16	00
86	10	17	00		90	15	17	00		91	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPOAMAZONIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
31	26	17	00
70	10	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	15	14	00
72	15	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	15	00
77	13	16	00
77	13	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	15	00
84	11	16	00
84	11	17	00
84	11	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 579,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
31	26	17	00
70	10	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	15	14	00
72	15	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	15	00
77	13	16	00
77	13	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	15	00
84	11	16	00
84	11	17	00
84	11	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
31	26	17	00
70	10	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
72	10	15	00

72 10 33 00	72 15 14 00	72 15 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 22 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
84 11 17 00	84 11 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	31	26	17	00	70	10	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	72	10	15	00

72	10	33	00		72	15	14	00		72	15	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	11	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COVARACHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	26	17	00		70	10	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	15	14	00		72	15	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00

80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		84	11	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TRINIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	26	17	00		70	10	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	15	14	00		72	15	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00

80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	11	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	26	17	00		70	10	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	15	14	00		72	15	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00

| 84 | 11 | 17 | 00 | | 84 | 11 | 18 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA NEVERA 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	26	17	00		70	10	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	15	14	00		72	15	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00

| 84 | 11 | 18 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE SORA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
31	26	17	00
70	10	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	15	14	00
72	15	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	15	00
77	13	16	00
77	13	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	15	00
84	11	16	00
84	11	17	00
84	11	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOCOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.270,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	17	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
39	10	16	00
39	11	16	00
39	12	10	00
39	12	16	00
39	12	21	00
39	12	22	00
39	13	16	00
39	13	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	16	18	00
40	17	15	00
40	17	17	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	30	00
40	17	34	00
40	17	35	00
40	17	38	00
40	17	46	00
40	17	47	00
40	17	49	00
40	17	53	00
40	18	30	00
40	18	31	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00

72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	76 | 12 | 17 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPOAMAZONIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	14 | 11 | 18 | 00	20 | 12 | 11 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	23 | 15 | 34 | 00
23 | 15 | 35 | 00	26 | 10 | 14 | 00	26 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 32 | 00	27 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 18 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 35 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 26 | 36 | 00
31 | 11 | 15 | 00	31 | 11 | 16 | 00	31 | 16 | 34 | 00
32 | 10 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00

39 / 12 / 15 / 00	39 / 13 / 15 / 00	39 / 13 / 16 / 00
39 / 13 / 17 / 00	40 / 14 / 16 / 00	40 / 14 / 17 / 00
40 / 15 / 15 / 00	40 / 17 / 15 / 00	40 / 17 / 16 / 00
40 / 17 / 18 / 00	40 / 17 / 19 / 00	40 / 17 / 20 / 00
40 / 17 / 21 / 00	40 / 17 / 22 / 00	40 / 17 / 25 / 00
40 / 17 / 26 / 00	40 / 17 / 28 / 00	40 / 17 / 30 / 00
40 / 17 / 31 / 00	41 / 11 / 25 / 00	41 / 11 / 42 / 00
42 / 12 / 15 / 00	42 / 20 / 18 / 00	43 / 21 / 15 / 00
43 / 21 / 16 / 00	43 / 21 / 17 / 00	43 / 21 / 18 / 00
43 / 21 / 19 / 00	43 / 21 / 20 / 00	43 / 21 / 21 / 00
44 / 10 / 15 / 00	44 / 10 / 16 / 00	44 / 10 / 17 / 00
44 / 10 / 18 / 00	44 / 10 / 19 / 00	44 / 10 / 20 / 00
44 / 10 / 21 / 00	44 / 10 / 22 / 00	44 / 10 / 23 / 00
44 / 10 / 24 / 00	44 / 10 / 25 / 00	44 / 10 / 26 / 00
44 / 10 / 28 / 00	44 / 10 / 29 / 00	44 / 10 / 30 / 00
44 / 10 / 31 / 00	44 / 11 / 16 / 00	44 / 12 / 15 / 00
44 / 12 / 16 / 00	44 / 12 / 17 / 00	44 / 12 / 18 / 00
44 / 12 / 19 / 00	44 / 12 / 20 / 00	44 / 12 / 21 / 00
45 / 10 / 15 / 00	45 / 10 / 16 / 00	45 / 10 / 17 / 00
45 / 10 / 18 / 00	45 / 10 / 19 / 00	45 / 12 / 15 / 00
45 / 12 / 16 / 00	45 / 12 / 17 / 00	47 / 10 / 15 / 00
47 / 10 / 16 / 00	47 / 13 / 15 / 00	47 / 13 / 16 / 00

47	13	17	00
49	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	12	15	00
56	12	18	00
60	10	41	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
84	11	17	00
86	10	17	00

47	13	18	00
49	22	15	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	16	00
56	12	19	00
60	10	54	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	11	15	00
84	11	15	00
84	11	18	00
90	15	17	00

47	13	19	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	10	27	00
70	11	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	36	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	14	18	00
84	11	16	00
85	11	16	00
92	12	17	00

95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPOAMAZONIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	15	00		22	10	16	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	17	00		27	12	18	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00
30	10	31	00		30	10	32	00		30	10	35	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	26	36	00
31	11	15	00		31	11	16	00		32	10	16	00

39	12	13	00		39	12	14	00		39	12	15	00
39	13	15	00		39	13	16	00		39	13	17	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		40	17	16	00		40	17	18	00
40	17	19	00		40	17	20	00		40	17	21	00
41	11	25	00		41	11	42	00		42	12	15	00
42	20	18	00		43	21	15	00		43	21	16	00
43	21	17	00		43	21	18	00		43	21	19	00
43	21	20	00		43	21	21	00		44	10	15	00
44	10	16	00		44	10	17	00		44	10	18	00
44	10	19	00		44	10	20	00		44	10	21	00
44	10	22	00		44	10	23	00		44	10	24	00
44	10	25	00		44	10	26	00		44	10	28	00
44	10	29	00		44	10	30	00		44	10	31	00
44	11	16	00		44	12	15	00		44	12	16	00
44	12	17	00		44	12	18	00		44	12	19	00
44	12	20	00		44	12	21	00		45	10	15	00
45	10	16	00		45	10	17	00		45	10	18	00
45	10	19	00		45	12	15	00		45	12	16	00
45	12	17	00		47	10	15	00		47	10	16	00
47	13	15	00		47	13	16	00		47	13	17	00
47	13	18	00		47	13	19	00		49	16	15	00
49	22	15	00		49	24	15	00		49	24	16	00
56	10	15	00		56	10	16	00		56	10	17	00
56	10	18	00		56	10	19	00		56	11	15	00
56	11	16	00		56	11	17	00		56	11	18	00
56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	21	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00

56	12	18	00		81	10	22	00			

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 862,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	24	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	16	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00	30	16	16	00
30	17	15	00	30	18	16	00	30	18	17	00
39	10	16	00	39	11	15	00	39	11	16	00
39	12	10	00	39	12	16	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	13	16	00	39	13	17	00
40	14	16	00	40	14	17	00	40	15	15	00
40	15	17	00	40	16	15	00	40	16	18	00
40	17	15	00	40	17	17	00	40	17	19	00
40	17	20	00	40	17	21	00	40	17	22	00

40	17	25	00		40	17	26	00		40	17	29	00
40	17	30	00		40	17	34	00		40	17	35	00
40	17	38	00		40	17	46	00		40	17	47	00
40	17	49	00		40	17	53	00		40	18	30	00
40	18	31	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	14	00		72	15	22	00
72	15	27	00		72	15	39	00		72	15	40	00
76	12	17	00		77	12	17	00		78	10	18	00
81	10	15	00		81	14	18	00		83	10	15	00
95	12	17	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: U CECOIN CORFAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	15	00		22	10	16	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	17	00		27	12	18	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00
30	10	31	00		30	10	32	00		30	10	35	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00

30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	17	17	00		30	18	17	00		30	26	36	00
31	11	15	00		31	11	16	00		31	16	34	00
32	10	16	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	13	15	00		39	13	16	00
39	13	17	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	15	15	00		40	17	15	00		40	17	16	00
40	17	18	00		40	17	19	00		40	17	20	00
40	17	21	00		40	17	22	00		40	17	25	00
40	17	26	00		40	17	28	00		40	17	30	00
40	17	31	00		41	11	25	00		41	11	42	00
42	12	15	00		42	20	18	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	20	00		43	21	21	00
44	10	15	00		44	10	16	00		44	10	17	00
44	10	18	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	23	00
44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00
44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00
44	10	31	00		44	11	16	00		44	12	15	00

44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		56	10	15	00		56	10	16	00
56	10	17	00		56	10	18	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	12	15	00		56	12	16	00
56	12	17	00		56	12	18	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00

80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00	85 | 11 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	92 | 12 | 17 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 786,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	14 | 11 | 18 | 00	20 | 12 | 11 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	23 | 15 | 34 | 00
23 | 15 | 35 | 00	26 | 10 | 14 | 00	26 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 32 | 00	27 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 18 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00

30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	31	00
30	10	32	00
30	10	35	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	26	36	00
31	11	15	00
31	11	16	00
32	10	16	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	15	00
39	13	15	00
39	13	16	00
39	13	17	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	18	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	21	00
41	11	25	00
41	11	42	00
42	12	15	00
43	20	18	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	20	00
43	21	21	00
44	10	15	00
44	10	16	00
44	10	17	00
44	10	18	00
44	10	19	00
44	10	20	00
44	10	21	00
44	10	22	00
44	10	23	00
44	10	24	00
44	10	25	00
44	10	26	00
44	10	28	00
44	10	29	00
44	10	30	00
44	10	31	00
44	11	16	00
44	12	15	00
44	12	16	00
44	12	17	00
44	12	18	00
44	12	19	00
44	12	20	00
44	12	21	00
45	10	15	00
45	10	16	00
45	10	17	00
45	10	18	00
45	10	19	00
45	12	15	00
47	10	15	00
47	10	16	00
47	12	17	00
47	12	19	00
47	13	15	00

47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	54	00
60	14	10	00		70	11	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00

80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	17	00		84	11	18	00		86	10	17	00
95	11	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 530,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		11	17	15	00		12	16	23	00
12	16	49	00		13	11	12	00		14	11	18	00
20	10	19	00		20	10	20	00		20	12	11	00
20	12	15	00		20	14	29	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	18	00		22	10	19	00
22	10	20	00		23	10	15	00		23	15	30	00
23	15	34	00		23	15	35	00		23	19	10	00
23	24	15	00		23	27	14	00		23	27	17	00
23	27	18	00		24	10	15	00		24	10	16	00
24	10	19	00		24	10	20	00		24	11	18	00
24	11	28	00		24	13	15	00		25	10	16	00
25	17	26	00		26	10	14	00		26	10	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		27	11	16	00
27	11	22	00		27	11	27	00		27	11	32	00
27	12	17	00		27	12	18	00		30	10	15	00

30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 18 / 00	30 / 10 / 20 / 00
30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00
30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 29 / 00	30 / 10 / 31 / 00
30 / 10 / 32 / 00	30 / 10 / 35 / 00	30 / 10 / 36 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 17 / 00
30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 16 / 00
30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00	30 / 12 / 19 / 00
30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 16 / 00	30 / 13 / 17 / 00
30 / 14 / 15 / 00	30 / 14 / 17 / 00	30 / 15 / 15 / 00
30 / 15 / 16 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00
30 / 15 / 20 / 00	30 / 16 / 16 / 00	30 / 16 / 18 / 00
30 / 16 / 19 / 00	30 / 16 / 20 / 00	30 / 17 / 15 / 00
30 / 17 / 16 / 00	30 / 17 / 19 / 00	30 / 17 / 20 / 00
30 / 18 / 15 / 00	30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 16 / 00
30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00	30 / 24 / 16 / 00
30 / 24 / 17 / 00	30 / 26 / 16 / 00	30 / 26 / 26 / 00
30 / 26 / 36 / 00	30 / 26 / 53 / 00	31 / 11 / 15 / 00
31 / 11 / 16 / 00	31 / 12 / 18 / 00	31 / 15 / 20 / 00
31 / 16 / 18 / 00	31 / 17 / 19 / 00	31 / 20 / 16 / 00
31 / 21 / 15 / 00	31 / 26 / 15 / 00	31 / 26 / 17 / 00
32 / 10 / 15 / 00	32 / 10 / 16 / 00	39 / 10 / 16 / 00
39 / 11 / 15 / 00	39 / 11 / 16 / 00	39 / 11 / 18 / 00

39	12	10	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	15	00
39	12	17	00
39	12	19	00
39	12	20	00
39	12	21	00
39	13	15	00
39	13	16	00
39	13	17	00
40	10	15	00
40	10	16	00
40	10	17	00
40	10	18	00
40	10	20	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	15	16	00
40	15	17	00
40	15	18	00
40	16	15	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	18	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	29	00
40	17	30	00
40	17	31	00
40	17	38	00
40	17	53	00
41	10	24	00
41	10	34	00
41	11	25	00
41	11	37	00
41	11	42	00
41	11	46	00
42	12	15	00
42	29	50	00
43	20	18	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	20	00
43	21	21	00
43	22	16	00
43	22	17	00
43	22	18	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	28	00
43	22	29	00
43	22	31	00
44	10	15	00
44	10	16	00
44	10	17	00
44	10	18	00
44	10	19	00
44	10	20	00
44	10	21	00
44	10	22	00
44	10	23	00
44	10	24	00
44	10	25	00
44	10	26	00
44	10	28	00
44	10	29	00
44	10	30	00
44	10	31	00
44	11	16	00
44	12	15	00
44	12	16	00
44	12	17	00
44	12	18	00
44	12	19	00
44	12	20	00
44	12	21	00
45	10	15	00
45	10	16	00

45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		45	12	17	00		46	16	15	00
46	16	17	00		46	17	15	00		46	17	16	00
46	18	15	00		46	18	23	00		46	19	16	00
47	10	15	00		47	10	16	00		47	12	19	00
47	13	15	00		47	13	16	00		47	13	17	00
47	13	18	00		47	13	19	00		48	10	15	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		49	24	17	00		52	14	15	00
52	14	17	00		52	14	18	00		53	10	15	00
53	12	16	00		56	10	15	00		56	10	16	00
56	10	17	00		56	10	18	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	11	22	00		56	11	23	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	18	00		56	12	19	00		60	10	27	00
60	10	49	00		60	10	54	00		60	11	14	00
60	12	41	00		60	14	10	00		70	10	15	00
70	10	16	00		70	10	17	00		70	10	18	00
70	11	17	00		70	14	16	00		70	15	15	00
70	17	18	00		71	12	14	00		71	14	11	00
71	14	12	00		72	10	15	00		72	10	21	00

72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		72	15	45	00
73	10	15	00		73	10	16	00		73	11	15	00
73	12	18	00		73	13	15	00		73	15	17	00
73	16	15	00		73	18	11	00		73	18	19	00
76	11	15	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	14	18	00		78	18	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00

80 / 11 / 16 / 00	80 / 11 / 17 / 00	81 / 10 / 15 / 00
81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 19 / 00
81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 26 / 00
81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 15 / 00	81 / 11 / 16 / 00
81 / 11 / 17 / 00	81 / 11 / 18 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 16 / 00	81 / 14 / 17 / 00	81 / 14 / 18 / 00
81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00	81 / 16 / 18 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 16 / 00	83 / 10 / 18 / 00
84 / 11 / 15 / 00	84 / 11 / 16 / 00	84 / 11 / 17 / 00
84 / 11 / 18 / 00	86 / 10 / 17 / 00	92 / 12 / 15 / 00
92 / 12 / 16 / 00	92 / 12 / 17 / 00	93 / 14 / 20 / 00
93 / 15 / 16 / 00	94 / 12 / 15 / 00	95 / 10 / 15 / 00
95 / 10 / 18 / 00	95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00
95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00
95 / 12 / 18 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 20 / 00
95 / 12 / 21 / 00	95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00
95 / 12 / 25 / 00	95 / 12 / 27 / 00	95 / 13 / 15 / 00
95 / 13 / 16 / 00	95 / 14 / 15 / 00	95 / 14 / 16 / 00
95 / 14 / 17 / 00	95 / 14 / 18 / 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPOAMAZONIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 619,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	11	19	00
30	15	15	00
30	15	20	00
30	17	15	00
39	10	16	00
39	12	10	00
39	12	22	00
40	14	16	00
40	15	17	00
40	17	15	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	30	00
40	17	38	00
40	17	49	00
40	18	31	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	15	11	00
72	15	27	00
76	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	19	00
30	15	16	00
30	16	15	00
30	18	16	00
39	11	15	00
39	12	16	00
39	13	16	00
40	14	20	00
40	16	15	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	27	00
40	17	34	00
40	17	46	00
40	17	53	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	15	14	00
72	15	39	00
77	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	32	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	18	17	00
39	11	16	00
39	12	21	00
39	13	17	00
40	15	15	00
40	16	18	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	47	00
40	18	30	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	14	15	00
72	15	22	00
72	15	40	00
78	10	18	00

81	10	15	00	81	14	18	00	83	10	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 511,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	24	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	18	00
30	12	19	00	30	13	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	17	15	00
30	17	17	00	30	18	16	00	30	18	17	00
39	11	15	00	39	11	16	00	39	11	19	00
39	12	10	00	39	12	16	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	13	16	00	39	13	17	00
40	14	16	00	40	14	17	00	40	14	20	00
40	15	15	00	40	15	17	00	40	16	15	00
40	16	18	00	40	17	15	00	40	17	17	00
40	17	19	00	40	17	20	00	40	17	21	00

40 17 22 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 34 00
40 17 35 00	40 17 38 00	40 17 46 00
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 53 00
40 18 30 00	40 18 31 00	70 17 18 00
71 15 11 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 14 00
72 15 22 00	72 15 27 00	72 15 39 00
72 15 40 00	76 12 17 00	77 12 17 00
78 10 18 00	81 10 15 00	81 14 18 00
83 10 15 00	92 12 18 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATAURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	14 11 18 00	20 12 11 00
22 10 15 00	22 10 16 00	23 15 34 00
23 15 35 00	26 10 14 00	26 10 15 00
27 11 32 00	27 12 17 00	27 12 18 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 35 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00

30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00
30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 18 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 13 / 16 / 00	30 / 13 / 17 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 17 / 17 / 00	30 / 18 / 17 / 00	30 / 26 / 36 / 00
31 / 11 / 15 / 00	31 / 11 / 16 / 00	31 / 16 / 34 / 00
32 / 10 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00	39 / 12 / 14 / 00
39 / 12 / 15 / 00	39 / 13 / 15 / 00	39 / 13 / 16 / 00
39 / 13 / 17 / 00	40 / 14 / 16 / 00	40 / 14 / 17 / 00
40 / 15 / 15 / 00	40 / 17 / 15 / 00	40 / 17 / 16 / 00
40 / 17 / 18 / 00	40 / 17 / 19 / 00	40 / 17 / 20 / 00
40 / 17 / 21 / 00	40 / 17 / 22 / 00	40 / 17 / 25 / 00
40 / 17 / 26 / 00	40 / 17 / 28 / 00	40 / 17 / 30 / 00
40 / 17 / 31 / 00	41 / 11 / 25 / 00	41 / 11 / 42 / 00
41 / 12 / 15 / 00	42 / 20 / 18 / 00	43 / 21 / 15 / 00
43 / 21 / 16 / 00	43 / 21 / 17 / 00	43 / 21 / 18 / 00
43 / 21 / 19 / 00	43 / 21 / 20 / 00	43 / 21 / 21 / 00
44 / 10 / 15 / 00	44 / 10 / 16 / 00	44 / 10 / 17 / 00
44 / 10 / 18 / 00	44 / 10 / 19 / 00	44 / 10 / 20 / 00
44 / 10 / 21 / 00	44 / 10 / 22 / 00	44 / 10 / 23 / 00
44 / 10 / 24 / 00	44 / 10 / 25 / 00	44 / 10 / 26 / 00
44 / 10 / 28 / 00	44 / 10 / 29 / 00	44 / 10 / 30 / 00

44	10	31	00
44	11	16	00
44	12	15	00
44	12	16	00
44	12	17	00
44	12	18	00
44	12	19	00
44	12	20	00
44	12	21	00
45	10	15	00
45	10	16	00
45	10	17	00
45	10	18	00
45	10	19	00
45	12	15	00
45	12	16	00
45	12	17	00
47	10	15	00
47	10	16	00
47	13	15	00
47	13	16	00
47	13	17	00
47	13	18	00
47	13	19	00
49	16	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
56	10	15	00
56	10	16	00
56	10	17	00
56	10	18	00
56	10	19	00
56	11	15	00
56	11	16	00
56	11	17	00
56	11	18	00
56	11	19	00
56	11	20	00
56	11	21	00
56	12	15	00
56	12	16	00
56	12	17	00
56	12	18	00
56	12	19	00
60	10	27	00
60	10	41	00
60	10	54	00
70	11	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00

72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		84	11	18	00		85	11	16	00
86	10	17	00		90	15	17	00		92	12	17	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	15	00		22	10	16	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	17	00		27	12	18	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00

30	10	31	00		30	10	32	00		30	10	35	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	17	17	00		30	18	17	00		30	26	36	00
31	11	15	00		31	11	16	00		31	16	34	00
32	10	16	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	13	15	00		39	13	16	00
39	13	17	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	15	15	00		40	17	15	00		40	17	16	00
40	17	18	00		40	17	19	00		40	17	20	00
40	17	21	00		40	17	22	00		40	17	25	00
40	17	26	00		40	17	28	00		40	17	30	00
40	17	31	00		41	11	25	00		41	11	42	00
42	12	15	00		42	20	18	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	20	00		43	21	21	00
44	10	15	00		44	10	16	00		44	10	17	00
44	10	18	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	23	00
44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00
44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00
44	10	31	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00

45 | 10 | 18 | 00	45 | 10 | 19 | 00	45 | 12 | 15 | 00
45 | 12 | 16 | 00	45 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	47 | 13 | 15 | 00	47 | 13 | 16 | 00
47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00	56 | 10 | 19 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 41 | 00	60 | 10 | 54 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00

72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		84	11	18	00		85	11	16	00
86	10	17	00		90	15	17	00		92	12	17	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 160,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	15	00		22	10	16	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	17	00		27	12	18	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00
30	10	31	00		30	10	32	00		30	10	35	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00

30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	17	17	00		30	18	17	00		30	26	36	00
31	11	15	00		31	11	16	00		31	16	34	00
32	10	16	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	13	15	00		39	13	16	00
39	13	17	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	15	15	00		40	17	15	00		40	17	16	00
40	17	18	00		40	17	19	00		40	17	20	00
40	17	21	00		40	17	22	00		40	17	25	00
40	17	26	00		40	17	28	00		40	17	30	00
40	17	31	00		41	11	25	00		41	11	42	00
42	12	15	00		42	20	18	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	20	00		43	21	21	00
44	10	15	00		44	10	16	00		44	10	17	00
44	10	18	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	23	00
44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00
44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00
44	10	31	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00

44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		47	10	15	00		47	10	16	00
47	12	17	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		56	10	15	00		56	10	16	00
56	10	17	00		56	10	18	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	12	15	00		56	12	16	00
56	12	17	00		56	12	18	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	36	00		80	10	15	00		80	10	16	00

80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00
85 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
92 | 12 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	14 | 11 | 18 | 00	20 | 12 | 11 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	23 | 15 | 34 | 00
23 | 15 | 35 | 00	26 | 10 | 14 | 00	26 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 32 | 00	27 | 12 | 17 | 00	27 | 12 | 18 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 35 | 00

30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	16	19	00
30	17	17	00
30	18	17	00
30	26	36	00
31	11	15	00
31	11	16	00
31	16	34	00
32	10	16	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	15	00
39	13	15	00
39	13	16	00
39	13	17	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	18	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	28	00
40	17	30	00
40	17	31	00
41	11	25	00
41	11	42	00
42	12	15	00
42	20	18	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	20	00
43	21	21	00
44	10	15	00
44	10	16	00
44	10	17	00
44	10	18	00
44	10	19	00
44	10	20	00
44	10	21	00
44	10	22	00
44	10	23	00
44	10	24	00
44	10	25	00
44	10	26	00
44	10	28	00
44	10	29	00
44	10	30	00
44	10	31	00
44	11	16	00
44	12	15	00
44	12	16	00
44	12	17	00
44	12	18	00
44	12	19	00
44	12	20	00
44	12	21	00
45	10	15	00
45	10	16	00
45	10	17	00
45	10	18	00
45	10	19	00
45	12	15	00

45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		56	10	15	00		56	10	16	00
56	10	17	00		56	10	18	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	12	15	00		56	12	16	00
56	12	17	00		56	12	18	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00

72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	36	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	11	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00	84	11	18	00
85	11	16	00	86	10	17	00	90	15	17	00
92	12	17	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MOCOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.126,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	17	15	00	14	11	18	00
20	12	11	00	22	10	15	00	22	10	16	00
23	15	34	00	23	15	35	00	26	10	14	00
26	10	15	00	27	11	32	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	17	00

30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 17 15 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 26 36 00
31 11 15 00	31 11 16 00	32 10 16 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 12 10 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 15 00	39 12 16 00	39 12 21 00
39 12 22 00	39 13 15 00	39 13 16 00
39 13 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 14 20 00	40 15 15 00	40 15 17 00
40 16 15 00	40 16 18 00	40 17 15 00
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 18 00
40 17 19 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 22 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 34 00
40 17 35 00	40 17 38 00	40 17 47 00
40 17 49 00	40 17 53 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 11 25 00	41 11 42 00
42 12 15 00	43 20 18 00	43 21 15 00
43 21 16 00	43 21 17 00	43 21 18 00

43	21	19	00
44	10	15	00
44	10	18	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00
45	10	18	00
45	12	17	00
47	12	19	00
47	13	17	00
49	16	15	00
49	24	16	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	10	27	00
70	11	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00

43	21	20	00
44	10	16	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00
45	10	19	00
47	10	15	00
47	13	15	00
47	13	18	00
49	22	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	12	15	00
56	12	18	00
60	10	54	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00

43	21	21	00
44	10	17	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	12	15	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	10	17	00
45	12	15	00
47	10	16	00
47	13	16	00
47	13	19	00
49	24	15	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	16	00
56	12	19	00
60	14	10	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00

72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	39	00		72	15	40	00		76	12	17	00
77	12	17	00		78	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	18	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	17	00		84	11	18	00		86	10	17	00
92	12	18	00		95	11	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLEGIO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 621,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00

11	11	18	00		11	17	15	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	16	00
23	15	34	00		23	15	35	00		26	10	14	00
26	10	15	00		27	11	32	00		27	12	17	00
27	12	18	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	32	00
30	10	35	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	16	19	00		30	17	17	00		30	18	17	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	18	00
30	26	36	00		30	26	53	00		31	11	15	00
31	11	16	00		31	15	19	00		31	16	34	00
31	21	15	00		31	23	14	00		32	10	15	00
32	10	16	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	17	00		39	13	15	00
39	13	16	00		39	13	17	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	17	16	00		40	17	17	00		40	17	19	00
40	17	20	00		40	17	21	00		40	17	22	00
40	17	25	00		40	17	26	00		40	17	28	00
40	17	30	00		40	17	31	00		41	11	25	00
42	12	15	00		42	20	18	00		42	21	15	00
42	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00

43 / 21 / 19 / 00	43 / 21 / 20 / 00	43 / 21 / 21 / 00
44 / 10 / 15 / 00	44 / 10 / 16 / 00	44 / 10 / 17 / 00
44 / 10 / 18 / 00	44 / 10 / 19 / 00	44 / 10 / 20 / 00
44 / 10 / 21 / 00	44 / 10 / 22 / 00	44 / 10 / 23 / 00
44 / 10 / 24 / 00	44 / 10 / 25 / 00	44 / 10 / 26 / 00
44 / 10 / 28 / 00	44 / 10 / 29 / 00	44 / 10 / 30 / 00
44 / 10 / 31 / 00	44 / 11 / 15 / 00	44 / 11 / 16 / 00
44 / 12 / 16 / 00	44 / 12 / 17 / 00	44 / 12 / 18 / 00
44 / 12 / 19 / 00	44 / 12 / 20 / 00	44 / 12 / 21 / 00
45 / 10 / 15 / 00	45 / 10 / 16 / 00	45 / 10 / 17 / 00
45 / 10 / 18 / 00	45 / 10 / 19 / 00	45 / 12 / 15 / 00
45 / 12 / 16 / 00	45 / 12 / 17 / 00	47 / 10 / 15 / 00
47 / 13 / 17 / 00	47 / 13 / 18 / 00	47 / 13 / 19 / 00
49 / 16 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00
49 / 24 / 16 / 00	50 / 19 / 30 / 00	55 / 12 / 15 / 00
55 / 12 / 16 / 00	55 / 12 / 17 / 00	56 / 10 / 15 / 00
56 / 10 / 16 / 00	56 / 10 / 17 / 00	56 / 10 / 18 / 00
56 / 10 / 19 / 00	56 / 11 / 15 / 00	56 / 11 / 16 / 00
56 / 11 / 17 / 00	56 / 11 / 18 / 00	56 / 11 / 19 / 00
56 / 11 / 20 / 00	56 / 11 / 21 / 00	56 / 12 / 15 / 00
56 / 12 / 16 / 00	56 / 12 / 17 / 00	56 / 12 / 19 / 00
60 / 10 / 27 / 00	60 / 10 / 41 / 00	60 / 10 / 54 / 00

70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	14	18	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	15	17	00		92	12	15	00
92	12	17	00		93	13	16	00		93	15	15	00
95	10	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	18	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE GUAYATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
14	11	18	00
20	12	11	00
22	10	16	00
22	10	15	00
23	15	34	00
23	15	35	00
26	10	14	00
26	10	15	00
27	12	17	00
27	11	32	00
27	12	18	00
30	10	17	00
30	10	15	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	20	00
30	10	23	00
30	10	28	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	10	35	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	17	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	15	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	12	18	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	13	16	00
30	17	17	00
30	16	19	00
30	18	17	00
30	26	36	00
31	11	15	00
31	11	16	00
31	16	34	00
32	10	16	00
39	12	13	00
39	12	15	00
39	12	14	00
39	13	16	00
39	13	15	00
39	13	17	00
40	14	16	00
40	15	15	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	18	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	25	00
40	17	26	00

40	17	22	00		40	17	30	00		40	17	28	00
40	17	31	00		41	11	25	00		41	11	42	00
42	12	15	00		42	20	18	00		43	21	16	00
43	21	17	00		43	21	15	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	20	00
44	10	15	00		44	10	17	00		44	10	16	00
44	10	18	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	23	00
44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00
44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00
44	10	31	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		56	10	15	00		56	10	16	00
56	10	17	00		56	10	18	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	12	15	00		56	12	16	00
56	12	17	00		56	12	18	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00

72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00	85 | 11 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	92 | 12 | 17 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA]

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 395,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
14	11	18	00
20	12	11	00
22	10	16	00
22	10	15	00
23	15	34	00
23	15	35	00
26	10	14	00
26	10	15	00
27	12	17	00
27	11	32	00
27	12	18	00
30	10	17	00
30	10	15	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	20	00
30	10	23	00
30	10	28	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	10	35	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	17	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	12	18	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	13	16	00
30	26	36	00
31	11	15	00
31	11	16	00
32	10	16	00
39	12	13	00
39	12	15	00
39	12	14	00
39	13	16	00
39	13	15	00
39	13	17	00
40	14	16	00
40	15	15	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	18	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	21	00
41	11	25	00
41	11	42	00
42	12	15	00
43	20	18	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	15	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	20	00
44	10	15	00
44	10	17	00

44	10	16	00		44	10	18	00		44	10	19	00
44	10	20	00		44	10	21	00		44	10	22	00
44	10	23	00		44	10	24	00		44	10	25	00
44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	16	00
44	12	15	00		44	12	16	00		44	12	17	00
44	12	18	00		44	12	19	00		44	12	20	00
44	12	21	00		45	10	15	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	54	00
60	14	10	00		70	11	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00

72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	10	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	17	00	84	11	18	00	86	10	17	00
95	11	16	00	95	12	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE PUENTE NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
60	10	27	00	60	10	54	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00

72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONIQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	17	15	00	11	11	18	00	12	16	18	00
20	12	11	00	22	10	16	00	22	10	15	00
23	15	34	00	23	15	35	00	26	10	14	00
26	10	15	00	27	12	17	00	27	11	32	00
27	12	18	00	30	10	17	00	30	10	15	00
30	10	18	00	30	10	22	00	30	10	20	00
30	10	23	00	30	10	28	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	32	00	30	10	31	00
30	10	35	00	30	11	15	00	30	10	36	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	17	00
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	13	15	00

30	12	19	00
30	17	17	00
30	18	17	00
30	19	16	00
31	11	16	00
31	15	19	00
32	10	16	00
39	12	14	00
39	13	15	00
40	15	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	26	00
40	17	28	00
42	12	15	00
42	21	16	00
43	21	19	00
44	10	15	00
44	10	18	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00
45	10	18	00
45	12	16	00

30	13	17	00
30	16	19	00
30	19	18	00
30	26	53	00
31	16	34	00
32	10	15	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	19	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	31	00
42	20	18	00
43	21	17	00
43	21	21	00
44	10	17	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	15	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00
45	10	19	00
45	12	17	00

30	13	16	00
30	19	15	00
30	26	36	00
31	11	15	00
31	21	15	00
31	23	14	00
39	12	15	00
39	13	16	00
40	14	16	00
40	17	15	00
40	17	17	00
40	17	25	00
40	17	30	00
41	11	25	00
42	21	15	00
43	21	18	00
43	21	20	00
44	10	16	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	11	16	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	10	17	00
45	12	15	00
47	10	15	00

47	10	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		50	19	30	00
55	12	15	00		55	12	16	00		55	12	17	00
56	10	15	00		56	10	16	00		56	10	17	00
56	10	18	00		56	10	19	00		56	11	15	00
56	11	16	00		56	11	17	00		56	11	18	00
56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	21	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	41	00
60	10	54	00		70	11	15	00		70	11	16	00
70	11	17	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00

72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
85 | 11 | 16 | 00	85 | 15 | 16 | 00	90 | 15 | 17 | 00
92 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 23 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 17 | 15 | 00	11 | 11 | 18 | 00	12 | 16 | 18 | 00
20 | 12 | 11 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00
23 | 15 | 34 | 00	23 | 15 | 35 | 00	26 | 10 | 14 | 00
26 | 10 | 15 | 00	27 | 12 | 17 | 00	27 | 11 | 32 | 00
27 | 12 | 18 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 35 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 17 | 00

30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 15 / 00
30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 17 / 00	30 / 13 / 16 / 00
30 / 17 / 17 / 00	30 / 16 / 19 / 00	30 / 19 / 15 / 00
30 / 18 / 17 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 26 / 36 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 26 / 53 / 00	31 / 11 / 15 / 00
31 / 11 / 16 / 00	31 / 16 / 34 / 00	31 / 21 / 15 / 00
31 / 15 / 19 / 00	32 / 10 / 15 / 00	31 / 23 / 14 / 00
32 / 10 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00	39 / 12 / 15 / 00
39 / 12 / 14 / 00	39 / 12 / 17 / 00	39 / 13 / 16 / 00
39 / 13 / 15 / 00	39 / 13 / 17 / 00	40 / 14 / 16 / 00
40 / 15 / 15 / 00	40 / 14 / 17 / 00	40 / 17 / 15 / 00
40 / 17 / 16 / 00	40 / 17 / 19 / 00	40 / 17 / 17 / 00
40 / 17 / 20 / 00	40 / 17 / 21 / 00	40 / 17 / 25 / 00
40 / 17 / 26 / 00	40 / 17 / 22 / 00	40 / 17 / 30 / 00
40 / 17 / 28 / 00	40 / 17 / 31 / 00	41 / 11 / 25 / 00
42 / 12 / 15 / 00	42 / 20 / 18 / 00	42 / 21 / 15 / 00
42 / 21 / 16 / 00	43 / 21 / 17 / 00	43 / 21 / 18 / 00
43 / 21 / 19 / 00	43 / 21 / 21 / 00	43 / 21 / 20 / 00
44 / 10 / 15 / 00	44 / 10 / 17 / 00	44 / 10 / 16 / 00
44 / 10 / 18 / 00	44 / 10 / 19 / 00	44 / 10 / 20 / 00
44 / 10 / 21 / 00	44 / 10 / 22 / 00	44 / 10 / 23 / 00

44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00
44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00
44	10	31	00		44	11	15	00		44	11	16	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		50	19	30	00
55	12	15	00		55	12	16	00		55	12	17	00
56	10	15	00		56	10	16	00		56	10	17	00
56	10	18	00		56	10	19	00		56	11	15	00
56	11	16	00		56	11	17	00		56	11	18	00
56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	21	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	41	00
60	10	54	00		70	11	15	00		70	11	16	00
70	11	17	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00

72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	18	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	15	17	00
92	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOGUI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 218,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		22	10	15	00		23	15	34	00

23	15	35	00
27	12	17	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	18	00
30	13	17	00
30	16	19	00
31	11	15	00
32	10	16	00
39	12	14	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	31	00
42	12	15	00
43	21	17	00
43	21	19	00
44	10	15	00
44	10	18	00
44	10	21	00
44	10	24	00

26	10	14	00
27	11	32	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	18	17	00
31	11	16	00
39	12	13	00
39	13	16	00
40	14	16	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	25	00
40	17	30	00
41	11	25	00
42	20	18	00
43	21	15	00
43	21	21	00
44	10	17	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00

26	10	15	00
27	12	18	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	35	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	17	17	00
30	26	36	00
31	16	34	00
39	12	15	00
39	13	15	00
40	15	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	26	00
40	17	28	00
41	11	42	00
43	21	16	00
43	21	18	00
43	21	20	00
44	10	16	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00

44 | 10 | 28 | 00	44 | 10 | 29 | 00	44 | 10 | 30 | 00
44 | 10 | 31 | 00	44 | 11 | 16 | 00	44 | 12 | 15 | 00
44 | 12 | 16 | 00	44 | 12 | 17 | 00	44 | 12 | 18 | 00
44 | 12 | 19 | 00	44 | 12 | 20 | 00	44 | 12 | 21 | 00
45 | 10 | 15 | 00	45 | 10 | 16 | 00	45 | 10 | 17 | 00
45 | 10 | 18 | 00	45 | 10 | 19 | 00	45 | 12 | 15 | 00
45 | 12 | 16 | 00	45 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	47 | 13 | 15 | 00	47 | 13 | 16 | 00
47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00	56 | 10 | 19 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 41 | 00	60 | 10 | 54 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00

72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
76	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		84	11	18	00
85	11	16	00		86	10	17	00		90	15	17	00
92	12	17	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	18	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCAR 2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BERBEO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 444,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
11	17	15	00		11	11	18	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	16	00		22	10	15	00
23	15	34	00		23	15	35	00		26	10	14	00
26	10	15	00		27	12	17	00		27	11	32	00

27 / 12 / 18 / 00	30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 15 / 00
30 / 10 / 18 / 00	30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 20 / 00
30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 24 / 00
30 / 10 / 29 / 00	30 / 10 / 32 / 00	30 / 10 / 31 / 00
30 / 10 / 35 / 00	30 / 11 / 15 / 00	30 / 10 / 36 / 00
30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 17 / 00
30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 15 / 00
30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 17 / 00	30 / 13 / 16 / 00
30 / 17 / 17 / 00	30 / 16 / 19 / 00	30 / 19 / 15 / 00
30 / 18 / 17 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 26 / 36 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 26 / 53 / 00	31 / 11 / 15 / 00
31 / 11 / 16 / 00	31 / 16 / 34 / 00	31 / 21 / 15 / 00
31 / 15 / 19 / 00	32 / 10 / 15 / 00	31 / 23 / 14 / 00
32 / 10 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00	39 / 12 / 15 / 00
39 / 12 / 14 / 00	39 / 12 / 17 / 00	39 / 13 / 16 / 00
39 / 13 / 15 / 00	39 / 13 / 17 / 00	40 / 14 / 16 / 00
40 / 15 / 15 / 00	40 / 14 / 17 / 00	40 / 17 / 15 / 00
40 / 17 / 16 / 00	40 / 17 / 19 / 00	40 / 17 / 17 / 00
40 / 17 / 20 / 00	40 / 17 / 21 / 00	40 / 17 / 25 / 00
40 / 17 / 26 / 00	40 / 17 / 22 / 00	40 / 17 / 30 / 00
40 / 17 / 28 / 00	40 / 17 / 31 / 00	41 / 11 / 25 / 00

42	12	15	00
42	20	18	00
42	21	15	00
42	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	20	00
44	10	15	00
44	10	17	00
44	10	16	00
44	10	18	00
44	10	19	00
44	10	20	00
44	10	21	00
44	10	22	00
44	10	23	00
44	10	24	00
44	10	25	00
44	10	26	00
44	10	28	00
44	10	29	00
44	10	30	00
44	10	31	00
44	11	15	00
44	11	16	00
44	12	16	00
44	12	17	00
44	12	18	00
44	12	19	00
44	12	20	00
44	12	21	00
45	10	15	00
45	10	16	00
45	10	17	00
45	10	18	00
45	10	19	00
45	12	15	00
45	12	16	00
45	12	17	00
47	10	15	00
47	10	16	00
47	13	17	00
47	13	18	00
47	13	19	00
49	16	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
50	19	30	00
55	12	15	00
55	12	16	00
55	12	17	00
56	10	15	00
56	10	16	00
56	10	17	00
56	10	18	00
56	10	19	00
56	11	15	00
56	11	16	00
56	11	17	00
56	11	18	00
56	11	19	00
56	11	20	00
56	11	21	00
56	12	15	00
56	12	16	00
56	12	17	00
56	12	19	00
60	10	27	00
60	10	41	00
60	10	54	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00

72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	18	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	15	17	00
92	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE SIACHOQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 157,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	11	18	00
22	10	16	00
23	15	35	00
27	12	17	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	18	00
30	13	17	00
30	16	19	00
31	11	15	00
32	10	16	00
39	12	15	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	31	00
42	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
14	11	18	00
22	10	15	00
26	10	14	00
27	11	32	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	18	17	00
31	11	16	00
39	12	13	00
39	13	16	00
40	14	16	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	25	00
40	17	29	00
41	11	25	00
42	20	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
20	12	11	00
23	15	34	00
26	10	15	00
27	12	18	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	35	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	17	17	00
30	26	36	00
31	16	34	00
39	12	14	00
39	13	15	00
40	15	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	26	00
40	17	28	00
41	11	42	00
43	21	16	00

43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 15 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 20 | 00
44 | 10 | 15 | 00	44 | 10 | 17 | 00	44 | 10 | 16 | 00
44 | 10 | 18 | 00	44 | 10 | 19 | 00	44 | 10 | 20 | 00
44 | 10 | 21 | 00	44 | 10 | 22 | 00	44 | 10 | 23 | 00
44 | 10 | 24 | 00	44 | 10 | 25 | 00	44 | 10 | 26 | 00
44 | 10 | 28 | 00	44 | 10 | 29 | 00	44 | 10 | 30 | 00
44 | 10 | 31 | 00	44 | 11 | 16 | 00	44 | 12 | 15 | 00
44 | 12 | 16 | 00	44 | 12 | 17 | 00	44 | 12 | 18 | 00
44 | 12 | 19 | 00	44 | 12 | 20 | 00	44 | 12 | 21 | 00
45 | 10 | 15 | 00	45 | 10 | 16 | 00	45 | 10 | 17 | 00
45 | 10 | 18 | 00	45 | 10 | 19 | 00	45 | 12 | 15 | 00
45 | 12 | 16 | 00	45 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	47 | 13 | 15 | 00	47 | 13 | 16 | 00
47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00	56 | 10 | 19 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00

60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		84	11	18	00		85	11	16	00
86	10	17	00		90	15	17	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOGUI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	44	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 264,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	11	15	00
11	11	17	00
11	17	15	00
11	11	18	00
12	16	18	00
20	12	11	00
22	10	16	00
22	10	15	00
23	15	34	00
23	15	35	00
26	10	14	00
26	10	15	00
27	12	17	00
27	11	32	00
27	12	18	00
30	10	17	00
30	10	15	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	20	00
30	10	23	00
30	10	28	00
30	10	24	00

30	10	29	00
30	10	35	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	17	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
31	11	16	00
31	15	19	00
32	10	16	00
39	12	17	00
39	13	15	00
40	15	15	00
40	17	15	00
40	17	20	00
40	17	26	00
40	17	28	00
42	12	15	00
42	21	16	00
43	21	19	00
44	10	15	00
44	10	18	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00

30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	18	00
30	13	17	00
30	16	19	00
30	19	18	00
30	26	53	00
31	16	34	00
32	10	15	00
39	12	13	00
39	12	15	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	19	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	31	00
42	20	18	00
43	21	17	00
43	21	21	00
44	10	17	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	15	00

30	10	31	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	18	17	00
30	26	36	00
31	11	15	00
31	21	15	00
31	23	14	00
39	12	14	00
39	13	16	00
40	14	16	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	25	00
40	17	30	00
41	11	25	00
42	21	15	00
43	21	18	00
43	21	20	00
44	10	16	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	11	16	00

44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		50	19	30	00
55	12	15	00		55	12	16	00		55	12	17	00
56	10	15	00		56	10	16	00		56	10	17	00
56	10	18	00		56	10	19	00		56	11	15	00
56	11	16	00		56	11	17	00		56	11	18	00
56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	21	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	41	00
60	10	54	00		70	11	15	00		70	11	16	00
70	11	17	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00

72	14	17	00	72	15	10	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	36	00	72	15	39	00	72	15	40	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	11	15	00	81	14	18	00
85	11	16	00	85	15	16	00	90	15	17	00
92	12	15	00	92	12	17	00	93	13	16	00
93	15	15	00	95	10	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	23	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANTIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00	11	11	15	00	11	11	17	00
11	11	18	00	14	11	18	00	20	12	11	00
22	10	16	00	22	10	15	00	23	15	34	00
23	15	35	00	26	10	14	00	26	10	15	00
27	12	17	00	27	11	32	00	27	12	18	00
30	10	17	00	30	10	15	00	30	10	18	00

30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 20 / 00	30 / 10 / 23 / 00
30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 29 / 00
30 / 10 / 32 / 00	30 / 10 / 31 / 00	30 / 10 / 35 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 10 / 36 / 00	30 / 11 / 16 / 00
30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 19 / 00
30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 18 / 00	30 / 13 / 15 / 00	30 / 12 / 19 / 00
30 / 13 / 17 / 00	30 / 13 / 16 / 00	30 / 17 / 17 / 00
30 / 16 / 19 / 00	30 / 18 / 17 / 00	30 / 26 / 36 / 00
31 / 11 / 15 / 00	31 / 11 / 16 / 00	31 / 16 / 34 / 00
32 / 10 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00	39 / 12 / 14 / 00
39 / 12 / 15 / 00	39 / 13 / 16 / 00	39 / 13 / 15 / 00
39 / 13 / 17 / 00	40 / 14 / 16 / 00	40 / 15 / 15 / 00
40 / 14 / 17 / 00	40 / 17 / 16 / 00	40 / 17 / 15 / 00
40 / 17 / 18 / 00	40 / 17 / 20 / 00	40 / 17 / 19 / 00
40 / 17 / 21 / 00	40 / 17 / 25 / 00	40 / 17 / 26 / 00
40 / 17 / 22 / 00	40 / 17 / 30 / 00	40 / 17 / 28 / 00
40 / 17 / 31 / 00	41 / 11 / 25 / 00	41 / 11 / 42 / 00
42 / 12 / 15 / 00	42 / 20 / 18 / 00	43 / 21 / 16 / 00
43 / 21 / 17 / 00	43 / 21 / 15 / 00	43 / 21 / 18 / 00
43 / 21 / 19 / 00	43 / 21 / 21 / 00	43 / 21 / 20 / 00
44 / 10 / 15 / 00	44 / 10 / 17 / 00	44 / 10 / 16 / 00

44	10	18	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	25	00
44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	16	00
44	12	15	00		44	12	16	00		44	12	17	00
44	12	18	00		44	12	19	00		44	12	20	00
44	12	21	00		45	10	15	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		45	12	16	00		45	12	17	00
47	10	15	00		47	10	16	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	41	00
60	10	54	00		70	11	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00

72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		84	11	18	00
85	11	16	00		86	10	17	00		90	15	17	00
92	12	17	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CALAMAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
11	17	15	00		11	11	18	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	16	00		22	10	15	00
23	15	34	00		23	15	35	00		26	10	14	00
26	10	15	00		27	12	17	00		27	11	32	00

27	12	18	00		30	10	17	00		30	10	15	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	20	00
30	10	23	00		30	10	28	00		30	10	24	00
30	10	29	00		30	10	32	00		30	10	31	00
30	10	35	00		30	11	15	00		30	10	36	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	17	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	15	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	13	15	00
30	12	19	00		30	13	17	00		30	13	16	00
30	17	17	00		30	16	19	00		30	18	17	00
30	19	15	00		30	19	18	00		30	26	36	00
30	19	16	00		30	26	53	00		31	11	15	00
31	11	16	00		31	16	34	00		31	21	15	00
31	15	19	00		32	10	15	00		31	23	14	00
32	10	16	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	17	00		39	12	15	00		39	13	16	00
39	13	15	00		39	13	17	00		40	14	16	00
40	15	15	00		40	14	17	00		40	17	16	00
40	17	15	00		40	17	17	00		40	17	20	00
40	17	19	00		40	17	21	00		40	17	25	00
40	17	26	00		40	17	22	00		40	17	30	00
40	17	28	00		40	17	31	00		41	11	25	00
42	12	15	00		42	20	18	00		42	21	15	00
42	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	20	00
44	10	15	00		44	10	17	00		44	10	16	00
44	10	18	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	23	00

44 10 24 00	44 10 25 00	44 10 26 00
44 10 28 00	44 10 29 00	44 10 30 00
44 10 31 00	44 11 15 00	44 11 16 00
44 12 16 00	44 12 17 00	44 12 18 00
44 12 19 00	44 12 20 00	44 12 21 00
45 10 15 00	45 10 16 00	45 10 17 00
45 10 18 00	45 10 19 00	45 12 15 00
45 12 16 00	45 12 17 00	47 10 15 00
47 10 16 00	47 13 17 00	47 13 18 00
47 13 19 00	49 16 15 00	49 22 15 00
49 24 15 00	49 24 16 00	50 19 30 00
55 12 15 00	55 12 16 00	55 12 17 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 18 00	56 10 19 00	56 11 15 00
56 11 16 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 19 00	60 10 27 00	60 10 41 00
60 10 54 00	70 11 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00

72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	18	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	15	17	00
92	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE TOGUI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 161,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00

11 / 11 / 18 / 00	14 / 11 / 18 / 00	22 / 10 / 16 / 00
22 / 10 / 15 / 00	23 / 15 / 34 / 00	23 / 15 / 35 / 00
26 / 10 / 14 / 00	26 / 10 / 15 / 00	27 / 12 / 17 / 00
27 / 11 / 32 / 00	27 / 12 / 18 / 00	30 / 10 / 17 / 00
30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 18 / 00	30 / 10 / 22 / 00
30 / 10 / 20 / 00	30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 28 / 00
30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 29 / 00	30 / 10 / 32 / 00
30 / 10 / 31 / 00	30 / 10 / 35 / 00	30 / 11 / 15 / 00
30 / 10 / 36 / 00	30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 18 / 00
30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 16 / 00
30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00
30 / 13 / 15 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 17 / 00
30 / 13 / 16 / 00	30 / 17 / 17 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 18 / 17 / 00	30 / 26 / 36 / 00	31 / 11 / 15 / 00
31 / 11 / 16 / 00	31 / 16 / 34 / 00	32 / 10 / 16 / 00
39 / 12 / 13 / 00	39 / 12 / 14 / 00	39 / 12 / 15 / 00
39 / 13 / 16 / 00	39 / 13 / 15 / 00	39 / 13 / 17 / 00
40 / 14 / 16 / 00	40 / 15 / 15 / 00	40 / 14 / 17 / 00
40 / 17 / 16 / 00	40 / 17 / 15 / 00	40 / 17 / 18 / 00
40 / 17 / 20 / 00	40 / 17 / 19 / 00	40 / 17 / 21 / 00
40 / 17 / 25 / 00	40 / 17 / 26 / 00	40 / 17 / 22 / 00
40 / 17 / 30 / 00	40 / 17 / 28 / 00	40 / 17 / 31 / 00

41	11	25	00
42	20	18	00
43	21	15	00
43	21	21	00
44	10	17	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00
45	10	19	00
45	12	17	00
47	13	15	00
47	13	18	00
49	22	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	12	15	00
56	12	18	00
60	10	41	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	11	11	00

41	11	42	00
43	21	16	00
43	21	18	00
43	21	20	00
44	10	16	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	12	15	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	10	17	00
45	12	15	00
47	10	15	00
47	13	16	00
47	13	19	00
49	24	15	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	16	00
56	12	19	00
60	10	54	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00

42	12	15	00
43	21	17	00
43	21	19	00
44	10	15	00
44	10	18	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00
45	10	18	00
45	12	16	00
47	10	16	00
47	13	17	00
49	16	15	00
49	24	16	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	10	27	00
70	11	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00

72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		76	12	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	11	18	00		85	11	16	00		86	10	17	00
90	15	17	00		92	12	17	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE TOGUI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 297,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	11	18	00
22	10	16	00
23	15	34	00
27	12	17	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	13	16	00
31	11	16	00
39	12	14	00
39	13	15	00
40	15	15	00
40	17	15	00
40	17	19	00
41	11	42	00
43	21	16	00
43	21	18	00
43	21	20	00
44	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
14	11	18	00
22	10	15	00
26	10	14	00
27	11	32	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	26	36	00
32	10	16	00
39	12	15	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	18	00
40	17	21	00
42	12	15	00
43	21	17	00
43	21	19	00
44	10	15	00
44	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
20	12	11	00
23	15	15	00
26	10	15	00
27	12	18	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	35	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	17	00
31	11	15	00
39	12	13	00
39	13	16	00
40	14	16	00
40	17	16	00
40	17	20	00
41	11	25	00
43	20	18	00
43	21	15	00
43	21	21	00
44	10	17	00
44	10	19	00

44	10	20	00		44	10	21	00		44	10	22	00
44	10	23	00		44	10	24	00		44	10	25	00
44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	16	00
44	12	15	00		44	12	16	00		44	12	17	00
44	12	18	00		44	12	19	00		44	12	20	00
44	12	21	00		45	10	15	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		47	10	15	00		47	10	16	00
47	12	19	00		47	13	15	00		56	10	16	00
56	10	17	00		56	10	18	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	12	15	00		56	12	16	00
56	12	17	00		56	12	18	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	54	00		60	14	10	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	10	00

72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 17 | 00
84 | 11 | 18 | 00	86 | 10 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SAN JOSE DE PARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 187,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	14 | 11 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 12 | 11 | 00	23 | 15 | 34 | 00
23 | 15 | 35 | 00	26 | 10 | 14 | 00	26 | 10 | 15 | 00
27 | 12 | 17 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 12 | 18 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00

30	10	32	00		30	10	31	00		30	10	35	00
30	11	15	00		30	10	36	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	17	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	15	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	13	15	00		30	12	19	00
30	13	17	00		30	13	16	00		30	17	17	00
30	16	19	00		30	18	17	00		30	26	36	00
31	11	15	00		31	11	16	00		31	16	34	00
32	10	16	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	13	16	00		39	13	15	00
39	13	17	00		40	14	16	00		40	15	15	00
40	14	17	00		40	17	16	00		40	17	15	00
40	17	18	00		40	17	20	00		40	17	19	00
40	17	21	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	22	00		40	17	30	00		40	17	28	00
40	17	31	00		41	11	25	00		41	11	42	00
42	12	15	00		42	20	18	00		43	21	16	00
43	21	15	00		43	21	18	00		43	21	17	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	20	00
44	10	15	00		44	10	17	00		44	10	16	00
44	10	18	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	23	00
44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00

44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00
44	10	31	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		56	10	15	00		56	10	16	00
56	10	17	00		56	10	18	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	12	15	00		56	12	16	00
56	12	17	00		56	12	18	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00

72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
76 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00
85 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
92 | 12 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 307,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 17 | 15 | 00	11 | 11 | 18 | 00	12 | 16 | 18 | 00
20 | 12 | 11 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00
23 | 15 | 34 | 00	23 | 15 | 35 | 00	26 | 10 | 14 | 00
26 | 10 | 15 | 00	27 | 12 | 17 | 00	27 | 11 | 32 | 00
27 | 12 | 18 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00

30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	20	00
30	10	23	00
30	10	28	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	31	00
30	10	35	00
30	11	15	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	17	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	15	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	13	15	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	13	16	00
30	17	17	00
30	16	19	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	26	36	00
30	19	16	00
30	26	53	00
31	11	15	00
31	11	16	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	15	19	00
32	10	15	00
31	23	14	00
32	10	16	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	15	00
39	13	16	00
39	13	15	00
39	13	17	00
40	14	16	00
40	15	15	00
40	14	17	00
40	17	16	00
40	17	15	00
40	17	17	00
40	17	20	00
40	17	19	00
40	17	21	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	22	00
40	17	30	00
40	17	28	00
40	17	31	00
41	11	25	00
42	20	18	00
42	12	15	00
42	21	15	00
42	21	16	00
43	21	18	00
43	21	17	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	20	00
44	10	15	00
44	10	17	00
44	10	16	00
44	10	18	00
44	10	19	00
44	10	20	00
44	10	21	00
44	10	22	00
44	10	23	00
44	10	24	00
44	10	25	00
44	10	26	00

44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00
44	10	31	00		44	11	15	00		44	11	16	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		50	19	30	00
55	12	15	00		55	12	16	00		55	12	17	00
56	10	15	00		56	10	16	00		56	10	17	00
56	10	18	00		56	10	19	00		56	11	15	00
56	11	16	00		56	11	17	00		56	11	18	00
56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	21	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	41	00
60	10	54	00		70	11	15	00		70	11	16	00
70	11	17	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00

72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	18	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	15	17	00
92	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		22	10	15	00		23	15	34	00

23 / 15 / 35 / 00	26 / 10 / 14 / 00	26 / 10 / 15 / 00
27 / 12 / 17 / 00	27 / 11 / 32 / 00	27 / 12 / 18 / 00
30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 18 / 00
30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 20 / 00	30 / 10 / 23 / 00
30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 29 / 00
30 / 10 / 32 / 00	30 / 10 / 31 / 00	30 / 10 / 35 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 10 / 36 / 00	30 / 11 / 16 / 00
30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 19 / 00
30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00
30 / 13 / 15 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 17 / 00
30 / 13 / 16 / 00	30 / 26 / 36 / 00	31 / 11 / 15 / 00
31 / 11 / 16 / 00	32 / 10 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00
39 / 12 / 14 / 00	39 / 12 / 15 / 00	39 / 13 / 16 / 00
39 / 13 / 15 / 00	39 / 13 / 17 / 00	40 / 14 / 16 / 00
40 / 15 / 15 / 00	40 / 14 / 17 / 00	40 / 17 / 16 / 00
40 / 17 / 15 / 00	40 / 17 / 18 / 00	40 / 17 / 20 / 00
40 / 17 / 19 / 00	40 / 17 / 21 / 00	41 / 11 / 25 / 00
41 / 11 / 42 / 00	42 / 12 / 15 / 00	43 / 20 / 18 / 00
43 / 21 / 16 / 00	43 / 21 / 15 / 00	43 / 21 / 18 / 00
43 / 21 / 17 / 00	43 / 21 / 19 / 00	43 / 21 / 21 / 00
43 / 21 / 20 / 00	44 / 10 / 15 / 00	44 / 10 / 17 / 00
44 / 10 / 16 / 00	44 / 10 / 18 / 00	44 / 10 / 19 / 00

44	10	20	00		44	10	21	00		44	10	22	00
44	10	23	00		44	10	24	00		44	10	25	00
44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	16	00
44	12	15	00		44	12	16	00		44	12	17	00
44	12	18	00		44	12	19	00		44	12	20	00
44	12	21	00		45	10	15	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALDAFE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.242,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	26	17	00		77	11	15	00
77	11	16	00		70	10	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		72	10	15	00		72	10	33	00
72	15	14	00		72	15	15	00		73	13	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	12	15	00

77 | 12 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 17 | 00
84 | 11 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOCOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 17 | 00	31 | 26 | 17 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00

72	10	33	00		72	15	14	00		72	15	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	13	15	00		77	13	16	00		77	13	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	11	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIACHOQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		22	10	15	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	12	17	00		27	11	32	00		27	12	18	00
30	10	17	00		30	10	15	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	20	00		30	10	23	00
30	10	28	00		30	10	24	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	10	31	00		30	10	35	00

30	11	15	00		30	10	36	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	17	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	15	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	13	15	00		30	12	19	00
30	13	17	00		30	13	16	00		30	17	17	00
30	16	19	00		30	18	17	00		30	26	36	00
31	11	15	00		31	11	16	00		31	16	34	00
32	10	16	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	13	16	00		39	13	15	00
39	13	17	00		40	14	16	00		40	15	15	00
40	14	17	00		40	17	16	00		40	17	15	00
40	17	18	00		40	17	20	00		40	17	19	00
40	17	21	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	22	00		40	17	30	00		40	17	28	00
40	17	31	00		41	11	25	00		41	11	42	00
42	20	18	00		42	12	15	00		43	21	16	00
43	21	15	00		43	21	18	00		43	21	17	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	20	00
44	10	15	00		44	10	17	00		44	10	16	00
44	10	18	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	23	00
44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00
44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00

44	10	31	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		56	10	15	00		56	10	16	00
56	10	17	00		56	10	18	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	12	15	00		56	12	16	00
56	12	17	00		56	12	18	00		56	12	19	00
60	10	17	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00

72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
84 | 11 | 18 | 00	85 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
90 | 15 | 17 | 00	92 | 12 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZETAQUIARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 17 | 15 | 00	20 | 14 | 29 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 17 | 15 | 00	31 | 26 | 17 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 12 | 21 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 15 | 17 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 53 | 00	40 | 17 | 38 | 00
47 | 10 | 15 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 10 | 16 | 00

70	10	17	00		70	10	18	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	27	00		72	15	33	00
72	15	40	00		73	13	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		77	13	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	18	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		92	12	15	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HYF
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHANTIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11 / 11 / 16 / 00	11 / 11 / 15 / 00	11 / 11 / 17 / 00
14 / 11 / 18 / 00	20 / 12 / 11 / 00	23 / 15 / 34 / 00
26 / 12 / 16 / 00	27 / 11 / 32 / 00	30 / 10 / 36 / 00
30 / 11 / 18 / 00	31 / 11 / 15 / 00	31 / 12 / 19 / 00
32 / 15 / 17 / 00	32 / 15 / 18 / 00	32 / 15 / 19 / 00
32 / 10 / 16 / 00	39 / 11 / 24 / 00	39 / 12 / 11 / 00
39 / 12 / 13 / 00	32 / 15 / 20 / 00	40 / 17 / 15 / 00
41 / 11 / 42 / 00	42 / 12 / 15 / 00	43 / 19 / 15 / 00
43 / 20 / 15 / 00	43 / 20 / 18 / 00	43 / 21 / 15 / 00
43 / 21 / 18 / 00	43 / 21 / 17 / 00	43 / 21 / 19 / 00
43 / 21 / 21 / 00	43 / 22 / 17 / 00	43 / 22 / 26 / 00
43 / 22 / 28 / 00	43 / 22 / 31 / 00	44 / 10 / 15 / 00
43 / 22 / 33 / 00	43 / 23 / 30 / 00	43 / 23 / 32 / 00
43 / 23 / 35 / 00	44 / 10 / 22 / 00	44 / 10 / 29 / 00
44 / 10 / 31 / 00	44 / 11 / 16 / 00	44 / 11 / 19 / 00
44 / 12 / 16 / 00	44 / 12 / 17 / 00	44 / 12 / 18 / 00
44 / 12 / 19 / 00	44 / 12 / 20 / 00	44 / 12 / 21 / 00
45 / 10 / 16 / 00	45 / 10 / 17 / 00	45 / 11 / 19 / 00
45 / 12 / 15 / 00	45 / 12 / 16 / 00	46 / 17 / 15 / 00
46 / 17 / 16 / 00	47 / 12 / 19 / 00	47 / 13 / 16 / 00
47 / 13 / 17 / 00	47 / 13 / 18 / 00	49 / 16 / 15 / 00
49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00	49 / 24 / 16 / 00

56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	20	00		56	11	21	00
56	12	17	00		56	12	18	00		60	10	27	00
60	10	54	00		60	14	10	00		70	11	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		80	10	15	00		81	10	22	00
83	10	15	00		86	10	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CALAMAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
14	11	18	00		20	12	11	00		23	15	34	00
26	12	16	00		27	11	32	00		30	10	36	00
30	11	18	00		31	11	15	00		31	12	19	00
32	15	17	00		32	15	18	00		32	10	16	00
39	11	24	00		39	12	11	00		39	12	13	00
32	15	19	00		32	15	20	00		40	17	15	00
41	11	42	00		42	12	15	00		43	19	15	00
43	20	15	00		43	20	18	00		43	21	15	00
43	21	18	00		43	21	17	00		43	21	19	00
43	21	21	00		43	22	17	00		43	22	26	00
43	22	28	00		43	22	31	00		44	10	15	00

43	22	33	00		43	23	30	00		43	23	32	00
43	23	35	00		44	10	22	00		44	10	29	00
44	10	31	00		44	11	16	00		44	11	19	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	16	00		45	10	17	00		45	11	19	00
45	12	15	00		45	12	16	00		46	17	15	00
46	17	16	00		47	12	19	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		49	16	15	00
49	22	15	00		49	24	15	00		49	24	16	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	20	00		56	11	21	00
56	12	17	00		56	12	18	00		60	10	27	00
60	10	54	00		60	14	10	00		70	11	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		80	10	15	00		81	10	22	00
83	10	15	00		86	10	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTOS DE SALDA A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SALDANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 410,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
31	26	17	00
70	10	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	15	14	00
72	15	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	15	00
77	13	16	00
77	13	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	15	00
84	11	16	00
84	11	17	00
84	11	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 391,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00
20	14	29	00
30	10	24	00

30	11	15	00		30	11	19	00		30	12	17	00
30	15	15	00		30	17	15	00		31	26	17	00
39	11	16	00		39	12	21	00		40	15	16	00
40	15	17	00		40	17	21	00		40	17	29	00
40	17	30	00		40	17	31	00		40	17	53	00
40	17	38	00		47	10	15	00		70	10	15	00
70	10	16	00		70	10	17	00		70	10	18	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	27	00
72	15	33	00		72	15	40	00		73	13	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	18	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		92	12	15	00

93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA]
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
42	12	15	00		44	10	22	00		44	10	29	00
44	10	31	00		44	11	19	00		44	12	16	00
44	12	17	00		44	12	18	00		44	12	19	00
44	12	20	00		44	12	21	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	11	19	00		47	12	19	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOCOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
14	11	18	00		20	12	11	00		22	10	16	00
22	10	15	00		23	15	34	00		23	15	35	00
26	10	14	00		26	10	15	00		27	12	17	00

27 / 11 / 32 / 00	27 / 12 / 18 / 00	30 / 10 / 17 / 00
30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 18 / 00	30 / 10 / 22 / 00
30 / 10 / 20 / 00	30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 28 / 00
30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 29 / 00	30 / 10 / 32 / 00
30 / 10 / 31 / 00	30 / 10 / 35 / 00	30 / 11 / 15 / 00
30 / 10 / 36 / 00	30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 18 / 00
30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 16 / 00
30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00
30 / 13 / 15 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 17 / 00
30 / 13 / 16 / 00	30 / 17 / 17 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 18 / 17 / 00	30 / 26 / 36 / 00	31 / 11 / 15 / 00
31 / 11 / 16 / 00	31 / 16 / 34 / 00	32 / 10 / 16 / 00
39 / 12 / 13 / 00	39 / 12 / 14 / 00	39 / 12 / 15 / 00
39 / 13 / 16 / 00	39 / 13 / 15 / 00	39 / 13 / 17 / 00
40 / 14 / 16 / 00	40 / 15 / 15 / 00	40 / 14 / 17 / 00
40 / 17 / 16 / 00	40 / 17 / 15 / 00	40 / 17 / 18 / 00
40 / 17 / 20 / 00	40 / 17 / 19 / 00	40 / 17 / 21 / 00
40 / 17 / 25 / 00	40 / 17 / 26 / 00	40 / 17 / 22 / 00
40 / 17 / 30 / 00	40 / 17 / 28 / 00	40 / 17 / 31 / 00
41 / 11 / 25 / 00	41 / 11 / 42 / 00	42 / 20 / 18 / 00
42 / 12 / 15 / 00	42 / 21 / 15 / 00	43 / 21 / 16 / 00
43 / 21 / 18 / 00	43 / 21 / 17 / 00	43 / 21 / 19 / 00

43	21	21	00
44	10	17	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00
45	10	19	00
45	12	17	00
47	13	15	00
47	13	18	00
49	22	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	12	15	00
56	12	18	00
60	10	41	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00

43	21	20	00
44	10	16	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	12	15	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	10	17	00
45	12	15	00
47	10	15	00
47	13	16	00
47	13	19	00
49	24	15	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	16	00
56	12	19	00
60	10	54	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00

44	10	15	00
44	10	18	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00
45	10	18	00
45	12	16	00
47	10	16	00
47	13	17	00
49	16	15	00
49	24	16	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	10	27	00
70	11	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00

72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	11	18	00		85	11	16	00		86	10	17	00
90	15	17	00		92	12	17	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	21	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		20	14	29	00		30	10	24	00
30	11	15	00		30	11	19	00		30	12	17	00

30	15	15	00
39	11	16	00
40	15	17	00
40	17	30	00
40	17	38	00
70	10	16	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	14	00
72	15	33	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	26	00
81	14	15	00
81	14	18	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	12	16	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	13	16	00

30	17	15	00
39	12	21	00
40	17	21	00
40	17	31	00
47	10	15	00
70	10	17	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	14	16	00
83	10	15	00
84	11	17	00
95	11	15	00
95	12	17	00
95	12	21	00
95	12	25	00

31	26	17	00
40	15	16	00
40	17	29	00
40	17	53	00
70	10	15	00
70	10	18	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	27	00
73	13	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	11	18	00
81	14	17	00
84	11	15	00
92	12	15	00
95	11	16	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVITEC CAJICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.212,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	11	15	00
11	11	17	00
11	11	18	00
14	11	18	00
20	12	11	00
22	10	16	00
22	10	15	00
23	15	34	00
23	15	35	00
26	10	14	00
26	10	15	00
27	12	17	00
27	11	32	00
27	12	18	00
30	10	17	00
30	10	15	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	20	00
30	10	23	00
30	10	28	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	31	00
30	10	35	00
30	11	15	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	17	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	13	15	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	13	16	00
30	26	36	00
31	11	15	00
31	11	16	00
32	10	16	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	15	00
39	13	16	00

39	13	15	00		39	13	17	00		40	14	16	00
40	15	15	00		40	14	17	00		40	17	16	00
40	17	15	00		40	17	18	00		40	17	20	00
40	17	19	00		40	17	21	00		41	11	25	00
41	11	42	00		42	12	15	00		43	20	18	00
43	21	16	00		43	21	15	00		43	21	18	00
43	21	17	00		43	21	19	00		43	21	21	00
43	21	20	00		44	10	15	00		44	10	17	00
44	10	16	00		44	10	18	00		44	10	19	00
44	10	20	00		44	10	21	00		44	10	22	00
44	10	23	00		44	10	24	00		44	10	25	00
44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	16	00
44	12	15	00		44	12	16	00		44	12	17	00
44	12	18	00		44	12	19	00		44	12	20	00
44	12	21	00		45	10	15	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	54	00

60 | 14 | 10 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00	86 | 10 | 17 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 286,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	11	15	00
11	11	17	00
11	17	15	00
11	11	18	00
12	16	18	00
20	12	11	00
22	10	16	00
22	10	15	00
23	15	34	00
23	15	35	00
26	10	14	00
26	10	15	00
27	12	17	00
27	11	32	00
27	12	18	00
30	10	17	00
30	10	15	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	20	00
30	10	23	00
30	10	28	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	31	00
30	10	35	00
30	11	15	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	17	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	15	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	13	15	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	13	16	00
30	17	17	00
30	16	19	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	26	36	00
30	19	16	00
30	26	53	00
31	11	15	00
31	11	16	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	15	19	00
32	10	15	00
31	23	14	00
32	10	16	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	15	00
39	13	16	00
39	13	15	00
39	13	17	00
40	14	16	00
40	15	15	00
40	14	17	00
40	17	16	00
40	17	15	00
40	17	17	00
40	17	20	00
40	17	19	00
40	17	21	00
40	17	25	00

40	17	26	00		40	17	22	00		40	17	30	00
40	17	28	00		40	17	31	00		41	11	25	00
42	20	18	00		42	12	15	00		42	21	15	00
42	21	16	00		43	21	18	00		43	21	17	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	20	00
44	10	15	00		44	10	17	00		44	10	16	00
44	10	18	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	23	00
44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00
44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00
44	10	31	00		44	11	15	00		44	11	16	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		50	19	30	00
55	12	15	00		55	12	16	00		55	12	17	00
56	10	15	00		56	10	16	00		56	10	17	00
56	10	18	00		56	10	19	00		56	11	15	00
56	11	16	00		56	11	17	00		56	11	18	00

56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 19 | 00	60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 41 | 00
60 | 10 | 54 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
85 | 11 | 16 | 00	85 | 15 | 16 | 00	90 | 15 | 17 | 00
92 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 23 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO F[2]F INGENIERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
70	17	16	00
72	10	33	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	17	00
81	10	25	00
81	14	15	00
83	10	15	00
84	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
31	26	17	00
70	17	17	00
72	15	14	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	26	00
81	14	16	00
84	11	15	00
84	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	15	00
72	10	15	00
72	15	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	14	18	00
84	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MOCOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.025,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		22	10	15	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	12	17	00		27	11	32	00		27	12	18	00
30	10	17	00		30	10	15	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	20	00		30	10	23	00
30	10	28	00		30	10	24	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	10	31	00		30	10	35	00
30	11	15	00		30	10	36	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	17	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	13	15	00		30	12	19	00		30	13	17	00
30	13	16	00		30	26	36	00		31	11	15	00
31	11	16	00		32	10	16	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	15	00		39	13	16	00
39	13	15	00		39	13	17	00		40	14	16	00
40	15	15	00		40	14	17	00		40	17	16	00
40	17	15	00		40	17	18	00		40	17	20	00
40	17	19	00		40	17	21	00		41	11	25	00
41	11	42	00		42	12	15	00		43	20	18	00
43	21	16	00		43	21	15	00		43	21	18	00

43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00
43 | 21 | 20 | 00	44 | 10 | 15 | 00	44 | 10 | 17 | 00
44 | 10 | 16 | 00	44 | 10 | 18 | 00	44 | 10 | 19 | 00
44 | 10 | 20 | 00	44 | 10 | 21 | 00	44 | 10 | 22 | 00
44 | 10 | 23 | 00	44 | 10 | 24 | 00	44 | 10 | 25 | 00
44 | 10 | 26 | 00	44 | 10 | 28 | 00	44 | 10 | 29 | 00
44 | 10 | 30 | 00	44 | 10 | 31 | 00	44 | 11 | 16 | 00
44 | 12 | 15 | 00	44 | 12 | 16 | 00	44 | 12 | 17 | 00
44 | 12 | 18 | 00	44 | 12 | 19 | 00	44 | 12 | 20 | 00
44 | 12 | 21 | 00	45 | 10 | 15 | 00	45 | 10 | 16 | 00
45 | 10 | 17 | 00	45 | 10 | 18 | 00	45 | 10 | 19 | 00
45 | 12 | 15 | 00	45 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 15 | 00
47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00
47 | 13 | 19 | 00	49 | 16 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00
49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 10 | 19 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00
56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00
56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 19 | 00	60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 54 | 00

60	14	10	00		70	11	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	17	00		84	11	18	00		86	10	17	00
95	11	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 586,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
11	17	15	00		11	11	18	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	16	00		22	10	15	00

23	15	34	00		23	15	35	00		26	10	14	00
26	10	15	00		27	12	17	00		27	11	32	00
27	12	18	00		30	10	17	00		30	10	15	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	20	00
30	10	23	00		30	10	28	00		30	10	24	00
30	10	29	00		30	10	32	00		30	10	31	00
30	10	35	00		30	11	15	00		30	10	36	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	17	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	15	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	13	15	00
30	12	19	00		30	13	17	00		30	13	16	00
30	17	17	00		30	16	19	00		30	18	17	00
30	19	15	00		30	19	18	00		30	26	36	00
30	19	16	00		30	26	53	00		31	11	15	00
31	11	16	00		31	16	34	00		31	21	15	00
31	15	19	00		32	10	15	00		31	23	14	00
32	10	16	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	17	00		39	12	15	00		39	13	16	00
39	13	15	00		39	13	17	00		40	14	16	00
40	15	15	00		40	14	17	00		40	17	16	00
40	17	15	00		40	17	17	00		40	17	20	00
40	17	19	00		40	17	21	00		40	17	25	00
40	17	26	00		40	17	22	00		40	17	30	00

40	17	28	00		40	17	31	00		41	11	25	00
42	20	18	00		42	12	15	00		42	21	15	00
42	21	16	00		43	21	18	00		43	21	17	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	20	00
44	10	15	00		44	10	17	00		44	10	16	00
44	10	18	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	23	00
44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00
44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00
44	10	31	00		44	11	15	00		44	11	16	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		50	19	30	00
55	12	15	00		55	12	16	00		55	12	17	00
56	10	15	00		56	10	16	00		56	10	17	00
56	10	18	00		56	10	19	00		56	11	15	00
56	11	16	00		56	11	17	00		56	11	18	00
56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	21	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	41	00
60	10	54	00		70	11	15	00		70	11	16	00
70	11	17	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00

72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
85 | 11 | 16 | 00	85 | 15 | 16 | 00	90 | 15 | 17 | 00
92 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 23 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN MATEO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	26	17	00		70	10	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	15	14	00		72	15	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		84	11	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.409,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00

11	17	15	00		11	11	18	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	16	00		22	10	15	00
23	15	34	00		23	15	35	00		26	10	14	00
26	10	15	00		27	12	17	00		27	11	32	00
27	12	18	00		30	10	17	00		30	10	15	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	20	00
30	10	23	00		30	10	28	00		30	10	24	00
30	10	29	00		30	10	32	00		30	10	31	00
30	10	35	00		30	11	15	00		30	10	36	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	17	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	15	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	13	15	00
30	12	19	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	17	17	00		30	16	19	00		30	18	17	00
30	19	15	00		30	19	18	00		30	26	36	00
30	19	16	00		30	26	53	00		31	11	15	00
31	11	16	00		31	16	34	00		31	21	15	00
31	15	19	00		32	10	15	00		31	23	14	00
32	10	16	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	17	00		39	12	15	00		39	13	16	00
39	13	15	00		39	13	17	00		40	14	16	00
40	15	15	00		40	14	17	00		40	17	16	00
40	17	15	00		40	17	17	00		40	17	20	00

40	17	19	00		40	17	21	00		40	17	25	00
40	17	26	00		40	17	22	00		40	17	28	00
40	17	31	00		40	17	30	00		41	11	25	00
42	20	18	00		42	12	15	00		42	21	15	00
42	21	16	00		43	21	18	00		43	21	17	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	20	00
44	10	15	00		44	10	17	00		44	10	16	00
44	10	18	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	23	00
44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00
44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00
44	10	31	00		44	11	15	00		44	11	16	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		50	19	30	00
55	12	15	00		55	12	16	00		55	12	17	00
56	10	15	00		56	10	16	00		56	10	17	00
56	10	18	00		56	10	19	00		56	11	15	00
56	11	16	00		56	11	17	00		56	11	18	00
56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	21	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	41	00
60	10	54	00		70	11	15	00		70	11	16	00

70 - 11 - 17 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 21 - 00
72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 31 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00	72 - 12 - 10 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 13 - 00
72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 13 - 00
72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 16 - 00
72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00
72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 18 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00
72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 11 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00
85 - 11 - 16 - 00	85 - 15 - 16 - 00	90 - 15 - 17 - 00
92 - 12 - 15 - 00	92 - 12 - 17 - 00	93 - 13 - 16 - 00
93 - 15 - 15 - 00	95 - 10 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00
95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 18 - 00

| 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	26	17	00		70	10	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	15	14	00		72	15	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		84	11	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CORRALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
20	12	11	00
23	15	34	00
26	10	15	00
27	12	18	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	35	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	17	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
31	11	16	00
31	15	19	00
32	10	16	00
39	12	17	00
39	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
22	10	16	00
23	15	35	00
27	12	17	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	16	19	00
30	19	18	00
30	26	53	00
31	16	34	00
32	10	15	00
39	12	13	00
39	12	15	00
39	13	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
12	16	18	00
22	10	15	00
26	10	14	00
27	11	32	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	18	17	00
30	26	36	00
31	11	15	00
31	21	15	00
31	23	14	00
39	12	14	00
39	13	16	00
40	14	16	00

40 | 15 | 15 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 30 | 00	41 | 11 | 25 | 00
42 | 20 | 18 | 00	42 | 12 | 15 | 00	42 | 21 | 15 | 00
42 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 18 | 00	43 | 21 | 17 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 20 | 00
44 | 10 | 15 | 00	44 | 10 | 17 | 00	44 | 10 | 16 | 00
44 | 10 | 18 | 00	44 | 10 | 19 | 00	44 | 10 | 20 | 00
44 | 10 | 21 | 00	44 | 10 | 22 | 00	44 | 10 | 23 | 00
44 | 10 | 24 | 00	44 | 10 | 25 | 00	44 | 10 | 26 | 00
44 | 10 | 28 | 00	44 | 10 | 29 | 00	44 | 10 | 30 | 00
44 | 10 | 31 | 00	44 | 11 | 15 | 00	44 | 11 | 16 | 00
44 | 12 | 16 | 00	44 | 12 | 17 | 00	44 | 12 | 18 | 00
44 | 12 | 19 | 00	44 | 12 | 20 | 00	44 | 12 | 21 | 00
45 | 10 | 15 | 00	45 | 10 | 16 | 00	45 | 10 | 17 | 00
45 | 10 | 18 | 00	45 | 10 | 19 | 00	45 | 12 | 15 | 00
45 | 12 | 16 | 00	45 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00
47 | 13 | 19 | 00	49 | 16 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00
49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00	50 | 19 | 30 | 00
55 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 10 | 19 | 00	56 | 11 | 15 | 00
56 | 11 | 16 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00

56 - 12 - 19 - 00	60 - 10 - 27 - 00	60 - 10 - 41 - 00
60 - 10 - 54 - 00	70 - 11 - 15 - 00	70 - 11 - 16 - 00
70 - 11 - 17 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 21 - 00
72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 31 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00	72 - 12 - 10 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 13 - 00
72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 13 - 00
72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 16 - 00
72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00
72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 18 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00
72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 11 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00
85 - 11 - 16 - 00	85 - 15 - 16 - 00	90 - 15 - 17 - 00
92 - 12 - 15 - 00	92 - 12 - 17 - 00	93 - 13 - 16 - 00

93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 584,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00	11	11	15	00	11	11	17	00
11	11	18	00	14	11	18	00	20	12	11	00
22	10	16	00	22	10	15	00	23	15	34	00
23	15	35	00	26	10	14	00	26	10	15	00
27	12	17	00	27	11	32	00	27	12	18	00
30	10	17	00	30	10	15	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	20	00	30	10	23	00
30	10	28	00	30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	32	00	30	10	31	00	30	10	35	00
30	11	15	00	30	10	36	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	17	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	12	19	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	26	36	00	31	11	15	00
31	11	16	00	32	10	16	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00	39	13	16	00
39	13	15	00	39	13	17	00	40	14	16	00
40	15	15	00	40	14	17	00	40	17	16	00

40	17	15	00		40	17	18	00		40	17	20	00
40	17	19	00		40	17	21	00		41	11	25	00
41	11	42	00		42	12	15	00		43	20	18	00
43	21	16	00		43	21	15	00		43	21	18	00
43	21	17	00		43	21	19	00		43	21	21	00
43	21	20	00		44	10	15	00		44	10	17	00
44	10	16	00		44	10	18	00		44	10	19	00
44	10	20	00		44	10	21	00		44	10	22	00
44	10	23	00		44	10	24	00		44	10	25	00
44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	16	00
44	12	15	00		44	12	16	00		44	12	17	00
44	12	18	00		44	12	19	00		44	12	20	00
44	12	21	00		45	10	15	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00

56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 19 | 00	60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 54 | 00
60 | 14 | 10 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00	86 | 10 | 17 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRA UNAD TUNJA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 212,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 54,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00
20	14	29	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	15	15	00
30	17	15	00
31	26	17	00
39	11	16	00
39	12	21	00
40	15	16	00
40	15	17	00
40	17	21	00
40	17	29	00
40	17	31	00
40	17	30	00
40	17	53	00
40	17	38	00
47	10	15	00
70	10	15	00
70	10	16	00
70	10	17	00
70	10	18	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00
73	13	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
77	13	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	18	00

81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00	92	12	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	20	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	13	15	00
95	13	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS 2 TUNJA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00	20	14	29	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	19	00	30	12	17	00
30	15	15	00	30	17	15	00	31	26	17	00
39	11	16	00	39	12	21	00	40	15	16	00
40	15	17	00	40	17	21	00	40	17	29	00
40	17	31	00	40	17	30	00	40	17	53	00
40	17	38	00	47	10	15	00	70	10	15	00
70	10	16	00	70	10	17	00	70	10	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	27	00
72	15	33	00	72	15	40	00	73	13	15	00

77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	18	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		92	12	15	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: U.T SANTANA COCUY 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
31	26	17	00
70	10	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	15	14	00
72	15	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	15	00
77	13	16	00
77	13	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	15	00
84	11	16	00
84	11	17	00
84	11	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UMBITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
31	26	17	00
70	17	16	00
70	17	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	15	14	00
72	15	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00

77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
84 | 11 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHINAVITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 451,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 17 | 15 | 00	11 | 11 | 18 | 00	12 | 16 | 18 | 00
20 | 12 | 11 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00
23 | 15 | 34 | 00	23 | 15 | 35 | 00	26 | 10 | 14 | 00
26 | 10 | 15 | 00	27 | 12 | 17 | 00	27 | 11 | 32 | 00

27	12	18	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	35	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	17	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
31	11	16	00
31	15	19	00
32	10	16	00
39	12	17	00
39	13	15	00
40	15	15	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	26	00
40	17	31	00
42	20	18	00
42	21	16	00
43	21	19	00
44	10	15	00
44	10	18	00
44	10	21	00

30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	16	19	00
30	19	18	00
30	26	53	00
31	16	34	00
32	10	15	00
39	12	13	00
39	12	15	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	30	00
42	12	15	00
43	21	18	00
43	21	21	00
44	10	17	00
44	10	19	00
44	10	22	00

30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	18	17	00
30	26	36	00
31	11	15	00
31	21	15	00
31	23	14	00
39	12	14	00
39	13	16	00
40	14	16	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
41	11	25	00
42	21	15	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	16	00
44	10	20	00
44	10	23	00

44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00
44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00
44	10	31	00		44	11	15	00		44	11	16	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		50	19	30	00
55	12	15	00		55	12	16	00		55	12	17	00
56	10	15	00		56	10	16	00		56	10	17	00
56	10	18	00		56	10	19	00		56	11	15	00
56	11	16	00		56	11	17	00		56	11	18	00
56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	21	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	41	00
60	10	54	00		70	11	15	00		70	11	16	00
70	11	17	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00

72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
85 | 11 | 16 | 00	85 | 15 | 16 | 00	90 | 15 | 17 | 00
92 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 23 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARCABUCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 29 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 13 | 16 | 00	39 | 13 | 17 | 00	49 | 16 | 16 | 00

56 | 11 | 21 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARCABUCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	14 | 11 | 18 | 00	20 | 12 | 11 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 34 | 00
23 | 15 | 35 | 00	26 | 10 | 14 | 00	26 | 10 | 15 | 00
27 | 12 | 17 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 12 | 18 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 35 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 16 | 00

| 30 | 11 | 18 | 00 |

| 30 | 11 | 17 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 19 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 26 | 36 | 00 |

| 31 | 11 | 15 | 00 |

| 31 | 11 | 16 | 00 |

| 31 | 16 | 34 | 00 |

| 32 | 10 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 13 | 16 | 00 |

| 39 | 13 | 15 | 00 |

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 40 | 14 | 16 | 00 |

| 40 | 15 | 15 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 40 | 17 | 16 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 40 | 17 | 18 | 00 |

| 40 | 17 | 20 | 00 |

| 40 | 17 | 19 | 00 |

| 40 | 17 | 21 | 00 |

| 40 | 17 | 25 | 00 |

| 40 | 17 | 26 | 00 |

| 40 | 17 | 22 | 00 |

| 40 | 17 | 28 | 00 |

| 40 | 17 | 31 | 00 |

| 40 | 17 | 30 | 00 |

| 41 | 11 | 25 | 00 |

| 41 | 11 | 42 | 00 |

| 42 | 20 | 18 | 00 |

| 42 | 12 | 15 | 00 |

| 43 | 21 | 16 | 00 |

| 43 | 21 | 15 | 00 |

| 43 | 21 | 18 | 00 |

| 43 | 21 | 17 | 00 |

| 43 | 21 | 19 | 00 |

| 43 | 21 | 21 | 00 |

| 43 | 21 | 20 | 00 |

| 44 | 10 | 15 | 00 |

| 44 | 10 | 17 | 00 |

| 44 | 10 | 16 | 00 |

| 44 | 10 | 18 | 00 |

| 44 | 10 | 19 | 00 |

| 44 | 10 | 20 | 00 |

| 44 | 10 | 21 | 00 |

| 44 | 10 | 22 | 00 |

| 44 | 10 | 23 | 00 |

| 44 | 10 | 24 | 00 |

| 44 | 10 | 25 | 00 |

| 44 | 10 | 26 | 00 |

| 44 | 10 | 28 | 00 |

| 44 | 10 | 29 | 00 |

| 44 | 10 | 30 | 00 |

| 44 | 10 | 31 | 00 |

| 44 | 11 | 16 | 00 |

| 44 | 12 | 15 | 00 |

| 44 | 12 | 16 | 00 |

| 44 | 12 | 17 | 00 |

| 44 | 12 | 18 | 00 |

| 44 | 12 | 19 | 00 |

| 44 | 12 | 20 | 00 |

| 44 | 12 | 21 | 00 |

| 45 | 10 | 15 | 00 |

| 45 | 10 | 16 | 00 |

| 45 | 10 | 17 | 00 |

| 45 | 10 | 18 | 00 |

| 45 | 10 | 19 | 00 |

| 45 | 12 | 15 | 00 |

| 45 | 12 | 16 | 00 |

| 45 | 12 | 17 | 00 |

| 47 | 10 | 15 | 00 |

47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		56	10	15	00		56	10	16	00
56	10	17	00		56	10	18	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	12	15	00		56	12	16	00
56	12	17	00		56	12	18	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00

72 | 15 | 32 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00
85 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
92 | 12 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ITBOY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 17 | 15 | 00	11 | 11 | 18 | 00	12 | 16 | 18 | 00
20 | 12 | 11 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00
23 | 15 | 34 | 00	23 | 15 | 35 | 00	26 | 10 | 14 | 00
26 | 10 | 15 | 00	27 | 12 | 17 | 00	27 | 11 | 32 | 00
27 | 12 | 18 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 35 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00

30 / 17 / 17 / 00	30 / 16 / 19 / 00	30 / 18 / 17 / 00
30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 26 / 36 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 26 / 53 / 00	31 / 11 / 15 / 00
31 / 11 / 16 / 00	31 / 16 / 34 / 00	31 / 21 / 15 / 00
31 / 15 / 19 / 00	32 / 10 / 15 / 00	31 / 23 / 14 / 00
32 / 10 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00	39 / 12 / 14 / 00
39 / 12 / 17 / 00	39 / 12 / 15 / 00	39 / 13 / 16 / 00
39 / 13 / 15 / 00	39 / 13 / 17 / 00	40 / 14 / 16 / 00
40 / 15 / 15 / 00	40 / 14 / 17 / 00	40 / 17 / 16 / 00
40 / 17 / 15 / 00	40 / 17 / 17 / 00	40 / 17 / 20 / 00
40 / 17 / 19 / 00	40 / 17 / 21 / 00	40 / 17 / 25 / 00
40 / 17 / 26 / 00	40 / 17 / 22 / 00	40 / 17 / 28 / 00
40 / 17 / 31 / 00	40 / 17 / 30 / 00	41 / 11 / 25 / 00
42 / 20 / 18 / 00	42 / 12 / 15 / 00	42 / 21 / 15 / 00
42 / 21 / 16 / 00	43 / 21 / 18 / 00	43 / 21 / 17 / 00
43 / 21 / 19 / 00	43 / 21 / 21 / 00	43 / 21 / 20 / 00
44 / 10 / 15 / 00	44 / 10 / 17 / 00	44 / 10 / 16 / 00
44 / 10 / 18 / 00	44 / 10 / 19 / 00	44 / 10 / 20 / 00
44 / 10 / 21 / 00	44 / 10 / 22 / 00	44 / 10 / 23 / 00
44 / 10 / 24 / 00	44 / 10 / 25 / 00	44 / 10 / 26 / 00
44 / 10 / 28 / 00	44 / 10 / 29 / 00	44 / 10 / 30 / 00
44 / 10 / 31 / 00	44 / 11 / 15 / 00	44 / 11 / 16 / 00

44	12	15	00
44	12	16	00
44	12	17	00
44	12	18	00
44	12	19	00
44	12	20	00
44	12	21	00
45	10	15	00
45	10	16	00
45	10	17	00
45	10	18	00
45	10	19	00
45	12	15	00
45	12	16	00
45	12	17	00
47	10	15	00
47	10	16	00
47	13	17	00
47	13	18	00
47	13	19	00
49	16	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
50	19	30	00
55	12	15	00
55	12	16	00
55	12	17	00
56	10	15	00
56	10	16	00
56	10	17	00
56	10	18	00
56	10	19	00
56	11	15	00
56	11	16	00
56	11	17	00
56	11	18	00
56	11	19	00
56	11	20	00
56	11	21	00
56	12	15	00
56	12	16	00
56	12	17	00
56	12	19	00
60	10	27	00
60	10	41	00
60	10	54	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00

72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	14	18	00		85	11	16	00		85	15	16	00
90	15	17	00		92	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	15	15	00		95	10	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHINAVITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		30	10	17	00		30	10	15	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	32	00
30	11	15	00		30	10	36	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	19	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	19	00		30	15	20	00

30	17	15	00		30	18	16	00		39	12	10	00
39	10	16	00		39	11	16	00		39	12	21	00
39	13	16	00		39	12	22	00		40	14	16	00
40	15	15	00		40	14	17	00		40	15	17	00
40	16	15	00		40	17	15	00		40	17	17	00
40	17	21	00		40	17	25	00		40	17	22	00
40	17	29	00		40	17	30	00		40	17	53	00
40	18	30	00		40	18	31	00		40	17	34	00
40	17	38	00		40	17	46	00		40	17	47	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	15	00
72	15	27	00		72	15	39	00		76	12	17	00
83	10	15	00		95	11	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IRDET
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
14	11	18	00		20	12	11	00		23	15	34	00
27	11	32	00		30	10	36	00		30	11	18	00
30	12	19	00		31	11	15	00		32	10	16	00
40	17	15	00		41	11	42	00		41	12	15	00
42	12	15	00		43	20	18	00		43	21	15	00
43	21	17	00		43	21	21	00		44	10	15	00

44 / 10 / 22 / 00	44 / 10 / 29 / 00	44 / 10 / 31 / 00
44 / 11 / 16 / 00	44 / 11 / 19 / 00	44 / 12 / 16 / 00
44 / 12 / 17 / 00	44 / 12 / 18 / 00	44 / 12 / 19 / 00
44 / 12 / 20 / 00	44 / 12 / 21 / 00	45 / 10 / 16 / 00
45 / 10 / 17 / 00	45 / 11 / 19 / 00	45 / 12 / 15 / 00
47 / 12 / 19 / 00	47 / 13 / 16 / 00	47 / 13 / 17 / 00
47 / 13 / 18 / 00	49 / 16 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00
49 / 24 / 15 / 00	49 / 24 / 16 / 00	53 / 11 / 20 / 00
56 / 10 / 15 / 00	56 / 10 / 16 / 00	56 / 10 / 17 / 00
56 / 10 / 19 / 00	56 / 11 / 15 / 00	56 / 11 / 21 / 00
56 / 12 / 17 / 00	56 / 12 / 18 / 00	60 / 10 / 27 / 00
60 / 10 / 54 / 00	60 / 14 / 10 / 00	70 / 11 / 17 / 00
70 / 17 / 18 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 12 / 15 / 00	72 / 14 / 11 / 00
72 / 14 / 15 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 22 / 00
72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00	80 / 10 / 15 / 00
81 / 10 / 22 / 00	83 / 10 / 15 / 00	86 / 10 / 17 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOCOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.181,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	17	15	00
12	16	49	00
20	12	15	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	18	00
23	10	15	00
23	27	14	00
26	10	14	00
24	10	15	00
24	10	20	00
24	13	15	00
26	12	17	00
27	11	16	00
27	11	32	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	14	17	00
30	15	18	00
30	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
13	11	12	00
20	14	29	00
20	12	11	00
23	15	30	00
22	10	19	00
23	19	10	00
23	15	35	00
23	27	17	00
24	10	16	00
24	11	18	00
25	10	16	00
26	10	15	00
27	11	22	00
27	12	18	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	35	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	19	00
30	13	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
12	16	23	00
14	11	18	00
20	10	19	00
22	10	16	00
23	15	34	00
22	10	20	00
23	24	15	00
25	17	26	00
23	27	18	00
24	10	19	00
24	11	28	00
26	12	16	00
27	12	17	00
27	11	27	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	20	00
30	16	20	00

30	17	15	00		30	17	16	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	19	15	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	19	18	00
30	24	15	00		30	24	16	00		30	24	17	00
30	26	16	00		30	26	26	00		30	26	36	00
30	19	16	00		30	26	53	00		31	11	15	00
31	11	16	00		31	15	20	00		31	16	18	00
31	17	19	00		31	20	16	00		31	21	15	00
31	12	18	00		31	26	15	00		31	26	17	00
32	10	15	00		32	10	16	00		39	11	18	00
39	12	10	00		39	12	13	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	12	14	00
39	12	17	00		39	12	19	00		39	12	20	00
39	12	21	00		39	12	15	00		39	13	16	00
39	13	15	00		39	13	17	00		40	14	16	00
40	10	15	00		40	10	16	00		40	10	17	00
40	10	18	00		40	10	20	00		40	15	15	00
40	14	17	00		40	15	16	00		40	15	17	00
40	15	18	00		40	16	15	00		40	17	16	00
40	17	15	00		40	17	18	00		40	17	20	00
40	17	19	00		40	17	21	00		40	17	29	00
40	17	31	00		40	17	30	00		40	17	53	00
41	10	24	00		41	10	34	00		41	11	25	00

40	17	38	00		41	11	42	00		41	11	46	00
41	11	37	00		42	12	15	00		42	29	50	00
43	20	18	00		43	21	16	00		43	21	15	00
43	21	18	00		43	21	17	00		43	21	19	00
43	21	21	00		43	21	20	00		43	22	17	00
43	22	18	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	28	00		43	22	29	00		43	22	31	00
43	22	16	00		44	10	15	00		44	10	17	00
44	10	16	00		44	10	18	00		44	10	19	00
44	10	20	00		44	10	21	00		44	10	22	00
44	10	23	00		44	10	24	00		44	10	25	00
44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	16	00
44	12	15	00		44	12	16	00		44	12	17	00
44	12	18	00		44	12	19	00		44	12	20	00
44	12	21	00		45	10	15	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		45	12	17	00		46	16	15	00
46	16	17	00		46	17	15	00		46	17	16	00
46	18	15	00		46	18	23	00		46	19	16	00
47	10	15	00		47	10	16	00		47	12	19	00
47	13	15	00		47	13	16	00		47	13	17	00
47	13	18	00		47	13	19	00		48	10	15	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		49	24	17	00		52	14	15	00
52	14	17	00		52	14	18	00		53	10	15	00
53	12	16	00		56	10	15	00		56	10	16	00
56	10	17	00		56	10	18	00		56	10	19	00

56 11 15 00	56 11 16 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 11 23 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	60 10 27 00
60 10 49 00	60 10 54 00	60 11 14 00
60 12 41 00	60 14 10 00	70 10 15 00
70 10 16 00	70 10 17 00	70 10 18 00
70 11 17 00	70 14 16 00	70 15 15 00
70 17 18 00	71 12 14 00	71 14 11 00
71 14 12 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00

72	15	24	00

72	15	25	00

72	15	26	00

72	15	27	00

72	15	28	00

72	15	29	00

72	15	30	00

72	15	31	00

72	15	32	00

72	15	33	00

72	15	34	00

72	15	35	00

72	15	36	00

72	15	37	00

72	15	39	00

72	15	40	00

72	15	41	00

72	15	42	00

72	15	43	00

72	15	44	00

72	15	45	00

73	10	16	00

73	11	15	00

73	12	18	00

73	13	15	00

73	15	17	00

73	16	15	00

73	18	11	00

73	18	19	00

76	10	15	00

76	11	15	00

76	11	16	00

77	10	15	00

77	10	16	00

77	10	17	00

77	10	18	00

77	10	19	00

77	10	20	00

77	11	15	00

77	11	16	00

77	12	15	00

77	12	16	00

77	12	17	00

77	13	16	00

77	13	17	00

78	14	18	00

78	18	16	00

80	10	15	00

80	10	16	00

80	10	17	00

80	11	15	00

80	11	16	00

80	11	17	00

81	10	15	00

81	10	16	00

81	10	17	00

81	10	19	00

81	10	22	00

81	10	24	00

81	10	26	00

81	10	27	00

81	11	15	00

81	11	16	00

81	11	17	00

81	11	18	00

81	14	15	00

81	14	16	00

81	14	17	00

81	14	18	00

81	15	16	00

81	15	17	00

81	16	18	00

83	10	15	00

83	10	16	00

83	10	18	00

84	11	15	00

84	11	16	00

84	11	17	00

84	11	18	00

86	10	17	00

92	12	15	00

92	12	16	00

92	12	17	00

93	14	20	00

93	15	16	00		94	12	15	00		95	10	15	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SACHICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	16	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
20	10	18	00		11	12	16	00		11	12	20	00
11	14	16	00		12	16	16	00		12	16	17	00
12	16	18	00		12	16	26	00		12	16	35	00
12	16	38	00		12	16	49	00		13	10	17	00
20	10	15	00		20	10	17	00		20	10	19	00
20	10	20	00		20	10	21	00		20	10	22	00
20	10	23	00		20	11	15	00		20	11	16	00

20	11	17	00		20	12	11	00		20	12	12	00
20	12	13	00		20	12	21	00		20	12	25	00
20	12	30	00		20	13	11	00		20	14	16	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	15	34	00		23	15	35	00		23	15	38	00
23	16	15	00		23	16	16	00		23	16	17	00
23	19	10	00		23	19	11	00		23	19	12	00
23	21	10	00		23	21	11	00		23	24	15	00
23	24	16	00		23	24	17	00		23	24	18	00
23	24	21	00		23	25	15	00		23	25	16	00
23	25	17	00		23	25	18	00		23	27	14	00
23	27	17	00		23	27	18	00		23	28	15	00
23	28	16	00		23	28	19	00		24	10	16	00
24	10	17	00		24	11	15	00		24	11	20	00
24	11	27	00		24	11	28	00		24	13	15	00
25	10	16	00		25	10	21	00		26	10	11	00
26	10	12	00		26	10	13	00		26	11	15	00
26	11	16	00		26	11	17	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		26	12	18	00
26	13	15	00		26	13	16	00		26	13	17	00
26	13	18	00		27	11	15	00		27	11	16	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	32	00
27	12	18	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00

30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 14 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
30 | 24 | 17 | 00	30 | 26 | 23 | 00	30 | 26 | 28 | 00
30 | 26 | 30 | 00	30 | 26 | 33 | 00	30 | 26 | 59 | 00
31 | 26 | 17 | 00	32 | 10 | 15 | 00	32 | 10 | 16 | 00
32 | 11 | 15 | 00	32 | 11 | 16 | 00	32 | 11 | 17 | 00
32 | 12 | 15 | 00	32 | 12 | 16 | 00	32 | 12 | 17 | 00
32 | 12 | 18 | 00	32 | 12 | 19 | 00	32 | 13 | 10 | 00
32 | 14 | 10 | 00	32 | 14 | 11 | 00	32 | 15 | 15 | 00
32 | 15 | 16 | 00	32 | 15 | 17 | 00	32 | 15 | 18 | 00
32 | 15 | 19 | 00	32 | 15 | 20 | 00	39 | 10 | 16 | 00

39	11	15	00

39	11	16	00

39	11	17	00

39	11	18	00

39	11	19	00

39	11	20	00

39	11	21	00

39	11	22	00

39	11	23	00

39	11	24	00

39	11	25	00

39	11	26	00

39	12	10	00

39	12	11	00

39	12	13	00

39	12	14	00

39	12	15	00

39	12	16	00

39	12	17	00

39	12	18	00

39	12	19	00

39	12	20	00

39	12	21	00

39	12	22	00

39	12	23	00

39	13	15	00

39	13	16	00

39	13	17	00

40	10	15	00

40	10	16	00

40	10	17	00

40	10	18	00

40	10	19	00

40	10	20	00

40	10	21	00

40	14	16	00

40	14	17	00

40	14	22	00

40	18	15	00

40	18	20	00

40	18	24	00

40	18	31	00

43	19	15	00

43	19	16	00

43	20	14	00

43	20	15	00

43	20	16	00

43	20	18	00

43	20	19	00

43	20	20	00

43	20	21	00

43	20	22	00

43	21	15	00

43	21	16	00

43	21	17	00

43	21	18	00

43	21	19	00

43	21	20	00

43	21	21	00

43	21	22	00

43	22	15	00

43	22	16	00

43	22	17	00

43	22	18	00

43	23	28	00

43	23	29	00

43	23	36	00

43	23	37	00

44	10	31	00

43	22	25	00

43	22	26	00

43	22	28	00

43	22	29	00

43	22	31	00

43	22	32	00

43	22	33	00

43	23	15	00

43	23	16	00

43	23	23	00

44	12	20	00

45	10	15	00

45	11	15	00

45	12	15	00

45	12	16	00

45	13	15	00		45	13	17	00		46	19	15	00
46	19	16	00		47	10	15	00		47	10	16	00
47	13	15	00		47	13	16	00		56	11	15	00
56	11	16	00		56	11	18	00		56	11	22	00
56	12	10	00		56	12	14	00		70	10	15	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	16	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00

72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
72	15	45	00		73	11	15	00		73	13	15	00
76	10	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	18	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	13	16	00		80	13	18	00
80	14	19	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		95	10	15	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	11	15	00
11	11	17	00
20	14	29	00
30	12	17	00
31	35	16	00
40	15	15	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	18	00
40	17	17	00
40	17	20	00
40	17	19	00
40	17	21	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	22	00
40	17	28	00
40	17	31	00
40	17	30	00
41	11	19	00
47	10	15	00
71	12	15	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	33	00
72	15	40	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOCOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 307,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00
30	10	17	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	32	00

30	11	15	00		30	10	36	00		30	11	19	00
30	12	19	00		30	13	16	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	16	15	00		30	16	16	00		30	17	15	00
30	18	16	00		39	12	10	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	12	16	00
39	12	21	00		39	13	16	00		39	12	22	00
39	13	17	00		40	14	16	00		40	14	20	00
40	15	15	00		40	15	17	00		40	16	15	00
40	16	18	00		40	17	16	00		40	17	15	00
40	17	17	00		40	17	20	00		40	17	19	00
40	17	21	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	22	00		40	17	28	00		40	17	30	00
40	17	49	00		40	17	52	00		40	18	30	00
40	18	31	00		40	17	34	00		40	17	35	00
40	17	36	00		40	17	46	00		40	17	47	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	39	00
72	15	40	00		76	12	17	00		77	12	17	00
78	10	18	00		81	10	15	00		83	10	15	00
95	12	17	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIVATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	17	15	00
39	12	10	00
39	10	16	00
39	11	16	00
39	12	16	00
39	12	21	00
39	13	16	00
39	12	22	00
39	13	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	14	17	00
40	15	17	00
40	16	15	00
40	16	18	00
40	17	15	00
40	17	17	00
40	17	20	00
40	17	19	00
40	17	21	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	22	00
40	17	29	00
40	17	30	00
40	17	49	00
40	17	53	00
40	18	30	00
40	18	31	00
40	17	34	00
40	17	35	00
40	17	38	00
40	17	46	00
40	17	47	00
42	14	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00

72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIVATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00
14 | 11 | 18 | 00	20 | 12 | 11 | 00	23 | 15 | 34 | 00
27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	31 | 11 | 15 | 00	32 | 10 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	41 | 11 | 25 | 00	41 | 11 | 42 | 00
42 | 12 | 15 | 00	43 | 20 | 18 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 21 | 00	44 | 10 | 15 | 00
44 | 10 | 22 | 00	44 | 10 | 29 | 00	44 | 10 | 31 | 00
44 | 11 | 16 | 00	44 | 12 | 16 | 00	44 | 12 | 17 | 00
44 | 12 | 18 | 00	44 | 12 | 19 | 00	44 | 12 | 20 | 00
44 | 12 | 21 | 00	45 | 10 | 16 | 00	45 | 10 | 17 | 00
45 | 11 | 19 | 00	45 | 12 | 15 | 00	47 | 12 | 19 | 00
47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 19 | 00	56 | 11 | 15 | 00
56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 12 | 17 | 00

56 | 12 | 18 | 00	60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 54 | 00
60 | 14 | 10 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	83 | 10 | 15 | 00
86 | 10 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARCABUCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 29 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
39 | 13 | 17 | 00	49 | 16 | 16 | 00	56 | 11 | 21 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00
81 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COPOBOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 311,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	11	15	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FF CONSULTORES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 337,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
31	26	17	00
32	12	17	00
70	10	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	15	14	00
72	15	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	15	00
77	13	16	00
77	13	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00

80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	11	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 584,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	18	00		22	10	15	00		26	10	14	00
27	12	17	00		30	10	20	00		30	10	24	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	26	36	00		31	12	15	00
47	10	15	00		70	12	18	00		72	10	21	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	27	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	35	00
76	12	17	00		80	10	16	00		80	11	16	00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	90 | 15 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE SAN EDUARDO 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN EDUARDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 462,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 29 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
39 | 13 | 17 | 00	49 | 16 | 16 | 00	56 | 11 | 21 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00	95 | 12 | 23 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GARAGOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00
20 | 14 | 29 | 00	22 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 22 | 00

30	11	16	00		30	12	17	00		31	35	16	00
40	15	15	00		40	16	17	00		40	17	16	00
40	17	15	00		40	17	18	00		40	17	17	00
40	17	20	00		40	17	19	00		40	17	21	00
40	17	25	00		40	17	26	00		40	17	22	00
40	17	28	00		40	17	31	00		40	17	30	00
41	11	19	00		47	10	15	00		71	12	25	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	15	14	00		72	15	27	00
72	15	33	00		72	15	40	00		81	10	15	00
81	10	22	00		83	10	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOCOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		30	10	15	00		30	10	22	00
30	11	15	00		30	15	15	00		30	17	15	00
39	12	10	00		39	11	16	00		39	12	21	00
40	14	16	00		40	15	15	00		40	14	17	00
40	17	17	00		40	17	21	00		40	17	29	00

40 | 17 | 53 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 17 | 38 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 27 | 00	76 | 12 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAYATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 364,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 18 | 00	26 | 10 | 14 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 26 | 36 | 00	31 | 12 | 15 | 00	39 | 12 | 13 | 00
47 | 10 | 15 | 00	70 | 12 | 18 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	76 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	90 | 15 | 17 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VILLA VIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 91,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	18	00		26	10	14	00		27	12	17	00
30	10	20	00		30	10	24	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	19	00
30	15	17	00		30	26	36	00		31	12	15	00
39	12	13	00		47	10	15	00		70	12	17	00
70	12	18	00		72	10	21	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	27	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	35	00
76	12	17	00		80	10	16	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	18	00
83	10	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIACHOQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 250,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
14 | 11 | 18 | 00	20 | 12 | 11 | 00	23 | 15 | 34 | 00
27 | 11 | 32 | 00	30 | 12 | 19 | 00	32 | 10 | 16 | 00
41 | 11 | 25 | 00	41 | 11 | 42 | 00	42 | 12 | 15 | 00
43 | 20 | 18 | 00	43 | 21 | 15 | 00	43 | 21 | 17 | 00
43 | 21 | 21 | 00	44 | 10 | 15 | 00	44 | 10 | 22 | 00
44 | 10 | 29 | 00	44 | 10 | 31 | 00	44 | 11 | 16 | 00
44 | 11 | 19 | 00	44 | 12 | 16 | 00	44 | 12 | 17 | 00
44 | 12 | 18 | 00	44 | 12 | 19 | 00	44 | 12 | 20 | 00
44 | 12 | 21 | 00	45 | 10 | 16 | 00	45 | 10 | 17 | 00
45 | 11 | 19 | 00	45 | 12 | 15 | 00	47 | 12 | 19 | 00
47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00
49 | 16 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 19 | 00	56 | 11 | 15 | 00
56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 54 | 00

60 | 14 | 10 | 00		86 | 10 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 17 | 00		31 | 26 | 17 | 00		70 | 10 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00		70 | 17 | 17 | 00		72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 33 | 00		72 | 15 | 14 | 00		72 | 15 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00		77 | 10 | 17 | 00		77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00		77 | 10 | 20 | 00		77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00		77 | 12 | 15 | 00		77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00		77 | 13 | 15 | 00		77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00		80 | 10 | 15 | 00		80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00		80 | 11 | 15 | 00		80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00		81 | 10 | 15 | 00		81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00		81 | 10 | 19 | 00		81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 25 | 00		81 | 10 | 26 | 00		81 | 10 | 27 | 00
81 | 14 | 15 | 00		81 | 14 | 16 | 00		81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00		84 | 11 | 15 | 00		84 | 11 | 16 | 00

| 84 | 11 | 17 | 00 | | 84 | 11 | 18 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTACION 13
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.399,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00	11	11	15	00	11	11	17	00
11	17	15	00	11	11	18	00	12	16	18	00
20	12	11	00	22	10	16	00	22	10	15	00
23	15	34	00	23	15	35	00	26	10	14	00
26	10	15	00	27	12	17	00	27	11	32	00
27	12	18	00	30	10	17	00	30	10	15	00
30	10	18	00	30	10	22	00	30	10	20	00
30	10	23	00	30	10	28	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	32	00	30	10	31	00
30	10	35	00	30	11	15	00	30	10	36	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	17	00
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	13	15	00
30	12	19	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	17	17	00	30	16	19	00	30	18	17	00
30	19	15	00	30	19	18	00	30	26	36	00
30	19	16	00	30	26	53	00	31	11	15	00
31	11	16	00	31	16	34	00	31	21	15	00
31	15	19	00	32	10	15	00	31	23	14	00
32	10	16	00	39	12	13	00	39	12	14	00

39 / 12 / 17 / 00	39 / 12 / 15 / 00	39 / 13 / 16 / 00
39 / 13 / 15 / 00	39 / 13 / 17 / 00	40 / 14 / 16 / 00
40 / 15 / 15 / 00	40 / 14 / 17 / 00	40 / 17 / 16 / 00
40 / 17 / 15 / 00	40 / 17 / 17 / 00	40 / 17 / 20 / 00
40 / 17 / 19 / 00	40 / 17 / 21 / 00	40 / 17 / 25 / 00
40 / 17 / 26 / 00	40 / 17 / 22 / 00	40 / 17 / 28 / 00
40 / 17 / 31 / 00	40 / 17 / 30 / 00	41 / 11 / 25 / 00
42 / 20 / 18 / 00	42 / 12 / 15 / 00	42 / 21 / 15 / 00
42 / 21 / 16 / 00	43 / 21 / 18 / 00	43 / 21 / 17 / 00
43 / 21 / 19 / 00	43 / 21 / 21 / 00	43 / 21 / 20 / 00
44 / 10 / 15 / 00	44 / 10 / 17 / 00	44 / 10 / 16 / 00
44 / 10 / 18 / 00	44 / 10 / 19 / 00	44 / 10 / 20 / 00
44 / 10 / 21 / 00	44 / 10 / 22 / 00	44 / 10 / 23 / 00
44 / 10 / 24 / 00	44 / 10 / 25 / 00	44 / 10 / 26 / 00
44 / 10 / 28 / 00	44 / 10 / 29 / 00	44 / 10 / 30 / 00
44 / 10 / 31 / 00	44 / 11 / 15 / 00	44 / 11 / 16 / 00
44 / 12 / 16 / 00	44 / 12 / 17 / 00	44 / 12 / 18 / 00
44 / 12 / 19 / 00	44 / 12 / 20 / 00	44 / 12 / 21 / 00
45 / 10 / 15 / 00	45 / 10 / 16 / 00	45 / 10 / 17 / 00
45 / 10 / 18 / 00	45 / 10 / 19 / 00	45 / 12 / 15 / 00
45 / 12 / 16 / 00	45 / 12 / 17 / 00	47 / 10 / 15 / 00
47 / 10 / 16 / 00	47 / 13 / 17 / 00	47 / 13 / 18 / 00

47	13	19	00
49	24	15	00
55	12	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	12	15	00
56	12	19	00
60	10	54	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	36	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	22	00

49	16	15	00
49	24	16	00
55	12	16	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	16	00
60	10	27	00
70	11	15	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	39	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	11	15	00

49	22	15	00
50	19	30	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	10	41	00
70	11	16	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	40	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	14	18	00

85	11	16	00		85	15	16	00		90	15	17	00
92	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 338,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00		30	10	22	00		30	10	24	00
30	10	32	00		30	11	15	00		30	10	36	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	19	00		30	13	16	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	16	15	00		30	16	16	00		30	17	15	00
39	12	10	00		39	10	16	00		39	11	16	00
39	12	16	00		39	12	21	00		39	13	16	00
39	12	22	00		39	13	17	00		40	14	16	00
40	14	20	00		40	15	15	00		40	14	17	00

40	15	17	00		40	16	15	00		40	16	18	00
40	17	15	00		40	17	17	00		40	17	20	00
40	17	19	00		40	17	21	00		40	17	25	00
40	17	26	00		40	17	22	00		40	17	29	00
40	17	30	00		40	17	47	00		40	17	49	00
40	17	53	00		40	18	30	00		40	18	31	00
40	17	34	00		40	17	35	00		40	17	38	00
40	17	46	00		42	14	15	00		49	21	18	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	10	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	14	00		72	15	22	00		72	15	27	00
72	15	39	00		72	15	40	00		76	12	17	00
77	12	17	00		78	10	15	00		81	10	15	00
81	14	18	00		83	10	15	00		95	12	17	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALMEIDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 218,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		20	14	29	00		30	10	24	00
30	11	15	00		30	11	19	00		30	15	15	00
30	17	15	00		39	11	16	00		39	12	21	00
40	14	16	00		40	15	15	00		40	15	17	00
40	17	21	00		40	17	29	00		40	17	31	00

40	17	30	00		40	17	53	00		40	17	38	00
47	10	15	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	15	27	00
72	15	33	00		72	15	40	00		83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NUEVO COLON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	26	17	00		70	10	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	15	14	00		72	15	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00

81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONDOMINIO LA ESTANCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 798,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00
12 | 16 | 49 | 00	14 | 11 | 18 | 00	20 | 12 | 11 | 00
22 | 10 | 16 | 00	23 | 15 | 34 | 00	25 | 17 | 44 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	25 | 17 | 24 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 11 | 17 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 13 | 15 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 24 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 18 | 17 | 00	31 | 11 | 15 | 00	31 | 12 | 19 | 00
32 | 15 | 17 | 00	32 | 15 | 18 | 00	32 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 24 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
32 | 15 | 19 | 00	32 | 15 | 20 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 12 | 22 | 00	40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 17 | 15 | 00	41 | 11 | 42 | 00	41 | 11 | 37 | 00
42 | 12 | 15 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 20 | 15 | 00	43 | 20 | 18 | 00	43 | 21 | 16 | 00
43 | 21 | 15 | 00	43 | 21 | 18 | 00	43 | 21 | 17 | 00

43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 22 | 17 | 00
43 | 22 | 18 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 28 | 00	43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 15 | 00
43 | 22 | 16 | 00	44 | 10 | 15 | 00	43 | 22 | 32 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 24 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 35 | 00
44 | 10 | 22 | 00	44 | 10 | 29 | 00	44 | 10 | 31 | 00
44 | 11 | 16 | 00	44 | 11 | 19 | 00	44 | 12 | 16 | 00
44 | 12 | 17 | 00	44 | 12 | 18 | 00	44 | 12 | 19 | 00
44 | 12 | 20 | 00	44 | 12 | 21 | 00	45 | 10 | 16 | 00
45 | 10 | 17 | 00	45 | 11 | 15 | 00	45 | 11 | 19 | 00
45 | 12 | 15 | 00	45 | 12 | 16 | 00	45 | 12 | 17 | 00
46 | 15 | 16 | 00	46 | 17 | 15 | 00	46 | 17 | 16 | 00
47 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	47 | 12 | 16 | 00
47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 17 | 00
47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00	48 | 10 | 15 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	50 | 19 | 30 | 00	52 | 12 | 17 | 00
52 | 14 | 15 | 00	52 | 16 | 15 | 00	52 | 16 | 16 | 00
53 | 11 | 20 | 00	55 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 16 | 00
55 | 12 | 17 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00	56 | 10 | 19 | 00

| 56 | 11 | 15 | 00 |

| 56 | 11 | 16 | 00 |

| 56 | 11 | 17 | 00 |

| 56 | 11 | 18 | 00 |

| 56 | 11 | 19 | 00 |

| 56 | 11 | 20 | 00 |

| 56 | 11 | 21 | 00 |

| 56 | 11 | 22 | 00 |

| 56 | 12 | 15 | 00 |

| 56 | 12 | 16 | 00 |

| 56 | 12 | 17 | 00 |

| 56 | 12 | 18 | 00 |

| 56 | 12 | 19 | 00 |

| 60 | 10 | 27 | 00 |

| 60 | 10 | 41 | 00 |

| 60 | 10 | 54 | 00 |

| 60 | 14 | 10 | 00 |

| 70 | 10 | 17 | 00 |

| 70 | 11 | 15 | 00 |

| 70 | 11 | 16 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 70 | 16 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 21 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 31 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 12 | 00 |

| 72 | 12 | 13 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 12 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 11 | 18 | 00 |

| 81 | 11 | 21 | 00 |

81	14	15	00		81	14	18	00		81	16	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		83	11	19	00
83	11	22	00		83	11	23	00		83	12	17	00
85	11	16	00		85	15	16	00		86	10	17	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	11	23	00
92	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00		95	14	18	00
23	21	10	00		23	21	11	00		26	10	11	00
26	10	12	00		26	10	13	00		26	11	15	00
26	12	15	00		26	12	17	00		26	12	18	00
26	13	16	00		26	13	17	00		26	13	18	00
32	10	15	00		32	11	15	00		32	11	16	00
32	11	17	00		32	12	15	00		32	12	16	00
32	12	17	00		32	12	18	00		32	12	19	00
32	13	10	00		32	14	10	00		32	14	11	00
32	15	15	00		32	15	16	00		39	11	25	00
39	11	26	00		39	12	10	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	11	18	00
39	11	19	00		39	11	20	00		39	11	21	00
39	11	22	00		39	11	23	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	16	00		39	12	17	00

39 12 18 00	39 12 19 00	39 12 20 00
39 12 21 00	39 12 23 00	43 23 27 00
45 11 17 00	45 11 18 00	46 16 15 00
78 18 16 00	81 10 20 00	81 10 16 00
81 10 21 00	81 10 18 00	80 11 17 00
81 10 19 00	72 15 11 00	80 13 15 00
80 13 16 00	80 13 18 00	72 15 28 00
80 14 19 00	72 15 30 00	81 11 24 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 25 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 16 15 00
81 11 19 00	81 11 20 00	81 16 16 00
81 11 22 00	81 11 23 00	95 12 20 00
81 16 18 00	83 11 17 00	95 12 21 00
92 11 15 00	95 12 24 00	95 10 18 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 12 17 00	95 13 16 00
95 12 19 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE DUITAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	31 26 17 00	70 10 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00

72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
84 | 11 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER OBRA UNAD 2
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 18 | 17 | 00	31 | 26 | 17 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00

72	10	33	00	72	15	14	00	72	15	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRA AVECOLON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 410,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	30	17	17	00	30	16	19	00
30	18	17	00	31	16	34	00	31	26	17	00
40	17	25	00	40	17	26	00	40	17	22	00
40	17	28	00	40	17	31	00	40	17	30	00
70	10	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	15	14	00
72	15	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00

77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	18	00	85	11	16	00
90	15	17	00	92	12	17	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE SUTATENZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00	11	11	15	00	11	11	17	00
14	11	18	00	20	12	11	00	23	15	34	00
27	11	32	00	30	10	36	00	30	11	18	00
30	12	19	00	31	11	15	00	32	10	15	00

32	15	15	00		32	10	16	00		40	17	15	00
41	11	42	00		41	12	15	00		42	12	15	00
43	20	18	00		43	21	15	00		43	21	17	00
43	21	21	00		44	10	15	00		44	10	22	00
44	10	29	00		44	10	31	00		44	11	19	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	16	00		45	10	17	00		45	11	19	00
45	12	15	00		47	12	19	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		49	16	15	00
49	22	15	00		49	24	15	00		49	24	16	00
53	11	20	00		56	10	15	00		56	10	16	00
56	10	17	00		56	10	19	00		56	11	15	00
56	11	21	00		56	12	17	00		56	12	18	00
60	10	27	00		60	10	54	00		60	14	10	00
70	11	17	00		70	17	18	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		80	10	15	00		81	10	22	00
83	10	15	00		86	10	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE TOCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 161,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	26	17	00		52	10	15	00

70 | 10 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
84 | 11 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CASA MUSEO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACI N DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 17 | 00	31 | 26 | 17 | 00	70 | 10 | 15 | 00

70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 15 14 00	72 15 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
84 11 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE SUTAMARCHAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 17 00	31 26 17 00	70 10 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 15 14 00	72 15 15 00
73 13 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
77 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00

80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	31 | 26 | 17 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
73 | 13 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00

81	10	26	00		81	10	27	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	11	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 225,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		20	14	29	00		30	10	24	00
30	11	15	00		30	11	19	00		30	12	17	00
30	15	15	00		30	17	15	00		31	26	17	00
39	11	16	00		39	12	21	00		40	15	16	00
40	15	17	00		40	17	21	00		40	17	29	00
40	17	31	00		40	17	30	00		40	17	53	00
40	17	38	00		47	10	15	00		70	10	15	00
70	10	16	00		70	10	17	00		70	10	18	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	27	00
72	15	33	00		72	15	40	00		73	13	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00

81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	18	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		92	12	15	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALD A DE SAN MATEO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	26	17	00		70	10	15	00
70	17	17	00		72	10	15	00		72	10	33	00
72	15	14	00		72	15	15	00		73	13	15	00
73	13	16	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	16	00

77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA PRESA DE LOS SANTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	31 | 26 | 17 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00

84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	11	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PETAR PAJARITO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE PAJARITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 614,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		22	10	15	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	12	17	00		27	11	32	00		27	12	18	00
30	10	17	00		30	10	15	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	20	00		30	10	23	00
30	10	28	00		30	10	24	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	10	31	00		30	10	35	00
30	11	15	00		30	10	36	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	17	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	13	15	00		30	12	19	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	26	36	00		31	11	15	00

31	11	16	00
39	12	14	00
39	13	15	00
40	15	15	00
40	17	15	00
40	17	19	00
41	11	42	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	16	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	12	15	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	10	17	00
45	12	15	00
47	10	16	00
47	13	16	00
47	13	19	00
49	24	15	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00

32	10	16	00
39	12	15	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	18	00
40	17	21	00
42	12	15	00
43	21	15	00
43	21	19	00
44	10	15	00
44	10	18	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00
45	10	18	00
45	12	17	00
47	12	19	00
47	13	17	00
49	16	15	00
49	24	16	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00

39	12	13	00
39	13	16	00
40	14	16	00
40	17	16	00
40	17	20	00
41	11	25	00
43	20	18	00
43	21	18	00
43	21	21	00
44	10	17	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00
45	10	19	00
47	10	15	00
47	13	15	00
47	13	18	00
49	22	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	12	15	00

56 12 16 00	56 12 17 00	56 12 18 00
56 12 19 00	60 10 27 00	60 10 54 00
60 14 10 00	70 11 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 17 00	84 11 18 00
86 10 17 00	95 11 16 00	95 12 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: U T EDIFICACIONES 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CESOF
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.087,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	11	15	00
11	11	17	00
11	11	18	00
14	11	18	00
20	12	11	00
22	10	16	00
22	10	15	00
23	15	34	00
23	15	35	00
26	10	14	00
26	10	15	00
27	12	17	00
27	11	32	00
27	12	18	00
30	10	17	00
30	10	15	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	20	00
30	10	23	00
30	10	28	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	31	00
30	10	35	00
30	11	15	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	17	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	13	15	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	26	36	00
31	11	15	00
31	11	16	00
32	10	16	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	15	00
39	13	16	00
39	13	15	00
39	13	17	00
40	14	16	00
40	15	15	00
40	14	17	00
40	17	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	20	00
40	17	19	00
41	11	25	00
41	11	42	00
42	12	15	00
43	20	18	00
43	21	16	00
43	21	15	00
43	21	18	00
43	21	17	00

43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 20 | 00
44 | 10 | 15 | 00	44 | 10 | 17 | 00	44 | 10 | 16 | 00
44 | 10 | 18 | 00	44 | 10 | 19 | 00	44 | 10 | 20 | 00
44 | 10 | 21 | 00	44 | 10 | 22 | 00	44 | 10 | 23 | 00
44 | 10 | 24 | 00	44 | 10 | 25 | 00	44 | 10 | 26 | 00
44 | 10 | 28 | 00	44 | 10 | 29 | 00	44 | 10 | 30 | 00
44 | 10 | 31 | 00	44 | 11 | 16 | 00	44 | 12 | 15 | 00
44 | 12 | 16 | 00	44 | 12 | 17 | 00	44 | 12 | 18 | 00
44 | 12 | 19 | 00	44 | 12 | 20 | 00	44 | 12 | 21 | 00
45 | 10 | 15 | 00	45 | 10 | 16 | 00	45 | 10 | 17 | 00
45 | 10 | 18 | 00	45 | 10 | 19 | 00	45 | 12 | 15 | 00
45 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00
47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 15 | 00	47 | 13 | 16 | 00
47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00	56 | 10 | 19 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 54 | 00	60 | 14 | 10 | 00

70	11	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	15	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	17	00		84	11	18	00
86	10	17	00		95	11	16	00		95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CUITIVA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE CUITIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		22	10	15	00		23	15	34	00

23 / 15 / 35 / 00	26 / 10 / 14 / 00	26 / 10 / 15 / 00
27 / 12 / 17 / 00	27 / 11 / 32 / 00	27 / 12 / 18 / 00
30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 18 / 00
30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 20 / 00	30 / 10 / 23 / 00
30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 29 / 00
30 / 10 / 32 / 00	30 / 10 / 31 / 00	30 / 10 / 35 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 10 / 36 / 00	30 / 11 / 16 / 00
30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 19 / 00
30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00
30 / 13 / 15 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 16 / 00
30 / 13 / 17 / 00	30 / 26 / 36 / 00	31 / 11 / 15 / 00
31 / 11 / 16 / 00	32 / 10 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00
39 / 12 / 14 / 00	39 / 12 / 15 / 00	39 / 13 / 16 / 00
39 / 13 / 15 / 00	39 / 13 / 17 / 00	40 / 14 / 16 / 00
40 / 15 / 15 / 00	40 / 14 / 17 / 00	40 / 17 / 16 / 00
40 / 17 / 15 / 00	40 / 17 / 18 / 00	40 / 17 / 20 / 00
40 / 17 / 19 / 00	40 / 17 / 21 / 00	41 / 11 / 25 / 00
41 / 11 / 42 / 00	42 / 12 / 15 / 00	43 / 20 / 18 / 00
43 / 21 / 16 / 00	43 / 21 / 15 / 00	43 / 21 / 18 / 00
43 / 21 / 17 / 00	43 / 21 / 19 / 00	43 / 21 / 21 / 00
43 / 21 / 20 / 00	44 / 10 / 15 / 00	44 / 10 / 17 / 00
44 / 10 / 16 / 00	44 / 10 / 18 / 00	44 / 10 / 19 / 00

44	10	20	00		44	10	21	00		44	10	22	00
44	10	23	00		44	10	24	00		44	10	25	00
44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	16	00
44	12	15	00		44	12	16	00		44	12	17	00
44	12	18	00		44	12	19	00		44	12	20	00
44	12	21	00		45	10	15	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	54	00
60	14	10	00		70	11	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00

72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	17	00	84	11	18	00	86	10	17	00
95	11	16	00	95	12	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS SUTAMARCHAN]
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE SUTAMARCHAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 616,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00	11	11	15	00	11	11	17	00
11	11	18	00	14	11	18	00	20	12	11	00
22	10	16	00	22	10	15	00	23	15	34	00
23	15	35	00	26	10	14	00	26	10	15	00
27	12	17	00	27	11	32	00	27	12	18	00

30	10	17	00		30	10	15	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	20	00		30	10	23	00
30	10	28	00		30	10	24	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	10	31	00		30	10	35	00
30	11	15	00		30	10	36	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	17	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	13	15	00		30	12	19	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	26	36	00		31	11	15	00
31	11	16	00		32	10	16	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	15	00		39	13	16	00
39	13	15	00		39	13	17	00		40	14	16	00
40	15	15	00		40	14	17	00		40	17	16	00
40	17	15	00		40	17	18	00		40	17	20	00
40	17	19	00		40	17	21	00		41	11	25	00
41	11	42	00		42	12	15	00		43	20	18	00
43	21	16	00		43	21	18	00		43	21	17	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	20	00
44	10	15	00		44	10	17	00		44	10	16	00
44	10	18	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	23	00
44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00
44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00
44	10	31	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00

45	12	17	00		47	10	15	00		47	12	19	00
47	13	15	00		47	13	16	00		47	13	17	00
47	13	18	00		47	13	19	00		49	16	15	00
49	22	15	00		49	24	15	00		49	24	16	00
56	10	15	00		56	10	16	00		56	10	17	00
56	10	18	00		56	10	19	00		56	11	15	00
56	11	16	00		56	11	17	00		56	11	18	00
56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	21	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	18	00		56	12	19	00		60	10	27	00
60	10	54	00		60	14	10	00		70	11	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00

72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 17 | 00
84 | 11 | 18 | 00	86 | 10 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: U.T CASA DE LA CULTURA GACHANTIVA 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE GACHANTIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 853,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	14 | 11 | 18 | 00	20 | 12 | 11 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 34 | 00
23 | 15 | 35 | 00	26 | 10 | 14 | 00	26 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 32 | 00	27 | 12 | 18 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 35 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00

30	26	36	00		31	11	15	00		31	11	16	00
32	10	16	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	13	16	00		39	13	15	00
39	13	17	00		40	14	16	00		40	15	15	00
40	14	17	00		40	17	16	00		40	17	15	00
40	17	18	00		40	17	20	00		40	17	19	00
40	17	21	00		41	11	25	00		41	11	42	00
42	12	15	00		43	20	18	00		43	21	16	00
43	21	15	00		43	21	18	00		43	21	17	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	20	00
44	10	15	00		44	10	17	00		44	10	16	00
44	10	18	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	23	00
44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00
44	10	29	00		44	10	30	00		44	10	31	00
44	11	16	00		44	12	15	00		44	12	16	00
44	12	17	00		44	12	18	00		44	12	19	00
44	12	20	00		44	12	21	00		45	10	15	00
45	10	16	00		45	10	17	00		45	10	18	00
45	10	19	00		45	12	15	00		45	12	17	00
47	10	15	00		47	10	16	00		47	12	19	00
47	13	15	00		47	13	16	00		47	13	17	00
47	13	18	00		47	13	19	00		49	16	15	00

49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 19 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00
56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00
56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 19 | 00	60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 54 | 00
60 | 14 | 10 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00	86 | 10 | 17 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: U.T VIAS ARCABUCO 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE ARCABUCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 769,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		22	10	15	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	12	17	00		27	11	32	00		27	12	18	00
30	10	15	00		30	10	18	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	10	20	00		30	10	23	00
30	10	28	00		30	10	24	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	10	31	00		30	10	35	00
30	11	15	00		30	10	36	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	17	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	13	15	00
30	12	19	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	26	36	00		31	11	15	00		31	11	16	00
31	12	18	00		32	10	16	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	15	00		39	13	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		40	14	16	00

40	15	15	00		40	14	17	00		40	17	16	00
40	17	15	00		40	17	18	00		40	17	20	00
40	17	19	00		40	17	21	00		41	11	25	00
41	11	42	00		42	12	15	00		43	20	18	00
43	21	16	00		43	21	15	00		43	21	18	00
43	21	17	00		43	21	19	00		43	21	21	00
43	21	20	00		44	10	15	00		44	10	17	00
44	10	16	00		44	10	18	00		44	10	19	00
44	10	20	00		44	10	21	00		44	10	22	00
44	10	23	00		44	10	24	00		44	10	25	00
44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	16	00
44	12	15	00		44	12	16	00		44	12	17	00
44	12	18	00		44	12	19	00		44	12	20	00
44	12	21	00		45	10	15	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	54	00
60	14	10	00		70	11	17	00		70	17	18	00

72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00	86 | 10 | 17 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: U.T ADECUACI N EDUCATIVA ARCABUCO 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE ARCABUCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 533,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	11	18	00
22	10	16	00
23	15	35	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	26	36	00
32	10	16	00
39	12	15	00
39	13	16	00
40	14	17	00
40	17	18	00
40	17	21	00
42	20	18	00
43	21	15	00
43	21	19	00
44	10	15	00
44	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
14	11	18	00
22	10	15	00
26	10	14	00
27	11	32	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	35	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	18	00
30	13	16	00
31	11	15	00
39	12	13	00
39	13	15	00
40	14	16	00
40	17	16	00
40	17	20	00
41	11	25	00
42	12	15	00
43	21	18	00
43	21	21	00
44	10	17	00
44	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
20	12	11	00
23	15	34	00
26	10	15	00
27	12	18	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	13	17	00
31	11	16	00
39	12	14	00
39	13	17	00
40	15	15	00
40	17	15	00
40	17	19	00
41	11	42	00
42	21	16	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	16	00
44	10	20	00

44 | 10 | 21 | 00	44 | 10 | 22 | 00	44 | 10 | 23 | 00
44 | 10 | 24 | 00	44 | 10 | 25 | 00	44 | 10 | 26 | 00
44 | 10 | 28 | 00	44 | 10 | 29 | 00	44 | 10 | 30 | 00
44 | 10 | 31 | 00	44 | 11 | 16 | 00	44 | 12 | 15 | 00
44 | 12 | 16 | 00	44 | 12 | 17 | 00	44 | 12 | 18 | 00
44 | 12 | 19 | 00	44 | 12 | 20 | 00	44 | 12 | 21 | 00
45 | 10 | 15 | 00	45 | 10 | 16 | 00	45 | 10 | 17 | 00
45 | 10 | 18 | 00	45 | 10 | 19 | 00	45 | 12 | 15 | 00
45 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00
47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 15 | 00	47 | 13 | 16 | 00
47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00	56 | 10 | 19 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 54 | 00	60 | 14 | 10 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00

72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	15	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	17	00
84	11	18	00		86	10	17	00		95	11	16	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: U.T VIVIENDAS SAN JOSE DEPARE 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE SAN JOSE DE PARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 399,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		22	10	15	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	12	17	00		27	11	32	00		27	12	18	00

30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 18 / 00	30 / 10 / 17 / 00
30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 20 / 00	30 / 10 / 23 / 00
30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 29 / 00
30 / 10 / 32 / 00	30 / 10 / 31 / 00	30 / 10 / 35 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 10 / 36 / 00	30 / 11 / 16 / 00
30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 19 / 00	30 / 11 / 18 / 00
30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00
30 / 13 / 15 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 16 / 00
30 / 13 / 17 / 00	30 / 26 / 36 / 00	31 / 11 / 15 / 00
31 / 11 / 16 / 00	32 / 10 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00
39 / 12 / 14 / 00	39 / 12 / 15 / 00	39 / 13 / 15 / 00
39 / 13 / 17 / 00	39 / 13 / 16 / 00	40 / 14 / 16 / 00
40 / 15 / 15 / 00	40 / 14 / 17 / 00	40 / 17 / 16 / 00
40 / 17 / 15 / 00	40 / 17 / 18 / 00	40 / 17 / 20 / 00
40 / 17 / 19 / 00	40 / 17 / 21 / 00	41 / 11 / 25 / 00
41 / 11 / 42 / 00	42 / 12 / 15 / 00	43 / 20 / 18 / 00
43 / 21 / 16 / 00	43 / 21 / 15 / 00	43 / 21 / 18 / 00
43 / 21 / 17 / 00	43 / 21 / 19 / 00	43 / 21 / 21 / 00
43 / 21 / 20 / 00	44 / 10 / 15 / 00	44 / 10 / 17 / 00
44 / 10 / 16 / 00	44 / 10 / 18 / 00	44 / 10 / 19 / 00
44 / 10 / 20 / 00	44 / 10 / 21 / 00	44 / 10 / 22 / 00
44 / 10 / 23 / 00	44 / 10 / 24 / 00	44 / 10 / 25 / 00

44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	16	00
44	12	15	00		44	12	16	00		44	12	17	00
44	12	18	00		44	12	19	00		44	12	20	00
44	12	21	00		45	10	15	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		56	10	15	00		56	10	16	00
56	10	17	00		56	10	18	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	12	15	00		56	12	16	00
56	12	17	00		56	12	18	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	54	00		60	14	10	00
70	11	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	15	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00

72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	17	00		84	11	18	00
86	10	17	00		95	11	16	00		95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UPTC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		22	10	15	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	18	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	18	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	10	20	00		30	10	23	00
30	10	28	00		30	10	24	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	10	31	00		30	10	35	00
30	11	15	00		30	10	36	00		30	11	16	00

30	11	17	00		30	11	19	00		30	11	18	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	13	15	00		30	12	19	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	26	36	00		31	11	15	00
31	11	16	00		32	10	16	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	15	00		39	13	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	15	15	00		40	17	16	00
40	17	15	00		40	17	18	00		40	17	20	00
40	17	19	00		40	17	21	00		41	11	25	00
41	11	42	00		42	12	15	00		43	20	18	00
43	21	16	00		43	21	15	00		43	21	18	00
43	21	17	00		43	21	19	00		43	21	21	00
43	21	20	00		44	10	15	00		44	10	17	00
44	10	16	00		44	10	18	00		44	10	19	00
44	10	20	00		44	10	21	00		44	10	22	00
44	10	23	00		44	10	24	00		44	10	25	00
44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	16	00
44	12	15	00		44	12	16	00		44	12	17	00
44	12	18	00		44	12	19	00		44	12	20	00
44	12	21	00		45	10	15	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		56	10	15	00

56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 16 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00
56 11 20 00	56 11 21 00	56 12 15 00
56 12 16 00	56 12 17 00	56 12 18 00
56 12 19 00	60 10 27 00	60 10 54 00
60 14 10 00	70 11 17 00	70 17 18 00
71 14 10 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 21 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 14 18 00

83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	17	00
84	11	18	00		86	10	17	00		95	11	16	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALD A DE SUTATENZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		22	10	15	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	18	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	18	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	10	20	00		30	10	23	00
30	10	28	00		30	10	24	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	10	31	00		30	10	35	00
30	11	15	00		30	10	36	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	19	00		30	11	18	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	13	15	00		30	12	19	00		30	13	16	00
30	13	17	00		31	11	15	00		30	26	36	00
31	11	16	00		32	10	16	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	15	00		39	13	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	15	15	00		40	17	16	00
40	17	15	00		40	17	18	00		40	17	20	00

40	17	19	00		40	17	21	00		41	11	25	00
41	11	42	00		42	12	15	00		43	20	18	00
43	21	16	00		43	21	15	00		43	21	18	00
43	21	17	00		43	21	19	00		43	21	21	00
43	21	20	00		44	10	15	00		44	10	17	00
44	10	16	00		44	10	18	00		44	10	19	00
44	10	20	00		44	10	21	00		44	10	22	00
44	10	23	00		44	10	24	00		44	10	25	00
44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	16	00
44	12	15	00		44	12	16	00		44	12	17	00
44	12	18	00		44	12	19	00		44	12	20	00
44	12	21	00		45	10	15	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALD A DE CHISCAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	11	18	00
22	10	16	00
23	15	35	00
27	11	32	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	12	19	00
31	11	15	00
32	10	16	00
39	12	15	00
39	13	16	00
40	15	15	00
40	17	18	00
40	17	21	00
42	12	15	00
43	21	15	00
43	21	19	00
44	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
14	11	18	00
22	10	15	00
26	10	14	00
27	12	18	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	35	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	26	36	00
39	12	13	00
39	13	15	00
40	14	16	00
40	17	16	00
40	17	20	00
41	11	25	00
43	20	18	00
43	21	18	00
43	21	21	00
44	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
20	12	11	00
23	15	34	00
26	10	15	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	13	17	00
31	11	16	00
39	12	14	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	17	19	00
41	11	42	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	16	00

44 | 10 | 18 | 00	44 | 10 | 19 | 00	44 | 10 | 20 | 00
44 | 10 | 21 | 00	44 | 10 | 22 | 00	44 | 10 | 23 | 00
44 | 10 | 24 | 00	44 | 10 | 25 | 00	44 | 10 | 26 | 00
44 | 10 | 28 | 00	44 | 10 | 29 | 00	44 | 10 | 30 | 00
44 | 10 | 31 | 00	44 | 11 | 16 | 00	44 | 12 | 15 | 00
44 | 12 | 16 | 00	44 | 12 | 17 | 00	44 | 12 | 18 | 00
44 | 12 | 19 | 00	44 | 12 | 20 | 00	44 | 12 | 21 | 00
45 | 10 | 15 | 00	45 | 10 | 16 | 00	45 | 10 | 17 | 00
45 | 10 | 18 | 00	45 | 10 | 19 | 00	45 | 12 | 15 | 00
45 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00
47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 15 | 00	47 | 13 | 16 | 00
47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00	56 | 10 | 19 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 54 | 00	60 | 14 | 10 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00

72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	15	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	17	00
84	11	18	00		86	10	17	00		95	11	16	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALD A DE CHISCAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		22	10	15	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	18	00		27	12	17	00

30	10	15	00		30	10	18	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	10	20	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	32	00		30	10	31	00		30	10	35	00
30	11	15	00		30	10	36	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	19	00		30	11	18	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	13	15	00		30	12	19	00		30	13	16	00
30	13	17	00		31	11	15	00		30	26	36	00
31	11	16	00		32	10	16	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	15	00		39	13	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	15	15	00		40	17	16	00
40	17	15	00		40	17	18	00		40	17	20	00
40	17	19	00		40	17	21	00		41	11	25	00
41	11	42	00		42	12	15	00		43	20	18	00
43	21	16	00		43	21	15	00		43	21	18	00
43	21	17	00		43	21	19	00		43	21	21	00
43	21	20	00		44	10	15	00		44	10	17	00
44	10	16	00		44	10	18	00		44	10	19	00
44	10	20	00		44	10	21	00		44	10	22	00
44	10	23	00		44	10	24	00		44	10	25	00
44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00

44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	16	00
44	12	15	00		44	12	16	00		44	12	17	00
44	12	18	00		44	12	19	00		44	12	20	00
44	12	21	00		45	10	15	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		47	10	15	00		47	10	16	00
47	12	17	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	54	00
60	14	10	00		70	11	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00

72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00	86 | 10 | 17 | 00
95 | 11 | 16 | 00	92 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALD A DE TOCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 251,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	14 | 11 | 18 | 00	20 | 12 | 11 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 34 | 00
23 | 15 | 35 | 00	26 | 10 | 14 | 00	26 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 32 | 00	27 | 12 | 18 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 35 | 00

30	11	15	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	13	17	00
31	11	16	00
39	12	14	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	17	19	00
41	11	42	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	16	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	12	15	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	10	17	00
45	12	15	00
47	10	16	00
47	13	16	00
47	13	19	00

30	10	36	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	12	19	00
31	11	15	00
32	10	16	00
39	12	15	00
39	13	16	00
40	15	15	00
40	17	18	00
40	17	21	00
42	12	15	00
43	21	15	00
43	21	19	00
44	10	15	00
44	10	18	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00
45	10	18	00
45	12	17	00
47	12	19	00
47	13	17	00
49	16	15	00

30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	26	36	00
39	12	13	00
39	13	15	00
40	14	16	00
40	17	16	00
40	17	20	00
41	11	25	00
43	20	18	00
43	21	18	00
43	21	21	00
44	10	17	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00
45	10	19	00
47	10	15	00
47	13	15	00
47	13	18	00
49	22	15	00

49	24	15	00		49	24	16	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	54	00
60	14	10	00		70	11	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	11	15	00

81	14	18	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	17	00	84	11	18	00	86	10	17	00
95	11	16	00	95	12	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPOBOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00	11	11	15	00	11	11	17	00
11	11	18	00	14	11	18	00	20	12	11	00
22	10	16	00	22	10	15	00	23	15	34	00
23	15	35	00	26	10	14	00	26	10	15	00
27	11	32	00	27	12	18	00	27	12	17	00
30	10	15	00	30	10	18	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	20	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00	30	10	28	00
30	10	32	00	30	10	31	00	30	10	35	00
30	11	15	00	30	10	36	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	19	00	30	11	18	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	12	19	00	30	13	16	00
30	13	17	00	31	11	15	00	30	26	36	00
31	11	16	00	32	10	16	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00	39	13	15	00
39	13	17	00	39	13	16	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	15	15	00	40	17	16	00
40	17	15	00	40	17	18	00	40	17	20	00

40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 21 | 00	41 | 11 | 25 | 00
41 | 11 | 42 | 00	42 | 12 | 15 | 00	43 | 20 | 18 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 15 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00
43 | 21 | 20 | 00	44 | 10 | 15 | 00	44 | 10 | 17 | 00
44 | 10 | 16 | 00	44 | 10 | 18 | 00	44 | 10 | 19 | 00
44 | 10 | 20 | 00	44 | 10 | 21 | 00	44 | 10 | 22 | 00
44 | 10 | 23 | 00	44 | 10 | 24 | 00	44 | 10 | 25 | 00
44 | 10 | 26 | 00	44 | 10 | 28 | 00	44 | 10 | 29 | 00
44 | 10 | 30 | 00	44 | 10 | 31 | 00	44 | 11 | 16 | 00
44 | 12 | 15 | 00	44 | 12 | 16 | 00	44 | 12 | 17 | 00
44 | 12 | 18 | 00	44 | 12 | 19 | 00	44 | 12 | 20 | 00
44 | 12 | 21 | 00	45 | 10 | 15 | 00	45 | 10 | 16 | 00
45 | 10 | 17 | 00	45 | 10 | 18 | 00	45 | 10 | 19 | 00
45 | 12 | 15 | 00	45 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 15 | 00
47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00
47 | 13 | 19 | 00	49 | 16 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00
49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 10 | 19 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00
56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00

56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	14	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	54	00
60	14	10	00		70	11	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	17	00		84	11	18	00
86	10	17	00		95	11	16	00		95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALD A DE ARCABUCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		22	10	15	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	18	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	18	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	10	20	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	32	00		30	10	31	00		30	10	35	00
30	11	15	00		30	10	36	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	19	00		30	11	18	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	13	15	00		30	12	19	00		30	13	16	00
30	13	17	00		31	11	15	00		30	26	36	00
31	11	16	00		32	10	16	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	15	00		39	13	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	15	15	00		40	17	16	00
40	17	15	00		40	17	18	00		40	17	20	00
40	17	19	00		40	17	21	00		41	11	25	00
41	11	42	00		42	12	15	00		43	20	18	00
43	21	16	00		43	21	15	00		43	21	18	00
43	21	17	00		43	21	19	00		43	21	21	00

43	21	20	00
44	10	16	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	12	15	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	10	17	00
45	12	15	00
47	10	16	00
47	13	16	00
49	16	15	00
49	24	16	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	10	27	00
70	11	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00

44	10	15	00
44	10	18	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00
45	10	18	00
45	12	17	00
47	12	19	00
47	13	17	00
49	22	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	12	15	00
56	12	18	00
60	10	54	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00

44	10	17	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00
45	10	19	00
47	10	15	00
47	13	15	00
47	13	18	00
49	24	15	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	16	00
56	12	19	00
60	14	10	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00

72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00	86 | 10 | 17 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALD A DE MOGOTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 274,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	14 | 11 | 18 | 00	20 | 12 | 11 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 34 | 00
23 | 15 | 35 | 00	26 | 10 | 14 | 00	26 | 10 | 15 | 00

27	11	32	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	13	17	00
31	11	16	00
39	12	14	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	17	19	00
41	11	42	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	16	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	12	15	00
44	12	18	00
44	12	21	00

27	12	18	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	29	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	12	19	00
31	11	15	00
32	10	16	00
39	12	15	00
39	13	16	00
40	15	15	00
40	17	18	00
40	17	21	00
42	12	15	00
43	21	15	00
43	21	19	00
44	10	15	00
44	10	18	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00

27	12	17	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	28	00
30	10	35	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	26	36	00
39	12	13	00
39	13	15	00
40	14	16	00
40	17	16	00
40	17	20	00
41	11	25	00
43	20	18	00
43	21	18	00
43	21	21	00
44	10	17	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00

45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	54	00
60	14	10	00		70	11	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00

72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00
86 | 10 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALD A DE MOGOTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	14 | 11 | 18 | 00	20 | 12 | 11 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 34 | 00
23 | 15 | 35 | 00	26 | 10 | 14 | 00	26 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 32 | 00	27 | 12 | 18 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 35 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	31 | 11 | 15 | 00	30 | 26 | 36 | 00

31 | 11 | 16 | 00	32 | 10 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 15 | 00	39 | 13 | 15 | 00
39 | 13 | 17 | 00	39 | 13 | 16 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 21 | 00	41 | 11 | 25 | 00
41 | 11 | 42 | 00	42 | 12 | 15 | 00	43 | 20 | 18 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 15 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00
43 | 21 | 20 | 00	44 | 10 | 15 | 00	44 | 10 | 17 | 00
44 | 10 | 16 | 00	44 | 10 | 18 | 00	44 | 10 | 19 | 00
44 | 10 | 20 | 00	44 | 10 | 21 | 00	44 | 10 | 22 | 00
44 | 10 | 23 | 00	44 | 10 | 24 | 00	44 | 10 | 25 | 00
44 | 10 | 26 | 00	44 | 10 | 28 | 00	44 | 10 | 29 | 00
44 | 10 | 30 | 00	44 | 10 | 31 | 00	44 | 11 | 16 | 00
44 | 12 | 15 | 00	44 | 12 | 16 | 00	44 | 12 | 17 | 00
44 | 12 | 18 | 00	44 | 12 | 19 | 00	44 | 12 | 20 | 00
44 | 12 | 21 | 00	45 | 10 | 15 | 00	45 | 10 | 16 | 00
45 | 10 | 17 | 00	45 | 10 | 18 | 00	45 | 10 | 19 | 00
45 | 12 | 15 | 00	45 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 15 | 00
47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00

47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	54	00
60	14	10	00		70	11	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	17	00		84	11	18	00
86	10	17	00		95	11	16	00		95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IRDET
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
14	11	18	00		20	12	11	00		23	15	34	00
27	11	32	00		30	10	36	00		30	11	18	00
30	12	19	00		31	11	15	00		32	10	15	00
32	15	15	00		32	10	16	00		40	17	15	00
41	11	42	00		41	12	15	00		42	12	15	00
43	20	18	00		43	21	15	00		43	21	17	00
43	21	21	00		44	10	15	00		44	10	22	00
44	10	29	00		44	10	31	00		44	12	16	00
44	12	17	00		44	12	18	00		44	12	19	00
44	12	20	00		44	12	21	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	11	19	00		45	12	15	00
47	12	19	00		47	13	16	00		47	13	17	00
47	13	18	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		53	11	20	00
56	10	15	00		56	10	17	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	21	00		56	12	17	00
56	12	18	00		60	10	27	00		60	10	54	00

60 | 14 | 10 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
83 | 10 | 15 | 00	86 | 10 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RF 14
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.275,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	14 | 11 | 18 | 00	20 | 12 | 11 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 34 | 00
23 | 15 | 35 | 00	26 | 10 | 14 | 00	26 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 32 | 00	27 | 12 | 18 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 35 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	31 | 11 | 15 | 00	30 | 26 | 36 | 00
31 | 11 | 16 | 00	32 | 10 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00

39	12	14	00		39	12	15	00		39	13	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	15	15	00		40	17	16	00
40	17	15	00		40	17	18	00		40	17	20	00
40	17	19	00		40	17	21	00		41	11	25	00
41	11	42	00		42	12	15	00		43	20	18	00
43	21	16	00		43	21	15	00		43	21	18	00
43	21	17	00		43	21	19	00		43	21	21	00
43	21	20	00		44	10	15	00		44	10	17	00
44	10	16	00		44	10	18	00		44	10	19	00
44	10	20	00		44	10	21	00		44	10	22	00
44	10	23	00		44	10	24	00		44	10	25	00
44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	16	00
44	12	15	00		44	12	16	00		44	12	17	00
44	12	18	00		44	12	19	00		44	12	20	00
44	12	21	00		45	10	15	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		56	10	15	00

56	10	16	00	56	10	17	00	56	10	18	00
56	10	19	00	56	11	15	00	56	11	16	00
56	11	17	00	56	11	18	00	56	11	19	00
56	11	20	00	56	11	21	00	56	12	15	00
56	12	16	00	56	12	17	00	56	12	18	00
56	12	19	00	60	10	27	00	60	10	54	00
60	14	10	00	70	10	17	00	70	11	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	10	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	15	00	84	11	17	00
84	11	18	00	86	10	17	00	95	11	16	00
95	12	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 93,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	26	17	00		70	10	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	15	14	00		72	15	15	00
73	13	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
77	13	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		84	11	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	11	18	00
22	10	16	00
23	15	35	00
27	11	32	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	13	17	00
31	11	16	00
39	12	14	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	17	19	00
41	11	42	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	16	00
44	10	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
14	11	18	00
22	10	15	00
26	10	14	00
27	12	18	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	29	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	12	19	00
31	11	15	00
32	10	16	00
39	12	15	00
39	13	16	00
40	15	15	00
40	17	18	00
40	17	21	00
42	12	15	00
43	21	15	00
43	21	19	00
44	10	15	00
44	10	18	00
44	10	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
20	12	11	00
23	15	34	00
26	10	15	00
27	12	17	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	28	00
30	10	35	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	26	36	00
39	12	13	00
39	13	15	00
40	14	16	00
40	17	16	00
40	17	20	00
41	11	25	00
43	20	18	00
43	21	18	00
43	21	21	00
44	10	17	00
44	10	19	00
44	10	22	00

44 10 23 00	44 10 24 00	44 10 25 00
44 10 26 00	44 10 28 00	44 10 29 00
44 10 30 00	44 10 31 00	44 11 16 00
44 12 15 00	44 12 16 00	44 12 17 00
44 12 18 00	44 12 19 00	44 12 20 00
44 12 21 00	45 10 15 00	45 10 16 00
45 10 17 00	45 10 18 00	45 10 19 00
45 12 15 00	45 12 17 00	47 10 15 00
47 10 16 00	47 12 19 00	47 13 15 00
47 13 16 00	47 13 17 00	47 13 18 00
47 13 19 00	49 16 15 00	49 22 15 00
49 24 15 00	49 24 16 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 10 19 00	56 11 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 867,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 17 15 00	20 14 29 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 19 00	30 12 17 00

30	15	15	00		30	17	15	00		31	26	17	00
39	11	16	00		39	12	21	00		40	15	16	00
40	15	17	00		40	17	21	00		40	17	29	00
40	17	31	00		40	17	30	00		40	17	53	00
40	17	38	00		47	10	15	00		70	10	15	00
70	10	16	00		70	10	17	00		70	10	18	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	27	00
72	15	33	00		72	15	40	00		73	13	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	18	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		92	12	15	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES POLIDEPORTIVO TOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACI N DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	26	17	00		70	10	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	15	14	00		72	15	15	00
73	13	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
77	13	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		84	11	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIACHOQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00
20	14	29	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	15	15	00
30	17	15	00
31	26	17	00
39	11	16	00
39	12	21	00
40	15	16	00
40	15	17	00
40	17	21	00
40	17	29	00
40	17	31	00
40	17	30	00
40	17	53	00
40	17	38	00
47	10	15	00
70	10	15	00
70	10	16	00
70	10	17	00
70	10	18	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00
73	13	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
77	13	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	15	00
84	11	16	00
84	11	17	00
92	12	15	00

93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOCOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 332,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		20	14	29	00		30	10	24	00
30	11	15	00		30	11	19	00		30	12	17	00
30	15	15	00		30	17	15	00		31	26	17	00
39	11	16	00		39	12	21	00		40	15	16	00
40	15	17	00		40	17	21	00		40	17	29	00
40	17	31	00		40	17	30	00		40	17	53	00
40	17	38	00		47	10	15	00		70	10	15	00
70	10	16	00		70	10	17	00		70	10	18	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	27	00
72	15	33	00		72	15	40	00		73	13	15	00

77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00	77	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	11	18	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00	92	12	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	20	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	13	15	00
95	13	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.409,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00	11	11	15	00	11	11	17	00
11	17	15	00	11	11	18	00	12	16	18	00
20	12	11	00	22	10	16	00	22	10	15	00
23	15	34	00	23	15	35	00	26	10	14	00
26	10	15	00	27	11	32	00	27	12	18	00

27 / 12 / 17 / 00	30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 18 / 00
30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 20 / 00	30 / 10 / 23 / 00
30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 29 / 00
30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 32 / 00	30 / 10 / 31 / 00
30 / 10 / 35 / 00	30 / 11 / 15 / 00	30 / 10 / 36 / 00
30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 19 / 00
30 / 11 / 18 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 15 / 00
30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 16 / 00	30 / 13 / 17 / 00
30 / 16 / 19 / 00	30 / 18 / 17 / 00	30 / 19 / 15 / 00
30 / 17 / 17 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 19 / 16 / 00
30 / 26 / 53 / 00	31 / 11 / 15 / 00	30 / 26 / 36 / 00
31 / 11 / 16 / 00	31 / 16 / 34 / 00	31 / 21 / 15 / 00
31 / 15 / 19 / 00	32 / 10 / 15 / 00	31 / 23 / 14 / 00
32 / 10 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00	39 / 12 / 14 / 00
39 / 12 / 17 / 00	39 / 12 / 15 / 00	39 / 13 / 15 / 00
39 / 13 / 17 / 00	39 / 13 / 16 / 00	40 / 14 / 16 / 00
40 / 14 / 17 / 00	40 / 15 / 15 / 00	40 / 17 / 16 / 00
40 / 17 / 15 / 00	40 / 17 / 17 / 00	40 / 17 / 20 / 00
40 / 17 / 19 / 00	40 / 17 / 21 / 00	40 / 17 / 25 / 00
40 / 17 / 22 / 00	40 / 17 / 26 / 00	40 / 17 / 28 / 00
40 / 17 / 31 / 00	40 / 17 / 30 / 00	41 / 11 / 25 / 00

42	20	18	00
42	21	16	00
43	21	19	00
44	10	15	00
44	10	18	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00
45	10	18	00
45	12	16	00
47	10	16	00
47	13	19	00
49	24	15	00
55	12	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	12	15	00
56	12	19	00
60	10	54	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	11	10	00

42	12	15	00
43	21	18	00
43	21	21	00
44	10	17	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	15	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00
45	10	19	00
45	12	17	00
47	13	17	00
49	16	15	00
49	24	16	00
55	12	16	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	16	00
60	10	27	00
70	11	15	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00

42	21	15	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	16	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	11	16	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	10	17	00
45	12	15	00
47	10	15	00
47	13	18	00
49	22	15	00
50	19	30	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	10	41	00
70	11	16	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00

72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	18	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	15	17	00
92	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 275,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	11	15	00
11	11	17	00
11	11	18	00
14	11	18	00
20	12	11	00
22	10	16	00
22	10	15	00
23	15	34	00
23	15	35	00
26	10	14	00
26	10	15	00
27	11	32	00
27	12	18	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	18	00
30	10	17	00
30	10	20	00
30	10	23	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	31	00
30	10	35	00
30	11	15	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	19	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	13	15	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	13	17	00
31	11	15	00
30	26	36	00
31	11	16	00
32	10	16	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	15	00
39	13	15	00
39	13	17	00
39	13	16	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	17	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	20	00
40	17	19	00
40	17	21	00
41	11	25	00
41	11	42	00
42	12	15	00
43	20	18	00
43	21	16	00
43	21	15	00
43	21	18	00
43	21	17	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	20	00
44	10	15	00
44	10	17	00
44	10	16	00
44	10	18	00
44	10	19	00

44 10 20 00	44 10 21 00	44 10 22 00
44 10 23 00	44 10 24 00	44 10 25 00
44 10 26 00	44 10 28 00	44 10 29 00
44 10 30 00	44 10 31 00	44 11 16 00
44 12 15 00	44 12 16 00	44 12 17 00
44 12 18 00	44 12 19 00	44 12 20 00
44 12 21 00	45 10 15 00	45 10 16 00
45 10 17 00	45 10 18 00	45 10 19 00
45 12 15 00	45 12 17 00	47 10 15 00
47 10 16 00	47 12 19 00	47 13 15 00
47 13 16 00	47 13 17 00	47 13 18 00
47 13 19 00	49 16 15 00	49 22 15 00
49 24 15 00	49 24 16 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 16 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00
56 11 20 00	56 11 21 00	56 12 15 00
56 12 16 00	56 12 17 00	56 12 18 00
56 12 19 00	60 10 27 00	60 10 54 00
60 14 10 00	70 11 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00

72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	17	00		84	11	18	00		86	10	17	00
95	11	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MIRAFLORES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.043,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		22	10	15	00		23	15	35	00
26	10	14	00		26	10	15	00		27	11	32	00
27	12	18	00		27	12	17	00		30	10	15	00
30	10	18	00		30	10	17	00		30	10	20	00

30	10	23	00		30	10	22	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	31	00
30	10	35	00		30	11	15	00		30	10	36	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	13	15	00		30	12	19	00
30	13	16	00		30	13	17	00		31	11	15	00
30	26	36	00		31	11	16	00		32	10	16	00
39	12	13	00		39	12	14	00		39	12	15	00
39	13	15	00		39	13	17	00		39	13	16	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	15	15	00
40	17	16	00		40	17	15	00		40	17	18	00
40	17	20	00		40	17	19	00		40	17	21	00
41	11	25	00		41	11	42	00		42	12	15	00
43	20	18	00		43	21	16	00		43	21	15	00
43	21	18	00		43	21	17	00		43	21	19	00
43	21	21	00		43	21	20	00		44	10	15	00
44	10	17	00		44	10	16	00		44	10	18	00
44	10	19	00		44	10	20	00		44	10	21	00
44	10	22	00		44	10	23	00		44	10	24	00
44	10	25	00		44	10	26	00		44	10	28	00
44	10	29	00		44	10	30	00		44	10	31	00
44	11	16	00		44	12	15	00		44	12	16	00

44	12	17	00		44	12	18	00		44	12	19	00
44	12	20	00		44	12	21	00		45	10	15	00
45	10	16	00		45	10	17	00		45	10	18	00
45	10	19	00		45	12	15	00		45	12	17	00
47	10	15	00		47	10	16	00		47	12	19	00
47	13	15	00		47	13	16	00		47	13	17	00
47	13	18	00		47	13	19	00		49	16	15	00
49	22	15	00		49	24	15	00		49	24	16	00
56	10	15	00		56	10	16	00		56	10	17	00
56	10	18	00		56	10	19	00		56	11	15	00
56	11	16	00		56	11	17	00		56	11	18	00
56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	21	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	18	00		56	12	19	00		60	10	27	00
60	10	54	00		60	14	10	00		70	11	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	15	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		80	10	15	00		80	10	16	00

80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00
86 | 10 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: U.T PUENTE FEYMA-MC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 12 | 17 | 00	31 | 26 | 17 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
73 | 13 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00

81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS DEPORTIVAS BERBEO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BERBEO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.152,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	14 | 11 | 18 | 00	20 | 12 | 11 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 34 | 00
23 | 15 | 35 | 00	26 | 10 | 14 | 00	26 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 32 | 00	27 | 12 | 18 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 35 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 17 | 17 | 00	31 | 11 | 15 | 00
30 | 26 | 36 | 00	31 | 11 | 16 | 00	31 | 16 | 34 | 00

32	10	16	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	13	15	00		39	13	17	00
39	13	16	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	15	15	00		40	17	16	00		40	17	15	00
40	17	18	00		40	17	20	00		40	17	19	00
40	17	21	00		40	17	25	00		40	17	22	00
40	17	26	00		40	17	28	00		40	17	31	00
40	17	30	00		41	11	25	00		41	11	42	00
42	20	18	00		42	12	15	00		43	21	16	00
43	21	15	00		43	21	18	00		43	21	17	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	20	00
44	10	15	00		44	10	17	00		44	10	16	00
44	10	18	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	23	00
44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00
44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00
44	10	31	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00

47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		56	10	15	00		56	10	16	00
56	10	17	00		56	10	18	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	12	15	00		56	12	16	00
56	12	17	00		56	12	18	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		84	11	18	00		85	11	16	00
86	10	17	00		90	15	17	00		95	11	16	00

95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL POLIDEPORTIVO ARCABUCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARCABUCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 698,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	14 | 11 | 18 | 00	20 | 12 | 11 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 34 | 00
23 | 15 | 35 | 00	26 | 10 | 14 | 00	26 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 32 | 00	27 | 12 | 18 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 35 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 12 | 19 | 00

30	13	16	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	18	17	00		30	17	17	00		31	11	15	00
30	26	36	00		31	11	16	00		31	16	34	00
32	10	16	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	13	15	00		39	13	17	00
39	13	16	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	15	15	00		40	17	16	00		40	17	15	00
40	17	18	00		40	17	20	00		40	17	19	00
40	17	21	00		40	17	25	00		40	17	22	00
40	17	28	00		40	17	26	00		40	17	31	00
40	17	30	00		41	11	25	00		41	11	42	00
42	20	18	00		42	12	15	00		43	21	16	00
43	21	15	00		43	21	18	00		43	21	17	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	20	00
44	10	15	00		44	10	17	00		44	10	16	00
44	10	18	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	23	00		44	10	24	00
44	10	25	00		44	10	26	00		44	10	28	00
44	10	29	00		44	10	30	00		44	10	31	00
44	11	16	00		44	12	15	00		44	12	16	00
44	12	17	00		44	12	18	00		44	12	19	00
44	12	20	00		44	12	21	00		45	10	15	00
45	10	16	00		45	10	17	00		45	10	18	00
45	10	19	00		45	12	15	00		45	12	16	00
45	12	17	00		47	10	15	00		47	10	16	00
47	13	15	00		47	13	16	00		47	13	17	00
47	13	18	00		47	13	19	00		49	16	15	00
49	22	15	00		49	24	15	00		49	24	16	00

56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 18 00	56 10 19 00	56 11 15 00
56 11 16 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 19 00	60 10 21 00	60 10 41 00
60 10 54 00	70 11 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 11 15 00

81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		84	11	18	00
85	11	16	00		86	10	17	00		90	15	17	00
92	12	17	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	17	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: U.T PAZA DE MERCADO CHINAVITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.450,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		22	10	15	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	18	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	18	00		30	10	17	00
30	10	20	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	32	00		30	10	31	00		30	10	35	00
30	10	36	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	11	17	00		30	11	19	00		30	11	18	00
30	12	16	00		30	12	15	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	13	15	00		30	12	19	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	18	17	00		30	17	17	00		31	11	15	00
30	26	36	00		31	11	16	00		31	16	34	00

32 - 10 - 16 - 00	39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 14 - 00
39 - 12 - 15 - 00	39 - 13 - 15 - 00	39 - 13 - 17 - 00
39 - 13 - 16 - 00	40 - 14 - 16 - 00	40 - 14 - 17 - 00
40 - 15 - 15 - 00	40 - 17 - 16 - 00	40 - 17 - 15 - 00
40 - 17 - 18 - 00	40 - 17 - 20 - 00	40 - 17 - 19 - 00
40 - 17 - 21 - 00	40 - 17 - 25 - 00	40 - 17 - 22 - 00
40 - 17 - 28 - 00	40 - 17 - 26 - 00	40 - 17 - 31 - 00
40 - 17 - 30 - 00	41 - 11 - 25 - 00	41 - 11 - 42 - 00
42 - 20 - 18 - 00	42 - 12 - 15 - 00	43 - 21 - 16 - 00
43 - 21 - 15 - 00	43 - 21 - 18 - 00	43 - 21 - 17 - 00
43 - 21 - 19 - 00	43 - 21 - 21 - 00	43 - 21 - 20 - 00
44 - 10 - 15 - 00	44 - 10 - 17 - 00	44 - 10 - 16 - 00
44 - 10 - 18 - 00	44 - 10 - 19 - 00	44 - 10 - 20 - 00
44 - 10 - 21 - 00	44 - 10 - 22 - 00	44 - 10 - 23 - 00
44 - 10 - 24 - 00	44 - 10 - 25 - 00	44 - 10 - 26 - 00
44 - 10 - 28 - 00	44 - 10 - 29 - 00	44 - 10 - 30 - 00
44 - 10 - 31 - 00	44 - 11 - 16 - 00	44 - 12 - 15 - 00
44 - 12 - 16 - 00	44 - 12 - 17 - 00	44 - 12 - 18 - 00
44 - 12 - 19 - 00	44 - 12 - 20 - 00	44 - 12 - 21 - 00
45 - 10 - 15 - 00	45 - 10 - 16 - 00	45 - 10 - 17 - 00
45 - 10 - 18 - 00	45 - 10 - 19 - 00	45 - 12 - 15 - 00
45 - 12 - 16 - 00	45 - 12 - 17 - 00	47 - 10 - 15 - 00

47	10	16	00
47	13	15	00
47	13	16	00
47	13	17	00
47	13	18	00
47	13	19	00
49	16	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
56	10	15	00
56	10	16	00
56	10	17	00
56	10	18	00
56	10	19	00
56	11	15	00
56	11	16	00
56	11	17	00
56	11	18	00
56	11	19	00
56	11	20	00
56	11	21	00
56	12	15	00
56	12	16	00
56	12	17	00
56	12	18	00
56	12	19	00
60	10	27	00
60	10	41	00
60	10	54	00
70	11	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	15	00
84	11	16	00
84	11	17	00
84	11	18	00
85	11	16	00

86	10	17	00		90	15	17	00		92	12	17	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 518,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		22	10	15	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	18	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	18	00		30	10	17	00
30	10	20	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	32	00		30	10	31	00		30	10	35	00
30	10	36	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	11	17	00		30	11	19	00		30	11	18	00
30	12	16	00		30	12	15	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	13	15	00		30	12	19	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	16	19	00

30	18	17	00
31	11	16	00
32	10	16	00
39	12	15	00
39	13	16	00
40	15	15	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	28	00
40	17	30	00
42	20	18	00
43	21	15	00
43	21	19	00
44	10	15	00
44	10	18	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00
45	10	18	00
45	12	16	00
47	10	16	00
47	13	17	00
49	16	15	00
49	24	16	00

30	17	17	00
31	11	15	00
39	12	13	00
39	13	15	00
40	14	16	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	26	00
41	11	25	00
42	12	15	00
43	21	18	00
43	21	21	00
44	10	17	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00
45	10	19	00
45	12	17	00
47	13	15	00
47	13	18	00
49	22	15	00
56	10	15	00

30	26	36	00
31	16	34	00
39	12	14	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	31	00
41	11	42	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	16	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	12	15	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	10	17	00
45	12	15	00
47	10	15	00
47	13	16	00
47	13	19	00
49	24	15	00
56	10	16	00

56 10 17 00	56 10 18 00	56 10 19 00
56 11 15 00	56 11 16 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
56 11 21 00	56 12 15 00	56 12 16 00
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
60 10 27 00	60 10 41 00	60 10 54 00
70 11 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 11 15 00	81 14 18 00

83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		84	11	18	00		85	11	16	00
86	10	17	00		90	15	17	00		92	12	17	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	26	17	00		70	10	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	15	14	00		72	15	15	00
73	13	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
77	13	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	17	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	11	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00

95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	13	15	00		95	13	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		22	10	15	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	18	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	18	00		30	10	17	00
30	10	20	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	32	00		30	10	31	00		30	10	35	00
30	10	36	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	11	17	00		30	11	19	00		30	11	18	00
30	12	16	00		30	12	15	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	13	15	00		30	12	19	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	16	19	00

30	18	17	00
31	11	16	00
32	10	16	00
39	12	15	00
39	13	16	00
40	15	15	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	28	00
40	17	30	00
42	20	18	00
43	21	15	00
43	21	19	00
44	10	15	00
44	10	18	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00
45	10	18	00
45	12	16	00
47	10	16	00
47	13	17	00
49	16	15	00
49	24	16	00

30	17	17	00
31	11	15	00
39	12	13	00
39	13	15	00
40	14	16	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	26	00
41	11	25	00
42	12	15	00
43	21	18	00
43	21	21	00
44	10	17	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00
45	10	19	00
45	12	17	00
47	13	15	00
47	13	18	00
49	22	15	00
56	10	15	00

30	26	36	00
31	16	34	00
39	12	14	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	31	00
41	11	42	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	16	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	12	15	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	10	17	00
45	12	15	00
47	10	15	00
47	13	16	00
47	13	19	00
49	24	15	00
56	10	16	00

56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00	56 | 10 | 19 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 41 | 00	60 | 10 | 54 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00

83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		84	11	18	00		85	11	16	00
86	10	17	00		90	15	17	00		92	12	17	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: U.T SAN CRISTOBAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.092,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 21,20%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		22	10	15	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	18	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	18	00		30	10	17	00
30	10	20	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	32	00		30	10	31	00		30	10	35	00
30	10	36	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	11	17	00		30	11	19	00		30	11	18	00
30	12	16	00		30	12	15	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	13	15	00		30	12	19	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	18	17	00		30	17	17	00		30	26	36	00
31	11	16	00		31	11	15	00		31	16	34	00

32 | 10 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 15 | 00	39 | 13 | 15 | 00	39 | 13 | 17 | 00
39 | 13 | 16 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 19 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 22 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 31 | 00
40 | 17 | 30 | 00	41 | 11 | 25 | 00	41 | 11 | 42 | 00
42 | 20 | 18 | 00	42 | 12 | 15 | 00	43 | 21 | 16 | 00
43 | 21 | 15 | 00	43 | 21 | 18 | 00	43 | 21 | 17 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 20 | 00
44 | 10 | 15 | 00	44 | 10 | 17 | 00	44 | 10 | 16 | 00
44 | 10 | 18 | 00	44 | 10 | 19 | 00	44 | 10 | 20 | 00
44 | 10 | 21 | 00	44 | 10 | 22 | 00	44 | 10 | 23 | 00
44 | 10 | 24 | 00	44 | 10 | 25 | 00	44 | 10 | 26 | 00
44 | 10 | 28 | 00	44 | 10 | 29 | 00	44 | 10 | 30 | 00
44 | 10 | 31 | 00	44 | 11 | 16 | 00	44 | 12 | 15 | 00
44 | 12 | 16 | 00	44 | 12 | 17 | 00	44 | 12 | 18 | 00
44 | 12 | 19 | 00	44 | 12 | 20 | 00	44 | 12 | 21 | 00
45 | 10 | 15 | 00	45 | 10 | 16 | 00	45 | 10 | 17 | 00
45 | 10 | 18 | 00	45 | 10 | 19 | 00	45 | 12 | 15 | 00
45 | 12 | 16 | 00	45 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00

47	10	16	00
47	13	15	00
47	13	16	00
47	13	17	00
47	13	18	00
47	13	19	00
49	16	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
56	10	15	00
56	10	16	00
56	10	17	00
56	10	18	00
56	10	19	00
56	11	15	00
56	11	16	00
56	11	17	00
56	11	18	00
56	11	19	00
56	11	20	00
56	11	21	00
56	12	15	00
56	12	16	00
56	12	17	00
56	12	18	00
56	12	19	00
60	10	27	00
60	10	41	00
60	10	54	00
60	12	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	15	00
84	11	16	00
84	11	17	00
84	11	18	00
85	11	16	00

86	10	17	00		90	15	17	00		92	12	17	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FEDIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.890,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		22	10	15	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	18	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	18	00		30	10	17	00
30	10	20	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	32	00		30	10	31	00		30	10	35	00
30	10	36	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	11	17	00		30	11	19	00		30	11	18	00
30	12	16	00		30	12	15	00		30	12	17	00

30	12	18	00
30	13	16	00
30	18	17	00
31	11	16	00
32	10	16	00
39	12	15	00
39	13	16	00
40	15	15	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	28	00
40	17	30	00
42	20	18	00
43	21	15	00
43	21	19	00
44	10	15	00
44	10	18	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00
45	10	18	00
45	12	16	00
47	10	16	00
47	13	17	00

30	13	15	00
30	13	17	00
30	17	17	00
31	11	15	00
39	12	13	00
39	13	15	00
40	14	16	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	26	00
41	11	25	00
42	12	15	00
43	21	18	00
43	21	21	00
44	10	17	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00
45	10	19	00
45	12	17	00
47	13	15	00
47	13	18	00

30	12	19	00
30	16	19	00
30	26	36	00
31	16	34	00
39	12	14	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	31	00
41	11	42	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	16	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	12	15	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	10	17	00
45	12	15	00
47	10	15	00
47	13	16	00
47	13	19	00

49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		56	10	15	00		56	10	16	00
56	10	17	00		56	10	18	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	12	15	00		56	12	16	00
56	12	17	00		56	12	18	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00

81	10	22	00
83	10	15	00
84	11	17	00
86	10	17	00
95	11	16	00
95	12	18	00

81	11	15	00
84	11	15	00
84	11	18	00
90	15	17	00
95	12	15	00

81	14	18	00
84	11	16	00
85	11	16	00
92	12	17	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AQUITANIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
70	17	16	00
72	10	33	00
73	13	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	18	00
84	11	16	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
31	26	17	00
70	17	17	00
72	15	14	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	25	00
81	14	15	00
83	10	15	00
84	11	17	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	10	15	00
72	10	15	00
72	15	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	26	00
81	14	16	00
84	11	15	00
84	11	18	00
95	12	15	00

95 | 12 | 16 | 00		95 | 12 | 17 | 00		95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TINJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 17 | 00	31 | 26 | 17 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
73 | 13 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00

81	10	27	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		84	11	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	13	15	00		95	13	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TINJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	26	17	00		70	10	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	15	14	00		72	15	15	00
73	13	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
77	13	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00

84	11	16	00		84	11	17	00		84	11	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	13	15	00		95	13	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: U.T FEYMA PC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 372,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	26	17	00		70	10	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	15	14	00		72	15	15	00
73	13	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
77	13	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00

80	11	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		84	11	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	13	15	00		95	13	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: U.T VILLA PIEDRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.241,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		22	10	15	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	18	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	18	00		30	10	17	00
30	10	20	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	32	00		30	10	31	00		30	10	35	00
30	10	36	00		30	11	16	00		30	11	15	00

30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 26 | 36 | 00
31 | 11 | 16 | 00	31 | 11 | 15 | 00	31 | 16 | 34 | 00
32 | 10 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 15 | 00	39 | 13 | 15 | 00	39 | 13 | 17 | 00
39 | 13 | 16 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 19 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 22 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 31 | 00
40 | 17 | 30 | 00	41 | 11 | 25 | 00	41 | 11 | 42 | 00
42 | 20 | 18 | 00	42 | 12 | 15 | 00	43 | 21 | 16 | 00
43 | 21 | 15 | 00	43 | 21 | 18 | 00	43 | 21 | 17 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 20 | 00
44 | 10 | 15 | 00	44 | 10 | 16 | 00	44 | 10 | 18 | 00
44 | 10 | 17 | 00	44 | 10 | 19 | 00	44 | 10 | 20 | 00
44 | 10 | 21 | 00	44 | 10 | 22 | 00	44 | 10 | 23 | 00
44 | 10 | 24 | 00	44 | 10 | 25 | 00	44 | 10 | 26 | 00
44 | 10 | 28 | 00	44 | 10 | 29 | 00	44 | 10 | 30 | 00

44	10	31	00
44	11	16	00
44	12	15	00
44	12	16	00
44	12	17	00
44	12	18	00
44	12	19	00
44	12	20	00
44	12	21	00
45	10	15	00
45	10	16	00
45	10	17	00
45	10	18	00
45	10	19	00
45	12	15	00
45	12	16	00
45	12	17	00
47	10	15	00
47	10	16	00
47	13	15	00
47	13	16	00
47	13	17	00
47	13	18	00
47	13	19	00
49	16	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
56	10	15	00
56	10	16	00
56	10	17	00
56	10	18	00
56	10	19	00
56	11	15	00
56	11	16	00
56	11	17	00
56	11	18	00
56	11	19	00
56	11	20	00
56	11	21	00
56	12	15	00
56	12	16	00
56	12	17	00
56	12	18	00
56	12	19	00
60	10	27	00
60	10	41	00
60	10	54	00
70	11	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00

72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		84	11	18	00		85	11	16	00
86	10	17	00		90	15	17	00		92	12	17	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: U.T RCCC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.161,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	26	17	00		70	10	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	15	14	00		72	15	15	00
73	13	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00

77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
77	13	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	17	00		84	11	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PORE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.499,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
11	17	15	00		11	11	18	00		12	16	23	00
12	16	49	00		13	11	12	00		14	11	18	00
20	12	15	00		20	14	29	00		20	10	19	00
20	10	20	00		20	12	11	00		22	10	16	00
22	10	15	00		23	15	30	00		23	15	34	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	15	35	00		23	19	10	00

23	24	15	00		23	27	14	00		25	17	26	00
26	10	14	00		23	27	17	00		23	27	18	00
24	10	15	00		24	10	16	00		24	10	19	00
24	10	20	00		24	11	18	00		24	11	28	00
24	13	15	00		25	10	16	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	10	15	00		27	11	16	00
27	11	22	00		27	11	27	00		27	11	32	00
27	12	18	00		27	12	17	00		30	10	15	00
30	10	18	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	23	00		30	10	22	00		30	10	24	00
30	10	29	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	10	31	00		30	10	35	00		30	10	36	00
30	11	16	00		30	11	15	00		30	11	17	00
30	11	19	00		30	11	18	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	13	15	00
30	12	19	00		30	13	16	00		30	14	15	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	16	16	00		30	13	17	00		30	16	20	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	19	15	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	19	18	00
30	24	15	00		30	24	16	00		30	24	17	00

30	26	16	00
30	26	53	00
31	11	15	00
31	17	19	00
31	12	18	00
32	10	15	00
39	12	10	00
39	11	15	00
39	12	17	00
39	12	15	00
39	13	17	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	15	16	00
40	16	15	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	31	00
41	10	24	00
40	17	38	00
41	11	37	00
43	20	18	00
43	21	18	00
43	21	21	00
43	22	18	00
43	22	28	00
43	22	16	00
44	10	18	00

30	26	26	00
30	26	36	00
31	15	20	00
31	20	16	00
31	26	15	00
32	10	16	00
39	12	13	00
39	11	16	00
39	12	19	00
39	13	15	00
39	13	16	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	15	17	00
40	15	15	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	30	00
41	10	34	00
41	11	42	00
42	12	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	20	00
43	22	25	00
43	22	29	00
44	10	15	00
44	10	17	00

30	19	16	00
31	11	16	00
31	16	18	00
31	21	15	00
31	26	17	00
39	11	18	00
39	10	16	00
39	12	14	00
39	12	20	00
39	12	21	00
40	14	16	00
40	10	17	00
40	14	17	00
40	15	18	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	29	00
40	17	53	00
41	11	25	00
41	11	46	00
42	29	50	00
43	21	15	00
43	21	19	00
43	22	17	00
43	22	26	00
43	22	31	00
44	10	16	00
44	10	19	00

44 | 10 | 20 | 00	44 | 10 | 21 | 00	44 | 10 | 22 | 00
44 | 10 | 23 | 00	44 | 10 | 24 | 00	44 | 10 | 25 | 00
44 | 10 | 26 | 00	44 | 10 | 28 | 00	44 | 10 | 29 | 00
44 | 10 | 30 | 00	44 | 10 | 31 | 00	44 | 11 | 16 | 00
44 | 12 | 15 | 00	44 | 12 | 16 | 00	44 | 12 | 17 | 00
44 | 12 | 18 | 00	44 | 12 | 19 | 00	44 | 12 | 20 | 00
44 | 12 | 21 | 00	45 | 10 | 15 | 00	45 | 10 | 16 | 00
45 | 10 | 17 | 00	45 | 10 | 18 | 00	45 | 10 | 19 | 00
45 | 12 | 15 | 00	45 | 12 | 17 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 16 | 17 | 00	46 | 17 | 15 | 00	46 | 17 | 16 | 00
46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 23 | 00	46 | 19 | 16 | 00
47 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	47 | 12 | 19 | 00
47 | 13 | 15 | 00	47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 17 | 00
47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00	48 | 10 | 15 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	49 | 24 | 17 | 00	52 | 14 | 15 | 00
52 | 14 | 17 | 00	52 | 14 | 18 | 00	53 | 10 | 15 | 00
53 | 12 | 16 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00	56 | 10 | 19 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 11 | 23 | 00

| 56 | 12 | 15 | 00 |

| 56 | 12 | 16 | 00 |

| 56 | 12 | 17 | 00 |

| 56 | 12 | 18 | 00 |

| 56 | 12 | 19 | 00 |

| 60 | 10 | 27 | 00 |

| 60 | 10 | 49 | 00 |

| 60 | 10 | 54 | 00 |

| 60 | 11 | 14 | 00 |

| 60 | 12 | 41 | 00 |

| 60 | 14 | 10 | 00 |

| 70 | 10 | 15 | 00 |

| 70 | 10 | 16 | 00 |

| 70 | 10 | 17 | 00 |

| 70 | 10 | 18 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 70 | 14 | 16 | 00 |

| 70 | 15 | 15 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| 71 | 12 | 14 | 00 |

| 71 | 14 | 11 | 00 |

| 71 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 21 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 31 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 12 | 00 |

| 72 | 12 | 13 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 15 | 34 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 42 | 00 |

| 72 | 15 | 43 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 72 | 15 | 45 | 00 |

| 73 | 10 | 16 | 00 |

| 73 | 11 | 15 | 00 |

| 73 | 12 | 18 | 00 |

| 73 | 13 | 15 | 00 |

| 73 | 15 | 17 | 00 |

| 73 | 16 | 15 | 00 |

73	18	11	00		73	18	19	00		76	10	15	00
76	11	15	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	14	18	00		78	18	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	11	18	00		86	10	17	00		92	12	15	00
92	12	16	00		92	12	17	00		93	14	20	00
93	15	16	00		94	12	15	00		95	10	15	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00

95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIAL VIAL VALERU 4
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 73,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 17 | 00	31 | 26 | 17 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
73 | 13 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00

95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	13	15	00		95	13	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIACHOQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		22	10	15	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	18	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	18	00		30	10	17	00
30	10	20	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	31	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	11	17	00		30	11	19	00		30	11	18	00
30	12	16	00		30	12	15	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	13	15	00		30	12	19	00

30	13	16	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	18	17	00		30	17	17	00		30	26	36	00
31	11	16	00		31	11	15	00		31	16	34	00
32	10	16	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	13	15	00		39	13	17	00
39	13	16	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	15	15	00		40	17	16	00		40	17	15	00
40	17	18	00		40	17	20	00		40	17	19	00
40	17	21	00		40	17	25	00		40	17	22	00
40	17	28	00		40	17	26	00		40	17	31	00
40	17	30	00		41	11	25	00		41	11	42	00
42	20	18	00		42	12	15	00		43	21	16	00
43	21	15	00		43	21	18	00		43	21	17	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	20	00
44	10	15	00		44	10	16	00		44	10	18	00
44	10	17	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	23	00
44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00
44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00
44	10	31	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	18	00
45	10	19	00		45	12	15	00		45	12	16	00
45	12	17	00		47	10	15	00		47	10	16	00
47	13	15	00		47	13	16	00		47	13	17	00
47	13	18	00		47	13	19	00		49	16	15	00
49	22	15	00		49	24	15	00		49	24	16	00

56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 18 00	56 10 19 00	56 11 15 00
56 11 16 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	60 10 27 00
60 10 41 00	60 10 54 00	70 11 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00

81	11	15	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	11	18	00		85	11	16	00		86	10	17	00
90	15	17	00		92	12	17	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL TUNJA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 93,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	26	17	00		70	10	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	15	14	00		72	15	15	00
73	13	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
77	13	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		84	11	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00

95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIACHOQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	14 | 11 | 18 | 00	20 | 12 | 11 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 34 | 00
23 | 15 | 35 | 00	26 | 10 | 14 | 00	26 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 32 | 00	27 | 12 | 18 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 35 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 11 | 18 | 00

30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	13	15	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	16	19	00
30	18	17	00
30	17	17	00
30	26	36	00
31	11	16	00
31	11	15	00
31	16	34	00
32	10	16	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	15	00
39	13	15	00
39	13	17	00
39	13	16	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	17	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	20	00
40	17	19	00
40	17	21	00
40	17	25	00
40	17	22	00
40	17	28	00
40	17	26	00
40	17	31	00
40	17	30	00
41	11	42	00
41	11	25	00
42	20	18	00
42	12	15	00
43	21	16	00
43	21	15	00
43	21	18	00
43	21	17	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	20	00
44	10	15	00
44	10	16	00
44	10	18	00
44	10	17	00
44	10	19	00
44	10	20	00
44	10	21	00
44	10	22	00
44	10	23	00
44	10	24	00
44	10	25	00
44	10	26	00
44	10	28	00
44	10	29	00
44	10	30	00
44	10	31	00
44	11	16	00
44	12	15	00
44	12	16	00
44	12	17	00
44	12	18	00
44	12	19	00
44	12	20	00
44	12	21	00
45	10	15	00
45	10	16	00
45	10	17	00
45	10	18	00
45	10	19	00
45	12	15	00
45	12	16	00
45	12	17	00
47	10	15	00
47	10	16	00
47	13	15	00
47	13	16	00

47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
56	10	15	00		56	10	16	00		56	10	17	00
56	10	18	00		56	10	19	00		56	11	15	00
56	11	16	00		56	11	17	00		56	11	18	00
56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	21	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	18	00		56	12	19	00		60	10	27	00
60	10	41	00		60	10	54	00		70	11	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00

80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
84 | 11 | 18 | 00	85 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
90 | 15 | 17 | 00	92 | 12 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: U.T PAVIPOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZAS MILITARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	14 | 11 | 18 | 00	20 | 12 | 11 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 34 | 00
23 | 15 | 35 | 00	26 | 10 | 14 | 00	26 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 32 | 00	27 | 12 | 18 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 35 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 16 | 19 | 00

30	18	17	00		30	17	17	00		30	26	36	00
31	11	16	00		31	11	15	00		31	16	34	00
32	10	16	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	13	15	00		39	13	17	00
39	13	16	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	15	15	00		40	17	16	00		40	17	15	00
40	17	18	00		40	17	20	00		40	17	19	00
40	17	21	00		40	17	25	00		40	17	22	00
40	17	28	00		40	17	26	00		40	17	31	00
40	17	30	00		41	11	42	00		41	11	25	00
42	20	18	00		42	12	15	00		43	21	16	00
43	21	15	00		43	21	18	00		43	21	17	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	20	00
44	10	15	00		44	10	16	00		44	10	18	00
44	10	17	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	23	00
44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00
44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00
44	10	31	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	12	15	00		45	12	16	00

45	12	17	00		47	10	15	00		47	10	16	00
47	13	15	00		47	13	16	00		47	13	17	00
47	13	18	00		47	13	19	00		49	16	15	00
49	22	15	00		49	24	15	00		49	24	16	00
56	10	15	00		56	10	16	00		56	10	17	00
56	10	18	00		56	10	19	00		56	11	15	00
56	11	16	00		56	11	17	00		56	11	18	00
56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	21	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	18	00		56	12	19	00		60	10	27	00
60	10	41	00		60	10	54	00		70	11	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		85	11	16	00

86 | 10 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	92 | 12 | 17 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCOMPLETO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 473,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	14 | 11 | 18 | 00	20 | 12 | 11 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 34 | 00
23 | 15 | 35 | 00	26 | 10 | 14 | 00	26 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 32 | 00	27 | 12 | 18 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 35 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00

30	12	18	00		30	13	15	00		30	12	19	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	18	17	00		30	17	17	00		30	26	36	00
31	11	16	00		31	11	15	00		31	16	34	00
32	10	16	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	13	15	00		39	13	17	00
39	13	16	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	15	15	00		40	17	16	00		40	17	15	00
40	17	18	00		40	17	20	00		40	17	19	00
40	17	21	00		40	17	25	00		40	17	22	00
40	17	28	00		40	17	26	00		40	17	31	00
40	17	30	00		41	11	42	00		41	11	25	00
42	20	18	00		42	12	15	00		43	21	16	00
43	21	15	00		43	21	18	00		43	21	17	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	20	00
44	10	15	00		44	10	16	00		44	10	18	00
44	10	17	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	23	00
44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00
44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00
44	10	31	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00

49 | 16 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00	56 | 10 | 19 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 41 | 00	60 | 10 | 54 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00

80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		84	11	18	00		85	11	16	00
86	10	17	00		90	15	17	00		92	12	17	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUITIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	26	17	00		70	10	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	15	14	00		72	15	15	00
73	13	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
77	13	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		84	11	18	00

95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	13	15	00		95	13	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT SAN VICENTE DE PAUL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 416,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		20	14	29	00		30	10	24	00
30	11	15	00		30	11	19	00		30	12	17	00
30	15	15	00		30	17	15	00		31	26	17	00
39	11	16	00		39	12	21	00		40	15	16	00
40	15	17	00		40	17	21	00		40	17	29	00
40	17	31	00		40	17	30	00		40	17	53	00
40	17	38	00		47	10	15	00		70	10	15	00
70	10	16	00		70	10	17	00		70	10	18	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00

72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	27	00
72	15	33	00		72	15	40	00		73	13	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	18	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		92	12	15	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOAVITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	26	17	00		70	10	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	15	14	00		72	15	15	00

73	13	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
77	13	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		84	11	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	13	15	00		95	13	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINICIPIO DE SIACHOQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	14 | 11 | 18 | 00	20 | 12 | 11 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 34 | 00
23 | 15 | 35 | 00	26 | 10 | 14 | 00	26 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 32 | 00	27 | 12 | 18 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 35 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 26 | 36 | 00
31 | 11 | 16 | 00	31 | 11 | 15 | 00	31 | 16 | 34 | 00
32 | 10 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 15 | 00	39 | 13 | 15 | 00	39 | 13 | 17 | 00
39 | 13 | 16 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 19 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 22 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 31 | 00
40 | 17 | 30 | 00	41 | 11 | 42 | 00	41 | 11 | 25 | 00
42 | 20 | 18 | 00	42 | 12 | 15 | 00	43 | 21 | 16 | 00
43 | 21 | 15 | 00	43 | 21 | 18 | 00	43 | 21 | 17 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 20 | 00
44 | 10 | 15 | 00	44 | 10 | 16 | 00	44 | 10 | 18 | 00

44 10 17 00	44 10 19 00	44 10 20 00
44 10 21 00	44 10 22 00	44 10 23 00
44 10 24 00	44 10 25 00	44 10 26 00
44 10 28 00	44 10 29 00	44 10 30 00
44 10 31 00	44 11 16 00	44 12 15 00
44 12 16 00	44 12 17 00	44 12 18 00
44 12 19 00	44 12 20 00	44 12 21 00
45 10 15 00	45 10 16 00	45 10 17 00
45 10 18 00	45 10 19 00	45 12 15 00
45 12 16 00	45 12 17 00	47 10 15 00
47 10 16 00	47 13 15 00	47 13 16 00
47 13 17 00	47 13 18 00	47 13 19 00
49 16 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
49 24 16 00	56 10 15 00	56 10 16 00
56 10 17 00	56 10 18 00	56 10 19 00
56 11 15 00	56 11 16 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
56 11 21 00	56 12 15 00	56 12 16 00
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
60 10 27 00	60 10 41 00	60 10 54 00
70 11 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00

72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		84	11	18	00		85	10	16	00
86	10	17	00		90	15	17	00		92	12	17	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.409,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		20	14	29	00		30	10	24	00
30	11	15	00		30	11	19	00		30	12	17	00
30	15	15	00		30	17	15	00		31	26	17	00

39	11	16	00		39	12	21	00		40	15	16	00
40	15	17	00		40	17	21	00		40	17	29	00
40	17	31	00		40	17	30	00		40	17	53	00
40	17	38	00		47	10	15	00		70	10	15	00
70	10	16	00		70	10	17	00		70	10	18	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	27	00
72	15	33	00		72	15	40	00		73	13	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	18	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		92	12	15	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00

95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOTAVITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	14 | 11 | 18 | 00	20 | 12 | 11 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 34 | 00
23 | 15 | 35 | 00	26 | 10 | 14 | 00	26 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 32 | 00	27 | 12 | 18 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 35 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 26 | 36 | 00
31 | 11 | 16 | 00	31 | 11 | 15 | 00	31 | 16 | 34 | 00
32 | 10 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 15 | 00	39 | 13 | 15 | 00	39 | 13 | 17 | 00
39 | 13 | 16 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00

40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 19 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 22 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 31 | 00
40 | 17 | 30 | 00	41 | 11 | 42 | 00	41 | 11 | 25 | 00
42 | 20 | 18 | 00	42 | 12 | 15 | 00	43 | 21 | 16 | 00
43 | 21 | 15 | 00	43 | 21 | 18 | 00	43 | 21 | 17 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 20 | 00
44 | 10 | 15 | 00	44 | 10 | 16 | 00	44 | 10 | 18 | 00
44 | 10 | 17 | 00	44 | 10 | 19 | 00	44 | 10 | 20 | 00
44 | 10 | 21 | 00	44 | 10 | 22 | 00	44 | 10 | 23 | 00
44 | 10 | 24 | 00	44 | 10 | 25 | 00	44 | 10 | 26 | 00
44 | 10 | 28 | 00	44 | 10 | 29 | 00	44 | 10 | 30 | 00
44 | 10 | 31 | 00	44 | 11 | 16 | 00	44 | 12 | 15 | 00
44 | 12 | 16 | 00	44 | 12 | 17 | 00	44 | 12 | 18 | 00
44 | 12 | 19 | 00	44 | 12 | 20 | 00	44 | 12 | 21 | 00
45 | 10 | 15 | 00	45 | 10 | 16 | 00	45 | 10 | 17 | 00
45 | 10 | 18 | 00	45 | 10 | 19 | 00	45 | 12 | 15 | 00
45 | 12 | 16 | 00	45 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	47 | 13 | 15 | 00	47 | 13 | 16 | 00
47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00

49	24	16	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	10	27	00
70	11	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
84	11	17	00
86	10	17	00
95	11	16	00
95	12	18	00

56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	12	15	00
56	12	18	00
60	10	41	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	11	15	00
84	11	15	00
84	11	18	00
90	15	17	00
95	12	15	00

56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	16	00
56	12	19	00
60	10	54	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	14	18	00
84	11	16	00
85	11	16	00
92	12	17	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPOCHIVOR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 157,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		20	14	29	00		30	10	24	00
30	11	15	00		30	11	19	00		30	12	17	00
30	15	15	00		30	17	15	00		31	26	17	00
39	11	16	00		39	12	21	00		40	15	16	00
40	15	17	00		40	17	21	00		40	17	29	00
40	17	31	00		40	17	30	00		40	17	53	00
40	17	38	00		47	10	15	00		70	10	15	00
70	10	16	00		70	10	17	00		70	10	18	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	27	00
72	15	33	00		72	15	40	00		73	13	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00

80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	92 | 12 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: U.T VIAS DE OCCIDENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNUNGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.050,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 17 | 00	31 | 26 | 17 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
73 | 13 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00

80	11	16	00		80	11	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	17	00
81	14	15	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	13	15	00		95	13	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		22	10	15	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	18	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	18	00		30	10	17	00

30	10	20	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	31	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	11	17	00		30	11	19	00		30	11	18	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	13	15	00		30	12	19	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	18	17	00		30	17	17	00		30	26	36	00
31	11	16	00		31	11	15	00		31	16	34	00
32	10	16	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	13	15	00		39	13	17	00
39	13	16	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	15	15	00		40	17	16	00		40	17	15	00
40	17	18	00		40	17	20	00		40	17	19	00
40	17	21	00		40	17	25	00		40	17	22	00
40	17	28	00		40	17	26	00		40	17	31	00
40	17	30	00		41	11	42	00		41	11	25	00
42	20	18	00		42	12	15	00		43	21	16	00
43	21	15	00		43	21	18	00		43	21	17	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	20	00
44	10	15	00		44	10	16	00		44	10	18	00
44	10	17	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	23	00
44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00
44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00
44	10	31	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00

44 / 12 / 19 / 00	44 / 12 / 20 / 00	44 / 12 / 21 / 00
45 / 10 / 15 / 00	45 / 10 / 16 / 00	45 / 10 / 17 / 00
45 / 10 / 18 / 00	45 / 10 / 19 / 00	45 / 12 / 15 / 00
45 / 12 / 16 / 00	45 / 12 / 17 / 00	47 / 10 / 15 / 00
47 / 10 / 16 / 00	47 / 13 / 15 / 00	47 / 13 / 16 / 00
47 / 13 / 17 / 00	47 / 13 / 18 / 00	47 / 13 / 19 / 00
49 / 16 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00
49 / 24 / 16 / 00	56 / 10 / 15 / 00	56 / 10 / 16 / 00
56 / 10 / 17 / 00	56 / 10 / 18 / 00	56 / 10 / 19 / 00
56 / 11 / 15 / 00	56 / 11 / 16 / 00	56 / 11 / 17 / 00
56 / 11 / 18 / 00	56 / 11 / 19 / 00	56 / 11 / 20 / 00
56 / 11 / 21 / 00	56 / 12 / 15 / 00	56 / 12 / 16 / 00
56 / 12 / 17 / 00	56 / 12 / 18 / 00	56 / 12 / 19 / 00
60 / 10 / 27 / 00	60 / 10 / 41 / 00	60 / 10 / 54 / 00
70 / 11 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00	72 / 10 / 15 / 00
72 / 10 / 21 / 00	72 / 10 / 29 / 00	72 / 10 / 31 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00
72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 15 / 10 / 00	72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 12 / 00

72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		84	11	18	00		85	11	16	00
86	10	17	00		90	15	17	00		92	12	17	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLACAS HUELLAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.321,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		22	10	15	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	18	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	18	00		30	10	17	00
30	10	20	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00

30 / 10 / 31 / 00	30 / 10 / 35 / 00	30 / 10 / 32 / 00
30 / 10 / 36 / 00	30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 15 / 00
30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 19 / 00	30 / 11 / 18 / 00
30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 18 / 00	30 / 13 / 15 / 00	30 / 12 / 19 / 00
30 / 13 / 16 / 00	30 / 13 / 17 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 18 / 17 / 00	30 / 17 / 17 / 00	30 / 26 / 36 / 00
31 / 11 / 16 / 00	31 / 11 / 15 / 00	31 / 16 / 34 / 00
32 / 10 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00	39 / 12 / 14 / 00
39 / 12 / 15 / 00	39 / 13 / 15 / 00	39 / 13 / 17 / 00
39 / 13 / 16 / 00	40 / 14 / 16 / 00	40 / 14 / 17 / 00
40 / 15 / 15 / 00	40 / 17 / 16 / 00	40 / 17 / 15 / 00
40 / 17 / 18 / 00	40 / 17 / 20 / 00	40 / 17 / 19 / 00
40 / 17 / 21 / 00	40 / 17 / 25 / 00	40 / 17 / 22 / 00
40 / 17 / 28 / 00	40 / 17 / 26 / 00	40 / 17 / 31 / 00
40 / 17 / 30 / 00	41 / 11 / 42 / 00	41 / 11 / 25 / 00
42 / 20 / 18 / 00	42 / 12 / 15 / 00	43 / 21 / 16 / 00
43 / 21 / 15 / 00	43 / 21 / 18 / 00	43 / 21 / 17 / 00
43 / 21 / 19 / 00	43 / 21 / 21 / 00	43 / 21 / 20 / 00
44 / 10 / 15 / 00	44 / 10 / 16 / 00	44 / 10 / 18 / 00
44 / 10 / 17 / 00	44 / 10 / 19 / 00	44 / 10 / 20 / 00
44 / 10 / 21 / 00	44 / 10 / 22 / 00	44 / 10 / 23 / 00

44	10	24	00

44	10	25	00

44	10	26	00

44	10	28	00

44	10	29	00

44	10	30	00

44	10	31	00

44	11	16	00

44	12	15	00

44	12	16	00

44	12	17	00

44	12	18	00

44	12	19	00

44	12	20	00

44	12	21	00

45	10	15	00

45	10	16	00

45	10	17	00

45	10	18	00

45	10	19	00

45	12	15	00

45	12	16	00

45	12	17	00

47	10	15	00

47	10	16	00

47	13	15	00

47	13	16	00

47	13	17	00

47	13	18	00

47	13	19	00

49	16	15	00

49	22	15	00

49	24	15	00

49	24	16	00

56	10	15	00

56	10	16	00

56	10	17	00

56	10	18	00

56	10	19	00

56	11	15	00

56	11	16	00

56	11	17	00

56	11	18	00

56	11	19	00

56	11	20	00

56	11	21	00

56	12	15	00

56	12	16	00

56	12	17	00

56	12	18	00

56	12	19	00

60	10	27	00

60	10	41	00

60	10	54	00

70	11	17	00

70	17	18	00

72	10	15	00

72	10	21	00

72	10	29	00

72	10	31	00

72	10	33	00

72	11	10	00

72	11	11	00

72	12	10	00

72	12	11	00

72	12	12	00

72	12	13	00

72	12	14	00

72	12	15	00

72	14	10	00

72	14	11	00

72	14	12	00

72	14	13	00

72	14	14	00

72	14	15	00

72	15	10	00

72	15	11	00

72	15	12	00

72	15	13	00

72	15	14	00

72	15	15	00

72	15	16	00

72	15	17	00

72	15	18	00

72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		84	11	18	00		85	11	16	00
86	10	17	00		90	15	17	00		92	12	17	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUICAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		22	10	15	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	18	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	18	00		30	10	17	00

30	10	20	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	31	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	11	17	00		30	11	19	00		30	11	18	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	13	15	00		30	12	19	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	18	17	00		30	17	17	00		30	26	36	00
31	11	16	00		31	11	15	00		31	16	34	00
32	10	16	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	13	15	00		39	13	17	00
39	13	16	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	15	15	00		40	17	16	00		40	17	15	00
40	17	18	00		40	17	20	00		40	17	19	00
40	17	21	00		40	17	25	00		40	17	22	00
40	17	28	00		40	17	26	00		40	17	31	00
40	17	30	00		41	11	42	00		41	11	25	00
42	20	18	00		42	12	15	00		43	21	16	00
43	21	15	00		43	21	18	00		43	21	17	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	20	00
44	10	15	00		44	10	16	00		44	10	18	00
44	10	17	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	23	00
44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00
44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00
44	10	31	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00

44 | 12 | 19 | 00	44 | 12 | 20 | 00	44 | 12 | 21 | 00
45 | 10 | 15 | 00	45 | 10 | 16 | 00	45 | 10 | 17 | 00
45 | 10 | 18 | 00	45 | 10 | 19 | 00	45 | 12 | 15 | 00
45 | 12 | 16 | 00	45 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	47 | 13 | 15 | 00	47 | 13 | 16 | 00
47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00	56 | 10 | 19 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 41 | 00	60 | 10 | 54 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00

72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		84	11	18	00		85	11	16	00
86	10	17	00		90	15	17	00		92	12	16	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: U.T RED DE ALCANTARILLADO GUICAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUICAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		22	10	15	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	18	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	18	00		30	10	17	00
30	10	20	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00

30 10 31 00	30 10 35 00	30 10 32 00
30 10 36 00	30 11 16 00	30 11 15 00
30 11 17 00	30 11 19 00	30 11 18 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 13 15 00	30 12 19 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 16 19 00
30 18 17 00	30 17 17 00	30 26 36 00
31 11 16 00	31 11 15 00	31 16 34 00
32 10 16 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 15 00	39 13 15 00	39 13 17 00
39 13 16 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 15 15 00	40 17 16 00	40 17 15 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 19 00
40 17 21 00	40 17 25 00	40 17 22 00
40 17 28 00	40 17 26 00	40 17 31 00
40 17 30 00	41 11 42 00	41 11 25 00
42 20 18 00	42 12 15 00	43 21 16 00
43 21 15 00	43 21 18 00	43 21 17 00
43 21 19 00	43 21 21 00	43 21 20 00
44 10 15 00	44 10 16 00	44 10 18 00
44 10 17 00	44 10 19 00	44 10 20 00
44 10 21 00	44 10 22 00	44 10 23 00

44	10	24	00
44	10	25	00
44	10	26	00
44	10	28	00
44	10	29	00
44	10	30	00
44	10	31	00
44	11	16	00
44	12	15	00
44	12	16	00
44	12	17	00
44	12	18	00
44	12	19	00
44	12	20	00
44	12	21	00
45	10	15	00
45	10	16	00
45	10	17	00
45	10	18	00
45	10	19	00
45	12	15	00
45	12	16	00
45	12	17	00
47	10	15	00
47	10	16	00
47	13	15	00
47	13	16	00
47	13	17	00
47	13	18	00
47	13	19	00
49	16	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
56	10	15	00
56	10	16	00
56	10	17	00
56	10	18	00
56	10	19	00
56	11	15	00
56	11	16	00
56	11	17	00
56	11	18	00
56	11	19	00
56	11	20	00
56	11	21	00
56	12	15	00
56	12	16	00
56	12	17	00
56	12	18	00
56	12	19	00
60	10	27	00
60	10	41	00
60	10	54	00
70	11	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00

72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		84	11	18	00		85	11	16	00
86	10	17	00		90	15	17	00		92	12	17	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: U.T UNIDADES GUICAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUICAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	15	00		11	11	17	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		22	10	15	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00

27	11	32	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	18	17	00
31	11	16	00
32	10	16	00
39	12	15	00
39	13	16	00
40	15	15	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	28	00
40	17	30	00
42	20	18	00
43	21	15	00
43	21	19	00
44	10	15	00
44	10	17	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00

27	12	18	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	35	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	17	17	00
31	11	15	00
39	12	13	00
39	13	15	00
40	14	16	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	26	00
41	11	42	00
42	12	15	00
43	21	18	00
43	21	21	00
44	10	16	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00

27	12	17	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	16	19	00
30	26	36	00
31	16	34	00
39	12	14	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	31	00
41	11	25	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	18	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00

44	10	31	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		56	10	15	00		56	10	16	00
56	10	17	00		56	10	18	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	12	15	00		56	12	16	00
56	12	17	00		56	12	18	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00

72	15	10	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	11	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	84	11	18	00	85	11	16	00
86	10	17	00	90	15	17	00	92	12	17	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: U.T VIVIENDA PRIORITARIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUICAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 488,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	17	00	11	11	16	00
11	11	18	00	20	12	11	00	22	10	16	00
22	10	15	00	23	15	34	00	23	15	35	00
26	10	14	00	26	10	15	00	27	11	32	00
27	12	18	00	27	12	17	00	30	10	15	00
30	10	18	00	30	10	17	00	30	10	20	00

30	10	23	00		30	10	22	00		30	10	24	00
30	10	29	00		30	10	28	00		30	10	31	00
30	10	35	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	16	00		30	11	15	00		30	11	17	00
30	11	19	00		30	11	18	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	13	15	00		30	12	19	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	16	19	00		30	18	17	00
30	17	17	00		30	26	36	00		31	11	16	00
31	11	15	00		31	16	34	00		32	10	16	00
39	12	13	00		39	12	14	00		39	12	15	00
39	13	15	00		39	13	17	00		39	13	16	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	15	15	00
40	17	16	00		40	17	15	00		40	17	18	00
40	17	20	00		40	17	19	00		40	17	21	00
40	17	25	00		40	17	22	00		40	17	28	00
40	17	26	00		40	17	31	00		40	17	30	00
41	11	42	00		41	11	25	00		42	20	18	00
42	12	15	00		43	21	16	00		43	21	15	00
43	21	18	00		43	21	17	00		43	21	19	00
43	21	21	00		43	21	20	00		44	10	15	00
44	10	16	00		44	10	18	00		44	10	17	00
44	10	19	00		44	10	20	00		44	10	21	00

44	10	22	00		44	10	23	00		44	10	24	00
44	10	25	00		44	10	26	00		44	10	28	00
44	10	29	00		44	10	30	00		44	10	31	00
44	11	16	00		44	12	15	00		44	12	16	00
44	12	17	00		44	12	18	00		44	12	19	00
44	12	20	00		44	12	21	00		45	10	15	00
45	10	16	00		45	10	17	00		45	10	18	00
45	10	19	00		45	12	15	00		45	12	16	00
45	12	17	00		47	10	15	00		47	10	16	00
47	13	15	00		47	13	16	00		47	13	17	00
47	13	18	00		47	13	19	00		49	16	15	00
49	22	15	00		49	24	15	00		49	24	16	00
56	10	15	00		56	10	16	00		56	10	17	00
56	10	18	00		56	10	19	00		56	11	15	00
56	11	16	00		56	11	17	00		56	11	18	00
56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	21	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	18	00		56	12	19	00		60	10	27	00
60	10	41	00		60	10	54	00		70	11	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00

72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
84 | 11 | 18 | 00	85 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
90 | 15 | 17 | 00	92 | 12 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPOCHIVOR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 18 | 00	14 | 11 | 18 | 00	20 | 12 | 11 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 34 | 00
23 | 15 | 35 | 00	26 | 10 | 14 | 00	26 | 10 | 15 | 00
27 | 11 | 32 | 00	27 | 12 | 18 | 00	27 | 12 | 17 | 00

30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	18	17	00
31	11	16	00
32	10	16	00
39	12	15	00
39	13	16	00
40	15	15	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	28	00
40	17	30	00
42	20	18	00
43	21	15	00
43	21	19	00
44	10	15	00
44	10	17	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00

30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	35	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	17	17	00
31	11	15	00
39	12	13	00
39	13	15	00
40	14	16	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	26	00
41	11	42	00
42	12	15	00
43	21	18	00
43	21	21	00
44	10	16	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	16	00

30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	16	19	00
30	26	36	00
31	16	34	00
39	12	14	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	31	00
41	11	25	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	18	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	12	15	00

44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		56	10	15	00		56	10	16	00
56	10	17	00		56	10	18	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	12	15	00		56	12	16	00
56	12	17	00		56	12	18	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00

72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00	85 | 11 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	92 | 12 | 17 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.430,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 16 | 00	11 | 11 | 15 | 00
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00
11 | 12 | 16 | 00	11 | 12 | 20 | 00	11 | 14 | 16 | 00
12 | 16 | 16 | 00	12 | 16 | 17 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 26 | 00	12 | 16 | 35 | 00	12 | 16 | 49 | 00
13 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 15 | 00	20 | 10 | 17 | 00
20 | 10 | 18 | 00	20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00
20 | 10 | 21 | 00	20 | 10 | 22 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 11 | 17 | 00

20 / 12 / 11 / 00	20 / 12 / 12 / 00	20 / 12 / 13 / 00
20 / 12 / 21 / 00	20 / 12 / 25 / 00	20 / 12 / 30 / 00
20 / 13 / 11 / 00	20 / 14 / 16 / 00	22 / 10 / 15 / 00
22 / 10 / 16 / 00	22 / 10 / 17 / 00	22 / 10 / 18 / 00
22 / 10 / 19 / 00	22 / 10 / 20 / 00	23 / 15 / 34 / 00
23 / 15 / 35 / 00	23 / 15 / 38 / 00	23 / 16 / 15 / 00
23 / 16 / 16 / 00	23 / 16 / 17 / 00	23 / 19 / 10 / 00
23 / 19 / 11 / 00	23 / 19 / 12 / 00	23 / 21 / 10 / 00
23 / 21 / 11 / 00	23 / 24 / 15 / 00	23 / 24 / 16 / 00
23 / 24 / 17 / 00	23 / 24 / 18 / 00	23 / 24 / 21 / 00
23 / 25 / 15 / 00	23 / 25 / 16 / 00	23 / 25 / 17 / 00
23 / 25 / 18 / 00	23 / 27 / 14 / 00	23 / 27 / 17 / 00
23 / 27 / 18 / 00	23 / 28 / 15 / 00	23 / 28 / 16 / 00
23 / 28 / 19 / 00	24 / 10 / 16 / 00	24 / 10 / 17 / 00
24 / 11 / 15 / 00	24 / 11 / 20 / 00	24 / 11 / 27 / 00
24 / 11 / 28 / 00	24 / 13 / 15 / 00	25 / 10 / 16 / 00
25 / 10 / 21 / 00	26 / 10 / 11 / 00	26 / 10 / 12 / 00
26 / 10 / 13 / 00	26 / 11 / 15 / 00	26 / 11 / 16 / 00
26 / 11 / 17 / 00	26 / 12 / 15 / 00	26 / 12 / 16 / 00
26 / 12 / 17 / 00	26 / 12 / 18 / 00	26 / 13 / 15 / 00
26 / 13 / 16 / 00	26 / 13 / 17 / 00	26 / 13 / 18 / 00
27 / 11 / 15 / 00	27 / 11 / 16 / 00	27 / 11 / 22 / 00

27	11	23	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	24	16	00
30	26	28	00
30	26	59	00
32	10	16	00
32	11	17	00
32	12	17	00
32	13	10	00
32	15	15	00
32	15	18	00
39	10	16	00

27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	24	17	00
30	26	30	00
31	26	17	00
32	11	15	00
32	12	15	00
32	12	18	00
32	14	10	00
32	15	16	00
32	15	19	00
39	11	15	00

27	12	18	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	18	17	00
30	19	18	00
30	26	23	00
30	26	33	00
32	10	15	00
32	11	16	00
32	12	16	00
32	12	19	00
32	14	11	00
32	15	17	00
32	15	20	00
39	11	16	00

39	11	17	00		39	11	18	00		39	11	19	00
39	11	20	00		39	11	21	00		39	11	22	00
39	11	23	00		39	11	24	00		39	11	25	00
39	11	26	00		39	12	10	00		39	12	11	00
39	12	13	00		39	12	14	00		39	12	15	00
39	12	16	00		39	12	17	00		39	12	18	00
39	12	19	00		39	12	20	00		39	12	21	00
39	12	22	00		39	12	23	00		39	13	15	00
39	13	16	00		39	13	17	00		40	10	15	00
40	10	16	00		40	10	17	00		40	10	18	00
40	10	19	00		40	10	20	00		40	10	21	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	14	22	00
40	18	15	00		40	18	20	00		40	18	24	00
40	18	31	00		43	19	15	00		43	19	16	00
43	20	14	00		43	20	15	00		43	20	16	00
43	20	18	00		43	20	19	00		43	20	20	00
43	20	21	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	20	00		43	21	21	00
43	21	22	00		43	22	15	00		43	22	16	00
43	22	17	00		43	22	18	00		43	22	25	00
43	22	26	00		43	22	27	00		43	22	28	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00

43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	23	00
43	23	28	00		43	23	29	00		43	23	36	00
43	23	37	00		44	10	31	00		44	12	20	00
45	10	15	00		45	11	15	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	13	15	00		45	13	17	00
46	19	15	00		46	19	16	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00
56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	18	00
56	11	22	00		56	12	10	00		56	12	14	00
70	10	15	00		70	11	15	00		70	11	16	00
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	16	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00

72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	73 11 15 00	73 13 15 00
76 10 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 16 00	77 13 16 00	77 13 17 00
78 18 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 13 15 00
80 13 16 00	80 13 18 00	80 14 19 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
81 11 20 00	81 11 21 00	81 11 22 00
81 11 23 00	81 11 24 00	81 11 25 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00

81	16	15	00		81	16	16	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	17	00		84	11	18	00		92	11	15	00
92	12	17	00		95	10	15	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA MALLA VIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUAZUL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 504,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	26	17	00		70	10	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	15	14	00		72	15	15	00
73	13	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
77	13	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00

81	10	17	00	81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00	84	11	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	13	15	00	95	13	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 232
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLAS SAN BENITO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SAN BENITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	31	26	17	00	70	10	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	15	14	00	72	15	15	00
73	13	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00

77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCUELA GALAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GALAN SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 12 | 17 | 00	31 | 26 | 17 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
73 | 13 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00

77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
77	13	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		84	11	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	13	15	00		95	13	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA PRESA DE LOS SANTOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LOS SANTOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

30	12	17	00		31	26	17	00		70	10	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	15	14	00		72	15	15	00
73	13	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
77	13	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		84	11	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	13	15	00		95	13	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTRATACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00		31	26	17	00		70	10	15	00

70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
73 | 13 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 236
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA SUAITA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUAITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00
20	14	29	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	15	15	00
30	17	15	00
31	26	17	00
39	11	16	00
39	12	21	00
40	15	16	00
40	15	17	00
40	17	21	00
40	17	29	00
40	17	31	00
40	17	30	00
40	17	53	00
40	17	38	00
47	10	15	00
70	10	15	00
70	10	16	00
70	10	17	00
70	10	18	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00
73	13	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
77	13	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	15	00
84	11	16	00
84	11	17	00
92	12	15	00

93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	20	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	13	15	00
95	13	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOSACEGU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	31	26	17	00	70	10	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	15	14	00	72	15	15	00
73	13	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	24	00

81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	17	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		84	11	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	13	15	00		95	13	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 238
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOCOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.270,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		22	10	15	00		23	15	34	00
23	10	15	00		23	15	35	00		26	10	14	00
27	11	32	00		27	12	18	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	18	00		30	10	17	00
30	10	20	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	35	00		30	10	36	00		30	11	16	00
30	11	15	00		30	11	17	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	13	15	00
30	12	19	00		30	13	16	00		30	13	17	00

30	16	19	00		30	17	17	00		30	26	36	00
31	11	15	00		31	16	34	00		32	10	16	00
39	12	13	00		39	12	14	00		39	12	15	00
39	13	15	00		39	13	17	00		39	13	16	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	15	15	00
40	17	16	00		40	17	15	00		40	17	18	00
40	17	20	00		40	17	19	00		40	17	21	00
40	17	25	00		40	17	22	00		40	17	28	00
40	17	26	00		40	17	31	00		40	17	30	00
40	18	17	00		41	11	42	00		41	11	25	00
42	20	18	00		42	12	15	00		43	21	16	00
43	21	15	00		43	21	18	00		43	21	17	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	20	00
44	10	15	00		44	10	16	00		44	10	18	00
44	10	17	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	23	00
44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00
44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00
44	10	31	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00

45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		56	10	15	00		56	10	16	00
56	10	17	00		56	10	18	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	12	15	00		56	12	16	00
56	12	17	00		56	12	18	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	11	17	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00

84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 18 | 00	85 | 11 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	92 | 12 | 17 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MIRAFLORES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
49 | 16 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	53 | 10 | 29 | 00
53 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 240
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MIRAFLORES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
14 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 32 | 00	43 | 21 | 15 | 00
44 | 10 | 29 | 00	44 | 12 | 16 | 00	44 | 12 | 17 | 00
44 | 12 | 18 | 00	44 | 12 | 19 | 00	44 | 12 | 20 | 00
45 | 10 | 16 | 00	45 | 10 | 17 | 00	47 | 13 | 16 | 00

47	13	17	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		52	12	15	00
52	12	16	00		52	12	17	00		53	10	29	00
53	11	20	00		53	12	18	00		55	12	16	00
56	10	15	00		56	10	17	00		60	14	10	00
80	10	15	00		93	14	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 241
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL]
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 775,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		22	10	15	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	18	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	18	00		30	10	17	00
30	10	20	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	31	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	11	17	00		30	11	19	00		30	11	18	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	13	15	00		30	12	19	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	18	17	00		30	17	17	00		30	26	36	00
31	11	16	00		31	11	15	00		31	16	34	00

32	10	16	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	13	15	00		39	13	17	00
39	13	16	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	15	15	00		40	17	16	00		40	17	15	00
40	17	18	00		40	17	20	00		40	17	19	00
40	17	21	00		40	17	25	00		40	17	22	00
40	17	28	00		40	17	26	00		40	17	31	00
40	17	30	00		41	11	42	00		41	11	25	00
42	20	18	00		42	12	15	00		42	21	15	00
42	21	16	00		43	21	18	00		43	21	17	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	20	00
44	10	15	00		44	10	16	00		44	10	18	00
44	10	17	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	23	00
44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00
44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00
44	10	31	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00

47	13	17	00
49	16	15	00
49	24	16	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	10	27	00
70	11	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
84	11	17	00
86	10	17	00

47	13	18	00
49	22	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	12	15	00
56	12	18	00
60	10	41	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	11	15	00
84	11	15	00
84	11	18	00
90	15	17	00

47	13	19	00
49	24	15	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	16	00
56	12	19	00
60	10	54	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	14	18	00
84	11	16	00
85	11	16	00
92	12	17	00

95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 242
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	31	26	17	00	70	10	15	00
70	17	16	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	15	14	00	72	15	15	00	73	13	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00	77	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	15	00	84	11	16	00

84	11	17	00		84	11	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 243
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL COCUY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		22	10	15	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	18	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	18	00		30	10	17	00
30	10	20	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	31	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	11	19	00		30	11	18	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	13	15	00		30	12	19	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	16	19	00		30	18	17	00
30	17	17	00		30	26	36	00		31	11	16	00
31	11	15	00		31	16	34	00		32	10	16	00

39	12	13	00		39	12	14	00		39	12	15	00
39	13	15	00		39	13	17	00		39	13	16	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	15	15	00
40	17	16	00		40	17	15	00		40	17	18	00
40	17	20	00		40	17	19	00		40	17	21	00
40	17	25	00		40	17	22	00		40	17	28	00
40	17	26	00		40	17	31	00		40	17	30	00
41	11	42	00		41	11	25	00		42	20	18	00
42	12	15	00		43	21	16	00		43	21	15	00
43	21	18	00		43	21	17	00		43	21	19	00
43	21	21	00		43	21	20	00		44	10	15	00
44	10	16	00		44	10	18	00		44	10	17	00
44	10	19	00		44	10	20	00		44	10	21	00
44	10	22	00		44	10	23	00		44	10	24	00
44	10	25	00		44	10	26	00		44	10	28	00
44	10	29	00		44	10	30	00		44	10	31	00
44	11	16	00		44	12	15	00		44	12	16	00
44	12	17	00		44	12	18	00		44	12	19	00
44	12	20	00		44	12	21	00		45	10	15	00
45	10	16	00		45	10	17	00		45	10	18	00
45	10	19	00		45	12	15	00		45	12	16	00
45	12	17	00		47	10	15	00		47	10	16	00
47	13	15	00		47	13	16	00		47	13	17	00

47 13 18 00	47 13 19 00	49 16 15 00
49 22 15 00	49 24 15 00	49 24 16 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 18 00	56 10 19 00	56 11 15 00
56 11 16 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	60 10 27 00
60 10 41 00	60 10 54 00	70 11 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 11 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
84 11 18 00	85 11 16 00	86 10 17 00
90 15 17 00	92 12 17 00	95 11 16 00

95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 244
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TECHOS GUICAN 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUICAN DE LA SIERRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 853,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	17	15	00		11	11	18	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	16	00		22	10	15	00
23	12	16	00		23	15	34	00		23	15	35	00
26	10	14	00		26	10	15	00		27	11	32	00
27	12	18	00		27	12	17	00		30	10	15	00
27	13	17	00		30	10	18	00		30	10	17	00
30	10	20	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	31	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	11	17	00		30	11	19	00		30	11	18	00
30	12	15	00		30	12	17	00		30	12	16	00
30	12	18	00		30	13	15	00		30	12	19	00

30	13	16	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	18	17	00		30	19	15	00		30	17	17	00
30	19	18	00		30	19	16	00		30	26	53	00
30	26	36	00		31	11	16	00		31	11	15	00
31	16	34	00		31	21	15	00		31	15	19	00
32	10	15	00		31	23	14	00		32	10	16	00
39	12	13	00		39	12	14	00		39	12	17	00
39	12	15	00		39	13	15	00		39	13	17	00
39	13	16	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	15	15	00		40	17	15	00		40	17	18	00
40	17	16	00		40	17	20	00		40	17	19	00
40	17	21	00		40	17	25	00		40	17	22	00
40	17	28	00		40	17	26	00		40	17	31	00
40	17	30	00		41	11	25	00		42	20	18	00
42	12	15	00		42	21	15	00		42	21	16	00
43	21	18	00		43	21	17	00		43	21	19	00
43	21	21	00		43	21	20	00		44	10	15	00
44	10	16	00		44	10	18	00		44	10	17	00
44	10	19	00		44	10	20	00		44	10	21	00
44	10	22	00		44	10	23	00		44	10	24	00
44	10	25	00		44	10	26	00		44	10	28	00
44	10	29	00		44	10	30	00		44	10	31	00
44	11	15	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00

47 10 16 00	47 13 15 00	47 13 16 00
47 13 17 00	47 13 18 00	47 13 19 00
49 16 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
49 24 16 00	50 19 30 00	55 12 15 00
55 12 16 00	55 12 17 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 16 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00
56 11 20 00	56 11 21 00	56 12 15 00
56 12 16 00	56 12 17 00	56 12 19 00
60 10 27 00	60 10 41 00	60 10 54 00
70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 15 16 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00

72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	15	17	00		92	12	15	00
92	12	17	00		93	13	16	00		93	14	15	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 245
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.030,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		22	10	15	00		23	15	34	00
23	15	35	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	18	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	18	00		30	10	17	00

30	10	20	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	31	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	11	17	00		30	11	19	00		30	11	18	00
30	12	15	00		30	12	17	00		30	12	16	00
30	12	18	00		30	13	15	00		30	12	19	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	18	17	00		30	17	17	00		30	26	36	00
31	11	16	00		31	11	15	00		31	16	34	00
32	10	16	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	13	15	00		39	13	17	00
39	13	16	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	15	15	00		40	17	15	00		40	17	18	00
40	17	16	00		40	17	20	00		40	17	19	00
40	17	21	00		40	17	25	00		40	17	22	00
40	17	28	00		40	17	26	00		40	17	31	00
40	17	30	00		41	11	42	00		41	11	25	00
42	12	15	00		43	21	16	00		43	21	15	00
43	21	18	00		43	21	17	00		43	21	19	00
43	21	21	00		43	21	20	00		44	10	15	00
44	10	16	00		44	10	18	00		44	10	17	00
44	10	19	00		44	10	20	00		44	10	21	00

44	10	22	00		44	10	23	00		44	10	24	00
44	10	25	00		44	10	26	00		44	10	28	00
44	10	29	00		44	10	30	00		44	10	31	00
44	11	16	00		44	12	15	00		44	12	16	00
44	12	17	00		44	12	18	00		44	12	19	00
44	12	21	00		45	10	15	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		55	12	17	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	54	00
70	11	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00

72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 30 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 11 15 00	81 14 18 00
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
84 11 17 00	84 11 18 00	85 11 16 00
86 10 17 00	90 15 17 00	92 12 17 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 18 00	95 12 20 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 246
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BICENTENARIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 17 15 00	20 14 29 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 19 00	30 12 17 00

30	15	15	00	30	17	15	00	31	26	17	00
39	11	16	00	39	12	21	00	40	15	16	00
40	15	17	00	40	17	21	00	40	17	29	00
40	17	31	00	40	17	30	00	40	17	53	00
40	17	38	00	47	10	15	00	70	10	15	00
70	10	16	00	70	10	17	00	70	10	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	33	00
72	15	40	00	73	13	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	18	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	92	12	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	13	15	00	95	13	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 247
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAMACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		20	14	29	00		30	10	24	00
30	11	15	00		30	12	17	00		30	15	15	00
30	17	15	00		31	26	17	00		39	11	16	00
39	12	21	00		40	15	16	00		40	15	17	00
40	17	21	00		40	17	29	00		40	17	31	00
40	17	30	00		40	17	53	00		40	17	38	00
47	10	15	00		70	10	15	00		70	10	16	00
70	10	17	00		70	10	18	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	27	00		72	15	33	00
72	15	40	00		73	13	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		77	13	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00

81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	18	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		92	12	15	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 248
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
12	16	49	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		23	15	34	00		25	17	44	00
24	11	18	00		24	13	15	00		25	17	24	00
26	11	16	00		26	11	17	00		26	12	16	00
27	11	32	00		26	13	15	00		30	10	18	00
30	10	29	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	18	00		30	12	17	00		30	12	16	00
30	16	21	00		30	16	24	00		30	16	17	00
30	18	17	00		31	11	15	00		31	12	19	00
32	10	16	00		32	15	17	00		32	15	18	00
39	11	24	00		39	12	11	00		32	15	19	00

32	15	20	00		39	10	16	00		39	12	13	00
39	12	22	00		40	10	15	00		40	10	16	00
40	10	17	00		40	10	20	00		40	14	17	00
40	17	15	00		41	11	42	00		41	11	37	00
42	12	15	00		43	19	15	00		43	19	16	00
43	20	15	00		43	20	18	00		43	21	16	00
43	21	15	00		43	21	18	00		43	21	17	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	22	17	00
43	22	18	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	28	00		43	22	31	00		43	22	15	00
43	22	16	00		44	10	15	00		43	22	32	00
43	22	33	00		43	23	15	00		43	23	24	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	35	00
44	10	22	00		44	10	29	00		44	10	31	00
44	11	16	00		44	11	19	00		44	12	16	00
44	12	17	00		44	12	18	00		44	12	19	00
44	12	20	00		44	12	21	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	11	15	00		45	11	19	00
45	12	15	00		45	12	16	00		45	12	17	00
46	15	16	00		46	17	15	00		46	17	16	00
47	10	15	00		47	10	16	00		47	12	16	00
47	12	19	00		47	13	16	00		47	13	17	00
47	13	18	00		47	13	19	00		48	10	15	00

49	16	15	00
49	24	16	00
52	14	15	00
53	11	20	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	16	00
56	12	19	00
60	10	54	00
70	11	15	00
70	16	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	32	00

49	22	15	00
50	19	30	00
52	16	15	00
55	12	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	17	00
60	10	27	00
60	14	10	00
70	11	16	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	36	00

49	24	15	00
52	12	17	00
52	16	16	00
55	12	16	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	15	00
56	12	18	00
60	10	41	00
70	10	17	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	37	00

72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 16 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 19 | 00
83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00	83 | 12 | 17 | 00
85 | 11 | 16 | 00	85 | 15 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
90 | 15 | 17 | 00	92 | 10 | 15 | 00	92 | 11 | 23 | 00
92 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 14 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 249
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 16 | 00

11	17	15	00
20	12	11	00
23	15	34	00
26	10	15	00
27	12	17	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	16	19	00
30	17	17	00
30	26	53	00
31	11	15	00
32	10	15	00
32	10	16	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	31	00
42	20	18	00
42	21	16	00

11	11	18	00
22	10	16	00
23	15	35	00
27	11	32	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	18	17	00
30	19	18	00
30	26	36	00
31	16	34	00
31	21	15	00
39	12	14	00
39	12	15	00
39	13	16	00
40	15	15	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	28	00
40	17	30	00
42	12	15	00
43	21	18	00

12	16	18	00
22	10	15	00
26	10	14	00
27	12	18	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	35	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
31	11	16	00
31	15	19	00
31	23	14	00
39	12	13	00
39	13	15	00
40	14	16	00
40	17	15	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	26	00
41	11	25	00
42	21	15	00
43	21	17	00

43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	20	00
44	10	15	00		44	10	16	00		44	10	18	00
44	10	17	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	23	00
44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00
44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00
44	10	31	00		44	11	15	00		44	11	16	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		50	19	30	00
55	12	15	00		55	12	16	00		55	12	17	00
56	10	15	00		56	10	16	00		56	10	17	00
56	10	18	00		56	10	19	00		56	11	15	00
56	11	16	00		56	11	17	00		56	11	18	00
56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	21	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	41	00
60	10	54	00		70	11	15	00		70	11	16	00

70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 11 15 00	81 14 18 00
85 11 16 00	85 15 16 00	90 15 17 00
92 12 15 00	92 12 17 00	93 13 16 00
93 15 15 00	95 10 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 18 00
95 12 23 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 250
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIBANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 208,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
20	12	11	00
23	15	34	00
26	10	15	00
27	12	17	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	16	19	00
30	17	17	00
30	26	53	00
31	11	15	00
32	10	15	00
32	10	16	00
39	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
11	17	15	00
22	10	16	00
23	15	35	00
27	11	32	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	18	17	00
30	19	18	00
30	26	36	00
31	16	34	00
31	21	15	00
39	12	14	00
39	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
12	16	18	00
22	10	15	00
26	10	14	00
27	12	18	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	35	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
31	11	16	00
31	15	19	00
31	23	14	00
39	12	13	00
39	13	15	00

39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	31	00
42	20	18	00
42	21	16	00
43	21	19	00
44	10	15	00
44	10	17	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00
45	10	18	00
45	12	16	00
47	10	16	00
47	13	19	00
49	24	15	00
55	12	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00

39	13	16	00
40	15	15	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	28	00
40	17	30	00
42	12	15	00
43	21	18	00
43	21	21	00
44	10	16	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	15	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00
45	10	19	00
45	12	17	00
47	13	17	00
49	16	15	00
49	24	16	00
55	12	16	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00

40	14	16	00
40	17	15	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	26	00
41	11	25	00
42	21	15	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	18	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	11	16	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	10	17	00
45	12	15	00
47	10	15	00
47	13	18	00
49	22	15	00
50	19	30	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00

56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	41	00
60	10	54	00		70	11	15	00		70	11	16	00
70	11	17	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	18	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	15	17	00
92	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00

93	15	15	00	95	10	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	23	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 251
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ONZAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	17	00	11	11	16	00
12	16	49	00	14	11	18	00	20	12	11	00
22	10	16	00	23	15	34	00	25	17	44	00
24	11	18	00	24	13	15	00	25	17	24	00
26	11	16	00	26	11	17	00	26	12	16	00
27	11	32	00	26	13	15	00	30	10	18	00
30	10	29	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	12	17	00	30	12	16	00
30	16	21	00	30	16	24	00	30	16	17	00
30	18	17	00	31	11	15	00	31	12	19	00
32	10	16	00	32	15	17	00	32	15	18	00
39	11	24	00	39	12	11	00	32	15	19	00
32	15	20	00	39	10	16	00	39	12	13	00
39	12	22	00	40	10	20	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	10	17	00	40	14	17	00
40	17	15	00	41	11	42	00	41	11	37	00
42	12	15	00	43	19	15	00	43	19	16	00
43	20	15	00	43	20	18	00	43	21	16	00
43	21	15	00	43	21	18	00	43	21	17	00

43 - 21 - 19 - 00	43 - 21 - 21 - 00	43 - 22 - 17 - 00
43 - 22 - 18 - 00	43 - 22 - 25 - 00	43 - 22 - 26 - 00
43 - 22 - 28 - 00	43 - 22 - 31 - 00	43 - 22 - 15 - 00
43 - 22 - 16 - 00	44 - 10 - 15 - 00	43 - 22 - 32 - 00
43 - 22 - 33 - 00	43 - 23 - 15 - 00	43 - 23 - 24 - 00
43 - 23 - 30 - 00	43 - 23 - 32 - 00	43 - 23 - 35 - 00
44 - 10 - 22 - 00	44 - 10 - 29 - 00	44 - 10 - 31 - 00
44 - 11 - 16 - 00	44 - 11 - 19 - 00	44 - 12 - 16 - 00
44 - 12 - 17 - 00	44 - 12 - 18 - 00	44 - 12 - 19 - 00
44 - 12 - 20 - 00	44 - 12 - 21 - 00	45 - 10 - 16 - 00
45 - 10 - 17 - 00	45 - 11 - 15 - 00	45 - 11 - 19 - 00
45 - 12 - 15 - 00	45 - 12 - 16 - 00	45 - 12 - 17 - 00
46 - 15 - 16 - 00	46 - 17 - 15 - 00	46 - 17 - 16 - 00
47 - 10 - 15 - 00	47 - 10 - 16 - 00	47 - 12 - 16 - 00
47 - 12 - 19 - 00	47 - 13 - 16 - 00	47 - 13 - 17 - 00
47 - 13 - 18 - 00	47 - 13 - 19 - 00	48 - 10 - 15 - 00
49 - 16 - 15 - 00	49 - 22 - 15 - 00	49 - 24 - 15 - 00
49 - 24 - 16 - 00	50 - 19 - 30 - 00	52 - 12 - 17 - 00
52 - 14 - 15 - 00	52 - 16 - 15 - 00	52 - 16 - 16 - 00
53 - 11 - 20 - 00	55 - 12 - 15 - 00	55 - 12 - 16 - 00
55 - 12 - 17 - 00	56 - 10 - 15 - 00	56 - 10 - 16 - 00
56 - 10 - 17 - 00	56 - 10 - 18 - 00	56 - 10 - 19 - 00

56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	11	22	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	41	00
60	10	54	00		60	14	10	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	16	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	18	00		77	11	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	11	18	00		81	11	21	00

81	14	15	00		81	14	18	00		81	16	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		83	11	19	00
83	11	22	00		83	11	23	00		83	12	17	00
85	11	16	00		85	15	16	00		86	10	17	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	11	23	00
92	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00		95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 252
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		20	14	29	00		30	10	24	00
30	11	15	00		30	12	17	00		30	15	15	00
30	17	15	00		31	26	17	00		39	11	16	00
39	12	21	00		40	15	16	00		40	15	17	00
40	17	21	00		40	17	29	00		40	17	31	00
40	17	30	00		40	17	53	00		40	17	38	00
47	10	15	00		70	10	15	00		70	10	16	00
70	10	17	00		70	10	18	00		72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	27	00		72	15	33	00
72	15	40	00		73	13	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		77	13	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	18	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		92	12	15	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 253
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		20	14	29	00		30	10	24	00
30	11	15	00		30	12	17	00		30	15	15	00

30 17 15 00	31 26 17 00	39 11 16 00
39 12 21 00	40 15 16 00	40 15 17 00
40 17 21 00	40 17 29 00	40 17 31 00
40 17 30 00	40 17 53 00	40 17 38 00
47 10 15 00	70 10 15 00	70 10 16 00
70 10 17 00	70 10 18 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 33 00
72 15 40 00	73 13 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 18 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	84 11 17 00	92 12 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00

95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 254
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FEYMA CONSULTORES ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.550,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		20	14	29	00		30	10	24	00
30	11	15	00		30	12	17	00		30	15	15	00
30	17	15	00		31	26	17	00		39	11	16	00
39	12	21	00		40	15	16	00		40	15	17	00
40	17	21	00		40	17	29	00		40	17	31	00
40	17	30	00		40	17	53	00		40	17	38	00
47	10	15	00		70	10	15	00		70	10	16	00
70	10	17	00		70	10	18	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	27	00		72	15	33	00
72	15	40	00		73	13	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		77	13	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00

81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	18	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		92	12	15	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 255
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONIQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
12	16	49	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		23	15	34	00		25	17	44	00
24	11	18	00		24	13	15	00		25	17	24	00
26	11	16	00		26	11	17	00		26	12	16	00
27	11	32	00		26	13	15	00		30	10	18	00

30	10	29	00
30	11	18	00
30	16	21	00
30	18	17	00
32	10	16	00
39	11	24	00
32	15	20	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	17	15	00
42	12	15	00
43	20	15	00
43	21	15	00
43	21	19	00
43	22	18	00
43	22	28	00
43	22	16	00
43	22	33	00
43	23	30	00
44	10	22	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	17	00
45	12	15	00
46	15	16	00
47	10	15	00
47	12	19	00

30	10	36	00
30	12	17	00
30	16	24	00
31	11	15	00
32	15	17	00
39	12	11	00
39	10	16	00
40	10	20	00
40	10	17	00
41	11	42	00
43	19	15	00
43	20	18	00
43	21	18	00
43	21	21	00
43	22	25	00
43	22	31	00
44	10	15	00
43	23	15	00
43	23	32	00
44	10	29	00
44	11	19	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	11	15	00
45	12	16	00
46	17	15	00
47	10	16	00
47	13	16	00

30	11	15	00
30	12	16	00
30	16	17	00
31	12	19	00
32	15	18	00
32	15	19	00
39	12	13	00
40	10	15	00
40	14	17	00
41	11	37	00
43	19	16	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	22	17	00
43	22	26	00
43	22	15	00
43	22	32	00
43	23	24	00
43	23	35	00
44	10	31	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	16	00
45	11	19	00
45	12	17	00
46	17	16	00
47	12	16	00
47	13	17	00

47 / 13 / 18 / 00	47 / 13 / 19 / 00	48 / 10 / 15 / 00
49 / 16 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00
49 / 24 / 16 / 00	50 / 19 / 30 / 00	52 / 12 / 17 / 00
52 / 14 / 15 / 00	52 / 16 / 15 / 00	52 / 16 / 16 / 00
53 / 11 / 20 / 00	55 / 12 / 15 / 00	55 / 12 / 16 / 00
55 / 12 / 17 / 00	56 / 10 / 15 / 00	56 / 10 / 16 / 00
56 / 10 / 17 / 00	56 / 10 / 18 / 00	56 / 10 / 19 / 00
56 / 11 / 15 / 00	56 / 11 / 16 / 00	56 / 11 / 17 / 00
56 / 11 / 18 / 00	56 / 11 / 19 / 00	56 / 11 / 20 / 00
56 / 11 / 21 / 00	56 / 11 / 22 / 00	56 / 12 / 15 / 00
56 / 12 / 16 / 00	56 / 12 / 17 / 00	56 / 12 / 18 / 00
56 / 12 / 19 / 00	60 / 10 / 27 / 00	60 / 10 / 41 / 00
60 / 10 / 54 / 00	60 / 14 / 10 / 00	70 / 10 / 17 / 00
70 / 11 / 15 / 00	70 / 11 / 16 / 00	70 / 11 / 17 / 00
70 / 16 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00	72 / 10 / 15 / 00
72 / 10 / 21 / 00	72 / 10 / 29 / 00	72 / 10 / 31 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00
72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 10 / 00

72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	18	00		77	11	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	11	18	00		81	11	21	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	16	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		83	11	19	00
83	11	22	00		83	11	23	00		83	12	17	00
85	11	16	00		85	15	16	00		86	10	17	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	11	23	00
92	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00		95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 256
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOSERVISIOS SOGAMOSO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 277,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		11	17	15	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	16	00		22	10	15	00
23	15	34	00		23	15	35	00		26	10	14	00
26	10	15	00		27	11	32	00		27	12	18	00
27	12	17	00		30	10	15	00		30	10	18	00
30	10	17	00		30	10	20	00		30	10	23	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	29	00
30	10	28	00		30	10	31	00		30	10	35	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	11	16	00
30	11	15	00		30	11	17	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	12	15	00		30	12	17	00
30	12	16	00		30	12	18	00		30	13	15	00
30	12	19	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	16	19	00		30	18	17	00		30	19	15	00
30	17	17	00		30	19	18	00		30	19	16	00
30	26	53	00		30	26	36	00		31	11	16	00
31	11	15	00		31	16	34	00		31	15	19	00
32	10	15	00		31	21	15	00		31	23	14	00
32	10	16	00		39	12	14	00		39	12	13	00
39	12	17	00		39	12	15	00		39	13	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	15	15	00		40	17	15	00

40	17	16	00		40	17	17	00		40	17	20	00
40	17	19	00		40	17	21	00		40	17	25	00
40	17	22	00		40	17	28	00		40	17	26	00
40	17	31	00		40	17	30	00		41	11	25	00
42	20	18	00		42	12	15	00		42	21	15	00
42	21	16	00		43	21	18	00		43	21	17	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	20	00
44	10	15	00		44	10	16	00		44	10	18	00
44	10	17	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	23	00
44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00
44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00
44	10	31	00		44	11	15	00		44	11	16	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		50	19	30	00
55	12	15	00		55	12	16	00		55	12	17	00
56	10	15	00		56	10	16	00		56	10	17	00
56	10	18	00		56	10	19	00		56	11	15	00
56	11	16	00		56	11	17	00		56	11	18	00
56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	21	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	41	00

60 | 10 | 54 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
85 | 11 | 16 | 00	85 | 15 | 16 | 00	90 | 15 | 17 | 00
92 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00

95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 257
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LAS PALMAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RONDON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 750,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	17	00	11	11	16	00
11	11	18	00	11	17	15	00	12	16	18	00
20	12	11	00	22	10	16	00	22	10	15	00
23	15	34	00	23	15	35	00	26	10	14	00
26	10	15	00	27	11	32	00	27	12	18	00
27	12	17	00	30	10	15	00	30	10	18	00
30	10	17	00	30	10	20	00	30	10	23	00
30	10	22	00	30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	28	00	30	10	31	00	30	10	35	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	16	00
30	11	15	00	30	11	17	00	30	11	19	00
30	11	18	00	30	12	15	00	30	12	17	00
30	12	16	00	30	12	18	00	30	13	15	00
30	12	19	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	16	19	00	30	18	17	00	30	19	15	00
30	17	17	00	30	19	18	00	30	19	16	00
30	26	53	00	30	26	36	00	31	11	16	00
31	11	15	00	31	16	34	00	31	15	19	00
32	10	15	00	31	21	15	00	31	23	14	00

32 - 10 - 16 - 00	39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 13 - 00
39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 15 - 00	39 - 13 - 15 - 00
39 - 13 - 17 - 00	39 - 13 - 16 - 00	40 - 14 - 16 - 00
40 - 14 - 17 - 00	40 - 15 - 15 - 00	40 - 17 - 15 - 00
40 - 17 - 16 - 00	40 - 17 - 17 - 00	40 - 17 - 20 - 00
40 - 17 - 19 - 00	40 - 17 - 21 - 00	40 - 17 - 25 - 00
40 - 17 - 22 - 00	40 - 17 - 28 - 00	40 - 17 - 26 - 00
40 - 17 - 31 - 00	40 - 17 - 30 - 00	41 - 11 - 25 - 00
42 - 20 - 18 - 00	42 - 12 - 15 - 00	42 - 21 - 15 - 00
42 - 21 - 16 - 00	43 - 21 - 17 - 00	43 - 21 - 19 - 00
43 - 21 - 18 - 00	43 - 21 - 21 - 00	43 - 21 - 20 - 00
44 - 10 - 15 - 00	44 - 10 - 16 - 00	44 - 10 - 18 - 00
44 - 10 - 17 - 00	44 - 10 - 19 - 00	44 - 10 - 20 - 00
44 - 10 - 21 - 00	44 - 10 - 22 - 00	44 - 10 - 23 - 00
44 - 10 - 24 - 00	44 - 10 - 25 - 00	44 - 10 - 26 - 00
44 - 10 - 28 - 00	44 - 10 - 29 - 00	44 - 10 - 30 - 00
44 - 10 - 31 - 00	44 - 11 - 15 - 00	44 - 11 - 16 - 00
44 - 12 - 15 - 00	44 - 12 - 16 - 00	44 - 12 - 17 - 00
44 - 12 - 18 - 00	44 - 12 - 19 - 00	44 - 12 - 20 - 00
44 - 12 - 21 - 00	45 - 10 - 15 - 00	45 - 10 - 16 - 00
45 - 10 - 17 - 00	45 - 10 - 18 - 00	45 - 10 - 19 - 00
45 - 12 - 15 - 00	45 - 12 - 16 - 00	45 - 12 - 17 - 00

47	10	15	00
47	13	18	00
49	22	15	00
50	19	30	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	10	41	00
70	11	16	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	40	00
80	10	17	00

47	10	16	00
47	13	19	00
49	24	15	00
55	12	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	12	15	00
56	12	19	00
60	10	54	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	36	00
80	10	15	00
80	11	15	00

47	13	17	00
49	16	15	00
49	24	16	00
55	12	16	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	16	00
60	10	27	00
70	11	15	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	39	00
80	10	16	00
80	11	16	00

81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	14	18	00		85	11	16	00		85	15	16	00
90	15	17	00		92	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	15	15	00		95	10	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 258
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.433,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		11	17	15	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	16	00		22	10	15	00
23	15	34	00		23	15	35	00		26	10	14	00
26	10	15	00		27	11	32	00		27	12	18	00
27	12	17	00		30	10	15	00		30	10	18	00
30	10	17	00		30	10	20	00		30	10	23	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	29	00
30	10	28	00		30	10	31	00		30	10	35	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	11	16	00
30	11	15	00		30	11	17	00		30	11	19	00

30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	16	19	00
30	17	17	00
30	26	53	00
31	11	15	00
32	10	15	00
32	10	16	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	17	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	31	00
42	20	18	00
42	21	16	00
43	21	18	00
44	10	15	00
44	10	17	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	15	00
44	12	18	00
44	12	21	00

30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	18	17	00
30	19	18	00
30	26	36	00
31	16	34	00
31	21	15	00
39	12	14	00
39	12	15	00
39	13	16	00
40	15	15	00
40	17	16	00
40	17	21	00
40	17	28	00
40	17	30	00
42	12	15	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	16	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	15	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00

30	12	17	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
31	11	16	00
31	15	19	00
31	23	14	00
39	12	13	00
39	13	15	00
40	14	16	00
40	17	15	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	26	00
41	11	25	00
42	21	15	00
43	21	19	00
43	21	21	00
44	10	18	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00

45 / 10 / 17 / 00	45 / 10 / 18 / 00	45 / 10 / 19 / 00
45 / 12 / 15 / 00	45 / 12 / 16 / 00	45 / 12 / 17 / 00
47 / 10 / 15 / 00	47 / 10 / 16 / 00	47 / 13 / 17 / 00
47 / 13 / 18 / 00	47 / 13 / 19 / 00	49 / 16 / 15 / 00
49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00	49 / 24 / 16 / 00
50 / 19 / 30 / 00	55 / 12 / 15 / 00	55 / 12 / 16 / 00
55 / 12 / 17 / 00	56 / 10 / 15 / 00	56 / 10 / 16 / 00
56 / 10 / 17 / 00	56 / 10 / 18 / 00	56 / 10 / 19 / 00
56 / 11 / 15 / 00	56 / 11 / 16 / 00	56 / 11 / 17 / 00
56 / 11 / 18 / 00	56 / 11 / 19 / 00	56 / 11 / 20 / 00
56 / 11 / 21 / 00	56 / 12 / 15 / 00	56 / 12 / 16 / 00
56 / 12 / 17 / 00	56 / 12 / 19 / 00	60 / 10 / 27 / 00
60 / 10 / 41 / 00	60 / 10 / 54 / 00	70 / 11 / 15 / 00
70 / 11 / 16 / 00	70 / 11 / 17 / 00	72 / 10 / 15 / 00
72 / 10 / 21 / 00	72 / 10 / 29 / 00	72 / 10 / 31 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00
72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 10 / 00
72 / 15 / 12 / 00	72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 14 / 00

72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	14	18	00		85	11	16	00		85	15	16	00
90	15	17	00		92	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	15	15	00		95	10	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 259
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		20	14	29	00		30	10	24	00
30	11	15	00		30	11	19	00		30	12	17	00
30	15	15	00		30	17	15	00		31	26	17	00
39	11	16	00		39	12	21	00		40	15	16	00
40	15	17	00		40	17	21	00		40	17	29	00
40	17	31	00		40	17	30	00		40	17	53	00
40	17	38	00		47	10	15	00		70	10	15	00
70	10	16	00		70	10	17	00		70	10	18	00

72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	27	00
72	15	33	00		72	15	40	00		73	13	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	18	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		92	12	15	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 260
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		20	14	29	00		30	10	24	00
30	11	15	00		30	11	19	00		30	12	17	00
30	15	15	00		30	17	15	00		31	26	17	00
39	11	16	00		39	12	21	00		40	15	16	00
40	15	17	00		40	17	21	00		40	17	29	00
40	17	31	00		40	17	30	00		40	17	53	00
40	17	38	00		47	10	15	00		70	10	15	00
70	10	16	00		70	10	17	00		70	10	18	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	27	00
72	15	33	00		72	15	40	00		73	13	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	18	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		92	12	15	00

93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	20	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	13	15	00
95	13	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 261
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MOGUI PTAR 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESPB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 370,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	17	00	11	11	16	00
11	11	18	00	11	17	15	00	12	16	18	00
20	12	11	00	22	10	16	00	22	10	15	00
23	15	34	00	23	15	35	00	26	10	14	00
26	10	15	00	27	11	32	00	27	12	18	00
27	12	17	00	30	10	15	00	30	10	18	00
30	10	17	00	30	10	20	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00	30	10	28	00
30	10	31	00	30	10	35	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	16	00	30	11	15	00

30	11	17	00		30	11	19	00		30	11	18	00
30	12	15	00		30	12	17	00		30	12	16	00
30	12	18	00		30	13	15	00		30	12	19	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	18	17	00		30	19	15	00		30	17	17	00
30	19	18	00		30	19	16	00		30	26	53	00
30	26	36	00		31	11	16	00		31	16	34	00
31	15	19	00		32	10	15	00		31	21	15	00
31	23	14	00		32	10	16	00		39	12	14	00
39	12	13	00		39	12	17	00		39	12	15	00
39	13	15	00		39	13	17	00		39	13	16	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	15	15	00
40	17	15	00		40	17	18	00		40	17	16	00
40	17	20	00		40	17	19	00		40	17	21	00
40	17	25	00		40	17	22	00		40	17	28	00
40	17	26	00		40	17	31	00		40	17	30	00
41	11	25	00		42	20	18	00		42	12	15	00
42	21	15	00		42	21	16	00		43	21	17	00
43	21	19	00		43	21	18	00		43	21	20	00
43	21	21	00		44	10	15	00		44	10	16	00
44	10	18	00		44	10	17	00		44	10	19	00
44	10	20	00		44	10	21	00		44	10	22	00
44	10	23	00		44	10	24	00		44	10	25	00
44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	15	00
44	11	16	00		44	12	15	00		44	12	16	00
44	12	17	00		44	12	18	00		44	12	19	00
44	12	20	00		44	12	21	00		45	10	15	00

45 / 10 / 16 / 00	45 / 10 / 17 / 00	45 / 10 / 18 / 00
45 / 10 / 19 / 00	45 / 12 / 15 / 00	45 / 12 / 16 / 00
45 / 12 / 17 / 00	47 / 10 / 15 / 00	47 / 10 / 16 / 00
47 / 13 / 15 / 00	47 / 13 / 16 / 00	47 / 13 / 17 / 00
47 / 13 / 18 / 00	47 / 13 / 19 / 00	49 / 16 / 15 / 00
49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00	49 / 24 / 16 / 00
50 / 19 / 30 / 00	55 / 12 / 15 / 00	55 / 12 / 16 / 00
55 / 12 / 17 / 00	56 / 10 / 15 / 00	56 / 10 / 16 / 00
56 / 10 / 17 / 00	56 / 10 / 18 / 00	56 / 10 / 19 / 00
56 / 11 / 15 / 00	56 / 11 / 16 / 00	56 / 11 / 17 / 00
56 / 11 / 18 / 00	56 / 11 / 19 / 00	56 / 11 / 20 / 00
56 / 11 / 21 / 00	56 / 12 / 15 / 00	56 / 12 / 16 / 00
56 / 12 / 17 / 00	56 / 12 / 19 / 00	60 / 10 / 27 / 00
60 / 10 / 41 / 00	60 / 10 / 54 / 00	70 / 11 / 15 / 00
70 / 11 / 16 / 00	70 / 11 / 17 / 00	72 / 10 / 15 / 00
72 / 10 / 21 / 00	72 / 10 / 29 / 00	72 / 10 / 31 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00
72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 10 / 00

72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	14	18	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	15	17	00		92	12	15	00
92	12	17	00		93	13	16	00		93	15	15	00
95	10	15	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 262
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUTATENZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.415,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		11	17	15	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	16	00		22	10	15	00
23	15	34	00		23	15	35	00		26	10	14	00
26	10	15	00		27	11	32	00		27	12	18	00
27	12	17	00		30	10	15	00		30	10	18	00

30	10	17	00		30	10	20	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	31	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	11	17	00		30	11	19	00		30	11	18	00
30	12	15	00		30	12	17	00		30	12	16	00
30	12	18	00		30	13	15	00		30	12	19	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	18	17	00		30	19	15	00		30	17	17	00
30	19	18	00		30	19	16	00		30	26	53	00
30	26	36	00		31	11	16	00		31	11	15	00
31	16	34	00		31	15	19	00		32	10	15	00
31	21	15	00		31	23	14	00		32	10	16	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	17	00
39	12	15	00		39	13	15	00		39	13	17	00
39	13	16	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	15	15	00		40	17	15	00		40	17	18	00
40	17	16	00		40	17	20	00		40	17	19	00
40	17	21	00		40	17	25	00		40	17	22	00
40	17	28	00		40	17	26	00		40	17	31	00
40	17	30	00		41	11	25	00		42	20	18	00
42	12	15	00		42	21	15	00		42	21	16	00
43	21	17	00		43	21	19	00		43	21	18	00

43	21	20	00
44	10	16	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	15	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00
45	10	18	00
45	12	16	00
47	10	16	00
47	13	17	00
49	16	15	00
49	24	16	00
55	12	16	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	16	00
60	10	27	00
70	11	15	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00

43	21	21	00
44	10	18	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00
45	10	19	00
45	12	17	00
47	13	15	00
47	13	18	00
49	22	15	00
50	19	30	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	10	41	00
70	11	16	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00

44	10	15	00
44	10	17	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	15	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	10	17	00
45	12	15	00
47	10	15	00
47	13	16	00
47	13	19	00
49	24	15	00
55	12	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	12	15	00
56	12	19	00
60	10	54	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00

72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
85 | 11 | 16 | 00	85 | 15 | 16 | 00	90 | 15 | 17 | 00
92 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 263
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
12	16	49	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		23	15	34	00		25	17	44	00
24	11	18	00		24	13	15	00		25	17	24	00
26	11	16	00		26	11	17	00		26	12	16	00
27	11	32	00		26	13	15	00		30	10	18	00
30	10	29	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	18	00		30	12	17	00		30	12	16	00
30	16	21	00		30	16	24	00		30	16	17	00
30	18	17	00		31	11	15	00		31	12	19	00
32	10	16	00		32	15	17	00		32	15	18	00
39	11	24	00		39	12	11	00		32	15	19	00
32	15	20	00		39	10	16	00		39	12	13	00
39	12	22	00		40	10	20	00		40	10	15	00
40	10	16	00		40	10	17	00		40	14	17	00
40	17	15	00		41	11	42	00		41	11	37	00
42	12	15	00		43	19	15	00		43	19	16	00
43	20	15	00		43	20	18	00		43	21	16	00
43	21	15	00		43	21	17	00		43	21	19	00
43	21	18	00		43	22	16	00		43	22	17	00
43	22	18	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	28	00		43	22	31	00		43	21	21	00
43	22	15	00		44	10	15	00		43	22	32	00
43	22	33	00		43	23	15	00		43	23	24	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	35	00

44	10	22	00		44	10	29	00		44	10	31	00
44	11	16	00		44	11	19	00		44	12	16	00
44	12	17	00		44	12	18	00		44	12	19	00
44	12	20	00		44	12	21	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	11	15	00		45	11	19	00
45	12	15	00		45	12	16	00		45	12	17	00
46	15	16	00		46	17	15	00		46	17	16	00
47	10	15	00		47	10	16	00		47	12	16	00
47	12	19	00		47	13	16	00		47	13	17	00
47	13	18	00		47	13	19	00		48	10	15	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		50	19	30	00		52	12	17	00
52	14	15	00		52	16	15	00		52	16	16	00
53	11	20	00		55	12	15	00		55	12	16	00
55	12	17	00		56	10	15	00		56	10	16	00
56	10	17	00		56	10	18	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	11	22	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	41	00
60	10	54	00		60	14	10	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00

70	16	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	18	00		77	11	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	11	18	00		81	11	21	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	16	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		83	11	19	00
83	11	22	00		83	11	23	00		83	12	17	00
85	11	16	00		85	15	16	00		86	10	17	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	11	23	00
92	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	15	00

95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 14 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 264
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DISTRITO SATIVASUR 201
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SATIVASUR]
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.553,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00	12 | 16 | 18 | 00
20 | 12 | 11 | 00	22 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 34 | 00
22 | 10 | 16 | 00	23 | 15 | 35 | 00	26 | 10 | 14 | 00
26 | 10 | 15 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 12 | 18 | 00
27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 35 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 13 | 15 | 00

30	12	19	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	16	19	00		30	18	17	00		30	19	15	00
30	17	17	00		30	19	18	00		30	19	16	00
30	26	53	00		30	26	36	00		31	11	16	00
31	11	15	00		31	16	34	00		31	15	19	00
32	10	15	00		31	21	15	00		31	23	14	00
32	10	16	00		39	12	14	00		39	12	13	00
39	12	17	00		39	12	15	00		39	13	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	17	18	00		40	17	16	00		40	17	20	00
40	17	19	00		40	17	21	00		40	17	25	00
40	17	22	00		40	17	28	00		40	17	26	00
40	17	31	00		40	17	30	00		41	11	25	00
42	20	18	00		42	12	15	00		42	21	16	00
42	21	15	00		43	21	17	00		43	21	19	00
43	21	18	00		43	21	20	00		43	21	21	00
44	10	15	00		44	10	16	00		44	10	18	00
44	10	17	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	23	00
44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00
44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00
44	10	31	00		44	11	15	00		44	11	16	00
44	12	15	00		44	12	16	00		44	12	17	00
44	12	18	00		44	12	19	00		44	12	20	00
44	12	21	00		45	10	15	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		45	12	16	00		45	12	17	00

47 / 10 / 15 / 00	47 / 10 / 16 / 00	47 / 13 / 15 / 00
47 / 13 / 16 / 00	47 / 13 / 17 / 00	47 / 13 / 18 / 00
47 / 13 / 19 / 00	49 / 16 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00
49 / 24 / 15 / 00	49 / 24 / 16 / 00	50 / 19 / 30 / 00
55 / 12 / 15 / 00	55 / 12 / 16 / 00	55 / 12 / 17 / 00
56 / 10 / 15 / 00	56 / 10 / 16 / 00	56 / 10 / 17 / 00
56 / 10 / 18 / 00	56 / 10 / 19 / 00	56 / 11 / 15 / 00
56 / 11 / 16 / 00	56 / 11 / 17 / 00	56 / 11 / 18 / 00
56 / 11 / 19 / 00	56 / 11 / 20 / 00	56 / 11 / 21 / 00
56 / 12 / 15 / 00	56 / 12 / 16 / 00	56 / 12 / 17 / 00
56 / 12 / 19 / 00	60 / 10 / 27 / 00	60 / 10 / 41 / 00
60 / 10 / 54 / 00	70 / 11 / 15 / 00	70 / 11 / 16 / 00
70 / 11 / 17 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 21 / 00
72 / 10 / 29 / 00	72 / 10 / 31 / 00	72 / 10 / 33 / 00
72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00	72 / 12 / 10 / 00
72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00	72 / 12 / 13 / 00
72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00	72 / 14 / 10 / 00
72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00	72 / 14 / 13 / 00
72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00	72 / 14 / 16 / 00
72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 10 / 00	72 / 15 / 11 / 00
72 / 15 / 12 / 00	72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 14 / 00
72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 16 / 00	72 / 15 / 17 / 00

72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	14	18	00		85	11	16	00		85	15	16	00
90	15	17	00		92	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	15	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 265
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: U.T CONSTRUCCION BIBLIOTECA MOTAVITA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOTAVITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.248,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		11	17	15	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	15	00		23	15	34	00
22	10	16	00		23	15	35	00		26	10	14	00
26	10	15	00		27	11	32	00		27	12	18	00
27	12	17	00		30	10	15	00		30	10	18	00
30	10	17	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	31	00		30	10	35	00		30	10	32	00

30 10 36 00	30 11 16 00	30 11 15 00
30 11 17 00	30 11 19 00	30 11 18 00
30 12 15 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 16 00
30 13 15 00	30 13 17 00	30 16 19 00
30 18 17 00	30 19 15 00	30 17 17 00
30 19 18 00	30 19 16 00	30 26 53 00
31 10 23 00	30 26 36 00	31 11 16 00
31 11 15 00	31 16 34 00	31 15 19 00
32 10 15 00	31 21 15 00	31 23 14 00
32 10 16 00	39 12 14 00	39 12 13 00
39 12 17 00	39 12 15 00	39 13 15 00
39 13 17 00	39 13 16 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 15 15 00	40 17 15 00
40 17 17 00	40 17 16 00	40 17 20 00
40 17 19 00	40 17 21 00	40 17 25 00
40 17 22 00	40 17 28 00	40 17 26 00
40 17 31 00	40 17 30 00	41 11 25 00
42 20 18 00	42 12 15 00	42 21 16 00
42 21 15 00	43 21 17 00	43 21 19 00
43 21 18 00	43 21 20 00	43 21 21 00
44 10 15 00	44 10 16 00	44 10 18 00

44	10	17	00

44	10	19	00

44	10	20	00

44	10	21	00

44	10	22	00

44	10	23	00

44	10	24	00

44	10	25	00

44	10	26	00

44	10	28	00

44	10	29	00

44	10	30	00

44	10	31	00

44	11	15	00

44	11	16	00

44	12	15	00

44	12	16	00

44	12	17	00

44	12	18	00

44	12	19	00

44	12	20	00

44	12	21	00

45	10	17	00

45	10	18	00

45	12	15	00

45	12	16	00

45	12	17	00

47	10	15	00

47	10	16	00

47	13	15	00

47	13	16	00

47	13	17	00

47	13	18	00

47	13	19	00

49	16	15	00

49	22	15	00

49	24	15	00

49	24	16	00

50	19	30	00

55	12	15	00

55	12	16	00

55	12	17	00

56	10	15	00

56	10	16	00

56	10	17	00

56	10	18	00

56	10	19	00

56	11	15	00

56	11	16	00

56	11	17	00

56	11	18	00

56	11	19	00

56	11	20	00

56	11	21	00

56	12	15	00

56	12	16	00

56	12	17	00

56	12	19	00

60	10	27	00

60	10	41	00

60	10	54	00

70	11	15	00

70	11	16	00

70	11	17	00

72	10	15	00

72	10	21	00

72	10	29	00

72	10	31	00

72	10	33	00

72	11	10	00

72	11	11	00

72	12	10	00

72	12	11	00

72	12	12	00

72	12	13	00

72	12	14	00

72	12	15	00

72	14	10	00

72	14	11	00

72	14	12	00

72	14	13	00

72	14	14	00

72	14	15	00

72	14	16	00

72	14	17	00	72	15	10	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	36	00	72	15	39	00	72	15	40	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	11	15	00	81	14	18	00
85	11	16	00	85	15	16	00	90	15	17	00
92	12	15	00	92	12	17	00	93	13	16	00
93	15	15	00	95	10	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	23	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 266
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.270,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	17	00	11	11	16	00

11	11	18	00		11	17	15	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	15	00		23	15	34	00
22	10	16	00		23	15	35	00		26	10	14	00
26	10	15	00		27	11	32	00		27	12	18	00
27	12	17	00		30	10	15	00		30	10	18	00
30	10	17	00		30	10	20	00		30	10	23	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	29	00
30	10	28	00		30	10	31	00		30	10	35	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	11	16	00
30	11	15	00		30	11	17	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	12	15	00		30	12	17	00
30	12	16	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	16	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	16	19	00		30	18	17	00		30	19	15	00
30	17	17	00		30	19	18	00		30	19	16	00
30	26	53	00		30	26	36	00		31	11	16	00
31	11	15	00		31	16	34	00		31	15	19	00
32	10	15	00		31	21	15	00		31	23	14	00
32	10	16	00		39	12	14	00		39	12	13	00
39	12	17	00		39	12	15	00		39	13	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	17	17	00		40	17	16	00		40	17	20	00
40	17	19	00		40	17	21	00		40	17	25	00
40	17	22	00		40	17	28	00		40	17	26	00
40	17	31	00		40	17	30	00		41	11	25	00
42	20	18	00		42	12	15	00		42	21	16	00
42	21	15	00		43	21	17	00		43	21	19	00

43 | 21 | 18 | 00	43 | 21 | 20 | 00	43 | 21 | 21 | 00
44 | 10 | 15 | 00	44 | 10 | 16 | 00	44 | 10 | 18 | 00
44 | 10 | 17 | 00	44 | 10 | 19 | 00	44 | 10 | 20 | 00
44 | 10 | 21 | 00	44 | 10 | 22 | 00	44 | 10 | 23 | 00
44 | 10 | 24 | 00	44 | 10 | 25 | 00	44 | 10 | 26 | 00
44 | 10 | 28 | 00	44 | 10 | 29 | 00	44 | 10 | 30 | 00
44 | 10 | 31 | 00	44 | 11 | 15 | 00	44 | 11 | 16 | 00
44 | 12 | 16 | 00	44 | 12 | 17 | 00	44 | 12 | 18 | 00
44 | 12 | 19 | 00	44 | 12 | 20 | 00	44 | 12 | 21 | 00
45 | 10 | 15 | 00	45 | 10 | 16 | 00	45 | 10 | 17 | 00
45 | 10 | 18 | 00	45 | 10 | 19 | 00	45 | 12 | 15 | 00
45 | 12 | 16 | 00	45 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00
47 | 13 | 19 | 00	49 | 16 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00
49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00	50 | 19 | 30 | 00
55 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 10 | 19 | 00	56 | 11 | 15 | 00
56 | 11 | 16 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 19 | 00	60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 41 | 00

60	10	54	00		70	11	15	00		70	11	16	00
70	11	17	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	18	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	15	17	00
92	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 267
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SAN MIGUEL SE SEMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	17	00
11	11	16	00
11	11	18	00
11	17	15	00
12	16	18	00
20	12	11	00
22	10	15	00
23	15	34	00
22	10	16	00
23	15	35	00
26	10	14	00
26	10	15	00
27	11	32	00
27	12	18	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	18	00
30	10	17	00
30	10	20	00
30	10	23	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	28	00
30	10	31	00
30	10	35	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	15	00
30	11	17	00
30	11	19	00
30	11	18	00
30	12	15	00
30	12	17	00
30	12	16	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	16	19	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	17	17	00
30	19	18	00
30	19	16	00
30	26	53	00
30	26	36	00
31	11	16	00
31	11	15	00
31	16	34	00
31	15	19	00
32	10	15	00
31	21	15	00
31	23	14	00
32	10	16	00
39	12	14	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	12	15	00
39	13	15	00

39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	17	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	31	00
42	20	18	00
42	21	15	00
43	21	18	00
44	10	15	00
44	10	17	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00
45	10	18	00
45	12	16	00
47	10	16	00
47	13	19	00
49	24	15	00
55	12	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00

39	13	16	00
40	15	15	00
40	17	16	00
40	17	21	00
40	17	28	00
40	17	30	00
42	12	15	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	16	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	15	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00
45	10	19	00
45	12	17	00
47	13	17	00
49	16	15	00
49	24	16	00
55	12	16	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00

40	14	16	00
40	17	15	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	26	00
41	11	25	00
42	21	16	00
43	21	19	00
43	21	21	00
44	10	18	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	11	16	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	10	17	00
45	12	15	00
47	10	15	00
47	13	18	00
49	22	15	00
50	19	30	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00

56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 19 | 00	60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 41 | 00
60 | 10 | 54 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
85 | 11 | 16 | 00	85 | 15 | 16 | 00	90 | 15 | 17 | 00

92	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 268
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL F[2]A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		20	14	29	00		30	10	24	00
30	11	15	00		30	11	19	00		30	12	17	00
30	15	15	00		30	17	15	00		31	26	17	00
39	11	16	00		39	12	21	00		40	15	16	00
40	15	17	00		40	17	21	00		40	17	29	00
40	17	31	00		40	17	30	00		40	17	53	00
40	17	38	00		47	10	15	00		70	10	15	00
70	10	16	00		70	10	17	00		70	10	18	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	27	00
72	15	33	00		72	15	40	00		73	13	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	92 | 12 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 269
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SALDA A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 410,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 17 | 15 | 00	20 | 14 | 29 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 17 | 15 | 00	31 | 26 | 17 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 21 | 00	40 | 15 | 16 | 00
40 | 15 | 17 | 00	40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 29 | 00

40	17	31	00		40	17	30	00		40	17	53	00
40	17	38	00		47	10	15	00		70	10	15	00
70	10	16	00		70	10	17	00		70	10	18	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	27	00
72	15	33	00		72	15	40	00		73	13	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	18	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		92	12	15	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 270
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SORA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00
20	14	29	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	12	17	00
30	15	15	00
30	17	15	00
31	26	17	00
39	11	16	00
39	12	21	00
40	15	16	00
40	15	17	00
40	17	21	00
40	17	29	00
40	17	31	00
40	17	30	00
40	17	53	00
40	17	38	00
47	10	15	00
70	10	15	00
70	10	16	00
70	10	17	00
70	10	18	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00
73	13	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
77	13	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00

81	14	18	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00	92	12	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	20	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	13	15	00
95	13	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 271
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00	20	14	29	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	12	17	00	30	15	15	00
30	17	15	00	31	26	17	00	39	11	16	00
39	12	21	00	40	15	16	00	40	15	17	00
40	17	21	00	40	17	29	00	40	17	31	00
40	17	30	00	40	17	53	00	40	17	38	00
47	10	15	00	70	10	15	00	70	10	16	00
70	10	17	00	70	10	18	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	33	00
72	15	40	00	73	13	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00

77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	92 | 12 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 272
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOCOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.126,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 17 | 15 | 00	20 | 14 | 29 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 17 | 15 | 00	31 | 26 | 17 | 00	39 | 11 | 16 | 00

39	12	21	00		40	15	16	00		40	15	17	00
40	17	21	00		40	17	29	00		40	17	31	00
40	17	30	00		40	17	53	00		40	17	38	00
47	10	15	00		70	10	15	00		70	10	16	00
70	10	17	00		70	10	18	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	27	00		72	15	33	00
72	15	40	00		73	13	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		77	13	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	18	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		92	12	15	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 273
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MELGAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 512,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		11	17	15	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	16	00
23	15	35	00		23	15	34	00		26	10	14	00
26	10	15	00		27	11	32	00		27	12	18	00
27	12	17	00		30	10	15	00		30	10	18	00
30	10	17	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	31	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	11	17	00		30	11	19	00		30	11	18	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	18	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	16	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	18	17	00		30	19	15	00		30	17	17	00
30	19	18	00		30	19	16	00		30	26	53	00
31	10	23	00		30	26	36	00		31	11	16	00
31	11	15	00		31	16	34	00		31	15	19	00
32	10	15	00		31	21	15	00		31	23	14	00
32	10	16	00		39	12	14	00		39	12	13	00

39	12	17	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	17	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	31	00
42	20	18	00
42	21	15	00
43	21	18	00
44	10	15	00
44	10	17	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	15	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	12	15	00
47	10	15	00
47	13	16	00
47	13	19	00
49	24	15	00
55	12	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00

39	12	15	00
39	13	16	00
40	15	15	00
40	17	16	00
40	17	21	00
40	17	28	00
40	17	30	00
42	12	15	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	16	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	15	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	17	00
45	12	16	00
47	10	16	00
47	13	17	00
49	16	15	00
49	24	16	00
55	12	16	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00

39	13	15	00
40	14	16	00
40	17	15	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	26	00
41	11	25	00
42	21	16	00
43	21	19	00
43	21	21	00
44	10	18	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	18	00
45	12	17	00
47	13	15	00
47	13	18	00
49	22	15	00
50	19	30	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00

56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 19 | 00	60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 41 | 00
60 | 10 | 54 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00

85	11	16	00		85	15	16	00		90	15	17	00
92	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 274
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPOAMAZONIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		20	14	29	00		30	10	24	00
30	11	15	00		30	12	17	00		30	15	15	00
30	17	15	00		31	26	17	00		39	11	16	00
39	12	21	00		40	15	16	00		40	15	17	00
40	17	21	00		40	17	29	00		40	17	31	00
40	17	30	00		40	17	53	00		40	17	38	00
47	10	15	00		70	10	15	00		70	10	16	00
70	10	17	00		70	10	18	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	27	00		72	15	33	00
72	15	40	00		73	13	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		77	13	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00

81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	18	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		92	12	15	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 275
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		20	14	29	00		30	10	24	00
30	11	15	00		30	12	17	00		30	15	15	00
30	17	15	00		31	26	17	00		39	11	16	00
39	12	21	00		40	15	16	00		40	15	17	00
40	17	21	00		40	17	29	00		40	17	31	00
40	17	30	00		40	17	53	00		40	17	38	00

47	10	15	00	70	10	15	00	70	10	16	00
70	10	17	00	70	10	18	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	27	00	72	15	33	00
72	15	40	00	73	13	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	11	18	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00	92	12	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	20	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	13	15	00
95	13	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 276
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOCOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.270,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11 17 15 00	20 14 29 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 12 17 00	30 15 15 00
30 17 15 00	31 26 17 00	39 11 16 00
39 12 21 00	40 15 16 00	40 15 17 00
40 17 21 00	40 17 29 00	40 17 31 00
40 17 30 00	40 17 53 00	40 17 38 00
47 10 15 00	70 10 15 00	70 10 16 00
70 10 17 00	70 10 18 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 27 00	72 15 33 00
72 15 40 00	73 13 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 18 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	84 11 15 00

84	11	16	00		84	11	17	00		92	12	15	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 277
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN MATEO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		20	14	29	00		30	10	24	00
30	11	15	00		30	12	17	00		30	15	15	00
30	17	15	00		31	26	17	00		39	11	16	00
39	12	21	00		40	15	16	00		40	15	17	00
40	17	21	00		40	17	29	00		40	17	31	00
40	17	30	00		40	17	53	00		40	17	38	00
47	10	15	00		70	10	15	00		70	10	16	00
70	10	17	00		70	10	18	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	27	00		72	15	33	00
72	15	40	00		73	13	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		77	13	17	00		80	10	15	00

80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	26	00
81	14	15	00
81	14	18	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	12	16	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	13	16	00

80	10	17	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	14	16	00
83	10	15	00
84	11	17	00
95	11	15	00
95	12	17	00
95	12	21	00
95	12	25	00

80	11	15	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	11	18	00
81	14	17	00
84	11	15	00
92	12	15	00
95	11	16	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 278
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FEYMA ASICIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.700,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
12	16	49	00
20	12	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
11	17	15	00
13	11	12	00
20	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
12	16	23	00
14	11	18	00
20	14	29	00

20	10	19	00
23	15	30	00
22	10	19	00
23	15	35	00
23	27	14	00
26	10	14	00
24	10	15	00
24	10	20	00
24	13	15	00
26	12	16	00
27	11	16	00
27	12	18	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	35	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	15	18	00
30	13	17	00
30	17	16	00
30	16	19	00
30	17	20	00
30	24	15	00
30	26	16	00

20	10	20	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	19	10	00
23	15	34	00
23	27	17	00
24	10	16	00
24	11	18	00
25	10	16	00
26	12	17	00
27	11	22	00
27	12	17	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	19	00
30	16	20	00
30	16	16	00
30	19	15	00
30	18	15	00
30	24	16	00
30	26	26	00

22	10	15	00
22	10	18	00
23	10	15	00
23	24	15	00
25	17	26	00
23	27	18	00
24	10	19	00
24	11	28	00
26	10	15	00
27	11	32	00
27	11	27	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	20	00
30	17	15	00
30	16	18	00
30	17	19	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	19	16	00

30	26	53	00		30	26	36	00		31	11	16	00
31	11	15	00		31	15	20	00		31	16	18	00
31	17	19	00		31	20	16	00		31	12	18	00
31	26	15	00		31	26	17	00		32	10	15	00
31	21	15	00		32	10	16	00		39	11	18	00
39	12	10	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	12	14	00		39	12	13	00
39	12	17	00		39	12	19	00		39	12	20	00
39	12	15	00		39	13	15	00		39	12	21	00
39	13	17	00		39	13	16	00		40	10	20	00
40	14	16	00		40	10	15	00		40	10	16	00
40	10	17	00		40	10	18	00		40	14	17	00
40	15	16	00		40	15	17	00		40	15	18	00
40	16	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	17	18	00		40	17	16	00		40	17	20	00
40	17	19	00		40	17	21	00		40	17	29	00
40	17	31	00		40	17	30	00		40	17	53	00
41	10	24	00		41	10	34	00		40	17	38	00
41	11	42	00		41	11	46	00		41	11	25	00
41	11	37	00		42	12	15	00		42	29	50	00
43	20	18	00		43	21	16	00		43	21	15	00
43	21	17	00		43	21	19	00		43	21	18	00
43	21	20	00		43	22	16	00		43	22	17	00

43	22	18	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	28	00		43	22	29	00		43	22	31	00
43	21	21	00		44	10	15	00		44	10	16	00
44	10	18	00		44	10	17	00		44	10	19	00
44	10	20	00		44	10	21	00		44	10	22	00
44	10	23	00		44	10	24	00		44	10	25	00
44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	16	00
44	12	15	00		44	12	16	00		44	12	17	00
44	12	18	00		44	12	19	00		44	12	20	00
44	12	21	00		45	10	15	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		45	12	17	00		46	16	15	00
46	16	17	00		46	17	15	00		46	17	16	00
46	18	15	00		46	18	23	00		46	19	16	00
47	10	15	00		47	10	16	00		47	12	19	00
47	13	15	00		47	13	16	00		47	13	17	00
47	13	18	00		47	13	19	00		48	10	15	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		49	24	17	00		52	14	15	00
52	14	17	00		52	14	18	00		53	10	15	00
53	12	16	00		56	10	15	00		56	10	16	00
56	10	17	00		56	10	18	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	11	22	00		56	11	23	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	18	00		56	12	19	00		60	10	27	00

60 10 49 00	60 10 54 00	60 11 14 00
60 12 41 00	60 14 10 00	70 10 15 00
70 10 16 00	70 10 17 00	70 10 18 00
70 11 17 00	70 14 16 00	70 15 15 00
70 17 18 00	71 12 14 00	71 14 11 00
71 14 12 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00

72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		72	15	45	00
73	10	16	00		73	11	15	00		73	12	18	00
73	13	15	00		73	15	17	00		73	16	15	00
73	18	11	00		73	18	19	00		76	10	15	00
76	11	15	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	14	18	00		78	18	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	11	18	00		86	10	17	00		92	12	15	00
92	12	16	00		92	12	17	00		93	14	20	00
93	15	16	00		94	12	15	00		95	10	15	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00

95	12	25	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 279
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MEJORAMIENTO EDUCATIVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 386,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
14	11	18	00		20	12	11	00		23	15	34	00
27	11	32	00		30	12	19	00		32	10	16	00
41	11	42	00		41	11	25	00		42	12	15	00
43	20	18	00		43	21	15	00		43	21	17	00
43	21	21	00		44	10	15	00		44	10	22	00
44	10	29	00		44	10	31	00		44	11	16	00
44	11	19	00		44	12	16	00		44	12	17	00
44	12	18	00		44	12	19	00		44	12	20	00
44	12	21	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	11	19	00		45	12	15	00		47	12	19	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
49	16	15	00		56	10	15	00		56	10	16	00

56	10	17	00		56	10	19	00		56	11	15	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	17	00
56	12	18	00		60	10	27	00		60	10	54	00
60	14	10	00		86	10	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 280
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONDOMINIO LA ESTANCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 688,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		11	17	15	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	15	00		22	10	16	00
23	15	35	00		23	15	34	00		26	10	14	00
26	10	15	00		27	11	32	00		27	12	18	00
27	12	17	00		30	10	15	00		30	10	18	00
30	10	17	00		30	10	20	00		30	10	23	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	29	00
30	10	28	00		30	10	31	00		30	10	35	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	11	16	00
30	11	15	00		30	11	17	00		30	11	19	00
30	11	18	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	18	00		30	12	17	00		30	12	19	00
30	13	16	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	16	19	00		30	18	17	00		30	19	15	00
30	17	17	00		30	19	18	00		30	19	16	00
30	26	53	00		30	26	36	00		31	11	16	00
31	11	15	00		31	16	34	00		31	15	19	00

32	10	15	00		31	21	15	00		31	23	14	00
32	10	16	00		39	12	14	00		39	12	13	00
39	12	17	00		39	12	15	00		39	13	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	17	17	00		40	17	16	00		40	17	20	00
40	17	19	00		40	17	21	00		40	17	25	00
40	17	22	00		40	17	28	00		40	17	26	00
40	17	31	00		40	17	30	00		41	11	25	00
42	20	18	00		42	12	15	00		42	21	16	00
42	21	15	00		43	21	17	00		43	21	19	00
43	21	18	00		43	21	20	00		43	21	21	00
44	10	15	00		44	10	16	00		44	10	18	00
44	10	17	00		44	10	19	00		44	10	20	00
44	10	21	00		44	10	22	00		44	10	23	00
44	10	24	00		44	10	25	00		44	10	26	00
44	10	28	00		44	10	29	00		44	10	30	00
44	10	31	00		44	11	15	00		44	11	16	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00

47	10	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		50	19	30	00
55	12	15	00		55	12	16	00		55	12	17	00
56	10	15	00		56	10	16	00		56	10	17	00
56	10	18	00		56	10	19	00		56	11	15	00
56	11	16	00		56	11	17	00		56	11	18	00
56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	21	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	41	00
60	10	54	00		70	11	15	00		70	11	16	00
70	11	17	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00

81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
85 | 11 | 16 | 00	85 | 15 | 16 | 00	90 | 15 | 17 | 00
92 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 23 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 281
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MELGAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 312,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00	12 | 16 | 18 | 00
20 | 12 | 11 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 15 | 34 | 00	26 | 10 | 14 | 00
26 | 10 | 15 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 12 | 18 | 00
27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 35 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 16 | 00

30	11	15	00

30	11	17	00

30	11	19	00

30	11	18	00

30	12	15	00

30	12	16	00

30	12	18	00

30	12	17	00

30	12	19	00

30	13	16	00

30	13	15	00

30	13	17	00

30	16	19	00

30	18	17	00

30	19	15	00

30	17	17	00

30	19	18	00

30	19	16	00

30	26	53	00

30	26	36	00

31	11	16	00

31	11	15	00

31	16	34	00

31	15	19	00

32	10	15	00

31	21	15	00

31	23	14	00

32	10	16	00

39	12	14	00

39	12	13	00

39	12	17	00

39	12	15	00

39	13	15	00

39	13	17	00

39	13	16	00

40	14	16	00

40	14	17	00

40	15	15	00

40	17	15	00

40	17	17	00

40	17	16	00

40	17	20	00

40	17	19	00

40	17	21	00

40	17	25	00

40	17	22	00

40	17	28	00

40	17	26	00

40	17	31	00

40	17	30	00

41	11	25	00

42	20	18	00

42	12	15	00

42	21	16	00

42	21	15	00

43	21	17	00

43	21	19	00

43	21	18	00

43	21	20	00

43	21	21	00

44	10	15	00

44	10	16	00

44	10	18	00

44	10	17	00

44	10	19	00

44	10	20	00

44	10	21	00

44	10	22	00

44	10	23	00

44	10	24	00

44	10	25	00

44	10	26	00

44	10	28	00

44	10	29	00

44	10	30	00

44	10	31	00

44	11	15	00

44	11	16	00

44	12	16	00

44	12	17	00

44	12	18	00

44	12	19	00

44	12	20	00

44	12	21	00

45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		50	19	30	00
55	12	15	00		55	12	16	00		55	12	17	00
56	10	15	00		56	10	16	00		56	10	17	00
56	10	18	00		56	10	19	00		56	11	15	00
56	11	16	00		56	11	17	00		56	11	18	00
56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	21	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	41	00
60	10	54	00		70	11	15	00		70	11	16	00
70	11	17	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00

72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
85 | 11 | 16 | 00	85 | 15 | 16 | 00	90 | 15 | 17 | 00
92 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 23 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 282
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOCOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.270,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00	12 | 16 | 18 | 00
20 | 12 | 11 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 15 | 34 | 00	26 | 10 | 14 | 00
26 | 10 | 15 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 12 | 18 | 00
27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00

30 10 28 00	30 10 31 00	30 10 35 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 16 00
30 11 15 00	30 11 17 00	30 11 19 00
30 11 18 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 18 00	30 12 17 00	30 12 19 00
30 13 16 00	30 13 15 00	30 13 17 00
30 16 19 00	30 18 17 00	30 19 15 00
30 17 17 00	30 19 18 00	30 19 16 00
30 26 53 00	30 26 36 00	31 11 16 00
31 11 15 00	31 16 34 00	31 15 19 00
32 10 15 00	31 21 15 00	31 23 14 00
32 10 16 00	39 12 14 00	39 12 13 00
39 12 17 00	39 12 15 00	39 13 15 00
39 13 17 00	39 13 16 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 15 15 00	40 17 15 00
40 17 17 00	40 17 16 00	40 17 20 00
40 17 19 00	40 17 21 00	40 17 25 00
40 17 22 00	40 17 28 00	40 17 26 00
40 17 31 00	40 17 30 00	41 11 25 00
42 20 18 00	42 12 15 00	42 21 16 00
42 21 15 00	43 21 17 00	43 21 19 00
43 21 18 00	43 21 20 00	43 21 21 00

44	10	15	00

44	10	16	00

44	10	18	00

44	10	17	00

44	10	19	00

44	10	20	00

44	10	21	00

44	10	22	00

44	10	23	00

44	10	24	00

44	10	25	00

44	10	26	00

44	10	28	00

44	10	29	00

44	10	30	00

44	10	31	00

44	11	15	00

44	11	16	00

44	12	16	00

44	12	17	00

44	12	18	00

44	12	19	00

44	12	20	00

44	12	21	00

45	10	15	00

45	10	16	00

45	10	17	00

45	10	18	00

45	10	19	00

45	12	15	00

45	12	16	00

45	12	17	00

47	10	15	00

47	10	16	00

47	13	17	00

47	13	18	00

47	13	19	00

49	16	15	00

49	22	15	00

49	24	15	00

49	24	16	00

50	19	30	00

55	12	15	00

55	12	16	00

55	12	17	00

56	10	15	00

56	10	16	00

56	10	17	00

56	10	18	00

56	10	19	00

56	11	15	00

56	11	16	00

56	11	17	00

56	11	18	00

56	11	19	00

56	11	20	00

56	11	21	00

56	12	15	00

56	12	16	00

56	12	17	00

56	12	19	00

60	10	27	00

60	10	41	00

60	10	54	00

70	11	15	00

70	11	16	00

70	11	17	00

72	10	15	00

72	10	21	00

72	10	29	00

72	10	31	00

72	10	33	00

72	11	10	00

72	11	11	00

72	12	10	00

72	12	11	00

72	12	12	00

72	12	13	00

72	12	14	00

72	12	15	00

72	14	10	00

72	14	11	00

72	14	12	00

72	14	13	00

72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	14	18	00
85	11	16	00		85	15	16	00		90	15	17	00
92	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	18	00
95	12	23	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 283
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLEGIO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.011,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		11	17	15	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	15	00		23	12	16	00
22	10	16	00		23	15	35	00		23	15	34	00
26	10	14	00		26	10	15	00		27	11	32	00
27	12	18	00		27	12	17	00		30	10	15	00
27	13	17	00		30	10	18	00		30	10	17	00
30	10	20	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	31	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	11	17	00		30	11	19	00		30	11	18	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	18	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	16	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	18	17	00		30	19	15	00		30	17	17	00
30	19	18	00		30	19	16	00		30	26	53	00
30	26	36	00		31	11	16	00		31	11	15	00
31	16	34	00		31	15	19	00		31	21	15	00
31	23	14	00		32	10	16	00		32	10	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	17	00
39	12	15	00		39	13	15	00		39	13	17	00
39	13	16	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	15	15	00		40	17	15	00		40	17	18	00
40	17	16	00		40	17	20	00		40	17	19	00
40	17	21	00		40	17	25	00		40	17	22	00
40	17	28	00		40	17	26	00		40	17	31	00
40	17	30	00		41	11	25	00		42	20	18	00

42 | 12 | 15 | 00	42 | 21 | 16 | 00	42 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 20 | 00	43 | 21 | 21 | 00	44 | 10 | 15 | 00
44 | 10 | 16 | 00	44 | 10 | 18 | 00	44 | 10 | 17 | 00
44 | 10 | 19 | 00	44 | 10 | 20 | 00	44 | 10 | 21 | 00
44 | 10 | 22 | 00	44 | 10 | 23 | 00	44 | 10 | 24 | 00
44 | 10 | 25 | 00	44 | 10 | 26 | 00	44 | 10 | 28 | 00
44 | 10 | 29 | 00	44 | 10 | 30 | 00	44 | 10 | 31 | 00
44 | 11 | 15 | 00	44 | 11 | 16 | 00	44 | 12 | 15 | 00
44 | 12 | 16 | 00	44 | 12 | 17 | 00	44 | 12 | 18 | 00
44 | 12 | 19 | 00	44 | 12 | 20 | 00	44 | 12 | 21 | 00
45 | 10 | 15 | 00	45 | 10 | 16 | 00	45 | 10 | 17 | 00
45 | 10 | 18 | 00	45 | 10 | 19 | 00	45 | 12 | 15 | 00
45 | 12 | 16 | 00	45 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	47 | 13 | 15 | 00	47 | 13 | 16 | 00
47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	50 | 19 | 30 | 00	55 | 12 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 10 | 19 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00
56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00

56	11	20	00
56	12	16	00
60	10	27	00
70	11	15	00
70	15	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	22	00
81	13	15	00
83	10	15	00
85	15	16	00
92	12	17	00
93	15	15	00

56	11	21	00
56	12	17	00
60	10	41	00
70	11	16	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	40	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
84	11	16	00
90	15	17	00
93	13	16	00
95	10	15	00

56	12	15	00
56	12	19	00
60	10	54	00
70	11	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	36	00
77	10	18	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	14	18	00
85	11	16	00
92	12	15	00
93	14	15	00
95	11	15	00

95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 284
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOCOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.433,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		20	14	29	00		30	10	24	00
30	11	15	00		30	11	19	00		30	12	17	00
30	15	15	00		30	17	15	00		31	26	17	00
39	11	16	00		39	12	21	00		40	15	16	00
40	15	17	00		40	17	21	00		40	17	29	00
40	17	31	00		40	17	30	00		40	17	53	00
40	17	38	00		47	10	15	00		70	10	15	00
70	10	16	00		70	10	17	00		70	10	18	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	27	00
72	15	33	00		72	15	40	00		73	13	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00

77	12	17	00	77	13	16	00	77	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	19	00	81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	18	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	92	12	15	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	20	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	13	15	00
95	13	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 285
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 676,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	17	00	11	11	16	00
12	16	49	00	14	11	18	00	20	12	11	00
22	10	16	00	23	15	34	00	25	17	44	00
24	11	18	00	24	13	15	00	25	17	24	00
26	11	16	00	26	11	17	00	26	12	16	00
27	11	32	00	26	13	15	00	30	10	18	00
30	10	29	00	30	10	36	00	30	11	15	00

30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 24 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 18 | 17 | 00	31 | 11 | 15 | 00	31 | 12 | 19 | 00
32 | 10 | 16 | 00	32 | 15 | 17 | 00	32 | 15 | 18 | 00
39 | 11 | 24 | 00	39 | 12 | 11 | 00	32 | 15 | 19 | 00
32 | 15 | 20 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 22 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 10 | 15 | 00
40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 17 | 15 | 00	41 | 11 | 42 | 00	41 | 11 | 37 | 00
42 | 12 | 15 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 20 | 15 | 00	43 | 20 | 18 | 00	43 | 21 | 16 | 00
43 | 21 | 15 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 19 | 00
43 | 21 | 18 | 00	43 | 22 | 16 | 00	43 | 22 | 17 | 00
43 | 22 | 18 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 28 | 00	43 | 22 | 31 | 00	43 | 21 | 21 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 23 | 35 | 00	44 | 10 | 15 | 00
43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00
44 | 10 | 22 | 00	44 | 10 | 29 | 00	44 | 10 | 31 | 00
44 | 11 | 16 | 00	44 | 11 | 19 | 00	44 | 12 | 16 | 00
44 | 12 | 17 | 00	44 | 12 | 18 | 00	44 | 12 | 19 | 00
44 | 12 | 20 | 00	44 | 12 | 21 | 00	45 | 10 | 16 | 00

45	10	17	00
45	12	15	00
46	15	16	00
47	10	15	00
47	12	19	00
47	13	18	00
49	16	15	00
49	24	16	00
52	14	15	00
53	11	20	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	16	00
56	12	19	00
60	10	54	00
70	11	15	00
70	16	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	12	00

45	11	15	00
45	12	16	00
46	17	15	00
47	10	16	00
47	13	16	00
47	13	19	00
49	22	15	00
50	19	30	00
52	16	15	00
55	12	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	17	00
60	10	27	00
60	14	10	00
70	11	16	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00

45	11	19	00
45	12	17	00
46	17	16	00
47	12	16	00
47	13	17	00
48	10	15	00
49	24	15	00
52	12	17	00
52	16	16	00
55	12	16	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	15	00
56	12	18	00
60	10	41	00
70	10	17	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	14	00

72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	18	00		77	11	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	11	18	00		81	11	21	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	16	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		83	11	19	00
83	11	22	00		83	11	23	00		83	12	17	00
85	11	16	00		85	15	16	00		86	10	17	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	11	23	00
92	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00		95	14	18	00
23	21	10	00		23	21	11	00		26	10	11	00
26	10	12	00		26	10	13	00		26	11	15	00

26	12	15	00		26	12	17	00		26	12	18	00
26	13	16	00		26	13	17	00		26	13	18	00
32	10	15	00		32	15	16	00		32	11	15	00
32	11	16	00		32	11	17	00		32	12	15	00
32	12	16	00		32	12	17	00		32	12	18	00
32	12	19	00		32	13	10	00		32	14	10	00
32	14	11	00		32	15	15	00		39	11	25	00
39	11	26	00		39	12	10	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	11	18	00
39	11	19	00		39	11	20	00		39	11	21	00
39	11	22	00		39	11	23	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	18	00		39	12	19	00		39	12	20	00
39	12	21	00		39	12	23	00		43	23	27	00
45	11	17	00		45	11	18	00		46	16	15	00
78	18	16	00		80	11	17	00		80	13	15	00
80	13	16	00		80	13	18	00		80	14	19	00
81	10	16	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	16	15	00		81	16	16	00		81	16	18	00
83	11	17	00		92	11	15	00		95	10	18	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00

95 - 13 - 16 - 00	95 - 13 - 17 - 00	95 - 14 - 15 - 00
95 - 14 - 16 - 00	95 - 14 - 17 - 00	95 - 14 - 19 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 286
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 391,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD
11 - 17 - 15 - 00	20 - 14 - 29 - 00	30 - 10 - 24 - 00
30 - 11 - 15 - 00	30 - 11 - 19 - 00	30 - 12 - 17 - 00
30 - 15 - 15 - 00	30 - 17 - 15 - 00	31 - 26 - 17 - 00
39 - 11 - 16 - 00	39 - 12 - 21 - 00	40 - 15 - 16 - 00
40 - 15 - 17 - 00	40 - 17 - 21 - 00	40 - 17 - 29 - 00
40 - 17 - 31 - 00	40 - 17 - 30 - 00	40 - 17 - 53 - 00
40 - 17 - 38 - 00	47 - 10 - 15 - 00	70 - 10 - 15 - 00
70 - 10 - 16 - 00	70 - 10 - 17 - 00	70 - 10 - 18 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 33 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 40 - 00	73 - 13 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00

77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	16	00		81	11	18	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		92	12	15	00		93	14	20	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 287
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TURISTICO NOBSA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOBSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 193,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 19,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		11	17	15	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	15	00		23	12	16	00
22	10	16	00		23	15	35	00		23	15	34	00
26	10	14	00		26	10	15	00		27	11	32	00

27 / 12 / 18 / 00	27 / 12 / 17 / 00	30 / 10 / 15 / 00
27 / 13 / 17 / 00	30 / 10 / 18 / 00	30 / 10 / 17 / 00
30 / 10 / 20 / 00	30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 22 / 00
30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 29 / 00	30 / 10 / 28 / 00
30 / 10 / 31 / 00	30 / 10 / 35 / 00	30 / 10 / 32 / 00
30 / 10 / 36 / 00	30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 15 / 00
30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 18 / 00	30 / 12 / 15 / 00
30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 18 / 00
30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 16 / 00
30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 17 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 18 / 17 / 00	30 / 19 / 15 / 00	30 / 17 / 17 / 00
30 / 19 / 18 / 00	30 / 19 / 16 / 00	30 / 26 / 53 / 00
30 / 26 / 36 / 00	31 / 11 / 16 / 00	31 / 11 / 15 / 00
31 / 16 / 34 / 00	31 / 15 / 19 / 00	31 / 21 / 15 / 00
31 / 23 / 14 / 00	32 / 10 / 16 / 00	32 / 10 / 15 / 00
39 / 12 / 14 / 00	39 / 12 / 13 / 00	39 / 12 / 17 / 00
39 / 12 / 15 / 00	39 / 13 / 15 / 00	39 / 13 / 17 / 00
39 / 13 / 16 / 00	40 / 14 / 16 / 00	40 / 14 / 17 / 00
40 / 15 / 15 / 00	40 / 17 / 15 / 00	40 / 17 / 18 / 00
40 / 17 / 16 / 00	40 / 17 / 19 / 00	40 / 17 / 21 / 00
40 / 17 / 20 / 00	40 / 17 / 25 / 00	40 / 17 / 22 / 00
40 / 17 / 28 / 00	40 / 17 / 26 / 00	40 / 17 / 31 / 00

40	17	30	00
42	12	15	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	16	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	15	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00
45	10	18	00
45	12	16	00
47	10	16	00
47	13	17	00
49	16	15	00
49	24	16	00
55	12	16	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	16	00
60	10	27	00
70	11	15	00
70	15	16	00

41	11	25	00
42	21	16	00
43	21	19	00
43	21	21	00
44	10	18	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00
45	10	19	00
45	12	17	00
47	13	15	00
47	13	18	00
49	22	15	00
50	19	30	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	10	41	00
70	11	16	00
72	10	15	00

42	20	18	00
42	21	15	00
43	21	18	00
44	10	15	00
44	10	17	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	15	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	10	17	00
45	12	15	00
47	10	15	00
47	13	16	00
47	13	19	00
49	24	15	00
55	12	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	12	15	00
56	12	19	00
60	10	54	00
70	11	17	00
72	10	21	00

72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	15	17	00		92	12	15	00
92	12	17	00		93	13	16	00		93	14	15	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	15	00

95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 288
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.030,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00	12 | 16 | 18 | 00
20 | 12 | 11 | 00	22 | 10 | 15 | 00	23 | 12 | 16 | 00
22 | 10 | 16 | 00	23 | 15 | 35 | 00	23 | 15 | 34 | 00
26 | 10 | 14 | 00	26 | 10 | 15 | 00	27 | 11 | 32 | 00
27 | 12 | 18 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
27 | 13 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 35 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 26 | 53 | 00
30 | 26 | 36 | 00	31 | 11 | 16 | 00	31 | 11 | 15 | 00
31 | 16 | 34 | 00	31 | 15 | 19 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 23 | 14 | 00	32 | 10 | 16 | 00	32 | 10 | 15 | 00

39 / 12 / 14 / 00	39 / 12 / 13 / 00	39 / 12 / 17 / 00
39 / 12 / 15 / 00	39 / 13 / 15 / 00	39 / 13 / 17 / 00
39 / 13 / 16 / 00	40 / 14 / 16 / 00	40 / 14 / 17 / 00
40 / 15 / 15 / 00	40 / 17 / 15 / 00	40 / 17 / 18 / 00
40 / 17 / 16 / 00	40 / 17 / 19 / 00	40 / 17 / 21 / 00
40 / 17 / 20 / 00	40 / 17 / 25 / 00	40 / 17 / 22 / 00
40 / 17 / 28 / 00	40 / 17 / 26 / 00	40 / 17 / 31 / 00
40 / 17 / 30 / 00	41 / 11 / 25 / 00	42 / 20 / 18 / 00
42 / 12 / 15 / 00	42 / 21 / 16 / 00	42 / 21 / 15 / 00
43 / 21 / 17 / 00	43 / 21 / 19 / 00	43 / 21 / 18 / 00
43 / 21 / 20 / 00	43 / 21 / 21 / 00	44 / 10 / 15 / 00
44 / 10 / 16 / 00	44 / 10 / 18 / 00	44 / 10 / 17 / 00
44 / 10 / 19 / 00	44 / 10 / 20 / 00	44 / 10 / 21 / 00
44 / 10 / 22 / 00	44 / 10 / 23 / 00	44 / 10 / 24 / 00
44 / 10 / 25 / 00	44 / 10 / 26 / 00	44 / 10 / 28 / 00
44 / 10 / 29 / 00	44 / 10 / 30 / 00	44 / 10 / 31 / 00
44 / 11 / 15 / 00	44 / 11 / 16 / 00	44 / 12 / 15 / 00
44 / 12 / 16 / 00	44 / 12 / 17 / 00	44 / 12 / 18 / 00
44 / 12 / 19 / 00	44 / 12 / 20 / 00	44 / 12 / 21 / 00
45 / 10 / 15 / 00	45 / 10 / 16 / 00	45 / 10 / 17 / 00
45 / 10 / 18 / 00	45 / 10 / 19 / 00	45 / 12 / 15 / 00
45 / 12 / 16 / 00	45 / 12 / 17 / 00	47 / 10 / 15 / 00

47	10	16	00
47	13	15	00
47	13	16	00
47	13	17	00
47	13	18	00
47	13	19	00
49	16	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
50	19	30	00
55	12	15	00
55	12	16	00
55	12	17	00
56	10	15	00
56	10	16	00
56	10	17	00
56	10	18	00
56	10	19	00
56	11	15	00
56	11	16	00
56	11	17	00
56	11	18	00
56	11	19	00
56	11	20	00
56	11	21	00
56	12	15	00
56	12	16	00
56	12	17	00
56	12	19	00
60	10	27	00
60	10	41	00
60	10	54	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	15	16	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	18	00

80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	11	15	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00	85	11	16	00
85	15	16	00	90	15	17	00	92	12	15	00
92	12	17	00	93	13	16	00	93	14	15	00
93	15	15	00	95	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 289
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOCOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 332,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00	20	14	29	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	19	00	30	12	17	00
30	15	15	00	30	17	15	00	31	26	17	00
39	11	16	00	39	12	21	00	40	15	16	00
40	15	17	00	40	17	21	00	40	17	29	00
40	17	31	00	40	17	30	00	40	17	53	00
40	17	38	00	47	10	15	00	70	10	15	00

70	10	16	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	14	00
72	15	33	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	24	00
81	11	16	00
81	14	16	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	15	16	00
95	12	16	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	13	16	00

70	10	17	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	20	00
81	10	26	00
81	11	18	00
81	14	17	00
84	11	15	00
92	12	15	00
95	11	15	00
95	12	17	00
95	12	21	00
95	12	25	00

70	10	18	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	27	00
73	13	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	14	18	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	11	16	00
95	12	18	00
95	12	23	00
95	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 290
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOCOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00
30	11	15	00
30	15	15	00
39	11	16	00
40	15	17	00
40	17	31	00
40	17	38	00
70	10	16	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	14	00
72	15	33	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	29	00
30	11	19	00
30	17	15	00
39	12	21	00
40	17	21	00
40	17	30	00
47	10	15	00
70	10	17	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	20	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00
30	12	17	00
31	26	17	00
40	15	16	00
40	17	29	00
40	17	53	00
70	10	15	00
70	10	18	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	27	00
73	13	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00

81	11	16	00		81	11	18	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		92	12	15	00		93	14	20	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 291
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 867,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		12	16	23	00		12	16	49	00
13	11	12	00		14	11	18	00		11	17	15	00
20	12	11	00		20	12	15	00		20	14	29	00
20	10	19	00		20	10	20	00		22	10	15	00
23	10	15	00		23	15	30	00		22	10	16	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	15	35	00		23	19	10	00		23	24	15	00
23	27	14	00		23	15	34	00		25	17	26	00
26	10	14	00		23	27	17	00		23	27	18	00
24	10	15	00		24	10	16	00		24	10	19	00
24	10	20	00		24	11	18	00		24	11	28	00
24	13	15	00		25	10	16	00		26	10	15	00

26	12	16	00		26	12	17	00		27	11	32	00
27	11	16	00		27	11	22	00		27	11	27	00
27	12	18	00		27	12	17	00		30	10	15	00
30	10	18	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	23	00		30	10	22	00		30	10	24	00
30	10	29	00		30	10	28	00		30	10	31	00
30	10	35	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	16	00		30	11	15	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	16	00
30	12	18	00		30	12	17	00		30	12	19	00
30	13	16	00		30	13	15	00		30	14	15	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	13	17	00		30	16	20	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	16	16	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	19	15	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	19	18	00
30	24	15	00		30	24	16	00		30	24	17	00
30	26	16	00		30	26	26	00		30	19	16	00
30	26	53	00		30	26	36	00		31	11	16	00
31	11	15	00		31	15	20	00		31	16	18	00
31	17	19	00		31	20	16	00		31	12	18	00
31	26	15	00		31	26	17	00		31	21	15	00

32	10	16	00		32	10	15	00		39	11	16	00
39	11	18	00		39	12	10	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	12	14	00		39	12	13	00
39	12	17	00		39	12	19	00		39	12	20	00
39	12	15	00		39	13	15	00		39	12	21	00
39	13	17	00		39	13	16	00		40	10	20	00
40	14	16	00		40	10	15	00		40	10	16	00
40	10	17	00		40	10	18	00		40	14	17	00
40	15	16	00		40	15	17	00		40	15	18	00
40	16	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	17	18	00		40	17	16	00		40	17	19	00
40	17	21	00		40	17	20	00		40	17	29	00
40	17	31	00		40	17	30	00		40	17	53	00
41	10	24	00		41	10	34	00		40	17	38	00
41	11	37	00		41	11	42	00		41	11	46	00
41	11	25	00		42	12	15	00		42	29	50	00
43	20	18	00		43	21	16	00		43	21	15	00
43	21	17	00		43	21	19	00		43	21	18	00
43	21	20	00		43	22	16	00		43	22	17	00
43	22	18	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	28	00		43	22	29	00		43	22	31	00
43	21	21	00		44	10	15	00		44	10	16	00
44	10	18	00		44	10	17	00		44	10	19	00
44	10	20	00		44	10	21	00		44	10	22	00
44	10	23	00		44	10	24	00		44	10	25	00
44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	16	00
44	12	15	00		44	12	16	00		44	12	17	00

44 | 12 | 18 | 00	44 | 12 | 19 | 00	44 | 12 | 20 | 00
44 | 12 | 21 | 00	45 | 10 | 15 | 00	45 | 10 | 16 | 00
45 | 10 | 17 | 00	45 | 10 | 18 | 00	45 | 10 | 19 | 00
45 | 12 | 15 | 00	45 | 12 | 17 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 16 | 17 | 00	46 | 17 | 15 | 00	46 | 17 | 16 | 00
46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 23 | 00	46 | 19 | 16 | 00
47 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	47 | 12 | 19 | 00
47 | 13 | 15 | 00	47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 17 | 00
47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00	48 | 10 | 15 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	49 | 24 | 17 | 00	52 | 14 | 15 | 00
52 | 14 | 17 | 00	52 | 14 | 18 | 00	53 | 10 | 15 | 00
53 | 12 | 16 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00	56 | 10 | 19 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 11 | 23 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	60 | 10 | 27 | 00
60 | 10 | 49 | 00	60 | 10 | 54 | 00	60 | 11 | 14 | 00
60 | 12 | 41 | 00	60 | 14 | 10 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00	70 | 10 | 18 | 00

70	11	17	00
70	17	18	00
71	14	12	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	10	16	00
73	13	15	00
73	18	11	00
76	11	15	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00

70	14	16	00
71	12	14	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	11	15	00
73	15	17	00
73	18	19	00
76	11	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00

70	15	15	00
71	14	11	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	12	18	00
73	16	15	00
76	10	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00

77	12	17	00
77	13	16	00
77	13	17	00
78	14	18	00
78	18	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	16	18	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
84	11	17	00
84	11	18	00
86	10	17	00
92	12	15	00
92	12	16	00
92	12	17	00
93	14	20	00
93	15	16	00
94	12	15	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 292
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 312,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00
20	14	29	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	15	15	00
30	17	15	00
31	26	17	00
39	11	16	00
39	12	21	00
40	15	16	00
40	15	17	00
40	17	21	00
40	17	29	00
40	17	31	00
40	17	30	00
40	17	53	00
40	17	38	00
47	10	15	00
70	10	15	00
70	10	16	00
70	10	17	00
70	10	18	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00
73	13	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
77	13	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	16	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00

83	10	15	00	84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	92	12	15	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	20	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	13	15	00
95	13	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 293
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 410,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	17	00	11	11	16	00
11	11	18	00	12	16	23	00	12	16	49	00
13	11	12	00	14	11	18	00	11	17	15	00
20	12	11	00	20	12	15	00	20	14	29	00
20	10	19	00	20	10	20	00	22	10	15	00
23	10	15	00	23	15	30	00	22	10	16	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
23	15	35	00	23	19	10	00	23	24	15	00
23	27	14	00	23	15	34	00	25	17	26	00

26	10	14	00
24	10	15	00
24	10	20	00
24	13	15	00
26	12	16	00
27	11	16	00
27	12	18	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	35	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	17	00
30	15	18	00
30	13	17	00
30	17	16	00
30	16	19	00
30	17	20	00
30	24	15	00
30	26	16	00
30	26	53	00
31	11	15	00
31	17	19	00
31	26	15	00
32	10	16	00

23	27	17	00
24	10	16	00
24	11	18	00
25	10	16	00
26	12	17	00
27	11	22	00
27	12	17	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	19	00
30	16	20	00
30	16	16	00
30	19	15	00
30	18	15	00
30	24	16	00
30	26	26	00
30	26	36	00
31	15	20	00
31	20	16	00
31	26	17	00
32	10	15	00

23	27	18	00
24	10	19	00
24	11	28	00
26	10	15	00
27	11	32	00
27	11	27	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	20	00
30	17	15	00
30	16	18	00
30	17	19	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	19	16	00
31	11	16	00
31	16	18	00
31	12	18	00
31	21	15	00
39	11	16	00

39	11	18	00		39	12	10	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	12	14	00		39	12	13	00
39	12	17	00		39	12	19	00		39	12	20	00
39	12	15	00		39	13	15	00		39	12	21	00
39	13	17	00		39	13	16	00		40	10	20	00
40	14	16	00		40	10	15	00		40	10	16	00
40	10	17	00		40	10	18	00		40	14	17	00
40	15	16	00		40	15	17	00		40	15	18	00
40	16	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	17	18	00		40	17	16	00		40	17	19	00
40	17	21	00		40	17	20	00		40	17	29	00
40	17	31	00		40	17	30	00		40	17	53	00
41	10	24	00		41	10	34	00		40	17	38	00
41	11	37	00		41	11	42	00		41	11	46	00
41	11	25	00		42	12	15	00		42	29	50	00
43	20	18	00		43	21	16	00		43	21	15	00
43	21	17	00		43	21	19	00		43	21	18	00
43	21	20	00		43	22	16	00		43	22	17	00
43	22	18	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	28	00		43	22	29	00		43	22	31	00
43	21	21	00		44	10	15	00		44	10	16	00
44	10	18	00		44	10	17	00		44	10	19	00
44	10	20	00		44	10	21	00		44	10	22	00

44	10	23	00		44	10	24	00		44	10	25	00
44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	16	00
44	12	15	00		44	12	16	00		44	12	17	00
44	12	18	00		44	12	19	00		44	12	20	00
44	12	21	00		45	10	15	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		45	12	17	00		46	16	15	00
46	16	17	00		46	17	15	00		46	17	16	00
46	18	15	00		46	18	23	00		46	19	16	00
47	10	15	00		47	10	16	00		47	12	19	00
47	13	15	00		47	13	16	00		47	13	17	00
47	13	18	00		47	13	19	00		48	10	15	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		49	24	17	00		52	14	15	00
52	14	17	00		52	14	18	00		53	10	15	00
53	12	16	00		56	10	15	00		56	10	16	00
56	10	17	00		56	10	18	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	11	22	00		56	11	23	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	18	00		56	12	19	00		60	10	27	00
60	10	49	00		60	10	54	00		60	11	14	00
60	12	41	00		60	14	10	00		70	10	15	00
70	10	16	00		70	10	17	00		70	10	18	00
70	11	17	00		70	14	16	00		70	15	15	00
70	17	18	00		71	12	14	00		71	14	11	00

71 14 12 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 10 16 00	73 11 15 00	73 12 18 00
73 13 15 00	73 15 17 00	73 16 15 00
73 18 11 00	73 18 19 00	76 10 15 00

76	11	15	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	14	18	00		78	18	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	11	18	00		86	10	17	00		92	12	15	00
92	12	16	00		92	12	17	00		93	14	20	00
93	15	16	00		94	12	15	00		95	10	15	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 294
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	15	00		22	10	16	00		23	15	35	00
23	15	34	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	18	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	18	00		30	10	17	00
30	10	20	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	31	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	18	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	26	36	00		31	11	16	00
31	11	15	00		32	10	16	00		39	12	14	00
39	12	13	00		39	12	15	00		39	13	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	17	18	00		40	17	16	00		40	17	19	00

40	17	21	00
41	11	25	00
43	21	16	00
43	21	19	00
43	21	21	00
44	10	18	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	12	15	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	10	17	00
45	12	15	00
47	10	16	00
47	13	16	00
47	13	19	00
49	24	15	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	16	00
56	12	19	00
60	14	10	00
72	10	15	00
72	10	31	00

40	17	20	00
42	12	15	00
43	21	15	00
43	21	18	00
44	10	15	00
44	10	17	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00
45	10	18	00
45	12	17	00
47	12	19	00
47	13	17	00
49	16	15	00
49	24	16	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	10	27	00
70	11	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00

41	11	42	00
43	20	18	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	16	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00
45	10	19	00
47	10	15	00
47	13	15	00
47	13	18	00
49	22	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	12	15	00
56	12	18	00
60	10	54	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	11	10	00

72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00	86 | 10 | 17 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 295
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

11	17	15	00		20	14	29	00		30	10	24	00
30	11	15	00		30	11	19	00		30	12	17	00
30	15	15	00		30	17	15	00		31	26	17	00
39	11	16	00		39	12	21	00		40	15	16	00
40	15	17	00		40	17	21	00		40	17	29	00
40	17	31	00		40	17	30	00		40	17	53	00
40	17	38	00		47	10	15	00		70	10	15	00
70	10	16	00		70	10	17	00		70	10	18	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	27	00
72	15	33	00		72	15	40	00		73	13	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	16	00		81	11	18	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		92	12	15	00		93	14	20	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00

95	12	24	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 296
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MONGUI PTARP 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 370,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		11	17	15	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	15	00		23	12	16	00
22	10	16	00		23	15	35	00		23	15	34	00
26	10	14	00		26	10	15	00		27	11	32	00
27	12	18	00		27	12	17	00		30	10	15	00
27	13	17	00		30	10	18	00		30	10	17	00
30	10	20	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	31	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	16	00		30	11	15	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	12	15	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	18	00

30	12	17	00
30	13	15	00
30	18	17	00
30	19	18	00
30	26	36	00
31	16	34	00
31	23	14	00
39	12	14	00
39	12	15	00
39	13	16	00
40	15	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	28	00
40	17	30	00
42	12	15	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	16	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	15	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00
45	10	18	00

30	12	19	00
30	13	17	00
30	19	15	00
30	19	16	00
31	11	16	00
31	15	19	00
32	10	16	00
39	12	13	00
39	13	15	00
40	14	16	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	25	00
40	17	26	00
41	11	25	00
42	21	16	00
43	21	19	00
43	21	21	00
44	10	18	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00
45	10	19	00

30	13	16	00
30	16	19	00
30	17	17	00
30	26	53	00
31	11	15	00
31	21	15	00
32	10	15	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	31	00
42	20	18	00
42	21	15	00
43	21	18	00
44	10	15	00
44	10	17	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	15	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	10	17	00
45	12	15	00

45 | 12 | 16 | 00	45 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	47 | 13 | 15 | 00	47 | 13 | 16 | 00
47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	50 | 19 | 30 | 00	55 | 12 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 10 | 19 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00
56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00
56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 19 | 00
60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 41 | 00	60 | 10 | 54 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 15 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00

72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	15	17	00		92	12	15	00
92	12	17	00		93	13	16	00		93	14	15	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 297
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
12	16	49	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		23	15	34	00		25	17	44	00
24	11	18	00		24	13	15	00		25	17	24	00
26	11	16	00		26	11	17	00		26	12	16	00

27	11	32	00		26	13	15	00		30	10	18	00
30	10	29	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	18	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	16	21	00		30	16	24	00		30	16	17	00
30	18	17	00		31	11	15	00		31	12	19	00
32	10	16	00		32	15	17	00		32	15	18	00
39	11	24	00		39	12	11	00		32	15	19	00
32	15	20	00		39	10	16	00		39	12	13	00
39	12	22	00		40	10	20	00		40	10	15	00
40	10	16	00		40	10	17	00		40	14	17	00
40	17	15	00		41	11	37	00		41	11	42	00
42	12	15	00		43	19	15	00		43	19	16	00
43	20	15	00		43	20	18	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	19	00
43	21	18	00		43	22	16	00		43	22	17	00
43	22	18	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	28	00		43	22	31	00		43	21	21	00
43	22	15	00		43	23	35	00		44	10	15	00
43	22	32	00		43	22	33	00		43	23	15	00
43	23	24	00		43	23	30	00		43	23	32	00
44	10	22	00		44	10	29	00		44	10	31	00
44	11	16	00		44	11	19	00		44	12	16	00
44	12	17	00		44	12	18	00		44	12	19	00

44	12	20	00
45	10	17	00
45	12	15	00
46	15	16	00
47	10	15	00
47	12	19	00
47	13	18	00
49	16	15	00
49	24	16	00
52	14	15	00
53	11	20	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	16	00
56	12	19	00
60	10	54	00
70	11	15	00
70	16	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00

44	12	21	00
45	11	15	00
45	12	16	00
46	17	15	00
47	10	16	00
47	13	16	00
47	13	19	00
49	22	15	00
50	19	30	00
52	16	15	00
55	12	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	17	00
60	10	27	00
60	14	10	00
70	11	16	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00

45	10	16	00
45	11	19	00
45	12	17	00
46	17	16	00
47	12	16	00
47	13	17	00
48	10	15	00
49	24	15	00
52	12	17	00
52	16	16	00
55	12	16	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	15	00
56	12	18	00
60	10	41	00
70	10	17	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00

72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 16 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 19 | 00
83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00	83 | 12 | 17 | 00
85 | 11 | 16 | 00	85 | 15 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
90 | 15 | 17 | 00	92 | 10 | 15 | 00	92 | 11 | 23 | 00
92 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 14 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 298
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLAZA DE EVENTOSGARAGOA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GARAGOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.201,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		11	17	15	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	15	00		23	12	16	00
22	10	16	00		23	15	35	00		23	15	34	00
26	10	14	00		26	10	15	00		27	11	32	00
27	12	18	00		27	12	17	00		30	10	15	00
27	13	17	00		30	10	18	00		30	10	17	00
30	10	20	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	31	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	17	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	15	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	18	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	16	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	18	17	00		30	17	17	00		30	19	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	26	53	00
30	26	36	00		31	11	16	00		31	11	15	00
31	16	34	00		31	15	19	00		31	21	15	00
31	23	14	00		32	10	16	00		32	10	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	17	00

39 | 12 | 15 | 00	39 | 13 | 15 | 00	39 | 13 | 17 | 00
39 | 13 | 16 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 22 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 31 | 00
40 | 17 | 30 | 00	41 | 11 | 25 | 00	42 | 20 | 18 | 00
42 | 12 | 15 | 00	42 | 21 | 16 | 00	42 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 20 | 00	43 | 21 | 21 | 00	44 | 10 | 15 | 00
44 | 10 | 16 | 00	44 | 10 | 18 | 00	44 | 10 | 17 | 00
44 | 10 | 19 | 00	44 | 10 | 20 | 00	44 | 10 | 21 | 00
44 | 10 | 22 | 00	44 | 10 | 23 | 00	44 | 10 | 24 | 00
44 | 10 | 25 | 00	44 | 10 | 26 | 00	44 | 10 | 28 | 00
44 | 10 | 29 | 00	44 | 10 | 30 | 00	44 | 10 | 31 | 00
44 | 11 | 15 | 00	44 | 11 | 16 | 00	44 | 12 | 15 | 00
44 | 12 | 16 | 00	44 | 12 | 17 | 00	44 | 12 | 18 | 00
44 | 12 | 19 | 00	44 | 12 | 20 | 00	44 | 12 | 21 | 00
45 | 10 | 15 | 00	45 | 10 | 16 | 00	45 | 10 | 17 | 00
45 | 10 | 18 | 00	45 | 10 | 19 | 00	45 | 12 | 15 | 00
45 | 12 | 16 | 00	45 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	47 | 13 | 15 | 00	47 | 13 | 16 | 00

47	13	17	00
49	16	15	00
49	24	16	00
55	12	16	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	16	00
60	10	27	00
70	11	15	00
70	15	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
80	10	15	00

47	13	18	00
49	22	15	00
50	19	30	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	10	41	00
70	11	16	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	40	00
80	10	16	00

47	13	19	00
49	24	15	00
55	12	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	12	15	00
56	12	19	00
60	10	54	00
70	11	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	36	00
77	10	18	00
80	10	17	00

80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	15	17	00		92	12	15	00
92	12	17	00		93	13	16	00		93	14	15	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 299
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOCOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.126,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	15	00		22	10	16	00		23	15	35	00
23	15	34	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	18	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	18	00		30	10	17	00
30	10	20	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00

30	10	31	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	17	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	18	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	26	36	00		31	11	16	00
31	11	15	00		32	10	16	00		39	12	14	00
39	12	13	00		39	12	15	00		39	13	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	17	18	00		40	17	16	00		40	17	19	00
40	17	21	00		40	17	20	00		41	11	42	00
41	11	25	00		42	12	15	00		43	20	18	00
43	21	15	00		43	21	16	00		43	21	17	00
43	21	19	00		43	21	18	00		43	21	20	00
43	21	21	00		44	10	15	00		44	10	16	00
44	10	18	00		44	10	17	00		44	10	19	00
44	10	20	00		44	10	21	00		44	10	22	00
44	10	23	00		44	10	24	00		44	10	25	00
44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	16	00
44	12	15	00		44	12	16	00		44	12	17	00
44	12	18	00		44	12	19	00		44	12	20	00
44	12	21	00		45	10	15	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00

47 13 19 00	49 16 15 00	49 22 15 00
49 24 15 00	49 24 16 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 16 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00
56 11 20 00	56 11 21 00	56 12 15 00
56 12 16 00	56 12 17 00	56 12 18 00
56 12 19 00	60 10 27 00	60 10 54 00
60 14 10 00	70 11 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00

80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	17	00		84	11	18	00		86	10	17	00
95	11	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 300
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	15	00		22	10	16	00		23	15	35	00
23	15	34	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	18	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	18	00		30	10	17	00
30	10	20	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	31	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	17	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	18	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	26	36	00		31	11	16	00
31	11	15	00		32	10	16	00		39	12	14	00
39	12	13	00		39	12	15	00		39	13	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		40	14	16	00

40	14	17	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	17	18	00		40	17	16	00		40	17	19	00
40	17	21	00		40	17	20	00		41	11	42	00
41	11	25	00		42	12	15	00		43	20	18	00
43	21	15	00		43	21	16	00		43	21	17	00
43	21	19	00		43	21	18	00		43	21	20	00
43	21	21	00		44	10	15	00		44	10	16	00
44	10	18	00		44	10	17	00		44	10	19	00
44	10	20	00		44	10	21	00		44	10	22	00
44	10	23	00		44	10	24	00		44	10	25	00
44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	16	00
44	12	15	00		44	12	16	00		44	12	17	00
44	12	18	00		44	12	19	00		44	12	20	00
44	12	21	00		45	10	15	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00

56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00
56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 19 | 00	60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 54 | 00
60 | 14 | 10 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00	86 | 10 | 17 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 301
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	17	00
11	11	16	00
11	11	18	00
14	11	18	00
20	12	11	00
22	10	15	00
22	10	16	00
23	15	35	00
23	15	34	00
26	10	14	00
26	10	15	00
27	11	32	00
27	12	18	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	18	00
30	10	17	00
30	10	20	00
30	10	23	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	28	00
30	10	31	00
30	10	35	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	17	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	18	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	26	36	00
31	11	16	00
31	11	15	00
32	10	16	00
39	12	14	00
39	12	13	00
39	12	15	00
39	13	15	00
39	13	17	00
39	13	16	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	21	00
40	17	20	00
41	11	42	00
41	11	25	00
42	12	15	00
43	20	18	00

43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	19	00
43	21	18	00
43	21	20	00
43	21	21	00
44	10	15	00
44	10	16	00
44	10	18	00
44	10	17	00
44	10	19	00
44	10	20	00
44	10	21	00
44	10	22	00
44	10	23	00
44	10	24	00
44	10	25	00
44	10	26	00
44	10	28	00
44	10	29	00
44	10	30	00
44	10	31	00
44	11	16	00
44	12	15	00
44	12	16	00
44	12	17	00
44	12	18	00
44	12	19	00
44	12	20	00
44	12	21	00
45	10	15	00
45	10	16	00
45	10	17	00
45	10	18	00
45	10	19	00
45	12	15	00
45	12	17	00
47	10	15	00
47	10	16	00
47	12	19	00
47	13	15	00
47	13	16	00
47	13	17	00
47	13	18	00
47	13	19	00
49	16	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
56	10	15	00
56	10	16	00
56	10	17	00
56	10	18	00
56	10	19	00
56	11	15	00
56	11	16	00
56	11	17	00
56	11	18	00
56	11	19	00
56	11	20	00
56	11	21	00
56	12	15	00
56	12	16	00
56	12	17	00
56	12	18	00
56	12	19	00
60	10	27	00
60	10	54	00
60	14	10	00
70	11	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00

72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	17	00		84	11	18	00		86	10	17	00
95	11	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 302
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		11	17	15	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	15	00		23	12	16	00

22	10	16	00		23	15	35	00		23	15	34	00
26	10	14	00		26	10	15	00		27	11	32	00
27	12	18	00		27	12	17	00		30	10	15	00
27	13	17	00		30	10	18	00		30	10	17	00
30	10	20	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	31	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	17	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	15	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	18	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	16	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	18	17	00		30	17	17	00		30	19	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	26	53	00
30	26	36	00		31	11	16	00		31	11	15	00
31	16	34	00		31	15	19	00		31	21	15	00
31	23	14	00		32	10	16	00		32	10	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	17	00
39	12	15	00		39	13	15	00		39	13	17	00
39	13	16	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	15	15	00		40	17	15	00		40	17	18	00
40	17	16	00		40	17	19	00		40	17	21	00
40	17	20	00		40	17	25	00		40	17	22	00
40	17	28	00		40	17	26	00		40	17	31	00
40	17	30	00		41	11	25	00		42	12	15	00
42	20	18	00		42	21	16	00		42	21	15	00
43	21	17	00		43	21	19	00		43	21	18	00
43	21	20	00		43	21	21	00		44	10	15	00

44 | 10 | 16 | 00	44 | 10 | 18 | 00	44 | 10 | 17 | 00
44 | 10 | 19 | 00	44 | 10 | 20 | 00	44 | 10 | 21 | 00
44 | 10 | 22 | 00	44 | 10 | 23 | 00	44 | 10 | 24 | 00
44 | 10 | 25 | 00	44 | 10 | 26 | 00	44 | 10 | 28 | 00
44 | 10 | 29 | 00	44 | 10 | 30 | 00	44 | 10 | 31 | 00
44 | 11 | 15 | 00	44 | 11 | 16 | 00	44 | 12 | 15 | 00
44 | 12 | 16 | 00	44 | 12 | 17 | 00	44 | 12 | 18 | 00
44 | 12 | 19 | 00	44 | 12 | 20 | 00	44 | 12 | 21 | 00
45 | 10 | 15 | 00	45 | 10 | 16 | 00	45 | 10 | 17 | 00
45 | 10 | 18 | 00	45 | 10 | 19 | 00	45 | 12 | 15 | 00
45 | 12 | 16 | 00	45 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	47 | 13 | 15 | 00	47 | 13 | 16 | 00
47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	50 | 19 | 30 | 00	55 | 12 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 10 | 19 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00
56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00
56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 19 | 00
60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 41 | 00	60 | 10 | 54 | 00

70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	15	16	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	15	17	00		92	12	15	00
92	12	17	00		93	13	16	00		93	14	15	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 303

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES F[2]A 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00
20	14	29	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	15	15	00
30	17	15	00
31	26	17	00
39	11	16	00
39	12	21	00
40	15	16	00
40	15	17	00
40	17	21	00
40	17	29	00
40	17	31	00
40	17	30	00
40	17	53	00
40	17	38	00
47	10	15	00
70	10	15	00
70	10	16	00
70	10	17	00
70	10	18	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00
73	13	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
77	13	17	00

80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	16	00		81	11	18	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		92	12	15	00		93	14	20	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 304
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVIAL TUNJA 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 356,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 48,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		20	14	29	00		30	10	24	00
30	11	15	00		30	11	19	00		30	12	17	00
30	15	15	00		30	17	15	00		31	26	17	00
39	11	16	00		39	12	21	00		40	15	16	00
40	15	17	00		40	17	21	00		40	17	29	00
40	17	31	00		40	17	30	00		40	17	53	00
40	17	38	00		47	10	15	00		70	10	15	00

70 - 10 - 16 - 00	70 - 10 - 17 - 00	70 - 10 - 18 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 33 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 40 - 00	73 - 13 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00
77 - 12 - 17 - 00	77 - 13 - 16 - 00	77 - 13 - 17 - 00
80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 19 - 00	81 - 10 - 20 - 00	81 - 10 - 22 - 00
81 - 10 - 24 - 00	81 - 10 - 26 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 11 - 16 - 00	81 - 11 - 18 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 16 - 00	81 - 14 - 17 - 00	81 - 14 - 18 - 00
83 - 10 - 15 - 00	84 - 11 - 15 - 00	84 - 11 - 16 - 00
84 - 11 - 17 - 00	92 - 12 - 15 - 00	93 - 14 - 20 - 00
93 - 15 - 16 - 00	95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00
95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 18 - 00
95 - 12 - 20 - 00	95 - 12 - 21 - 00	95 - 12 - 23 - 00
95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 25 - 00	95 - 13 - 15 - 00

| 95 | 13 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 305
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL F[2]A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00		20	14	29	00		30	10	24	00
30	11	15	00		30	11	19	00		30	12	17	00
30	15	15	00		30	17	15	00		31	26	17	00
39	11	16	00		39	12	21	00		40	15	16	00
40	15	17	00		40	17	21	00		40	17	29	00
40	17	30	00		40	17	53	00		40	17	31	00
40	17	38	00		47	10	15	00		70	10	15	00
70	10	16	00		70	10	17	00		70	10	18	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	27	00
72	15	33	00		72	15	40	00		73	13	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	22	00

81	10	24	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	16	00	81	11	18	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	92	12	15	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	20	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	13	15	00
95	13	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 306
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.090,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	17	00	11	11	16	00
11	11	18	00	14	11	18	00	20	12	11	00
22	10	15	00	22	10	16	00	23	15	35	00
23	15	34	00	26	10	14	00	26	10	15	00
27	11	32	00	27	12	18	00	27	12	17	00
30	10	15	00	30	10	18	00	30	10	17	00

30	10	20	00
30	10	23	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	28	00
30	10	31	00
30	10	35	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	17	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	18	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	26	36	00
31	11	16	00
31	11	15	00
32	10	16	00
39	12	14	00
39	12	13	00
39	12	15	00
39	13	15	00
39	13	17	00
39	13	16	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	21	00
40	17	20	00
41	11	42	00
41	11	25	00
42	12	15	00
43	20	18	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	19	00
43	21	18	00
43	21	20	00
43	21	21	00
44	10	15	00
44	10	16	00
44	10	18	00
44	10	17	00
44	10	19	00
44	10	20	00
44	10	21	00
44	10	22	00
44	10	23	00
44	10	24	00
44	10	25	00
44	10	26	00
44	10	28	00
44	10	29	00
44	10	30	00
44	10	31	00
44	11	16	00
44	12	15	00
44	12	16	00
44	12	17	00
44	12	18	00
44	12	19	00
44	12	20	00
44	12	21	00
45	10	15	00
45	10	16	00
45	10	17	00
45	10	18	00
45	10	19	00
45	12	15	00
45	12	17	00
47	10	15	00

47	10	16	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	54	00
60	14	10	00		70	11	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00

80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	17	00	84	11	18	00	86	10	17	00
95	11	16	00	95	12	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 307
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OICATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	17	00	11	11	16	00
11	11	18	00	11	17	15	00	12	16	18	00
20	12	11	00	22	10	15	00	23	12	16	00
22	10	16	00	23	15	35	00	23	15	34	00
26	10	14	00	26	10	15	00	27	11	32	00
27	12	18	00	27	12	17	00	30	10	15	00
27	13	17	00	30	10	18	00	30	10	17	00
30	10	20	00	30	10	23	00	30	10	22	00
30	10	24	00	30	10	29	00	30	10	28	00
30	10	31	00	30	10	35	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	17	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	15	00
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	18	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	16	00
30	13	15	00	30	13	17	00	30	16	19	00
30	18	17	00	30	17	17	00	30	19	18	00

30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 26 | 53 | 00
30 | 26 | 36 | 00	31 | 11 | 16 | 00	31 | 11 | 15 | 00
31 | 16 | 34 | 00	31 | 15 | 19 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 23 | 14 | 00	32 | 10 | 16 | 00	32 | 10 | 15 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 15 | 00	39 | 13 | 15 | 00	39 | 13 | 17 | 00
39 | 13 | 16 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 22 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 31 | 00	41 | 11 | 25 | 00	42 | 12 | 15 | 00
42 | 20 | 18 | 00	42 | 21 | 16 | 00	42 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 20 | 00	43 | 21 | 21 | 00	44 | 10 | 15 | 00
44 | 10 | 16 | 00	44 | 10 | 18 | 00	44 | 10 | 17 | 00
44 | 10 | 19 | 00	44 | 10 | 20 | 00	44 | 10 | 21 | 00
44 | 10 | 22 | 00	44 | 10 | 23 | 00	44 | 10 | 24 | 00
44 | 10 | 25 | 00	44 | 10 | 26 | 00	44 | 10 | 28 | 00
44 | 10 | 29 | 00	44 | 10 | 30 | 00	44 | 10 | 31 | 00
44 | 11 | 15 | 00	44 | 11 | 16 | 00	44 | 12 | 15 | 00
44 | 12 | 16 | 00	44 | 12 | 17 | 00	44 | 12 | 18 | 00

44	12	19	00
45	10	15	00
45	10	18	00
45	12	16	00
47	10	16	00
47	13	17	00
49	16	15	00
49	24	16	00
55	12	16	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	16	00
60	10	27	00
70	11	15	00
70	15	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00

44	12	20	00
45	10	16	00
45	10	19	00
45	12	17	00
47	13	15	00
47	13	18	00
49	22	15	00
50	19	30	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	10	41	00
70	11	16	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00

44	12	21	00
45	10	17	00
45	12	15	00
47	10	15	00
47	13	16	00
47	13	19	00
49	24	15	00
55	12	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	12	15	00
56	12	19	00
60	10	54	00
70	11	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00

72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	15	17	00		92	12	15	00
92	12	17	00		93	13	16	00		93	14	15	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 308
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAJARITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	15	00		22	10	16	00		23	15	35	00

| 23 | 15 | 34 | 00 |

| 26 | 10 | 14 | 00 |

| 26 | 10 | 15 | 00 |

| 27 | 11 | 32 | 00 |

| 27 | 12 | 18 | 00 |

| 27 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 10 | 15 | 00 |

| 30 | 10 | 18 | 00 |

| 30 | 10 | 17 | 00 |

| 30 | 10 | 20 | 00 |

| 30 | 10 | 23 | 00 |

| 30 | 10 | 22 | 00 |

| 30 | 10 | 24 | 00 |

| 30 | 10 | 29 | 00 |

| 30 | 10 | 28 | 00 |

| 30 | 10 | 31 | 00 |

| 30 | 10 | 35 | 00 |

| 30 | 10 | 32 | 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 11 | 17 | 00 |

| 30 | 11 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 18 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 19 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 26 | 36 | 00 |

| 31 | 11 | 16 | 00 |

| 31 | 11 | 15 | 00 |

| 32 | 10 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 13 | 15 | 00 |

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 39 | 13 | 16 | 00 |

| 40 | 14 | 16 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 40 | 15 | 15 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 40 | 17 | 18 | 00 |

| 40 | 17 | 16 | 00 |

| 40 | 17 | 19 | 00 |

| 40 | 17 | 21 | 00 |

| 40 | 17 | 20 | 00 |

| 41 | 11 | 42 | 00 |

| 41 | 11 | 25 | 00 |

| 42 | 12 | 15 | 00 |

| 43 | 20 | 18 | 00 |

| 43 | 21 | 15 | 00 |

| 43 | 21 | 16 | 00 |

| 43 | 21 | 17 | 00 |

| 43 | 21 | 19 | 00 |

| 43 | 21 | 18 | 00 |

| 43 | 21 | 20 | 00 |

| 43 | 21 | 21 | 00 |

| 44 | 10 | 15 | 00 |

| 44 | 10 | 16 | 00 |

| 44 | 10 | 18 | 00 |

| 44 | 10 | 17 | 00 |

| 44 | 10 | 19 | 00 |

| 44 | 10 | 20 | 00 |

| 44 | 10 | 21 | 00 |

| 44 | 10 | 22 | 00 |

| 44 | 10 | 23 | 00 |

| 44 | 10 | 24 | 00 |

| 44 | 10 | 25 | 00 |

| 44 | 10 | 26 | 00 |

| 44 | 10 | 28 | 00 |

| 44 | 10 | 29 | 00 |

| 44 | 10 | 30 | 00 |

| 44 | 10 | 31 | 00 |

| 44 | 11 | 16 | 00 |

| 44 | 12 | 15 | 00 |

| 44 | 12 | 16 | 00 |

| 44 | 12 | 17 | 00 |

| 44 | 12 | 18 | 00 |

| 44 | 12 | 19 | 00 |

| 44 | 12 | 20 | 00 |

44 / 12 / 21 / 00	45 / 10 / 15 / 00	45 / 10 / 16 / 00
45 / 10 / 17 / 00	45 / 10 / 18 / 00	45 / 10 / 19 / 00
45 / 12 / 15 / 00	45 / 12 / 17 / 00	47 / 10 / 15 / 00
47 / 10 / 16 / 00	47 / 12 / 19 / 00	47 / 13 / 15 / 00
47 / 13 / 16 / 00	47 / 13 / 17 / 00	47 / 13 / 18 / 00
47 / 13 / 19 / 00	49 / 16 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00
49 / 24 / 15 / 00	49 / 24 / 16 / 00	56 / 10 / 15 / 00
56 / 10 / 16 / 00	56 / 10 / 17 / 00	56 / 10 / 18 / 00
56 / 10 / 19 / 00	56 / 11 / 15 / 00	56 / 11 / 16 / 00
56 / 11 / 17 / 00	56 / 11 / 18 / 00	56 / 11 / 19 / 00
56 / 11 / 20 / 00	56 / 11 / 21 / 00	56 / 12 / 15 / 00
56 / 12 / 16 / 00	56 / 12 / 17 / 00	56 / 12 / 18 / 00
56 / 12 / 19 / 00	60 / 10 / 27 / 00	60 / 10 / 54 / 00
60 / 14 / 10 / 00	70 / 11 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00
72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 21 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 31 / 00	72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00
72 / 11 / 11 / 00	72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00
72 / 12 / 12 / 00	72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00
72 / 12 / 15 / 00	72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00
72 / 14 / 12 / 00	72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 15 / 10 / 00	72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 12 / 00
72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00

72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	17	00		84	11	18	00		86	10	17	00
95	11	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 309
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAMACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	15	00		22	10	16	00		23	15	35	00
23	15	34	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	18	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	18	00		30	10	17	00
30	10	20	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	31	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	17	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	18	00		30	12	17	00

30	12	19	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	26	36	00		31	11	16	00
31	11	15	00		32	10	16	00		39	12	14	00
39	12	13	00		39	12	15	00		39	13	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	17	18	00		40	17	16	00		40	17	19	00
40	17	21	00		40	17	20	00		41	11	42	00
41	11	25	00		42	12	15	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	20	18	00		43	21	17	00
43	21	19	00		43	21	18	00		43	21	20	00
43	21	21	00		44	10	15	00		44	10	16	00
44	10	18	00		44	10	17	00		44	10	19	00
44	10	20	00		44	10	21	00		44	10	22	00
44	10	23	00		44	10	24	00		44	10	25	00
44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	16	00
44	12	15	00		44	12	16	00		44	12	17	00
44	12	18	00		44	12	19	00		44	12	20	00
44	12	21	00		45	10	15	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	12	19	00		47	13	15	00

47	13	16	00
47	13	17	00
47	13	18	00
47	13	19	00
49	16	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
56	10	15	00
56	10	16	00
56	10	17	00
56	10	18	00
56	10	19	00
56	11	15	00
56	11	16	00
56	11	17	00
56	11	18	00
56	11	19	00
56	11	20	00
56	11	21	00
56	12	15	00
56	12	16	00
56	12	17	00
56	12	18	00
56	12	19	00
60	10	27	00
60	10	54	00
60	14	10	00
70	11	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	15	00
84	11	17	00
84	11	18	00
86	10	17	00
95	11	16	00
95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 310
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAMACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	17	00
11	11	16	00
11	11	18	00
14	11	18	00
20	12	11	00
22	10	15	00
22	10	16	00
23	15	35	00
23	15	34	00
26	10	14	00
26	10	15	00
27	11	32	00
27	12	18	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	18	00
30	10	17	00
30	10	20	00
30	10	23	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	28	00
30	10	31	00
30	10	35	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	17	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	18	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	26	36	00
31	11	16	00
31	11	15	00
32	10	16	00
39	12	14	00
39	12	13	00
39	12	15	00
39	13	15	00

39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	18	00
40	17	21	00
41	11	25	00
43	21	16	00
43	21	19	00
43	21	21	00
44	10	18	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	12	15	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	10	17	00
45	12	15	00
47	10	16	00
47	13	16	00
47	13	19	00
49	24	15	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	16	00
56	12	19	00

39	13	16	00
40	15	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
42	12	15	00
43	20	18	00
43	21	18	00
44	10	15	00
44	10	17	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00
45	10	18	00
45	12	17	00
47	12	19	00
47	13	17	00
49	16	15	00
49	24	16	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	10	27	00

40	14	16	00
40	17	15	00
40	17	19	00
41	11	42	00
43	21	15	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	16	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00
45	10	19	00
47	10	15	00
47	13	15	00
47	13	18	00
49	22	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	12	15	00
56	12	18	00
60	10	54	00

60	14	10	00		70	11	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	17	00		84	11	18	00		86	10	17	00
95	11	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 311
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAMACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	17	00
11	11	16	00
11	11	18	00
14	11	18	00
20	12	11	00
22	10	15	00
22	10	16	00
23	15	35	00
23	15	34	00
26	10	14	00
26	10	15	00
27	11	32	00
27	12	18	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	18	00
30	10	17	00
30	10	20	00
30	10	23	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	28	00
30	10	31	00
30	10	35	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	17	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	18	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	26	36	00
31	11	16	00
31	11	15	00
32	10	16	00
39	12	14	00
39	12	13	00
39	12	15	00
39	13	15	00
39	13	17	00
39	13	16	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	21	00
40	17	20	00
41	11	42	00
41	11	25	00
42	12	15	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	20	18	00
43	21	17	00
43	21	19	00
43	21	18	00
43	21	20	00
43	21	21	00
44	10	15	00
44	10	16	00
44	10	18	00
44	10	17	00
44	10	19	00
44	10	20	00
44	10	21	00
44	10	22	00

44 | 10 | 23 | 00	44 | 10 | 24 | 00	44 | 10 | 25 | 00
44 | 10 | 26 | 00	44 | 10 | 28 | 00	44 | 10 | 29 | 00
44 | 10 | 30 | 00	44 | 10 | 31 | 00	44 | 11 | 16 | 00
44 | 12 | 15 | 00	44 | 12 | 16 | 00	44 | 12 | 17 | 00
44 | 12 | 18 | 00	44 | 12 | 19 | 00	44 | 12 | 20 | 00
44 | 12 | 21 | 00	45 | 10 | 15 | 00	45 | 10 | 16 | 00
45 | 10 | 17 | 00	45 | 10 | 18 | 00	45 | 10 | 19 | 00
45 | 12 | 15 | 00	45 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 15 | 00
47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00
47 | 13 | 19 | 00	49 | 16 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00
49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 10 | 19 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00
56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00
56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 19 | 00	60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 54 | 00
60 | 14 | 10 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00

72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	17	00		84	11	18	00		86	10	17	00
95	11	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 312
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 658,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		11	17	15	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	15	00		23	12	16	00
22	10	16	00		23	15	35	00		23	15	34	00
26	10	14	00		26	10	15	00		27	11	32	00
27	12	18	00		27	12	17	00		30	10	15	00
27	13	17	00		30	10	18	00		30	10	17	00

30	10	20	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	31	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	17	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	15	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	18	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	16	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	18	17	00		30	17	17	00		30	19	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	26	53	00
30	26	36	00		31	11	16	00		31	11	15	00
31	16	34	00		31	15	19	00		31	21	15	00
31	23	14	00		32	10	16	00		32	10	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	15	00
39	12	17	00		39	13	15	00		39	13	17	00
39	13	16	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	15	15	00		40	17	15	00		40	17	18	00
40	17	16	00		40	17	19	00		40	17	21	00
40	17	20	00		40	17	25	00		40	17	22	00
40	17	28	00		40	17	26	00		40	17	30	00
40	17	31	00		41	11	25	00		42	12	15	00
42	20	18	00		42	21	16	00		42	21	15	00
43	21	17	00		43	21	19	00		43	21	18	00

43	21	20	00		43	21	21	00		44	10	15	00
44	10	16	00		44	10	18	00		44	10	17	00
44	10	19	00		44	10	20	00		44	10	21	00
44	10	22	00		44	10	23	00		44	10	24	00
44	10	25	00		44	10	26	00		44	10	28	00
44	10	29	00		44	10	30	00		44	10	31	00
44	11	15	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		50	19	30	00		55	12	15	00
55	12	16	00		55	12	17	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	15	16	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00

72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	85 | 11 | 16 | 00
85 | 15 | 16 | 00	90 | 15 | 17 | 00	92 | 12 | 15 | 00
92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 313
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FEDIC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DEL RETEN MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.991,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	17	00
11	11	16	00
11	11	18	00
11	17	15	00
12	16	18	00
20	12	11	00
22	10	15	00
23	12	16	00
22	10	16	00
23	15	35	00
23	15	34	00
26	10	14	00
26	10	15	00
27	11	32	00
27	12	18	00
27	12	17	00
30	10	15	00
27	13	17	00
30	10	18	00
30	10	17	00
30	10	20	00
30	10	23	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	28	00
30	10	31	00
30	10	35	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	17	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	15	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	18	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	16	19	00
30	18	17	00
30	17	17	00
30	19	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	26	53	00
30	26	36	00
31	11	16	00
31	11	15	00
31	16	34	00
31	15	19	00
31	21	15	00
31	23	14	00
32	10	16	00
32	10	15	00
39	12	14	00
39	12	13	00
39	12	15	00
39	12	17	00
39	13	15	00
39	13	17	00

39 / 13 / 16 / 00	40 / 14 / 16 / 00	40 / 14 / 17 / 00
40 / 15 / 15 / 00	40 / 17 / 15 / 00	40 / 17 / 18 / 00
40 / 17 / 16 / 00	40 / 17 / 19 / 00	40 / 17 / 21 / 00
40 / 17 / 20 / 00	40 / 17 / 25 / 00	40 / 17 / 22 / 00
40 / 17 / 28 / 00	40 / 17 / 26 / 00	40 / 17 / 30 / 00
40 / 17 / 31 / 00	41 / 11 / 25 / 00	42 / 12 / 15 / 00
42 / 20 / 18 / 00	42 / 21 / 16 / 00	42 / 21 / 15 / 00
43 / 21 / 17 / 00	43 / 21 / 19 / 00	43 / 21 / 18 / 00
43 / 21 / 20 / 00	43 / 21 / 21 / 00	44 / 10 / 15 / 00
44 / 10 / 16 / 00	44 / 10 / 18 / 00	44 / 10 / 17 / 00
44 / 10 / 19 / 00	44 / 10 / 20 / 00	44 / 10 / 21 / 00
44 / 10 / 22 / 00	44 / 10 / 23 / 00	44 / 10 / 24 / 00
44 / 10 / 25 / 00	44 / 10 / 26 / 00	44 / 10 / 28 / 00
44 / 10 / 29 / 00	44 / 10 / 30 / 00	44 / 10 / 31 / 00
44 / 11 / 15 / 00	44 / 11 / 16 / 00	44 / 12 / 15 / 00
44 / 12 / 16 / 00	44 / 12 / 17 / 00	44 / 12 / 18 / 00
44 / 12 / 19 / 00	44 / 12 / 20 / 00	44 / 12 / 21 / 00
45 / 10 / 15 / 00	45 / 10 / 16 / 00	45 / 10 / 17 / 00
45 / 10 / 18 / 00	45 / 10 / 19 / 00	45 / 12 / 15 / 00
45 / 12 / 16 / 00	45 / 12 / 17 / 00	47 / 10 / 15 / 00
47 / 10 / 16 / 00	47 / 13 / 15 / 00	47 / 13 / 16 / 00
47 / 13 / 17 / 00	47 / 13 / 18 / 00	47 / 13 / 19 / 00

49	16	15	00
49	24	16	00
55	12	16	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	16	00
60	10	27	00
70	11	15	00
70	15	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
80	10	15	00
80	11	15	00

49	22	15	00
50	19	30	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	10	41	00
70	11	16	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	40	00
80	10	16	00
80	11	16	00

49	24	15	00
55	12	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	12	15	00
56	12	19	00
60	10	54	00
70	11	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	36	00
77	10	18	00
80	10	17	00
81	10	15	00

81	10	22	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	15	17	00		92	12	15	00
92	12	17	00		93	13	16	00		93	14	15	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 314
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORESTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	15	00		22	10	16	00		23	15	35	00
23	15	34	00		26	10	14	00		26	10	15	00
27	11	32	00		27	12	18	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	18	00		30	10	17	00
30	10	20	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	31	00		30	10	35	00		30	10	32	00

30	10	36	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
31	11	15	00
39	12	13	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	18	00
40	17	21	00
41	11	25	00
43	21	16	00
43	21	19	00
43	21	21	00
44	10	18	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	12	15	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	10	17	00
45	12	15	00
47	10	16	00
47	13	16	00
47	13	19	00

30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	26	36	00
32	10	16	00
39	12	15	00
39	13	16	00
40	15	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
42	12	15	00
43	20	18	00
43	21	18	00
44	10	15	00
44	10	17	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00
45	10	18	00
45	12	17	00
47	12	19	00
47	13	17	00
49	16	15	00

30	11	17	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
31	11	16	00
39	12	14	00
39	13	15	00
40	14	16	00
40	17	15	00
40	17	19	00
41	11	42	00
43	21	15	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	16	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00
45	10	19	00
47	10	15	00
47	13	15	00
47	13	18	00
49	22	15	00

49 / 24 / 15 / 00	49 / 24 / 16 / 00	56 / 10 / 15 / 00
56 / 10 / 16 / 00	56 / 10 / 17 / 00	56 / 10 / 18 / 00
56 / 10 / 19 / 00	56 / 11 / 15 / 00	56 / 11 / 16 / 00
56 / 11 / 17 / 00	56 / 11 / 18 / 00	56 / 11 / 19 / 00
56 / 11 / 20 / 00	56 / 11 / 21 / 00	56 / 12 / 15 / 00
56 / 12 / 16 / 00	56 / 12 / 17 / 00	56 / 12 / 18 / 00
56 / 12 / 19 / 00	60 / 10 / 27 / 00	60 / 10 / 54 / 00
60 / 14 / 10 / 00	70 / 11 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00
72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 21 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 31 / 00	72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00
72 / 11 / 11 / 00	72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00
72 / 12 / 12 / 00	72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00
72 / 12 / 15 / 00	72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00
72 / 14 / 12 / 00	72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 15 / 10 / 00	72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 12 / 00
72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00
72 / 15 / 16 / 00	72 / 15 / 17 / 00	72 / 15 / 18 / 00
72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 21 / 00
72 / 15 / 22 / 00	72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00
72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 26 / 00	72 / 15 / 27 / 00
80 / 10 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00
80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00	81 / 10 / 15 / 00

81	10	22	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	17	00		84	11	18	00		86	10	17	00
95	11	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 315
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
12	16	49	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		23	15	34	00		25	17	24	00
25	17	44	00		24	11	18	00		24	13	15	00
26	11	16	00		26	11	17	00		26	12	16	00
27	11	32	00		26	13	15	00		30	10	18	00
30	10	29	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	18	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	16	21	00		30	16	24	00		30	16	17	00
30	18	17	00		31	11	15	00		31	12	19	00
32	10	16	00		32	15	17	00		32	15	18	00
39	11	24	00		39	12	11	00		32	15	19	00
32	15	20	00		39	10	16	00		39	12	13	00
39	12	22	00		40	10	20	00		40	10	15	00
40	10	16	00		40	10	17	00		40	14	17	00
40	17	15	00		41	11	37	00		41	11	42	00
42	12	15	00		43	19	15	00		43	19	16	00
43	20	15	00		43	21	15	00		43	21	16	00

43	20	18	00		43	21	17	00		43	21	19	00
43	21	18	00		43	22	16	00		43	22	17	00
43	22	18	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	28	00		43	22	31	00		43	21	21	00
43	22	15	00		43	23	35	00		44	10	15	00
43	22	32	00		43	22	33	00		43	23	15	00
43	23	24	00		43	23	30	00		43	23	32	00
44	10	22	00		44	10	29	00		44	10	31	00
44	11	16	00		44	11	19	00		44	12	16	00
44	12	17	00		44	12	18	00		44	12	19	00
44	12	20	00		44	12	21	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	11	15	00		45	11	19	00
45	12	15	00		45	12	16	00		45	12	17	00
46	15	16	00		46	17	15	00		46	17	16	00
47	10	15	00		47	10	16	00		47	12	16	00
47	12	19	00		47	13	16	00		47	13	17	00
47	13	18	00		47	13	19	00		48	10	15	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		50	19	30	00		52	12	17	00
52	14	15	00		52	16	15	00		52	16	16	00
53	11	20	00		55	12	15	00		55	12	16	00
55	12	17	00		56	10	15	00		56	10	16	00
56	10	17	00		56	10	18	00		56	10	19	00

56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	11	22	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	41	00
60	10	54	00		60	14	10	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	16	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	18	00		77	11	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	11	18	00		81	11	21	00

81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 16 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 19 | 00
83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00	83 | 12 | 17 | 00
85 | 11 | 16 | 00	85 | 15 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
90 | 15 | 17 | 00	92 | 10 | 15 | 00	92 | 11 | 23 | 00
92 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 14 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 316
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 298,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	14 | 11 | 18 | 00	20 | 12 | 11 | 00
22 | 10 | 16 | 00	23 | 15 | 34 | 00	25 | 17 | 24 | 00
25 | 17 | 44 | 00	24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 11 | 17 | 00	26 | 12 | 16 | 00
27 | 11 | 32 | 00	26 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00

30	11	18	00
30	16	21	00
30	18	17	00
32	10	16	00
39	11	24	00
32	15	20	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	17	15	00
42	12	15	00
43	20	15	00
43	20	18	00
43	21	18	00
43	22	18	00
43	22	28	00
43	23	35	00
43	22	32	00
43	23	24	00
44	10	22	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	17	00
45	12	15	00
46	15	16	00
47	10	15	00
47	12	19	00
47	13	18	00

30	12	16	00
30	16	24	00
31	11	15	00
32	15	17	00
39	12	11	00
39	10	16	00
40	10	20	00
40	10	17	00
41	11	37	00
43	19	15	00
43	21	15	00
43	21	17	00
43	22	16	00
43	22	25	00
43	21	21	00
44	10	15	00
43	22	33	00
43	23	30	00
44	10	29	00
44	11	19	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	11	15	00
45	12	16	00
46	17	15	00
47	10	16	00
47	13	16	00
47	13	19	00

30	12	17	00
30	16	17	00
31	12	19	00
32	15	18	00
32	15	19	00
39	12	13	00
40	10	15	00
40	14	17	00
41	11	42	00
43	19	16	00
43	21	16	00
43	21	19	00
43	22	17	00
43	22	26	00
43	22	15	00
43	22	31	00
43	23	15	00
43	23	32	00
44	10	31	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	16	00
45	11	19	00
45	12	17	00
46	17	16	00
47	12	16	00
47	13	17	00
48	10	15	00

49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		50	19	30	00		52	12	17	00
52	14	15	00		52	16	15	00		52	16	16	00
53	11	20	00		55	12	15	00		55	12	16	00
55	12	17	00		56	10	15	00		56	10	16	00
56	10	17	00		56	10	18	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	11	22	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	41	00
60	10	54	00		60	14	10	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	16	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00

72	15	18	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	11	15	00	81	11	18	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	16	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	83	11	19	00
83	11	22	00	83	11	23	00	83	12	17	00
85	11	16	00	85	15	16	00	86	10	17	00
90	15	17	00	92	10	15	00	92	11	23	00
92	12	15	00	92	12	17	00	93	13	16	00
93	15	15	00	95	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	12	23	00	95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 317
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 591,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	17	00	11	11	16	00
12	16	49	00	14	11	18	00	20	12	11	00

22 | 10 | 16 | 00	23 | 15 | 34 | 00	25 | 17 | 24 | 00
25 | 17 | 44 | 00	24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 11 | 17 | 00	26 | 12 | 16 | 00
27 | 11 | 32 | 00	26 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 24 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 18 | 17 | 00	31 | 11 | 15 | 00	31 | 12 | 19 | 00
32 | 10 | 16 | 00	32 | 15 | 17 | 00	32 | 15 | 18 | 00
39 | 11 | 24 | 00	39 | 12 | 11 | 00	32 | 15 | 19 | 00
32 | 15 | 20 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 22 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 10 | 15 | 00
40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 17 | 15 | 00	41 | 11 | 37 | 00	41 | 11 | 42 | 00
42 | 12 | 15 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 20 | 15 | 00	43 | 21 | 15 | 00	43 | 21 | 16 | 00
43 | 20 | 18 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 19 | 00
43 | 21 | 18 | 00	43 | 22 | 16 | 00	43 | 22 | 17 | 00
43 | 22 | 18 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 28 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 22 | 15 | 00
43 | 23 | 35 | 00	44 | 10 | 15 | 00	43 | 22 | 31 | 00
43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00

43	23	24	00
44	10	22	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	17	00
45	12	15	00
46	15	16	00
47	10	15	00
47	12	19	00
47	13	18	00
49	16	15	00
49	24	16	00
52	14	15	00
53	11	20	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	16	00
56	12	19	00
60	10	54	00
70	11	15	00
70	16	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00

43	23	30	00
44	10	29	00
44	11	19	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	11	15	00
45	12	16	00
46	17	15	00
47	10	16	00
47	13	16	00
47	13	19	00
49	22	15	00
50	19	30	00
52	16	15	00
55	12	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	17	00
60	10	27	00
60	14	10	00
70	11	16	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00

43	23	32	00
44	10	31	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	16	00
45	11	19	00
45	12	17	00
46	17	16	00
47	12	16	00
47	13	17	00
48	10	15	00
49	24	15	00
52	12	17	00
52	16	16	00
55	12	16	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	15	00
56	12	18	00
60	10	41	00
70	10	17	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00

72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	18	00		77	11	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	11	18	00		81	11	21	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	16	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		83	11	19	00
83	11	22	00		83	11	23	00		83	12	17	00
85	11	16	00		85	15	16	00		86	10	17	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	11	23	00
92	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00

93	15	15	00	95	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	12	23	00	95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 318
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JENESANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 306,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	17	00	11	11	16	00
12	16	49	00	14	11	18	00	20	12	11	00
22	10	16	00	23	15	34	00	25	17	24	00
25	17	44	00	24	11	18	00	24	13	15	00
26	11	16	00	26	11	17	00	26	12	16	00
27	11	32	00	26	13	15	00	30	10	18	00
30	10	29	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	16	21	00	30	16	24	00	30	16	17	00
30	18	17	00	31	11	15	00	31	12	19	00
32	10	16	00	32	15	17	00	32	15	18	00
39	11	24	00	39	12	11	00	32	15	19	00
32	15	20	00	39	10	16	00	39	12	13	00
39	12	22	00	40	10	20	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	10	17	00	40	14	17	00
40	17	15	00	41	11	37	00	41	11	42	00
42	12	15	00	43	19	15	00	43	19	16	00
43	20	15	00	43	21	15	00	43	21	16	00
43	20	18	00	43	21	17	00	43	21	19	00

43 - 21 - 18 - 00	43 - 22 - 16 - 00	43 - 22 - 17 - 00
43 - 22 - 18 - 00	43 - 22 - 25 - 00	43 - 22 - 26 - 00
43 - 22 - 28 - 00	43 - 21 - 21 - 00	43 - 22 - 15 - 00
43 - 23 - 35 - 00	44 - 10 - 15 - 00	43 - 22 - 31 - 00
43 - 22 - 32 - 00	43 - 22 - 33 - 00	43 - 23 - 15 - 00
43 - 23 - 24 - 00	43 - 23 - 30 - 00	43 - 23 - 32 - 00
44 - 10 - 22 - 00	44 - 10 - 29 - 00	44 - 10 - 31 - 00
44 - 11 - 16 - 00	44 - 11 - 19 - 00	44 - 12 - 16 - 00
44 - 12 - 17 - 00	44 - 12 - 18 - 00	44 - 12 - 19 - 00
44 - 12 - 20 - 00	44 - 12 - 21 - 00	45 - 10 - 16 - 00
45 - 10 - 17 - 00	45 - 11 - 15 - 00	45 - 11 - 19 - 00
45 - 12 - 15 - 00	45 - 12 - 16 - 00	45 - 12 - 17 - 00
46 - 15 - 16 - 00	46 - 17 - 15 - 00	46 - 17 - 16 - 00
47 - 10 - 15 - 00	47 - 10 - 16 - 00	47 - 12 - 16 - 00
47 - 12 - 19 - 00	47 - 13 - 16 - 00	47 - 13 - 17 - 00
47 - 13 - 18 - 00	47 - 13 - 19 - 00	48 - 10 - 15 - 00
49 - 16 - 15 - 00	49 - 22 - 15 - 00	49 - 24 - 15 - 00
49 - 24 - 16 - 00	50 - 19 - 30 - 00	52 - 12 - 17 - 00
52 - 14 - 15 - 00	52 - 16 - 15 - 00	52 - 16 - 16 - 00
53 - 11 - 20 - 00	55 - 12 - 15 - 00	55 - 12 - 16 - 00
55 - 12 - 17 - 00	56 - 10 - 15 - 00	56 - 10 - 16 - 00
56 - 10 - 17 - 00	56 - 10 - 18 - 00	56 - 10 - 19 - 00

56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	11	22	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	41	00
60	10	54	00		60	14	10	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	16	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	18	00		77	11	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	11	18	00		81	11	21	00

81	14	15	00		81	14	18	00		81	16	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		83	11	19	00
83	11	22	00		83	11	23	00		83	12	17	00
85	11	16	00		85	15	16	00		86	10	17	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	11	23	00
92	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00		95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 319
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN PAUL PANTANO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 621,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		11	17	15	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	15	00		23	12	16	00
22	10	16	00		23	15	35	00		23	15	34	00
26	10	14	00		26	10	15	00		27	11	32	00
27	12	18	00		27	12	17	00		30	10	15	00

27	13	17	00		30	10	18	00		30	10	17	00
30	10	20	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	31	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	17	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	15	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	18	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	16	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	18	17	00		30	17	17	00		30	19	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	26	53	00
30	26	36	00		31	11	16	00		31	11	15	00
31	16	34	00		31	15	19	00		31	21	15	00
31	23	14	00		32	10	16	00		32	10	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	15	00
39	12	17	00		39	13	15	00		39	13	17	00
39	13	16	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	15	15	00		40	17	15	00		40	17	18	00
40	17	16	00		40	17	19	00		40	17	21	00
40	17	20	00		40	17	25	00		40	17	22	00
40	17	28	00		40	17	26	00		40	17	30	00
40	17	31	00		41	11	25	00		42	12	15	00
42	20	18	00		42	21	16	00		42	21	15	00
43	21	17	00		43	21	19	00		43	21	18	00
43	21	20	00		43	21	21	00		44	10	15	00
44	10	16	00		44	10	18	00		44	10	17	00
44	10	19	00		44	10	20	00		44	10	21	00
44	10	22	00		44	10	23	00		44	10	24	00

44	10	25	00		44	10	26	00		44	10	28	00
44	10	29	00		44	10	30	00		44	10	31	00
44	11	15	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		50	19	30	00		55	12	15	00
55	12	16	00		55	12	17	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	15	16	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00

72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 13 - 00
72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 13 - 00
72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 16 - 00
72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00	72 - 15 - 11 - 00
72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 14 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 17 - 00
72 - 15 - 18 - 00	72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00
72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00
72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	77 - 10 - 18 - 00
80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 11 - 15 - 00	81 - 12 - 15 - 00
81 - 13 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00
83 - 10 - 15 - 00	84 - 11 - 16 - 00	85 - 11 - 16 - 00
85 - 15 - 16 - 00	90 - 15 - 17 - 00	92 - 12 - 15 - 00
92 - 12 - 17 - 00	93 - 13 - 16 - 00	93 - 14 - 15 - 00
93 - 15 - 15 - 00	95 - 10 - 15 - 00	95 - 11 - 15 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00
95 - 12 - 18 - 00	95 - 12 - 23 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 320
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIBANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 439,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
20	12	11	00
22	10	16	00
26	10	14	00
27	12	18	00
27	13	17	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	26	36	00
31	16	34	00
31	23	14	00
39	12	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
11	17	15	00
22	10	15	00
23	15	35	00
26	10	15	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	35	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	17	17	00
30	19	16	00
31	11	16	00
31	15	19	00
32	10	16	00
39	12	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
12	16	18	00
23	12	16	00
23	15	34	00
27	11	32	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	16	19	00
30	19	18	00
30	26	53	00
31	11	15	00
31	21	15	00
32	10	15	00
39	12	15	00

39	12	17	00
39	13	16	00
40	15	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	28	00
40	17	31	00
42	20	18	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	16	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	15	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00
45	10	18	00
45	12	16	00
47	10	16	00
47	13	17	00
49	16	15	00
49	24	16	00
55	12	16	00
56	10	16	00
56	10	19	00

39	13	15	00
40	14	16	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	25	00
40	17	26	00
41	11	25	00
42	21	16	00
43	21	19	00
43	21	21	00
44	10	18	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00
45	10	19	00
45	12	17	00
47	13	15	00
47	13	18	00
49	22	15	00
50	19	30	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	15	00

39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	30	00
42	12	15	00
42	21	15	00
43	21	18	00
44	10	15	00
44	10	17	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	15	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	10	17	00
45	12	15	00
47	10	15	00
47	13	16	00
47	13	19	00
49	24	15	00
55	12	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00

56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	15	16	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00

81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	85 | 11 | 16 | 00
85 | 15 | 16 | 00	90 | 15 | 17 | 00	92 | 12 | 15 | 00
92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 321
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 361,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00	12 | 16 | 18 | 00
20 | 12 | 11 | 00	22 | 10 | 15 | 00	23 | 12 | 16 | 00
22 | 10 | 16 | 00	23 | 15 | 35 | 00	23 | 15 | 34 | 00
26 | 10 | 15 | 00	26 | 10 | 14 | 00	27 | 11 | 32 | 00
27 | 12 | 18 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
27 | 13 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 35 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 16 | 00

30 13 15 00	30 13 17 00	30 16 19 00
30 18 17 00	30 17 17 00	30 19 18 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 26 53 00
30 26 36 00	31 11 16 00	31 11 15 00
31 16 34 00	31 15 19 00	31 21 15 00
31 23 14 00	32 10 16 00	32 10 15 00
39 12 14 00	39 12 13 00	39 12 15 00
39 12 17 00	39 13 15 00	39 13 17 00
39 13 16 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 15 15 00	40 17 15 00	40 17 18 00
40 17 16 00	40 17 19 00	40 17 21 00
40 17 20 00	40 17 25 00	40 17 22 00
40 17 28 00	40 17 26 00	40 17 30 00
40 17 31 00	41 11 25 00	42 12 15 00
42 20 18 00	42 21 16 00	42 21 15 00
43 21 17 00	43 21 19 00	43 21 18 00
43 21 20 00	43 21 21 00	44 10 15 00
44 10 16 00	44 10 18 00	44 10 17 00
44 10 19 00	44 10 20 00	44 10 21 00
44 10 22 00	44 10 23 00	44 10 24 00
44 10 25 00	44 10 26 00	44 10 28 00
44 10 29 00	44 10 30 00	44 10 31 00

44	11	15	00
44	11	16	00
44	12	15	00
44	12	16	00
44	12	17	00
44	12	18	00
44	12	19	00
44	12	20	00
44	12	21	00
45	10	15	00
45	10	16	00
45	10	17	00
45	10	18	00
45	10	19	00
45	12	15	00
45	12	16	00
45	12	17	00
47	10	15	00
47	10	16	00
47	13	15	00
47	13	16	00
47	13	17	00
47	13	18	00
47	13	19	00
49	16	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
50	19	30	00
55	12	15	00
55	12	16	00
55	12	17	00
56	10	15	00
56	10	16	00
56	10	17	00
56	10	18	00
56	10	19	00
56	11	15	00
56	11	16	00
56	11	17	00
56	11	18	00
56	11	19	00
56	11	20	00
56	11	21	00
56	12	15	00
56	12	16	00
56	12	17	00
56	12	19	00
60	10	27	00
60	10	41	00
60	10	54	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	15	16	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00

72	15	18	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	11	15	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00	85	11	16	00
85	15	16	00	90	15	17	00	92	12	15	00
92	12	17	00	93	13	16	00	93	14	15	00
93	15	15	00	95	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 322
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIENEGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	17	00	11	11	16	00

11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	15	00		22	10	16	00		23	15	35	00
23	15	34	00		26	10	15	00		26	10	14	00
27	11	32	00		27	12	18	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	18	00		30	10	17	00
30	10	20	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	31	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	17	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	18	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	26	36	00		31	11	16	00
31	11	15	00		32	10	16	00		39	12	14	00
39	12	13	00		39	12	15	00		39	13	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	17	18	00		40	17	16	00		40	17	19	00
40	17	21	00		40	17	20	00		41	11	42	00
41	11	25	00		42	12	15	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	20	18	00		43	21	17	00
43	21	19	00		43	21	18	00		43	21	20	00
43	21	21	00		44	10	15	00		44	10	16	00
44	10	18	00		44	10	17	00		44	10	19	00
44	10	20	00		44	10	21	00		44	10	22	00
44	10	23	00		44	10	24	00		44	10	25	00
44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	16	00

44 12 15 00	44 12 16 00	44 12 17 00
44 12 18 00	44 12 19 00	44 12 20 00
44 12 21 00	45 10 15 00	45 10 16 00
45 10 17 00	45 10 18 00	45 10 19 00
45 12 15 00	45 12 17 00	47 10 15 00
47 10 16 00	47 12 19 00	47 13 15 00
47 13 16 00	47 13 17 00	47 13 18 00
47 13 19 00	49 16 15 00	49 22 15 00
49 24 15 00	49 24 16 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 16 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00
56 11 20 00	56 11 21 00	56 12 15 00
56 12 16 00	56 12 17 00	56 12 18 00
56 12 19 00	60 10 27 00	60 10 54 00
60 14 10 00	70 11 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 15 00

72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	17	00		84	11	18	00		86	10	17	00
95	11	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 323
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	15	00		22	10	16	00		23	15	35	00
23	15	34	00		26	10	15	00		26	10	14	00
27	11	32	00		27	12	18	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	18	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	31	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	17	00

30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	18	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	26	36	00		31	11	16	00
31	11	15	00		32	10	16	00		39	12	14	00
39	12	13	00		39	12	15	00		39	13	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	17	18	00		40	17	16	00		40	17	19	00
40	17	21	00		40	17	20	00		41	11	42	00
41	11	25	00		42	12	15	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	20	18	00		43	21	17	00
43	21	19	00		43	21	18	00		43	21	20	00
43	21	21	00		44	10	15	00		44	10	16	00
44	10	18	00		44	10	17	00		44	10	19	00
44	10	20	00		44	10	21	00		44	10	22	00
44	10	23	00		44	10	24	00		44	10	25	00
44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	16	00
44	12	15	00		44	12	16	00		44	12	17	00
44	12	18	00		44	12	19	00		44	12	20	00
44	12	21	00		45	10	15	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00

45 | 12 | 15 | 00	45 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 15 | 00
47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00
47 | 13 | 19 | 00	49 | 16 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00
49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 10 | 19 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00
56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00
56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 19 | 00	60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 54 | 00
60 | 14 | 10 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00

84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00	86 | 10 | 17 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 324
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	17	00	11	11	16	00
11	11	18	00	11	17	15	00	12	16	18	00
20	12	11	00	22	10	15	00	23	12	16	00
22	10	16	00	23	15	35	00	23	15	34	00
26	10	15	00	26	10	14	00	27	11	32	00
27	12	18	00	27	12	17	00	30	10	15	00
27	13	17	00	30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	18	00	30	10	23	00	30	10	22	00
30	10	24	00	30	10	29	00	30	10	28	00
30	10	31	00	30	10	35	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	17	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	15	00
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	18	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	16	00

30	13	15	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	26	36	00
31	16	34	00
31	23	14	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	13	16	00
40	15	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	28	00
40	17	31	00
42	20	18	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	15	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	15	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00
45	10	18	00
45	12	16	00

30	13	17	00
30	17	17	00
30	19	16	00
31	11	16	00
31	15	19	00
32	10	16	00
39	12	13	00
39	13	15	00
40	14	16	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	25	00
40	17	26	00
41	11	25	00
42	21	16	00
43	21	19	00
43	21	21	00
44	10	18	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00
45	10	19	00
45	12	17	00

30	16	19	00
30	19	18	00
30	26	53	00
31	11	15	00
31	21	15	00
32	10	15	00
39	12	15	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	30	00
42	12	15	00
42	21	15	00
43	21	18	00
44	10	16	00
44	10	17	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	15	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	10	17	00
45	12	15	00
47	10	15	00

47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		50	19	30	00		55	12	15	00
55	12	16	00		55	12	17	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	15	16	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00

72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	15	17	00		92	12	15	00
92	12	17	00		93	13	16	00		93	14	15	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 325
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SORACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 829,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		11	17	15	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	15	00		23	12	16	00
22	10	16	00		23	15	35	00		23	15	34	00
26	10	15	00		26	10	14	00		27	11	32	00
27	12	18	00		27	12	17	00		30	10	15	00
27	13	17	00		30	10	17	00		30	10	20	00

30 / 10 / 18 / 00	30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 22 / 00
30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 29 / 00	30 / 10 / 28 / 00
30 / 10 / 31 / 00	30 / 10 / 35 / 00	30 / 10 / 32 / 00
30 / 10 / 36 / 00	30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 17 / 00
30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 18 / 00	30 / 12 / 15 / 00
30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 18 / 00
30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 16 / 00
30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 17 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 18 / 17 / 00	30 / 17 / 17 / 00	30 / 19 / 18 / 00
30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 16 / 00	30 / 26 / 53 / 00
30 / 26 / 36 / 00	31 / 11 / 16 / 00	31 / 11 / 15 / 00
31 / 16 / 34 / 00	31 / 15 / 19 / 00	31 / 21 / 15 / 00
31 / 23 / 14 / 00	32 / 10 / 16 / 00	32 / 10 / 15 / 00
39 / 12 / 14 / 00	39 / 12 / 13 / 00	39 / 12 / 15 / 00
39 / 12 / 17 / 00	39 / 13 / 15 / 00	39 / 13 / 17 / 00
39 / 13 / 16 / 00	40 / 14 / 16 / 00	40 / 14 / 17 / 00
40 / 15 / 15 / 00	40 / 17 / 15 / 00	40 / 17 / 18 / 00
40 / 17 / 16 / 00	40 / 17 / 19 / 00	40 / 17 / 21 / 00
40 / 17 / 20 / 00	40 / 17 / 25 / 00	40 / 17 / 22 / 00
40 / 17 / 28 / 00	40 / 17 / 26 / 00	40 / 17 / 30 / 00
40 / 17 / 31 / 00	41 / 11 / 25 / 00	42 / 12 / 15 / 00
42 / 20 / 18 / 00	42 / 21 / 16 / 00	42 / 21 / 15 / 00

43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	15	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	15	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00
45	10	18	00
45	12	16	00
47	10	16	00
47	13	17	00
49	16	15	00
49	24	16	00
55	12	16	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	16	00
60	10	27	00
70	11	15	00
70	15	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00

43	21	19	00
43	21	21	00
44	10	18	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00
45	10	19	00
45	12	17	00
47	13	15	00
47	13	18	00
49	22	15	00
50	19	30	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	10	41	00
70	11	16	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00

43	21	18	00
44	10	16	00
44	10	17	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	15	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	10	17	00
45	12	15	00
47	10	15	00
47	13	16	00
47	13	19	00
49	24	15	00
55	12	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	12	15	00
56	12	19	00
60	10	54	00
70	11	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00

72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	15	17	00		92	12	15	00
92	12	17	00		93	13	16	00		93	14	15	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 326
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 527,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
12	16	49	00
22	10	16	00
25	17	44	00
26	11	16	00
27	11	32	00
30	10	29	00
30	11	18	00
30	16	21	00
30	18	17	00
32	10	16	00
39	11	24	00
32	15	20	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	17	15	00
42	12	15	00
43	20	15	00
43	20	18	00
43	21	18	00
43	22	18	00
43	22	28	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
14	11	18	00
23	15	34	00
24	11	18	00
26	11	17	00
26	13	15	00
30	10	36	00
30	12	16	00
30	16	24	00
31	11	15	00
32	15	17	00
39	12	11	00
39	10	16	00
40	10	20	00
40	10	17	00
41	11	37	00
43	19	15	00
43	21	15	00
43	21	17	00
43	22	16	00
43	22	25	00
43	21	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	12	11	00
25	17	24	00
24	13	15	00
26	12	16	00
30	10	18	00
30	11	15	00
30	12	17	00
30	16	17	00
31	12	19	00
32	15	18	00
32	15	19	00
39	12	13	00
40	10	15	00
40	14	17	00
41	11	42	00
43	19	16	00
43	21	16	00
43	21	19	00
43	22	17	00
43	22	26	00
43	22	15	00

43 | 23 | 35 | 00	43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 24 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	44 | 10 | 15 | 00
44 | 10 | 22 | 00	44 | 10 | 29 | 00	44 | 10 | 31 | 00
44 | 11 | 16 | 00	44 | 11 | 19 | 00	44 | 12 | 16 | 00
44 | 12 | 17 | 00	44 | 12 | 18 | 00	44 | 12 | 19 | 00
44 | 12 | 20 | 00	44 | 12 | 21 | 00	45 | 10 | 16 | 00
45 | 10 | 17 | 00	45 | 11 | 15 | 00	45 | 11 | 19 | 00
45 | 12 | 15 | 00	45 | 12 | 16 | 00	45 | 12 | 17 | 00
46 | 15 | 16 | 00	46 | 17 | 15 | 00	46 | 17 | 16 | 00
47 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	47 | 12 | 16 | 00
47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 17 | 00
47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00	48 | 10 | 15 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	50 | 19 | 30 | 00	52 | 12 | 17 | 00
52 | 14 | 15 | 00	52 | 16 | 15 | 00	52 | 16 | 16 | 00
53 | 11 | 20 | 00	55 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 16 | 00
55 | 12 | 17 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00	56 | 10 | 19 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 15 | 00

56	12	16	00
56	12	17	00
56	12	18	00
56	12	19	00
60	10	27	00
60	10	41	00
60	10	54	00
60	14	10	00
70	10	17	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	16	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	16	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
83	11	19	00
83	11	22	00
83	11	23	00
83	12	17	00

85	11	16	00		85	15	16	00		86	10	17	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	11	23	00
92	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00		95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 327
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MACANAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		11	17	15	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	15	00		23	12	16	00
22	10	16	00		23	15	35	00		23	15	34	00
26	10	15	00		26	10	14	00		27	11	32	00
27	12	18	00		27	12	17	00		30	10	15	00
27	13	17	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	18	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	28	00
30	10	31	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	17	00

30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	26	36	00
31	16	34	00
31	23	14	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	13	16	00
40	15	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	28	00
40	17	31	00
42	20	18	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	15	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	15	00
44	12	16	00
44	12	19	00

30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	17	17	00
30	19	16	00
31	11	16	00
31	15	19	00
32	10	16	00
39	12	13	00
39	13	15	00
40	14	16	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	25	00
40	17	26	00
41	11	25	00
42	21	16	00
43	21	19	00
43	21	21	00
44	10	18	00
44	10	20	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00

30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	16	19	00
30	19	18	00
30	26	53	00
31	11	15	00
31	21	15	00
32	10	15	00
39	12	15	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	30	00
42	12	15	00
42	21	15	00
43	21	18	00
44	10	16	00
44	10	17	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	15	00
44	12	18	00
44	12	21	00

45 / 10 / 15 / 00	45 / 10 / 16 / 00	45 / 10 / 17 / 00
45 / 10 / 18 / 00	45 / 10 / 19 / 00	45 / 12 / 15 / 00
45 / 12 / 16 / 00	45 / 12 / 17 / 00	47 / 10 / 15 / 00
47 / 10 / 16 / 00	47 / 13 / 15 / 00	47 / 13 / 16 / 00
47 / 13 / 17 / 00	47 / 13 / 18 / 00	47 / 13 / 19 / 00
49 / 16 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00
49 / 24 / 16 / 00	50 / 19 / 30 / 00	55 / 12 / 15 / 00
55 / 12 / 16 / 00	55 / 12 / 17 / 00	56 / 10 / 15 / 00
56 / 10 / 16 / 00	56 / 10 / 17 / 00	56 / 10 / 18 / 00
56 / 10 / 19 / 00	56 / 11 / 15 / 00	56 / 11 / 16 / 00
56 / 11 / 17 / 00	56 / 11 / 18 / 00	56 / 11 / 19 / 00
56 / 11 / 20 / 00	56 / 11 / 21 / 00	56 / 12 / 15 / 00
56 / 12 / 16 / 00	56 / 12 / 17 / 00	56 / 12 / 19 / 00
60 / 10 / 27 / 00	60 / 10 / 41 / 00	60 / 10 / 54 / 00
70 / 11 / 15 / 00	70 / 11 / 16 / 00	70 / 11 / 17 / 00
70 / 15 / 16 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 21 / 00
72 / 10 / 29 / 00	72 / 10 / 31 / 00	72 / 10 / 33 / 00
72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00	72 / 12 / 10 / 00
72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00	72 / 12 / 13 / 00
72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00	72 / 14 / 10 / 00
72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00	72 / 14 / 13 / 00
72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00	72 / 14 / 16 / 00

72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	15	17	00		92	12	15	00
92	12	17	00		93	13	16	00		93	14	15	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 328
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 580,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	15	00		22	10	16	00		23	15	35	00

23	15	34	00		26	10	15	00		26	10	14	00
27	11	32	00		27	12	18	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	18	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	31	00
30	10	29	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	17	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	18	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	26	36	00		31	11	16	00
31	11	15	00		32	10	16	00		39	12	14	00
39	12	13	00		39	12	15	00		39	13	15	00
39	13	17	00		39	13	16	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	17	18	00		40	17	16	00		40	17	19	00
40	17	21	00		40	17	20	00		41	11	42	00
41	11	25	00		42	12	15	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	20	18	00		43	21	17	00
43	21	19	00		43	21	18	00		43	21	20	00
43	21	21	00		44	10	16	00		44	10	15	00
44	10	18	00		44	10	17	00		44	10	19	00
44	10	20	00		44	10	21	00		44	10	22	00

44	10	23	00		44	10	24	00		44	10	25	00
44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	16	00
44	12	15	00		44	12	16	00		44	12	17	00
44	12	18	00		44	12	19	00		44	12	20	00
44	12	21	00		45	10	15	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	54	00
60	14	10	00		70	11	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00

72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00	86 | 10 | 17 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 329
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIVATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.031,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00	12 | 16 | 18 | 00
20 | 12 | 11 | 00	22 | 10 | 15 | 00	23 | 12 | 16 | 00
22 | 10 | 16 | 00	23 | 15 | 35 | 00	23 | 15 | 34 | 00
26 | 10 | 15 | 00	26 | 10 | 14 | 00	27 | 11 | 32 | 00
27 | 12 | 18 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
27 | 13 | 17 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 20 | 00

30	10	18	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	31	00
30	10	29	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	17	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	15	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	18	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	16	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	18	17	00		30	17	17	00		30	19	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	26	53	00
30	26	36	00		31	11	16	00		31	11	15	00
31	16	34	00		31	15	19	00		31	21	15	00
31	23	14	00		32	10	16	00		32	10	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	15	00
39	12	17	00		39	13	15	00		39	13	17	00
39	13	16	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	15	15	00		40	17	15	00		40	17	18	00
40	17	16	00		40	17	19	00		40	17	21	00
40	17	20	00		40	17	25	00		40	17	22	00
40	17	28	00		40	17	26	00		40	17	30	00
40	17	31	00		41	11	25	00		42	12	15	00
42	20	18	00		42	21	16	00		42	21	15	00
43	21	17	00		43	21	19	00		43	21	18	00
43	21	20	00		43	21	21	00		44	10	16	00
44	10	15	00		44	10	18	00		44	10	17	00
44	10	19	00		44	10	20	00		44	10	21	00
44	10	22	00		44	10	23	00		44	10	24	00
44	10	25	00		44	10	26	00		44	10	28	00

44	10	29	00		44	10	30	00		44	10	31	00
44	11	15	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		50	19	30	00		55	12	15	00
55	12	16	00		55	12	17	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	15	16	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00

72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	85 | 11 | 16 | 00
85 | 15 | 16 | 00	90 | 15 | 17 | 00	92 | 12 | 15 | 00
92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 330
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL 014 CIUDAD BONITA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.260,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	17	00
11	11	16	00
11	11	18	00
11	17	15	00
12	16	18	00
20	12	11	00
22	10	15	00
23	12	16	00
22	10	16	00
23	15	35	00
23	15	34	00
26	10	15	00
26	10	14	00
27	11	32	00
27	12	18	00
27	12	17	00
30	10	15	00
27	13	17	00
30	10	17	00
30	10	20	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	31	00
30	10	29	00
30	10	35	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	17	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	15	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	18	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	16	19	00
30	18	17	00
30	17	17	00
30	19	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	26	53	00
30	26	36	00
31	11	16	00
31	11	15	00
31	16	34	00
31	15	19	00
31	21	15	00
31	23	14	00
32	10	16	00
32	10	15	00
39	12	14	00
39	12	13	00
39	12	15	00

39 | 12 | 17 | 00	39 | 13 | 15 | 00	39 | 13 | 16 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 22 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 31 | 00	41 | 11 | 25 | 00	42 | 12 | 15 | 00
42 | 20 | 18 | 00	42 | 21 | 16 | 00	42 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 20 | 00	43 | 21 | 21 | 00	44 | 10 | 16 | 00
44 | 10 | 15 | 00	44 | 10 | 18 | 00	44 | 10 | 17 | 00
44 | 10 | 19 | 00	44 | 10 | 20 | 00	44 | 10 | 21 | 00
44 | 10 | 22 | 00	44 | 10 | 23 | 00	44 | 10 | 24 | 00
44 | 10 | 25 | 00	44 | 10 | 26 | 00	44 | 10 | 28 | 00
44 | 10 | 29 | 00	44 | 10 | 30 | 00	44 | 10 | 31 | 00
44 | 11 | 15 | 00	44 | 11 | 16 | 00	44 | 12 | 15 | 00
44 | 12 | 16 | 00	44 | 12 | 17 | 00	44 | 12 | 18 | 00
44 | 12 | 19 | 00	44 | 12 | 20 | 00	44 | 12 | 21 | 00
45 | 10 | 15 | 00	45 | 10 | 16 | 00	45 | 10 | 17 | 00
45 | 10 | 18 | 00	45 | 10 | 19 | 00	45 | 12 | 15 | 00
45 | 12 | 16 | 00	45 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	47 | 13 | 15 | 00	47 | 13 | 16 | 00
47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	50 | 19 | 30 | 00	55 | 12 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 10 | 19 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00

56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00
56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 19 | 00
60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 41 | 00	60 | 10 | 54 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 15 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00

80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	15	17	00		92	12	15	00
92	12	17	00		93	13	16	00		93	14	15	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 331
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIVATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		11	17	15	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	15	00		23	12	16	00
22	10	16	00		23	15	35	00		23	15	34	00
26	10	15	00		26	10	14	00		27	11	32	00
27	12	18	00		27	12	17	00		30	10	15	00
27	13	17	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	18	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	31	00
30	10	29	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	17	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	15	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	18	00

30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	16	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	18	17	00		30	17	17	00		30	19	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	26	53	00
30	26	36	00		31	11	16	00		31	11	15	00
31	16	34	00		31	15	19	00		31	21	15	00
31	23	14	00		32	10	16	00		32	10	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	15	00
39	12	17	00		39	13	15	00		39	13	16	00
39	13	17	00		40	14	17	00		40	14	16	00
40	15	15	00		40	17	15	00		40	17	18	00
40	17	16	00		40	17	19	00		40	17	21	00
40	17	20	00		40	17	25	00		40	17	22	00
40	17	28	00		40	17	26	00		40	17	30	00
40	17	31	00		41	11	25	00		42	12	15	00
42	20	18	00		42	21	16	00		42	21	15	00
43	21	17	00		43	21	19	00		43	21	18	00
43	21	20	00		43	21	21	00		44	10	16	00
44	10	15	00		44	10	18	00		44	10	17	00
44	10	19	00		44	10	20	00		44	10	21	00
44	10	22	00		44	10	23	00		44	10	24	00
44	10	25	00		44	10	26	00		44	10	28	00
44	10	29	00		44	10	30	00		44	10	31	00

44	11	15	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		50	19	30	00		55	12	15	00
55	12	16	00		55	12	17	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	15	16	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00

72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	85 | 11 | 16 | 00
85 | 15 | 16 | 00	90 | 15 | 17 | 00	92 | 12 | 15 | 00
92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 332
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIVATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

11	11	15	00
11	11	18	00
20	12	11	00
22	10	16	00
26	10	15	00
27	12	18	00
27	13	17	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	26	36	00
31	16	34	00
31	23	14	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	15	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	28	00
40	17	31	00

11	11	17	00
11	17	15	00
22	10	15	00
23	15	35	00
26	10	14	00
27	12	17	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	28	00
30	10	35	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	17	17	00
30	19	16	00
31	11	16	00
31	15	19	00
32	10	16	00
39	12	13	00
39	13	15	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	25	00
40	17	26	00
41	11	25	00

11	11	16	00
12	16	18	00
23	12	16	00
23	15	34	00
27	11	32	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	31	00
30	10	32	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	16	19	00
30	19	18	00
30	26	53	00
31	11	15	00
31	21	15	00
32	10	15	00
39	12	15	00
39	13	16	00
40	14	16	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	30	00
42	12	15	00

42	20	18	00		42	21	16	00		42	21	15	00
43	21	17	00		43	21	19	00		43	21	18	00
43	21	20	00		43	21	21	00		44	10	16	00
44	10	15	00		44	10	18	00		44	10	17	00
44	10	19	00		44	10	20	00		44	10	21	00
44	10	22	00		44	10	23	00		44	10	24	00
44	10	25	00		44	10	26	00		44	10	28	00
44	10	29	00		44	10	30	00		44	10	31	00
44	11	15	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		50	19	30	00		55	12	15	00
55	12	16	00		55	12	17	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00

56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	15	16	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	15	17	00		92	12	15	00
92	12	17	00		93	13	16	00		93	14	15	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00

95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 333
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOTAVITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
14 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 32 | 00	43 | 21 | 15 | 00
44 | 10 | 29 | 00	44 | 12 | 16 | 00	44 | 12 | 17 | 00
44 | 12 | 18 | 00	44 | 12 | 19 | 00	44 | 12 | 20 | 00
45 | 10 | 16 | 00	45 | 10 | 17 | 00	47 | 13 | 16 | 00
47 | 13 | 17 | 00	49 | 16 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00
49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00	52 | 12 | 15 | 00
52 | 12 | 16 | 00	52 | 12 | 17 | 00	53 | 11 | 20 | 00
53 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 16 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 17 | 00	60 | 14 | 10 | 00	80 | 10 | 15 | 00
93 | 14 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 334
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS ESCALONES CUCAITA 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUCAITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 580,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
20	12	11	00
22	10	16	00
26	10	15	00
27	12	18	00
27	13	17	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	26	36	00
31	16	34	00
31	23	14	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	15	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
11	17	15	00
22	10	15	00
23	15	35	00
26	10	14	00
27	12	17	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	28	00
30	10	35	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	17	17	00
30	19	16	00
31	11	16	00
31	15	19	00
32	10	16	00
39	12	13	00
39	13	15	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
12	16	18	00
23	12	16	00
23	15	34	00
27	11	32	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	31	00
30	10	32	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	16	19	00
30	19	18	00
30	26	53	00
31	11	15	00
31	21	15	00
32	10	15	00
39	12	15	00
39	13	16	00
40	14	16	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	22	00

40 17 28 00	40 17 26 00	40 17 30 00
40 17 31 00	41 11 25 00	42 12 15 00
42 20 18 00	42 21 16 00	42 21 15 00
43 21 17 00	43 21 19 00	43 21 18 00
43 21 20 00	43 21 21 00	44 10 16 00
44 10 15 00	44 10 18 00	44 10 17 00
44 10 19 00	44 10 20 00	44 10 21 00
44 10 22 00	44 10 23 00	44 10 24 00
44 10 25 00	44 10 26 00	44 10 28 00
44 10 29 00	44 10 30 00	44 10 31 00
44 11 15 00	44 11 16 00	44 12 15 00
44 12 16 00	44 12 17 00	44 12 18 00
44 12 19 00	44 12 20 00	44 12 21 00
45 10 15 00	45 10 16 00	45 10 17 00
45 10 18 00	45 10 19 00	45 12 15 00
45 12 16 00	45 12 17 00	47 10 15 00
47 10 16 00	47 13 15 00	47 13 16 00
47 13 17 00	47 13 18 00	47 13 19 00
49 16 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
49 24 16 00	50 19 30 00	55 12 15 00
55 12 16 00	55 12 17 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00

56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	16	00
60	10	27	00
70	11	15	00
70	15	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	22	00
81	13	15	00
83	10	15	00
85	15	16	00

56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	10	41	00
70	11	16	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	40	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
84	11	16	00
90	15	17	00

56	11	16	00
56	11	19	00
56	12	15	00
56	12	19	00
60	10	54	00
70	11	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	36	00
77	10	18	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	14	18	00
85	11	16	00
92	12	15	00

92	12	17	00		93	13	16	00		93	14	15	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 335
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUEADERO CUCAITA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUCAITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 342,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		11	17	15	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	15	00		23	12	16	00
22	10	16	00		23	15	35	00		23	15	34	00
26	10	15	00		26	10	14	00		27	11	32	00
27	12	18	00		27	12	17	00		30	10	15	00
27	13	17	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	18	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	31	00
30	10	29	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	17	00

30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	15	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	18	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	16	19	00
30	18	17	00
30	17	17	00
30	19	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	26	53	00
30	26	36	00
31	11	16	00
31	11	15	00
31	16	34	00
31	15	19	00
31	23	14	00
31	21	15	00
32	10	16	00
32	10	15	00
39	12	14	00
39	12	13	00
39	12	15	00
39	12	17	00
39	13	15	00
39	13	16	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	14	16	00
40	15	15	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	21	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	22	00
40	17	28	00
40	17	26	00
40	17	30	00
40	17	31	00
41	11	25	00
42	12	15	00
42	20	18	00
42	21	16	00
42	21	15	00
43	21	17	00
43	21	19	00
43	21	18	00
43	21	20	00
43	21	21	00
44	10	16	00
44	10	15	00
44	10	18	00
44	10	17	00
44	10	19	00
44	10	20	00
44	10	21	00
44	10	22	00
44	10	23	00
44	10	24	00
44	10	25	00
44	10	26	00
44	10	28	00
44	10	29	00
44	10	30	00
44	10	31	00
44	11	15	00
44	11	16	00
44	12	15	00
44	12	16	00
44	12	17	00
44	12	18	00
44	12	19	00
44	12	20	00
44	12	21	00

45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		50	19	30	00		55	12	15	00
55	12	16	00		55	12	17	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	15	16	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00

72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 11 15 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
83 10 15 00	84 11 16 00	85 11 16 00
85 15 16 00	90 15 17 00	92 12 15 00
92 12 17 00	93 13 16 00	93 14 15 00
93 15 15 00	95 10 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 18 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 336
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PALACIO PISBA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PISBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.008,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	17	00	11	11	16	00
11	11	18	00	11	17	15	00	12	16	18	00

20	12	11	00		22	10	15	00		23	12	16	00
22	10	16	00		23	15	35	00		23	15	34	00
26	10	15	00		26	10	14	00		27	11	32	00
27	12	18	00		27	12	17	00		30	10	15	00
27	13	17	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	18	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	31	00
30	10	29	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	17	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	15	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	18	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	16	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	18	17	00		30	17	17	00		30	19	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	26	53	00
30	26	36	00		31	11	16	00		31	11	15	00
31	16	34	00		31	15	19	00		31	23	14	00
31	21	15	00		32	10	16	00		32	10	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	15	00
39	12	17	00		39	13	15	00		39	13	16	00
39	13	17	00		40	14	17	00		40	14	16	00
40	15	15	00		40	17	15	00		40	17	18	00
40	17	16	00		40	17	19	00		40	17	21	00

40	17	20	00		40	17	22	00		40	17	25	00
40	17	28	00		40	17	26	00		40	17	30	00
40	17	31	00		41	11	25	00		42	12	15	00
42	21	16	00		42	20	18	00		42	21	15	00
43	21	17	00		43	21	19	00		43	21	18	00
43	21	20	00		43	21	21	00		44	10	16	00
44	10	15	00		44	10	18	00		44	10	17	00
44	10	19	00		44	10	20	00		44	10	21	00
44	10	22	00		44	10	23	00		44	10	24	00
44	10	25	00		44	10	26	00		44	10	28	00
44	10	29	00		44	10	30	00		44	10	31	00
44	11	15	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		50	19	30	00		55	12	15	00
55	12	16	00		55	12	17	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00

70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 15 16 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 11 15 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
83 10 15 00	84 11 16 00	85 11 16 00

85	15	16	00		90	15	17	00		92	12	15	00
92	12	17	00		93	13	16	00		93	14	15	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 337
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FEYKA FIRA 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FIRAVITOBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.114,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		11	17	15	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	15	00		23	12	16	00
22	10	16	00		23	15	35	00		23	15	34	00
26	10	15	00		26	10	14	00		27	11	32	00
27	12	18	00		27	12	17	00		30	10	15	00
27	13	17	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	18	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	31	00
30	10	29	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	17	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	15	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	18	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	16	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	18	17	00		30	17	17	00		30	19	18	00

30 - 19 - 15 - 00	30 - 19 - 16 - 00	30 - 26 - 53 - 00
30 - 26 - 36 - 00	31 - 11 - 16 - 00	31 - 11 - 15 - 00
31 - 16 - 34 - 00	31 - 15 - 19 - 00	31 - 23 - 14 - 00
31 - 21 - 15 - 00	32 - 10 - 16 - 00	32 - 10 - 15 - 00
39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 15 - 00
39 - 12 - 17 - 00	39 - 13 - 15 - 00	39 - 13 - 16 - 00
39 - 13 - 17 - 00	40 - 14 - 17 - 00	40 - 14 - 16 - 00
40 - 15 - 15 - 00	40 - 17 - 15 - 00	40 - 17 - 18 - 00
40 - 17 - 16 - 00	40 - 17 - 19 - 00	40 - 17 - 21 - 00
40 - 17 - 20 - 00	40 - 17 - 22 - 00	40 - 17 - 25 - 00
40 - 17 - 28 - 00	40 - 17 - 26 - 00	40 - 17 - 30 - 00
40 - 17 - 31 - 00	41 - 11 - 25 - 00	42 - 12 - 15 - 00
42 - 21 - 16 - 00	42 - 20 - 18 - 00	42 - 21 - 15 - 00
43 - 21 - 17 - 00	43 - 21 - 19 - 00	43 - 21 - 18 - 00
43 - 21 - 20 - 00	43 - 21 - 21 - 00	44 - 10 - 16 - 00
44 - 10 - 15 - 00	44 - 10 - 18 - 00	44 - 10 - 17 - 00
44 - 10 - 19 - 00	44 - 10 - 20 - 00	44 - 10 - 21 - 00
44 - 10 - 22 - 00	44 - 10 - 23 - 00	44 - 10 - 24 - 00
44 - 10 - 25 - 00	44 - 10 - 26 - 00	44 - 10 - 28 - 00
44 - 10 - 29 - 00	44 - 10 - 30 - 00	44 - 10 - 31 - 00
44 - 11 - 15 - 00	44 - 11 - 16 - 00	44 - 12 - 15 - 00
44 - 12 - 16 - 00	44 - 12 - 17 - 00	44 - 12 - 18 - 00

44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		50	19	30	00		55	12	15	00
55	12	16	00		55	12	17	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	15	16	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00

72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	15	17	00		92	12	15	00
92	12	17	00		93	13	16	00		93	14	15	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 338
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
12	16	49	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		23	15	34	00		25	17	24	00

25	17	44	00		24	11	18	00		24	13	15	00
26	11	16	00		26	11	17	00		26	12	16	00
27	11	32	00		26	13	15	00		30	10	18	00
30	10	29	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	18	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	16	21	00		30	16	24	00		30	16	17	00
30	18	17	00		31	11	15	00		31	12	19	00
32	10	16	00		32	15	17	00		32	15	18	00
39	11	24	00		39	12	11	00		32	15	19	00
32	15	20	00		39	10	16	00		39	12	13	00
39	12	22	00		40	10	20	00		40	10	15	00
40	10	16	00		40	10	17	00		40	14	17	00
40	17	15	00		41	11	37	00		41	11	42	00
42	12	15	00		43	19	15	00		43	19	16	00
43	20	15	00		43	21	15	00		43	21	16	00
43	20	18	00		43	21	17	00		43	21	19	00
43	21	18	00		43	22	16	00		43	22	17	00
43	22	18	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	28	00		43	21	21	00		43	22	15	00
43	23	35	00		43	22	31	00		43	22	32	00
43	22	33	00		43	23	15	00		43	23	24	00
43	23	30	00		43	23	32	00		44	10	15	00
44	10	22	00		44	10	29	00		44	10	31	00
44	11	16	00		44	11	19	00		44	12	16	00
44	12	17	00		44	12	18	00		44	12	19	00
44	12	20	00		44	12	21	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	11	15	00		45	11	19	00
45	12	15	00		45	12	16	00		45	12	17	00

46 / 15 / 16 / 00	46 / 17 / 15 / 00	46 / 17 / 16 / 00
47 / 10 / 15 / 00	47 / 10 / 16 / 00	47 / 12 / 16 / 00
47 / 12 / 19 / 00	47 / 13 / 16 / 00	47 / 13 / 17 / 00
47 / 13 / 18 / 00	47 / 13 / 19 / 00	48 / 10 / 15 / 00
49 / 16 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00
49 / 24 / 16 / 00	50 / 19 / 30 / 00	52 / 12 / 17 / 00
52 / 14 / 15 / 00	52 / 16 / 15 / 00	52 / 16 / 16 / 00
53 / 11 / 20 / 00	55 / 12 / 15 / 00	55 / 12 / 16 / 00
55 / 12 / 17 / 00	56 / 10 / 15 / 00	56 / 10 / 16 / 00
56 / 10 / 17 / 00	56 / 10 / 18 / 00	56 / 10 / 19 / 00
56 / 11 / 15 / 00	56 / 11 / 16 / 00	56 / 11 / 17 / 00
56 / 11 / 18 / 00	56 / 11 / 19 / 00	56 / 11 / 20 / 00
56 / 11 / 21 / 00	56 / 11 / 22 / 00	56 / 12 / 15 / 00
56 / 12 / 16 / 00	56 / 12 / 17 / 00	56 / 12 / 18 / 00
56 / 12 / 19 / 00	60 / 10 / 27 / 00	60 / 10 / 41 / 00
60 / 10 / 54 / 00	60 / 14 / 10 / 00	70 / 10 / 17 / 00
70 / 11 / 15 / 00	70 / 11 / 16 / 00	70 / 11 / 17 / 00
70 / 16 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00	72 / 10 / 15 / 00
72 / 10 / 21 / 00	72 / 10 / 29 / 00	72 / 10 / 31 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00
72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00

72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	18	00		77	11	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	11	18	00		81	11	21	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	16	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		83	11	19	00
83	11	22	00		83	11	23	00		83	12	17	00
85	11	16	00		85	15	16	00		86	10	17	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	11	23	00
92	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00		95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 339
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE SANTIAGO DE TUNJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 309,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		11	11	16	00
11	11	18	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	15	00		22	10	16	00		23	15	35	00
23	15	34	00		26	10	15	00		26	10	14	00
27	11	32	00		27	12	18	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	18	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	31	00
30	10	29	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	17	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	18	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	26	36	00		31	11	16	00
31	11	15	00		32	10	16	00		39	12	14	00
39	12	13	00		39	12	15	00		39	13	15	00
39	13	16	00		39	13	17	00		40	14	17	00
40	14	16	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	17	18	00		40	17	16	00		40	17	19	00
40	17	21	00		40	17	20	00		41	11	42	00

41 | 11 | 25 | 00	42 | 12 | 15 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 20 | 18 | 00	43 | 21 | 17 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 18 | 00	43 | 21 | 20 | 00
43 | 21 | 21 | 00	44 | 10 | 16 | 00	44 | 10 | 15 | 00
44 | 10 | 18 | 00	44 | 10 | 17 | 00	44 | 10 | 19 | 00
44 | 10 | 20 | 00	44 | 10 | 21 | 00	44 | 10 | 22 | 00
44 | 10 | 23 | 00	44 | 10 | 24 | 00	44 | 10 | 25 | 00
44 | 10 | 26 | 00	44 | 10 | 28 | 00	44 | 10 | 29 | 00
44 | 10 | 30 | 00	44 | 10 | 31 | 00	44 | 11 | 16 | 00
44 | 12 | 15 | 00	44 | 12 | 16 | 00	44 | 12 | 17 | 00
44 | 12 | 18 | 00	44 | 12 | 19 | 00	44 | 12 | 20 | 00
44 | 12 | 21 | 00	45 | 10 | 15 | 00	45 | 10 | 16 | 00
45 | 10 | 17 | 00	45 | 10 | 18 | 00	45 | 10 | 19 | 00
45 | 12 | 15 | 00	45 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 15 | 00
47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00
47 | 13 | 19 | 00	49 | 16 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00
49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 10 | 19 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00
56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00
56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 19 | 00	60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 54 | 00
60 | 14 | 10 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00

72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00	86 | 10 | 17 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 340
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE SANTIAGO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.037,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 16 | 00

11	11	18	00		12	16	23	00		12	16	49	00
13	11	12	00		14	11	18	00		11	17	15	00
20	12	11	00		20	12	15	00		20	10	19	00
20	10	20	00		22	10	15	00		20	14	29	00
23	10	15	00		23	15	30	00		22	10	16	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	15	35	00		23	19	10	00		23	24	15	00
23	27	14	00		23	15	34	00		25	17	26	00
23	27	17	00		23	27	18	00		24	10	15	00
24	10	16	00		24	10	19	00		24	10	20	00
24	11	18	00		24	11	28	00		24	13	15	00
25	10	16	00		26	10	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	10	14	00		27	11	32	00
27	11	16	00		27	11	22	00		27	11	27	00
27	12	18	00		27	12	17	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	20	00		30	10	18	00
30	10	23	00		30	10	22	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	31	00		30	10	29	00
30	10	35	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	17	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	16	00
30	12	18	00		30	12	17	00		30	12	19	00
30	13	16	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	16	19	00		30	16	20	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	16	16	00
30	16	18	00		30	17	19	00		30	17	20	00

30	18	15	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	24	17	00		30	26	16	00
30	26	26	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	26	53	00		30	26	36	00		31	11	16	00
31	11	15	00		31	15	20	00		31	16	18	00
31	17	19	00		31	20	16	00		31	12	18	00
31	26	15	00		31	26	17	00		31	21	15	00
32	10	16	00		32	10	15	00		39	11	16	00
39	11	18	00		39	12	10	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	12	14	00		39	12	13	00
39	12	15	00		39	12	17	00		39	12	19	00
39	12	20	00		39	13	15	00		39	12	21	00
39	13	16	00		40	10	20	00		39	13	17	00
40	10	15	00		40	10	16	00		40	10	17	00
40	10	18	00		40	14	17	00		40	14	16	00
40	15	16	00		40	15	17	00		40	15	18	00
40	16	15	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	17	18	00		40	17	16	00		40	17	19	00
40	17	21	00		40	17	20	00		40	17	29	00
40	17	30	00		40	17	53	00		41	10	24	00
41	10	34	00		40	17	31	00		40	17	38	00
41	11	37	00		41	11	42	00		41	11	46	00
41	11	25	00		42	12	15	00		42	29	50	00

43 21 15 00	43 21 16 00	43 20 18 00
43 21 17 00	43 21 19 00	43 21 18 00
43 21 20 00	43 22 16 00	43 22 17 00
43 22 18 00	43 22 25 00	43 22 26 00
43 22 28 00	43 22 29 00	43 21 21 00
43 22 31 00	44 10 16 00	44 10 15 00
44 10 18 00	44 10 17 00	44 10 19 00
44 10 20 00	44 10 21 00	44 10 22 00
44 10 23 00	44 10 24 00	44 10 25 00
44 10 26 00	44 10 28 00	44 10 29 00
44 10 30 00	44 10 31 00	44 11 16 00
44 12 15 00	44 12 16 00	44 12 17 00
44 12 18 00	44 12 19 00	44 12 20 00
44 12 21 00	45 10 15 00	45 10 16 00
45 10 17 00	45 10 18 00	45 10 19 00
45 12 15 00	45 12 17 00	46 16 15 00
46 16 17 00	46 17 15 00	46 17 16 00
46 18 15 00	46 18 23 00	46 19 16 00
47 10 15 00	47 10 16 00	47 12 19 00
47 13 15 00	47 13 16 00	47 13 17 00
47 13 18 00	47 13 19 00	48 10 15 00
49 16 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
49 24 16 00	49 24 17 00	52 14 15 00
52 14 17 00	52 14 18 00	53 10 15 00
53 12 16 00	56 10 15 00	56 10 16 00
56 10 17 00	56 10 18 00	56 10 19 00
56 11 15 00	56 11 16 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00

56 - 11 - 21 - 00	56 - 11 - 22 - 00	56 - 11 - 23 - 00
56 - 12 - 15 - 00	56 - 12 - 16 - 00	56 - 12 - 17 - 00
56 - 12 - 18 - 00	56 - 12 - 19 - 00	60 - 10 - 27 - 00
60 - 10 - 49 - 00	60 - 10 - 54 - 00	60 - 11 - 14 - 00
60 - 12 - 41 - 00	60 - 14 - 10 - 00	70 - 10 - 15 - 00
70 - 10 - 16 - 00	70 - 10 - 17 - 00	70 - 10 - 18 - 00
70 - 11 - 17 - 00	70 - 14 - 16 - 00	70 - 15 - 15 - 00
70 - 17 - 18 - 00	71 - 12 - 14 - 00	71 - 14 - 11 - 00
71 - 14 - 12 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 21 - 00
72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 31 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00	72 - 12 - 10 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 13 - 00
72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 13 - 00
72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 16 - 00
72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00	72 - 15 - 11 - 00
72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 14 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 17 - 00
72 - 15 - 18 - 00	72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00
72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00
72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00

72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		72	15	45	00
73	10	16	00		73	11	15	00		73	12	18	00
73	13	15	00		73	15	17	00		73	16	15	00
73	18	11	00		73	18	19	00		76	10	15	00
76	11	15	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	14	18	00		78	18	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	11	18	00		86	10	17	00		92	12	15	00
92	12	16	00		92	12	17	00		93	14	20	00
93	15	16	00		94	12	15	00		95	10	15	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00

95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 341
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVIAL PAIPA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 657,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	18	00
11	11	17	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	15	00		22	10	16	00		23	15	35	00
23	15	34	00		26	10	15	00		26	10	14	00
27	11	32	00		27	12	18	00		27	12	17	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	18	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	31	00
30	10	29	00		30	10	35	00		30	10	32	00

30	10	36	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
31	11	15	00
39	12	13	00
39	13	16	00
40	14	16	00
40	17	18	00
40	17	21	00
41	11	25	00
43	21	16	00
43	21	19	00
43	21	21	00
44	10	18	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	12	15	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	10	17	00
45	12	15	00
47	10	16	00
47	13	16	00
47	13	19	00

30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	26	36	00
32	10	16	00
39	12	15	00
39	13	17	00
40	15	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
42	12	15	00
43	20	18	00
43	21	18	00
44	10	16	00
44	10	17	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00
45	10	18	00
45	12	17	00
47	12	19	00
47	13	17	00
49	16	15	00

30	11	17	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
31	11	16	00
39	12	14	00
39	13	15	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	17	19	00
41	11	42	00
43	21	15	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	15	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00
45	10	19	00
47	10	15	00
47	13	15	00
47	13	18	00
49	22	15	00

49	24	15	00		49	24	16	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	54	00
60	14	10	00		70	11	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	11	15	00

81	14	18	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	17	00	84	11	18	00	86	10	17	00
95	11	16	00	95	12	18	00	11	10	15	00
11	10	16	00	12	16	38	00	12	16	49	00
13	10	17	00	20	10	15	00	20	10	17	00
11	12	16	00	11	12	20	00	11	14	16	00
12	16	16	00	12	16	17	00	12	16	18	00
12	16	26	00	12	16	35	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00	20	10	21	00
20	10	22	00	20	10	23	00	20	11	15	00
20	11	16	00	20	11	17	00	20	13	11	00
20	12	12	00	20	12	13	00	20	12	21	00
20	12	25	00	20	12	30	00	70	10	15	00
70	11	15	00	70	11	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	16	00
70	15	18	00	70	15	19	00	70	16	15	00
70	16	16	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	72	15	32	00	72	14	14	00
72	15	33	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	34	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 342
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA CEFEY
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOMONDOCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 607,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	18	00
11	11	17	00
11	17	15	00
12	16	18	00
20	12	11	00
22	10	15	00
23	12	16	00
22	10	16	00
23	15	35	00
23	15	34	00
26	10	15	00
26	10	14	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	15	00
27	12	18	00
27	13	17	00
30	10	17	00
30	10	20	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	31	00
30	10	29	00
30	10	35	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	17	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	15	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	18	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	16	19	00
30	18	17	00
30	17	17	00
30	19	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	26	53	00
30	26	36	00
31	11	16	00
31	11	15	00
31	16	34	00
31	15	19	00
31	23	14	00
31	21	15	00
32	10	16	00
32	10	15	00
39	12	14	00
39	12	13	00
39	12	15	00

39	12	17	00
39	13	17	00
40	15	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	28	00
40	17	31	00
42	21	16	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	15	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	15	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00
45	10	18	00
45	12	16	00
47	10	16	00
47	13	17	00
49	16	15	00
49	24	16	00
55	12	16	00
56	10	16	00
56	10	19	00

39	13	15	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	26	00
41	11	25	00
42	20	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
44	10	18	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00
45	10	19	00
45	12	17	00
47	13	15	00
47	13	18	00
49	22	15	00
50	19	30	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	15	00

39	13	16	00
40	14	16	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	25	00
40	17	30	00
42	12	15	00
42	21	15	00
43	21	18	00
44	10	16	00
44	10	17	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	15	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	10	17	00
45	12	15	00
47	10	15	00
47	13	16	00
47	13	19	00
49	24	15	00
55	12	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00

56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00
56 11 20 00	56 11 21 00	56 12 15 00
56 12 16 00	56 12 17 00	56 12 19 00
60 10 27 00	60 10 41 00	60 10 54 00
70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 15 16 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00

80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	15	17	00		92	12	15	00
92	12	17	00		93	13	16	00		93	14	15	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 343
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIC DE LA SIERRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUICAN DE LA SIERRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.236,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 68,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	18	00
11	11	17	00		11	17	15	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	15	00		23	12	16	00
22	10	16	00		23	15	35	00		23	15	34	00
26	10	15	00		26	10	14	00		27	11	32	00
27	12	17	00		30	10	15	00		27	12	18	00
27	13	17	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	18	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	31	00
30	10	29	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	17	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	15	00

30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 26 | 53 | 00
30 | 26 | 36 | 00	31 | 11 | 16 | 00	31 | 11 | 15 | 00
31 | 16 | 34 | 00	31 | 15 | 19 | 00	31 | 23 | 14 | 00
31 | 21 | 15 | 00	32 | 10 | 16 | 00	32 | 10 | 15 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 15 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 13 | 15 | 00	39 | 13 | 16 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 31 | 00	41 | 11 | 25 | 00	42 | 12 | 15 | 00
42 | 21 | 16 | 00	42 | 20 | 18 | 00	42 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 20 | 00	43 | 21 | 21 | 00	44 | 10 | 16 | 00
44 | 10 | 15 | 00	44 | 10 | 18 | 00	44 | 10 | 17 | 00
44 | 10 | 19 | 00	44 | 10 | 20 | 00	44 | 10 | 21 | 00
44 | 10 | 22 | 00	44 | 10 | 23 | 00	44 | 10 | 24 | 00

44	10	25	00		44	10	26	00		44	10	28	00
44	10	29	00		44	10	30	00		44	10	31	00
44	11	15	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		50	19	30	00		55	12	15	00
55	12	16	00		55	12	17	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	15	16	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00

72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	15	17	00		92	12	15	00
92	12	17	00		93	13	16	00		93	14	15	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 344
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISEÑOS MARIPI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARIPI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	18	00
11	11	17	00
14	11	18	00
20	12	11	00
22	10	15	00
22	10	16	00
23	15	35	00
23	15	34	00
26	10	15	00
26	10	14	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	15	00
27	12	18	00
30	10	17	00
30	10	20	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	31	00
30	10	29	00
30	10	35	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	17	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	18	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	26	36	00
31	11	16	00
31	11	15	00
32	10	16	00
39	12	14	00
39	12	13	00
39	12	15	00
39	13	15	00
39	13	16	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	14	16	00
40	15	15	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	21	00
40	17	20	00
41	11	42	00
41	11	25	00
42	12	15	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	20	18	00
43	21	17	00
43	21	19	00
43	21	18	00
43	21	20	00
43	21	21	00
44	10	16	00
44	10	15	00
44	10	18	00
44	10	17	00
44	10	19	00

44	10	20	00		44	10	21	00		44	10	22	00
44	10	23	00		44	10	24	00		44	10	25	00
44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	16	00
44	12	15	00		44	12	16	00		44	12	17	00
44	12	18	00		44	12	19	00		44	12	20	00
44	12	21	00		45	10	15	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	54	00
60	14	10	00		70	11	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00

72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00	86 | 10 | 17 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 345
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 18 | 00
11 | 11 | 17 | 00	14 | 11 | 18 | 00	20 | 12 | 11 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 15 | 34 | 00	26 | 10 | 15 | 00	26 | 10 | 14 | 00
27 | 11 | 32 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
27 | 12 | 18 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 22 | 00

30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 31 / 00
30 / 10 / 29 / 00	30 / 10 / 35 / 00	30 / 10 / 32 / 00
30 / 10 / 36 / 00	30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 17 / 00
30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00
30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 18 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 16 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 13 / 17 / 00	30 / 26 / 36 / 00	31 / 11 / 16 / 00
31 / 11 / 15 / 00	32 / 10 / 16 / 00	39 / 12 / 14 / 00
39 / 12 / 13 / 00	39 / 12 / 15 / 00	39 / 13 / 15 / 00
39 / 13 / 16 / 00	39 / 13 / 17 / 00	40 / 14 / 17 / 00
40 / 14 / 16 / 00	40 / 15 / 15 / 00	40 / 17 / 15 / 00
40 / 17 / 18 / 00	40 / 17 / 16 / 00	40 / 17 / 19 / 00
40 / 17 / 21 / 00	40 / 17 / 20 / 00	41 / 11 / 42 / 00
41 / 11 / 25 / 00	42 / 12 / 15 / 00	43 / 21 / 15 / 00
43 / 21 / 16 / 00	43 / 20 / 18 / 00	43 / 21 / 17 / 00
43 / 21 / 19 / 00	43 / 21 / 18 / 00	43 / 21 / 20 / 00
43 / 21 / 21 / 00	44 / 10 / 16 / 00	44 / 10 / 15 / 00
44 / 10 / 18 / 00	44 / 10 / 17 / 00	44 / 10 / 19 / 00
44 / 10 / 20 / 00	44 / 10 / 21 / 00	44 / 10 / 22 / 00
44 / 10 / 23 / 00	44 / 10 / 24 / 00	44 / 10 / 25 / 00
44 / 10 / 26 / 00	44 / 10 / 28 / 00	44 / 10 / 29 / 00
44 / 10 / 30 / 00	44 / 10 / 31 / 00	44 / 11 / 16 / 00

44	12	15	00		44	12	16	00		44	12	17	00
44	12	18	00		44	12	19	00		44	12	20	00
44	12	21	00		45	10	15	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	54	00
60	14	10	00		70	11	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00

80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	17	00	84	11	18	00	86	10	17	00
95	11	16	00	95	12	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 346
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	18	00
11	11	17	00	20	12	11	00	14	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00	23	15	35	00
23	15	34	00	26	10	15	00	26	10	14	00
27	11	32	00	27	12	17	00	30	10	15	00
27	12	18	00	30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	18	00	30	10	23	00	30	10	22	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	31	00
30	10	29	00	30	10	35	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	17	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00

30	12	16	00		30	12	18	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	26	36	00		31	11	16	00
31	11	15	00		32	10	16	00		39	12	14	00
39	12	13	00		39	12	15	00		39	13	15	00
39	13	16	00		39	13	17	00		40	14	17	00
40	14	16	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	17	18	00		40	17	16	00		40	17	19	00
40	17	21	00		40	17	20	00		41	11	42	00
41	11	25	00		42	12	15	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	20	18	00		43	21	17	00
43	21	19	00		43	21	18	00		43	21	20	00
43	21	21	00		44	10	16	00		44	10	15	00
44	10	18	00		44	10	17	00		44	10	19	00
44	10	20	00		44	10	21	00		44	10	22	00
44	10	23	00		44	10	24	00		44	10	25	00
44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	16	00
44	12	15	00		44	12	16	00		44	12	17	00
44	12	18	00		44	12	19	00		44	12	20	00
44	12	21	00		45	10	15	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00

56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 16 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00
56 11 20 00	56 11 21 00	56 12 15 00
56 12 16 00	56 12 17 00	56 12 18 00
56 12 19 00	60 10 27 00	60 10 54 00
60 14 10 00	70 11 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 14 18 00	83 10 15 00	84 11 15 00

84	11	17	00		84	11	18	00		86	10	17	00
95	11	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 347
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	18	00
11	11	17	00		11	17	15	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	15	00		23	12	16	00
22	10	16	00		23	15	35	00		23	15	34	00
26	10	15	00		26	10	14	00		27	11	32	00
27	12	17	00		30	10	15	00		27	12	18	00
27	13	17	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	18	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	31	00
30	10	29	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	17	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	15	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	18	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	16	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	18	17	00		30	17	17	00		30	19	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	26	53	00
30	26	36	00		31	11	15	00		31	16	34	00
31	11	16	00		31	15	19	00		31	23	14	00
31	21	15	00		32	10	16	00		32	10	15	00

39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	15	00
39	12	17	00		39	13	15	00		39	13	16	00
39	13	17	00		40	14	17	00		40	14	16	00
40	15	15	00		40	17	15	00		40	17	18	00
40	17	16	00		40	17	19	00		40	17	21	00
40	17	20	00		40	17	22	00		40	17	25	00
40	17	28	00		40	17	26	00		40	17	30	00
40	17	31	00		41	11	25	00		42	12	15	00
42	21	16	00		42	20	18	00		42	21	15	00
43	21	17	00		43	21	19	00		43	21	18	00
43	21	20	00		43	21	21	00		44	10	16	00
44	10	15	00		44	10	18	00		44	10	17	00
44	10	19	00		44	10	20	00		44	10	21	00
44	10	22	00		44	10	23	00		44	10	24	00
44	10	25	00		44	10	26	00		44	10	28	00
44	10	29	00		44	10	30	00		44	10	31	00
44	11	15	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00

47	13	17	00
49	16	15	00
49	24	16	00
55	12	16	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	16	00
60	10	27	00
70	11	15	00
70	15	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
80	10	15	00

47	13	18	00
49	22	15	00
50	19	30	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	10	41	00
70	11	16	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	40	00
80	10	16	00

47	13	19	00
49	24	15	00
55	12	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	12	15	00
56	12	19	00
60	10	54	00
70	11	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	36	00
77	10	18	00
80	10	17	00

80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	85 | 11 | 16 | 00
85 | 15 | 16 | 00	90 | 15 | 17 | 00	92 | 12 | 15 | 00
92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 348
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 254,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 18 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 17 | 15 | 00	12 | 16 | 18 | 00
20 | 12 | 11 | 00	22 | 10 | 15 | 00	23 | 12 | 16 | 00
22 | 10 | 16 | 00	23 | 15 | 35 | 00	23 | 15 | 34 | 00
26 | 10 | 15 | 00	26 | 10 | 14 | 00	27 | 11 | 32 | 00
27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00	27 | 12 | 18 | 00
27 | 13 | 17 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 20 | 00

30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	31	00
30	10	29	00
30	10	35	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	17	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	15	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	18	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	16	19	00
30	18	17	00
30	17	17	00
30	19	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	26	53	00
30	26	36	00
31	11	15	00
31	16	34	00
31	11	16	00
31	15	19	00
31	23	14	00
31	21	15	00
32	10	16	00
32	10	15	00
39	12	14	00
39	12	13	00
39	12	15	00
39	12	17	00
39	13	15	00
39	13	16	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	14	16	00
40	15	15	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	21	00
40	17	20	00
40	17	22	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	26	00
40	17	30	00
40	17	31	00
41	11	25	00
42	12	15	00
42	21	16	00
42	20	18	00
42	21	15	00
43	21	17	00
43	21	19	00
43	21	18	00
43	21	20	00
43	21	21	00
44	10	16	00
44	10	15	00
44	10	18	00
44	10	17	00
44	10	19	00
44	10	20	00
44	10	21	00
44	10	22	00
44	10	23	00
44	10	24	00
44	10	25	00
44	10	26	00
44	10	28	00

44	10	29	00		44	10	30	00		44	10	31	00
44	11	15	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		50	19	30	00		55	12	15	00
55	12	16	00		55	12	17	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	15	16	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00

72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	85 | 11 | 16 | 00
85 | 15 | 16 | 00	90 | 15 | 17 | 00	92 | 12 | 15 | 00
92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 349
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UNIDADES 52
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	18	00
11	11	17	00
20	12	11	00
14	11	18	00
22	10	15	00
22	10	16	00
23	15	35	00
23	15	34	00
26	10	15	00
26	10	14	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	15	00
27	12	18	00
30	10	17	00
30	10	20	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	31	00
30	10	29	00
30	10	35	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	17	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	18	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	26	36	00
31	11	15	00
31	11	16	00
32	10	16	00
39	12	14	00
39	12	13	00
39	12	15	00
39	13	15	00
39	13	16	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	14	16	00
40	15	15	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	21	00
40	17	20	00
41	11	42	00
41	11	25	00
42	12	15	00
43	21	15	00

43	21	16	00
43	21	19	00
43	21	21	00
44	10	18	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	12	15	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	10	17	00
45	12	15	00
47	10	16	00
47	13	16	00
47	13	19	00
49	24	15	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	16	00
56	12	19	00
60	14	10	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00

43	20	18	00
43	21	18	00
44	10	16	00
44	10	17	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00
45	10	18	00
45	12	17	00
47	12	19	00
47	13	17	00
49	16	15	00
49	24	16	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	10	27	00
70	11	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00

43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	15	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00
45	10	19	00
47	10	15	00
47	13	15	00
47	13	18	00
49	22	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	12	15	00
56	12	18	00
60	10	54	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00

72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00	86 | 10 | 17 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 350
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL M[2]F INTERPLANTAS 1500
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	18	00

11	11	17	00		20	12	11	00		14	11	18	00
22	10	15	00		22	10	16	00		23	15	35	00
23	15	34	00		26	10	15	00		26	10	14	00
27	11	32	00		27	12	17	00		30	10	15	00
27	12	18	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	18	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	31	00
30	10	29	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	17	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	16	00		30	12	18	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	16	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	26	36	00		31	11	15	00
31	11	16	00		32	10	16	00		39	12	14	00
39	12	13	00		39	12	15	00		39	13	15	00
39	13	16	00		39	13	17	00		40	14	17	00
40	14	16	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	17	18	00		40	17	16	00		40	17	19	00
40	17	21	00		40	17	20	00		41	11	42	00
41	11	25	00		42	12	15	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	20	18	00		43	21	17	00
43	21	19	00		43	21	18	00		43	21	20	00
43	21	21	00		44	10	16	00		44	10	15	00
44	10	18	00		44	10	17	00		44	10	19	00
44	10	20	00		44	10	21	00		44	10	22	00
44	10	23	00		44	10	24	00		44	10	25	00
44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	16	00

44 12 15 00	44 12 16 00	44 12 17 00
44 12 18 00	44 12 19 00	44 12 20 00
44 12 21 00	45 10 15 00	45 10 16 00
45 10 17 00	45 10 18 00	45 10 19 00
45 12 15 00	45 12 17 00	47 10 15 00
47 10 16 00	47 12 19 00	47 13 15 00
47 13 16 00	47 13 17 00	47 13 18 00
47 13 19 00	49 16 15 00	49 22 15 00
49 24 15 00	49 24 16 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 16 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00
56 11 20 00	56 11 21 00	56 12 15 00
56 12 16 00	56 12 17 00	56 12 18 00
56 12 19 00	60 10 27 00	60 10 54 00
60 14 10 00	70 11 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 15 00

72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	17	00		84	11	18	00		86	10	17	00
95	11	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 351
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AQUITANIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.672,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	18	00
11	11	17	00		11	17	15	00		12	16	18	00
20	12	11	00		22	10	15	00		23	12	16	00
22	10	16	00		23	15	35	00		23	15	34	00
26	10	15	00		26	10	14	00		27	11	32	00
27	12	17	00		30	10	15	00		27	12	18	00
27	13	17	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	18	00		30	10	23	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	31	00
30	10	29	00		30	10	35	00		30	10	32	00

30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	17	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	15	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	18	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	16	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	18	17	00		30	17	17	00		30	19	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	26	36	00
30	26	53	00		31	11	15	00		31	16	34	00
31	11	16	00		31	15	19	00		31	23	14	00
31	21	15	00		32	10	16	00		32	10	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	15	00
39	12	17	00		39	13	15	00		39	13	16	00
39	13	17	00		40	14	17	00		40	14	16	00
40	15	15	00		40	17	15	00		40	17	18	00
40	17	16	00		40	17	19	00		40	17	21	00
40	17	20	00		40	17	22	00		40	17	25	00
40	17	28	00		40	17	26	00		40	17	30	00
40	17	31	00		41	11	25	00		42	12	15	00
42	21	16	00		42	20	18	00		42	21	15	00
43	21	17	00		43	21	19	00		43	21	18	00
43	21	20	00		43	21	21	00		44	10	16	00
44	10	15	00		44	10	18	00		44	10	17	00
44	10	19	00		44	10	20	00		44	10	21	00

44	10	22	00		44	10	23	00		44	10	24	00
44	10	25	00		44	10	26	00		44	10	28	00
44	10	29	00		44	10	30	00		44	10	31	00
44	11	15	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		50	19	30	00		55	12	15	00
55	12	16	00		55	12	17	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	19	00
60	10	27	00		60	10	41	00		60	10	54	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	15	16	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00

72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 11 15 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
83 10 15 00	84 11 16 00	85 11 16 00
85 15 16 00	90 15 17 00	92 12 15 00
92 12 17 00	93 13 16 00	93 14 15 00
93 15 15 00	95 10 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 18 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 352
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO F[2]F INTERDUITAMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	18	00
11	11	17	00
20	12	11	00
14	11	18	00
22	10	15	00
22	10	16	00
23	15	35	00
23	15	34	00
26	10	15	00
26	10	14	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	15	00
27	12	18	00
30	10	17	00
30	10	20	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	31	00
30	10	29	00
30	10	35	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	17	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	18	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	26	36	00
31	11	15	00
31	11	16	00
32	10	16	00
39	12	14	00
39	12	13	00
39	12	15	00
39	13	15	00
39	13	16	00
39	13	17	00
40	14	17	00
40	14	16	00
40	15	15	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	21	00
40	17	20	00
41	11	42	00
41	11	25	00
42	12	15	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	20	18	00
43	21	17	00
43	21	19	00
43	21	18	00
43	21	20	00
43	21	21	00
44	10	16	00
44	10	15	00

44 10 18 00	44 10 17 00	44 10 19 00
44 10 20 00	44 10 21 00	44 10 22 00
44 10 23 00	44 10 24 00	44 10 25 00
44 10 26 00	44 10 28 00	44 10 29 00
44 10 30 00	44 10 31 00	44 11 16 00
44 12 15 00	44 12 16 00	44 12 17 00
44 12 18 00	44 12 19 00	44 12 20 00
44 12 21 00	45 10 15 00	45 10 16 00
45 10 17 00	45 10 18 00	45 10 19 00
45 12 15 00	45 12 17 00	47 10 15 00
47 10 16 00	47 12 19 00	47 13 15 00
47 13 16 00	47 13 17 00	47 13 18 00
47 13 19 00	49 16 15 00	49 22 15 00
49 24 15 00	49 24 16 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 16 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00
56 11 20 00	56 11 21 00	56 12 15 00
56 12 16 00	56 12 17 00	56 12 18 00
56 12 19 00	60 10 27 00	60 10 54 00
60 14 10 00	70 11 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00

72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	17	00		84	11	18	00		86	10	17	00
95	11	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 353
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HOGAR GERIATRICO SATIVASUR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SATIVASUR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.736,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	18	00
11	11	17	00		12	16	18	00		11	17	15	00
20	12	11	00		22	10	15	00		23	12	16	00
22	10	16	00		23	15	35	00		23	15	34	00

26 / 10 / 15 / 00	26 / 10 / 14 / 00	27 / 11 / 32 / 00
27 / 12 / 17 / 00	30 / 10 / 15 / 00	27 / 12 / 18 / 00
27 / 13 / 17 / 00	30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 20 / 00
30 / 10 / 18 / 00	30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 22 / 00
30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 31 / 00
30 / 10 / 29 / 00	30 / 10 / 35 / 00	30 / 10 / 32 / 00
30 / 10 / 36 / 00	30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 17 / 00
30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 18 / 00	30 / 12 / 15 / 00
30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 18 / 00
30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 16 / 00
30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 17 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 18 / 17 / 00	30 / 17 / 17 / 00	30 / 19 / 18 / 00
30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 16 / 00	30 / 26 / 36 / 00
30 / 26 / 53 / 00	31 / 11 / 15 / 00	31 / 16 / 34 / 00
31 / 11 / 16 / 00	31 / 15 / 19 / 00	31 / 23 / 14 / 00
31 / 21 / 15 / 00	32 / 10 / 16 / 00	32 / 10 / 15 / 00
39 / 12 / 14 / 00	39 / 12 / 13 / 00	39 / 12 / 15 / 00
39 / 12 / 17 / 00	39 / 13 / 15 / 00	39 / 13 / 16 / 00
39 / 13 / 17 / 00	40 / 14 / 17 / 00	40 / 14 / 16 / 00
40 / 15 / 15 / 00	40 / 17 / 15 / 00	40 / 17 / 18 / 00
40 / 17 / 16 / 00	40 / 17 / 19 / 00	40 / 17 / 21 / 00
40 / 17 / 20 / 00	40 / 17 / 22 / 00	40 / 17 / 25 / 00

40	17	28	00
40	17	31	00
42	21	16	00
43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	15	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	15	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00
45	10	18	00
45	12	16	00
47	10	16	00
47	13	17	00
49	16	15	00
49	24	16	00
55	12	16	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	16	00
60	10	27	00
70	11	15	00

40	17	26	00
41	11	25	00
42	20	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
44	10	18	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00
45	10	19	00
45	12	17	00
47	13	15	00
47	13	18	00
49	22	15	00
50	19	30	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	10	41	00
70	11	16	00

40	17	30	00
42	12	15	00
42	21	15	00
43	21	18	00
44	10	16	00
44	10	17	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	15	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	10	17	00
45	12	15	00
47	10	15	00
47	13	16	00
47	13	19	00
49	24	15	00
55	12	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	12	15	00
56	12	19	00
60	10	54	00
70	11	17	00

70	15	16	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	15	17	00		92	12	15	00
92	12	17	00		93	13	16	00		93	14	15	00

93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 354
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVIAL LA AROMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 346,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 18 | 00
11 | 11 | 17 | 00	20 | 12 | 11 | 00	14 | 11 | 18 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 15 | 34 | 00	26 | 10 | 15 | 00	26 | 10 | 14 | 00
27 | 11 | 32 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
27 | 12 | 18 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 35 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 26 | 36 | 00	31 | 11 | 15 | 00
31 | 11 | 16 | 00	32 | 10 | 16 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 15 | 00	39 | 13 | 15 | 00
39 | 13 | 16 | 00	39 | 13 | 17 | 00	40 | 14 | 17 | 00

40	14	16	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	17	18	00		40	17	16	00		40	17	19	00
40	17	20	00		40	17	21	00		41	11	42	00
41	11	25	00		42	12	15	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	20	18	00		43	21	17	00
43	21	19	00		43	21	18	00		43	21	20	00
43	21	21	00		44	10	16	00		44	10	15	00
44	10	18	00		44	10	17	00		44	10	19	00
44	10	20	00		44	10	21	00		44	10	22	00
44	10	23	00		44	10	24	00		44	10	25	00
44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	16	00
44	12	15	00		44	12	16	00		44	12	17	00
44	12	18	00		44	12	19	00		44	12	20	00
44	12	21	00		45	10	15	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		49	16	15	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00

56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00
56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 19 | 00	60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 54 | 00
60 | 14 | 10 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00	86 | 10 | 17 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 355
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 164,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	17	00
22	10	15	00
23	15	34	00
27	11	32	00
27	12	18	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
31	11	16	00
39	12	13	00
39	13	16	00
40	14	16	00
40	17	18	00
40	17	20	00
41	11	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	12	11	00
22	10	16	00
26	10	15	00
27	12	17	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	28	00
30	10	35	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	26	36	00
32	10	16	00
39	12	15	00
39	13	17	00
40	15	15	00
40	17	16	00
40	17	21	00
42	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	18	00
14	11	18	00
23	15	35	00
26	10	14	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	31	00
30	10	32	00
30	11	17	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
31	11	15	00
39	12	14	00
39	13	15	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	17	19	00
41	11	42	00
43	21	15	00

43	21	16	00
43	21	19	00
43	21	21	00
44	10	18	00
44	10	20	00
44	10	23	00
44	10	26	00
44	10	30	00
44	12	15	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	10	17	00
45	12	15	00
47	10	16	00
47	13	16	00
47	13	19	00
49	24	15	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	16	00
56	12	19	00
60	14	10	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00

43	20	18	00
43	21	18	00
44	10	16	00
44	10	17	00
44	10	21	00
44	10	24	00
44	10	28	00
44	10	31	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	15	00
45	10	18	00
45	12	17	00
47	12	19	00
47	13	17	00
49	16	15	00
49	24	16	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	10	27	00
70	11	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00

43	21	17	00
43	21	20	00
44	10	15	00
44	10	19	00
44	10	22	00
44	10	25	00
44	10	29	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	16	00
45	10	19	00
47	10	15	00
47	13	15	00
47	13	18	00
49	22	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	12	15	00
56	12	18	00
60	10	54	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00

72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	17	00		84	11	18	00		86	10	17	00
95	11	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 356
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LA LIBERTAD 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 809,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	18	00

11	11	17	00		12	16	18	00		11	17	15	00
20	12	11	00		22	10	15	00		23	12	16	00
22	10	16	00		23	15	35	00		23	15	34	00
26	10	15	00		26	10	14	00		27	11	32	00
27	12	17	00		30	10	15	00		27	12	18	00
27	13	17	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	24	00
30	10	23	00		30	10	28	00		30	10	31	00
30	10	29	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	17	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	15	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	18	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	16	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	18	17	00		30	17	17	00		30	19	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	26	36	00
30	26	53	00		31	11	15	00		31	16	34	00
31	11	16	00		31	15	19	00		31	23	14	00
31	21	15	00		32	10	16	00		32	10	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	15	00
39	12	17	00		39	13	15	00		39	13	16	00
39	13	17	00		40	14	17	00		40	14	16	00
40	15	15	00		40	17	15	00		40	17	18	00
40	17	16	00		40	17	19	00		40	17	20	00
40	17	22	00		40	17	25	00		40	17	21	00
40	17	28	00		40	17	26	00		40	17	30	00
40	17	31	00		41	11	25	00		42	12	15	00
42	21	16	00		42	20	18	00		42	21	15	00

43	21	17	00		43	21	19	00		43	21	18	00
43	21	20	00		43	21	21	00		44	10	16	00
44	10	15	00		44	10	18	00		44	10	17	00
44	10	19	00		44	10	20	00		44	10	21	00
44	10	22	00		44	10	23	00		44	10	24	00
44	10	25	00		44	10	26	00		44	10	28	00
44	10	29	00		44	10	30	00		44	10	31	00
44	11	15	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		50	19	30	00		55	12	15	00
55	12	16	00		55	12	17	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	10	19	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	19	00
56	11	20	00		56	11	21	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	19	00

60	10	27	00
70	11	15	00
70	15	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	22	00
81	13	15	00
83	10	15	00
85	15	16	00
92	12	17	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	18	00

60	10	41	00
70	11	16	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	40	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
84	11	16	00
90	15	17	00
93	13	16	00
95	10	15	00
95	12	15	00
95	12	23	00

60	10	54	00
70	11	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	36	00
77	10	18	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	14	18	00
85	11	16	00
92	12	15	00
93	14	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 357
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CORALINA 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONIQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 477,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	18	00
11	11	17	00		12	16	18	00		11	17	15	00
20	12	11	00		22	10	15	00		23	12	16	00
22	10	16	00		23	15	35	00		23	15	34	00
26	10	15	00		26	10	14	00		27	11	32	00
27	12	17	00		30	10	15	00		27	12	18	00
27	13	17	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	24	00
30	10	23	00		30	10	28	00		30	10	31	00
30	10	29	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	17	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	15	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	18	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	16	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	16	19	00

30	18	17	00		30	17	17	00		30	19	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	26	36	00
30	26	53	00		31	11	15	00		31	16	34	00
31	11	16	00		31	15	19	00		31	23	14	00
31	21	15	00		32	10	16	00		32	10	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	15	00
39	12	17	00		39	13	15	00		39	13	16	00
39	13	17	00		40	14	17	00		40	14	16	00
40	15	15	00		40	17	15	00		40	17	18	00
40	17	16	00		40	17	19	00		40	17	20	00
40	17	22	00		40	17	25	00		40	17	21	00
40	17	28	00		40	17	26	00		40	17	30	00
40	17	31	00		41	11	25	00		42	12	15	00
42	21	16	00		42	20	18	00		42	21	15	00
43	21	17	00		43	21	19	00		43	21	18	00
43	21	20	00		43	21	21	00		44	10	16	00
44	10	15	00		44	10	18	00		44	10	17	00
44	10	19	00		44	10	20	00		44	10	21	00
44	10	22	00		44	10	23	00		44	10	24	00
44	10	25	00		44	10	26	00		44	10	28	00
44	10	29	00		44	10	30	00		44	10	31	00
44	11	15	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00

47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	50 | 19 | 30 | 00	55 | 12 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 10 | 19 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00
56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00
56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 19 | 00
60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 41 | 00	60 | 10 | 54 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 15 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00

72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	15	17	00		92	12	15	00
92	12	17	00		93	13	16	00		93	14	15	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 358
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NUEVO COLON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	18	00
11	11	17	00		12	16	18	00		11	17	15	00
20	12	11	00		22	10	15	00		23	12	16	00
22	10	16	00		23	15	35	00		23	15	34	00
26	10	15	00		26	10	14	00		27	11	32	00
27	12	17	00		30	10	15	00		27	12	18	00

27	13	17	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	24	00
30	10	23	00		30	10	28	00		30	10	31	00
30	10	29	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	17	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	15	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	18	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	16	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	18	17	00		30	17	17	00		30	19	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	26	36	00
30	26	53	00		31	11	15	00		31	16	34	00
31	11	16	00		31	15	19	00		31	23	14	00
31	21	15	00		32	10	16	00		32	10	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	15	00
39	12	17	00		39	13	15	00		39	13	16	00
39	13	17	00		40	14	17	00		40	14	16	00
40	15	15	00		40	17	15	00		40	17	18	00
40	17	16	00		40	17	19	00		40	17	20	00
40	17	22	00		40	17	25	00		40	17	21	00
40	17	28	00		40	17	26	00		40	17	30	00
40	17	31	00		41	11	25	00		42	12	15	00
42	21	16	00		42	20	18	00		42	21	15	00

43 21 17 00	43 21 19 00	43 21 18 00
43 21 20 00	43 21 21 00	44 10 16 00
44 10 15 00	44 10 18 00	44 10 17 00
44 10 19 00	44 10 20 00	44 10 21 00
44 10 22 00	44 10 23 00	44 10 24 00
44 10 25 00	44 10 26 00	44 10 28 00
44 10 29 00	44 10 30 00	44 10 31 00
44 11 15 00	44 11 16 00	44 12 15 00
44 12 16 00	44 12 17 00	44 12 18 00
44 12 19 00	44 12 20 00	44 12 21 00
45 10 15 00	45 10 16 00	45 10 17 00
45 10 18 00	45 10 19 00	45 12 15 00
45 12 16 00	45 12 17 00	47 10 15 00
47 10 16 00	47 13 15 00	47 13 16 00
47 13 17 00	47 13 18 00	47 13 19 00
49 16 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
49 24 16 00	50 19 30 00	55 12 15 00
55 12 16 00	55 12 17 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 10 19 00	56 11 15 00	56 11 16 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00
56 11 20 00	56 11 21 00	56 12 15 00
56 12 16 00	56 12 17 00	56 12 19 00
60 10 27 00	60 10 41 00	60 10 54 00
70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 15 16 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00

72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	85 | 11 | 16 | 00
85 | 15 | 16 | 00	90 | 15 | 17 | 00	92 | 12 | 15 | 00
92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00

| 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 359
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NUEVO COLON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	18	00
11	11	17	00		12	16	18	00		11	17	15	00
20	12	11	00		22	10	15	00		23	12	16	00
22	10	16	00		23	15	35	00		23	15	34	00
26	10	15	00		26	10	14	00		27	11	32	00
27	12	17	00		30	10	15	00		27	12	18	00
27	13	17	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	24	00
30	10	23	00		30	10	28	00		30	10	31	00
30	10	29	00		30	10	35	00		30	10	32	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	17	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	15	00
30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	18	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	16	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	18	17	00		30	17	17	00		30	19	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	26	36	00
30	26	53	00		31	11	15	00		31	15	19	00
31	16	34	00		31	11	16	00		31	23	14	00
31	21	15	00		32	10	16	00		32	10	15	00

39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	15	00
39	12	17	00		39	13	15	00		39	13	16	00
39	13	17	00		40	14	17	00		40	14	16	00
40	15	15	00		40	17	15	00		40	17	18	00
40	17	16	00		40	17	19	00		40	17	20	00
40	17	22	00		40	17	25	00		40	17	21	00
40	17	28	00		40	17	26	00		40	17	30	00
40	17	31	00		41	11	25	00		42	12	15	00
42	21	16	00		42	20	18	00		42	21	15	00
43	21	17	00		43	21	19	00		43	21	18	00
43	21	20	00		43	21	21	00		44	10	16	00
44	10	15	00		44	10	18	00		44	10	17	00
44	10	19	00		44	10	20	00		44	10	21	00
44	10	22	00		44	10	23	00		44	10	24	00
44	10	25	00		44	10	26	00		44	10	28	00
44	10	29	00		44	10	30	00		44	10	31	00
44	11	15	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00
45	10	18	00		45	10	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00

47	13	17	00
49	16	15	00
49	24	16	00
55	12	16	00
56	10	16	00
56	10	19	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	16	00
60	10	27	00
70	11	15	00
70	15	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
80	10	15	00

47	13	18	00
49	22	15	00
50	19	30	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	17	00
60	10	41	00
70	11	16	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	40	00
80	10	16	00

47	13	19	00
49	24	15	00
55	12	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	16	00
56	11	19	00
56	12	15	00
56	12	19	00
60	10	54	00
70	11	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	36	00
77	10	18	00
80	10	17	00

80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	85 | 11 | 16 | 00
85 | 15 | 16 | 00	90 | 15 | 17 | 00	92 | 12 | 15 | 00
92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 360
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 17 | 15 | 00	20 | 14 | 29 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 17 | 15 | 00	31 | 26 | 17 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 21 | 00	40 | 15 | 16 | 00
40 | 15 | 17 | 00	40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 53 | 00	40 | 17 | 31 | 00

40	17	38	00		47	10	15	00		70	10	15	00
70	10	16	00		70	10	17	00		70	10	18	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	27	00
72	15	33	00		72	15	40	00		73	13	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	18	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		92	12	15	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 361
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00
20	14	29	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	15	15	00
30	17	15	00
31	26	17	00
39	11	16	00
39	12	21	00
40	15	16	00
40	15	17	00
40	17	21	00
40	17	29	00
40	17	30	00
40	17	53	00
40	17	31	00
40	17	38	00
47	10	15	00
70	10	15	00
70	10	16	00
70	10	17	00
70	10	18	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	27	00
72	15	33	00
72	15	40	00
73	13	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
77	13	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	18	00

81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00	92	12	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	20	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	13	15	00
95	13	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 362
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA PLACA HUELLAS ZETAQUIRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00	20	14	29	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	19	00	30	12	17	00
30	15	15	00	30	17	15	00	31	26	17	00
39	11	16	00	39	12	21	00	40	15	16	00
40	15	17	00	40	17	21	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	53	00	40	17	31	00
40	17	38	00	47	10	15	00	70	10	15	00
70	10	16	00	70	10	17	00	70	10	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	27	00
72	15	33	00	72	15	40	00	73	13	15	00

77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	92 | 12 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 363
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERANDENES LA CAPILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CAPILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00
30	11	15	00
30	15	15	00
39	11	16	00
40	15	17	00
40	17	30	00
40	17	38	00
70	10	16	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	14	00
72	15	33	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	26	00
81	14	15	00
81	14	18	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	29	00
30	11	19	00
30	17	15	00
39	12	21	00
40	17	21	00
40	17	53	00
47	10	15	00
70	10	17	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	14	16	00
83	10	15	00
84	11	17	00
95	11	15	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00
30	12	17	00
31	26	17	00
40	15	16	00
40	17	29	00
40	17	31	00
70	10	15	00
70	10	18	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	27	00
73	13	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	11	18	00
81	14	17	00
84	11	15	00
92	12	15	00
95	11	16	00
95	12	18	00

95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 364
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RESTAURANTE ESCOLAR 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 913,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 18 | 00
11 | 11 | 17 | 00	12 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
20 | 12 | 11 | 00	22 | 10 | 15 | 00	23 | 12 | 16 | 00
22 | 10 | 16 | 00	23 | 15 | 35 | 00	23 | 15 | 34 | 00
26 | 10 | 15 | 00	26 | 10 | 14 | 00	27 | 11 | 32 | 00
27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00	27 | 12 | 18 | 00
27 | 13 | 17 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 35 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 15 | 00

30	11	19	00		30	12	16	00		30	12	18	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	16	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	16	19	00
30	18	17	00		30	17	17	00		30	19	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	26	36	00
30	26	53	00		31	11	15	00		31	15	19	00
31	16	34	00		31	11	16	00		31	23	14	00
31	21	15	00		32	10	16	00		32	10	15	00
39	12	14	00		39	12	13	00		39	12	15	00
39	12	17	00		39	13	15	00		39	13	16	00
39	13	17	00		40	14	17	00		40	14	16	00
40	15	15	00		40	17	15	00		40	17	18	00
40	17	16	00		40	17	19	00		40	17	20	00
40	17	22	00		40	17	25	00		40	17	21	00
40	17	28	00		40	17	26	00		40	17	30	00
40	17	31	00		41	11	25	00		42	12	15	00
42	21	16	00		42	20	18	00		42	21	15	00
43	21	17	00		43	21	18	00		43	21	20	00
43	21	19	00		43	21	21	00		44	10	16	00
44	10	15	00		44	10	18	00		44	10	17	00
44	10	19	00		44	10	20	00		44	10	21	00
44	10	22	00		44	10	23	00		44	10	24	00
44	10	25	00		44	10	26	00		44	10	28	00
44	10	29	00		44	10	30	00		44	10	31	00
44	11	15	00		44	11	16	00		44	12	15	00
44	12	16	00		44	12	17	00		44	12	18	00
44	12	19	00		44	12	20	00		44	12	21	00
45	10	15	00		45	10	16	00		45	10	17	00

45 | 10 | 18 | 00	45 | 10 | 19 | 00	45 | 12 | 15 | 00
45 | 12 | 16 | 00	45 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	47 | 13 | 15 | 00	47 | 13 | 16 | 00
47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	50 | 19 | 30 | 00	55 | 12 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 10 | 19 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00
56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00
56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 19 | 00
60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 41 | 00	60 | 10 | 54 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 15 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00

72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	15	17	00		92	12	15	00
92	12	17	00		93	13	16	00		93	14	15	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 365
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL PAEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 502,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	18	00
11	11	17	00		12	16	18	00		11	17	15	00
20	12	11	00		22	10	15	00		23	12	16	00

22 / 10 / 16 / 00	23 / 15 / 35 / 00	23 / 15 / 34 / 00
26 / 10 / 15 / 00	26 / 10 / 14 / 00	27 / 11 / 32 / 00
27 / 12 / 17 / 00	30 / 10 / 15 / 00	27 / 12 / 18 / 00
27 / 13 / 17 / 00	30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 20 / 00
30 / 10 / 18 / 00	30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 24 / 00
30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 31 / 00
30 / 10 / 29 / 00	30 / 10 / 35 / 00	30 / 10 / 32 / 00
30 / 10 / 36 / 00	30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 17 / 00
30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 18 / 00	30 / 12 / 15 / 00
30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 18 / 00
30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 16 / 00
30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 17 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 18 / 17 / 00	30 / 17 / 17 / 00	30 / 19 / 18 / 00
30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 16 / 00	30 / 26 / 36 / 00
30 / 26 / 53 / 00	31 / 11 / 15 / 00	31 / 15 / 19 / 00
31 / 16 / 34 / 00	31 / 11 / 16 / 00	31 / 23 / 14 / 00
31 / 21 / 15 / 00	32 / 10 / 16 / 00	32 / 10 / 15 / 00
39 / 12 / 14 / 00	39 / 12 / 13 / 00	39 / 12 / 15 / 00
39 / 12 / 17 / 00	39 / 13 / 15 / 00	39 / 13 / 16 / 00
39 / 13 / 17 / 00	40 / 14 / 17 / 00	40 / 14 / 16 / 00
40 / 15 / 15 / 00	40 / 17 / 15 / 00	40 / 17 / 18 / 00
40 / 17 / 16 / 00	40 / 17 / 19 / 00	40 / 17 / 20 / 00

| 40 | 17 | 22 | 00 |

| 40 | 17 | 25 | 00 |

| 40 | 17 | 21 | 00 |

| 40 | 17 | 28 | 00 |

| 40 | 17 | 26 | 00 |

| 40 | 17 | 30 | 00 |

| 40 | 17 | 31 | 00 |

| 41 | 11 | 25 | 00 |

| 42 | 12 | 15 | 00 |

| 42 | 21 | 16 | 00 |

| 42 | 20 | 18 | 00 |

| 42 | 21 | 15 | 00 |

| 43 | 21 | 17 | 00 |

| 43 | 21 | 18 | 00 |

| 43 | 21 | 20 | 00 |

| 43 | 21 | 19 | 00 |

| 43 | 21 | 21 | 00 |

| 44 | 10 | 16 | 00 |

| 44 | 10 | 15 | 00 |

| 44 | 10 | 18 | 00 |

| 44 | 10 | 17 | 00 |

| 44 | 10 | 19 | 00 |

| 44 | 10 | 20 | 00 |

| 44 | 10 | 21 | 00 |

| 44 | 10 | 22 | 00 |

| 44 | 10 | 23 | 00 |

| 44 | 10 | 24 | 00 |

| 44 | 10 | 25 | 00 |

| 44 | 10 | 26 | 00 |

| 44 | 10 | 28 | 00 |

| 44 | 10 | 29 | 00 |

| 44 | 10 | 30 | 00 |

| 44 | 10 | 31 | 00 |

| 44 | 11 | 15 | 00 |

| 44 | 11 | 16 | 00 |

| 44 | 12 | 15 | 00 |

| 44 | 12 | 16 | 00 |

| 44 | 12 | 17 | 00 |

| 44 | 12 | 18 | 00 |

| 44 | 12 | 19 | 00 |

| 44 | 12 | 20 | 00 |

| 44 | 12 | 21 | 00 |

| 45 | 10 | 15 | 00 |

| 45 | 10 | 16 | 00 |

| 45 | 10 | 17 | 00 |

| 45 | 10 | 18 | 00 |

| 45 | 10 | 19 | 00 |

| 45 | 12 | 15 | 00 |

| 45 | 12 | 16 | 00 |

| 45 | 12 | 17 | 00 |

| 47 | 10 | 15 | 00 |

| 47 | 10 | 16 | 00 |

| 47 | 13 | 15 | 00 |

| 47 | 13 | 16 | 00 |

| 47 | 13 | 17 | 00 |

| 47 | 13 | 18 | 00 |

| 47 | 13 | 19 | 00 |

| 49 | 16 | 15 | 00 |

| 49 | 22 | 15 | 00 |

| 49 | 24 | 15 | 00 |

| 49 | 24 | 16 | 00 |

| 50 | 19 | 30 | 00 |

| 55 | 12 | 15 | 00 |

| 55 | 12 | 16 | 00 |

| 55 | 12 | 17 | 00 |

| 56 | 10 | 15 | 00 |

| 56 | 10 | 16 | 00 |

| 56 | 10 | 17 | 00 |

| 56 | 10 | 18 | 00 |

| 56 | 10 | 19 | 00 |

| 56 | 11 | 15 | 00 |

| 56 | 11 | 16 | 00 |

| 56 | 11 | 17 | 00 |

| 56 | 11 | 18 | 00 |

| 56 | 11 | 19 | 00 |

| 56 | 11 | 20 | 00 |

| 56 | 11 | 21 | 00 |

| 56 | 12 | 15 | 00 |

| 56 | 12 | 16 | 00 |

| 56 | 12 | 17 | 00 |

| 56 | 12 | 19 | 00 |

| 60 | 10 | 27 | 00 |

| 60 | 10 | 41 | 00 |

| 60 | 10 | 54 | 00 |

70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	15	16	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	16	00		85	11	16	00
85	15	16	00		90	15	17	00		92	12	15	00

92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 366
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
12 | 16 | 49 | 00	20 | 12 | 11 | 00	14 | 11 | 18 | 00
22 | 10 | 16 | 00	23 | 15 | 34 | 00	25 | 17 | 24 | 00
25 | 17 | 44 | 00	24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 11 | 17 | 00	26 | 12 | 16 | 00
27 | 11 | 32 | 00	26 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 24 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 18 | 17 | 00	31 | 11 | 15 | 00	31 | 12 | 19 | 00
32 | 10 | 16 | 00	32 | 15 | 17 | 00	32 | 15 | 18 | 00
39 | 11 | 24 | 00	39 | 12 | 11 | 00	32 | 15 | 19 | 00
32 | 15 | 20 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 22 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 10 | 15 | 00
40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 17 | 15 | 00	41 | 11 | 37 | 00	41 | 11 | 42 | 00
42 | 12 | 15 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00

43 | 20 | 15 | 00	43 | 21 | 15 | 00	43 | 21 | 16 | 00
43 | 20 | 18 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 22 | 16 | 00	43 | 22 | 17 | 00
43 | 22 | 18 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 28 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 22 | 15 | 00
43 | 23 | 35 | 00	43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 24 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	44 | 10 | 15 | 00
44 | 10 | 22 | 00	44 | 10 | 29 | 00	44 | 10 | 31 | 00
44 | 11 | 16 | 00	44 | 11 | 19 | 00	44 | 12 | 16 | 00
44 | 12 | 17 | 00	44 | 12 | 18 | 00	44 | 12 | 19 | 00
44 | 12 | 20 | 00	44 | 12 | 21 | 00	45 | 10 | 16 | 00
45 | 10 | 17 | 00	45 | 11 | 15 | 00	45 | 11 | 19 | 00
45 | 12 | 15 | 00	45 | 12 | 16 | 00	45 | 12 | 17 | 00
46 | 15 | 16 | 00	46 | 17 | 15 | 00	46 | 17 | 16 | 00
47 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	47 | 12 | 16 | 00
47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 17 | 00
47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00	48 | 10 | 15 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
49 | 24 | 16 | 00	50 | 19 | 30 | 00	52 | 12 | 17 | 00
52 | 14 | 15 | 00	52 | 16 | 15 | 00	52 | 16 | 16 | 00
53 | 11 | 20 | 00	55 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 16 | 00

55	12	17	00		56	10	15	00		56	10	16	00
56	10	17	00		56	10	18	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	11	22	00		56	12	15	00
56	12	16	00		56	12	17	00		56	12	18	00
56	12	19	00		60	10	27	00		60	10	41	00
60	10	54	00		60	14	10	00		70	10	17	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	16	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	18	00		77	11	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	12	17	00

81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	11	18	00		81	11	21	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	16	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		83	11	19	00
83	11	22	00		83	11	23	00		83	12	17	00
85	11	16	00		85	15	16	00		86	10	17	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	11	23	00
92	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00		95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 367
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MONTERREY SENA 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.053,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	18	00
11	11	17	00		12	16	23	00		12	16	49	00
13	11	12	00		11	17	15	00		20	12	11	00
20	12	15	00		14	11	18	00		20	10	19	00

20	10	20	00
23	10	15	00
22	10	18	00
23	15	35	00
23	27	14	00
23	27	17	00
24	10	16	00
24	11	18	00
25	10	16	00
26	12	17	00
27	11	16	00
27	12	17	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	35	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	20	00
30	17	15	00
30	16	18	00
30	18	15	00
30	24	16	00
30	26	26	00

22	10	15	00
23	15	30	00
22	10	19	00
23	19	10	00
23	15	34	00
23	27	18	00
24	10	19	00
24	11	28	00
26	10	15	00
26	10	14	00
27	11	22	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	32	00
30	11	17	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	17	00
30	15	18	00
30	16	19	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	19	15	00

20	14	29	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	24	15	00
25	17	26	00
24	10	15	00
24	10	20	00
24	13	15	00
26	12	16	00
27	11	32	00
27	11	27	00
27	12	18	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	19	00
30	16	20	00
30	16	16	00
30	17	20	00
30	24	15	00
30	26	16	00
30	19	16	00

30	26	36	00		30	26	53	00		31	11	15	00
31	15	20	00		31	16	18	00		31	17	19	00
31	20	16	00		31	11	16	00		31	12	18	00
31	26	15	00		31	26	17	00		31	21	15	00
32	10	16	00		32	10	15	00		39	11	16	00
39	11	18	00		39	12	10	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	12	14	00		39	12	13	00
39	12	15	00		39	12	17	00		39	12	19	00
39	12	20	00		39	13	15	00		39	12	21	00
39	13	16	00		40	10	20	00		39	13	17	00
40	10	15	00		40	10	16	00		40	10	17	00
40	10	18	00		40	14	17	00		40	14	16	00
40	15	15	00		40	15	16	00		40	15	17	00
40	15	18	00		40	16	15	00		40	17	15	00
40	17	18	00		40	17	16	00		40	17	19	00
40	17	20	00		40	17	21	00		40	17	29	00
40	17	30	00		40	17	53	00		41	10	24	00
41	10	34	00		40	17	31	00		40	17	38	00
41	11	37	00		41	11	42	00		41	11	46	00
41	11	25	00		42	12	15	00		42	29	50	00
43	21	15	00		43	21	16	00		43	20	18	00
43	21	17	00		43	21	18	00		43	21	20	00
43	21	19	00		43	22	16	00		43	22	17	00

43	22	18	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	28	00		43	22	29	00		43	21	21	00
43	22	31	00		44	10	16	00		44	10	15	00
44	10	17	00		44	10	18	00		44	10	19	00
44	10	20	00		44	10	21	00		44	10	22	00
44	10	23	00		44	10	24	00		44	10	25	00
44	10	26	00		44	10	28	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		44	11	16	00
44	12	15	00		44	12	16	00		44	12	17	00
44	12	18	00		44	12	19	00		44	12	20	00
44	12	21	00		45	10	15	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	10	18	00		45	10	19	00
45	12	15	00		45	12	17	00		46	16	15	00
46	16	17	00		46	17	15	00		46	17	16	00
46	18	15	00		46	18	23	00		46	19	16	00
47	10	15	00		47	10	16	00		47	12	19	00
47	13	15	00		47	13	16	00		47	13	17	00
47	13	18	00		47	13	19	00		48	10	15	00
49	16	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
49	24	16	00		49	24	17	00		52	14	15	00
52	14	17	00		52	14	18	00		53	10	15	00
53	12	16	00		56	10	15	00		56	10	16	00
56	10	17	00		56	10	18	00		56	10	19	00
56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	21	00		56	11	22	00		56	11	23	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	18	00		56	12	19	00		60	10	27	00

60 | 10 | 49 | 00	60 | 10 | 54 | 00	60 | 11 | 14 | 00
60 | 12 | 41 | 00	60 | 14 | 10 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 10 | 16 | 00	70 | 10 | 17 | 00	70 | 10 | 18 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 14 | 16 | 00	70 | 15 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 14 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 14 | 12 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00

72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		72	15	45	00
73	10	16	00		73	11	15	00		73	12	18	00
73	13	15	00		73	15	17	00		73	16	15	00
73	18	11	00		73	18	19	00		76	10	15	00
76	11	15	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	14	18	00		78	18	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	11	18	00		86	10	17	00		92	12	15	00
92	12	16	00		92	12	17	00		93	14	20	00
93	15	16	00		94	12	15	00		95	10	15	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00

95	12	25	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 368
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.430,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	16	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	12	16	00		11	12	20	00		11	14	16	00
12	16	16	00		12	16	17	00		12	16	18	00
12	16	26	00		12	16	35	00		12	16	38	00
12	16	49	00		13	10	17	00		20	10	15	00
20	10	17	00		20	10	18	00		20	10	19	00
20	10	20	00		20	10	21	00		20	10	22	00
20	10	23	00		20	11	15	00		20	11	16	00
20	11	17	00		20	12	11	00		20	12	12	00
20	12	13	00		20	12	21	00		20	12	25	00
20	12	30	00		20	13	11	00		20	14	16	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	20	00		23	15	34	00

23	15	35	00		23	15	38	00		23	16	15	00
23	16	16	00		23	16	17	00		23	19	10	00
23	19	11	00		23	19	12	00		23	21	10	00
23	21	11	00		23	24	15	00		23	24	16	00
23	24	17	00		23	24	18	00		23	24	21	00
23	25	15	00		23	25	16	00		23	25	17	00
23	25	18	00		23	27	14	00		23	27	17	00
23	27	18	00		23	28	15	00		23	28	16	00
23	28	19	00		24	10	16	00		24	10	17	00
24	11	15	00		24	11	20	00		24	11	27	00
24	11	28	00		24	13	15	00		25	10	16	00
25	10	21	00		26	10	11	00		26	10	12	00
26	10	13	00		26	11	15	00		26	11	16	00
26	11	17	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	12	18	00		26	13	15	00
26	13	16	00		26	13	17	00		26	13	18	00
27	11	15	00		27	11	16	00		27	11	22	00
27	11	23	00		27	11	32	00		27	12	18	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	14	17	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00

30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00	30 / 15 / 20 / 00
30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 16 / 00
30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 18 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 16 / 20 / 00	30 / 16 / 21 / 00	30 / 16 / 22 / 00
30 / 16 / 23 / 00	30 / 16 / 24 / 00	30 / 17 / 15 / 00
30 / 17 / 16 / 00	30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 16 / 00
30 / 18 / 17 / 00	30 / 18 / 18 / 00	30 / 19 / 15 / 00
30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 16 / 00	30 / 24 / 17 / 00
30 / 26 / 23 / 00	30 / 26 / 28 / 00	30 / 26 / 30 / 00
30 / 26 / 33 / 00	30 / 26 / 59 / 00	31 / 26 / 17 / 00
32 / 10 / 15 / 00	32 / 10 / 16 / 00	32 / 11 / 15 / 00
32 / 11 / 16 / 00	32 / 11 / 17 / 00	32 / 12 / 15 / 00
32 / 12 / 16 / 00	32 / 12 / 17 / 00	32 / 12 / 18 / 00
32 / 12 / 19 / 00	32 / 13 / 10 / 00	32 / 14 / 10 / 00
32 / 14 / 11 / 00	32 / 15 / 15 / 00	32 / 15 / 16 / 00
32 / 15 / 17 / 00	32 / 15 / 18 / 00	32 / 15 / 19 / 00
32 / 15 / 20 / 00	39 / 10 / 16 / 00	39 / 11 / 15 / 00
39 / 11 / 16 / 00	39 / 11 / 17 / 00	39 / 11 / 18 / 00
39 / 11 / 19 / 00	39 / 11 / 20 / 00	39 / 11 / 21 / 00
39 / 11 / 22 / 00	39 / 11 / 23 / 00	39 / 11 / 24 / 00
39 / 11 / 25 / 00	39 / 11 / 26 / 00	39 / 12 / 10 / 00
39 / 12 / 11 / 00	39 / 12 / 13 / 00	39 / 12 / 14 / 00

39	12	15	00
39	12	16	00
39	12	17	00
39	12	18	00
39	12	19	00
39	12	20	00
39	12	21	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	13	15	00
39	13	16	00
39	13	17	00
40	10	15	00
40	10	16	00
40	10	17	00
40	10	18	00
40	10	19	00
40	10	20	00
40	10	21	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	18	15	00
40	18	20	00
40	18	24	00
40	18	31	00
43	19	15	00
43	19	16	00
43	20	14	00
43	20	15	00
43	20	16	00
43	20	18	00
43	20	19	00
43	20	20	00
43	20	21	00
43	20	22	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	20	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	16	00
43	22	17	00
43	22	18	00
43	22	26	00
43	22	27	00
43	22	28	00
43	22	29	00
43	22	30	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	16	00
43	23	23	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	36	00
43	23	37	00
44	10	31	00
44	12	20	00
45	10	15	00
45	11	15	00
45	12	15	00
45	12	16	00
45	13	15	00
45	13	17	00
46	19	15	00
46	19	16	00
47	10	15	00
47	10	16	00
47	13	15	00
47	13	16	00
56	11	15	00
56	11	16	00
56	11	18	00
56	11	22	00
56	12	10	00
56	12	14	00
70	10	15	00

70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	16	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00

72 | 15 | 45 | 00	73 | 11 | 15 | 00	73 | 13 | 15 | 00
76 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 18 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 15 | 00	80 | 13 | 16 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 19 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 25 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00
92 | 11 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00

95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 369
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA CEFEY
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOMONDOCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 607,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 16 | 00	11 | 11 | 15 | 00
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00
11 | 12 | 16 | 00	11 | 12 | 20 | 00	11 | 14 | 16 | 00
12 | 16 | 16 | 00	12 | 16 | 17 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 26 | 00	12 | 16 | 35 | 00	12 | 16 | 38 | 00
12 | 16 | 49 | 00	13 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00	20 | 10 | 19 | 00
20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 21 | 00	20 | 10 | 22 | 00
20 | 10 | 23 | 00	20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00
20 | 11 | 17 | 00	20 | 12 | 11 | 00	20 | 12 | 12 | 00
20 | 12 | 13 | 00	20 | 12 | 21 | 00	20 | 12 | 25 | 00
20 | 12 | 30 | 00	20 | 13 | 11 | 00	20 | 14 | 16 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00

22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	15	34	00		23	15	35	00		23	15	38	00
23	16	15	00		23	16	16	00		23	16	17	00
23	19	10	00		23	19	11	00		23	19	12	00
23	21	10	00		23	21	11	00		23	24	15	00
23	24	16	00		23	24	17	00		23	24	18	00
23	24	21	00		23	25	15	00		23	25	16	00
23	25	17	00		23	25	18	00		23	27	14	00
23	27	17	00		23	27	18	00		23	28	15	00
23	28	16	00		23	28	19	00		24	10	16	00
24	10	17	00		24	11	15	00		24	11	20	00
24	11	27	00		24	11	28	00		24	13	15	00
25	10	16	00		25	10	21	00		26	10	11	00
26	10	12	00		26	10	13	00		26	11	15	00
26	11	16	00		26	11	17	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		26	12	18	00
26	13	15	00		26	13	16	00		26	13	17	00
26	13	18	00		27	11	15	00		27	11	16	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	32	00
27	12	18	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	14	17	00

30 / 15 / 15 / 00	30 / 15 / 16 / 00	30 / 15 / 17 / 00
30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00	30 / 15 / 20 / 00
30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 16 / 00
30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 18 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 16 / 20 / 00	30 / 16 / 21 / 00	30 / 16 / 22 / 00
30 / 16 / 23 / 00	30 / 16 / 24 / 00	30 / 17 / 15 / 00
30 / 17 / 16 / 00	30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 16 / 00
30 / 18 / 17 / 00	30 / 18 / 18 / 00	30 / 19 / 15 / 00
30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 16 / 00	30 / 24 / 17 / 00
30 / 26 / 23 / 00	30 / 26 / 28 / 00	30 / 26 / 30 / 00
30 / 26 / 33 / 00	30 / 26 / 59 / 00	31 / 26 / 17 / 00
32 / 10 / 15 / 00	32 / 10 / 16 / 00	32 / 11 / 15 / 00
32 / 11 / 16 / 00	32 / 11 / 17 / 00	32 / 12 / 15 / 00
32 / 12 / 16 / 00	32 / 12 / 17 / 00	32 / 12 / 18 / 00
32 / 12 / 19 / 00	32 / 13 / 10 / 00	32 / 14 / 10 / 00
32 / 14 / 11 / 00	32 / 15 / 15 / 00	32 / 15 / 16 / 00
32 / 15 / 17 / 00	32 / 15 / 18 / 00	32 / 15 / 19 / 00
32 / 15 / 20 / 00	39 / 10 / 16 / 00	39 / 11 / 16 / 00
39 / 11 / 17 / 00	39 / 11 / 18 / 00	39 / 11 / 19 / 00
39 / 11 / 20 / 00	39 / 11 / 21 / 00	39 / 11 / 22 / 00
39 / 11 / 23 / 00	39 / 11 / 24 / 00	39 / 11 / 25 / 00
39 / 11 / 26 / 00	39 / 12 / 10 / 00	39 / 12 / 11 / 00

39	12	13	00		39	12	14	00		39	12	15	00
39	12	16	00		39	12	17	00		39	12	18	00
39	12	19	00		39	12	20	00		39	12	21	00
39	12	22	00		39	12	23	00		39	13	15	00
39	13	16	00		39	13	17	00		40	10	15	00
40	10	16	00		40	10	17	00		40	10	18	00
40	10	19	00		40	10	20	00		40	10	21	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	14	22	00
40	18	15	00		40	18	20	00		40	18	24	00
40	18	31	00		43	19	15	00		43	19	16	00
43	20	14	00		43	20	15	00		43	20	16	00
43	20	18	00		43	21	15	00		43	21	16	00
43	21	17	00		43	21	18	00		43	21	19	00
43	21	20	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	16	00		43	22	17	00
43	22	18	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	27	00		43	22	28	00		43	22	29	00
43	22	30	00		43	22	31	00		43	22	32	00
43	22	33	00		43	23	15	00		43	23	16	00
43	23	23	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	36	00		43	23	37	00		44	10	31	00
44	12	20	00		45	10	15	00		45	11	15	00
45	12	15	00		45	12	16	00		45	13	15	00
45	13	17	00		46	19	15	00		46	19	16	00
47	10	15	00		47	10	16	00		47	13	15	00
47	13	16	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	18	00		56	11	22	00		56	12	10	00
56	12	14	00		70	10	15	00		70	11	15	00

70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	16	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	16	15	00
70	16	16	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		72	15	45	00

73	11	15	00		76	10	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	18	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	13	15	00		80	13	16	00
80	13	18	00		80	14	19	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	17	00
84	11	18	00		92	11	15	00		92	12	17	00
95	10	15	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00

| 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 370
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TECNOVIAL SOCHA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 350,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	16	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	12	16	00		11	12	20	00		11	14	16	00
12	16	16	00		12	16	17	00		12	16	18	00
12	16	26	00		12	16	35	00		12	16	38	00
12	16	49	00		13	10	17	00		20	10	15	00
20	10	17	00		20	10	18	00		20	10	19	00
20	10	20	00		20	10	21	00		20	10	22	00
20	10	23	00		20	11	15	00		20	11	16	00
20	11	17	00		20	12	11	00		20	12	12	00
20	12	13	00		20	12	21	00		20	12	25	00
20	12	30	00		20	13	11	00		20	14	16	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00

23 | 15 | 34 | 00	23 | 15 | 35 | 00	23 | 15 | 38 | 00
23 | 16 | 15 | 00	23 | 16 | 16 | 00	23 | 16 | 17 | 00
23 | 19 | 10 | 00	23 | 19 | 11 | 00	23 | 19 | 12 | 00
23 | 21 | 10 | 00	23 | 21 | 11 | 00	23 | 24 | 15 | 00
23 | 24 | 16 | 00	23 | 24 | 17 | 00	23 | 24 | 18 | 00
23 | 24 | 21 | 00	23 | 25 | 15 | 00	23 | 25 | 16 | 00
23 | 25 | 17 | 00	23 | 25 | 18 | 00	23 | 27 | 14 | 00
23 | 27 | 17 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 28 | 16 | 00	23 | 28 | 19 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 10 | 17 | 00	24 | 11 | 15 | 00	24 | 11 | 20 | 00
24 | 11 | 28 | 00	24 | 13 | 15 | 00	25 | 10 | 16 | 00
25 | 10 | 21 | 00	26 | 10 | 11 | 00	26 | 10 | 12 | 00
26 | 10 | 13 | 00	26 | 11 | 15 | 00	26 | 11 | 16 | 00
26 | 11 | 17 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 12 | 18 | 00	26 | 13 | 15 | 00
26 | 13 | 16 | 00	26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00
27 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 22 | 00
27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 12 | 18 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 14 | 17 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00

30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 19 00
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 22 00
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 18 00	30 24 16 00	30 24 17 00
30 26 23 00	30 26 28 00	30 26 30 00
30 26 33 00	30 26 59 00	31 26 17 00
32 10 15 00	32 10 16 00	32 11 15 00
32 11 16 00	32 11 17 00	32 12 15 00
32 12 16 00	32 12 17 00	32 12 18 00
32 12 19 00	32 13 10 00	32 14 10 00
32 14 11 00	32 15 15 00	32 15 16 00
32 15 17 00	32 15 18 00	32 15 19 00
32 15 20 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 17 00	39 11 18 00
39 11 19 00	39 11 20 00	39 11 21 00
39 11 22 00	39 11 23 00	39 11 24 00
39 11 25 00	39 11 26 00	39 12 10 00
39 12 11 00	39 12 13 00	39 12 14 00

39	12	15	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	18	00		39	12	19	00		39	12	20	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	12	23	00
39	13	15	00		39	13	16	00		39	13	17	00
40	10	15	00		40	10	16	00		40	10	17	00
40	10	18	00		40	10	19	00		40	10	20	00
40	10	21	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	14	22	00		40	18	15	00		40	18	20	00
40	18	24	00		40	18	31	00		43	19	15	00
43	19	16	00		43	20	14	00		43	20	15	00
43	20	16	00		43	20	18	00		43	20	19	00
43	20	20	00		43	20	21	00		43	20	22	00
43	21	15	00		43	21	16	00		43	21	17	00
43	21	18	00		43	21	19	00		43	21	20	00
43	21	21	00		43	21	22	00		43	22	15	00
43	22	16	00		43	22	17	00		43	22	18	00
43	22	25	00		43	22	26	00		43	22	27	00
43	22	28	00		43	22	29	00		43	22	30	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	23	00
43	23	28	00		43	23	29	00		43	23	36	00
43	23	37	00		44	10	31	00		44	12	20	00
45	10	15	00		45	11	15	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	13	15	00		45	13	17	00
46	19	15	00		46	19	16	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00
56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	18	00
56	11	22	00		56	12	10	00		56	12	14	00

70	10	15	00		70	11	15	00		70	11	16	00
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	16	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00

72	15	44	00
73	13	15	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	13	18	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	14	16	00
81	16	16	00
83	10	15	00
84	11	18	00
95	10	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00

72	15	45	00
76	10	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	15	00
80	14	19	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	14	18	00
81	16	17	00
84	11	15	00
92	11	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00

73	11	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
78	18	16	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	13	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	14	15	00
81	16	15	00
81	16	18	00
84	11	17	00
92	12	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00

95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 371
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPACIO URBANO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 528,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 16 | 00	11 | 11 | 15 | 00
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00
11 | 12 | 16 | 00	11 | 12 | 20 | 00	11 | 14 | 16 | 00
12 | 16 | 16 | 00	12 | 16 | 17 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 26 | 00	12 | 16 | 35 | 00	12 | 16 | 38 | 00
12 | 16 | 49 | 00	13 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00	20 | 10 | 19 | 00
20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 21 | 00	20 | 10 | 22 | 00
20 | 10 | 23 | 00	20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00
20 | 11 | 17 | 00	20 | 12 | 11 | 00	20 | 12 | 12 | 00
20 | 12 | 13 | 00	20 | 12 | 21 | 00	20 | 12 | 25 | 00
20 | 12 | 30 | 00	20 | 13 | 11 | 00	20 | 14 | 16 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00

22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	15	34	00		23	15	35	00		23	15	38	00
23	16	15	00		23	16	16	00		23	16	17	00
23	19	10	00		23	19	11	00		23	19	12	00
23	21	10	00		23	21	11	00		23	24	15	00
23	24	16	00		23	24	17	00		23	24	18	00
23	24	21	00		23	25	15	00		23	25	16	00
23	25	17	00		23	25	18	00		23	27	14	00
23	27	18	00		23	28	15	00		23	28	16	00
23	28	19	00		24	10	16	00		24	10	17	00
24	11	15	00		24	11	20	00		24	11	27	00
24	11	28	00		24	13	15	00		25	10	16	00
25	10	21	00		26	10	11	00		26	10	12	00
26	10	13	00		26	11	15	00		26	11	16	00
26	11	17	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	12	18	00		26	13	15	00
26	13	16	00		26	13	17	00		26	13	18	00
27	11	15	00		27	11	16	00		27	11	22	00
27	11	23	00		27	11	32	00		27	12	18	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	14	17	00

30 / 15 / 15 / 00	30 / 15 / 16 / 00	30 / 15 / 17 / 00
30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00	30 / 15 / 20 / 00
30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 16 / 00
30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 18 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 16 / 20 / 00	30 / 16 / 21 / 00	30 / 16 / 22 / 00
30 / 16 / 23 / 00	30 / 16 / 24 / 00	30 / 17 / 15 / 00
30 / 17 / 16 / 00	30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 16 / 00
30 / 18 / 17 / 00	30 / 18 / 18 / 00	30 / 19 / 15 / 00
30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 16 / 00	30 / 24 / 17 / 00
30 / 26 / 23 / 00	30 / 26 / 28 / 00	30 / 26 / 30 / 00
30 / 26 / 33 / 00	30 / 26 / 59 / 00	31 / 26 / 17 / 00
32 / 10 / 15 / 00	32 / 10 / 16 / 00	32 / 11 / 15 / 00
32 / 11 / 16 / 00	32 / 11 / 17 / 00	32 / 12 / 15 / 00
32 / 12 / 16 / 00	32 / 12 / 17 / 00	32 / 12 / 18 / 00
32 / 12 / 19 / 00	32 / 13 / 10 / 00	32 / 14 / 10 / 00
32 / 14 / 11 / 00	32 / 15 / 15 / 00	32 / 15 / 16 / 00
32 / 15 / 17 / 00	32 / 15 / 18 / 00	32 / 15 / 19 / 00
32 / 15 / 20 / 00	39 / 10 / 16 / 00	39 / 11 / 15 / 00
39 / 11 / 16 / 00	39 / 11 / 17 / 00	39 / 11 / 18 / 00
39 / 11 / 19 / 00	39 / 11 / 20 / 00	39 / 11 / 21 / 00
39 / 11 / 22 / 00	39 / 11 / 23 / 00	39 / 11 / 24 / 00
39 / 11 / 25 / 00	39 / 11 / 26 / 00	39 / 12 / 10 / 00

39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	18	00		39	12	19	00		39	12	20	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	12	23	00
39	13	15	00		39	13	16	00		39	13	17	00
40	10	15	00		40	10	16	00		40	10	17	00
40	10	18	00		40	10	19	00		40	10	20	00
40	10	21	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	14	22	00		40	18	15	00		40	18	20	00
40	18	24	00		40	18	31	00		43	19	15	00
43	19	16	00		43	20	14	00		43	20	15	00
43	20	16	00		43	20	18	00		43	20	19	00
43	20	20	00		43	20	21	00		43	20	22	00
43	21	15	00		43	21	16	00		43	21	17	00
43	21	18	00		43	21	19	00		43	21	20	00
43	21	21	00		43	21	22	00		43	22	15	00
43	22	16	00		43	22	17	00		43	22	18	00
43	22	25	00		43	22	26	00		43	22	27	00
43	22	28	00		43	22	29	00		43	22	30	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	16	00		43	23	23	00
43	23	28	00		43	23	29	00		43	23	36	00
43	23	37	00		44	10	31	00		44	12	20	00
45	10	15	00		45	11	15	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	13	15	00		45	13	17	00
46	19	15	00		46	19	16	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	13	15	00		47	13	16	00
56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	18	00

56	11	22	00		56	12	10	00		56	12	14	00
70	10	15	00		70	11	15	00		70	11	16	00
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	16	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00

72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		72	15	45	00		73	11	15	00
73	13	15	00		76	10	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	18	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	13	15	00		80	13	16	00
80	13	18	00		80	14	19	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	19	00
81	10	21	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	17	00
84	11	18	00		92	11	15	00		92	12	17	00
95	10	15	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00

| 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 372
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO F&A SENA 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.197,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	16	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	12	16	00		11	12	20	00		11	14	16	00
12	16	16	00		12	16	17	00		12	16	18	00
12	16	26	00		12	16	35	00		12	16	38	00
12	16	49	00		13	10	17	00		20	10	15	00
20	10	17	00		20	10	18	00		20	10	19	00
20	10	20	00		20	10	21	00		20	10	22	00
20	10	23	00		20	11	15	00		20	11	16	00
20	11	17	00		20	12	11	00		20	12	12	00
20	12	13	00		20	12	21	00		20	12	25	00
20	12	30	00		20	13	11	00		20	14	16	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00

23	15	34	00		23	15	35	00		23	15	38	00
23	16	15	00		23	16	16	00		23	16	17	00
23	19	10	00		23	19	11	00		23	19	12	00
23	21	10	00		23	21	11	00		23	24	15	00
23	24	16	00		23	24	17	00		23	24	18	00
23	24	21	00		23	25	15	00		23	25	16	00
23	25	17	00		23	25	18	00		23	27	14	00
23	27	17	00		23	27	18	00		23	28	15	00
23	28	16	00		23	28	19	00		24	10	16	00
24	10	17	00		24	11	15	00		24	11	20	00
24	11	27	00		24	11	28	00		24	13	15	00
25	10	16	00		25	10	21	00		26	10	11	00
26	10	12	00		26	10	13	00		26	11	15	00
26	11	16	00		26	11	17	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		26	12	18	00
26	13	16	00		26	13	17	00		26	13	18	00
27	11	15	00		27	11	16	00		27	11	22	00
27	11	23	00		27	11	32	00		27	12	18	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00
39	12	13	00		39	12	14	00		39	12	15	00
39	12	16	00		39	12	17	00		39	12	18	00
39	12	19	00		39	12	20	00		39	12	21	00
39	12	22	00		39	12	23	00		39	13	15	00
39	13	16	00		39	13	17	00		40	10	15	00
40	10	16	00		40	10	17	00		40	10	18	00
40	10	19	00		40	10	20	00		40	10	21	00

40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 18 | 15 | 00
40 | 18 | 20 | 00	40 | 18 | 24 | 00	40 | 18 | 31 | 00
43 | 19 | 15 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 14 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 16 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 16 | 15 | 00
70 | 16 | 16 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00

72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		72	15	45	00
73	11	15	00		73	13	15	00		76	10	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	18	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	13	16	00		80	13	18	00		80	14	19	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	18	00
81	16	15	00		81	16	16	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	17	00		84	11	18	00		92	11	15	00
92	12	17	00		95	10	15	00		95	10	18	00

95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 374
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIBANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	16	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
70	10	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	15	16	00
70	15	18	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00

72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		76	10	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	18	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	13	16	00		80	13	18	00		80	14	19	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	18	00
81	16	15	00		81	16	16	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	17	00		84	11	18	00		92	11	15	00
92	12	17	00		95	10	15	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00

95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 375
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSTRUPARQUES MOTAVITA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOTAVITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 228,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 15 | 15 | 00	30 | 24 | 17 | 00	40 | 16 | 15 | 00
41 | 10 | 49 | 00	95 | 13 | 17 | 00	12 | 16 | 16 | 00
12 | 16 | 17 | 00	12 | 16 | 18 | 00	12 | 16 | 26 | 00
13 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 15 | 00	20 | 10 | 17 | 00
20 | 10 | 18 | 00	20 | 10 | 19 | 00	20 | 11 | 15 | 00
20 | 11 | 16 | 00	20 | 11 | 17 | 00	20 | 12 | 11 | 00
20 | 12 | 12 | 00	20 | 12 | 13 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 15 | 38 | 00	23 | 16 | 15 | 00	23 | 16 | 16 | 00
23 | 16 | 17 | 00	23 | 19 | 10 | 00	23 | 19 | 11 | 00
23 | 19 | 12 | 00	23 | 21 | 10 | 00	24 | 10 | 16 | 00

24	10	17	00		24	11	15	00		24	11	20	00
24	11	27	00		24	11	28	00		25	10	16	00
25	10	21	00		26	10	11	00		26	10	12	00
32	10	15	00		32	10	16	00		32	11	15	00
32	11	16	00		32	11	17	00		32	12	15	00
32	12	16	00		32	12	17	00		32	12	18	00
32	12	19	00		32	13	10	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	17	00
39	11	18	00		39	11	19	00		39	11	20	00
39	11	21	00		39	11	22	00		39	11	23	00
39	11	24	00		39	11	25	00		39	11	26	00
39	12	10	00		39	12	11	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	15	00		39	12	16	00
39	12	17	00		39	12	18	00		39	12	19	00
39	12	20	00		39	12	21	00		39	12	22	00
39	12	23	00		39	13	15	00		43	19	15	00
43	19	16	00		43	20	14	00		43	20	15	00
43	20	16	00		43	20	18	00		43	20	19	00
43	20	20	00		43	20	21	00		43	20	22	00
43	21	15	00		43	21	16	00		43	21	17	00
44	10	31	00		44	12	20	00		45	10	15	00
45	11	15	00		45	12	15	00		45	12	16	00
45	13	15	00		56	11	15	00		56	11	16	00
56	11	18	00		56	11	22	00		56	12	10	00
56	12	14	00		70	10	15	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	16	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	16	15	00

70 16 16 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 11 15 00	73 13 15 00	76 10 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00

77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	18	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	13	15	00		80	13	16	00
80	13	18	00		80	14	19	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	16	15	00		81	16	16	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	17	00		84	11	18	00		92	11	15	00
92	12	17	00		95	10	15	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 376
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 954,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		12	16	49	00
14	11	18	00		26	10	12	00		20	12	11	00
22	10	16	00		23	15	34	00		23	21	10	00
23	21	11	00		24	11	18	00		24	13	15	00
25	17	24	00		25	17	44	00		26	10	11	00
26	10	13	00		26	11	15	00		26	11	16	00
26	11	17	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	12	18	00		26	13	15	00
26	13	16	00		26	13	17	00		26	13	18	00
27	11	32	00		30	10	18	00		30	10	29	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	18	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	16	17	00
30	16	21	00		30	16	24	00		30	18	17	00
31	11	15	00		31	12	19	00		32	10	15	00
32	10	16	00		32	11	15	00		32	11	16	00
32	11	17	00		32	12	15	00		32	12	16	00
32	12	17	00		32	12	18	00		32	12	19	00
32	13	10	00		32	14	10	00		32	14	11	00
32	15	15	00		32	15	16	00		32	15	17	00

32 | 15 | 18 | 00	32 | 15 | 20 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 17 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 11 | 19 | 00	39 | 11 | 20 | 00
39 | 11 | 21 | 00	39 | 11 | 22 | 00	39 | 11 | 23 | 00
24 | 11 | 27 | 00	39 | 11 | 25 | 00	39 | 11 | 26 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 15 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 18 | 00	39 | 12 | 19 | 00
39 | 12 | 20 | 00	39 | 12 | 21 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 12 | 23 | 00	40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 17 | 15 | 00	41 | 11 | 37 | 00	41 | 11 | 42 | 00
42 | 12 | 15 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 20 | 15 | 00	43 | 20 | 18 | 00	43 | 21 | 15 | 00
43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 22 | 15 | 00
43 | 22 | 16 | 00	43 | 22 | 17 | 00	43 | 22 | 18 | 00
43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00	43 | 22 | 28 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 27 | 00
43 | 23 | 30 | 00	43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 35 | 00
44 | 10 | 15 | 00	44 | 10 | 22 | 00	44 | 10 | 29 | 00
44 | 10 | 31 | 00	44 | 11 | 16 | 00	44 | 11 | 19 | 00
44 | 12 | 16 | 00	44 | 12 | 17 | 00	44 | 12 | 18 | 00
44 | 12 | 19 | 00	44 | 12 | 20 | 00	44 | 12 | 21 | 00
45 | 10 | 16 | 00	45 | 10 | 17 | 00	45 | 11 | 15 | 00
45 | 11 | 17 | 00	45 | 11 | 18 | 00	45 | 11 | 19 | 00
45 | 12 | 15 | 00	45 | 12 | 16 | 00	45 | 12 | 17 | 00

46 | 15 | 16 | 00	46 | 16 | 15 | 00	46 | 17 | 15 | 00
46 | 17 | 16 | 00	47 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00
47 | 12 | 16 | 00	47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 17 | 00
47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00	48 | 10 | 15 | 00
49 | 16 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00
50 | 19 | 30 | 00	52 | 12 | 17 | 00	52 | 14 | 15 | 00
52 | 16 | 15 | 00	52 | 16 | 16 | 00	55 | 12 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 19 | 00	60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 41 | 00
60 | 10 | 54 | 00	60 | 14 | 10 | 00	70 | 10 | 17 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 16 | 17 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00

72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		72	15	45	00		73	11	15	00
76	10	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	18	00		77	11	15	00		78	18	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	13	15	00		80	13	16	00
80	13	18	00		80	14	19	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00

83	10	18	00		83	11	17	00		83	11	19	00
83	11	22	00		83	11	23	00		83	12	17	00
85	11	16	00		86	10	17	00		90	15	17	00
92	10	15	00		92	11	15	00		92	11	23	00
92	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 377
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	16	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	12	16	00		11	12	20	00		11	14	16	00

12	16	16	00		12	16	17	00		12	16	18	00
12	16	26	00		12	16	35	00		20	11	17	00
20	12	13	00		20	12	14	00		20	12	15	00
20	12	22	00		20	12	25	00		20	14	13	00
24	10	16	00		31	31	11	00		31	31	12	00
31	31	15	00		31	31	17	00		40	10	15	00
40	16	15	00		40	16	16	00		40	17	15	00
40	17	16	00		40	18	31	00		71	12	27	00
78	10	21	00		95	12	16	00		70	10	15	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	16	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	16	15	00		70	16	16	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00

72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 11 15 00	73 13 15 00	76 10 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 13 16 00	77 13 17 00
78 18 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 13 15 00
80 13 16 00	80 13 18 00	80 14 19 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
81 11 20 00	81 11 21 00	81 11 22 00
81 11 23 00	81 11 24 00	81 11 25 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 18 00

81	16	15	00		81	16	16	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	17	00		84	11	18	00		92	11	15	00
92	12	17	00		95	10	15	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 378
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 632,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	16	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	12	16	00		11	12	20	00		11	14	16	00
12	16	16	00		12	16	17	00		12	16	18	00
12	16	26	00		12	16	35	00		12	16	38	00
12	16	49	00		13	10	17	00		20	10	15	00
20	10	17	00		20	10	18	00		20	10	19	00
20	10	20	00		20	10	21	00		20	10	22	00
20	10	23	00		20	11	15	00		20	11	16	00
20	11	17	00		20	12	11	00		20	12	13	00
20	12	21	00		20	12	25	00		20	12	30	00

20	13	11	00		20	14	16	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00
22	10	19	00		22	10	20	00		23	15	34	00
23	15	35	00		23	15	38	00		23	16	15	00
24	10	16	00		24	10	17	00		24	11	15	00
24	11	20	00		24	11	27	00		24	11	28	00
24	13	15	00		25	10	16	00		25	10	21	00
26	10	12	00		26	10	13	00		26	11	15	00
26	11	16	00		26	11	17	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		26	12	18	00
26	13	15	00		26	13	16	00		26	13	17	00
26	13	18	00		27	11	15	00		27	11	16	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	32	00
27	12	18	00		30	10	15	00		30	15	21	00
30	16	15	00		30	16	16	00		30	16	17	00
30	16	18	00		30	16	19	00		30	16	20	00
30	16	21	00		30	16	22	00		30	16	23	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		30	19	15	00		30	19	18	00
30	24	16	00		30	24	17	00		30	26	23	00
30	26	28	00		30	26	30	00		30	26	33	00
30	26	59	00		31	26	17	00		32	10	15	00

32	10	16	00		32	11	15	00		32	11	17	00
32	12	15	00		32	12	16	00		32	12	17	00
32	12	18	00		32	12	19	00		32	13	10	00
32	14	10	00		32	14	11	00		32	15	15	00
32	15	16	00		32	15	17	00		32	15	18	00
32	15	19	00		32	15	20	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	17	00
39	11	18	00		39	11	19	00		39	11	20	00
39	11	21	00		39	11	22	00		39	11	23	00
39	11	24	00		39	11	25	00		39	11	26	00
39	12	10	00		39	12	11	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	15	00		39	12	16	00
39	12	17	00		39	12	18	00		39	12	19	00
39	12	20	00		39	12	21	00		39	12	22	00
39	12	23	00		39	13	15	00		39	13	16	00
39	13	17	00		40	10	15	00		40	10	16	00
40	10	17	00		40	10	18	00		40	10	19	00
40	10	20	00		40	10	21	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	14	22	00		40	18	15	00
40	18	20	00		40	18	24	00		40	18	31	00
43	19	15	00		43	19	16	00		43	20	14	00
43	20	15	00		43	20	16	00		40	17	15	00
43	20	18	00		43	20	19	00		43	20	20	00
43	20	21	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	20	00		43	21	21	00
43	21	22	00		43	22	15	00		43	22	16	00
43	22	17	00		43	22	18	00		43	22	25	00

43 | 22 | 26 | 00	43 | 22 | 27 | 00	43 | 22 | 28 | 00
43 | 22 | 29 | 00	43 | 22 | 30 | 00	43 | 22 | 31 | 00
43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
43 | 23 | 16 | 00	43 | 23 | 23 | 00	43 | 23 | 28 | 00
43 | 23 | 29 | 00	43 | 23 | 36 | 00	43 | 23 | 37 | 00
44 | 10 | 31 | 00	44 | 12 | 20 | 00	45 | 10 | 15 | 00
45 | 11 | 15 | 00	45 | 12 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	47 | 13 | 15 | 00	47 | 13 | 16 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 14 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 16 | 15 | 00	70 | 16 | 16 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00

72	15	12	00

72	15	13	00

72	15	14	00

72	15	15	00

72	15	16	00

72	15	17	00

72	15	18	00

72	15	19	00

72	15	20	00

72	15	21	00

72	15	22	00

72	15	23	00

72	15	24	00

72	15	25	00

72	15	26	00

72	15	27	00

72	15	28	00

72	15	29	00

72	15	30	00

72	15	31	00

72	15	32	00

72	15	33	00

72	15	34	00

72	15	35	00

72	15	36	00

72	15	37	00

72	15	39	00

72	15	40	00

72	15	41	00

72	15	42	00

72	15	43	00

72	15	44	00

72	15	45	00

73	11	15	00

73	13	15	00

76	10	16	00

77	10	15	00

77	10	16	00

77	10	17	00

77	10	18	00

77	10	19	00

77	10	20	00

77	11	15	00

77	11	16	00

77	12	15	00

77	12	16	00

77	13	16	00

77	13	17	00

78	18	16	00

78	10	21	00

80	10	15	00

80	10	16	00

80	10	17	00

80	11	16	00

80	11	17	00

80	12	17	00

80	13	15	00

80	13	16	00

80	13	18	00

80	14	19	00

81	10	15	00

81	10	16	00

81	10	17	00

81	10	18	00

81	10	19	00

81	10	20	00

81	10	21	00

81	10	22	00

81	10	23	00

81	10	24	00

81	10	25	00

81	10	26	00

81	10	27	00

81	11	15	00

81	11	16	00

81	11	17	00

81	11	18	00

81	11	19	00

81	11	20	00

81	11	21	00

81	11	22	00

81	11	23	00

81	11	24	00

81	11	25	00

81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	18	00
81	16	15	00		81	16	16	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	17	00		84	11	18	00		92	11	15	00
92	12	17	00		95	10	15	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	26	00		95	12	27	00		95	13	15	00
95	13	16	00		95	13	17	00		95	14	15	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 379
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	16	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		23	15	35	00
23	15	38	00		23	16	15	00		23	16	16	00
23	16	17	00		23	19	10	00		23	19	11	00

23	19	12	00		24	10	16	00		24	10	17	00
24	11	15	00		24	11	20	00		24	11	27	00
24	11	28	00		24	13	15	00		25	10	16	00
25	10	21	00		26	10	12	00		26	10	13	00
26	11	15	00		26	11	16	00		26	11	17	00
26	12	15	00		27	11	15	00		27	11	16	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	32	00
27	12	18	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		32	10	15	00
32	10	16	00		32	11	15	00		32	11	16	00
32	11	17	00		32	12	15	00		32	12	16	00
32	12	17	00		32	12	18	00		32	12	19	00
32	13	10	00		32	14	10	00		32	14	11	00
32	15	15	00		32	15	16	00		32	15	17	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	11	18	00		39	11	19	00
39	11	20	00		39	11	21	00		39	11	22	00
39	11	23	00		39	11	24	00		39	11	25	00
39	11	26	00		39	12	10	00		43	19	15	00
43	19	16	00		43	20	14	00		43	20	15	00
43	20	16	00		70	10	15	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	16	00
70	15	18	00		70	16	15	00		70	16	16	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	11	10	00		72	11	11	00

72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 18 - 00	72 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 22 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 28 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 31 - 00
72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 34 - 00
72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 37 - 00
72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 42 - 00
72 - 15 - 43 - 00	72 - 15 - 44 - 00	72 - 15 - 45 - 00
73 - 11 - 15 - 00	73 - 13 - 15 - 00	76 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00
77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 15 - 00
77 - 12 - 16 - 00	77 - 13 - 16 - 00	77 - 13 - 17 - 00
78 - 18 - 16 - 00	78 - 10 - 21 - 00	80 - 10 - 15 - 00

80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	13	16	00		80	13	18	00
80	14	19	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	17	00		84	11	18	00
92	11	15	00		92	12	17	00		95	10	15	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	13	17	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 380
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSTRUCAM SIACHOQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIACHOQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.745,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	10	16	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	12	16	00
11	12	20	00
11	14	16	00
12	16	16	00
12	16	17	00
12	16	18	00
12	16	26	00
12	16	35	00
12	16	38	00
12	16	49	00
13	10	17	00
20	10	15	00
20	10	17	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	20	00
20	10	21	00
20	10	22	00
20	10	23	00
20	11	15	00
20	11	16	00
20	11	17	00
20	12	11	00
20	12	13	00
20	12	21	00
20	12	25	00
20	12	30	00
20	14	16	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
23	15	34	00
23	15	35	00
23	15	38	00
23	16	15	00
23	16	16	00
23	16	17	00
23	19	10	00
23	19	11	00
23	19	12	00
23	21	10	00
23	21	11	00
23	24	15	00
23	24	16	00
23	24	17	00
23	24	18	00
23	24	21	00
23	25	15	00

| 23 | 25 | 16 | 00 |

| 23 | 25 | 17 | 00 |

| 23 | 25 | 18 | 00 |

| 23 | 27 | 14 | 00 |

| 23 | 27 | 17 | 00 |

| 23 | 27 | 18 | 00 |

| 23 | 28 | 15 | 00 |

| 23 | 28 | 16 | 00 |

| 23 | 28 | 19 | 00 |

| 24 | 10 | 16 | 00 |

| 24 | 10 | 17 | 00 |

| 24 | 11 | 15 | 00 |

| 24 | 11 | 20 | 00 |

| 24 | 11 | 27 | 00 |

| 24 | 11 | 28 | 00 |

| 24 | 13 | 15 | 00 |

| 25 | 10 | 16 | 00 |

| 25 | 10 | 21 | 00 |

| 26 | 10 | 12 | 00 |

| 26 | 10 | 13 | 00 |

| 26 | 11 | 15 | 00 |

| 26 | 11 | 16 | 00 |

| 26 | 11 | 17 | 00 |

| 26 | 12 | 15 | 00 |

| 26 | 12 | 16 | 00 |

| 26 | 12 | 17 | 00 |

| 26 | 12 | 18 | 00 |

| 26 | 13 | 15 | 00 |

| 26 | 13 | 16 | 00 |

| 26 | 13 | 17 | 00 |

| 26 | 13 | 18 | 00 |

| 27 | 11 | 15 | 00 |

| 27 | 11 | 16 | 00 |

| 27 | 11 | 22 | 00 |

| 27 | 11 | 23 | 00 |

| 27 | 11 | 32 | 00 |

| 27 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 10 | 15 | 00 |

| 30 | 10 | 17 | 00 |

| 30 | 10 | 18 | 00 |

| 30 | 10 | 20 | 00 |

| 30 | 10 | 22 | 00 |

| 30 | 10 | 23 | 00 |

| 30 | 10 | 24 | 00 |

| 30 | 10 | 28 | 00 |

| 30 | 10 | 29 | 00 |

| 30 | 10 | 32 | 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 11 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 17 | 00 |

| 30 | 11 | 18 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 12 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 12 | 19 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 14 | 15 | 00 |

| 30 | 14 | 16 | 00 |

| 30 | 14 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 18 | 00 |

| 30 | 15 | 19 | 00 |

| 30 | 15 | 20 | 00 |

| 30 | 15 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 18 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 22 | 00 |

| 30 | 16 | 23 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	18	00		30	24	16	00		30	24	17	00
30	26	23	00		30	26	28	00		30	26	30	00
30	26	33	00		30	26	59	00		31	26	17	00
32	10	15	00		32	10	16	00		32	11	15	00
32	11	16	00		32	11	17	00		32	12	15	00
32	12	16	00		32	12	17	00		32	12	18	00
32	12	19	00		32	13	10	00		32	14	10	00
32	14	11	00		32	15	15	00		32	15	16	00
32	15	17	00		32	15	18	00		32	15	19	00
32	15	20	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	11	18	00
39	11	19	00		39	11	20	00		39	11	21	00
39	11	22	00		39	11	23	00		39	11	24	00
39	11	25	00		39	11	26	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	18	00		39	12	19	00		39	12	20	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	12	23	00
39	13	15	00		39	13	16	00		39	13	17	00
40	10	15	00		40	10	16	00		40	10	17	00
40	10	18	00		40	10	19	00		40	10	20	00
40	10	21	00		40	14	16	00		40	14	17	00

40	14	22	00
40	18	24	00
43	19	16	00
43	20	16	00
43	20	19	00
43	20	22	00
43	21	17	00
43	21	20	00
43	22	15	00
43	22	18	00
43	22	27	00
43	22	30	00
43	22	33	00
43	23	23	00
43	23	36	00
44	12	20	00
45	12	15	00
45	13	17	00
47	10	15	00
47	13	16	00
56	11	18	00
56	12	14	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	17	00
72	10	29	00

40	18	15	00
40	18	31	00
43	20	14	00
40	17	15	00
43	20	20	00
43	21	15	00
43	21	18	00
43	21	21	00
43	22	16	00
43	22	25	00
43	22	28	00
43	22	31	00
43	23	15	00
43	23	28	00
43	23	37	00
45	10	15	00
45	12	16	00
46	19	15	00
47	10	16	00
56	11	15	00
56	11	22	00
70	10	15	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	15	19	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	10	31	00

40	18	20	00
43	19	15	00
43	20	15	00
43	20	18	00
43	20	21	00
43	21	16	00
43	21	19	00
43	21	22	00
43	22	17	00
43	22	26	00
43	22	29	00
43	22	32	00
43	23	16	00
43	23	29	00
44	10	31	00
45	11	15	00
45	13	15	00
46	19	16	00
47	13	15	00
56	11	16	00
56	12	10	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	16	00
70	16	15	00
70	17	16	00
72	10	21	00
72	10	33	00

72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00	72 - 12 - 10 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 13 - 00
72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 13 - 00
72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 16 - 00
72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00	72 - 15 - 11 - 00
72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 14 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 17 - 00
72 - 15 - 18 - 00	72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00
72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00
72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00
72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00
72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00
72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 42 - 00
72 - 15 - 43 - 00	72 - 15 - 44 - 00	72 - 15 - 45 - 00
73 - 11 - 15 - 00	73 - 13 - 15 - 00	76 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00
77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 15 - 00
77 - 12 - 16 - 00	77 - 13 - 16 - 00	77 - 13 - 17 - 00

78	18	16	00		78	10	21	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	13	16	00		80	13	18	00
80	14	19	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	17	00		84	11	18	00
92	11	15	00		92	12	17	00		95	10	15	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	13	17	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 381
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIACHOQUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
12	16	49	00		14	11	18	00		20	12	11	00
22	10	16	00		23	15	34	00		23	21	10	00
23	21	11	00		24	11	18	00		24	13	15	00
25	17	24	00		25	17	44	00		26	10	11	00
26	10	12	00		26	10	13	00		26	11	15	00
26	11	16	00		26	11	17	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		26	12	18	00
26	13	15	00		26	13	16	00		26	13	17	00
26	13	18	00		27	11	32	00		30	10	18	00
30	10	29	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	18	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	16	17	00		30	16	21	00		30	16	24	00
30	18	17	00		31	11	15	00		31	12	19	00
32	10	15	00		32	10	16	00		32	11	15	00
32	11	16	00		32	11	17	00		32	12	15	00
32	12	16	00		32	12	17	00		32	12	18	00
32	12	19	00		32	13	10	00		32	14	10	00
32	14	11	00		32	15	15	00		32	15	16	00
32	15	17	00		32	15	18	00		32	15	19	00

32	15	20	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	11	18	00
39	11	19	00		39	11	20	00		39	11	21	00
39	11	22	00		39	11	23	00		24	11	27	00
39	11	25	00		39	11	26	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	18	00		39	12	19	00		39	12	20	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	12	23	00
40	10	15	00		40	10	16	00		40	10	17	00
40	10	20	00		40	14	17	00		40	17	15	00
41	11	37	00		41	11	42	00		42	12	15	00
43	19	15	00		43	19	16	00		43	20	15	00
43	20	18	00		43	21	15	00		43	21	16	00
43	21	17	00		43	21	18	00		43	21	19	00
43	21	21	00		43	22	15	00		43	22	16	00
43	22	17	00		43	22	18	00		43	22	25	00
43	22	26	00		43	22	28	00		43	22	31	00
43	22	32	00		43	22	33	00		43	23	15	00
43	23	24	00		43	23	27	00		43	23	30	00
43	23	32	00		43	23	35	00		44	10	15	00
44	10	22	00		44	10	29	00		44	10	31	00
44	11	16	00		44	11	19	00		44	12	16	00
44	12	17	00		44	12	18	00		44	12	19	00
44	12	20	00		44	12	21	00		45	10	16	00
45	10	17	00		45	11	15	00		45	11	17	00
45	11	18	00		45	11	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		46	15	16	00

46 | 16 | 15 | 00	46 | 17 | 15 | 00	46 | 17 | 16 | 00
47 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	47 | 12 | 16 | 00
47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00
47 | 13 | 19 | 00	48 | 10 | 15 | 00	49 | 16 | 15 | 00
49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00	50 | 19 | 30 | 00
52 | 12 | 17 | 00	52 | 14 | 15 | 00	52 | 16 | 15 | 00
52 | 16 | 16 | 00	55 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 16 | 00
55 | 12 | 17 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 17 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 41 | 00	60 | 10 | 54 | 00
60 | 14 | 10 | 00	70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00

72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		72	15	45	00
73	11	15	00		76	10	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	18	00		77	11	15	00
78	18	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	13	16	00		80	13	18	00		80	14	19	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00

83	10	15	00		83	10	18	00		83	11	17	00
83	11	19	00		83	11	22	00		83	11	23	00
92	12	17	00		83	12	17	00		85	11	16	00
86	10	17	00		90	15	17	00		92	10	15	00
92	11	15	00		92	11	23	00		92	12	15	00
93	13	16	00		93	15	15	00		95	10	15	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	13	17	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 382
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	16	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	12	16	00		11	12	20	00		11	14	16	00

12	16	16	00		12	16	17	00		12	16	18	00
12	16	26	00		12	16	35	00		12	16	38	00
12	16	49	00		13	10	17	00		20	10	15	00
20	10	17	00		20	10	18	00		20	10	19	00
20	10	20	00		20	10	21	00		20	10	22	00
20	10	23	00		20	11	15	00		20	11	16	00
20	11	17	00		20	12	11	00		20	12	12	00
20	12	13	00		20	12	21	00		20	12	25	00
20	12	30	00		20	13	11	00		20	14	16	00
23	15	35	00		23	15	38	00		24	10	16	00
24	10	17	00		24	11	15	00		24	11	20	00
24	11	27	00		24	11	28	00		24	13	15	00
26	10	11	00		26	10	12	00		26	10	13	00
26	11	15	00		26	11	16	00		26	11	17	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	12	17	00
26	12	18	00		26	13	15	00		26	13	16	00
26	13	17	00		27	11	15	00		27	11	16	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	32	00
27	12	18	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00

30 / 15 / 17 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00
30 / 15 / 20 / 00	30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00
30 / 16 / 16 / 00	30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 18 / 00
30 / 16 / 19 / 00	30 / 16 / 20 / 00	30 / 16 / 21 / 00
30 / 16 / 22 / 00	30 / 16 / 23 / 00	30 / 16 / 24 / 00
30 / 17 / 15 / 00	30 / 17 / 16 / 00	30 / 18 / 15 / 00
30 / 18 / 16 / 00	30 / 18 / 17 / 00	30 / 18 / 18 / 00
30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 16 / 00
31 / 26 / 17 / 00	32 / 10 / 15 / 00	32 / 10 / 16 / 00
32 / 11 / 15 / 00	32 / 11 / 16 / 00	32 / 11 / 17 / 00
32 / 12 / 15 / 00	32 / 12 / 16 / 00	32 / 12 / 17 / 00
32 / 12 / 18 / 00	32 / 12 / 19 / 00	32 / 13 / 10 / 00
32 / 14 / 10 / 00	39 / 10 / 16 / 00	39 / 11 / 15 / 00
39 / 11 / 16 / 00	39 / 11 / 17 / 00	39 / 11 / 18 / 00
39 / 11 / 19 / 00	39 / 11 / 20 / 00	39 / 11 / 21 / 00
39 / 11 / 22 / 00	39 / 11 / 23 / 00	39 / 11 / 24 / 00
39 / 11 / 25 / 00	39 / 11 / 26 / 00	39 / 12 / 10 / 00
39 / 12 / 11 / 00	40 / 10 / 15 / 00	40 / 10 / 16 / 00
40 / 10 / 17 / 00	40 / 10 / 18 / 00	40 / 10 / 19 / 00
40 / 10 / 20 / 00	40 / 10 / 21 / 00	40 / 14 / 16 / 00
40 / 14 / 17 / 00	40 / 14 / 22 / 00	43 / 19 / 15 / 00
43 / 20 / 14 / 00	43 / 20 / 15 / 00	43 / 20 / 16 / 00

40	17	15	00		70	10	15	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	16	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	16	15	00
70	16	16	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		72	15	45	00
73	11	15	00		73	13	15	00		76	10	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00

77	12	16	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	18	16	00		78	10	21	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	13	16	00		80	13	18	00
80	14	19	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	18	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	17	00		84	11	18	00
92	11	15	00		92	12	17	00		95	10	15	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00

95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 383
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑO PLAZA NORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 23 | 21 | 00	60 | 10 | 55 | 00	82 | 10 | 18 | 00
11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 16 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 15 | 38 | 00	23 | 16 | 15 | 00	23 | 16 | 16 | 00
23 | 16 | 17 | 00	25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 21 | 00
26 | 10 | 11 | 00	26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00
26 | 11 | 15 | 00	26 | 11 | 16 | 00	26 | 11 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	32 | 10 | 16 | 00	32 | 11 | 15 | 00
40 | 10 | 15 | 00	32 | 11 | 17 | 00	32 | 12 | 15 | 00
32 | 12 | 16 | 00	32 | 12 | 17 | 00	32 | 12 | 18 | 00
32 | 12 | 19 | 00	32 | 13 | 10 | 00	32 | 14 | 10 | 00
32 | 14 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 17 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 19 | 00

40	10	20	00		40	10	21	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	14	22	00		40	18	15	00
40	18	20	00		40	18	24	00		43	19	15	00
43	19	16	00		43	20	14	00		43	20	15	00
43	20	16	00		40	17	15	00		43	20	18	00
43	20	20	00		43	20	21	00		43	20	22	00
43	21	15	00		43	21	16	00		43	21	17	00
43	21	18	00		70	10	15	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	16	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	13	16	00		80	13	18	00		80	14	19	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00

81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00	92 | 11 | 15 | 00
92 | 12 | 17 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 384
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BRICEÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 277,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	16	00	11	12	20	00	11	14	16	00
12	16	16	00	12	16	17	00	12	16	18	00
12	16	26	00	12	16	35	00	12	16	38	00
12	16	49	00	13	10	17	00	20	10	15	00
20	10	17	00	20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00	20	10	22	00

20 10 23 00	20 11 15 00	20 11 16 00
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 12 00
20 12 13 00	20 12 21 00	20 12 25 00
20 12 30 00	20 13 11 00	20 14 16 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 15 34 00	23 15 35 00	23 15 38 00
23 16 15 00	23 16 16 00	23 16 17 00
23 19 10 00	23 19 11 00	23 19 12 00
23 21 10 00	23 21 11 00	23 24 15 00
23 24 16 00	23 24 17 00	23 24 18 00
23 24 21 00	23 25 15 00	23 25 16 00
23 25 17 00	23 25 18 00	23 27 14 00
23 27 17 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 28 16 00	23 28 19 00	24 10 16 00
24 10 17 00	24 11 15 00	24 11 20 00
24 11 27 00	24 11 28 00	24 13 15 00
25 10 16 00	25 10 21 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 11 15 00
26 11 16 00	26 11 17 00	26 12 15 00
26 12 16 00	26 12 17 00	26 12 18 00
26 13 15 00	26 13 16 00	26 13 17 00

27	11	15	00
27	11	23	00
30	10	15	00
30	10	32	00
30	10	23	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
32	11	15	00
32	12	15	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	11	21	00
39	11	24	00
39	12	10	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	16	00
70	16	15	00
70	17	16	00
72	10	21	00

27	11	16	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
32	10	15	00
32	11	16	00
32	12	16	00
39	11	16	00
39	11	19	00
39	11	22	00
39	11	25	00
39	12	11	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	15	18	00
70	16	16	00
70	17	17	00
72	10	29	00

27	11	22	00
27	12	18	00
30	10	29	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
32	10	16	00
32	11	17	00
39	10	16	00
39	11	17	00
39	11	20	00
39	11	23	00
39	11	26	00
70	10	15	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	15	19	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	10	31	00

72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		72	15	45	00
73	11	15	00		73	13	15	00		76	10	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	13	16	00		77	13	17	00
78	18	16	00		78	10	21	00		80	10	15	00

80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	13	15	00	80	13	16	00	80	13	18	00
80	14	19	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	17	00	84	11	18	00
92	11	15	00	92	12	17	00	95	10	15	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 385
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FEYKA COMBITA 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COMBITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 468,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	16	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	12	16	00		11	12	20	00		11	14	16	00
12	16	16	00		12	16	17	00		12	16	18	00
12	16	26	00		12	16	35	00		12	16	38	00
12	16	49	00		13	10	17	00		20	10	15	00
20	10	17	00		20	10	18	00		20	10	19	00
20	10	20	00		20	10	21	00		20	10	22	00
20	10	23	00		20	11	15	00		20	11	16	00
20	11	17	00		20	12	11	00		20	12	12	00
20	12	13	00		20	12	21	00		20	12	25	00
20	12	30	00		20	13	11	00		20	14	16	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	15	34	00		23	15	35	00		23	15	38	00
23	16	15	00		23	16	16	00		23	16	17	00
23	19	10	00		23	19	11	00		23	19	12	00
23	21	10	00		23	21	11	00		23	24	15	00
23	24	16	00		23	24	17	00		23	24	18	00

23	24	21	00
23	25	17	00
23	27	17	00
23	28	16	00
24	10	17	00
24	11	27	00
25	10	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	16	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	22	00
27	12	18	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00

23	25	15	00
23	25	18	00
23	27	18	00
23	28	19	00
24	11	15	00
24	11	28	00
25	10	21	00
26	10	13	00
26	11	17	00
26	12	17	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	23	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	32	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00

23	25	16	00
23	27	14	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	11	20	00
24	13	15	00
26	10	11	00
26	11	15	00
26	12	15	00
26	12	18	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00

30 - 17 - 15 - 00	30 - 17 - 16 - 00	30 - 18 - 15 - 00
30 - 18 - 16 - 00	30 - 18 - 17 - 00	30 - 18 - 18 - 00
30 - 19 - 15 - 00	30 - 19 - 18 - 00	30 - 24 - 16 - 00
30 - 24 - 17 - 00	30 - 26 - 23 - 00	30 - 26 - 28 - 00
30 - 26 - 30 - 00	30 - 26 - 33 - 00	30 - 26 - 59 - 00
31 - 26 - 17 - 00	32 - 10 - 15 - 00	32 - 10 - 16 - 00
32 - 11 - 15 - 00	32 - 11 - 16 - 00	32 - 11 - 17 - 00
32 - 12 - 15 - 00	32 - 12 - 16 - 00	32 - 12 - 17 - 00
32 - 12 - 18 - 00	32 - 12 - 19 - 00	32 - 13 - 10 - 00
32 - 14 - 10 - 00	32 - 14 - 11 - 00	32 - 15 - 15 - 00
32 - 15 - 16 - 00	32 - 15 - 17 - 00	32 - 15 - 18 - 00
32 - 15 - 19 - 00	32 - 15 - 20 - 00	39 - 10 - 16 - 00
39 - 11 - 15 - 00	39 - 11 - 16 - 00	39 - 11 - 17 - 00
39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 19 - 00	39 - 11 - 20 - 00
39 - 11 - 21 - 00	39 - 11 - 22 - 00	39 - 11 - 23 - 00
39 - 11 - 24 - 00	39 - 11 - 25 - 00	39 - 11 - 26 - 00
39 - 12 - 10 - 00	39 - 12 - 11 - 00	39 - 12 - 13 - 00
39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 15 - 00	39 - 12 - 16 - 00
39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 18 - 00	39 - 12 - 19 - 00
39 - 12 - 20 - 00	39 - 12 - 21 - 00	39 - 12 - 22 - 00
39 - 12 - 23 - 00	39 - 13 - 15 - 00	39 - 13 - 16 - 00
39 - 13 - 17 - 00	40 - 10 - 15 - 00	40 - 10 - 16 - 00

| 40 | 10 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 18 | 00 |

| 40 | 10 | 19 | 00 |

| 40 | 10 | 20 | 00 |

| 40 | 10 | 21 | 00 |

| 40 | 14 | 16 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 40 | 14 | 22 | 00 |

| 40 | 18 | 15 | 00 |

| 40 | 18 | 20 | 00 |

| 40 | 18 | 24 | 00 |

| 40 | 18 | 31 | 00 |

| 43 | 19 | 15 | 00 |

| 43 | 19 | 16 | 00 |

| 43 | 20 | 14 | 00 |

| 43 | 20 | 15 | 00 |

| 43 | 20 | 16 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 43 | 20 | 18 | 00 |

| 43 | 20 | 19 | 00 |

| 43 | 20 | 20 | 00 |

| 43 | 20 | 21 | 00 |

| 43 | 20 | 22 | 00 |

| 43 | 21 | 15 | 00 |

| 43 | 21 | 16 | 00 |

| 43 | 21 | 17 | 00 |

| 43 | 21 | 18 | 00 |

| 43 | 21 | 19 | 00 |

| 43 | 21 | 20 | 00 |

| 43 | 21 | 21 | 00 |

| 43 | 21 | 22 | 00 |

| 43 | 22 | 15 | 00 |

| 43 | 22 | 16 | 00 |

| 43 | 22 | 17 | 00 |

| 43 | 22 | 18 | 00 |

| 70 | 10 | 15 | 00 |

| 70 | 11 | 15 | 00 |

| 70 | 11 | 16 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 70 | 15 | 16 | 00 |

| 70 | 15 | 18 | 00 |

| 70 | 15 | 19 | 00 |

| 70 | 16 | 15 | 00 |

| 70 | 16 | 16 | 00 |

| 70 | 17 | 15 | 00 |

| 70 | 17 | 16 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 21 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 31 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 12 | 00 |

| 72 | 12 | 13 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
72	15	45	00		73	11	15	00		73	13	15	00
76	10	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	18	16	00		78	10	21	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	13	15	00		80	13	16	00
80	13	18	00		80	14	19	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00

81 11 21 00	81 11 22 00	81 11 23 00
81 11 24 00	81 11 25 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 18 00	81 16 15 00
81 16 16 00	81 16 17 00	81 16 18 00
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 17 00
84 11 18 00	92 11 15 00	92 12 17 00
95 10 15 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 386
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.173,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
32 12 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	12 16 49 00	14 11 18 00
26 10 11 00	20 12 11 00	22 10 16 00
23 15 34 00	23 21 10 00	23 21 11 00
24 11 18 00	24 13 15 00	25 17 24 00
25 17 44 00	26 10 12 00	26 10 13 00
26 11 15 00	26 11 16 00	26 11 17 00

30	10	18	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	12	18	00		26	13	15	00
26	13	16	00		26	13	17	00		26	13	18	00
27	11	32	00		30	10	29	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	18	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	16	17	00		30	16	21	00
30	16	24	00		30	18	17	00		31	11	15	00
31	12	19	00		32	10	15	00		32	10	16	00
32	11	15	00		32	11	16	00		32	11	17	00
32	12	15	00		32	12	16	00		32	12	17	00
32	12	18	00		32	15	20	00		32	13	10	00
32	14	10	00		32	14	11	00		32	15	15	00
32	15	16	00		32	15	17	00		32	15	18	00
32	15	19	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	11	18	00
39	11	19	00		39	11	20	00		39	11	21	00
39	11	22	00		39	11	23	00		24	11	27	00
39	11	25	00		39	11	26	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	14	00		39	12	15	00
39	12	16	00		39	12	17	00		39	12	18	00
39	12	19	00		39	12	20	00		39	12	21	00
39	12	22	00		39	12	23	00		40	10	15	00
40	10	16	00		40	10	17	00		40	10	20	00

40	14	17	00
41	11	42	00
43	19	16	00
43	21	15	00
43	21	18	00
43	22	15	00
43	22	18	00
43	22	28	00
43	22	33	00
43	23	27	00
43	23	35	00
44	10	29	00
44	11	19	00
44	12	18	00
44	12	21	00
45	11	17	00
45	12	15	00
46	15	16	00
46	17	16	00
47	12	16	00
47	13	18	00
49	16	15	00
50	19	30	00
52	16	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
56	11	18	00
56	11	21	00

40	17	15	00
42	12	15	00
43	20	15	00
43	21	16	00
43	21	19	00
43	22	16	00
43	22	25	00
43	22	31	00
43	23	15	00
43	23	30	00
44	10	15	00
44	10	31	00
44	12	16	00
44	12	19	00
45	10	16	00
45	11	18	00
45	12	16	00
46	16	15	00
47	10	15	00
47	13	16	00
47	13	19	00
49	24	15	00
52	12	17	00
52	16	16	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	19	00
56	11	22	00

41	11	37	00
43	19	15	00
43	20	18	00
43	21	17	00
43	21	21	00
43	22	17	00
43	22	26	00
43	22	32	00
43	23	24	00
43	23	32	00
44	10	22	00
44	11	16	00
44	12	17	00
44	12	20	00
45	10	17	00
45	11	19	00
45	12	17	00
46	17	15	00
47	10	16	00
47	13	17	00
48	10	15	00
49	24	16	00
52	14	15	00
55	12	15	00
56	10	15	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	15	00

56 12 16 00	56 12 17 00	56 12 18 00
56 12 19 00	60 10 27 00	60 10 41 00
60 10 54 00	60 14 10 00	70 10 17 00
70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 16 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
78 18 16 00	72 15 39 00	72 15 40 00

72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		72	15	45	00		73	11	15	00
76	10	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	18	00		77	11	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	13	16	00		80	13	18	00
80	14	19	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	16	15	00		81	16	16	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	15	00		83	10	18	00
83	11	17	00		83	11	19	00		83	11	22	00
83	11	23	00		95	10	18	00		83	12	17	00
85	11	16	00		86	10	17	00		90	15	17	00
92	10	15	00		92	11	15	00		92	11	23	00
92	12	15	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	15	15	00		95	10	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	13	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00

95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	17	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 387
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VIRACACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
12	16	49	00		14	11	18	00		26	10	11	00
20	12	11	00		22	10	16	00		23	15	34	00
23	21	10	00		23	21	11	00		24	11	18	00
24	13	15	00		25	17	24	00		25	17	44	00
26	10	12	00		26	10	13	00		26	11	15	00
26	11	16	00		26	11	17	00		30	10	18	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	12	17	00
26	12	18	00		26	13	15	00		26	13	16	00
26	13	17	00		26	13	18	00		27	11	32	00
30	10	29	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	18	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	16	17	00		30	16	21	00		30	16	24	00
30	18	17	00		31	11	15	00		31	12	19	00

32	10	15	00		32	10	16	00		32	11	15	00
32	11	16	00		32	11	17	00		32	12	15	00
32	12	16	00		32	12	17	00		32	12	18	00
32	12	19	00		32	13	10	00		32	14	10	00
32	14	11	00		32	15	15	00		32	15	16	00
32	15	17	00		32	15	18	00		32	15	19	00
32	15	20	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	11	18	00
39	11	19	00		39	11	20	00		39	11	21	00
39	11	22	00		39	11	23	00		24	11	27	00
39	11	25	00		39	11	26	00		39	12	10	00
39	12	11	00		40	10	17	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	15	00		39	12	16	00
39	12	17	00		39	12	18	00		39	12	19	00
39	12	20	00		39	12	21	00		39	12	22	00
39	12	23	00		40	10	15	00		40	10	16	00
40	10	20	00		40	14	17	00		40	17	15	00
41	11	37	00		41	11	42	00		42	12	15	00
43	19	15	00		43	19	16	00		43	20	15	00
43	20	18	00		43	21	15	00		43	21	16	00
43	21	17	00		43	21	18	00		43	21	19	00
43	21	21	00		43	22	15	00		43	22	16	00
43	22	17	00		43	22	18	00		43	22	25	00
43	22	26	00		43	22	28	00		43	22	31	00
43	22	32	00		43	22	33	00		43	23	15	00
43	23	24	00		43	23	27	00		43	23	30	00
43	23	32	00		43	23	35	00		44	10	15	00
44	10	22	00		44	10	29	00		44	10	31	00

44 | 11 | 16 | 00	44 | 11 | 19 | 00	44 | 12 | 16 | 00
44 | 12 | 17 | 00	44 | 12 | 18 | 00	44 | 12 | 19 | 00
44 | 12 | 20 | 00	44 | 12 | 21 | 00	45 | 10 | 16 | 00
45 | 10 | 17 | 00	45 | 11 | 15 | 00	45 | 11 | 17 | 00
45 | 11 | 18 | 00	45 | 11 | 19 | 00	45 | 12 | 15 | 00
45 | 12 | 16 | 00	45 | 12 | 17 | 00	46 | 15 | 16 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 17 | 15 | 00	46 | 17 | 16 | 00
47 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	47 | 12 | 16 | 00
47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00
47 | 13 | 19 | 00	48 | 10 | 15 | 00	49 | 16 | 15 | 00
49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00	50 | 19 | 30 | 00
52 | 12 | 17 | 00	52 | 14 | 15 | 00	52 | 16 | 15 | 00
52 | 16 | 16 | 00	55 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 16 | 00
55 | 12 | 17 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 17 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
60 | 10 | 27 | 00	60 | 10 | 41 | 00	60 | 10 | 54 | 00
60 | 14 | 10 | 00	70 | 10 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00

72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	41	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		72	15	45	00
73	11	15	00		76	10	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	18	00		77	11	15	00
78	18	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	13	16	00		80	13	18	00		80	14	19	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00

81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		83	11	17	00
83	11	19	00		83	11	22	00		83	11	23	00
83	12	17	00		85	11	16	00		86	10	17	00
90	15	17	00		92	10	15	00		92	11	15	00
92	11	23	00		92	12	15	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	15	15	00		95	10	15	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	14	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	13	17	00
95	14	15	00		95	14	17	00		95	14	18	00
95	14	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 388
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FEYMA INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JENESANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
12	16	49	00
14	11	18	00
20	12	11	00
22	10	16	00
23	15	34	00
23	21	10	00
23	21	11	00
24	11	18	00
24	13	15	00
25	17	24	00
25	17	44	00
26	10	11	00
26	10	12	00
26	10	13	00
26	11	15	00
26	11	16	00
26	11	17	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	12	17	00
26	12	18	00
26	13	15	00
26	13	16	00
26	13	17	00
26	13	18	00
27	11	32	00
30	10	18	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	16	17	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	18	17	00
31	11	15	00
31	12	19	00
32	10	15	00
32	10	16	00
32	11	15	00
32	11	16	00
32	11	17	00
32	12	15	00
32	12	16	00
32	12	17	00
32	12	18	00
32	12	19	00
32	13	10	00
32	14	10	00
32	14	11	00
32	15	15	00
32	15	16	00
32	15	17	00
32	15	18	00
32	15	19	00
32	15	20	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	11	18	00
39	11	19	00
39	11	20	00
39	11	21	00
39	11	22	00
39	11	23	00
24	11	27	00
39	11	25	00
39	11	26	00
39	12	10	00

39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 15 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 18 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 20 | 00
39 | 12 | 21 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 12 | 23 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00
41 | 11 | 37 | 00	41 | 11 | 42 | 00	42 | 12 | 15 | 00
43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00	43 | 20 | 15 | 00
43 | 20 | 18 | 00	43 | 21 | 15 | 00	43 | 21 | 16 | 00
43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00	43 | 21 | 19 | 00
43 | 21 | 21 | 00	43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 16 | 00
43 | 22 | 17 | 00	43 | 22 | 18 | 00	43 | 22 | 25 | 00
43 | 22 | 26 | 00	43 | 22 | 28 | 00	43 | 22 | 31 | 00
43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 30 | 00
43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 35 | 00	44 | 10 | 15 | 00
44 | 10 | 22 | 00	44 | 10 | 29 | 00	44 | 10 | 31 | 00
44 | 11 | 16 | 00	44 | 11 | 19 | 00	44 | 12 | 16 | 00
44 | 12 | 17 | 00	44 | 12 | 18 | 00	44 | 12 | 19 | 00
44 | 12 | 20 | 00	44 | 12 | 21 | 00	45 | 10 | 16 | 00
45 | 10 | 17 | 00	45 | 11 | 15 | 00	45 | 11 | 17 | 00
45 | 11 | 18 | 00	45 | 11 | 19 | 00	45 | 12 | 15 | 00

45	12	16	00
46	16	15	00
47	10	15	00
47	13	16	00
47	13	19	00
49	24	15	00
52	12	17	00
52	16	16	00
55	12	17	00
56	10	17	00
56	11	20	00
56	12	15	00
56	12	18	00
60	10	41	00
70	10	17	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00

45	12	17	00
46	17	15	00
47	10	16	00
47	13	17	00
48	10	15	00
49	24	16	00
52	14	15	00
55	12	15	00
56	10	15	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	16	00
56	12	19	00
60	10	54	00
70	11	15	00
70	16	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00

46	15	16	00
46	17	16	00
47	12	16	00
47	13	18	00
49	16	15	00
50	19	30	00
52	16	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	17	00
60	10	27	00
60	14	10	00
70	11	16	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00

72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		72	15	45	00		73	11	15	00
76	10	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	18	00		77	11	15	00		78	18	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	13	15	00		80	13	16	00
80	13	18	00		80	14	19	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00

83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 17 | 00	83 | 11 | 19 | 00
83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00	83 | 12 | 17 | 00
85 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
92 | 10 | 15 | 00	92 | 11 | 15 | 00	92 | 11 | 23 | 00
92 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
QUE EL DÍA 15 DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ POR CAMBIO DE DOMICILIO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 23137 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE MAYO DE 2013.

QUE EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2013 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 23244 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2013.

QUE EL DÍA 10 DE JULIO DE 2013 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 23446 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE JULIO DE 2013.

QUE EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 24813 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DÍA 16 DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 25371 DEL LIBRO

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE JULIO DE 2014.

QUE EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 25634 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2014.

QUE EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 27619 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 29123 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30121 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DÍA 06 DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 31125 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE MARZO DE 2018.

QUE EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 31910 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 33086 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 17 DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 34777 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 17 DE JULIO DE 2020.

QUE EL DÍA 04 DE MAYO DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 36272 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS

PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 04 DE MAYO DE 2021.

QUE EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2021 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 36625 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2021.

QUE EL DÍA 03 DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 37630 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 03 DE MAYO DE 2022.

QUE EL DÍA 09 DE MAYO DE 2023 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 39120 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 09 DE MAYO DE 2023.

CERTIFICA:

QUE EL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00829438 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00830956 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO DE 2024 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00833725 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO DE 2024.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00848974 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2024.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO: TUNJA (BOYACÁ)

NUMERO DEL CONTRATO: 2085-2019
FECHA DE ADJUDICACION: 2019/03/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 305.160.835,00
CLASIFICACION CONTRATO
721015 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
721515 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
771115 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
801016 GERENCIA DE PROYECTOS
811017 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
811415 CONTROL DE CALIDAD
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/06/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 33548
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. ESP
MUNICIPIO: TUNJA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORIA 08 DE 2019.
FECHA DE ADJUDICACION: 2019/06/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 285.326.648,00
CLASIFICACION CONTRATO
801015 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
811015 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/08/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 33698
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO: TUNJA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: 1147
FECHA DE ADJUDICACION: 2023/02/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 17.117.097,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 38298
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO: TUNJA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: 2575
FECHA DE ADJUDICACION: 2021/08/12
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 65.278.322.328,00
CLASIFICACION CONTRATO
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 36642

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO: TUNJA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: 1650-2018
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 235.453.552,00

CLASIFICACION CONTRATO
771018 AUDITORÍA AMBIENTAL
771115 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
811015 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
811022 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
951116 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 32244
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MACANAL
MUNICIPIO: MACANAL (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: 090-2019
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 83.522.514,00
CLASIFICACION CONTRATO
721413 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/06/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 33565
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GARAGOA
MUNICIPIO: GARAGOA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: AMG0942014
FECHA INICIO: 2014/11/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 67.229.567,00
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/03/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00025875
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA
MUNICIPIO: TUNJA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: CEO2014002
FECHA INICIO: 2014/10/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 172.000.000,00
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00025710
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÑÑA MAYOR DE TUNJA
MUNICIPIO: TUNJA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: 518-2013
FECHA INICIO: 2013/07/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 137.737.254,00
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/07/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00025307
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÑA MAYOR DE TUNJA
MUNICIPIO: TUNJA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: 798-2013
FECHA INICIO: 2013/11/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 91.105.857,00
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/05/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00025025
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÑA MAYOR DE TUNJA
MUNICIPIO: TUNJA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: 620-2013
FECHA INICIO: 2013/08/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 77.935.000,00
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/05/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00024998

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CVP-CTO-539-2015 GRUPO 2

FECHA INICIO: 2015/08/24
FECHA TERMINACION: 2016/07/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.005.935.231,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/11/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00029835
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. ESP
MUNICIPIO: TUNJA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 001-2020
FECHA INICIO: 2020/09/14
FECHA TERMINACION: 2021/07/12
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 141.305.690,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
701718 SERVICIOS DE DRENAJE
721015 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
771015 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
801016 GERENCIA DE PROYECTOS
801116 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
801117 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
811015 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
811415 CONTROL DE CALIDAD
811418 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/10/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 35213
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAYATA
NUMERO DEL CONTRATO: LPMG-002/2014
FECHA INICIO: 2014/08/15
FECHA TERMINACION: 2014/12/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 224.466.107,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00028517
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1481-15
FECHA INICIO: 2016/02/22
FECHA TERMINACION: 2016/05/06
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 54.897.981,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 54.747.279,00
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00028554
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÑA MAYOR DE TUNJA

MUNICIPIO: TUNJA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: 213-2012
FECHA INICIO: 2012/09/04
FECHA TERMINACION: 2012/12/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 46.790.599,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 46.790.599,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/03/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00024072

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 68,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO