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ADENDA No.3

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CMA-DEO-SGI-136-2023

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS
DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA LOTES 1 AL 2

El Instituto Nacional de Vias, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto
1082 de 2015 y considerando las observaciones allegadas por el SECOP I, una vez realizado el
andlisis técnico se considera pertinente modificar documentos del proceso y Anexo 2 Cronograma del
proceso CMA-DEO-SGI-136-2023 que se relacionan en los siguientes términos:

ADENDA No. 3

PRIMERO: Se modifica en el documento ANEXO TECNICO LOTE 1, numeral IV. DESCRIPCION
DETALLADA DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, RESULTADOS Y/O PRODUCTOS
ESPERADOS, en las actividades de informacién en el numeral 17 y 18, quedando de la siguiente
manera:

17. El Contratista llevara a cabo un levantamiento de informacién del estado de la via asignada. Este
proceso se llevara a cabo mediante el uso de una nube de puntos georreferenciada con una precision
de 10-15 cm y debera incluir al menos tres millones (3'000.000) de puntos/hectarea. El resultado de
esta recopilacion de informacion debera ser entregada a la Direccion Técnica y de Estructuracion del
INVIAS, ya procesada y lista para su inclusion en la modelacion 3D. El Contratista dispondra de un
plazo maximo de tres meses, contados a partir de la suscripcion de la orden de inicio, para completar
tanto el levantamiento como la entrega de la informacién. En este proceso, se debera tener en cuenta
la cobertura total del ancho de la via, asi como las fajas de retiro y las zonas de exclusion, de acuerdo
con lo estipulado en la Ley 1228 de 2008.

El Contratista sera responsable de facilitar el espacio necesario para la revisién y visualizacién del
producto final a entregar. Ademas, debera suministrar las nubes de puntos y las fotografias 360
georreferenciadas, conforme con lo establecido en las Resoluciones 471 y 529 de 2020, las cuales
definen las especificaciones técnicas que deben considerar los productos de la cartografia basica
oficial de Colombia, incluyendo ortoiméagenes, modelos digitales de terreno y bases de datos
cartograficas.

En el procesamiento de la informacion levantada, el Contratista deber& proporcionar un inventario
detallado de las obras existentes en la via, entendidas como estructuras de drenaje, muros de
contencion, sitios de inestabilidad geotécnica y geoldgica (con la delimitacion del area de afectacion
correspondiente), puentes, viaductos, box coulvert, entre otras. Asimismo, el Contratista debera
presentar un registro fotografico para cada una de estas obras existentes mencionadas anteriormente.
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18. El Contratista llevara a cabo un levantamiento de informacién en los sitios donde se presenten
emergencias que afecten la continuidad del servicio de la via, abarcando la totalidad del area de
influencia de dichas emergencias. Este levantamiento se realizara mediante el uso de una nube de
puntos georreferenciada con una precision de 10-15 cm, con un minimo de tres millones (3'000.000)
de puntos por hectarea. El producto resultante de la recopilacién de informacion debera ser entregado
a la Direccion Técnica y de Estructuracion del INVIAS, ya procesada y lista para su integracion en la
modelacion 3D. Se establece un plazo maximo de cinco (5) dias para llevar a cabo tanto el
levantamiento como la entrega de esta informacion, contados a partir de la fecha del evento que origind
la emergencia.

El Contratista debera proporcionar un inventario detallado de las obras existentes en la via, entendidas
como estructuras de drenaje, muros de contencion, sitios de inestabilidad geotécnica y geoldgica (con
la delimitacion del area de afectacion correspondiente), puentes, viaductos, box coulvert, entre otras.
Asimismo, el Contratista debera presentar un registro fotografico para cada una de estas obras
existentes mencionadas anteriormente.

Asimismo, el Contratista debera facilitar el espacio necesario para la revisidén y visualizacién del
producto final a entregar. Adicionalmente, se exigira la entrega de las nubes de puntos y las fotografias
360 georreferenciadas, de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones 471 y 529 de 2020. Estas
resoluciones definen las especificaciones técnicas de referencia que deben considerar los productos
de la cartografia basica oficial de Colombia, como ortoimagenes, modelos digitales de terreno y bases
de datos cartograficas.

SEGUNDO: Se modifica en el documento ANEXO TECNICO, LOTE 1, numeral IV. DESCRIPCION
DETALLADA DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, RESULTADOS Y/O PRODUCTOS
ESPERADOS, en las actividades técnicas y administrativas de la administracién vial, en el numeral
29y 30, quedando de la siguiente manera:

29. Provision para levantamiento de informacién por medio de uso de Nube de puntos.

El Contratista llevara a cabo un levantamiento de informacién del estado de la via asignada. Este
proceso se llevara a cabo mediante el uso de una nube de puntos georreferenciada con una precision
de 10-15 cm y debera incluir al menos tres millones (3°000.000) de puntos/hectarea. El resultado de
esta recopilacion de informacion debera ser entregada a la Direccidn Técnica y de Estructuracion del
INVIAS, ya procesada vy lista para su inclusion en la modelacién 3D. El Contratista dispondra de un
plazo maximo de tres meses, contados a partir de la suscripcion de la orden de inicio, para completar
tanto el levantamiento como la entrega de la informacién. En este proceso, se debera tener en cuenta
la cobertura total del ancho de la via, asi como las fajas de retiro y las zonas de exclusién, de acuerdo
con lo estipulado en la Ley 1228 de 2008.

El Contratista seré responsable de facilitar el espacio necesario para la revisién y visualizacién del
producto final a entregar. Ademas, debera suministrar las nubes de puntos y las fotografias 360
georreferenciadas, conforme con lo establecido en las Resoluciones 471 y 529 de 2020, las cuales
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definen las especificaciones técnicas que deben considerar los productos de la cartografia basica
oficial de Colombia, incluyendo ortoimagenes, modelos digitales de terreno y bases de datos
cartogréficas.

En el procesamiento de la informacion levantada, el Contratista debera proporcionar un inventario
detallado de las obras existentes en la via, entendidas como estructuras de drenaje, muros de
contencion, sitios de inestabilidad geotécnica y geoldgica (con la delimitacién del area de afectacion
correspondiente), puentes, viaductos, boxcoulvert, entre otras. Asimismo, el Contratista debera
presentar un registro fotografico para cada una de estas obras existentes mencionadas anteriormente.

30. Provisién para levantamiento de informacion por medio de uso de Nube de puntos para
emergencias.

El Contratista llevara a cabo un levantamiento de informacion en los sitios donde se presenten
emergencias que afecten la continuidad del servicio de la via, abarcando la totalidad del area de
influencia de dichas emergencias. Este levantamiento se realizara mediante el uso de una nube de
puntos georreferenciada con una precision de 10-15 ¢cm, con un minimo de tres millones (3'000.000)
de puntos por hectarea. El producto resultante de la recopilacién de informacion debera ser entregado
a la Direccion Técnica y de Estructuracion del INVIAS, ya procesada y lista para su integracion en la
modelacion 3D. Se establece un plazo maximo de cinco (5) dias para llevar a cabo tanto el
levantamiento como la entrega de esta informacion, contados a partir de la fecha del evento que origind
la emergencia.

El Contratista debera proporcionar un inventario detallado de las obras existentes en la via, entendidas
como estructuras de drenaje, muros de contencion, sitios de inestabilidad geotécnica y geoldgica (con
la delimitacion del area de afectacion correspondiente), puentes, viaductos, box coulvert, entre otras.
Asimismo, el Contratista debera presentar un registro fotografico para cada una de estas obras
existentes mencionadas anteriormente.

Asimismo, el Contratista debera facilitar el espacio necesario para la revisidn y visualizacién del
producto final a entregar. Adicionalmente, se exigira la entrega de las nubes de puntos y las fotografias
360 georreferenciadas, de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones 471 y 529 de 2020. Estas
resoluciones definen las especificaciones técnicas de referencia que deben considerar los productos
de la cartografia basica oficial de Colombia, como ortoimagenes, modelos digitales de terreno y bases
de datos cartograficas.

TERCERO: Se modifica en el documento ANEXO TECNICO LOTE 2, numeral IV. DESCRIPCION
DETALLADA DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, RESULTADOS Y/O PRODUCTOS
ESPERADOS, en las actividades de informacién en el numeral 17 y 18, quedando de la siguiente
manera:
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17. El Contratista llevara a cabo un levantamiento de informacién del estado de la via asignada. Este
proceso se llevara a cabo mediante el uso de una nube de puntos georreferenciada con una precision
de 10-15 cm y debera incluir al menos tres millones (3'000.000) de puntos/hectarea. El resultado de
esta recopilacion de informacion debera ser entregada a la Direccion Técnica y de Estructuracion del
INVIAS, ya procesada vy lista para su inclusion en la modelacion 3D. El Contratista dispondra de un
plazo maximo de tres meses, contados a partir de la suscripcion de la orden de inicio, para completar
tanto el levantamiento como la entrega de la informacion. En este proceso, se debera tener en cuenta
la cobertura total del ancho de la via, asi como las fajas de retiro y las zonas de exclusién, de acuerdo
con lo estipulado en la Ley 1228 de 2008.

El Contratista seré responsable de facilitar el espacio necesario para la revision y visualizacién del
producto final a entregar. Ademas, debera suministrar las nubes de puntos y las fotografias 360
georreferenciadas, conforme con lo establecido en las Resoluciones 471 y 529 de 2020, las cuales
definen las especificaciones técnicas que deben considerar los productos de la cartografia béasica
oficial de Colombia, incluyendo ortoimagenes, modelos digitales de terreno y bases de datos
cartogréficas.

En el procesamiento de la informacion levantada, el Contratista debera proporcionar un inventario
detallado de las obras existentes en la via, entendidas como estructuras de drenaje, muros de
contencion, sitios de inestabilidad geotécnica y geoldgica (con la delimitacion del area de afectacién
correspondiente), puentes, viaductos, box coulvert, entre otras. Asimismo, el Contratista debera
presentar un registro fotografico para cada una de estas obras existentes mencionadas anteriormente.

18. El Contratista llevara a cabo un levantamiento de informacién en los sitios donde se presenten
emergencias que afecten la continuidad del servicio de la via, abarcando la totalidad del area de
influencia de dichas emergencias. Este levantamiento se realizara mediante el uso de una nube de
puntos georreferenciada con una precision de 10-15 ¢cm, con un minimo de tres millones (3'000.000)
de puntos por hectarea. El producto resultante de la recopilacién de informacion debera ser entregado
a la Direccion Técnica y de Estructuracion del INVIAS, ya procesada y lista para su integracion en la
modelacion 3D. Se establece un plazo maximo de cinco (5) dias para llevar a cabo tanto el
levantamiento como la entrega de esta informacion, contados a partir de la fecha del evento que origin6
la emergencia.

El Contratista debera proporcionar un inventario detallado de las obras existentes en la via, entendidas
como estructuras de drenaje, muros de contencion, sitios de inestabilidad geotécnica y geoldgica (con
la delimitacién del area de afectacion correspondiente), puentes, viaductos, box coulvert, entre otras.
Asimismo, el Contratista debera presentar un registro fotografico para cada una de estas obras
existentes mencionadas anteriormente.

Asimismo, el Contratista debera facilitar el espacio necesario para la revision y visualizacién del
producto final a entregar. Adicionalmente, se exigira la entrega de las nubes de puntos y las fotografias
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360 georreferenciadas, de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones 471 y 529 de 2020. Estas
resoluciones definen las especificaciones técnicas de referencia que deben considerar los productos
de la cartografia basica oficial de Colombia, como ortoiméagenes, modelos digitales de terreno y bases
de datos cartograficas.

CUARTO: Se modifica en el documento ANEXO TECNICO, LOTE 2, numeral IV. DESCRIPCION
DETALLADA DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, RESULTADOS Y/O PRODUCTOS
ESPERADOS, en las actividades técnicas y administrativas de la administracion vial, en el numeral
29y 30, quedando de la siguiente manera:

29.Provision para levantamiento de informacion por medio de uso de Nube de puntos.

El Contratista llevara a cabo un levantamiento de informacién del estado de la via asignada. Este
proceso se llevara a cabo mediante el uso de una nube de puntos georreferenciada con una precision
de 10-15 cm y debera incluir al menos tres millones (3'000.000) de puntos/hectarea. El resultado de
esta recopilacion de informacion debera ser entregada a la Direccion Técnica y de Estructuracion del
INVIAS, ya procesada y lista para su inclusion en la modelacion 3D. El Contratista dispondra de un
plazo maximo de tres meses, contados a partir de la suscripcién de la orden de inicio, para completar
tanto el levantamiento como la entrega de la informacién. En este proceso, se debera tener en cuenta
la cobertura total del ancho de la via, asi como las fajas de retiro y las zonas de exclusién, de acuerdo
con lo estipulado en la Ley 1228 de 2008.

El Contratista sera responsable de facilitar el espacio necesario para la revisién y visualizacién del
producto final a entregar. Ademas, debera suministrar las nubes de puntos y las fotografias 360
georreferenciadas, conforme con lo establecido en las Resoluciones 471 y 529 de 2020, las cuales
definen las especificaciones técnicas que deben considerar los productos de la cartografia basica
oficial de Colombia, incluyendo ortoimégenes, modelos digitales de terreno y bases de datos
cartograficas.

En el procesamiento de la informacion levantada, el Contratista debera proporcionar un inventario
detallado de las obras existentes en la via, entendidas como estructuras de drenaje, muros de
contencion, sitios de inestabilidad geotécnica y geoldgica (con la delimitacion del &rea de afectacion
correspondiente), puentes, viaductos, boxcoulvert, entre otras. Asimismo, el Contratista debera
presentar un registro fotografico para cada una de estas obras existentes mencionadas anteriormente.

30.Provision para levantamiento de informacion por medio de uso de Nube de puntos para
emergencias.

El Contratista llevara a cabo un levantamiento de informacién en los sitios donde se presenten
emergencias que afecten la continuidad del servicio de la via, abarcando la totalidad del &rea de
influencia de dichas emergencias. Este levantamiento se realizara mediante el uso de una nube de
puntos georreferenciada con una precision de 10-15 ¢cm, con un minimo de tres millones (3'000.000)
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de puntos por hectarea. El producto resultante de la recopilacion de informacion debera ser entregado
a la Direccion Técnica y de Estructuracion del INVIAS, ya procesada y lista para su integracion en la
modelacion 3D. Se establece un plazo maximo de cinco (5) dias para llevar a cabo tanto el
levantamiento como la entrega de esta informacion, contados a partir de la fecha del evento que origind
la emergencia.

El Contratista debera proporcionar un inventario detallado de las obras existentes en la via, entendidas
como estructuras de drenaje, muros de contencion, sitios de inestabilidad geotécnica y geoldgica (con
la delimitacion del area de afectacion correspondiente), puentes, viaductos, box coulvert, entre otras.
Asimismo, el Contratista debera presentar un registro fotografico para cada una de estas obras
existentes mencionadas anteriormente.

Asimismo, el Contratista debera facilitar el espacio necesario para la revisidn y visualizacién del
producto final a entregar. Adicionalmente, se exigira la entrega de las nubes de puntos y las fotografias
360 georreferenciadas, de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones 471 y 529 de 2020. Estas
resoluciones definen las especificaciones técnicas de referencia que deben considerar los productos
de la cartografia basica oficial de Colombia, como ortoiméagenes, modelos digitales de terreno y bases
de datos cartograficas.

QUINTO: Se modifica el documento PRESUPUESTO OFICIAL correspondiente al lote 1y 2, el cual
se publica de manera simultanea con la presente ADENDA y hace parte integral de la misma.

SEXTO: Se modifica el documento FORMULARIO 1 del lote 1y 2, el cual se publica de manera
simultanea con la presente ADENDA y hace parte integral de la misma.

SEPTIMO: Se modifica el Anexo 2 — Cronograma del proceso, en los siguientes términos;

Actividad \ Fecha Lugar
Respuesta a las observaciones al 17 de enero de 2024 En el SECOP Il a través del Portal Unico de
pliego de condiciones Contratacién (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Plazo maximo para expedir 17 de enero de 2024 alas | En el SECOP |l a través del Portal Unico de
adendas 4:00 p.m. Contratacién (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Fecha de cierre 18 de enero de 2024 alas | En el SECOP Il a través del Portal Unico de
4:00 p.m. Contratacién (PUC) link

http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Informe de presentacion de ofertas | 18 de enero de 2024 alas | En el SECOP Il a través del Portal Unico de

4:00 p.m. Contratacién (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Evaluacion de las ofertas Del 19 de enero al 06 de En el SECOP Il a través del Portal Unico de
febrero de 2024 Contratacién (PUC) link

http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
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Publicacion del informe inicial de
evaluacion

7 de febrero de 2024

En el SECOP | a través del Portal Unico de
Contratacién (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Traslado para observaciones al
informe de evaluacién de las
ofertas (plazo maximo para
presentar subsanaciones)

8 al 12 de febrero de 2024

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Publicacion del informe final de 14 de febrero de 2024 En el SECOP Il a través del Portal Unico de

evaluacion Contratacién (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Publicacion del documento 15 de febrero de 2024 En el SECOP Il a través del Portal Unico de

“Respuesta a las observaciones
formuladas al informe final de
evaluacion de las ofertas”

Contratacién (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Audiencia de orden de elegibilidad

16 de febrero de 2024 a las
5:00 p.m.

Calle 25G No. 73B - 90, Plataforma informatica
"Microsoft Teams" - (Virtual)

Publicacién acto administrativo de
adjudicacion o de declaratoria de
desierto

Dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la
Reunién de apertura del Sobre
No. 2 (oferta econdmica).

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacién (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Firma del contrato

Dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la fecha
de publicacion del acto de
adjudicacion.

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacién (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Entrega de garantias

Dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la fecha
de suscripcion del contrato.

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacién (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Aprobacién de garantias

Dentro del dia (1) hébil
siguiente a la fecha de entrega
de la garantia unica y péliza
de responsabilidad civil.

En el SECOP Il a través del Portal Unico de
Contratacién (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Las demas previsiones y demas documentos publicados NO MODIFICADAS NI ACLARADAS con la presente

Adenda se mantienen como se expidieron originalmente.

Se expide la presente ADENDA en Bogota D.C., el 15 de Enero de 2024.

MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ

Subdirectora de Procesos de Seleccion Contractuales

YAMIL JOSE MERG

QUIROZ

Subdirector de Estructuracion de Proyectos




