****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: GNG PROYECTOS S.A.S
NIT: 901477828 7
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00070687

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/11/19
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2024/03/13

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR ACTA NO. 001 DEL 24 DE MARZO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 20 DE ABRIL DE 2021, CON EL NO. 02686757 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA GNG PROYECTOS S.A.S. B.I.C.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

REPRESENTACION LEGAL

LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE QUE SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA. EL GERENTE TENDRÁ DOS (2) SUPLENTES, DENOMINADO PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE, QUIENES LO REMPLAZARÁN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O ACCIDENTALES. SERÁN ELEGIDOS EN LA MISMA FORMA QUE EL PRINCIPAL Y GOZARÁ DE LAS MISMAS ATRIBUCIONES DE ÉSTE CUANDO HAGA SUS VECES. MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO ACEPTA EL CARGO COMO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.POR ACTA NO. 001 DEL 24 DE MARZO DE 2021, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,
INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 20 DE ABRIL DE 2021 CON EL NO. 02686757 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL GERENTE	JORGE GOMEZ FALLA	C.C. NO. 72007216

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRIMER SUPLENTE	ANTONIO RAFAEL GONZALEZ FANDIÑO	C.C. NO. 72227511
SEGUNDO SUPLENTE	GUILLERMO EMILIO NARVAEZ VELEZ	C.C. NO. 72201382

FACULTADES:
SON FUNCIONES DEL GERENTE: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE. B) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. C) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SUS REUNIONES ORDINARIAS UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. D) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS CUENTAS, BALANCES, INVENTARIOS E INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD. E) MANTENER INFORMADA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PERMANENTE Y DETALLADAMENTE, DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y SUMINISTRARLE LOS DATOS E INFORMES QUE ELLA SOLICITE. F) CONSTITUIR MANDATARIOS QUE REPRESENTE A LA SOCIEDAD EN NEGOCIOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES Y DELEGARLES O ATRIBUIRLES LAS FUNCIONES O ATRIBUCIONES DE QUE ÉL MISMO GOZA; G) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS SIN NINGÚN TIPO DE LIMITACIÓN; H) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE EL PERSONAL SUBALTERNO QUE SEA NECESARIO PARA LA CUMPLIDA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. I) ENAJENAR, GRAVAR O ARRENDAR COMO UNIDAD ECONÓMICA LA TOTALIDAD DE LOS BIENES SOCIALES PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. J) CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. K) EJECUTAR LOS ACTOS IDÓNEOS ANTE LAS ENTIDADES DE REGISTRO DE LAS REFORMAS APROBADAS POR LA ASAMBLEA Y CUMPLIR CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LEY Y, L) LAS DEMÁS QUE LE CONFIERAN LAS LEYES Y LOS ESTATUTOS, M) EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, ELABORARÁ Y PRESENTARÁ ANTE EL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL UN REPORTE SOBRE EL IMPACTO DE LA GESTIÓN DE LA SOCIEDAD. EN DICHO REPORTE SE DARÁ CUENTA DE LAS ACTIVIDADES DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO DESARROLLADAS POR LA COMPAÑÍA, ESTA INFORMACIÓN DEBERÁ INCLUIRSE DENTRO DEL INFORME DE FIN DE EJERCICIO, QUE SE PRESENTA AL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL. DICHO REPORTE DE GESTIÓN DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE

EN EL DOMICILIO SOCIAL, Y SERÁ REMITIDO A QUIEN ASÍ LO SOLICITE POR ESCRITO MEDIANTE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD. EL REPORTE DE GESTIÓN DEBERÁ REALIZARSE DE CONFORMIDAD CON ALTOS ESTÁNDARES DE INDEPENDENCIA, CONFIABILIDAD Y TRANSPARENCIA, DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 1901 DE 2018 Y POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Y PODRÁ ESTAR SUJETO A LA AUDITORÍA DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES O DE UN TERCERO.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 49 NO. 104 B 49
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SUBA
TELEFONO 1: 7122685
TELEFONO 2: 5202359
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@GNG.COM.CO

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 49 NO. 104 B 49
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SUBA
TELEFONO 1: 5202359
TELEFONO 2: 7122685
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@GNG.COM.CO

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2023

ACTIVO CORRIENTE:	$1.132.625.000,00
ACTIVO TOTAL:	$1.201.028.000,00
PASIVO CORRIENTE:	$105.090.000,00
PASIVO TOTAL:	$121.242.000,00
PATRIMONIO:	$1.079.786.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$77.568.000,00
GASTOS DE INTERESES:	$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

INDICE DE LIQUIDEZ:	10,77
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,10
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,07
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,06

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	30	00	MEZCLAS PARA QUITAR BARRO

20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	20	00	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20	10	23	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	12	00	EQUIPO DE FRACTURAR
20	12	13	00	EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20	12	30	00	EQUIPO MULTILATERAL
20	14	27	00	UNIDADES DE BOMBEAR
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23	11	15	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DESTILADO Y TRANSF

				ORMACIÓN DE PETRÓLEO
23	11	16	00	MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
25	10	15	00	VEHÍCULOS DE PASAJEROS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE RIALES
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICU LTURA Y FORESTACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27	12	18	00	HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27	13	15	00	HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	37	00	TRENZA
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS

30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR

30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES

30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30	25	15	00	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30	26	17	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
30	26	19	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO
30	26	20	00	BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
30	26	21	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
30	26	39	00	BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	44	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN
30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	46	00	LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30	26	49	00	BARRAS DE ALUMINIO
30	26	51	00	ALAMBRE DE ALUMINIO
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO
30	26	64	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
31	15	21	00	CORDONES
31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31	16	15	00	TORNILLOS

31	16	21	00	ANCLAS
31	20	15	00	CINTA ADHESIVA
31	26	17	00	CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
31	31	11	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31	31	13	00	CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA
32	12	18	00	FILTROS DE SEÑALES
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	15	18	00	PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40	16	15	00	FILTROS
40	16	18	00	MEDIOS DE FILTRADO
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	51	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS

40	18	22	00	TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40	18	23	00	TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
41	10	39	00	CENTRIFUGADORAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	40	00	EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS
41	10	51	00	BOMBAS Y CONDUCTOS DE LABORATORIO
41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41	11	42	00	INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
41	11	43	00	INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
42	21	21	00	APARATOS DE TIEMPO LIBRE Y RECREO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
44	11	20	00	SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN
45	12	15	00	CÁMARAS
46	15	16	00	EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTROL
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	17	15	00	CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	12	18	00	EQUIPO DE LIMPIEZA
47	13	18	00	SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
49	12	15	00	EQUIPOS PARA CAMPING Y EXTERIORES
49	16	17	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE

49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO
55	12	16	00	ETIQUETAS
55	12	18	00	DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56	10	19	00	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
60	14	13	00	SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y BLOQUES INFANTILES
70	10	18	00	RECURSOS PESQUEROS
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	12	19	00	SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	17	00	COSECHA FORESTAL
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA

70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	17	00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO LÍFERO
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ COLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST RIALES

72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL

72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI

				CIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	10	15	00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO
73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES
73	13	15	00	PROCESAMIENTO DE BEBIDAS
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS

77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	10	21	00	SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78	14	17	00	SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
78	14	18	00	SERVICIOS AL TERMINAL
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	15	16	00	SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	12	15	00	BIBLIOTECAS
84	10	15	00	ASISTENCIA DE DESARROLLO
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS
84	11	18	00	ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
86	12	16	00	COLEGIOS MENORES
90	11	17	00	FACILIDADES PARA ACAMPAR
90	15	17	00	PARQUES DE DIVERSIONES

91	10	17	00	CUIDADO DEL PELO
92	12	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	17	00	MONEDAS
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

CERTIFICA:

EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTER CDI - 75%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.978,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00

70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00

81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERVENTORES 2015 - 39,9%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.680,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 39,90%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00

30	12	18	00
30	19	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00

30	15	18	00
30	19	18	00
39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00

30	17	17	00
30	24	15	00
39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00

76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERCASANARE - 55%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DEL CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.761,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	12	18	00
30	19	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	12	16	00
30	15	18	00
30	19	18	00
39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	12	17	00
30	17	17	00
30	24	15	00
39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00

72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00

95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.617,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00

72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 44 - 00	73 - 15 - 21 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 19 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00

81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.150,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00

55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00

76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERCE - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.291,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00

30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00

72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.013,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00

72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00

72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00

72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
86	12	16	00

93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	14	16	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERYOPAL - 80%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DEL CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.507,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	39	11	16	00	39	12	13	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00

49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00

49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00

49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00

80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO REDES ZONA 4 - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.279,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00

30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00

72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERTOCANCIPA - 95%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.817,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00

72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00

83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTER - REDES - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.724,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00

70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00

77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
78	14	17	00	78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	76	12	15	00	86	12	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	14	16	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.422,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00

30 / 12 / 18 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 17 / 17 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00
30 / 24 / 16 / 00	39 / 11 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00
39 / 12 / 18 / 00	46 / 16 / 15 / 00	47 / 10 / 15 / 00
49 / 12 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00
55 / 12 / 16 / 00	55 / 12 / 18 / 00	55 / 12 / 19 / 00
56 / 10 / 16 / 00	56 / 10 / 19 / 00	70 / 11 / 15 / 00
70 / 11 / 17 / 00	70 / 12 / 19 / 00	70 / 13 / 15 / 00
70 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 17 / 00	70 / 15 / 18 / 00
70 / 16 / 17 / 00	70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 16 / 00
70 / 17 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00	71 / 12 / 16 / 00
71 / 15 / 14 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00
72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 10 / 00
72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 12 / 00	72 / 15 / 13 / 00
72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 16 / 00
72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 21 / 00
72 / 15 / 22 / 00	72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00

72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.358,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00

72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00

95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 715,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00

70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	12	10	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00

81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	86	12	15	00	86	12	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	14	16	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERBOSA 17 - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.308,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00

30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00

72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	44	00		73	15	21	00		76	12	16	00
76	12	17	00		76	12	19	00		77	10	15	00
72	15	41	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO

INTERVILLANUEVA - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.304,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00

72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	22	00		81	10	17	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00

95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERAGUA - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPAÑIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO METROPOLITANO DE SANTA MARTA S.A. E.S.P. EN LIQUIDACION - METROAGUA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.294,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00

70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00

80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	86	12	15	00	86	12	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	14	16	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ENGATIVA - 40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.474,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00

30 - 19 - 16 - 00	30 - 19 - 18 - 00	30 - 24 - 15 - 00
30 - 24 - 16 - 00	39 - 11 - 16 - 00	39 - 12 - 13 - 00
39 - 12 - 18 - 00	46 - 16 - 15 - 00	47 - 10 - 15 - 00
49 - 12 - 15 - 00	49 - 22 - 15 - 00	49 - 24 - 15 - 00
55 - 12 - 16 - 00	55 - 12 - 18 - 00	55 - 12 - 19 - 00
56 - 10 - 16 - 00	56 - 10 - 19 - 00	70 - 11 - 15 - 00
70 - 11 - 17 - 00	70 - 12 - 19 - 00	70 - 13 - 15 - 00
70 - 13 - 16 - 00	70 - 13 - 17 - 00	70 - 15 - 18 - 00
70 - 16 - 17 - 00	70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00
70 - 17 - 17 - 00	70 - 17 - 18 - 00	71 - 12 - 16 - 00
71 - 15 - 14 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00

72	15	28	00

72	15	29	00

72	15	30	00

72	15	31	00

72	15	32	00

72	15	33	00

72	15	34	00

72	15	35	00

72	15	36	00

72	15	37	00

72	15	39	00

72	15	40	00

72	15	41	00

72	15	44	00

73	15	21	00

76	12	16	00

76	12	17	00

76	12	19	00

77	10	15	00

77	10	16	00

77	10	17	00

77	10	18	00

77	10	20	00

77	11	15	00

78	14	17	00

78	14	18	00

80	10	15	00

80	10	16	00

80	10	17	00

80	11	15	00

80	11	16	00

80	15	16	00

80	16	15	00

80	16	18	00

81	10	15	00

81	10	16	00

81	10	17	00

81	10	22	00

81	10	27	00

81	11	15	00

81	12	15	00

81	14	15	00

81	14	18	00

81	15	16	00

81	15	17	00

83	10	15	00

83	10	18	00

84	11	16	00

84	11	17	00

86	12	15	00

86	12	16	00

93	14	19	00

93	14	20	00

93	15	15	00

95	10	17	00

95	10	18	00

95	11	15	00

95	11	16	00

95	12	15	00

95	12	16	00

95	12	17	00

95	12	19	00

95	12	20	00

95	12	23	00

95	12	24	00

95	12	25	00

95	12	27	00

95	14	16	00

95	14	17	00

11	11	15	00

11	11	17	00

12	16	23	00

12	16	30	00

20	10	20	00

20	11	15	00

20	11	16	00

20	12	11	00

20	12	13	00

20	12	14	00

20	12	28	00

20	14	27	00

22	10	15	00

22	10	16	00

22	10	17	00

22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	11	16	00		24	10	16	00
26	12	16	00		27	11	22	00		27	11	27	00
27	11	31	00		27	12	17	00		27	12	18	00
27	13	15	00		30	10	20	00		30	10	29	00
30	10	35	00		30	10	37	00		30	10	39	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	18	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	21	00		30	16	22	00
30	16	23	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		30	19	15	00		30	19	17	00
30	24	17	00		30	25	15	00		30	26	19	00
30	26	20	00		30	26	21	00		30	26	39	00
30	26	44	00		30	26	45	00		30	26	46	00
30	26	47	00		30	26	49	00		30	26	51	00
30	26	53	00		30	26	64	00		31	15	22	00

31	16	15	00		31	16	21	00		31	20	15	00
31	26	17	00		31	31	11	00		31	31	13	00
39	10	16	00		39	10	18	00		39	10	19	00
39	11	15	00		39	11	18	00		39	11	23	00
39	11	24	00		39	11	25	00		39	12	11	00
39	12	14	00		39	12	17	00		39	12	19	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	13	17	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	15	15	00
40	15	16	00		40	15	17	00		40	15	18	00
40	16	15	00		40	16	18	00		40	17	15	00
40	17	16	00		40	17	19	00		40	17	21	00
40	17	25	00		40	17	28	00		40	17	30	00
41	11	39	00		41	11	42	00		41	11	43	00
42	21	21	00		44	11	20	00		45	12	15	00
46	15	16	00		46	17	15	00		47	12	18	00
47	13	18	00		49	16	17	00		49	24	16	00
60	14	13	00		71	12	10	00		71	12	11	00
71	12	12	00		71	12	15	00		71	12	27	00
71	15	13	00		72	15	17	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	45	00		73	10	15	00
73	12	16	00		73	13	15	00		73	18	10	00
73	18	11	00		73	18	19	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		78	10	21	00		80	12	17	00
81	10	26	00		84	10	15	00		84	11	15	00
84	11	18	00		90	11	17	00		90	15	17	00
92	12	17	00		93	14	18	00		40	17	31	00
40	17	36	00		40	17	49	00		40	17	53	00

40 | 18 | 19 | 00	40 | 18 | 22 | 00	40 | 18 | 23 | 00
40 | 18 | 24 | 00	40 | 18 | 31 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 10 | 39 | 00	41 | 10 | 40 | 00	41 | 10 | 51 | 00
41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 38 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.881,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00

56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00

56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00

70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00

80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERCOGUA - 90%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE COGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 690,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00

30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00

72 / 15 / 37 / 00	72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00
72 / 15 / 41 / 00	72 / 15 / 44 / 00	73 / 15 / 21 / 00
76 / 12 / 16 / 00	76 / 12 / 17 / 00	76 / 12 / 19 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
78 / 14 / 17 / 00	78 / 14 / 18 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 15 / 16 / 00	80 / 16 / 15 / 00
80 / 16 / 18 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 27 / 00
81 / 11 / 15 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 16 / 00
84 / 11 / 17 / 00	86 / 12 / 16 / 00	86 / 12 / 15 / 00
93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 15 / 15 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 11 / 15 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00
95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 20 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00
95 / 12 / 27 / 00	95 / 14 / 16 / 00	95 / 14 / 17 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERPROYECTOS COLEGIOS 2015 - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.132,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	12	18	00
30	19	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	12	16	00
30	15	18	00
30	19	18	00
39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	12	17	00
30	17	17	00
30	24	15	00
39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00

72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00

93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 542,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00

70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00

80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERMUN - 30%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.754,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00

30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00

72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTER-CUENCAS - 90%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 561,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00

72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00

95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 495,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00

70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00

81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERZONAL- 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 965,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00

30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	15	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00

76 / 12 / 16 / 00	76 / 12 / 17 / 00	76 / 12 / 19 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
78 / 14 / 17 / 00	78 / 14 / 18 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 15 / 16 / 00	80 / 16 / 15 / 00
80 / 16 / 18 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 27 / 00
81 / 11 / 15 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 16 / 00
84 / 11 / 17 / 00	86 / 12 / 16 / 00	86 / 12 / 15 / 00
93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 15 / 15 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 11 / 15 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00
95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 20 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00
95 / 12 / 27 / 00	95 / 14 / 16 / 00	95 / 14 / 17 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 480,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00

72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 44 - 00	73 - 15 - 21 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 19 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 11 - 15 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 16 - 00
84 - 11 - 17 - 00	86 - 12 - 15 - 00	86 - 12 - 16 - 00
93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00	93 - 15 - 15 - 00
95 - 10 - 17 - 00	95 - 10 - 18 - 00	95 - 11 - 15 - 00

95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCA.L DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00

72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 44 - 00	73 - 15 - 21 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 19 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00

80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 425,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00

49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00

72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERCASANARE - 40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE RECETOR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.286,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00

30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 18 / 00
30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 20 / 00	30 / 10 / 24 / 00
30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 32 / 00	30 / 10 / 36 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 18 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 17 / 17 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00
30 / 24 / 16 / 00	39 / 11 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00
39 / 12 / 18 / 00	46 / 16 / 15 / 00	47 / 10 / 15 / 00
49 / 12 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00
55 / 12 / 16 / 00	55 / 12 / 18 / 00	55 / 12 / 19 / 00
56 / 10 / 16 / 00	56 / 10 / 19 / 00	70 / 11 / 15 / 00
70 / 11 / 17 / 00	70 / 12 / 19 / 00	70 / 13 / 15 / 00
70 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 17 / 00	70 / 15 / 18 / 00
70 / 16 / 17 / 00	70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 16 / 00
70 / 17 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00	71 / 12 / 16 / 00
71 / 15 / 14 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00
72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 10 / 00

72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	16	00
80	10	15	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERVENTORIA CIUDAD BOLIVAR - 40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.147,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	15	18	00		30	17	17	00		30	19	16	00
30	19	18	00		30	24	15	00		30	24	16	00
39	11	16	00		39	12	13	00		39	12	18	00
46	16	15	00		47	10	15	00		49	12	15	00
49	22	15	00		49	24	15	00		30	12	18	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00

70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00

83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERAGUAS - 95%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA - FORO HIDRICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.307,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00

30	19	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00

30	19	18	00
39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00

30	24	15	00
39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00

77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERZONAL - 80%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.418,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	12	18	00
30	19	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	12	16	00
30	15	18	00
30	19	18	00
39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	12	17	00
30	17	17	00
30	24	15	00
39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00

72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00

95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO AGUAS 2013 - 40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.818,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00

72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00

81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	86	12	15	00	86	12	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	14	16	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERZONAL - 80%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.408,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	39	11	16	00	39	12	13	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	12	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00

55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	11	11	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00

76	12	16	00	76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
78	14	17	00	78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	86	12	15	00	86	12	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	14	16	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTER MALLA VIAL 017 - 40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.731,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00

30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00

72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD-INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 976,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00

72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		77	10	17	00
73	15	21	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00

93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO SAN JUAN - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.235,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00

39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00

46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00

47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00

78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00
11	11	15	00		11	11	17	00		12	16	23	00
12	16	30	00		20	10	20	00		20	11	15	00
20	11	16	00		20	12	11	00		20	12	13	00
20	12	14	00		20	12	28	00		20	14	27	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	11	16	00		24	10	16	00
26	12	16	00		27	11	22	00		27	11	27	00

27	11	31	00
27	13	15	00
30	10	35	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	24	17	00
30	26	20	00
30	26	44	00
30	26	47	00
30	26	53	00
31	16	15	00
31	26	17	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	24	00
39	12	14	00
39	12	21	00
40	14	16	00

27	12	17	00
30	10	20	00
30	10	37	00
30	11	17	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	19	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	25	15	00
30	26	21	00
30	26	45	00
30	26	49	00
30	26	64	00
31	16	21	00
31	31	11	00
39	10	18	00
39	11	18	00
39	11	25	00
39	12	17	00
39	12	22	00
40	14	17	00

27	12	18	00
30	10	29	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	20	00
30	18	17	00
30	19	17	00
30	26	19	00
30	26	39	00
30	26	46	00
30	26	51	00
31	15	22	00
31	20	15	00
31	31	13	00
39	10	19	00
39	11	23	00
39	12	11	00
39	12	19	00
39	13	17	00
40	15	15	00

40 - 15 - 16 - 00	40 - 15 - 17 - 00	40 - 15 - 18 - 00
40 - 16 - 15 - 00	40 - 16 - 18 - 00	40 - 17 - 15 - 00
40 - 17 - 16 - 00	40 - 17 - 19 - 00	40 - 17 - 21 - 00
40 - 17 - 25 - 00	40 - 17 - 28 - 00	40 - 17 - 30 - 00
40 - 17 - 31 - 00	40 - 17 - 36 - 00	40 - 17 - 49 - 00
40 - 17 - 53 - 00	40 - 18 - 19 - 00	40 - 18 - 22 - 00
40 - 18 - 23 - 00	40 - 18 - 24 - 00	40 - 18 - 31 - 00
41 - 10 - 17 - 00	41 - 10 - 39 - 00	41 - 10 - 51 - 00
41 - 11 - 16 - 00	41 - 11 - 38 - 00	41 - 10 - 40 - 00
41 - 11 - 39 - 00	41 - 11 - 42 - 00	41 - 11 - 43 - 00
42 - 21 - 21 - 00	44 - 11 - 20 - 00	45 - 12 - 15 - 00
46 - 15 - 16 - 00	46 - 17 - 15 - 00	47 - 12 - 18 - 00
47 - 13 - 18 - 00	49 - 16 - 17 - 00	49 - 24 - 16 - 00
60 - 14 - 13 - 00	71 - 12 - 10 - 00	71 - 12 - 11 - 00
71 - 12 - 12 - 00	71 - 12 - 15 - 00	71 - 12 - 27 - 00
71 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 42 - 00
72 - 15 - 43 - 00	72 - 15 - 45 - 00	73 - 10 - 15 - 00
73 - 12 - 16 - 00	73 - 13 - 15 - 00	73 - 18 - 10 - 00
73 - 18 - 11 - 00	73 - 18 - 19 - 00	76 - 10 - 15 - 00
76 - 10 - 16 - 00	76 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 16 - 00
77 - 12 - 17 - 00	78 - 10 - 21 - 00	80 - 12 - 17 - 00
81 - 10 - 26 - 00	84 - 10 - 15 - 00	84 - 11 - 15 - 00

84	11	18	00		90	11	17	00		90	15	17	00
92	12	17	00		93	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 244,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	19	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00

72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00

81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 900,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00

56 - 10 - 16 - 00	56 - 10 - 19 - 00	70 - 11 - 15 - 00
70 - 11 - 17 - 00	70 - 12 - 19 - 00	70 - 13 - 15 - 00
70 - 13 - 16 - 00	70 - 13 - 17 - 00	70 - 15 - 18 - 00
70 - 16 - 17 - 00	70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00
70 - 17 - 17 - 00	70 - 17 - 18 - 00	71 - 12 - 16 - 00
71 - 15 - 14 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 44 - 00	73 - 15 - 21 - 00

76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	15	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 878,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00

30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 32 / 00	30 / 10 / 36 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 18 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 17 / 17 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00
30 / 24 / 16 / 00	39 / 11 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00
39 / 12 / 18 / 00	46 / 16 / 15 / 00	47 / 10 / 15 / 00
49 / 12 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00
55 / 12 / 16 / 00	55 / 12 / 18 / 00	55 / 12 / 19 / 00
56 / 10 / 16 / 00	56 / 10 / 19 / 00	70 / 11 / 15 / 00
70 / 11 / 17 / 00	70 / 12 / 19 / 00	70 / 13 / 15 / 00
70 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 17 / 00	70 / 15 / 18 / 00
70 / 16 / 17 / 00	70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 16 / 00
70 / 17 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00	71 / 12 / 16 / 00
71 / 15 / 14 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00
72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 10 / 00
72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 12 / 00	72 / 15 / 13 / 00
72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 16 / 00

72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERSANTANDER - 40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.189,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00

72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00

72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00

72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
86	12	16	00

93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00	93 - 15 - 15 - 00
95 - 10 - 17 - 00	95 - 10 - 18 - 00	95 - 11 - 15 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00
95 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 20 - 00
95 - 12 - 23 - 00	95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 25 - 00
95 - 12 - 27 - 00	95 - 14 - 16 - 00	95 - 14 - 17 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.811,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD
20 - 10 - 23 - 00	25 - 10 - 16 - 00	27 - 11 - 20 - 00
30 - 10 - 15 - 00	30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 18 - 00
30 - 10 - 22 - 00	30 - 10 - 23 - 00	30 - 10 - 24 - 00
30 - 10 - 28 - 00	30 - 10 - 32 - 00	30 - 10 - 36 - 00
30 - 11 - 15 - 00	30 - 12 - 16 - 00	30 - 12 - 17 - 00
30 - 12 - 18 - 00	30 - 15 - 18 - 00	30 - 17 - 17 - 00
30 - 19 - 16 - 00	30 - 19 - 18 - 00	30 - 24 - 15 - 00
30 - 24 - 16 - 00	39 - 11 - 16 - 00	39 - 12 - 13 - 00
39 - 12 - 18 - 00	46 - 16 - 15 - 00	47 - 10 - 15 - 00

49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00

49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00

49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00

80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00	12 | 16 | 23 | 00
12 | 16 | 30 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 11 | 15 | 00
20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 11 | 00	20 | 12 | 13 | 00
20 | 12 | 14 | 00	20 | 12 | 28 | 00	20 | 14 | 27 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 11 | 16 | 00	24 | 10 | 16 | 00
26 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 27 | 00

27	11	31	00
27	13	15	00
30	10	35	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	24	17	00
30	26	20	00
30	26	44	00
30	26	47	00
30	26	53	00
31	16	15	00
31	26	17	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	24	00
39	12	14	00
39	12	21	00
40	14	16	00

27	12	17	00
30	10	20	00
30	10	37	00
30	11	17	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	19	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	25	15	00
30	26	21	00
30	26	45	00
30	26	49	00
30	26	64	00
31	16	21	00
31	31	11	00
39	10	18	00
39	11	18	00
39	11	25	00
39	12	17	00
39	12	22	00
40	14	17	00

27	12	18	00
30	10	29	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	20	00
30	18	17	00
30	19	17	00
30	26	19	00
30	26	39	00
30	26	46	00
30	26	51	00
31	15	22	00
31	20	15	00
31	31	13	00
39	10	19	00
39	11	23	00
39	12	11	00
39	12	19	00
39	13	17	00
40	15	15	00

40	15	16	00		40	15	17	00		40	15	18	00
40	16	15	00		40	16	18	00		40	17	15	00
40	17	16	00		40	17	19	00		40	17	21	00
40	17	25	00		40	17	28	00		40	17	30	00
40	17	31	00		40	17	36	00		40	17	49	00
40	17	53	00		40	18	19	00		40	18	22	00
40	18	23	00		40	18	24	00		40	18	31	00
41	10	17	00		41	10	39	00		41	10	40	00
41	10	51	00		41	11	16	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	42	00		41	11	43	00
42	21	21	00		44	11	20	00		45	12	15	00
46	15	16	00		46	17	15	00		47	12	18	00
47	13	18	00		49	16	17	00		49	24	16	00
60	14	13	00		71	12	10	00		71	12	11	00
71	12	12	00		71	12	15	00		71	12	27	00
71	15	13	00		72	15	17	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	45	00		73	10	15	00
73	12	16	00		73	13	15	00		73	18	10	00
73	18	11	00		73	18	19	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		78	10	21	00		80	12	17	00
81	10	26	00		84	10	15	00		84	11	15	00
84	11	18	00		90	11	17	00		90	15	17	00

92	12	17	00		93	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO PARQUES GNG - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.242,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	39	11	16	00	39	12	13	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	12	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	18	00	55	12	19	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	12	16	00
71	15	14	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00

72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00

81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00
11	11	15	00		11	11	17	00		12	16	23	00
12	16	30	00		20	10	20	00		20	11	15	00
20	11	16	00		20	12	11	00		20	12	13	00
20	12	14	00		20	12	28	00		20	14	27	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	11	16	00		24	10	16	00
26	12	16	00		27	11	22	00		27	11	27	00
27	11	31	00		27	12	17	00		27	12	18	00
27	13	15	00		30	10	20	00		30	10	29	00
30	10	35	00		30	10	37	00		30	10	39	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	18	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	21	00		30	16	22	00

30 / 16 / 23 / 00	30 / 16 / 24 / 00	30 / 17 / 15 / 00
30 / 17 / 16 / 00	30 / 17 / 19 / 00	30 / 17 / 20 / 00
30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 16 / 00	30 / 18 / 17 / 00
30 / 18 / 18 / 00	30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 17 / 00
30 / 24 / 17 / 00	30 / 25 / 15 / 00	30 / 26 / 19 / 00
30 / 26 / 20 / 00	30 / 26 / 21 / 00	30 / 26 / 39 / 00
30 / 26 / 44 / 00	30 / 26 / 45 / 00	30 / 26 / 46 / 00
30 / 26 / 47 / 00	30 / 26 / 49 / 00	30 / 26 / 51 / 00
30 / 26 / 53 / 00	30 / 26 / 64 / 00	31 / 15 / 22 / 00
31 / 16 / 15 / 00	31 / 16 / 21 / 00	31 / 20 / 15 / 00
31 / 26 / 17 / 00	31 / 31 / 11 / 00	31 / 31 / 13 / 00
39 / 10 / 16 / 00	39 / 10 / 18 / 00	39 / 10 / 19 / 00
39 / 11 / 15 / 00	39 / 11 / 18 / 00	39 / 11 / 23 / 00
39 / 11 / 24 / 00	39 / 11 / 25 / 00	39 / 12 / 11 / 00
39 / 12 / 14 / 00	39 / 12 / 17 / 00	39 / 12 / 19 / 00
39 / 12 / 21 / 00	39 / 12 / 22 / 00	39 / 13 / 17 / 00
40 / 14 / 16 / 00	40 / 14 / 17 / 00	40 / 15 / 15 / 00
40 / 15 / 16 / 00	40 / 15 / 17 / 00	40 / 15 / 18 / 00
40 / 16 / 15 / 00	40 / 16 / 18 / 00	40 / 17 / 15 / 00
40 / 17 / 16 / 00	40 / 17 / 19 / 00	40 / 17 / 21 / 00
40 / 17 / 25 / 00	40 / 17 / 28 / 00	40 / 17 / 30 / 00
40 / 17 / 31 / 00	40 / 17 / 36 / 00	40 / 17 / 49 / 00

40	17	53	00		40	18	19	00		40	18	22	00
40	18	23	00		40	18	24	00		40	18	31	00
41	10	17	00		41	10	39	00		41	10	40	00
41	10	51	00		41	11	16	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	42	00		41	11	43	00
42	21	21	00		44	11	20	00		45	12	15	00
46	15	16	00		46	17	15	00		47	12	18	00
47	13	18	00		49	16	17	00		49	24	16	00
60	14	13	00		71	12	10	00		71	12	11	00
71	12	12	00		71	12	15	00		71	12	27	00
71	15	13	00		72	15	17	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	45	00		73	10	15	00
73	12	16	00		73	13	15	00		73	18	10	00
73	18	11	00		73	18	19	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		78	10	21	00		80	12	17	00
81	10	26	00		84	10	15	00		84	11	15	00
84	11	18	00		90	11	17	00		90	15	17	00
92	12	17	00		93	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO PARQUES GNG - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.235,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	15	00		27	11	20	00

30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00

72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00
11	11	15	00		11	11	17	00		12	16	23	00

12 / 16 / 30 / 00	20 / 10 / 20 / 00	20 / 11 / 15 / 00
20 / 11 / 16 / 00	20 / 12 / 11 / 00	20 / 12 / 13 / 00
20 / 12 / 14 / 00	20 / 12 / 28 / 00	20 / 14 / 27 / 00
22 / 10 / 15 / 00	22 / 10 / 16 / 00	20 / 10 / 17 / 00
22 / 10 / 18 / 00	22 / 10 / 19 / 00	22 / 10 / 20 / 00
23 / 10 / 15 / 00	23 / 11 / 16 / 00	24 / 10 / 16 / 00
26 / 12 / 16 / 00	27 / 11 / 22 / 00	27 / 11 / 27 / 00
27 / 11 / 31 / 00	27 / 12 / 17 / 00	27 / 12 / 18 / 00
27 / 13 / 15 / 00	30 / 10 / 20 / 00	30 / 10 / 29 / 00
30 / 10 / 35 / 00	30 / 10 / 37 / 00	30 / 10 / 39 / 00
30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 18 / 00
30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 13 / 16 / 00	30 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 15 / 00
30 / 14 / 16 / 00	30 / 14 / 17 / 00	30 / 15 / 15 / 00
30 / 15 / 16 / 00	30 / 15 / 19 / 00	30 / 15 / 20 / 00
30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 16 / 00
30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 18 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 16 / 20 / 00	30 / 16 / 21 / 00	30 / 16 / 22 / 00
30 / 16 / 23 / 00	30 / 16 / 24 / 00	30 / 17 / 15 / 00
30 / 17 / 16 / 00	30 / 17 / 19 / 00	30 / 17 / 20 / 00
30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 16 / 00	30 / 18 / 17 / 00
30 / 18 / 18 / 00	30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 17 / 00

30	24	17	00
30	26	20	00
30	26	44	00
30	26	47	00
30	26	53	00
31	16	15	00
31	26	17	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	24	00
39	12	14	00
39	12	21	00
40	14	16	00
40	15	16	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	25	00
40	17	31	00
40	17	53	00
40	18	23	00
41	10	17	00
41	10	51	00
41	11	39	00
42	21	21	00
46	15	16	00
47	13	18	00
60	14	13	00
71	12	12	00

30	25	15	00
30	26	21	00
30	26	45	00
30	26	49	00
30	26	64	00
31	16	21	00
31	31	11	00
39	10	18	00
39	11	18	00
39	11	25	00
39	12	17	00
39	12	22	00
40	14	17	00
40	15	17	00
40	16	18	00
40	17	19	00
40	17	28	00
40	17	36	00
40	18	19	00
40	18	24	00
41	10	39	00
41	11	16	00
41	11	42	00
44	11	20	00
46	17	15	00
49	16	17	00
71	12	10	00
71	12	15	00

30	26	19	00
30	26	39	00
30	26	46	00
30	26	51	00
31	15	22	00
31	20	15	00
31	31	13	00
39	10	19	00
39	11	23	00
39	12	11	00
39	12	19	00
39	13	17	00
40	15	15	00
40	15	18	00
40	17	15	00
40	17	21	00
40	17	30	00
40	17	49	00
40	18	22	00
40	18	31	00
41	10	40	00
41	11	38	00
41	11	43	00
45	12	15	00
47	12	18	00
49	24	16	00
71	12	11	00
71	12	27	00

71	15	13	00		72	15	17	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	45	00		73	10	15	00
73	12	16	00		73	13	15	00		73	18	10	00
73	18	11	00		73	18	19	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		78	10	21	00		80	12	17	00
81	10	26	00		84	10	15	00		84	11	15	00
84	11	18	00		90	11	17	00		90	15	17	00
92	12	17	00		93	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO DP & GNG - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.591,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00

30	19	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00

30	19	18	00
39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00

30	24	15	00
39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	12	12	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00

77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00
11	11	15	00		11	11	17	00		12	16	23	00
12	16	30	00		20	10	20	00		20	11	15	00
20	11	16	00		20	12	11	00		20	12	13	00
20	12	14	00		20	12	28	00		20	14	27	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00

23	10	15	00		23	11	16	00		24	10	16	00
26	12	16	00		27	11	22	00		27	11	27	00
27	11	31	00		27	12	17	00		27	12	18	00
27	13	15	00		30	10	20	00		30	10	29	00
30	10	35	00		30	10	37	00		30	10	39	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	18	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	21	00		30	16	22	00
30	16	23	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		30	19	15	00		30	19	17	00
30	24	17	00		30	25	15	00		30	26	19	00
30	26	20	00		30	26	21	00		30	26	39	00
30	26	44	00		30	26	45	00		30	26	46	00
30	26	47	00		30	26	49	00		30	26	51	00
30	26	53	00		30	26	64	00		31	15	22	00
31	16	15	00		31	16	21	00		31	20	15	00
31	26	17	00		31	31	11	00		31	31	13	00
39	10	16	00		39	10	18	00		39	10	19	00
39	11	15	00		39	11	18	00		39	11	23	00
39	11	24	00		39	11	25	00		39	12	11	00
39	12	14	00		39	12	17	00		39	12	19	00

39 / 12 / 21 / 00	39 / 12 / 22 / 00	39 / 13 / 17 / 00
40 / 14 / 16 / 00	40 / 14 / 17 / 00	40 / 15 / 15 / 00
40 / 15 / 16 / 00	40 / 15 / 17 / 00	40 / 15 / 18 / 00
40 / 16 / 15 / 00	40 / 16 / 18 / 00	40 / 17 / 15 / 00
40 / 17 / 16 / 00	40 / 17 / 19 / 00	40 / 17 / 21 / 00
40 / 17 / 25 / 00	40 / 17 / 28 / 00	40 / 17 / 30 / 00
40 / 17 / 31 / 00	40 / 17 / 36 / 00	40 / 17 / 49 / 00
40 / 17 / 53 / 00	40 / 18 / 19 / 00	40 / 18 / 22 / 00
40 / 18 / 23 / 00	40 / 18 / 24 / 00	40 / 18 / 31 / 00
41 / 10 / 17 / 00	41 / 10 / 39 / 00	41 / 10 / 40 / 00
41 / 10 / 51 / 00	41 / 11 / 16 / 00	41 / 11 / 38 / 00
41 / 11 / 39 / 00	41 / 11 / 42 / 00	41 / 11 / 43 / 00
42 / 21 / 21 / 00	44 / 11 / 20 / 00	45 / 12 / 15 / 00
46 / 15 / 16 / 00	46 / 17 / 15 / 00	47 / 12 / 18 / 00
47 / 13 / 18 / 00	49 / 16 / 17 / 00	49 / 24 / 16 / 00
60 / 14 / 13 / 00	71 / 12 / 10 / 00	71 / 12 / 11 / 00
71 / 12 / 12 / 00	71 / 12 / 15 / 00	71 / 12 / 27 / 00
71 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 17 / 00	72 / 15 / 42 / 00
72 / 15 / 43 / 00	72 / 15 / 45 / 00	73 / 10 / 15 / 00
73 / 12 / 16 / 00	73 / 13 / 15 / 00	73 / 18 / 10 / 00
73 / 18 / 11 / 00	73 / 18 / 19 / 00	76 / 10 / 15 / 00
76 / 10 / 16 / 00	76 / 11 / 16 / 00	77 / 12 / 16 / 00

77	12	17	00		78	10	21	00		80	12	17	00
81	10	26	00		84	10	15	00		84	11	15	00
84	11	18	00		90	11	17	00		90	15	17	00
92	12	17	00		93	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERBOGOTA - 30%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.474,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00

72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 44 - 00	73 - 15 - 21 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 19 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00

80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERVENTORIAS CAR - 36%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.048,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 36,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00

39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00

72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO OBRAS GNG - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.902,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

20 / 10 / 23 / 00	25 / 10 / 16 / 00	27 / 11 / 20 / 00
30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 18 / 00
30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00
30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 32 / 00	30 / 10 / 36 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 18 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 17 / 17 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00
30 / 24 / 16 / 00	39 / 11 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00
39 / 12 / 18 / 00	46 / 16 / 15 / 00	47 / 10 / 15 / 00
49 / 12 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00
55 / 12 / 16 / 00	55 / 12 / 18 / 00	55 / 12 / 19 / 00
56 / 10 / 16 / 00	56 / 10 / 19 / 00	70 / 11 / 15 / 00
70 / 11 / 17 / 00	70 / 12 / 19 / 00	70 / 13 / 15 / 00
70 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 17 / 00	70 / 15 / 18 / 00
70 / 16 / 17 / 00	70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 16 / 00
70 / 17 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00	71 / 12 / 16 / 00
71 / 15 / 14 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00
72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00

72	14	16	00

72	14	17	00

72	15	10	00

72	15	11	00

72	15	12	00

72	15	13	00

72	15	14	00

72	15	15	00

72	15	16	00

72	15	19	00

72	15	20	00

72	15	21	00

72	15	22	00

72	15	23	00

72	15	24	00

72	15	25	00

72	15	26	00

72	15	27	00

72	15	28	00

72	15	29	00

72	15	30	00

72	15	31	00

72	15	32	00

72	15	33	00

72	15	34	00

72	15	35	00

72	15	36	00

72	15	37	00

72	15	39	00

72	15	40	00

72	15	41	00

72	15	44	00

73	15	21	00

76	12	16	00

76	12	17	00

76	12	19	00

77	10	15	00

77	10	16	00

77	10	17	00

77	10	18	00

77	10	20	00

77	11	15	00

78	14	17	00

78	14	18	00

80	10	15	00

80	10	16	00

80	10	17	00

80	11	15	00

80	11	16	00

80	15	16	00

80	16	15	00

80	16	18	00

81	10	15	00

81	10	16	00

81	10	17	00

81	10	22	00

81	10	27	00

81	11	15	00

81	12	15	00

81	14	15	00

81	14	18	00

81	15	16	00

81	15	17	00

83	10	15	00

83	10	18	00

84	11	16	00

84	11	17	00

86	12	15	00

86	12	16	00

93	14	19	00

93	14	20	00

93	15	15	00

95	10	17	00

95	10	18	00

95	11	15	00

95	11	16	00

95	12	15	00

95	12	16	00

95	12	17	00

95	12	19	00

95	12	20	00

95	12	23	00

95	12	24	00

95	12	25	00

95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00
11	11	15	00		11	11	17	00		12	16	23	00
12	16	30	00		20	10	20	00		20	11	15	00
20	11	16	00		20	12	11	00		20	12	13	00
20	12	14	00		20	12	28	00		20	14	27	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	11	16	00		24	10	16	00
26	12	16	00		27	11	22	00		27	11	27	00
27	11	31	00		27	12	17	00		27	12	18	00
27	13	15	00		30	10	20	00		30	10	29	00
30	10	35	00		30	10	37	00		30	10	39	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	18	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	21	00		30	16	22	00
30	16	23	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00

30	18	18	00		30	19	15	00		30	19	17	00
30	24	17	00		30	25	15	00		30	26	19	00
30	26	20	00		30	26	21	00		30	26	39	00
30	26	44	00		30	26	45	00		30	26	46	00
30	26	47	00		30	26	49	00		30	26	51	00
30	26	53	00		30	26	64	00		31	15	22	00
31	16	15	00		31	16	21	00		31	20	15	00
30	26	17	00		31	31	11	00		31	31	13	00
39	10	16	00		39	10	18	00		39	10	19	00
39	11	15	00		39	11	18	00		39	11	23	00
39	11	24	00		39	11	25	00		39	12	11	00
39	12	14	00		39	12	17	00		39	12	19	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	13	17	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	15	15	00
40	15	16	00		40	15	17	00		40	15	18	00
40	16	15	00		40	16	18	00		40	17	15	00
40	17	16	00		40	17	19	00		40	17	21	00
40	17	25	00		40	17	28	00		40	17	30	00
40	17	31	00		40	17	36	00		40	17	49	00
40	17	53	00		40	18	19	00		40	18	22	00
40	18	23	00		40	18	24	00		40	18	31	00
41	10	17	00		41	10	39	00		41	10	40	00
41	10	51	00		41	11	16	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	42	00		41	11	43	00
42	21	21	00		44	11	20	00		45	12	15	00
46	15	16	00		46	17	15	00		47	12	18	00
47	13	18	00		49	16	17	00		49	24	16	00
60	14	13	00		71	12	10	00		71	12	11	00

71	12	12	00	71	12	15	00	71	12	27	00
71	15	13	00	72	15	17	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00	73	10	15	00
73	12	16	00	73	13	15	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	19	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	21	00	80	12	17	00
81	10	26	00	84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	18	00	90	11	17	00	90	15	17	00
92	12	17	00	93	14	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO PARQUES GNG - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 933,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00

30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00

76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 19 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 11 - 15 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 16 - 00
84 - 11 - 17 - 00	86 - 12 - 15 - 00	86 - 12 - 16 - 00
93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00	93 - 15 - 15 - 00
95 - 10 - 17 - 00	95 - 10 - 18 - 00	95 - 11 - 15 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00
95 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 20 - 00
95 - 12 - 23 - 00	95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 25 - 00
95 - 12 - 27 - 00	95 - 14 - 16 - 00	95 - 14 - 17 - 00
11 - 11 - 15 - 00	11 - 11 - 17 - 00	12 - 16 - 23 - 00
12 - 16 - 30 - 00	20 - 10 - 20 - 00	20 - 11 - 15 - 00
20 - 11 - 16 - 00	20 - 12 - 11 - 00	20 - 12 - 13 - 00
20 - 12 - 14 - 00	20 - 12 - 28 - 00	20 - 14 - 27 - 00

22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
23	10	15	00
23	11	16	00
24	10	16	00
26	12	16	00
27	11	22	00
27	11	27	00
27	11	31	00
27	12	17	00
27	12	18	00
27	13	15	00
30	10	20	00
30	10	29	00
30	10	35	00
30	10	37	00
30	10	39	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	17	00
30	24	17	00
30	25	15	00
30	26	19	00
30	26	20	00
30	26	21	00
30	26	39	00
30	26	44	00
30	26	45	00
30	26	46	00
30	26	47	00
30	26	49	00
30	26	51	00
30	26	53	00
30	26	64	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	21	00
31	20	15	00
31	26	17	00
31	31	11	00
31	31	13	00
39	10	16	00
39	10	18	00
39	10	19	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	11	23	00

39	11	24	00		39	11	25	00		39	12	11	00
39	12	14	00		39	12	17	00		39	12	19	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	13	17	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	15	15	00
40	15	16	00		40	15	17	00		40	15	18	00
40	16	15	00		40	16	18	00		40	17	15	00
40	17	16	00		40	17	19	00		40	17	21	00
40	17	25	00		40	17	28	00		40	17	30	00
40	17	31	00		40	17	36	00		40	17	49	00
40	17	53	00		40	18	19	00		40	18	22	00
40	18	23	00		40	18	24	00		40	18	31	00
41	10	17	00		41	10	39	00		41	10	40	00
41	10	51	00		41	11	16	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	42	00		41	11	43	00
42	21	21	00		44	11	20	00		45	12	15	00
46	15	16	00		46	17	15	00		47	12	18	00
47	13	18	00		49	16	17	00		49	24	16	00
60	14	13	00		71	12	10	00		71	12	11	00
71	12	12	00		71	12	15	00		71	12	27	00
71	15	13	00		72	15	17	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	45	00		73	10	15	00
73	12	16	00		73	13	15	00		73	18	10	00
73	18	11	00		73	18	19	00		76	10	15	00

76	10	16	00	76	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	21	00	80	12	17	00
81	10	26	00	84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	18	00	90	11	17	00	90	15	17	00
92	12	17	00	93	14	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERVIAS-ANSERMA - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 764,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	39	11	16	00	39	12	13	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	12	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	18	00	55	12	19	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00

70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00

80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO PISTAS G & G - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 749,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00

30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00

72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERBUGA - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
25	10	16	00
27	11	20	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	15	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	12	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	18	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00

72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00

95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO AGUAS DE ARIGUANI - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL MAGDALENA S.A.E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 728,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00

70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00

81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTER-RIOS - 90%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 400,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00

30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	15	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	12	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	18	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00

72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
25	10	16	00
27	11	20	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	15	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	12	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	18	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00

72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00

95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 307,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00

72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 44 - 00	73 - 15 - 21 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 19 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00

80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERFONADE - 51%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.434,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	15	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	28	00
30	10	24	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00

39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00

72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2015 - 25%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.991,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

20 / 10 / 23 / 00	25 / 10 / 16 / 00	27 / 11 / 20 / 00
30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 18 / 00
30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00
30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 32 / 00	30 / 10 / 36 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 18 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 17 / 17 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00
30 / 24 / 16 / 00	39 / 11 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00
39 / 12 / 18 / 00	46 / 16 / 15 / 00	47 / 10 / 15 / 00
49 / 12 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00
55 / 12 / 16 / 00	55 / 12 / 18 / 00	55 / 12 / 19 / 00
56 / 10 / 16 / 00	56 / 10 / 19 / 00	70 / 11 / 15 / 00
70 / 11 / 17 / 00	70 / 12 / 19 / 00	70 / 13 / 15 / 00
70 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 17 / 00	70 / 15 / 18 / 00
70 / 16 / 17 / 00	70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 16 / 00
70 / 17 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00	71 / 12 / 16 / 00
71 / 15 / 14 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00
72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00

72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00

| 95 | 12 | 27 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO VELNEC-GNG-PEB - 30%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO CALI SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.518,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00

| 70 | 16 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 15 | 00 |

| 70 | 17 | 16 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| 71 | 12 | 16 | 00 |

| 71 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 12 | 00 |

| 72 | 12 | 13 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 15 | 34 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 73 | 15 | 21 | 00 |

| 76 | 12 | 16 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 76 | 12 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 78 | 14 | 17 | 00 |

| 78 | 14 | 18 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 15 | 16 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	86	12	15	00	86	12	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	14	16	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO PARQUES PARA TODOS - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 983,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00

30	19	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00

30	19	18	00
39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00

30	24	15	00
39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00

77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 704,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	12	18	00
30	19	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	12	16	00
30	15	18	00
30	19	18	00
39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	12	17	00
30	17	17	00
30	24	15	00
39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00

72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00

95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 587,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00

72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00

81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00

56 - 10 - 16 - 00	56 - 10 - 19 - 00	70 - 11 - 15 - 00
70 - 11 - 17 - 00	70 - 12 - 19 - 00	70 - 13 - 15 - 00
70 - 13 - 16 - 00	70 - 13 - 17 - 00	70 - 15 - 18 - 00
70 - 16 - 17 - 00	70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00
70 - 17 - 17 - 00	70 - 17 - 18 - 00	71 - 12 - 16 - 00
71 - 15 - 14 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 15 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 44 - 00	73 - 15 - 21 - 00

76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 841,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00

30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 32 / 00	30 / 10 / 36 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 18 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 17 / 17 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00
30 / 24 / 16 / 00	39 / 11 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00
39 / 12 / 18 / 00	46 / 16 / 15 / 00	47 / 10 / 15 / 00
49 / 12 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00
55 / 12 / 16 / 00	55 / 12 / 18 / 00	55 / 12 / 19 / 00
56 / 10 / 16 / 00	56 / 10 / 19 / 00	70 / 11 / 15 / 00
70 / 11 / 17 / 00	70 / 12 / 19 / 00	70 / 13 / 15 / 00
70 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 17 / 00	70 / 15 / 18 / 00
70 / 16 / 17 / 00	70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 16 / 00
70 / 17 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00	71 / 12 / 16 / 00
71 / 15 / 14 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00
72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 10 / 00
72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 12 / 00	72 / 15 / 13 / 00
72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 16 / 00

72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO OBRAS GNG - 40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.868,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00

72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	12	15	00
95	11	16	00
95	12	23	00

72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	14	20	00
95	10	19	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	25	00

72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
86	12	16	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00

95 / 12 / 27 / 00	95 / 14 / 16 / 00	95 / 14 / 17 / 00
72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 21 / 00
72 / 15 / 22 / 00	72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00
72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 26 / 00	72 / 15 / 27 / 00
72 / 15 / 28 / 00	72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 30 / 00
72 / 15 / 31 / 00	72 / 15 / 32 / 00	72 / 15 / 33 / 00
11 / 11 / 15 / 00	11 / 11 / 17 / 00	12 / 16 / 23 / 00
12 / 16 / 30 / 00	20 / 10 / 20 / 00	20 / 11 / 15 / 00
20 / 11 / 16 / 00	20 / 12 / 11 / 00	20 / 12 / 13 / 00
20 / 12 / 14 / 00	20 / 12 / 28 / 00	20 / 14 / 27 / 00
22 / 10 / 15 / 00	22 / 10 / 16 / 00	22 / 10 / 17 / 00
22 / 10 / 18 / 00	22 / 10 / 19 / 00	22 / 10 / 20 / 00
23 / 10 / 15 / 00	23 / 11 / 16 / 00	24 / 10 / 16 / 00
26 / 12 / 16 / 00	27 / 11 / 22 / 00	27 / 11 / 27 / 00
27 / 11 / 31 / 00	27 / 12 / 17 / 00	27 / 12 / 18 / 00
27 / 13 / 15 / 00	30 / 10 / 20 / 00	30 / 10 / 29 / 00
30 / 10 / 35 / 00	30 / 10 / 37 / 00	30 / 10 / 39 / 00
30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 18 / 00
30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 13 / 16 / 00	30 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 15 / 00
30 / 14 / 16 / 00	30 / 14 / 17 / 00	30 / 15 / 15 / 00
30 / 15 / 16 / 00	30 / 15 / 19 / 00	30 / 15 / 20 / 00

30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	17	00
30	24	17	00
30	25	15	00
30	26	19	00
30	26	20	00
30	26	21	00
30	26	39	00
30	26	44	00
30	26	45	00
30	26	46	00
30	26	47	00
30	26	49	00
30	26	51	00
30	26	53	00
30	26	64	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	15	21	00
31	20	15	00
30	26	17	00
31	31	11	00
31	31	13	00
39	10	16	00
39	10	18	00
39	10	19	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	11	23	00
39	11	24	00
39	11	25	00
39	12	11	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	19	00
39	12	21	00
39	12	22	00
39	13	17	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	15	16	00
40	15	17	00
40	15	18	00
40	16	15	00
40	16	18	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	21	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	30	00
40	17	31	00
40	17	36	00
40	17	49	00
40	17	53	00
40	18	19	00
40	18	22	00
40	18	23	00
40	18	24	00
40	18	31	00
41	10	17	00
41	10	39	00
41	10	40	00

41	10	51	00		41	11	16	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	42	00		41	11	43	00
42	21	21	00		44	11	20	00		45	12	15	00
46	15	16	00		46	17	15	00		47	12	18	00
47	13	18	00		49	16	17	00		49	24	16	00
60	14	13	00		71	12	10	00		71	12	11	00
71	12	12	00		71	12	15	00		71	12	27	00
71	15	13	00		72	15	17	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	45	00		73	10	15	00
73	12	16	00		73	13	15	00		73	18	10	00
73	18	11	00		73	18	19	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		78	10	21	00		80	12	17	00
81	10	26	00		84	10	15	00		84	11	15	00
84	11	18	00		90	11	17	00		90	15	17	00
92	12	17	00		93	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 957,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	12	18	00
30	19	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	12	16	00
30	15	18	00
30	19	18	00
39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	12	17	00
30	17	17	00
30	24	15	00
39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00

72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00

95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO OBRAS PARQUE - 67%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.290,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 67,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00

72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00

81	11	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
95	12	27	00
11	11	15	00
12	16	30	00
20	11	16	00
20	12	14	00
22	10	15	00
22	10	18	00
23	10	15	00
26	12	16	00
27	11	31	00
27	13	15	00
30	10	35	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	21	00
30	16	17	00

81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	14	16	00
11	11	17	00
20	10	20	00
20	12	11	00
20	12	28	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	11	16	00
27	11	22	00
27	12	17	00
30	10	20	00
30	10	37	00
30	11	17	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00

81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
86	12	16	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	14	17	00
12	16	23	00
20	11	15	00
20	12	13	00
20	14	27	00
22	10	17	00
22	10	20	00
24	10	16	00
27	11	27	00
27	12	18	00
30	10	29	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00

30	16	20	00		30	16	21	00		30	16	22	00
30	16	23	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		30	19	15	00		30	19	17	00
30	24	17	00		30	25	15	00		30	26	19	00
30	26	20	00		30	26	21	00		30	26	39	00
30	26	44	00		30	26	45	00		30	26	46	00
30	26	47	00		30	26	49	00		30	26	51	00
30	26	53	00		30	26	64	00		31	15	22	00
31	16	15	00		31	16	21	00		31	20	15	00
31	26	17	00		31	31	11	00		31	31	13	00
39	10	16	00		39	10	18	00		39	10	19	00
39	11	15	00		39	11	18	00		39	11	23	00
39	11	24	00		39	11	25	00		39	12	11	00
39	12	14	00		39	12	17	00		39	12	19	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	13	17	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	15	15	00
40	15	16	00		40	15	17	00		40	15	18	00
40	16	15	00		40	16	18	00		40	17	15	00
40	17	16	00		40	17	19	00		40	17	21	00
40	17	25	00		40	17	28	00		40	17	30	00
40	17	31	00		40	17	36	00		40	17	49	00

40	17	53	00	40	18	19	00	40	18	22	00
40	18	23	00	40	18	24	00	40	18	31	00
41	10	17	00	41	10	39	00	41	10	40	00
41	10	51	00	41	11	16	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00	41	11	43	00
42	21	21	00	44	11	20	00	45	12	15	00
46	15	16	00	46	17	15	00	47	12	18	00
47	13	18	00	49	16	17	00	49	24	16	00
60	14	13	00	71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	12	00	71	12	15	00	71	12	27	00
71	15	13	00	72	15	17	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	45	00	73	10	15	00
73	12	16	00	73	13	15	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	19	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	21	00	80	12	17	00
81	10	26	00	84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	18	00	93	15	17	00	90	15	17	00
92	12	17	00	93	14	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO PARQUES GNG - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.613,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00

30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00

72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00
11	11	15	00		11	11	17	00		12	16	23	00

12 / 16 / 30 / 00	20 / 10 / 20 / 00	20 / 11 / 15 / 00
20 / 11 / 16 / 00	20 / 12 / 11 / 00	20 / 12 / 13 / 00
20 / 12 / 14 / 00	20 / 12 / 28 / 00	20 / 14 / 27 / 00
22 / 10 / 15 / 00	22 / 10 / 16 / 00	22 / 10 / 17 / 00
22 / 10 / 18 / 00	22 / 10 / 19 / 00	22 / 10 / 20 / 00
23 / 10 / 15 / 00	23 / 11 / 16 / 00	24 / 10 / 16 / 00
26 / 12 / 16 / 00	27 / 11 / 22 / 00	27 / 11 / 27 / 00
27 / 11 / 31 / 00	27 / 12 / 17 / 00	27 / 12 / 18 / 00
27 / 13 / 15 / 00	30 / 10 / 20 / 00	30 / 10 / 29 / 00
30 / 10 / 35 / 00	30 / 10 / 37 / 00	30 / 10 / 39 / 00
30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 18 / 00
30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 13 / 16 / 00	30 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 15 / 00
30 / 14 / 16 / 00	30 / 14 / 17 / 00	30 / 15 / 15 / 00
30 / 15 / 16 / 00	30 / 15 / 19 / 00	30 / 15 / 20 / 00
30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 16 / 00
30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 18 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 16 / 20 / 00	30 / 16 / 21 / 00	30 / 16 / 22 / 00
30 / 16 / 23 / 00	30 / 16 / 24 / 00	30 / 17 / 15 / 00
30 / 17 / 16 / 00	30 / 17 / 19 / 00	30 / 17 / 20 / 00
30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 16 / 00	30 / 18 / 17 / 00
30 / 18 / 18 / 00	30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 17 / 00

30	24	17	00
30	26	20	00
30	26	44	00
30	26	47	00
30	26	53	00
31	16	15	00
31	26	17	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	24	00
39	12	14	00
39	12	21	00
40	14	16	00
40	15	16	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	25	00
40	17	31	00
40	17	53	00
40	18	23	00
41	10	17	00
41	10	51	00
41	11	39	00
42	21	21	00
46	15	16	00
47	13	18	00
60	14	13	00
71	12	12	00

30	25	15	00
30	26	21	00
30	26	45	00
30	26	49	00
30	26	64	00
31	16	21	00
31	31	11	00
39	10	18	00
39	11	18	00
39	11	25	00
39	12	17	00
39	12	22	00
40	14	17	00
40	15	17	00
40	16	18	00
40	17	19	00
40	17	28	00
40	17	36	00
40	18	19	00
40	18	24	00
41	10	39	00
41	11	16	00
41	11	42	00
44	11	20	00
46	17	15	00
49	16	17	00
71	12	10	00
71	12	15	00

30	26	19	00
30	26	39	00
30	26	46	00
30	26	51	00
31	15	22	00
31	20	15	00
31	31	13	00
39	10	19	00
39	11	23	00
39	12	11	00
39	12	19	00
39	13	17	00
40	15	15	00
40	15	18	00
40	17	15	00
40	17	21	00
40	17	30	00
40	17	49	00
40	18	22	00
40	18	31	00
41	10	40	00
41	11	38	00
41	11	43	00
45	12	15	00
47	12	18	00
49	24	16	00
71	12	11	00
71	12	17	00

71	15	13	00		72	15	17	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	45	00		73	10	15	00
73	12	16	00		73	13	15	00		73	18	10	00
73	18	11	00		73	18	19	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		78	10	21	00		80	12	17	00
81	10	26	00		84	10	15	00		84	11	15	00
84	11	18	00		90	11	17	00		90	15	17	00
92	12	17	00		93	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MERLOT & CIA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.802,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00

30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	12	12	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	16	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00

77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
78 / 14 / 17 / 00	78 / 14 / 18 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 15 / 16 / 00	80 / 16 / 15 / 00
80 / 16 / 18 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 27 / 00
81 / 11 / 15 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 16 / 00
84 / 11 / 17 / 00	86 / 12 / 15 / 00	86 / 12 / 16 / 00
93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 15 / 15 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 11 / 15 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00
95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 20 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00
95 / 12 / 27 / 00	95 / 14 / 16 / 00	95 / 14 / 17 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.066,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	12	18	00
30	19	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	12	16	00
30	15	18	00
30	19	18	00
39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	12	17	00
30	17	17	00
30	24	15	00
39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00

72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00

95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.079,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00

72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00

81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 968,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00

56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00

77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERMUN - 30%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.097,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00

30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 32 / 00	30 / 10 / 36 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 18 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 17 / 17 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00
30 / 24 / 16 / 00	39 / 11 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00
39 / 12 / 18 / 00	46 / 16 / 15 / 00	47 / 10 / 15 / 00
49 / 12 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00
55 / 12 / 16 / 00	55 / 12 / 18 / 00	55 / 12 / 19 / 00
56 / 10 / 16 / 00	56 / 10 / 19 / 00	70 / 11 / 15 / 00
70 / 11 / 17 / 00	70 / 12 / 19 / 00	70 / 13 / 15 / 00
70 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 17 / 00	70 / 15 / 18 / 00
70 / 16 / 17 / 00	70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 16 / 00
70 / 17 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00	71 / 12 / 16 / 00
71 / 15 / 14 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00
72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 10 / 00
72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 12 / 00	72 / 15 / 13 / 00
72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 16 / 00

72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 423,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00

72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	16	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		80	16	18	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00

95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERMUN 2015 - 30%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.016,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00

49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00

49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00

49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00

80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO AGUAS 2007 - 30%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VELEZ PAREJA LTDA - VELPAR LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 857,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00

30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00

72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO PUERTOS 008-2015 - 25%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 430,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00

72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00

84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERTAURAMENA - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.702,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00

70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00

78	14	17	00	78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	86	12	15	00	86	12	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	14	16	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERNORTE - 25%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 220,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00

30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00

72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 659,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	18	00
30	12	17	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00

72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00

95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 887,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00

70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00

81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERBOSA-VIAL - 35%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.444,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00

30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00

72 / 15 / 37 / 00	72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00
72 / 15 / 41 / 00	72 / 15 / 44 / 00	73 / 15 / 21 / 00
76 / 12 / 16 / 00	76 / 12 / 17 / 00	76 / 12 / 19 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
78 / 14 / 17 / 00	78 / 14 / 18 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 15 / 16 / 00	80 / 16 / 15 / 00
80 / 16 / 18 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 27 / 00
81 / 11 / 15 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 16 / 00
84 / 11 / 17 / 00	86 / 12 / 15 / 00	86 / 12 / 16 / 00
93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 15 / 15 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 11 / 15 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00
95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 20 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00
95 / 12 / 27 / 00	95 / 14 / 16 / 00	95 / 14 / 17 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 841,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	18	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	10	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00

72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00

95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERPARQUES - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.093,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00

70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00

80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 747,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00

39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00

72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 722,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

20 - 10 - 23 - 00	25 - 10 - 16 - 00	27 - 11 - 20 - 00
30 - 10 - 15 - 00	30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 18 - 00
30 - 10 - 22 - 00	30 - 10 - 23 - 00	30 - 10 - 24 - 00
30 - 10 - 28 - 00	30 - 10 - 32 - 00	30 - 10 - 36 - 00
30 - 11 - 15 - 00	30 - 12 - 16 - 00	30 - 12 - 17 - 00
30 - 12 - 18 - 00	30 - 15 - 18 - 00	30 - 17 - 17 - 00
30 - 19 - 16 - 00	30 - 19 - 18 - 00	30 - 24 - 15 - 00
30 - 24 - 16 - 00	39 - 11 - 16 - 00	39 - 12 - 13 - 00
39 - 12 - 18 - 00	46 - 16 - 15 - 00	47 - 10 - 15 - 00
49 - 12 - 15 - 00	49 - 22 - 15 - 00	49 - 24 - 15 - 00
55 - 12 - 16 - 00	55 - 12 - 18 - 00	55 - 12 - 19 - 00
56 - 10 - 16 - 00	56 - 10 - 19 - 00	70 - 11 - 15 - 00
70 - 11 - 17 - 00	70 - 12 - 19 - 00	70 - 13 - 15 - 00
70 - 13 - 16 - 00	70 - 13 - 17 - 00	70 - 15 - 18 - 00
70 - 16 - 17 - 00	70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00
70 - 17 - 17 - 00	70 - 17 - 18 - 00	71 - 12 - 16 - 00
71 - 15 - 14 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00

72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00

| 95 | 12 | 27 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERVIAL 2014 - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.195,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	13	00		39	12	18	00
46	16	15	00		47	10	15	00		49	12	15	00
49	22	15	00		49	24	15	00		30	24	16	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00

70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00

81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERNORTE - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.060,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00

30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00

77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
78 / 14 / 17 / 00	78 / 14 / 18 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 15 / 16 / 00	80 / 16 / 15 / 00
80 / 16 / 18 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 27 / 00
81 / 11 / 15 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 16 / 00
84 / 11 / 17 / 00	86 / 12 / 15 / 00	86 / 12 / 16 / 00
93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 15 / 15 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 11 / 15 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00
95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 20 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00
95 / 12 / 27 / 00	95 / 14 / 16 / 00	95 / 14 / 17 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 589,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
25	10	16	00
27	11	20	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	15	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	12	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	18	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00

72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 32 00	72 15 31 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00

95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 577,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00

72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00

81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 549,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00

55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00

76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00

30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 32 / 00	30 / 10 / 36 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 18 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 17 / 17 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00
30 / 24 / 16 / 00	39 / 11 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00
39 / 12 / 18 / 00	46 / 16 / 15 / 00	47 / 10 / 15 / 00
49 / 12 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00
55 / 12 / 16 / 00	55 / 12 / 18 / 00	55 / 12 / 19 / 00
56 / 10 / 16 / 00	56 / 10 / 19 / 00	70 / 11 / 15 / 00
70 / 11 / 17 / 00	70 / 12 / 19 / 00	70 / 13 / 15 / 00
70 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 17 / 00	70 / 15 / 18 / 00
70 / 16 / 17 / 00	70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 16 / 00
70 / 17 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00	71 / 12 / 16 / 00
71 / 15 / 14 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00
72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 10 / 00
72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 12 / 00	72 / 15 / 13 / 00
72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 16 / 00

72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	22	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTER-CUNDINAMARCA 2017 - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 359,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00

72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00

72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00

72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
86	12	16	00

93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERGNG - 90%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 601,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00

49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00

49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00

49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00

80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 539,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00

30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00

72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERATLANTICO - 45%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.193,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
25	10	16	00
27	11	20	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	15	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	12	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	18	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00

72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00

84	11	17	00	86	12	15	00	86	12	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	14	16	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERUNIDOS - 75%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 687,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	39	11	16	00	39	12	13	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	12	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	18	00	55	12	19	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	19	00	70	13	15	00

70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00

77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 512,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00

30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00

72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE IBAGUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 567,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	12	11	00

72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	41	00
72	15	40	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00

95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00

70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00

70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00

70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00

81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERADMINISTRACIONES - 40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.243,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00

30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	15	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	12	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	18	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00

72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
70	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 496,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
25	10	16	00
27	11	20	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	15	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	12	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	18	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00

72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00

95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 493,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00

71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00

80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES O I M
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00

39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00

72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERMOSQUERA - 95%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 494,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00

72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		73	15	21	00		76	12	16	00
76	12	17	00		76	12	19	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		72	15	39	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERESCENARIOS - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 926,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00

| 70 | 16 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 15 | 00 |

| 70 | 17 | 16 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| 71 | 12 | 16 | 00 |

| 71 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 12 | 00 |

| 72 | 12 | 13 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 15 | 34 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 73 | 15 | 21 | 00 |

| 76 | 12 | 16 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 76 | 12 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 78 | 14 | 17 | 00 |

| 78 | 14 | 18 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 15 | 16 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	86	12	15	00	86	12	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	14	16	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERPARQUES 2020 - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DEL HABITAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 909,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00

30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	10	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00

77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 11 - 15 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 16 - 00
84 - 11 - 17 - 00	86 - 12 - 15 - 00	86 - 12 - 16 - 00
93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00	93 - 15 - 15 - 00
95 - 10 - 17 - 00	95 - 10 - 18 - 00	95 - 11 - 15 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00
95 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 20 - 00
95 - 12 - 25 - 00	95 - 12 - 23 - 00	95 - 12 - 24 - 00
95 - 12 - 27 - 00	95 - 14 - 16 - 00	95 - 14 - 17 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERZONAL - 80%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 564,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	12	18	00
30	19	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	12	16	00
30	15	18	00
30	19	18	00
39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	12	17	00
30	17	17	00
30	24	15	00
39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00

72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00

95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO BOSA FUTURO - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 847,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00

72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	28	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00

81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 415,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00

49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00

72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO NAG 30 - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 830,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00

30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00

72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 407,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00

71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00

72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00

72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00

84 - 11 - 17 - 00	86 - 12 - 15 - 00	86 - 12 - 16 - 00
93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00	93 - 15 - 15 - 00
95 - 10 - 17 - 00	95 - 10 - 18 - 00	95 - 11 - 15 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00
95 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 20 - 00
95 - 12 - 23 - 00	95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 25 - 00
95 - 12 - 27 - 00	95 - 14 - 16 - 00	95 - 14 - 17 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERDISTRITO - 49%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 820,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM - FAMI - CLAS - PROD	SEGM - FAMI - CLAS - PROD	SEGM - FAMI - CLAS - PROD
20 - 10 - 23 - 00	25 - 10 - 16 - 00	27 - 11 - 20 - 00
30 - 10 - 15 - 00	30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 18 - 00
30 - 10 - 22 - 00	30 - 10 - 23 - 00	30 - 10 - 24 - 00
30 - 10 - 28 - 00	30 - 10 - 32 - 00	30 - 10 - 36 - 00
30 - 11 - 15 - 00	30 - 12 - 16 - 00	30 - 12 - 17 - 00
30 - 12 - 18 - 00	30 - 15 - 18 - 00	30 - 17 - 17 - 00
30 - 19 - 16 - 00	30 - 19 - 18 - 00	30 - 24 - 15 - 00

30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00

39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00

39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00

77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 399,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00

72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00

| 95 | 12 | 27 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO VIAS - 33%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.192,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00

72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 44 - 00	73 - 15 - 21 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 19 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 11 - 15 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00

81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 393,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00

70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00

77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 260,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00

30 / 12 / 18 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 17 / 17 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00
30 / 24 / 16 / 00	39 / 11 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00
39 / 12 / 18 / 00	46 / 16 / 15 / 00	47 / 10 / 15 / 00
49 / 12 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00
55 / 12 / 16 / 00	55 / 12 / 18 / 00	55 / 12 / 19 / 00
56 / 10 / 16 / 00	56 / 10 / 19 / 00	70 / 11 / 15 / 00
70 / 11 / 17 / 00	70 / 12 / 19 / 00	70 / 13 / 16 / 00
70 / 13 / 15 / 00	70 / 13 / 17 / 00	70 / 15 / 18 / 00
70 / 16 / 17 / 00	70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 16 / 00
70 / 17 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00	71 / 12 / 16 / 00
71 / 15 / 14 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00
72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 10 / 00
72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 12 / 00	72 / 15 / 13 / 00
72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 16 / 00
72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 21 / 00
72 / 15 / 22 / 00	72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00

72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERGNG - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 436,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00

72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	19	00
95	10	17	00

72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	14	20	00
95	10	18	00

72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
86	12	16	00
93	15	15	00
95	11	15	00

95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERPROYECTOS COLEGIOS 2015 - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 770,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00

56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00

56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00

70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00

80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 376,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00

30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00

72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO NUEVO FUTURO

- 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 622,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	12	00		72	12	11	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00

72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 44 - 00	73 - 15 - 21 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 19 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 11 - 15 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 16 - 00
84 - 11 - 17 - 00	86 - 12 - 15 - 00	86 - 12 - 16 - 00

93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERDISTRITO - 49%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 750,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00

70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00

80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERBOSA - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 731,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00

30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00

72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 363,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00

72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	16	00
95	11	15	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00

95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 343,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 15 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00

70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00

81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 337,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00

30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00

76 / 12 / 16 / 00	76 / 12 / 17 / 00	76 / 12 / 19 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
78 / 14 / 17 / 00	78 / 14 / 18 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 15 / 16 / 00	80 / 16 / 15 / 00
80 / 16 / 18 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 27 / 00
81 / 11 / 15 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 16 / 00
84 / 11 / 17 / 00	86 / 12 / 15 / 00	86 / 12 / 16 / 00
93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 15 / 15 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 11 / 15 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00
95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 20 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00
95 / 12 / 27 / 00	95 / 14 / 16 / 00	95 / 14 / 17 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERVIAL - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE USME

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 656,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
25	10	16	00
27	11	20	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	15	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	12	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	18	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00

72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00

95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERFASE - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 651,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00

71 - 15 - 14 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 44 - 00	73 - 15 - 21 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 19 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00

80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERESCENARIOS - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 622,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00

30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00

72	15	34	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00	73	15	21	00
76	12	16	00	76	12	19	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
78	14	17	00	78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	86	12	15	00	86	12	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	14	16	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERGNG - 90%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 337,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00

72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00

95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERINDEPENDENCIA - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 603,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00

70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00

95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERVENTORIA CIUDAD BOLIVAR ESPACIO PUBLICO - 40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 732,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00

30	12	18	00
30	15	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	12	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	18	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	15	21	00

76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	11	15	00
30	12	18	00
30	19	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	10	18	00
30	12	16	00
30	15	18	00
30	19	18	00
39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	12	17	00
30	17	17	00
30	24	15	00
39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00

72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00

95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERZIPAQUIRA - 90%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00

72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00

81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERCEN - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 560,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00

49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00

72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		84	11	17	00
86	12	15	00		86	12	16	00		81	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERLOCALIDADES 2015 - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00

72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	18	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERBOGOTA -10%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.764,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00

70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00

70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00

71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00

83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 271,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00

30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		76	12	16	00
76	12	17	00		76	12	19	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		73	15	21	00

77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
78 / 14 / 17 / 00	78 / 14 / 18 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 15 / 16 / 00	80 / 16 / 15 / 00
80 / 16 / 18 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 27 / 00
81 / 11 / 15 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 16 / 00
84 / 11 / 17 / 00	86 / 12 / 15 / 00	86 / 12 / 16 / 00
93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 15 / 15 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 11 / 15 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00
95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 20 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00
95 / 12 / 27 / 00	95 / 14 / 16 / 00	95 / 14 / 17 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERBOG - 40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 678,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
25	10	16	00
27	11	20	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	15	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	12	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	18	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00

72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00

95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00

72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00

81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERLAGUNAS 2015 - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 445,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00

55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00

72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 262,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00

30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00
30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 32 / 00	30 / 10 / 36 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 18 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 17 / 17 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00
30 / 24 / 16 / 00	39 / 11 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00
39 / 12 / 18 / 00	46 / 16 / 15 / 00	47 / 10 / 15 / 00
49 / 12 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00
55 / 12 / 16 / 00	55 / 12 / 18 / 00	55 / 12 / 19 / 00
56 / 10 / 16 / 00	56 / 10 / 19 / 00	70 / 11 / 15 / 00
70 / 11 / 17 / 00	70 / 12 / 19 / 00	70 / 13 / 15 / 00
70 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 17 / 00	70 / 15 / 18 / 00
70 / 16 / 17 / 00	70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 16 / 00
70 / 17 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00	71 / 12 / 16 / 00
71 / 15 / 14 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00
72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 10 / 00
72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 12 / 00	72 / 15 / 13 / 00

72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 258,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	12	18	00
30	19	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	12	16	00
30	15	18	00
30	19	18	00
39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	12	17	00
30	17	17	00
30	24	15	00
39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00

71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00

72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00

72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00

84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	25	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00

49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00

49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00

49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00

80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00

30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00

72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PLAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	15	00
32	12	18	00
30	19	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	12	16	00
30	15	18	00
30	19	18	00
39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	12	17	00
30	17	17	00
30	24	15	00
39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00

72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00

84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00

70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00

78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERMAPE - 12%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTO DE MATECAÑA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.732,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 12,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00

30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00

72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA - FORO HIDRICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00

72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00

95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO OBRAS GNG - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PLAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.891,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00

70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00

81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 27 / 00
81 / 11 / 15 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 16 / 00
84 / 11 / 17 / 00	86 / 12 / 15 / 00	86 / 12 / 16 / 00
93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 15 / 15 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 11 / 15 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00
95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 20 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00
95 / 12 / 27 / 00	95 / 14 / 16 / 00	95 / 14 / 17 / 00
30 / 15 / 15 / 00	30 / 15 / 19 / 00	30 / 15 / 20 / 00
30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 16 / 00
30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 18 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 16 / 20 / 00	30 / 16 / 21 / 00	30 / 16 / 22 / 00
30 / 16 / 23 / 00	30 / 16 / 24 / 00	30 / 17 / 15 / 00
30 / 17 / 16 / 00	30 / 17 / 19 / 00	30 / 17 / 20 / 00
30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 16 / 00	30 / 18 / 17 / 00
30 / 18 / 18 / 00	30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 17 / 00
30 / 24 / 17 / 00	30 / 25 / 15 / 00	30 / 26 / 19 / 00
30 / 26 / 21 / 00	30 / 26 / 39 / 00	30 / 26 / 44 / 00
30 / 26 / 45 / 00	30 / 26 / 46 / 00	30 / 26 / 47 / 00

30	26	49	00
30	26	64	00
31	16	21	00
31	31	11	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	24	00
39	12	14	00
39	12	21	00
11	11	15	00
12	16	30	00
20	11	16	00
20	12	14	00
22	10	15	00
30	10	29	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	14	15	00
22	10	18	00
23	10	15	00
26	12	16	00
27	11	31	00
27	13	15	00
40	14	16	00
40	15	16	00
40	16	15	00
40	17	16	00

30	26	51	00
31	15	22	00
31	20	15	00
31	31	13	00
39	10	18	00
39	11	18	00
39	11	25	00
39	12	17	00
39	12	22	00
11	11	17	00
20	10	20	00
20	12	11	00
20	12	28	00
22	10	16	00
30	10	35	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	13	16	00
30	14	16	00
22	10	19	00
23	11	16	00
27	11	22	00
27	12	17	00
30	10	20	00
40	14	17	00
40	15	17	00
40	16	18	00
40	17	19	00

30	26	53	00
31	16	15	00
31	26	17	00
30	26	20	00
39	10	19	00
39	11	23	00
39	12	11	00
39	12	19	00
39	13	17	00
12	16	23	00
20	11	15	00
20	12	13	00
20	14	27	00
22	10	17	00
30	10	37	00
30	11	17	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
22	10	20	00
24	10	16	00
27	11	27	00
27	12	18	00
30	15	16	00
40	15	15	00
40	15	18	00
40	17	15	00
40	17	21	00

40	17	25	00		40	17	28	00		40	17	30	00
40	17	31	00		40	17	36	00		40	17	49	00
40	17	51	00		40	18	19	00		40	18	22	00
40	18	23	00		40	18	24	00		40	18	31	00
41	10	17	00		41	10	39	00		41	10	40	00
41	10	51	00		41	11	16	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	42	00		41	11	43	00
42	21	21	00		44	11	20	00		45	12	15	00
46	15	16	00		46	17	15	00		47	12	18	00
47	13	18	00		49	16	17	00		49	24	16	00
60	14	13	00		71	12	10	00		71	12	11	00
71	12	12	00		71	12	15	00		71	12	27	00
71	15	13	00		72	15	17	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	45	00		73	10	15	00
73	12	16	00		73	13	15	00		73	18	10	00
73	18	11	00		73	18	19	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		78	10	21	00		80	12	17	00
81	10	26	00		84	10	15	00		84	11	15	00
84	11	18	00		90	11	17	00		90	15	17	00
92	12	17	00		93	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO UTICA 2013 - 33%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE UTICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.599,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00

72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00

93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
95	12	27	00
11	11	15	00
12	16	30	00
20	11	16	00
20	12	14	00
22	10	15	00
22	10	18	00
23	10	15	00
26	12	16	00
27	11	31	00
27	13	15	00
30	10	35	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	18	15	00

93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	14	16	00
11	11	17	00
20	10	20	00
20	12	11	00
20	12	28	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	11	16	00
27	11	22	00
27	12	17	00
30	10	20	00
30	10	37	00
30	11	17	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	19	00
30	18	16	00

93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	14	17	00
12	16	23	00
20	11	15	00
20	12	13	00
20	14	27	00
22	10	17	00
22	10	20	00
24	10	16	00
27	11	27	00
27	12	18	00
30	10	29	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	20	00
30	18	17	00

30 / 18 / 18 / 00	30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 17 / 00
30 / 24 / 17 / 00	30 / 25 / 15 / 00	30 / 26 / 19 / 00
30 / 26 / 20 / 00	30 / 26 / 21 / 00	30 / 26 / 39 / 00
30 / 26 / 44 / 00	30 / 26 / 45 / 00	30 / 26 / 46 / 00
30 / 26 / 47 / 00	30 / 26 / 49 / 00	30 / 26 / 51 / 00
30 / 26 / 53 / 00	30 / 26 / 64 / 00	31 / 15 / 22 / 00
31 / 16 / 15 / 00	31 / 16 / 21 / 00	31 / 20 / 15 / 00
31 / 26 / 17 / 00	31 / 31 / 11 / 00	31 / 31 / 13 / 00
39 / 10 / 16 / 00	39 / 10 / 18 / 00	39 / 10 / 19 / 00
39 / 11 / 15 / 00	39 / 11 / 18 / 00	39 / 11 / 23 / 00
39 / 11 / 24 / 00	39 / 11 / 25 / 00	39 / 12 / 11 / 00
39 / 12 / 14 / 00	39 / 12 / 17 / 00	39 / 12 / 19 / 00
39 / 12 / 21 / 00	39 / 12 / 22 / 00	39 / 13 / 17 / 00
40 / 14 / 16 / 00	40 / 14 / 17 / 00	40 / 15 / 15 / 00
40 / 15 / 16 / 00	40 / 15 / 17 / 00	40 / 15 / 18 / 00
40 / 16 / 15 / 00	40 / 16 / 18 / 00	40 / 17 / 15 / 00
40 / 17 / 16 / 00	40 / 17 / 19 / 00	40 / 17 / 21 / 00
40 / 17 / 25 / 00	40 / 17 / 28 / 00	40 / 17 / 30 / 00
40 / 17 / 31 / 00	40 / 17 / 36 / 00	40 / 17 / 49 / 00
40 / 17 / 53 / 00	40 / 18 / 19 / 00	40 / 18 / 22 / 00
40 / 18 / 23 / 00	40 / 18 / 24 / 00	40 / 18 / 31 / 00
41 / 10 / 17 / 00	41 / 10 / 39 / 00	41 / 10 / 40 / 00

41	10	51	00		41	11	16	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	42	00		41	11	43	00
42	21	21	00		44	11	20	00		45	12	15	00
46	15	16	00		46	17	15	00		47	12	18	00
47	13	18	00		49	16	17	00		49	24	16	00
60	14	13	00		71	12	10	00		71	12	11	00
71	12	12	00		71	12	15	00		71	12	27	00
71	15	13	00		72	15	17	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	45	00		73	10	15	00
73	12	16	00		73	13	15	00		73	18	10	00
73	18	11	00		73	18	19	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		78	10	21	00		80	12	17	00
81	10	26	00		84	10	15	00		84	11	15	00
84	11	18	00		90	11	17	00		93	15	17	00
92	12	17	00		93	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 491,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00

30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00

76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
95	12	27	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
11	11	15	00
12	16	30	00
20	11	16	00
20	12	14	00
22	10	15	00

76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	14	16	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
11	11	17	00
20	10	20	00
20	12	11	00
20	12	28	00
22	10	16	00

76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
86	12	16	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	14	17	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
12	16	23	00
20	11	15	00
20	12	13	00
20	14	27	00
22	10	17	00

22 / 10 / 18 / 00	22 / 10 / 19 / 00	22 / 10 / 20 / 00
23 / 10 / 15 / 00	23 / 11 / 16 / 00	24 / 10 / 16 / 00
26 / 12 / 16 / 00	27 / 11 / 22 / 00	27 / 11 / 27 / 00
27 / 11 / 31 / 00	27 / 12 / 17 / 00	27 / 12 / 18 / 00
27 / 13 / 15 / 00	30 / 10 / 20 / 00	30 / 10 / 29 / 00
30 / 10 / 35 / 00	30 / 10 / 37 / 00	30 / 10 / 39 / 00
30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 18 / 00
30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 13 / 16 / 00	30 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 15 / 00
30 / 14 / 16 / 00	30 / 14 / 17 / 00	30 / 15 / 15 / 00
30 / 15 / 16 / 00	30 / 15 / 19 / 00	30 / 15 / 20 / 00
30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 16 / 00
30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 18 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 16 / 20 / 00	30 / 16 / 21 / 00	30 / 16 / 22 / 00
30 / 16 / 23 / 00	30 / 16 / 24 / 00	30 / 17 / 15 / 00
30 / 17 / 16 / 00	30 / 17 / 19 / 00	30 / 17 / 20 / 00
30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 16 / 00	30 / 18 / 17 / 00
30 / 18 / 18 / 00	30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 17 / 00
30 / 24 / 17 / 00	30 / 25 / 15 / 00	30 / 26 / 19 / 00
30 / 26 / 20 / 00	30 / 26 / 21 / 00	30 / 26 / 39 / 00
30 / 26 / 44 / 00	30 / 26 / 45 / 00	30 / 26 / 46 / 00
30 / 26 / 47 / 00	30 / 26 / 49 / 00	30 / 26 / 51 / 00

30	26	53	00
31	16	15	00
31	26	17	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	24	00
39	12	14	00
39	12	21	00
40	14	16	00
40	15	16	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	25	00
40	17	31	00
40	17	53	00
40	18	23	00
41	10	17	00
41	10	51	00
41	11	39	00
42	21	21	00
46	15	16	00
47	13	18	00
60	14	13	00
71	12	12	00
71	15	13	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	11	00

30	26	64	00
31	16	21	00
31	31	11	00
39	10	18	00
39	11	18	00
39	11	25	00
39	12	17	00
39	12	22	00
40	14	17	00
40	15	17	00
40	16	18	00
40	17	19	00
40	17	28	00
40	17	36	00
40	18	19	00
40	18	24	00
41	10	39	00
41	11	16	00
41	11	42	00
44	11	20	00
46	17	15	00
49	16	17	00
71	12	10	00
71	12	15	00
72	15	17	00
72	15	45	00
73	13	15	00
73	18	19	00

31	15	22	00
31	20	15	00
31	31	13	00
39	10	19	00
39	11	23	00
39	12	11	00
39	12	19	00
39	13	17	00
40	15	15	00
40	15	18	00
40	17	15	00
40	17	21	00
40	17	30	00
40	17	49	00
40	18	22	00
40	18	31	00
41	10	40	00
41	11	38	00
41	11	43	00
45	12	15	00
47	12	18	00
49	24	16	00
71	12	11	00
71	12	27	00
72	15	42	00
73	10	15	00
73	18	10	00
76	10	15	00

76	10	16	00		76	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		78	10	21	00		80	12	17	00
81	10	26	00		84	10	15	00		84	11	15	00
84	11	18	00		90	11	17	00		90	15	17	00
92	12	17	00		93	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO OBRAS GNG - 49%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PLAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.116,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00

55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00

55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00

55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00

80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00
11	11	15	00		11	11	17	00		12	16	23	00
12	16	30	00		20	10	20	00		20	11	15	00
20	11	16	00		20	12	11	00		20	12	13	00
20	12	14	00		20	12	28	00		20	14	27	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	11	16	00		24	10	16	00
26	12	16	00		27	11	22	00		27	11	27	00
27	11	31	00		27	12	17	00		27	12	18	00
27	13	15	00		30	10	20	00		30	10	29	00

30	10	35	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	24	17	00
30	26	20	00
30	26	44	00
30	26	47	00
30	26	53	00
31	16	15	00
31	26	17	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	24	00
39	12	14	00
39	12	21	00
40	14	16	00
40	15	16	00
40	16	15	00

30	10	37	00
30	11	17	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	19	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	25	15	00
30	26	21	00
30	26	45	00
30	26	49	00
30	26	64	00
31	16	21	00
31	31	11	00
39	10	18	00
39	11	18	00
39	11	25	00
39	12	17	00
39	12	22	00
40	14	17	00
40	15	17	00
40	16	18	00

30	10	39	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	20	00
30	18	17	00
30	19	17	00
30	26	19	00
30	26	39	00
30	26	46	00
30	26	51	00
31	15	22	00
31	20	15	00
31	31	13	00
39	10	19	00
39	11	23	00
39	12	11	00
39	12	19	00
39	13	17	00
40	15	15	00
40	15	18	00
40	17	15	00

40 17 16 00	40 17 19 00	40 17 21 00
40 17 25 00	40 17 28 00	40 17 30 00
40 17 31 00	40 17 36 00	40 17 49 00
40 17 53 00	40 18 19 00	40 18 22 00
40 18 23 00	40 18 24 00	40 18 31 00
41 10 17 00	41 10 39 00	41 10 40 00
41 10 51 00	41 11 16 00	41 11 38 00
41 11 39 00	41 11 42 00	41 11 43 00
42 21 21 00	44 11 20 00	45 12 15 00
46 15 16 00	46 17 15 00	47 12 18 00
47 13 18 00	49 16 17 00	49 24 16 00
60 14 13 00	71 12 10 00	71 12 11 00
71 12 12 00	71 12 15 00	71 12 27 00
71 15 13 00	72 15 17 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 45 00	73 10 15 00
73 12 16 00	73 13 15 00	73 18 10 00
73 18 11 00	73 18 19 00	76 10 16 00
76 10 15 00	76 11 16 00	80 12 17 00
81 10 26 00	84 10 15 00	84 11 15 00
84 11 18 00	90 11 17 00	90 15 17 00
92 12 17 00	93 14 18 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PLAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 459,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00

72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00

84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	11	16	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00
11	11	15	00		11	11	17	00		12	16	23	00
12	16	30	00		20	10	20	00		20	11	15	00
20	11	16	00		20	12	11	00		20	12	13	00
20	12	14	00		20	12	28	00		20	14	27	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	11	16	00		24	10	16	00
26	12	16	00		27	11	22	00		27	11	27	00
27	11	31	00		27	12	17	00		27	12	18	00
27	13	15	00		30	10	20	00		30	10	29	00
30	10	35	00		30	10	37	00		30	10	39	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	18	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	21	00		30	16	22	00
30	16	23	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	19	00		30	17	20	00

30 - 18 - 15 - 00	30 - 18 - 16 - 00	30 - 18 - 17 - 00
30 - 18 - 18 - 00	30 - 19 - 15 - 00	30 - 19 - 17 - 00
30 - 24 - 17 - 00	30 - 25 - 15 - 00	30 - 26 - 19 - 00
30 - 26 - 20 - 00	30 - 26 - 21 - 00	30 - 26 - 39 - 00
30 - 26 - 44 - 00	30 - 26 - 45 - 00	30 - 26 - 46 - 00
30 - 26 - 47 - 00	30 - 26 - 49 - 00	30 - 26 - 51 - 00
30 - 26 - 53 - 00	30 - 26 - 64 - 00	31 - 15 - 22 - 00
31 - 16 - 15 - 00	31 - 16 - 21 - 00	31 - 20 - 15 - 00
31 - 26 - 17 - 00	31 - 31 - 11 - 00	31 - 31 - 13 - 00
39 - 10 - 16 - 00	39 - 10 - 18 - 00	39 - 10 - 19 - 00
39 - 11 - 15 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 23 - 00
39 - 11 - 24 - 00	39 - 11 - 25 - 00	39 - 12 - 11 - 00
39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 19 - 00
39 - 12 - 21 - 00	39 - 12 - 22 - 00	39 - 13 - 17 - 00
40 - 14 - 16 - 00	40 - 14 - 17 - 00	40 - 15 - 15 - 00
40 - 15 - 16 - 00	40 - 15 - 17 - 00	40 - 15 - 18 - 00
40 - 16 - 15 - 00	40 - 16 - 18 - 00	40 - 17 - 15 - 00
40 - 17 - 16 - 00	40 - 17 - 19 - 00	40 - 17 - 21 - 00
40 - 17 - 25 - 00	40 - 17 - 28 - 00	40 - 17 - 30 - 00
40 - 17 - 31 - 00	40 - 17 - 36 - 00	40 - 17 - 49 - 00
40 - 17 - 53 - 00	40 - 18 - 19 - 00	40 - 18 - 22 - 00
40 - 18 - 23 - 00	40 - 18 - 24 - 00	40 - 18 - 31 - 00

41	10	17	00		41	10	39	00		41	11	38	00
41	10	40	00		41	10	51	00		41	11	16	00
41	11	39	00		41	11	42	00		41	11	43	00
42	21	21	00		44	11	20	00		45	12	15	00
46	15	16	00		46	17	15	00		47	12	18	00
47	13	18	00		49	16	17	00		49	24	16	00
60	14	13	00		71	12	10	00		71	12	11	00
71	12	12	00		71	12	15	00		71	12	27	00
71	15	13	00		72	15	17	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	45	00		73	10	15	00
73	12	16	00		73	13	15	00		73	18	10	00
73	18	11	00		73	18	19	00		76	10	15	00
90	11	17	00		90	15	17	00		92	12	17	00
93	14	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO OBRAS GNG - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 586,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00

30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00

72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00
11	11	15	00		11	11	17	00		12	16	23	00
12	16	30	00		20	10	20	00		20	11	15	00
20	11	16	00		20	12	11	00		20	12	13	00
20	12	14	00		20	12	28	00		20	14	27	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00

23 / 10 / 15 / 00	23 / 11 / 16 / 00	24 / 10 / 16 / 00
26 / 12 / 16 / 00	27 / 11 / 22 / 00	27 / 11 / 27 / 00
27 / 11 / 31 / 00	27 / 12 / 17 / 00	27 / 12 / 18 / 00
27 / 13 / 15 / 00	30 / 10 / 20 / 00	30 / 10 / 29 / 00
30 / 10 / 35 / 00	30 / 10 / 37 / 00	30 / 10 / 39 / 00
30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 18 / 00
30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 13 / 16 / 00	30 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 15 / 00
30 / 14 / 16 / 00	30 / 14 / 17 / 00	30 / 15 / 15 / 00
30 / 15 / 16 / 00	30 / 15 / 19 / 00	30 / 15 / 20 / 00
30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 16 / 00
30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 18 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 16 / 20 / 00	30 / 16 / 21 / 00	30 / 16 / 22 / 00
30 / 16 / 23 / 00	30 / 16 / 24 / 00	30 / 17 / 15 / 00
30 / 17 / 16 / 00	30 / 17 / 19 / 00	30 / 17 / 20 / 00
30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 16 / 00	30 / 18 / 17 / 00
30 / 18 / 18 / 00	30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 17 / 00
30 / 24 / 17 / 00	30 / 25 / 15 / 00	30 / 26 / 19 / 00
30 / 26 / 20 / 00	30 / 26 / 21 / 00	30 / 26 / 39 / 00
30 / 26 / 44 / 00	30 / 26 / 45 / 00	30 / 26 / 46 / 00
30 / 26 / 47 / 00	30 / 26 / 49 / 00	30 / 26 / 51 / 00
30 / 26 / 53 / 00	30 / 26 / 64 / 00	31 / 15 / 22 / 00

31	16	15	00
31	26	17	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	24	00
39	12	14	00
39	12	21	00
40	14	16	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	21	00
40	17	30	00
40	16	15	00
40	17	53	00
40	18	23	00
41	10	17	00
41	10	51	00
41	11	39	00
42	21	21	00
46	15	16	00
47	13	18	00
60	14	13	00
71	12	12	00
71	15	13	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	11	00
76	10	16	00

31	16	21	00
31	31	11	00
39	10	18	00
39	11	18	00
39	11	25	00
39	12	17	00
39	12	22	00
40	14	17	00
40	15	17	00
40	17	16	00
40	17	25	00
40	17	31	00
40	16	18	00
40	18	19	00
40	18	24	00
41	10	39	00
41	11	16	00
41	11	42	00
44	11	20	00
46	17	15	00
49	16	17	00
71	12	10	00
71	12	15	00
72	15	17	00
72	15	45	00
73	13	15	00
73	18	19	00
76	11	16	00

31	20	15	00
31	31	13	00
39	10	19	00
39	11	23	00
39	12	11	00
39	12	19	00
39	13	17	00
40	15	15	00
40	15	18	00
40	17	19	00
40	17	28	00
40	17	36	00
40	17	49	00
40	18	22	00
40	18	31	00
41	10	40	00
41	11	38	00
41	11	43	00
45	12	15	00
47	12	18	00
49	24	16	00
71	12	11	00
71	12	27	00
72	15	42	00
73	10	15	00
73	18	10	00
76	10	15	00
77	12	16	00

77	12	17	00	78	10	21	00	80	12	17	00
81	10	26	00	84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	18	00	90	11	17	00	90	15	17	00
92	12	17	00	93	14	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 30%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 834,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	39	11	16	00	39	12	13	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	22	15	00	49	12	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	18	00	55	12	19	00

56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00

56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00

70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00

80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00
11	11	15	00		11	11	17	00		12	16	23	00
12	16	30	00		20	10	20	00		20	11	15	00
20	11	16	00		20	12	11	00		20	12	13	00
20	12	14	00		20	12	28	00		20	14	27	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	11	16	00		24	10	16	00
26	12	16	00		27	11	22	00		27	11	27	00
27	11	31	00		27	12	17	00		27	12	18	00
27	13	15	00		30	10	20	00		30	10	29	00
30	10	35	00		30	10	37	00		30	10	39	00

30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	18	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	21	00		30	16	22	00
30	16	23	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		30	19	15	00		30	19	17	00
30	24	17	00		30	25	15	00		30	26	19	00
30	26	20	00		30	26	21	00		30	26	39	00
30	26	44	00		30	26	45	00		30	26	46	00
30	26	47	00		30	26	49	00		30	26	51	00
30	26	53	00		30	26	64	00		31	15	22	00
31	16	15	00		31	16	21	00		31	20	15	00
31	26	17	00		31	31	11	00		31	31	13	00
39	10	16	00		39	10	18	00		39	10	19	00
39	11	15	00		39	11	18	00		39	11	23	00
39	11	24	00		39	11	25	00		39	12	11	00
39	12	14	00		39	12	17	00		39	12	19	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	13	17	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	15	15	00
40	15	16	00		40	15	17	00		40	15	18	00
40	16	15	00		40	16	18	00		40	17	15	00
40	17	16	00		40	17	19	00		40	17	21	00

40 17 25 00	40 17 28 00	40 17 30 00
40 17 31 00	40 17 36 00	40 17 49 00
40 17 53 00	40 18 19 00	40 18 22 00
40 18 23 00	40 18 24 00	40 18 31 00
41 10 17 00	41 10 39 00	41 10 40 00
41 10 51 00	41 11 16 00	41 11 38 00
41 11 39 00	41 11 42 00	41 11 43 00
42 21 21 00	44 11 20 00	45 12 15 00
46 15 16 00	46 17 15 00	47 12 18 00
47 13 18 00	49 16 17 00	49 24 16 00
60 14 13 00	71 12 10 00	71 12 11 00
71 12 12 00	71 12 15 00	71 12 27 00
71 15 13 00	72 15 17 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 45 00	73 10 15 00
73 12 16 00	73 13 15 00	73 18 10 00
73 18 11 00	73 18 19 00	76 10 15 00
76 10 16 00	76 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 21 00	80 12 17 00
81 10 26 00	84 10 15 00	84 11 15 00
84 11 18 00	90 11 17 00	90 15 17 00
92 12 17 00	93 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERBOGOTA - 49%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00

72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00

84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00

70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00

80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00

30 / 24 / 16 / 00	39 / 11 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00
39 / 12 / 18 / 00	46 / 16 / 15 / 00	47 / 10 / 15 / 00
49 / 12 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00
55 / 12 / 16 / 00	55 / 12 / 18 / 00	55 / 12 / 19 / 00
56 / 10 / 16 / 00	56 / 10 / 19 / 00	70 / 11 / 15 / 00
70 / 11 / 17 / 00	70 / 12 / 19 / 00	70 / 13 / 15 / 00
70 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 17 / 00	70 / 15 / 18 / 00
70 / 16 / 17 / 00	70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 16 / 00
70 / 17 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00	71 / 12 / 16 / 00
71 / 15 / 14 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00
72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 10 / 00
72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 12 / 00	72 / 15 / 13 / 00
72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 16 / 00
72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 21 / 00
72 / 15 / 22 / 00	72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00
72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 26 / 00	72 / 15 / 27 / 00
72 / 15 / 28 / 00	72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 30 / 00

72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO SANTA MARTA - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPAÑIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO METROPOLITANO DE SANTA MARTA S.A. E.S.P. - METROAGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 475,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
25	10	16	00
27	11	20	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	15	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	12	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	18	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00

72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00

95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERCAIMI NEIVA - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE NEIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 472,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00

70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00

81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 231,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00

30	12	18	00
30	19	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00

30	15	18	00
30	19	18	00
39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00

30	17	17	00
30	24	15	00
39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00

76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERDISTRITO - 49%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00

72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 44 - 00	73 - 15 - 21 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 19 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 11 - 15 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 16 - 00
84 - 11 - 17 - 00	86 - 12 - 15 - 00	86 - 12 - 16 - 00
93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00	93 - 15 - 15 - 00
95 - 10 - 17 - 00	95 - 10 - 18 - 00	95 - 11 - 15 - 00

95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00

72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00

81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERCALERA - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 423,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00

49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00

72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	83 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERPUENTES - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00

30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 18 / 00
30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00
30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 32 / 00	30 / 10 / 36 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 18 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 17 / 17 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00
30 / 24 / 16 / 00	39 / 11 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00
39 / 12 / 18 / 00	46 / 16 / 15 / 00	47 / 10 / 15 / 00
49 / 12 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00
55 / 12 / 16 / 00	55 / 12 / 18 / 00	55 / 12 / 19 / 00
56 / 10 / 16 / 00	56 / 10 / 19 / 00	70 / 11 / 15 / 00
70 / 11 / 17 / 00	70 / 12 / 19 / 00	70 / 13 / 15 / 00
70 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 17 / 00	70 / 15 / 18 / 00
70 / 16 / 17 / 00	70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 16 / 00
70 / 17 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00	71 / 12 / 16 / 00
71 / 15 / 14 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00
72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 10 / 00

72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y DESASTRES DEL DISTRITO E.I.P DE BARRANQUILLA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 209,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00

70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	16	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00

83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERCON - 80%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00

30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00

77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
78 / 14 / 17 / 00	78 / 14 / 18 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 15 / 16 / 00	80 / 16 / 15 / 00
80 / 16 / 18 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 27 / 00
81 / 11 / 15 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 16 / 00
84 / 11 / 17 / 00	86 / 12 / 15 / 00	86 / 12 / 16 / 00
93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 15 / 15 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 11 / 15 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00
95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 20 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00
95 / 12 / 27 / 00	95 / 14 / 16 / 00	95 / 14 / 17 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	12	18	00
30	19	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	12	16	00
30	15	18	00
30	19	18	00
39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	12	17	00
30	17	17	00
30	24	15	00
39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00

72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00

95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	39	11	16	00	39	12	13	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	12	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	18	00	55	12	19	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	12	16	00
71	15	14	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00

72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 44 - 00	73 - 15 - 21 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 19 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 11 - 15 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00

81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00

70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00

77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00

30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00

72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00	73	15	21	00
76	12	16	00	76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
78	14	17	00	78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	86	12	15	00	86	12	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	14	16	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00

72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	19	00
95	10	17	00

72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	14	20	00
95	10	18	00

72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
86	12	16	00
93	15	15	00
95	11	15	00

95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERGUAINIA - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 392,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00

56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00

56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00

70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	18	00

80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00

30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00

72 / 15 / 37 / 00	72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00
72 / 15 / 41 / 00	72 / 15 / 44 / 00	73 / 15 / 21 / 00
76 / 12 / 16 / 00	76 / 12 / 17 / 00	76 / 12 / 19 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
78 / 14 / 17 / 00	78 / 14 / 18 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 15 / 16 / 00	80 / 16 / 15 / 00
80 / 16 / 18 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 27 / 00
81 / 11 / 15 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 16 / 00
84 / 11 / 17 / 00	86 / 12 / 15 / 00	86 / 12 / 16 / 00
93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 15 / 15 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 11 / 15 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00
95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 20 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00
95 / 12 / 27 / 00	95 / 14 / 16 / 00	95 / 14 / 17 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
25	10	16	00
27	11	20	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	15	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	12	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	18	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00

72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00

93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERPARQUE JAPON - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00

70 - 17 - 17 - 00	70 - 17 - 18 - 00	71 - 12 - 16 - 00
71 - 15 - 14 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 44 - 00	73 - 15 - 21 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 19 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00

80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO CONSULTORES DE SUMAPAZ - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 371,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00

30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00

72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE GALAPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 182,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	12	18	00
30	19	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	12	16	00
30	15	18	00
30	19	18	00
39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	12	17	00
30	17	17	00
30	24	15	00
39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 15 | 34 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 73 | 15 | 21 | 00 |

| 76 | 12 | 16 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 76 | 12 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 78 | 14 | 17 | 00 |

| 78 | 14 | 18 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 15 | 16 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 84 | 11 | 17 | 00 |

| 86 | 12 | 15 | 00 |

| 86 | 12 | 16 | 00 |

| 93 | 14 | 19 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |

| 93 | 15 | 15 | 00 |

| 95 | 10 | 17 | 00 |

| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 |

| 95 | 11 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 19 | 00 |

| 95 | 12 | 20 | 00 |

95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00

70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00

81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERVAL - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 353,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00

30	12	18	00
30	19	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	22	00
72	15	37	00
72	15	41	00

30	15	18	00
30	19	18	00
39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00

30	17	17	00
30	24	15	00
39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00

76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	18	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	12	18	00
30	19	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	12	16	00
30	15	18	00
30	19	18	00
39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	12	17	00
30	17	17	00
30	24	15	00
39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00

72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00

95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00

72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	18	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00

81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00

55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00

76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 165,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00

30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00

72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 164,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00

72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00

93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00

49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00

49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00

49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00

80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	86	12	15	00	86	12	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	14	16	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00

30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00

72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	18	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 166,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00

72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00

84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERPLATANAL - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 321,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00

70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00

77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00

30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00

72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERNORTE - 25%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 622,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00

| 72 | 12 | 13 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 15 | 34 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 73 | 15 | 21 | 00 |

| 76 | 12 | 16 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 76 | 12 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 78 | 14 | 17 | 00 |

| 78 | 14 | 18 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 15 | 16 | 00 |

| 80 | 16 | 18 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 84 | 11 | 17 | 00 |

| 86 | 12 | 15 | 00 |

| 86 | 12 | 16 | 00 |

| 93 | 14 | 19 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |

| 93 | 15 | 15 | 00 |

| 95 | 10 | 17 | 00 |

| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 |

95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00

56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00

56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00

70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00

80	16	18	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	86	12	15	00	86	12	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	16	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	14	16	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO TANQUES - 33,33%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 456,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00

30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00

72 / 15 / 37 / 00	72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00
72 / 15 / 41 / 00	72 / 15 / 44 / 00	73 / 15 / 21 / 00
76 / 12 / 16 / 00	76 / 12 / 17 / 00	76 / 12 / 19 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
78 / 14 / 17 / 00	78 / 14 / 18 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 15 / 16 / 00	80 / 16 / 15 / 00
80 / 16 / 18 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 27 / 00
81 / 11 / 15 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 16 / 00
84 / 11 / 17 / 00	86 / 12 / 15 / 00	86 / 12 / 16 / 00
93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 15 / 15 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 11 / 15 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00
95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 20 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00
95 / 12 / 27 / 00	95 / 14 / 16 / 00	95 / 14 / 17 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERAERO HUILA - 40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 374,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
25	10	16	00
27	11	20	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	15	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	12	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	18	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00

72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00

93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO PARQUES DISTRITALES - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 352,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00

70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	14	00		72	14	13	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00

80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	15	16	00	80	16	18	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	86	12	15	00	86	12	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	14	16	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERCON - 80%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00

30 - 19 - 16 - 00	30 - 19 - 18 - 00	30 - 24 - 15 - 00
30 - 24 - 16 - 00	39 - 11 - 16 - 00	39 - 12 - 13 - 00
39 - 12 - 18 - 00	46 - 16 - 15 - 00	47 - 10 - 15 - 00
49 - 12 - 15 - 00	49 - 22 - 15 - 00	49 - 24 - 15 - 00
55 - 12 - 16 - 00	55 - 12 - 18 - 00	55 - 12 - 19 - 00
56 - 10 - 16 - 00	56 - 10 - 19 - 00	70 - 11 - 15 - 00
70 - 11 - 17 - 00	70 - 12 - 19 - 00	70 - 13 - 15 - 00
70 - 13 - 16 - 00	70 - 13 - 17 - 00	70 - 15 - 18 - 00
70 - 16 - 17 - 00	70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00
70 - 17 - 17 - 00	70 - 17 - 18 - 00	71 - 12 - 16 - 00
71 - 15 - 14 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00

72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
25	10	16	00
27	11	20	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	15	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	12	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	18	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00

72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00

95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO SANTA MARTA - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPAÑIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO METROPOLITANO DE SANTA MARTA S.A. E.S.P. - METROAGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00

70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00

70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00

70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00

81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTER - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00

30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00

76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES (DNE)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
25	10	16	00
27	11	20	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	15	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	12	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	18	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00

72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00

95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERCUENCA - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA - FORO HIDRICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 274,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00

72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 44 - 00	73 - 15 - 21 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 19 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00

80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00

49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00

72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00

30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 18 / 00
30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00
30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 32 / 00	30 / 10 / 36 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 18 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 17 / 17 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00
30 / 24 / 16 / 00	39 / 11 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00
39 / 12 / 18 / 00	46 / 16 / 15 / 00	47 / 10 / 15 / 00
49 / 12 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00
55 / 12 / 16 / 00	55 / 12 / 18 / 00	55 / 12 / 19 / 00
56 / 10 / 16 / 00	56 / 10 / 19 / 00	70 / 11 / 15 / 00
70 / 11 / 17 / 00	70 / 12 / 19 / 00	70 / 13 / 15 / 00
70 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 17 / 00	70 / 15 / 18 / 00
70 / 16 / 17 / 00	70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 16 / 00
70 / 17 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00	71 / 12 / 16 / 00
71 / 15 / 14 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00
72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 10 / 00

72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	19	00		95	12	17	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO R&M - GNG - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 264,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00

70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00

83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 130,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00

30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00

39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00

39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00

77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERCANALES - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 262,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	16	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00

72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 18 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
91 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00

95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00

72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 16 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00

81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO OBRAS MITIGACIÓN - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00

55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00

76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO 2011 - 10%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.256,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00

30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 32 / 00	30 / 10 / 36 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 18 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 17 / 17 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00
30 / 24 / 16 / 00	39 / 11 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00
39 / 12 / 18 / 00	46 / 16 / 15 / 00	47 / 10 / 15 / 00
49 / 12 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00
55 / 12 / 16 / 00	55 / 12 / 18 / 00	55 / 12 / 19 / 00
56 / 10 / 16 / 00	56 / 10 / 19 / 00	70 / 11 / 15 / 00
70 / 11 / 17 / 00	70 / 12 / 19 / 00	70 / 13 / 15 / 00
70 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 17 / 00	70 / 15 / 18 / 00
70 / 16 / 17 / 00	70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 16 / 00
70 / 17 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00	71 / 12 / 16 / 00
71 / 15 / 14 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00
72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 10 / 00
72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 12 / 00	72 / 15 / 13 / 00
72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 16 / 00

72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTER - GNG - 90%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	15	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00

72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00

72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00

72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
86	12	16	00

93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTER - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00

55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00

80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO I-RIESGOS - 70%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00

30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00

72 / 15 / 34 / 00	72 / 15 / 35 / 00	72 / 15 / 36 / 00
72 / 15 / 37 / 00	72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00
72 / 15 / 41 / 00	72 / 15 / 44 / 00	73 / 15 / 21 / 00
76 / 12 / 16 / 00	76 / 12 / 17 / 00	76 / 12 / 19 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
78 / 14 / 17 / 00	78 / 14 / 18 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 15 / 16 / 00	80 / 16 / 15 / 00
80 / 16 / 18 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 27 / 00
81 / 11 / 15 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 16 / 00
84 / 11 / 17 / 00	86 / 12 / 15 / 00	86 / 12 / 16 / 00
93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 15 / 15 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 11 / 15 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00
95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 20 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00
95 / 12 / 27 / 00	95 / 14 / 16 / 00	95 / 14 / 17 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00

72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 44 - 00	73 - 15 - 21 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 19 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 11 - 15 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 16 - 00

84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTER - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	16	00
30	24	15	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00

70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00

80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTER - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00

30 / 24 / 16 / 00	39 / 11 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00
39 / 12 / 18 / 00	46 / 16 / 15 / 00	47 / 10 / 15 / 00
49 / 12 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00
55 / 12 / 16 / 00	55 / 12 / 18 / 00	55 / 12 / 19 / 00
56 / 10 / 16 / 00	56 / 10 / 19 / 00	70 / 11 / 15 / 00
70 / 11 / 17 / 00	70 / 12 / 19 / 00	70 / 13 / 15 / 00
70 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 17 / 00	70 / 15 / 18 / 00
70 / 16 / 17 / 00	70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 16 / 00
70 / 17 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00	71 / 12 / 16 / 00
71 / 15 / 14 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00
72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 10 / 00
72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 12 / 00	72 / 15 / 13 / 00
72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 16 / 00
72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 21 / 00
72 / 15 / 22 / 00	72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00
72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 26 / 00	72 / 15 / 27 / 00
72 / 15 / 28 / 00	72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 30 / 00

72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTER-TUBARA - 10%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.154,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	12	18	00
30	19	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	12	16	00
30	15	18	00
30	19	18	00
39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	12	17	00
30	17	17	00
30	24	15	00
39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00

72	14	13	00

72	14	14	00

72	14	15	00

72	14	16	00

72	14	17	00

72	15	10	00

72	15	11	00

72	15	12	00

72	15	13	00

72	15	14	00

72	15	15	00

72	15	16	00

72	15	19	00

72	15	20	00

72	15	21	00

72	15	22	00

72	15	23	00

72	15	24	00

72	15	25	00

72	15	26	00

72	15	27	00

72	15	28	00

72	15	29	00

72	15	30	00

72	15	31	00

72	15	32	00

72	15	33	00

72	15	34	00

72	15	35	00

72	15	36	00

72	15	37	00

72	15	39	00

72	15	40	00

72	15	41	00

72	15	44	00

73	15	21	00

76	12	16	00

76	12	17	00

76	12	19	00

77	10	15	00

77	10	16	00

77	10	17	00

77	10	18	00

77	10	20	00

77	11	15	00

78	14	17	00

78	14	18	00

80	10	15	00

80	10	16	00

80	10	17	00

80	11	15	00

80	11	16	00

80	15	16	00

80	16	15	00

80	16	18	00

81	10	15	00

81	10	16	00

81	10	17	00

81	10	22	00

81	10	27	00

81	11	15	00

81	12	15	00

81	14	15	00

81	14	18	00

81	15	16	00

81	15	17	00

83	10	15	00

83	10	18	00

84	11	16	00

84	11	17	00

86	12	15	00

86	12	16	00

93	14	19	00

93	14	20	00

93	15	15	00

95	10	17	00

95	10	18	00

95	11	15	00

95	11	16	00

95	12	15	00

95	12	16	00

95	12	17	00

95	12	19	00

95	12	20	00

95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	14	16	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	39	11	16	00	39	12	13	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	12	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	18	00	55	12	19	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	18	00

70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00

81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA-GNG - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 229,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00

30	12	18	00
30	19	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00

30	15	18	00
30	19	18	00
39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00

30	17	17	00
30	24	15	00
39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00

76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
25	10	16	00
27	11	20	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	15	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	12	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	18	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00

72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00

95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTER PARQUE 31 - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	17	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00

72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00

81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO PISTAS G & G - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 216,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
49	24	15	00		30	12	18	00		30	15	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	19	18	00
30	24	15	00		30	24	16	00		39	11	16	00
39	12	13	00		39	12	18	00		46	16	15	00

47	10	15	00		49	22	15	00		49	12	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00

72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO G&G 2011 - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 213,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00

30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 18 / 00
30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00
30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 32 / 00	30 / 10 / 36 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 18 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 17 / 17 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00
30 / 24 / 16 / 00	39 / 11 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00
39 / 12 / 18 / 00	46 / 16 / 15 / 00	47 / 10 / 15 / 00
49 / 12 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00
55 / 12 / 16 / 00	55 / 12 / 18 / 00	55 / 12 / 19 / 00
56 / 10 / 16 / 00	56 / 10 / 19 / 00	70 / 11 / 15 / 00
70 / 11 / 17 / 00	70 / 12 / 19 / 00	70 / 13 / 15 / 00
70 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 17 / 00	70 / 15 / 18 / 00
70 / 16 / 17 / 00	70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 16 / 00
70 / 17 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00	71 / 12 / 16 / 00
71 / 15 / 14 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00
72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 10 / 00

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 15 | 34 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 73 | 15 | 21 | 00 |

| 76 | 12 | 16 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 76 | 12 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 78 | 14 | 17 | 00 |

| 78 | 14 | 18 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 15 | 16 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 84 | 11 | 17 | 00 |

| 86 | 12 | 15 | 00 |

| 86 | 12 | 16 | 00 |

| 93 | 14 | 19 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |

| 93 | 15 | 15 | 00 |

| 95 | 10 | 17 | 00 |

| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 |

| 95 | 11 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 19 | 00 |

| 95 | 12 | 20 | 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 |

| 95 | 12 | 24 | 00 |

| 95 | 12 | 25 | 00 |

| 95 | 12 | 27 | 00 |

| 95 | 14 | 16 | 00 |

| 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00

70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00

83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	86	12	15	00	86	12	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	14	16	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERPAR - 33%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00

30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00

39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00

39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00

77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
78	14	17	00	78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	86	12	15	00	86	12	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	14	16	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERZONAL - 80%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
25	10	16	00
27	11	20	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	15	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	12	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	18	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00

72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00

95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO FACATATIVA 2019 - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00

72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 44 - 00	73 - 15 - 21 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 19 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 27 - 00

81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERCON - 80%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00

56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00

76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERVENTORIA LAGUNETA - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00

30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00

72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO AGRO INTER 21 - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00

71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00

72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00

72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00

84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 232
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERCOLISEO - 40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 337,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00

39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00

46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00

47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00

78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERZONAS - 34%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00

72 / 15 / 28 / 00	72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 30 / 00
72 / 15 / 31 / 00	72 / 15 / 32 / 00	72 / 15 / 33 / 00
72 / 15 / 34 / 00	72 / 15 / 35 / 00	72 / 15 / 36 / 00
72 / 15 / 37 / 00	72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00
72 / 15 / 41 / 00	72 / 15 / 44 / 00	73 / 15 / 21 / 00
76 / 12 / 16 / 00	76 / 12 / 17 / 00	76 / 12 / 19 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
78 / 14 / 17 / 00	78 / 14 / 18 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 15 / 16 / 00	80 / 16 / 15 / 00
80 / 16 / 18 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 27 / 00
81 / 11 / 15 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 16 / 00
84 / 11 / 17 / 00	86 / 12 / 15 / 00	86 / 12 / 16 / 00
93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 15 / 15 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 11 / 15 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00
95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 20 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00

| 95 | 12 | 27 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00

72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00

83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERZONAL - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00

70 - 11 - 17 - 00	70 - 12 - 19 - 00	70 - 13 - 15 - 00
70 - 13 - 16 - 00	70 - 13 - 17 - 00	70 - 15 - 18 - 00
70 - 16 - 17 - 00	70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00
70 - 17 - 17 - 00	70 - 17 - 18 - 00	71 - 12 - 16 - 00
71 - 15 - 14 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 44 - 00	73 - 15 - 21 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 19 - 00

77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 236
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERZONAL - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00

30 / 11 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 18 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 17 / 17 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00
30 / 24 / 16 / 00	39 / 11 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00
39 / 12 / 18 / 00	46 / 16 / 15 / 00	47 / 10 / 15 / 00
49 / 12 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00
55 / 12 / 16 / 00	55 / 12 / 18 / 00	55 / 12 / 19 / 00
56 / 10 / 16 / 00	56 / 10 / 19 / 00	70 / 11 / 15 / 00
70 / 11 / 17 / 00	70 / 12 / 19 / 00	70 / 13 / 15 / 00
70 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 17 / 00	70 / 15 / 18 / 00
70 / 16 / 17 / 00	70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 16 / 00
70 / 17 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00	71 / 12 / 16 / 00
71 / 15 / 14 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00
72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 10 / 00
72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 12 / 00	72 / 15 / 13 / 00
72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 16 / 00
72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 21 / 00

72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	18	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERDEPARTAMENTOS - 30%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 267,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00

72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00

95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 238
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00

55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00

80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00

30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00

72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 240

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO VIAL DE SABANALARGA 2009 - 25%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00

72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 10 / 00
72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 12 / 00	72 / 15 / 13 / 00
72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 16 / 00
72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 21 / 00
72 / 15 / 22 / 00	72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00
72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 26 / 00	72 / 15 / 27 / 00
72 / 15 / 28 / 00	72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 30 / 00
72 / 15 / 31 / 00	72 / 15 / 32 / 00	72 / 15 / 33 / 00
72 / 15 / 34 / 00	72 / 15 / 35 / 00	72 / 15 / 36 / 00
72 / 15 / 37 / 00	72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00
72 / 15 / 41 / 00	72 / 15 / 44 / 00	73 / 15 / 21 / 00
76 / 12 / 16 / 00	76 / 12 / 17 / 00	76 / 12 / 19 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
78 / 14 / 17 / 00	78 / 14 / 18 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 15 / 16 / 00	80 / 16 / 15 / 00
80 / 16 / 18 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 27 / 00
81 / 11 / 15 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 16 / 00

84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 241
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERCAMPOS - 40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	22	15	00		49	12	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00

70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00

78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 242
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00

30 - 19 - 16 - 00	30 - 19 - 18 - 00	30 - 24 - 15 - 00
30 - 24 - 16 - 00	39 - 11 - 16 - 00	39 - 12 - 13 - 00
39 - 12 - 18 - 00	46 - 16 - 15 - 00	47 - 10 - 15 - 00
49 - 12 - 15 - 00	49 - 22 - 15 - 00	49 - 24 - 15 - 00
55 - 12 - 16 - 00	55 - 12 - 18 - 00	55 - 12 - 19 - 00
56 - 10 - 16 - 00	56 - 10 - 19 - 00	70 - 11 - 15 - 00
70 - 11 - 17 - 00	70 - 12 - 19 - 00	70 - 13 - 15 - 00
70 - 13 - 16 - 00	70 - 13 - 17 - 00	70 - 15 - 18 - 00
70 - 16 - 17 - 00	70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00
70 - 17 - 17 - 00	70 - 17 - 18 - 00	71 - 12 - 16 - 00
71 - 15 - 14 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00

72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 243
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
25	10	16	00
27	11	20	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	15	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	12	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	18	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00

72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00

95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 244
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00

70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00

81 - 11 - 15 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 16 - 00
84 - 11 - 17 - 00	86 - 12 - 15 - 00	86 - 12 - 16 - 00
93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00	93 - 15 - 15 - 00
95 - 10 - 17 - 00	95 - 10 - 18 - 00	95 - 11 - 15 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00
95 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 20 - 00
95 - 12 - 23 - 00	95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 25 - 00
95 - 12 - 27 - 00	95 - 14 - 16 - 00	95 - 14 - 17 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 245
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD
20 - 10 - 23 - 00	25 - 10 - 16 - 00	27 - 11 - 20 - 00
30 - 10 - 15 - 00	30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 18 - 00
30 - 10 - 22 - 00	30 - 10 - 23 - 00	30 - 10 - 24 - 00
30 - 10 - 28 - 00	30 - 10 - 32 - 00	30 - 10 - 36 - 00
30 - 11 - 15 - 00	30 - 12 - 16 - 00	30 - 12 - 17 - 00

30	12	18	00
30	19	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00

30	15	18	00
30	19	18	00
39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00

30	17	17	00
30	24	15	00
39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00

76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 246
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
25	10	16	00
27	11	20	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	15	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	12	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	18	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00

72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00

95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 247
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO ARAUCA 2011 - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00

72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 44 - 00	73 - 15 - 21 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 19 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00

80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 248
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO PUERTO ASIS 2011 - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	30	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00

39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00

72	15	37	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00	73	15	21	00
76	12	16	00	76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
78	14	17	00	78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
81	11	16	00	80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	86	12	15	00	86	12	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	14	16	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 249
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERVENTORIA FUNZA - 20%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00

72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 250
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO ACCION ANTIOQUIA - 30%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00

70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	11	15	00

70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00

70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00

81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	86	12	15	00	86	12	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	14	16	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 251
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO GNH SANDER - 2%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00

30	19	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00

30	19	18	00
39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00

30	24	15	00
39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00

77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 252
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERCANALES - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
25	10	16	00
27	11	20	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	15	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	12	15	00
55	12	16	00
55	12	18	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00

72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00

95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 253
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 218,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00

72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 44 - 00	73 - 15 - 21 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 19 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00	80 - 16 - 18 - 00
80 - 16 - 15 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00

81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 254
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERCANCHAS 2013 - 10%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00

55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00

72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 255
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00

30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00

72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 256
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00

72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00

93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 257
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00

55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	17	00		77	10	16	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	18	00		78	14	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00

80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 258
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO AGRO INTER 17 - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 154,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00

30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00

72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	17	00		77	10	16	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 259
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO AGRO INTER 18 - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00

72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 44 - 00	73 - 15 - 21 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 19 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 11 - 15 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00

83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 260
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO I-CHAPINERO - 70%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00

70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00

77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 261
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERZIPA - 40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00

30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	14	00		72	14	13	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00

72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 262
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERPARQUES 2017 - 40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE

PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 130,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00

72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00

95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 263
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COLPATRIA - VIRGILIO BARCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00

55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00

55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00

55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00

80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 264
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00

30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00

72 / 15 / 34 / 00	72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00
72 / 15 / 41 / 00	72 / 15 / 44 / 00	73 / 15 / 21 / 00
76 / 12 / 16 / 00	76 / 12 / 17 / 00	76 / 12 / 19 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
78 / 14 / 17 / 00	78 / 14 / 18 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 15 / 16 / 00	80 / 16 / 18 / 00
80 / 16 / 15 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 27 / 00
81 / 11 / 15 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 16 / 00
84 / 11 / 17 / 00	86 / 12 / 15 / 00	86 / 12 / 16 / 00
93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 15 / 15 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 11 / 15 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00
95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 20 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00
95 / 12 / 27 / 00	95 / 14 / 16 / 00	95 / 14 / 17 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 265
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 652,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
25	10	16	00
27	11	20	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	15	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	12	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	18	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00

72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00

95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 266
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERMALLA VIAL 004 - 49%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.327,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00

70 - 17 - 17 - 00	70 - 17 - 18 - 00	71 - 12 - 16 - 00
71 - 15 - 14 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 44 - 00	73 - 15 - 21 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 19 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00

80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 267
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 635,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00

30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00

72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 268
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.381,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00

72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00

95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 269
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO BOGOTA - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 799,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00

70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	11	15	00

70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00

70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00

81 | 10 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 270
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.405,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00

30	19	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00

30	19	18	00
39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00

30	24	15	00
39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00

77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 271
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO DEL NORTE - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 380,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	12	18	00
30	19	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	12	16	00
30	15	18	00
30	19	18	00
39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	12	17	00
30	17	17	00
30	24	15	00
39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00

72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00

95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 272
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERCAPITAL 2020 - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00

72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00

81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 273
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTER ESTACIÓN - 33,34%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE SINCELEJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.763,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,34%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00

49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00

72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 274
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEPARTAMENTO DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 212,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00

30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00
30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 32 / 00	30 / 10 / 36 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 18 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 17 / 17 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00
30 / 24 / 16 / 00	39 / 11 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00
39 / 12 / 18 / 00	46 / 16 / 15 / 00	47 / 10 / 15 / 00
49 / 12 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00
55 / 12 / 16 / 00	55 / 12 / 18 / 00	55 / 12 / 19 / 00
56 / 10 / 16 / 00	56 / 10 / 19 / 00	70 / 11 / 15 / 00
70 / 11 / 17 / 00	70 / 12 / 19 / 00	70 / 13 / 15 / 00
70 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 17 / 00	70 / 15 / 18 / 00
70 / 16 / 17 / 00	70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 16 / 00
70 / 17 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00	71 / 12 / 16 / 00
71 / 15 / 14 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00
72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 10 / 00
72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 12 / 00	72 / 15 / 13 / 00

72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 275

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTER - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00

72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00

72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00

72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
86	12	16	00

93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 276
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERZONAL - 30%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00

49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00

49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00

49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00

80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 277
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERPLAZA-PARQUE 2013 - 10%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00

30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00

72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 16 00	86 12 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 278
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERPARQUES 2013 - 10%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
25	10	16	00
27	11	20	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	15	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	12	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	18	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00

72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 44 - 00	73 - 15 - 21 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 19 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 11 - 15 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00

83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 279
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO VIDISE - 32%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE CIENAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.572,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 32,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00

70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	34	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00

78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 280
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00

30 - 19 - 16 - 00	30 - 19 - 18 - 00	30 - 24 - 15 - 00
30 - 24 - 16 - 00	39 - 11 - 16 - 00	39 - 12 - 13 - 00
39 - 12 - 18 - 00	46 - 16 - 15 - 00	47 - 10 - 15 - 00
49 - 12 - 15 - 00	49 - 22 - 15 - 00	49 - 24 - 15 - 00
55 - 12 - 16 - 00	55 - 12 - 18 - 00	55 - 12 - 19 - 00
56 - 10 - 16 - 00	56 - 10 - 19 - 00	70 - 11 - 15 - 00
70 - 11 - 17 - 00	70 - 12 - 19 - 00	70 - 13 - 15 - 00
70 - 13 - 16 - 00	70 - 13 - 17 - 00	70 - 15 - 18 - 00
70 - 16 - 17 - 00	70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00
70 - 17 - 17 - 00	70 - 17 - 18 - 00	71 - 12 - 16 - 00
71 - 15 - 14 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00

72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 281
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERAGUAS - 49%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.515,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00

72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00

95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 282
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERGUAJIRA 2016 - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00

56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00

56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00

70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00

80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 283
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00

30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00

72 / 15 / 37 / 00	72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00
72 / 15 / 41 / 00	72 / 15 / 44 / 00	73 / 15 / 21 / 00
76 / 12 / 16 / 00	76 / 12 / 17 / 00	76 / 12 / 19 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
78 / 14 / 17 / 00	78 / 14 / 18 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 15 / 16 / 00	80 / 16 / 15 / 00
80 / 16 / 18 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 27 / 00
81 / 11 / 15 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 16 / 00
84 / 11 / 17 / 00	86 / 12 / 15 / 00	86 / 12 / 16 / 00
93 / 14 / 19 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 15 / 15 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00	95 / 11 / 15 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00
95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 20 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00
95 / 12 / 27 / 00	95 / 14 / 16 / 00	95 / 14 / 17 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 284
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO SANTA MARIA

013 - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 654,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
25	10	16	00
27	11	20	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	15	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	12	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	18	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00

72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00

95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 285
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTER AGUAS 028 - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.657,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00

70 - 17 - 17 - 00	70 - 17 - 18 - 00	71 - 12 - 16 - 00
71 - 15 - 14 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 44 - 00	73 - 15 - 21 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 19 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00

80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 286
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO UTICA 2019 - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE UTICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00

30 / 24 / 16 / 00	39 / 11 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00
39 / 12 / 18 / 00	46 / 16 / 15 / 00	47 / 10 / 15 / 00
49 / 12 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00
55 / 12 / 16 / 00	55 / 12 / 18 / 00	55 / 12 / 19 / 00
56 / 10 / 16 / 00	56 / 10 / 19 / 00	70 / 11 / 15 / 00
70 / 11 / 17 / 00	70 / 12 / 19 / 00	70 / 13 / 15 / 00
70 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 17 / 00	70 / 15 / 18 / 00
70 / 16 / 17 / 00	70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 16 / 00
70 / 17 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00	71 / 12 / 16 / 00
71 / 15 / 14 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00
72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 10 / 00
72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 12 / 00	72 / 15 / 13 / 00
72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 16 / 00
72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 21 / 00
72 / 15 / 22 / 00	72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00
72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 26 / 00	72 / 15 / 27 / 00
72 / 15 / 28 / 00	72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 30 / 00

72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 287
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
25	10	16	00
27	11	20	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	15	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	12	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	18	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00

72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00

95 | 12 | 23 | 00		95 | 12 | 24 | 00		95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 288
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERSANTANDER 047 - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00

70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00

70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00

70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00

81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 289
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 30%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00

30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	15	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	12	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	18	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00

72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	16	00		86	12	15	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00
11	11	15	00		11	11	17	00		12	16	23	00
12	16	30	00		20	10	20	00		20	11	15	00
20	11	16	00		20	12	11	00		20	12	13	00
20	12	14	00		20	12	28	00		20	14	27	00

22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	11	16	00		24	10	16	00
26	12	16	00		27	11	22	00		27	11	27	00
27	11	31	00		27	12	17	00		27	12	18	00
27	13	15	00		30	10	20	00		30	10	29	00
30	10	35	00		30	10	37	00		30	10	39	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	18	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	21	00		30	16	22	00
30	16	23	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		30	19	15	00		30	19	17	00
30	24	17	00		30	25	15	00		30	26	19	00
30	26	20	00		30	26	21	00		30	26	39	00
30	26	44	00		30	26	45	00		30	26	46	00
30	26	47	00		30	26	49	00		30	26	51	00
30	26	53	00		30	26	64	00		31	15	22	00
31	16	15	00		31	16	21	00		31	20	15	00
31	26	17	00		31	31	11	00		31	31	13	00
39	10	16	00		39	10	18	00		39	10	19	00
39	11	15	00		39	11	18	00		39	11	23	00

39 - 11 - 24 - 00	39 - 11 - 25 - 00	39 - 12 - 11 - 00
39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 19 - 00
39 - 12 - 21 - 00	39 - 12 - 22 - 00	39 - 13 - 17 - 00
40 - 14 - 16 - 00	40 - 14 - 17 - 00	40 - 15 - 15 - 00
40 - 15 - 16 - 00	40 - 15 - 17 - 00	40 - 15 - 18 - 00
40 - 16 - 15 - 00	40 - 16 - 18 - 00	40 - 17 - 15 - 00
40 - 17 - 16 - 00	40 - 17 - 19 - 00	40 - 17 - 21 - 00
40 - 17 - 25 - 00	40 - 17 - 28 - 00	40 - 17 - 30 - 00
40 - 17 - 31 - 00	40 - 17 - 36 - 00	40 - 17 - 49 - 00
40 - 17 - 53 - 00	40 - 18 - 19 - 00	40 - 18 - 22 - 00
40 - 18 - 23 - 00	40 - 18 - 24 - 00	40 - 18 - 31 - 00
41 - 10 - 17 - 00	41 - 10 - 39 - 00	41 - 10 - 40 - 00
41 - 10 - 51 - 00	41 - 11 - 16 - 00	41 - 11 - 38 - 00
41 - 11 - 39 - 00	41 - 11 - 42 - 00	41 - 11 - 43 - 00
42 - 21 - 21 - 00	44 - 11 - 20 - 00	45 - 12 - 15 - 00
46 - 15 - 16 - 00	46 - 17 - 15 - 00	47 - 12 - 18 - 00
47 - 13 - 18 - 00	49 - 16 - 17 - 00	49 - 24 - 16 - 00
60 - 14 - 13 - 00	71 - 12 - 10 - 00	71 - 12 - 11 - 00
71 - 12 - 12 - 00	71 - 12 - 15 - 00	71 - 12 - 27 - 00
71 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 42 - 00
72 - 15 - 43 - 00	72 - 15 - 45 - 00	73 - 10 - 15 - 00
73 - 12 - 16 - 00	73 - 13 - 15 - 00	73 - 18 - 10 - 00

73	18	11	00		73	18	19	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		78	10	21	00		80	12	17	00
81	10	26	00		84	10	15	00		84	11	15	00
84	11	18	00		90	11	17	00		90	15	17	00
92	12	17	00		93	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 290
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO PARQUES - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO METROVIVIENDA S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.937,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00

70 - 17 - 17 - 00	70 - 17 - 18 - 00	71 - 12 - 16 - 00
71 - 15 - 14 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 44 - 00	73 - 15 - 21 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 19 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00

80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
95	12	27	00
11	11	15	00
12	16	30	00
20	11	16	00
20	12	14	00
22	10	15	00
22	10	18	00
23	10	15	00
26	12	16	00
27	11	31	00
27	13	15	00
30	10	35	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	13	16	00

80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	24	00
95	14	16	00
11	11	17	00
20	10	20	00
20	12	11	00
20	12	28	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	11	16	00
27	11	22	00
27	12	17	00
30	10	20	00
30	10	37	00
30	11	17	00
30	12	19	00
30	13	17	00

80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
86	12	16	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	20	00
95	12	25	00
95	14	17	00
12	16	23	00
20	11	15	00
20	12	13	00
20	14	27	00
22	10	17	00
22	10	20	00
24	10	16	00
27	11	27	00
27	12	18	00
30	10	29	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	14	15	00

30	14	16	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	18	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	21	00		30	16	22	00
30	16	23	00		30	17	15	00		30	16	24	00
30	17	16	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		30	19	15	00		30	19	17	00
30	24	17	00		30	25	15	00		30	26	19	00
30	26	20	00		30	26	21	00		30	26	39	00
30	26	44	00		30	26	45	00		30	26	46	00
30	26	47	00		30	26	49	00		30	26	51	00
30	26	53	00		30	26	64	00		31	15	22	00
31	16	15	00		31	16	21	00		31	20	15	00
31	26	17	00		31	31	11	00		31	31	13	00
39	10	16	00		39	10	18	00		39	10	19	00
39	11	15	00		39	11	18	00		39	11	23	00
39	11	24	00		39	11	25	00		39	12	11	00
39	12	14	00		39	12	17	00		39	12	19	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	13	17	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	15	15	00
40	15	16	00		40	15	17	00		40	15	18	00

40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 18 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 53 | 00	40 | 18 | 19 | 00	40 | 18 | 22 | 00
40 | 18 | 23 | 00	40 | 18 | 24 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 10 | 17 | 00	41 | 10 | 39 | 00	41 | 10 | 40 | 00
41 | 10 | 51 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 42 | 00	41 | 11 | 43 | 00
42 | 21 | 21 | 00	44 | 11 | 20 | 00	45 | 12 | 15 | 00
46 | 15 | 16 | 00	46 | 17 | 15 | 00	47 | 12 | 18 | 00
47 | 13 | 18 | 00	49 | 16 | 17 | 00	49 | 24 | 16 | 00
60 | 14 | 13 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 11 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 15 | 00	71 | 12 | 27 | 00
71 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 45 | 00	73 | 10 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 13 | 15 | 00	73 | 18 | 10 | 00
73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00	76 | 10 | 15 | 00
76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 21 | 00	80 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 26 | 00	84 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 18 | 00	90 | 11 | 17 | 00	93 | 15 | 17 | 00
92 | 12 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 291
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO URBANISMO BOGOTA - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.805,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00

72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	19	00
95	10	17	00

72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	16	00
93	14	20	00
95	10	18	00

72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00

95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00
11	11	15	00		11	11	17	00		12	16	23	00
12	16	30	00		20	10	20	00		20	11	15	00
20	11	16	00		20	12	13	00		20	12	14	00
20	12	28	00		20	14	27	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		20	12	11	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	11	16	00		24	10	16	00
26	12	16	00		27	11	22	00		27	11	27	00
27	11	31	00		27	12	17	00		27	12	18	00
27	13	15	00		30	10	20	00		30	10	29	00
30	10	35	00		30	10	37	00		30	10	39	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	18	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	21	00		30	16	22	00

30	16	23	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		30	19	15	00		30	19	17	00
30	24	17	00		30	25	15	00		30	26	19	00
30	26	20	00		30	26	21	00		30	26	39	00
30	26	44	00		30	26	45	00		30	26	46	00
30	26	47	00		30	26	49	00		30	26	51	00
30	26	53	00		30	26	64	00		31	15	22	00
31	16	15	00		31	16	21	00		31	20	15	00
31	26	17	00		31	31	11	00		31	31	13	00
39	10	16	00		39	10	18	00		39	10	19	00
39	11	15	00		39	11	18	00		39	11	23	00
39	11	24	00		39	11	25	00		39	12	11	00
39	12	14	00		39	12	17	00		39	12	19	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	13	17	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	15	15	00
40	15	16	00		40	15	17	00		40	15	18	00
40	16	15	00		40	16	18	00		40	17	15	00
40	17	16	00		40	17	19	00		40	17	21	00
40	17	25	00		40	17	28	00		40	17	30	00
40	17	31	00		40	17	36	00		40	17	49	00
40	17	53	00		40	18	19	00		40	18	22	00
40	18	23	00		40	18	24	00		40	18	31	00
41	10	17	00		41	10	39	00		41	10	40	00
41	10	51	00		41	11	16	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	42	00		41	11	43	00
42	21	21	00		44	11	20	00		45	12	15	00

46 | 15 | 16 | 00	46 | 17 | 15 | 00	47 | 12 | 18 | 00
47 | 13 | 18 | 00	49 | 16 | 17 | 00	49 | 24 | 16 | 00
60 | 14 | 13 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 11 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 15 | 00	71 | 12 | 27 | 00
71 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 45 | 00	73 | 10 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 13 | 15 | 00	73 | 18 | 10 | 00
73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00	76 | 10 | 15 | 00
76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 21 | 00	80 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 26 | 00	84 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 18 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
92 | 12 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 292
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERPARQUE 023 - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.401,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00

30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	25	00
72	15	24	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00

72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 293

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERPARQUES TOLIMA - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 301,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00

72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00

84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 294
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERACUEDUCTO 2019 - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ACUEDUCTO FASE I LA PAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 799,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00

70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00

77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 295
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO EMGESA S.A. ESP 030
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 478,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00

30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00

72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 296
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 307,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00

72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	19	00
95	10	17	00

72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	14	20	00
95	10	18	00

72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
86	12	16	00
93	15	15	00
95	11	15	00

95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 297
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTER SANTANDER - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. BOEHRINGER SANEAMIENTO CALOTO OXI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 264,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00

55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00

55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00

55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00

80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 298
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.823,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00

30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	15	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	12	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	18	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00

72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	17	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 299
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERVENTORIA PROYECTO BIOCLIMATICO - 30%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 774,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		30	10	15	00		30	10	22	00
30	10	28	00		30	11	15	00		25	10	16	00
30	10	17	00		30	10	23	00		30	10	32	00
30	12	16	00		27	11	20	00		30	10	18	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	19	16	00		30	24	16	00
39	12	18	00		49	12	15	00		30	15	18	00
30	19	18	00		39	11	16	00		46	16	15	00
49	22	15	00		30	17	17	00		30	24	15	00
39	12	13	00		47	10	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		56	10	16	00		70	11	17	00
70	13	16	00		70	16	17	00		55	12	18	00
56	10	19	00		70	12	19	00		70	13	17	00
70	17	15	00		55	12	19	00		70	11	15	00
70	13	15	00		70	15	18	00		70	17	16	00
70	17	17	00		71	15	14	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	13	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	11	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		71	12	16	00		72	10	29	00
72	11	11	00		72	12	12	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	13	00		72	14	16	00
72	15	11	00		72	15	14	00		72	14	11	00

72 14 14 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 25 00
72 15 28 00	72 15 31 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 26 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 21 00	72 15 24 00
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 37 00	72 15 41 00
76 12 16 00	77 10 15 00	72 15 35 00
72 15 39 00	72 15 44 00	76 12 17 00
77 10 16 00	72 15 36 00	72 15 40 00
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
77 10 18 00	78 14 17 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 16 18 00	77 10 20 00
78 14 18 00	80 10 17 00	80 15 16 00
81 10 15 00	77 11 15 00	80 10 15 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 11 15 00	81 14 18 00
83 10 15 00	84 11 17 00	81 10 22 00
81 12 15 00	81 15 16 00	83 10 18 00
86 12 15 00	81 10 27 00	81 14 15 00

81	15	17	00		84	11	16	00		86	12	16	00
93	14	19	00		95	10	17	00		95	11	16	00
95	12	17	00		95	12	23	00		93	14	20	00
95	10	18	00		95	12	15	00		95	12	19	00
95	12	24	00		93	15	15	00		95	11	15	00
95	12	16	00		95	12	20	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 300
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO PARQUES PARA TODOS - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 983,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		30	10	15	00		30	10	22	00
30	10	28	00		30	11	15	00		25	10	16	00
30	10	17	00		30	10	23	00		30	10	32	00
30	12	16	00		27	11	20	00		30	10	18	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	19	16	00		30	24	16	00
39	12	18	00		49	12	15	00		30	15	18	00
30	19	18	00		39	11	16	00		46	16	15	00
49	22	15	00		30	17	17	00		30	24	15	00
39	12	13	00		47	10	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		56	10	16	00		70	11	17	00
70	13	16	00		70	16	17	00		55	12	18	00
56	10	19	00		70	12	19	00		70	13	17	00

70	17	15	00		55	12	19	00		70	11	15	00
70	13	15	00		70	15	18	00		70	17	16	00
70	17	17	00		71	15	14	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	13	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	11	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		71	12	16	00		72	10	29	00
72	11	11	00		72	12	12	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	13	00		72	14	16	00
72	15	11	00		72	15	14	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	15	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	13	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	22	00		72	15	25	00
72	15	28	00		72	15	31	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	26	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	21	00		72	15	24	00
72	15	27	00		72	15	30	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	37	00		72	15	41	00
76	12	16	00		77	10	15	00		72	15	35	00
72	15	39	00		72	15	44	00		76	12	17	00
77	10	16	00		72	15	36	00		72	15	40	00
73	15	21	00		76	12	19	00		77	10	17	00
77	10	18	00		78	14	17	00		80	10	16	00

80 11 16 00	80 16 18 00	77 10 20 00
78 14 18 00	80 10 17 00	80 15 16 00
81 10 15 00	77 11 15 00	80 10 15 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 11 15 00	81 14 18 00
83 10 15 00	84 11 17 00	81 10 22 00
81 12 15 00	81 15 16 00	83 10 18 00
86 12 15 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
93 14 19 00	95 10 17 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 23 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 12 15 00	95 12 19 00
95 12 24 00	93 15 15 00	95 11 15 00
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 301
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERPARQUE 023 - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.401,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	30 10 15 00	30 10 22 00
30 10 28 00	30 11 15 00	25 10 16 00
30 10 17 00	30 10 23 00	30 10 32 00
30 12 16 00	27 11 20 00	30 10 18 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00

30 | 12 | 18 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 18 | 00	49 | 12 | 15 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 19 | 18 | 00	39 | 11 | 16 | 00	46 | 16 | 15 | 00
49 | 22 | 15 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 12 | 13 | 00	47 | 10 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	56 | 10 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 16 | 17 | 00	55 | 12 | 18 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	55 | 12 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 13 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	71 | 12 | 16 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 20 | 00

72	15	23	00		72	15	26	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	21	00		72	15	24	00
72	15	27	00		72	15	30	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	37	00		72	15	41	00
76	12	16	00		77	10	15	00		72	15	35	00
72	15	39	00		72	15	44	00		76	12	17	00
77	10	16	00		72	15	36	00		72	15	40	00
73	15	21	00		76	12	19	00		77	10	17	00
77	10	18	00		78	14	17	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	18	00		77	10	20	00
78	14	18	00		80	10	17	00		80	15	16	00
81	10	15	00		77	11	15	00		80	10	15	00
80	11	15	00		80	16	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	11	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	17	00		81	10	22	00
81	12	15	00		81	15	16	00		83	10	18	00
86	12	15	00		81	10	27	00		81	14	15	00
81	15	17	00		84	11	16	00		86	12	16	00
93	14	19	00		95	10	17	00		95	11	16	00
95	12	17	00		95	12	23	00		93	14	20	00
95	10	18	00		95	12	15	00		95	12	19	00
95	12	24	00		93	15	15	00		95	11	15	00
95	12	16	00		95	12	20	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 302
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERPARQUES TOLIMA - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A., ADMINISTRADORA Y VOCERA DE PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO DE ASISTENCIA TECNICA -

FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 301,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
30	10	28	00
30	10	17	00
30	12	16	00
30	10	24	00
30	12	18	00
39	12	18	00
30	19	18	00
49	22	15	00
39	12	13	00
55	12	16	00
70	13	16	00
56	10	19	00
70	17	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
72	12	10	00
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	11	15	00
30	10	23	00
27	11	20	00
30	10	36	00
30	19	16	00
49	12	15	00
39	11	16	00
30	17	17	00
47	10	15	00
56	10	16	00
70	16	17	00
70	12	19	00
55	12	19	00
70	15	18	00
71	15	14	00
72	12	13	00
72	11	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00
25	10	16	00
30	10	32	00
30	10	18	00
30	12	17	00
30	24	16	00
30	15	18	00
46	16	15	00
30	24	15	00
49	24	15	00
70	11	17	00
55	12	18	00
70	13	17	00
70	11	15	00
70	17	16	00
72	10	33	00
70	17	18	00
72	12	11	00

72	12	14	00
72	11	11	00
72	14	10	00
72	15	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	10	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	23	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	34	00
76	12	16	00
72	15	39	00
77	10	16	00
73	15	21	00
77	10	18	00
80	11	16	00
78	14	18	00
81	10	15	00
80	11	15	00
81	10	17	00
83	10	15	00
81	12	15	00
86	12	15	00
81	15	17	00
93	14	19	00

71	12	16	00
72	12	12	00
72	14	13	00
72	15	14	00
72	14	17	00
72	14	12	00
72	15	13	00
72	15	22	00
72	15	31	00
72	15	26	00
72	15	21	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00
72	15	44	00
72	15	36	00
76	12	19	00
78	14	17	00
80	16	18	00
80	10	17	00
77	11	15	00
80	16	15	00
81	11	15	00
84	11	17	00
81	15	16	00
81	10	27	00
84	11	16	00
95	10	17	00

72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	16	00
72	14	11	00
72	15	12	00
72	14	15	00
72	15	16	00
72	15	25	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	24	00
72	15	33	00
72	15	41	00
72	15	35	00
76	12	17	00
72	15	40	00
77	10	17	00
80	10	16	00
77	10	20	00
80	15	16	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	14	18	00
81	10	22	00
83	10	18	00
81	14	15	00
86	12	16	00
95	11	16	00

95	12	17	00		95	12	23	00		93	14	20	00
95	10	18	00		95	12	15	00		95	12	19	00
95	12	24	00		93	15	15	00		95	11	15	00
95	12	16	00		95	12	20	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 303
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERACUEDUCTO 2019- 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ACUEDUCTO FASE I LA PAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 799,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		30	10	15	00		30	10	22	00
30	10	28	00		30	11	15	00		25	10	16	00
30	10	17	00		30	10	23	00		30	10	32	00
30	12	16	00		27	11	20	00		30	10	18	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	19	16	00		30	24	16	00
39	12	18	00		49	12	15	00		30	15	18	00
30	19	18	00		39	11	16	00		46	16	15	00
49	22	15	00		30	17	17	00		30	24	15	00
39	12	13	00		47	10	15	00		49	24	15	00

55	12	16	00		56	10	16	00		70	11	17	00
70	13	16	00		70	16	17	00		55	12	18	00
56	10	19	00		70	12	19	00		70	13	17	00
70	17	15	00		55	12	19	00		70	11	15	00
70	13	15	00		70	15	18	00		70	17	16	00
70	17	17	00		71	15	14	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	13	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	11	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		71	12	16	00		72	10	29	00
72	11	11	00		72	12	12	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	13	00		72	14	16	00
72	15	11	00		72	15	14	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	15	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	13	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	22	00		72	15	25	00
72	15	28	00		72	15	31	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	26	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	21	00		72	15	24	00
72	15	27	00		72	15	30	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	37	00		72	15	41	00
76	12	16	00		77	10	15	00		72	15	35	00
72	15	39	00		72	15	44	00		76	12	17	00
77	10	16	00		72	15	36	00		72	15	40	00
73	15	21	00		76	12	19	00		77	10	17	00
77	10	18	00		78	14	17	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	18	00		77	10	20	00
78	14	18	00		80	10	17	00		80	15	16	00

81 | 10 | 15 | 00	77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
86 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 23 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 24 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 304
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO EMGESA S.A. ESP 030
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 478,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 11 | 15 | 00	25 | 10 | 16 | 00

30	10	17	00
30	12	16	00
30	10	24	00
30	12	18	00
39	12	18	00
30	19	18	00
49	22	15	00
39	12	13	00
55	12	16	00
70	13	16	00
56	10	19	00
70	17	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
72	12	10	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	11	11	00
72	14	10	00
72	15	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	10	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	23	00
72	15	32	00
72	15	27	00

30	10	23	00
27	11	20	00
30	10	36	00
30	19	16	00
49	12	15	00
39	11	16	00
30	17	17	00
47	10	15	00
56	10	16	00
70	16	17	00
70	12	19	00
55	12	19	00
70	15	18	00
71	15	14	00
72	12	13	00
72	11	10	00
71	12	16	00
72	12	12	00
72	14	13	00
72	15	14	00
72	14	17	00
72	14	12	00
72	15	13	00
72	15	22	00
72	15	31	00
72	15	26	00
72	15	21	00
72	15	30	00

30	10	32	00
30	10	18	00
30	12	17	00
30	24	16	00
30	15	18	00
46	16	15	00
30	24	15	00
49	24	15	00
70	11	17	00
55	12	18	00
70	13	17	00
70	11	15	00
70	17	16	00
72	10	33	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	16	00
72	14	11	00
72	15	12	00
72	14	15	00
72	15	16	00
72	15	25	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	24	00
72	15	33	00

72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 41 | 00
76 | 12 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 17 | 00
77 | 10 | 16 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 40 | 00
73 | 15 | 21 | 00	76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	78 | 14 | 17 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 15 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
86 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 23 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 24 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 305

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 307,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
30	10	28	00
30	10	17	00
30	12	16	00
30	10	24	00
30	12	18	00
39	12	18	00
30	19	18	00
49	22	15	00
39	12	13	00
55	12	16	00
70	13	16	00
56	10	19	00
70	17	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
72	12	10	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	11	11	00
72	14	10	00
72	15	11	00
72	14	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	11	15	00
30	10	23	00
27	11	20	00
30	10	36	00
30	19	16	00
49	12	15	00
39	11	16	00
30	17	17	00
47	10	15	00
56	10	16	00
70	16	17	00
70	12	19	00
55	12	19	00
70	15	18	00
71	15	14	00
72	12	13	00
72	11	10	00
71	12	16	00
72	12	12	00
72	14	13	00
72	15	14	00
72	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00
25	10	16	00
30	10	32	00
30	10	18	00
30	12	17	00
30	24	16	00
30	15	18	00
46	16	15	00
30	24	15	00
49	24	15	00
70	11	17	00
55	12	18	00
70	13	17	00
70	11	15	00
70	17	16	00
72	10	33	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	16	00
72	14	11	00
72	15	12	00

72 | 15 | 15 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 41 | 00
76 | 12 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 17 | 00
77 | 10 | 16 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 40 | 00
73 | 15 | 21 | 00	76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	78 | 14 | 17 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 15 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
86 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 12 | 16 | 00

93	14	19	00		95	10	17	00		95	11	16	00
95	12	17	00		95	12	23	00		93	14	20	00
95	10	18	00		95	12	15	00		95	12	19	00
95	12	24	00		93	15	15	00		95	11	15	00
95	12	16	00		95	12	20	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 306
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		30	10	15	00		30	10	22	00
30	10	28	00		30	11	15	00		25	10	16	00
30	10	17	00		30	10	23	00		30	10	32	00
30	12	16	00		27	11	20	00		30	10	18	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	19	16	00		30	24	16	00
39	12	18	00		49	12	15	00		30	15	18	00
30	19	18	00		39	11	16	00		46	16	15	00
49	22	15	00		30	17	17	00		30	24	15	00
39	12	13	00		47	10	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		56	10	16	00		70	11	17	00
70	13	16	00		70	16	17	00		55	12	18	00
56	10	19	00		70	12	19	00		70	13	17	00
70	17	15	00		55	12	19	00		70	11	15	00
70	13	15	00		70	15	18	00		70	17	16	00
70	17	17	00		71	15	14	00		72	10	33	00

72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 13 - 00	70 - 17 - 18 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00
72 - 12 - 14 - 00	71 - 12 - 16 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 11 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 16 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 14 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 15 - 10 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 25 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 20 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 41 - 00
76 - 12 - 16 - 00	77 - 10 - 15 - 00	72 - 15 - 35 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 44 - 00	76 - 12 - 17 - 00
77 - 10 - 16 - 00	72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 40 - 00
73 - 15 - 21 - 00	76 - 12 - 19 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	78 - 14 - 17 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 16 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00
78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 15 - 16 - 00

81	10	15	00		77	11	15	00		80	10	15	00
80	11	15	00		80	16	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	11	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	17	00		81	10	22	00
81	12	15	00		81	15	16	00		83	10	18	00
86	12	15	00		81	10	27	00		81	14	15	00
81	15	17	00		84	11	16	00		86	12	16	00
93	14	19	00		95	10	17	00		95	11	16	00
95	12	17	00		95	12	23	00		93	14	20	00
95	10	18	00		95	12	15	00		95	12	19	00
95	12	24	00		93	15	15	00		95	11	15	00
95	12	16	00		95	12	20	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 307
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTER SANTANDER - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO BOEHRINGER SANEAMIENTO CALOTO OXI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 264,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		30	10	15	00		30	10	22	00
30	10	28	00		30	11	15	00		25	10	16	00
30	10	17	00		30	10	23	00		30	10	32	00
30	12	16	00		27	11	20	00		30	10	18	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	19	16	00		30	24	16	00
39	12	18	00		49	12	15	00		30	15	18	00

30 - 19 - 18 - 00	39 - 11 - 16 - 00	46 - 16 - 15 - 00
49 - 22 - 15 - 00	30 - 17 - 17 - 00	30 - 24 - 15 - 00
39 - 12 - 13 - 00	47 - 10 - 15 - 00	49 - 24 - 15 - 00
55 - 12 - 16 - 00	56 - 10 - 16 - 00	70 - 11 - 17 - 00
70 - 13 - 16 - 00	70 - 16 - 17 - 00	55 - 12 - 18 - 00
56 - 10 - 19 - 00	70 - 12 - 19 - 00	70 - 13 - 17 - 00
70 - 17 - 15 - 00	55 - 12 - 19 - 00	70 - 11 - 15 - 00
70 - 13 - 15 - 00	70 - 15 - 18 - 00	70 - 17 - 16 - 00
70 - 17 - 17 - 00	71 - 15 - 14 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 13 - 00	70 - 17 - 18 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00
72 - 12 - 14 - 00	71 - 12 - 16 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 11 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 16 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 14 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 15 - 10 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 25 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 20 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 24 - 00

72	15	27	00		72	15	30	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	37	00		72	15	41	00
76	12	16	00		77	10	15	00		72	15	35	00
72	15	39	00		72	15	44	00		76	12	17	00
77	10	16	00		72	15	36	00		72	15	40	00
73	15	21	00		76	12	19	00		77	10	17	00
77	10	18	00		78	14	17	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	18	00		77	10	20	00
78	14	18	00		80	10	17	00		80	15	16	00
81	10	15	00		77	11	15	00		80	10	15	00
80	11	15	00		80	16	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	11	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	17	00		81	10	22	00
81	12	15	00		81	15	16	00		83	10	18	00
86	12	15	00		81	10	27	00		81	14	15	00
81	15	17	00		84	11	16	00		86	12	16	00
93	14	19	00		95	10	17	00		95	11	16	00
95	12	17	00		95	12	23	00		93	14	20	00
95	10	18	00		95	12	15	00		95	12	19	00
95	12	24	00		93	15	15	00		95	11	15	00
95	12	16	00		95	12	20	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 308
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

20 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 22 / 00
30 / 10 / 28 / 00	30 / 11 / 15 / 00	25 / 10 / 16 / 00
30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 32 / 00
30 / 12 / 16 / 00	27 / 11 / 20 / 00	30 / 10 / 18 / 00
30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 36 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 18 / 00	30 / 19 / 16 / 00	30 / 24 / 16 / 00
39 / 12 / 18 / 00	49 / 12 / 15 / 00	30 / 15 / 18 / 00
30 / 19 / 18 / 00	39 / 11 / 16 / 00	46 / 16 / 15 / 00
49 / 22 / 15 / 00	30 / 17 / 17 / 00	30 / 24 / 15 / 00
39 / 12 / 13 / 00	47 / 10 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00
55 / 12 / 16 / 00	56 / 10 / 16 / 00	70 / 11 / 17 / 00
70 / 13 / 16 / 00	70 / 16 / 17 / 00	55 / 12 / 18 / 00
56 / 10 / 19 / 00	70 / 12 / 19 / 00	70 / 13 / 17 / 00
70 / 17 / 15 / 00	55 / 12 / 19 / 00	70 / 11 / 15 / 00
70 / 13 / 15 / 00	70 / 15 / 18 / 00	70 / 17 / 16 / 00
70 / 17 / 17 / 00	71 / 15 / 14 / 00	72 / 10 / 33 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 13 / 00	70 / 17 / 18 / 00
72 / 10 / 15 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00
72 / 12 / 14 / 00	71 / 12 / 16 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 11 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 16 / 00
72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 14 / 00	72 / 14 / 11 / 00

72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	10	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	23	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	34	00
76	12	16	00
72	15	39	00
77	10	16	00
73	15	21	00
77	10	18	00
80	11	16	00
78	14	18	00
81	10	15	00
80	11	15	00
81	10	17	00
83	10	15	00
81	12	15	00
86	12	15	00
81	15	17	00
93	14	19	00
95	12	17	00
95	10	18	00
95	12	24	00
95	12	16	00

72	14	17	00
72	14	12	00
72	15	13	00
72	15	22	00
72	15	31	00
72	15	26	00
72	15	21	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00
72	15	44	00
72	15	36	00
76	12	19	00
78	14	17	00
80	16	18	00
80	10	17	00
77	11	15	00
80	16	15	00
81	11	15	00
84	11	17	00
81	15	16	00
81	10	27	00
84	11	16	00
95	10	17	00
95	12	23	00
95	12	15	00
93	15	15	00
95	12	20	00

72	15	12	00
72	14	15	00
72	15	16	00
72	15	25	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	24	00
72	15	33	00
72	15	41	00
72	15	35	00
76	12	17	00
72	15	40	00
77	10	17	00
80	10	16	00
77	10	20	00
80	15	16	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	14	18	00
81	10	22	00
83	10	18	00
81	14	15	00
86	12	16	00
95	11	16	00
93	14	20	00
95	12	19	00
95	11	15	00
95	12	25	00

| 95 | 12 | 27 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 309
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO PTAP INTERVENTORES 2019 - 40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.425,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		30	10	15	00		30	10	22	00
30	10	28	00		30	11	15	00		25	10	16	00
30	10	17	00		30	10	23	00		30	10	32	00
30	12	16	00		27	11	20	00		30	10	18	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	19	16	00		30	24	16	00
39	12	18	00		49	12	15	00		30	15	18	00
30	19	18	00		39	11	16	00		46	16	15	00
49	22	15	00		30	17	17	00		30	24	15	00
39	12	13	00		47	10	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		56	10	16	00		70	11	17	00
70	13	16	00		70	16	17	00		55	12	18	00
56	10	19	00		70	12	19	00		70	13	17	00
70	17	15	00		55	12	19	00		70	11	15	00

70	13	15	00
70	17	17	00
72	12	10	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	11	11	00
72	14	10	00
72	15	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	10	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	23	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	34	00
76	12	16	00
72	15	39	00
77	10	16	00
73	15	21	00
77	10	18	00
80	11	16	00
78	14	18	00
81	10	15	00
80	11	15	00
81	10	17	00
83	10	15	00

70	15	18	00
71	15	14	00
72	12	13	00
72	11	10	00
71	12	16	00
72	12	12	00
72	14	13	00
72	15	14	00
72	14	17	00
72	14	12	00
72	15	13	00
72	15	22	00
72	15	31	00
72	15	26	00
72	15	21	00
72	15	30	00
77	10	15	00
72	15	44	00
72	15	36	00
76	12	19	00
78	14	17	00
80	16	18	00
80	10	17	00
77	11	15	00
80	16	15	00
81	11	15	00
84	11	17	00

70	17	16	00
72	10	33	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	16	00
72	14	11	00
72	15	12	00
72	14	15	00
72	15	16	00
72	15	25	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	24	00
72	15	33	00
72	15	41	00
72	15	35	00
76	12	17	00
72	15	40	00
77	10	17	00
80	10	16	00
77	10	20	00
80	15	16	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	14	18	00
81	10	22	00

81	12	15	00	81	15	16	00	83	10	18	00
86	12	15	00	81	10	27	00	81	14	15	00
81	15	17	00	84	11	16	00	86	12	16	00
93	14	19	00	95	10	17	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00	93	14	20	00
95	10	18	00	95	12	15	00	95	12	19	00
95	12	24	00	93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	16	00	95	12	20	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	14	16	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 310
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 613,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	30	10	15	00	30	10	22	00
30	10	28	00	30	11	15	00	25	10	16	00
30	10	17	00	30	10	23	00	30	10	32	00
30	12	16	00	27	11	20	00	30	10	18	00
30	10	24	00	30	10	36	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	19	16	00	30	24	16	00
39	12	18	00	49	12	15	00	30	15	18	00
30	19	18	00	39	11	16	00	46	16	15	00

49	22	15	00
39	12	13	00
55	12	16	00
70	13	16	00
56	10	19	00
70	17	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
72	12	10	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	11	11	00
72	14	10	00
72	15	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	10	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	23	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	34	00
76	12	16	00
72	15	39	00
77	10	16	00
73	15	21	00
77	10	18	00

30	17	17	00
47	10	15	00
56	10	16	00
70	16	17	00
70	12	19	00
55	12	19	00
70	15	18	00
71	15	14	00
72	12	13	00
72	11	10	00
71	12	16	00
72	12	12	00
72	14	13	00
72	15	14	00
72	14	17	00
72	14	12	00
72	15	13	00
72	15	22	00
72	15	31	00
72	15	26	00
72	15	21	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00
72	15	44	00
72	15	36	00
76	12	19	00
78	14	17	00

30	24	15	00
49	24	15	00
70	11	17	00
55	12	18	00
70	13	17	00
70	11	15	00
70	17	16	00
72	10	33	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	16	00
72	14	11	00
72	15	12	00
72	14	15	00
72	15	16	00
72	15	25	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	24	00
72	15	33	00
72	15	41	00
72	15	35	00
76	12	17	00
72	15	40	00
77	10	17	00
80	10	16	00

80 - 11 - 16 - 00	80 - 16 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00
78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 15 - 16 - 00
81 - 10 - 15 - 00	77 - 11 - 15 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 11 - 15 - 00	80 - 16 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 11 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00
83 - 10 - 15 - 00	84 - 11 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00
81 - 12 - 15 - 00	81 - 15 - 16 - 00	83 - 10 - 18 - 00
86 - 12 - 15 - 00	81 - 10 - 27 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 15 - 17 - 00	84 - 11 - 16 - 00	86 - 12 - 16 - 00
93 - 14 - 19 - 00	95 - 10 - 17 - 00	95 - 11 - 16 - 00
95 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 23 - 00	93 - 14 - 20 - 00
95 - 10 - 18 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 19 - 00
95 - 12 - 24 - 00	93 - 15 - 15 - 00	95 - 11 - 15 - 00
95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 20 - 00	95 - 12 - 25 - 00
95 - 12 - 27 - 00	95 - 14 - 16 - 00	95 - 14 - 17 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 311
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.823,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM - FAMI - CLAS - PROD	SEGM - FAMI - CLAS - PROD	SEGM - FAMI - CLAS - PROD
20 - 10 - 23 - 00	30 - 10 - 15 - 00	30 - 10 - 22 - 00

30 | 10 | 28 | 00	30 | 11 | 15 | 00	25 | 10 | 16 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 18 | 00	49 | 12 | 15 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 19 | 18 | 00	39 | 11 | 16 | 00	46 | 16 | 15 | 00
49 | 22 | 15 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 12 | 13 | 00	47 | 10 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	56 | 10 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 16 | 17 | 00	55 | 12 | 18 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	55 | 12 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 13 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	71 | 12 | 16 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 24 | 00

72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 41 | 00
76 | 12 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 17 | 00
77 | 10 | 16 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 40 | 00
73 | 15 | 21 | 00	76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	78 | 14 | 17 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 15 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
86 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 23 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 24 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 312
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO PROYECTAR BOSA 2020 - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 349,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
30	10	28	00
30	10	17	00
30	12	16	00
30	10	24	00
30	12	18	00
39	12	18	00
30	19	18	00
49	22	15	00
39	12	13	00
55	12	16	00
70	13	16	00
56	10	19	00
70	17	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
72	12	10	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	11	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	11	15	00
30	10	23	00
27	11	20	00
30	10	36	00
30	19	16	00
49	12	15	00
39	11	16	00
30	17	17	00
47	10	15	00
56	10	16	00
70	16	17	00
70	12	19	00
55	12	19	00
70	15	18	00
71	15	14	00
72	12	13	00
72	11	10	00
71	12	16	00
72	12	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00
25	10	16	00
30	10	32	00
30	10	18	00
30	12	17	00
30	24	16	00
30	15	18	00
46	16	15	00
30	24	15	00
49	24	15	00
70	11	17	00
55	12	18	00
70	13	17	00
70	11	15	00
70	17	16	00
72	10	33	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	10	29	00
72	12	15	00

72	14	10	00		72	14	13	00		72	14	16	00
72	15	11	00		72	15	14	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	15	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	13	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	22	00		72	15	25	00
72	15	28	00		72	15	31	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	26	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	21	00		72	15	24	00
72	15	27	00		72	15	30	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	37	00		72	15	41	00
76	12	16	00		77	10	15	00		72	15	35	00
72	15	39	00		72	15	44	00		76	12	17	00
77	10	16	00		72	15	36	00		72	15	40	00
73	15	21	00		76	12	19	00		77	10	17	00
77	10	18	00		78	14	17	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	18	00		77	10	20	00
78	14	18	00		80	10	17	00		80	15	16	00
81	10	15	00		77	11	15	00		80	10	15	00
80	11	15	00		80	16	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	11	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	17	00		81	10	22	00
81	12	15	00		81	15	16	00		83	10	18	00

86 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 23 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 24 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 313
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTER PTAP TAME - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PAREX POTABILIZACION 327
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 754,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 11 | 15 | 00	25 | 10 | 16 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 18 | 00	49 | 12 | 15 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 19 | 18 | 00	39 | 11 | 16 | 00	46 | 16 | 15 | 00
49 | 22 | 15 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 12 | 13 | 00	47 | 10 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	56 | 10 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 16 | 17 | 00	55 | 12 | 18 | 00

56 - 10 - 19 - 00	70 - 12 - 19 - 00	70 - 13 - 17 - 00
70 - 17 - 15 - 00	55 - 12 - 19 - 00	70 - 11 - 15 - 00
70 - 13 - 15 - 00	70 - 15 - 18 - 00	70 - 17 - 16 - 00
70 - 17 - 17 - 00	71 - 15 - 14 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 13 - 00	70 - 17 - 18 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00
72 - 12 - 14 - 00	71 - 12 - 16 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 11 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 16 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 14 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 15 - 10 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 25 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 20 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 41 - 00
76 - 12 - 16 - 00	77 - 10 - 15 - 00	72 - 15 - 35 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 44 - 00	76 - 12 - 17 - 00
77 - 10 - 16 - 00	72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 40 - 00

73	15	21	00		76	12	19	00		77	10	17	00
77	10	18	00		78	14	17	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	18	00		77	10	20	00
78	14	18	00		80	10	17	00		80	15	16	00
81	10	15	00		77	11	15	00		80	10	15	00
80	11	15	00		80	16	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	11	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	17	00		81	10	22	00
81	12	15	00		81	15	16	00		83	10	18	00
86	12	15	00		81	10	27	00		81	14	15	00
81	15	17	00		84	11	16	00		86	12	16	00
93	14	19	00		95	10	17	00		95	11	16	00
95	12	17	00		95	12	23	00		93	14	20	00
95	10	18	00		95	12	15	00		95	12	19	00
95	12	24	00		93	15	15	00		95	11	15	00
95	12	16	00		95	12	20	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 314
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTER DEMOLICION 2020 - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA FERREA REGIONAL S A S - EFR S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 802,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		30	10	15	00		30	10	22	00
30	10	28	00		30	11	15	00		25	10	16	00
30	10	17	00		30	10	23	00		30	10	32	00
30	12	16	00		27	11	20	00		30	10	18	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	12	17	00

30 | 12 | 18 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 18 | 00	49 | 12 | 15 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 19 | 18 | 00	39 | 11 | 16 | 00	46 | 16 | 15 | 00
49 | 22 | 15 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 12 | 13 | 00	47 | 10 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	56 | 10 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 16 | 17 | 00	55 | 12 | 18 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	55 | 12 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 13 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	71 | 12 | 16 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 20 | 00

72	15	23	00		72	15	26	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	21	00		72	15	24	00
72	15	27	00		72	15	30	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	37	00		72	15	41	00
76	12	16	00		77	10	15	00		72	15	35	00
72	15	39	00		72	15	44	00		76	12	17	00
77	10	16	00		72	15	36	00		72	15	40	00
73	15	21	00		76	12	19	00		77	10	17	00
77	10	18	00		78	14	17	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	18	00		77	10	20	00
78	14	18	00		80	10	17	00		80	15	16	00
81	10	15	00		77	11	15	00		80	10	15	00
80	11	15	00		80	16	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	11	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	17	00		81	10	22	00
81	12	15	00		81	15	16	00		83	10	18	00
86	12	15	00		81	10	27	00		81	14	15	00
81	15	17	00		84	11	16	00		86	12	16	00
93	14	19	00		95	10	17	00		95	11	16	00
95	12	17	00		95	12	23	00		93	14	20	00
95	10	18	00		95	12	15	00		95	12	19	00
95	12	24	00		93	15	15	00		95	11	15	00
95	12	16	00		95	12	20	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 315
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 352,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
30	10	28	00
30	10	17	00
30	12	16	00
30	10	24	00
30	12	18	00
39	12	18	00
30	19	18	00
49	22	15	00
39	12	13	00
55	12	16	00
70	13	16	00
56	10	19	00
70	17	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
72	12	10	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	11	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	11	15	00
30	10	23	00
27	11	20	00
30	10	36	00
30	19	16	00
49	12	15	00
39	11	16	00
30	17	17	00
47	10	15	00
56	10	16	00
70	16	17	00
70	12	19	00
55	12	19	00
70	15	18	00
71	15	14	00
72	12	13	00
72	11	10	00
71	12	16	00
72	12	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00
25	10	16	00
30	10	32	00
30	10	18	00
30	12	17	00
30	24	16	00
30	15	18	00
46	16	15	00
30	24	15	00
49	24	15	00
70	11	17	00
55	12	18	00
70	13	17	00
70	11	15	00
70	17	16	00
72	10	33	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	10	29	00
72	12	15	00

72	14	10	00
72	15	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	10	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	23	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	34	00
76	12	16	00
72	15	39	00
77	10	16	00
73	15	21	00
77	10	18	00
80	11	16	00
78	14	18	00
81	10	15	00
80	11	15	00
81	10	17	00
83	10	15	00
81	12	15	00
86	12	15	00
81	15	17	00
93	14	19	00
95	12	17	00
95	10	18	00

72	14	13	00
72	15	14	00
72	14	17	00
72	14	12	00
72	15	13	00
72	15	22	00
72	15	31	00
72	15	26	00
72	15	21	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00
72	15	44	00
72	15	36	00
76	12	19	00
78	14	17	00
80	16	18	00
80	10	17	00
77	11	15	00
80	16	15	00
81	11	15	00
84	11	17	00
81	15	16	00
81	10	27	00
84	11	16	00
95	10	17	00
95	12	23	00
95	12	15	00

72	14	16	00
72	14	11	00
72	15	12	00
72	14	15	00
72	15	16	00
72	15	25	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	24	00
72	15	33	00
72	15	41	00
72	15	35	00
76	12	17	00
72	15	40	00
77	10	17	00
80	10	16	00
77	10	20	00
80	15	16	00
80	10	15	00
81	10	16	00
81	14	18	00
81	10	22	00
83	10	18	00
81	14	15	00
86	12	16	00
95	11	16	00
93	14	20	00
95	12	19	00

95	12	24	00		93	15	15	00		95	11	15	00
95	12	16	00		95	12	20	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 316
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.267,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		30	10	15	00		30	10	22	00
30	10	28	00		30	11	15	00		25	10	16	00
30	10	17	00		30	10	23	00		30	10	32	00
30	12	16	00		27	11	20	00		30	10	18	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	19	16	00		30	24	16	00
39	12	18	00		49	12	15	00		30	15	18	00
30	19	18	00		39	11	16	00		46	16	15	00
49	22	15	00		30	17	17	00		30	24	15	00
39	12	13	00		47	10	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		56	10	16	00		70	11	17	00
70	13	16	00		70	16	17	00		55	12	18	00
56	10	19	00		70	12	19	00		70	13	17	00

| 70 | 17 | 15 | 00 |

| 55 | 12 | 19 | 00 |

| 70 | 11 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 70 | 15 | 18 | 00 |

| 70 | 17 | 16 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 71 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 13 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 71 | 12 | 16 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 12 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 15 | 34 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 76 | 12 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 73 | 15 | 21 | 00 |

| 76 | 12 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 78 | 14 | 17 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 16 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 78 | 14 | 18 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

83	10	15	00		84	11	17	00		81	10	22	00
81	12	15	00		81	15	16	00		83	10	18	00
86	12	15	00		81	10	27	00		81	14	15	00
81	15	17	00		84	11	16	00		86	12	16	00
93	14	19	00		95	10	17	00		95	11	16	00
95	12	17	00		95	12	23	00		93	14	20	00
95	10	18	00		95	12	15	00		95	12	19	00
95	12	24	00		93	15	15	00		95	11	15	00
95	12	16	00		95	12	20	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 317
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO META 2021 - 49%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 304,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		30	10	15	00		30	10	22	00
30	10	28	00		30	11	15	00		25	10	16	00
30	10	17	00		30	10	23	00		30	10	32	00
30	12	16	00		27	11	20	00		30	10	18	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	12	17	00

30	12	18	00		30	19	16	00		30	24	16	00
39	12	18	00		49	12	15	00		30	15	18	00
30	19	18	00		39	11	16	00		46	16	15	00
49	22	15	00		30	17	17	00		30	24	15	00
39	12	13	00		47	10	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		56	10	16	00		70	11	17	00
70	13	16	00		70	16	17	00		55	12	18	00
56	10	19	00		70	12	19	00		70	13	17	00
70	17	15	00		55	12	19	00		70	11	15	00
70	13	15	00		70	15	18	00		70	17	16	00
70	17	17	00		71	15	14	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	13	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	11	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		71	12	16	00		72	10	29	00
72	11	11	00		72	12	12	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	13	00		72	14	16	00
72	15	11	00		72	15	14	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	15	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	13	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	22	00		72	15	25	00
72	15	28	00		72	15	31	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	26	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	21	00		72	15	24	00
72	15	27	00		72	15	30	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	37	00		72	15	41	00
76	12	16	00		77	10	15	00		72	15	35	00
72	15	39	00		72	15	44	00		76	12	17	00

77 / 10 / 16 / 00	72 / 15 / 36 / 00	72 / 15 / 40 / 00
73 / 15 / 21 / 00	76 / 12 / 19 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	78 / 14 / 17 / 00	80 / 10 / 16 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 16 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00
78 / 14 / 18 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 15 / 16 / 00
81 / 10 / 15 / 00	77 / 11 / 15 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 11 / 15 / 00	80 / 16 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 11 / 15 / 00	81 / 14 / 18 / 00
83 / 10 / 15 / 00	84 / 11 / 17 / 00	81 / 10 / 22 / 00
81 / 12 / 15 / 00	81 / 15 / 16 / 00	83 / 10 / 18 / 00
86 / 12 / 15 / 00	81 / 10 / 27 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 15 / 17 / 00	84 / 11 / 16 / 00	86 / 12 / 16 / 00
93 / 14 / 19 / 00	95 / 10 / 17 / 00	95 / 11 / 16 / 00
95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 23 / 00	93 / 14 / 20 / 00
95 / 10 / 18 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 19 / 00
95 / 12 / 24 / 00	93 / 15 / 15 / 00	95 / 11 / 15 / 00
95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 20 / 00	95 / 12 / 25 / 00
95 / 12 / 27 / 00	95 / 14 / 16 / 00	95 / 14 / 17 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 318
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 909,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
30	10	28	00
30	10	17	00
30	12	16	00
30	10	24	00
30	12	18	00
39	12	18	00
30	19	18	00
49	22	15	00
39	12	13	00
55	12	16	00
70	13	16	00
56	10	19	00
70	17	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
72	12	10	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	11	11	00
72	14	10	00
72	15	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	10	00
72	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	11	15	00
30	10	23	00
27	11	20	00
30	10	36	00
30	19	16	00
49	12	15	00
39	11	16	00
30	17	17	00
47	10	15	00
56	10	16	00
70	16	17	00
70	12	19	00
55	12	19	00
70	15	18	00
71	15	14	00
72	12	13	00
72	11	10	00
71	12	16	00
72	12	12	00
72	14	13	00
72	15	14	00
72	14	17	00
72	14	12	00
72	15	13	00
72	15	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00
25	10	16	00
30	10	32	00
30	10	18	00
30	12	17	00
30	24	16	00
30	15	18	00
46	16	15	00
30	24	15	00
49	24	15	00
70	11	17	00
55	12	18	00
70	13	17	00
70	11	15	00
70	17	16	00
72	10	33	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	16	00
72	14	11	00
72	15	12	00
72	14	15	00
72	15	16	00
72	15	25	00

72	15	28	00		72	15	31	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	26	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	21	00		72	15	24	00
72	15	27	00		72	15	30	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	37	00		72	15	41	00
76	12	16	00		77	10	15	00		72	15	35	00
72	15	39	00		72	15	44	00		76	12	17	00
77	10	16	00		72	15	36	00		72	15	40	00
73	15	21	00		76	12	19	00		77	10	17	00
77	10	18	00		78	14	17	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	18	00		77	10	20	00
78	14	18	00		80	10	17	00		80	15	16	00
81	10	15	00		77	11	15	00		80	10	15	00
80	11	15	00		80	16	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	11	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	17	00		81	10	22	00
81	12	15	00		81	15	16	00		83	10	18	00
86	12	15	00		81	10	27	00		81	14	15	00
81	15	17	00		84	11	16	00		86	12	16	00
93	14	19	00		95	10	17	00		95	11	16	00
95	12	17	00		95	12	23	00		93	14	20	00
95	10	18	00		95	12	15	00		95	12	19	00
95	12	24	00		93	15	15	00		95	11	15	00

95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 319
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO VELNEC - GNG - 33%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.589,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 11 | 15 | 00	25 | 10 | 16 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 18 | 00	49 | 12 | 15 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 19 | 18 | 00	39 | 11 | 16 | 00	46 | 16 | 15 | 00
49 | 22 | 15 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 12 | 13 | 00	47 | 10 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	56 | 10 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 16 | 17 | 00	55 | 12 | 18 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	55 | 12 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 13 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00

72	12	14	00		71	12	16	00		72	10	29	00
72	11	11	00		72	12	12	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	13	00		72	14	16	00
72	15	11	00		72	15	14	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	15	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	13	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	22	00		72	15	25	00
72	15	28	00		72	15	31	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	26	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	21	00		72	15	24	00
72	15	27	00		72	15	30	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	37	00		72	15	41	00
76	12	16	00		77	10	15	00		72	15	35	00
72	15	39	00		72	15	44	00		76	12	17	00
77	10	16	00		72	15	36	00		72	15	40	00
73	15	21	00		76	12	19	00		77	10	17	00
77	10	18	00		78	14	17	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	18	00		77	10	20	00
78	14	18	00		80	10	17	00		80	15	16	00
81	10	15	00		77	11	15	00		80	10	15	00
80	11	15	00		80	16	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	11	15	00		81	14	18	00

83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
86 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 23 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 24 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 320
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERÍA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 700,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 11 | 15 | 00	25 | 10 | 16 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 18 | 00	49 | 24 | 15 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 19 | 18 | 00	39 | 11 | 16 | 00	46 | 16 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 22 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00

55	12	19	00		70	11	15	00		70	13	15	00
70	15	18	00		70	17	16	00		56	10	16	00
70	11	17	00		70	13	16	00		70	16	17	00
70	17	17	00		56	10	19	00		70	12	19	00
70	13	17	00		70	17	15	00		70	17	18	00
71	12	16	00		72	10	29	00		72	11	11	00
72	12	12	00		72	12	15	00		71	15	14	00
72	10	33	00		72	12	10	00		72	12	13	00
72	14	10	00		72	10	15	00		72	11	10	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	15	10	00
72	15	13	00		72	15	16	00		72	14	13	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	14	00
72	15	19	00		72	14	14	00		72	14	17	00
72	15	12	00		72	15	15	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	24	00		72	15	27	00
72	15	30	00		72	15	33	00		72	15	22	00
72	15	25	00		72	15	28	00		72	15	31	00
72	15	34	00		72	15	23	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	40	00		73	15	21	00
76	12	19	00		77	10	17	00		72	15	37	00
72	15	41	00		76	12	16	00		77	10	15	00

77	10	18	00	72	15	39	00	72	15	44	00
76	12	17	00	77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	15	00	80	11	15	00
80	16	15	00	81	10	16	00	78	14	17	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	16	18	00
81	10	17	00	78	14	18	00	80	10	17	00
80	15	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00	81	15	17	00
84	11	16	00	86	12	16	00	81	11	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00	84	11	17	00
93	14	19	00	81	12	15	00	81	15	16	00
83	10	18	00	86	12	15	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	11	15	00	95	12	16	00
95	12	20	00	95	12	25	00	95	10	17	00
95	11	16	00	95	12	17	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	10	18	00	95	12	15	00
95	12	19	00	95	12	24	00	95	14	16	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 321
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO VIAL ALPA042 - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.008,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00

30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00
30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 32 / 00	30 / 10 / 36 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 18 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 17 / 17 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00
30 / 24 / 16 / 00	39 / 11 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00
39 / 12 / 18 / 00	46 / 16 / 15 / 00	47 / 10 / 15 / 00
49 / 12 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00
55 / 12 / 16 / 00	55 / 12 / 18 / 00	55 / 12 / 19 / 00
56 / 10 / 16 / 00	56 / 10 / 19 / 00	70 / 11 / 15 / 00
70 / 11 / 17 / 00	70 / 12 / 19 / 00	70 / 13 / 15 / 00
70 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 17 / 00	70 / 15 / 18 / 00
70 / 16 / 17 / 00	70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 16 / 00
70 / 17 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00	71 / 12 / 16 / 00
71 / 15 / 14 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00
72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 10 / 00
72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 12 / 00	72 / 15 / 13 / 00

72	15	14	00

72	15	15	00

72	15	16	00

72	15	19	00

72	15	20	00

72	15	21	00

72	15	22	00

72	15	23	00

72	15	24	00

72	15	25	00

72	15	26	00

72	15	27	00

72	15	28	00

72	15	29	00

72	15	30	00

72	15	31	00

72	15	32	00

72	15	33	00

72	15	34	00

72	15	35	00

72	15	36	00

72	15	37	00

72	15	39	00

72	15	40	00

72	15	41	00

72	15	44	00

73	15	21	00

76	12	16	00

76	12	17	00

76	12	19	00

77	10	15	00

77	10	16	00

77	10	17	00

77	10	18	00

77	10	20	00

77	11	15	00

78	14	17	00

78	14	18	00

80	10	15	00

80	10	16	00

80	10	17	00

80	11	15	00

80	11	16	00

80	12	17	00

80	15	16	00

80	16	15	00

80	16	18	00

81	10	15	00

81	10	16	00

81	10	17	00

81	10	22	00

81	10	26	00

81	10	27	00

81	11	15	00

81	12	15	00

81	14	15	00

81	14	18	00

81	15	16	00

81	15	17	00

83	10	15	00

83	10	18	00

84	11	15	00

84	11	16	00

84	11	17	00

86	12	15	00

86	12	16	00

93	14	18	00

93	14	19	00

93	14	20	00

93	15	15	00

95	10	17	00

95	10	18	00

95	11	15	00

95	11	16	00

95	12	15	00

95	12	16	00

95	12	17	00

95	12	19	00

95	12	20	00

95	12	23	00

95	12	24	00

95	12	25	00

95	12	27	00

95	14	16	00

| 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 322
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERPROYECTOS NARIÑO - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A. - COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 320,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00

70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00

70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	12	17	00
80	16	18	00
81	10	17	00

70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00

81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	12	19	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	20	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 323
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERMOCHUELO 05 - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 398,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00

30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00

72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 324
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 598,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	35	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00

72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 33 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 17 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 21 00	81 14 15 00	81 14 18 00

81	15	16	00		81	15	17	00		84	11	16	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 325
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERVIAL 2019 - 70%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS - IDM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 879,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00

55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00

76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 326
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00

72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	23	00		95	12	24	00

95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 327
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTERVENT 008 - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER ICBF
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 530,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00

70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	15	21	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00

81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 328
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. FIDUAGRARIA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO VISR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 427,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00

30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00

72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00

| 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 329
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. FIDUAGRARIA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO VISR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
25	10	16	00
27	11	20	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	15	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	12	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	18	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00

72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00

81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 330
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO ARGOS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00

55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00

72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 331
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO INTER RUTAS 033 - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.483,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

20 - 10 - 23 - 00	25 - 10 - 16 - 00	27 - 11 - 20 - 00
30 - 10 - 15 - 00	30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 18 - 00
30 - 10 - 22 - 00	30 - 10 - 23 - 00	30 - 10 - 24 - 00
30 - 10 - 28 - 00	30 - 10 - 32 - 00	30 - 10 - 36 - 00
30 - 11 - 15 - 00	30 - 12 - 16 - 00	30 - 12 - 17 - 00
30 - 12 - 18 - 00	30 - 15 - 18 - 00	30 - 17 - 17 - 00
30 - 19 - 16 - 00	30 - 19 - 18 - 00	30 - 24 - 15 - 00
30 - 24 - 16 - 00	39 - 11 - 16 - 00	39 - 12 - 13 - 00
39 - 12 - 18 - 00	46 - 16 - 15 - 00	47 - 10 - 15 - 00
49 - 12 - 15 - 00	49 - 22 - 15 - 00	49 - 24 - 15 - 00
55 - 12 - 16 - 00	55 - 12 - 18 - 00	55 - 12 - 19 - 00
56 - 10 - 16 - 00	56 - 10 - 19 - 00	70 - 11 - 15 - 00
70 - 11 - 17 - 00	70 - 12 - 19 - 00	70 - 13 - 15 - 00
70 - 13 - 16 - 00	70 - 13 - 17 - 00	70 - 15 - 18 - 00
70 - 16 - 17 - 00	70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00
70 - 17 - 17 - 00	70 - 17 - 18 - 00	71 - 12 - 16 - 00
71 - 15 - 14 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 15 - 00	72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00

72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	12	17	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00

95	12	20	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 332
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	17	00		12	16	23	00
12	16	30	00		20	10	20	00		20	10	23	00
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	11	00
20	12	13	00		20	12	14	00		20	12	28	00
20	14	27	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	18	00		22	10	19	00
22	10	20	00		23	10	15	00		23	11	15	00
24	10	16	00		25	10	16	00		26	12	16	00
27	11	20	00		27	11	22	00		27	11	27	00
27	11	31	00		27	12	17	00		27	12	18	00
27	13	15	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00

30	10	29	00		30	10	32	00		30	10	35	00
30	10	36	00		30	10	37	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	14	17	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	15	21	00
30	16	15	00		30	16	16	00		30	16	17	00
30	16	18	00		30	16	19	00		30	16	20	00
30	16	21	00		30	16	22	00		30	16	23	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	17	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	19	17	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	24	17	00		30	25	15	00
30	26	19	00		30	26	20	00		30	26	21	00
30	26	39	00		30	26	44	00		30	26	45	00
30	26	46	00		30	26	47	00		30	26	49	00
30	26	51	00		30	26	53	00		30	26	64	00
31	15	22	00		31	16	15	00		31	16	21	00
31	20	15	00		31	26	17	00		31	31	11	00
31	31	13	00		39	10	16	00		39	10	18	00
39	10	19	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	18	00		39	11	23	00		39	11	24	00
39	11	25	00		39	12	11	00		39	12	13	00

39 / 12 / 14 / 00	39 / 12 / 17 / 00	39 / 12 / 18 / 00
39 / 12 / 19 / 00	39 / 12 / 21 / 00	39 / 12 / 22 / 00
39 / 13 / 17 / 00	40 / 14 / 16 / 00	40 / 14 / 17 / 00
40 / 15 / 15 / 00	40 / 15 / 16 / 00	40 / 15 / 17 / 00
40 / 15 / 18 / 00	40 / 16 / 15 / 00	40 / 16 / 18 / 00
40 / 17 / 15 / 00	40 / 17 / 16 / 00	40 / 17 / 19 / 00
40 / 17 / 21 / 00	40 / 17 / 25 / 00	40 / 17 / 28 / 00
40 / 17 / 30 / 00	40 / 17 / 31 / 00	40 / 17 / 36 / 00
40 / 17 / 49 / 00	40 / 17 / 53 / 00	40 / 18 / 19 / 00
40 / 18 / 22 / 00	40 / 18 / 23 / 00	40 / 18 / 24 / 00
40 / 18 / 31 / 00	41 / 10 / 17 / 00	41 / 10 / 39 / 00
41 / 10 / 40 / 00	41 / 10 / 51 / 00	41 / 11 / 16 / 00
41 / 11 / 38 / 00	41 / 11 / 39 / 00	41 / 11 / 42 / 00
41 / 11 / 43 / 00	42 / 21 / 21 / 00	44 / 11 / 20 / 00
45 / 12 / 15 / 00	46 / 15 / 16 / 00	46 / 16 / 15 / 00
46 / 17 / 15 / 00	47 / 10 / 15 / 00	47 / 12 / 18 / 00
47 / 13 / 18 / 00	49 / 12 / 15 / 00	49 / 16 / 17 / 00
49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00	49 / 24 / 16 / 00
55 / 12 / 16 / 00	55 / 12 / 18 / 00	55 / 12 / 19 / 00
56 / 10 / 16 / 00	56 / 10 / 19 / 00	60 / 14 / 13 / 00
70 / 11 / 15 / 00	70 / 11 / 17 / 00	70 / 12 / 19 / 00
70 / 13 / 15 / 00	70 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 17 / 00

70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	10	00
71	12	15	00
71	15	13	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	17	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	40	00
72	15	43	00
72	15	45	00
73	13	15	00
73	18	11	00
76	10	16	00
76	12	17	00
77	10	16	00

70	16	17	00
70	17	17	00
71	12	11	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	10	15	00
73	15	21	00
73	18	19	00
76	11	16	00
76	12	19	00
77	10	17	00

70	17	15	00
70	17	18	00
71	12	12	00
71	12	27	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	42	00
72	15	39	00
73	12	16	00
73	18	10	00
76	10	15	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00

77	10	20	00		77	11	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		78	10	21	00		78	14	17	00
78	14	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		84	11	18	00		86	12	15	00
86	12	16	00		90	11	17	00		90	15	17	00
92	12	17	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	20	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	16	00		95	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 333
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO CEDRO TAKOA

- 25%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA CENTRAL S.A. - COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO CEDRO TAKOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.749,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		11	11	16	00		12	16	23	00
12	16	30	00		20	10	20	00		20	10	23	00
20	11	15	00		20	11	16	00		20	12	11	00
20	12	13	00		20	12	14	00		20	12	12	00
20	14	27	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	18	00		22	10	19	00
22	10	20	00		23	10	15	00		23	11	16	00
24	10	16	00		25	10	16	00		26	12	16	00
27	11	20	00		27	11	22	00		27	11	27	00
27	11	31	00		27	12	17	00		27	12	18	00
27	13	15	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	32	00		30	10	35	00
30	10	36	00		30	10	38	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	14	17	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	15	21	00
30	16	15	00		30	16	16	00		30	16	17	00

30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 23 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 17 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 24 17 00	30 25 15 00
30 26 19 00	30 26 20 00	30 26 21 00
30 26 39 00	30 26 44 00	30 26 45 00
30 26 46 00	30 26 47 00	30 26 49 00
30 26 51 00	30 26 53 00	30 26 64 00
31 15 22 00	31 16 15 00	31 16 21 00
31 20 15 00	31 26 17 00	31 31 11 00
31 31 13 00	39 10 16 00	39 10 18 00
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 11 23 00	39 11 24 00
39 11 25 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 17 00	39 12 18 00
39 12 19 00	39 12 21 00	39 12 22 00
39 13 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 15 15 00	40 15 16 00	40 15 17 00

40	15	18	00
40	16	18	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	21	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	30	00
40	17	31	00
40	17	36	00
40	17	49	00
40	17	53	00
40	18	19	00
40	16	15	00
40	18	22	00
40	18	23	00
40	18	24	00
40	18	31	00
41	10	17	00
41	10	39	00
41	10	40	00
41	10	51	00
41	11	16	00
41	11	38	00
41	11	39	00
41	11	42	00
41	11	43	00
44	11	20	00
42	21	21	00
45	12	15	00
46	15	16	00
46	16	15	00
46	17	15	00
47	10	15	00
47	12	18	00
47	13	18	00
49	12	15	00
49	16	17	00
49	22	15	00
49	24	15	00
49	24	16	00
55	12	16	00
55	12	18	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
60	14	13	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	10	00
71	12	11	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	27	00
71	15	13	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00

72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
72	15	45	00		73	10	15	00		73	12	16	00
73	13	15	00		73	15	21	00		73	18	10	00
73	18	11	00		73	18	19	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	16	00		76	12	16	00
76	12	17	00		76	12	19	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		78	10	21	00		78	14	17	00
78	14	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	15	16	00		80	16	15	00

80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
84 11 17 00	84 11 18 00	86 12 15 00
86 12 16 00	90 11 17 00	90 15 17 00
92 12 17 00	93 14 18 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 17 00	95 14 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 334
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO VILLA TAKOA - 33,33%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA CENTRAL S.A. - COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO VILLA TAKOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.456,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 17 00	12 16 23 00
12 16 30 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 11 15 00	20 11 16 00	20 12 11 00
20 12 13 00	20 12 14 00	20 12 28 00
20 14 27 00	22 10 15 00	22 10 16 00

22 / 10 / 17 / 00	22 / 10 / 18 / 00	22 / 10 / 19 / 00
22 / 10 / 20 / 00	23 / 10 / 15 / 00	23 / 11 / 16 / 00
24 / 10 / 16 / 00	25 / 10 / 16 / 00	26 / 12 / 16 / 00
27 / 11 / 20 / 00	27 / 11 / 22 / 00	27 / 11 / 27 / 00
27 / 11 / 31 / 00	27 / 12 / 17 / 00	27 / 12 / 18 / 00
27 / 13 / 15 / 00	30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 17 / 00
30 / 10 / 18 / 00	30 / 10 / 20 / 00	30 / 10 / 22 / 00
30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 28 / 00
30 / 10 / 29 / 00	30 / 10 / 32 / 00	30 / 10 / 35 / 00
30 / 10 / 36 / 00	30 / 10 / 37 / 00	30 / 10 / 39 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 17 / 00
30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 16 / 00
30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00	30 / 12 / 19 / 00
30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 16 / 00	30 / 13 / 17 / 00
30 / 14 / 15 / 00	30 / 14 / 16 / 00	30 / 14 / 17 / 00
30 / 15 / 15 / 00	30 / 15 / 16 / 00	30 / 15 / 18 / 00
30 / 15 / 19 / 00	30 / 15 / 20 / 00	30 / 15 / 21 / 00
30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 16 / 00	30 / 16 / 17 / 00
30 / 16 / 18 / 00	30 / 16 / 19 / 00	30 / 16 / 20 / 00
30 / 16 / 21 / 00	30 / 16 / 22 / 00	30 / 16 / 23 / 00
30 / 16 / 24 / 00	30 / 17 / 15 / 00	30 / 17 / 16 / 00
30 / 17 / 17 / 00	30 / 17 / 19 / 00	30 / 17 / 20 / 00

30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	24	17	00
30	25	15	00
30	26	19	00
30	26	20	00
30	26	21	00
30	26	39	00
30	26	44	00
30	26	45	00
30	26	46	00
30	26	47	00
30	26	49	00
30	26	51	00
30	26	53	00
30	26	64	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	21	00
31	20	15	00
31	26	17	00
31	31	11	00
31	31	13	00
39	10	16	00
39	10	18	00
39	10	19	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	11	23	00
39	11	24	00
39	11	25	00
39	12	11	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	18	00
39	12	19	00
39	12	21	00
39	12	22	00
39	13	17	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	15	16	00
40	15	17	00
40	15	18	00
40	16	15	00
40	16	18	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	21	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	30	00
40	17	31	00
40	17	36	00
40	17	49	00
40	17	53	00
40	18	19	00
40	18	22	00
40	18	23	00
40	18	24	00
40	18	31	00
41	10	17	00
41	10	39	00
41	10	40	00
41	10	51	00
41	11	16	00
41	11	38	00
41	11	39	00
41	11	42	00
41	11	43	00
42	21	21	00
44	11	20	00

45	12	15	00		46	15	16	00		46	16	15	00
46	17	15	00		47	10	15	00		47	12	18	00
47	13	18	00		49	12	15	00		49	16	17	00
49	22	15	00		49	24	15	00		49	24	16	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		60	14	13	00
70	11	15	00		70	11	17	00		70	12	19	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	10	00		71	12	11	00		71	12	12	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	27	00
71	15	13	00		71	15	14	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00

72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
72	15	45	00		73	10	15	00		73	12	16	00
73	13	15	00		73	15	21	00		73	18	10	00
73	18	11	00		73	18	19	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	16	00		76	12	16	00
76	12	17	00		76	12	19	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		78	10	21	00		78	14	17	00
78	14	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	12	17	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		84	11	18	00		86	12	15	00
86	12	16	00		90	11	17	00		90	15	17	00
92	12	17	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00

95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 335
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S. - CONSORCIO BRISAS DE TAKOA - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA CENTRAL S.A. - COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO BRISAS DE TAKOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34.189,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00	12 | 16 | 23 | 00
12 | 16 | 30 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 11 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 12 | 11 | 00
20 | 12 | 13 | 00	20 | 12 | 14 | 00	20 | 12 | 28 | 00
20 | 14 | 27 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00
22 | 10 | 20 | 00	23 | 10 | 15 | 00	23 | 11 | 16 | 00
24 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 16 | 00	26 | 12 | 16 | 00
27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 27 | 00

27	11	31	00
27	12	17	00
27	12	18	00
27	13	15	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	35	00
30	10	36	00
30	10	37	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	14	17	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	24	17	00
30	25	15	00
30	26	19	00
30	26	20	00
30	26	21	00
30	26	39	00
30	26	44	00
30	26	45	00
30	26	46	00
30	26	47	00
30	26	49	00
30	26	51	00
30	26	53	00
30	26	64	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	21	00
31	20	15	00
31	26	17	00
31	31	11	00

31	31	13	00		39	10	18	00		39	10	19	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	10	16	00
39	11	18	00		39	11	23	00		39	11	24	00
39	11	25	00		39	12	11	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	17	00		39	12	18	00
39	12	19	00		39	12	21	00		39	12	22	00
39	13	17	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	15	15	00		40	15	16	00		40	15	17	00
40	15	18	00		40	16	15	00		40	16	18	00
40	17	15	00		40	17	16	00		40	17	19	00
40	17	21	00		40	17	25	00		40	17	28	00
40	17	30	00		40	17	31	00		40	17	36	00
40	17	49	00		40	17	53	00		40	18	19	00
40	18	22	00		40	18	23	00		40	18	24	00
40	18	31	00		41	10	17	00		41	10	39	00
41	10	40	00		41	10	51	00		41	11	16	00
41	11	38	00		41	11	39	00		41	11	42	00
41	11	43	00		42	21	21	00		44	11	20	00
46	15	16	00		46	16	15	00		46	17	15	00
47	10	15	00		47	12	18	00		47	13	18	00
49	12	15	00		49	16	17	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		55	12	16	00
55	12	18	00		55	12	19	00		45	12	15	00

56	10	16	00		56	10	19	00		60	14	13	00
70	11	15	00		70	11	17	00		70	12	19	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	10	00		71	12	11	00		71	12	12	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	27	00
71	15	13	00		71	15	14	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	17	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
72	15	45	00		73	10	15	00		73	12	16	00
73	13	15	00		73	15	21	00		73	18	10	00
73	18	11	00		73	18	19	00		76	10	15	00

76 - 10 - 16 - 00	76 - 11 - 16 - 00	76 - 12 - 16 - 00
76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 19 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00
77 - 12 - 17 - 00	78 - 10 - 21 - 00	78 - 14 - 17 - 00
78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 12 - 17 - 00	80 - 15 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 26 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 15 - 00	81 - 12 - 15 - 00
81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00
81 - 15 - 17 - 00	83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00
84 - 10 - 15 - 00	84 - 11 - 15 - 00	84 - 11 - 16 - 00
84 - 11 - 17 - 00	84 - 11 - 18 - 00	86 - 12 - 15 - 00
86 - 12 - 16 - 00	90 - 11 - 17 - 00	90 - 15 - 17 - 00
92 - 12 - 17 - 00	93 - 14 - 18 - 00	93 - 14 - 19 - 00
93 - 14 - 20 - 00	93 - 15 - 15 - 00	95 - 10 - 17 - 00
95 - 10 - 18 - 00	95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00
95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 17 - 00
95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 20 - 00	95 - 12 - 23 - 00
95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 25 - 00	95 - 12 - 27 - 00

| 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 336
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERÍA SAS (40%) - CONSORCIO SANTA CATALINA 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 373,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		30	10	15	00		30	10	22	00
30	10	28	00		30	11	15	00		25	10	16	00
30	10	17	00		30	10	23	00		30	10	32	00
30	12	16	00		27	11	20	00		30	10	18	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	19	16	00		30	24	16	00
39	12	18	00		49	12	15	00		30	15	18	00
30	19	18	00		39	11	16	00		46	16	15	00
49	22	15	00		30	17	17	00		30	24	15	00
39	12	13	00		47	10	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		56	10	16	00		70	11	17	00
70	13	16	00		70	16	17	00		55	12	18	00
56	10	19	00		70	12	19	00		70	13	17	00
70	17	15	00		55	12	19	00		70	11	15	00
70	13	15	00		70	15	18	00		70	17	16	00
70	17	17	00		71	15	14	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	13	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	11	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		71	12	16	00		72	10	29	00

72	11	11	00		72	12	12	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	13	00		72	14	16	00
72	15	11	00		72	15	14	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	15	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	13	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	22	00		72	15	25	00
72	15	28	00		72	15	31	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	26	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	21	00		72	15	24	00
72	15	27	00		72	15	30	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	37	00		72	15	41	00
76	12	16	00		77	10	15	00		72	15	35	00
72	15	39	00		72	15	44	00		76	12	17	00
77	10	16	00		72	15	36	00		72	15	40	00
73	15	21	00		76	12	19	00		77	10	17	00
77	10	18	00		78	14	17	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	18	00		77	10	20	00
78	14	18	00		80	10	17	00		80	15	16	00
81	10	15	00		77	11	15	00		80	10	15	00
80	11	15	00		80	16	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	11	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	17	00		81	10	22	00

81 | 12 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
86 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 23 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 24 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 25 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 337
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERÍA SAS (50%) - CONSORCIO PROYECTAR BOSA 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 349,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 11 | 15 | 00	25 | 10 | 16 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 18 | 00	49 | 12 | 15 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 19 | 18 | 00	39 | 11 | 16 | 00	46 | 16 | 15 | 00
49 | 22 | 15 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 12 | 13 | 00	47 | 10 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	56 | 10 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 16 | 17 | 00	55 | 12 | 18 | 00

56 - 10 - 19 - 00	70 - 12 - 19 - 00	70 - 13 - 17 - 00
70 - 17 - 15 - 00	55 - 12 - 19 - 00	70 - 11 - 15 - 00
70 - 13 - 15 - 00	70 - 15 - 18 - 00	70 - 17 - 16 - 00
70 - 17 - 17 - 00	71 - 15 - 14 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 13 - 00	70 - 17 - 18 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00
72 - 12 - 14 - 00	71 - 12 - 16 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 11 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 16 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 14 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 15 - 10 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 25 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 20 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 41 - 00
76 - 12 - 16 - 00	77 - 10 - 15 - 00	72 - 15 - 35 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 44 - 00	76 - 12 - 17 - 00
77 - 10 - 16 - 00	72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 40 - 00

73	15	21	00		76	12	19	00		77	10	17	00
77	10	18	00		78	14	17	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	18	00		77	10	20	00
78	14	18	00		80	10	17	00		80	15	16	00
81	10	15	00		77	11	15	00		80	10	15	00
80	11	15	00		80	16	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	11	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	17	00		81	10	22	00
81	12	15	00		81	15	16	00		83	10	18	00
86	12	15	00		81	10	27	00		81	14	15	00
81	15	17	00		84	11	16	00		86	12	16	00
93	14	19	00		95	10	17	00		95	11	16	00
95	12	17	00		95	12	23	00		93	14	20	00
95	10	18	00		95	12	15	00		95	12	19	00
95	12	24	00		93	15	15	00		95	11	15	00
95	12	16	00		95	12	20	00		95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 338
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERÍA SAS (40%) - CONSORCIO INTERATLÁNTICO 003
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 374,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		30	10	15	00		30	10	22	00
30	10	28	00		30	11	15	00		25	10	16	00
30	10	17	00		30	10	23	00		30	10	32	00
30	12	16	00		27	11	20	00		30	10	18	00

30	10	24	00		30	10	36	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	19	16	00		30	24	16	00
39	12	18	00		49	12	15	00		30	15	18	00
30	19	18	00		39	11	16	00		46	16	15	00
49	22	15	00		30	17	17	00		30	24	15	00
39	12	13	00		47	10	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		56	10	16	00		70	11	17	00
70	13	16	00		70	17	15	00		55	12	18	00
56	10	19	00		70	12	19	00		70	13	17	00
70	17	16	00		55	12	19	00		70	11	15	00
70	13	15	00		70	15	18	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	11	10	00
72	12	11	00		72	12	14	00		71	12	16	00
72	10	29	00		72	11	11	00		72	12	12	00
72	12	15	00		71	15	14	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	13	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	17	00
72	15	12	00		72	15	15	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	15	10	00		72	15	13	00
72	15	16	00		72	14	13	00		72	14	16	00
72	15	11	00		72	15	14	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	32	00		72	15	21	00

72 15 24 00	72 15 27 00	72 15 30 00
72 15 33 00	72 15 22 00	72 15 25 00
72 15 28 00	72 15 31 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 44 00
76 12 17 00	77 10 16 00	72 15 36 00
72 15 40 00	73 15 21 00	76 12 19 00
77 10 17 00	72 15 37 00	72 15 41 00
76 12 16 00	77 10 15 00	77 10 18 00
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 17 00
80 15 16 00	81 10 15 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 11 15 00	80 16 15 00
81 10 16 00	78 14 17 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 16 18 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 15 16 00
83 10 18 00	86 12 15 00	81 10 27 00
81 14 15 00	81 15 17 00	84 11 16 00
86 12 16 00	81 11 15 00	81 14 18 00
83 10 15 00	84 11 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 12 15 00
95 12 19 00	95 12 24 00	93 15 15 00
95 11 15 00	95 12 16 00	95 12 20 00
95 12 25 00	95 10 17 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 339
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERÍA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A. - ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO VISR MADR 2019
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 356,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		30	10	15	00		30	10	22	00
30	10	28	00		30	11	15	00		25	10	16	00
30	10	17	00		30	10	23	00		30	10	32	00
30	12	16	00		27	11	20	00		30	10	18	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	19	16	00		30	24	16	00
39	12	18	00		49	12	15	00		30	15	18	00
30	19	18	00		39	11	16	00		46	16	15	00
49	22	15	00		30	17	17	00		30	24	15	00
39	12	13	00		47	10	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		56	10	16	00		70	11	17	00
70	13	16	00		70	16	17	00		55	12	18	00
56	10	19	00		70	12	19	00		70	13	17	00
70	17	15	00		55	12	19	00		70	11	15	00
70	13	15	00		70	15	18	00		70	17	16	00
70	17	17	00		71	15	14	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	13	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	11	10	00		72	12	11	00
72	12	14	00		71	12	16	00		72	10	29	00

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 12 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 15 | 34 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 76 | 12 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 73 | 15 | 21 | 00 |

| 76 | 12 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 78 | 14 | 17 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 16 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 78 | 14 | 18 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 84 | 11 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 86 | 12 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 86 | 12 | 16 | 00 |

| 93 | 14 | 19 | 00 |

| 95 | 10 | 17 | 00 |

| 95 | 11 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |

95	10	18	00		95	12	15	00		95	12	19	00
95	12	24	00		93	15	15	00		95	11	15	00
95	12	16	00		95	12	20	00		95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 340
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERÍA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A. - ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO VISR MADR 2019
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 483,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		30	10	15	00		30	10	22	00
30	10	28	00		30	11	15	00		25	10	16	00
30	10	17	00		30	10	23	00		30	10	32	00
30	12	16	00		27	11	20	00		30	10	18	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	19	16	00		30	24	16	00
39	12	18	00		49	12	15	00		30	15	18	00
30	19	18	00		39	11	16	00		46	16	15	00
49	22	15	00		30	17	17	00		30	24	15	00
39	12	13	00		47	10	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		56	10	16	00		70	11	17	00
70	13	16	00		70	16	17	00		55	12	18	00

56	10	19	00
70	17	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
72	12	10	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	11	11	00
72	14	10	00
72	15	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	10	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	23	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	34	00
76	12	16	00
72	15	39	00
77	10	16	00
73	15	21	00
77	10	18	00
80	11	16	00
78	14	18	00
81	10	15	00
80	11	15	00

70	12	19	00
55	12	19	00
70	15	18	00
71	15	14	00
72	12	13	00
72	11	10	00
71	12	16	00
72	12	12	00
72	14	13	00
72	15	14	00
72	14	17	00
72	14	12	00
72	15	13	00
72	15	22	00
72	15	31	00
72	15	26	00
72	15	21	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00
72	15	44	00
72	15	36	00
76	12	19	00
78	14	17	00
80	16	18	00
80	10	17	00
77	11	15	00
80	16	15	00

70	13	17	00
70	11	15	00
70	17	16	00
72	10	33	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	16	00
72	14	11	00
72	15	12	00
72	14	15	00
72	15	16	00
72	15	25	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	24	00
72	15	33	00
72	15	41	00
72	15	35	00
76	12	17	00
72	15	40	00
77	10	17	00
80	10	16	00
77	10	20	00
80	15	16	00
80	10	15	00
81	10	16	00

81 | 10 | 17 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
86 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 23 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 24 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 25 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 341
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERÍA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A. - ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO VISR MADR 2019
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 288,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 11 | 15 | 00	25 | 10 | 16 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 18 | 00

30	10	24	00
30	12	18	00
39	12	18	00
30	19	18	00
49	22	15	00
39	12	13	00
55	12	16	00
70	13	16	00
56	10	19	00
70	17	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
72	12	10	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	11	11	00
72	14	10	00
72	15	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	10	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	23	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	34	00
76	12	16	00

30	10	36	00
30	19	16	00
49	12	15	00
39	11	16	00
30	17	17	00
47	10	15	00
56	10	16	00
70	16	17	00
70	12	19	00
55	12	19	00
70	15	18	00
71	15	14	00
72	12	13	00
72	11	10	00
71	12	16	00
72	12	12	00
72	14	13	00
72	15	14	00
72	14	17	00
72	14	12	00
72	15	13	00
72	15	22	00
72	15	31	00
72	15	26	00
72	15	21	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00

30	12	17	00
30	24	16	00
30	15	18	00
46	16	15	00
30	24	15	00
49	24	15	00
70	11	17	00
55	12	18	00
70	13	17	00
70	11	15	00
70	17	16	00
72	10	33	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	16	00
72	14	11	00
72	15	12	00
72	14	15	00
72	15	16	00
72	15	25	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	24	00
72	15	33	00
72	15	41	00
72	15	35	00

72	15	39	00		72	15	44	00		76	12	17	00
77	10	16	00		72	15	36	00		72	15	40	00
73	15	21	00		76	12	19	00		77	10	17	00
77	10	18	00		78	14	17	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	18	00		77	10	20	00
78	14	18	00		80	10	17	00		80	15	16	00
81	10	15	00		77	11	15	00		80	10	15	00
80	11	15	00		80	16	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	11	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	17	00		81	10	22	00
81	12	15	00		81	15	16	00		83	10	18	00
86	12	15	00		81	10	27	00		81	14	15	00
81	15	17	00		84	11	16	00		86	12	16	00
93	14	19	00		95	10	17	00		95	11	16	00
95	12	17	00		95	12	23	00		93	14	20	00
95	10	18	00		95	12	15	00		95	12	19	00
95	12	24	00		93	15	15	00		95	11	15	00
95	12	16	00		95	12	20	00		95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 342
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERÍA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUPREVISORA S.A COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ACUEDUCTO EL ZULIA- OXI 2021
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 269,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
30	10	28	00
30	10	17	00
30	12	16	00
30	10	24	00
30	12	18	00
39	12	18	00
30	19	18	00
49	22	15	00
39	12	13	00
55	12	16	00
70	13	16	00
56	10	19	00
70	17	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
72	12	10	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	11	11	00
72	14	10	00
72	15	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	11	15	00
30	10	23	00
27	11	20	00
30	10	36	00
30	19	16	00
49	12	15	00
39	11	16	00
30	17	17	00
47	10	15	00
56	10	16	00
70	16	17	00
70	12	19	00
55	12	19	00
70	15	18	00
71	15	14	00
72	12	13	00
72	11	10	00
71	12	16	00
72	12	12	00
72	14	13	00
72	15	14	00
72	14	17	00
72	14	12	00
72	15	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00
25	10	16	00
30	10	32	00
30	10	18	00
30	12	17	00
30	24	16	00
30	15	18	00
46	16	15	00
30	24	15	00
49	24	15	00
70	11	17	00
55	12	18	00
70	13	17	00
70	11	15	00
70	17	16	00
72	10	33	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	16	00
72	14	11	00
72	15	12	00
72	14	15	00
72	15	16	00

72	15	19	00		72	15	22	00		72	15	25	00
72	15	28	00		72	15	31	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	26	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	21	00		72	15	24	00
72	15	27	00		72	15	30	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	37	00		72	15	41	00
76	12	16	00		77	10	15	00		72	15	35	00
72	15	39	00		72	15	44	00		76	12	17	00
77	10	16	00		72	15	36	00		72	15	40	00
73	15	21	00		76	12	19	00		77	10	17	00
77	10	18	00		78	14	17	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	18	00		77	10	20	00
78	14	18	00		80	10	17	00		80	15	16	00
81	10	15	00		77	11	15	00		80	10	15	00
80	11	15	00		80	16	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	11	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	17	00		81	10	22	00
81	12	15	00		81	15	16	00		83	10	18	00
86	12	15	00		81	10	27	00		81	14	15	00
81	15	17	00		84	11	16	00		86	12	16	00
93	14	19	00		95	10	17	00		95	11	16	00
95	12	17	00		95	12	23	00		93	14	20	00
95	10	18	00		95	12	15	00		95	12	19	00

95 | 12 | 24 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 343
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERÍA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE ADMINISTRADO POR EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 11 | 15 | 00	25 | 10 | 16 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 18 | 00	49 | 12 | 15 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 19 | 18 | 00	39 | 11 | 16 | 00	46 | 16 | 15 | 00
49 | 22 | 15 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 12 | 13 | 00	47 | 10 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	56 | 10 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 16 | 17 | 00	55 | 12 | 18 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	55 | 12 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 13 | 00	70 | 17 | 18 | 00

72 - 10 - 15 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00
72 - 12 - 14 - 00	71 - 12 - 16 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 11 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 16 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 14 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 15 - 10 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 25 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 20 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 41 - 00
76 - 12 - 16 - 00	77 - 10 - 15 - 00	72 - 15 - 35 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 44 - 00	76 - 12 - 17 - 00
77 - 10 - 16 - 00	72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 40 - 00
73 - 15 - 21 - 00	76 - 12 - 19 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	78 - 14 - 17 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 16 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00
78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 15 - 16 - 00
81 - 10 - 15 - 00	77 - 11 - 15 - 00	80 - 10 - 15 - 00

80	11	15	00		80	16	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	11	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	11	17	00		81	10	22	00
81	12	15	00		81	15	16	00		83	10	18	00
86	12	15	00		81	10	27	00		81	14	15	00
81	15	17	00		84	11	16	00		86	12	16	00
93	14	19	00		95	10	17	00		95	11	16	00
95	12	17	00		95	12	23	00		93	14	20	00
95	10	18	00		95	12	15	00		95	12	19	00
95	12	24	00		93	15	15	00		95	11	15	00
95	12	16	00		95	12	20	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 344
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERÍA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE ADMINISTRADO POR EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 298,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		30	10	15	00		30	10	22	00
30	10	28	00		30	11	15	00		25	10	16	00
30	10	17	00		30	10	23	00		30	10	32	00
30	12	16	00		27	11	20	00		30	10	18	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	19	16	00		30	24	16	00
39	12	18	00		49	12	15	00		30	15	18	00
30	19	18	00		39	11	16	00		46	16	15	00

49	22	15	00		30	17	17	00		30	24	15	00
39	12	13	00		47	10	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		56	10	16	00		70	11	17	00
70	13	16	00		70	16	17	00		55	12	18	00
56	10	19	00		70	12	19	00		70	13	17	00
70	17	15	00		55	12	19	00		70	11	15	00
70	13	15	00		70	15	18	00		70	17	16	00
70	17	17	00		71	15	14	00		72	11	10	00
72	12	11	00		72	12	14	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	11	11	00		72	12	12	00
72	12	15	00		71	12	16	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	13	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	17	00
72	15	12	00		72	15	15	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	15	10	00		72	15	13	00
72	15	16	00		72	14	13	00		72	14	16	00
72	15	11	00		72	15	14	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	32	00		72	15	21	00
72	15	24	00		72	15	27	00		72	15	30	00
72	15	33	00		72	15	22	00		72	15	25	00
72	15	28	00		72	15	31	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	39	00		72	15	44	00

76	12	17	00		77	10	16	00		72	15	36	00
72	15	40	00		73	15	21	00		76	12	19	00
77	10	17	00		72	15	37	00		72	15	41	00
76	12	16	00		77	10	15	00		77	10	18	00
77	10	20	00		78	14	18	00		80	11	16	00
81	10	16	00		81	15	16	00		77	11	15	00
80	10	15	00		80	15	16	00		81	10	22	00
83	10	15	00		78	14	17	00		80	10	16	00
80	16	18	00		81	12	15	00		84	11	16	00
86	12	15	00		93	15	15	00		95	12	16	00
95	12	23	00		95	12	27	00		86	12	16	00
95	10	18	00		95	12	17	00		95	12	24	00
95	14	16	00		93	14	20	00		95	11	16	00
95	12	20	00		95	12	25	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 345
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERÍA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 240,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		30	10	17	00
30	10	28	00		30	12	17	00		30	19	18	00
27	11	20	00		30	10	22	00		30	10	36	00
30	15	18	00		30	24	15	00		30	10	15	00
30	10	23	00		30	11	15	00		30	19	16	00
39	11	16	00		39	12	18	00		49	24	15	00
56	10	19	00		70	13	15	00		70	16	17	00

46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 16 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 17 | 15 | 00	49 | 12 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 14 | 00
71 | 12 | 16 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 19 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
77 | 10 | 17 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 15 | 17 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 27 | 00
86 | 12 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 14 | 16 | 00	86 | 12 | 16 | 00

95	10	18	00		95	12	17	00		95	12	25	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 346
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERÍA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.933,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	30	10	22	00
30	10	36	00	30	15	18	00	39	12	13	00
27	11	20	00	30	10	24	00	30	12	16	00
30	19	18	00	39	12	18	00	30	10	17	00
30	10	28	00	30	12	17	00	30	24	16	00
47	10	15	00	49	24	15	00	56	10	19	00
70	15	18	00	71	15	14	00	72	12	10	00
55	12	19	00	70	12	19	00	70	17	16	00
72	10	15	00	72	12	13	00	56	10	16	00
70	13	16	00	70	17	18	00	72	10	33	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	16	00	72	15	25	00	72	15	33	00
72	14	13	00	72	15	11	00	72	15	20	00
72	15	28	00	72	15	35	00	72	14	14	00
72	15	14	00	72	15	23	00	72	15	30	00
72	15	39	00	72	15	41	00	77	10	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
76	12	16	00	77	10	20	00	80	11	16	00
81	10	16	00	81	11	15	00	76	12	19	00

78 - 14 - 18 - 00	80 - 16 - 15 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00	84 - 11 - 16 - 00
93 - 14 - 20 - 00	95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 20 - 00
81 - 15 - 17 - 00	86 - 12 - 15 - 00	95 - 10 - 17 - 00
95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 24 - 00	83 - 10 - 15 - 00
86 - 12 - 16 - 00	95 - 10 - 18 - 00	95 - 12 - 17 - 00
95 - 12 - 25 - 00	95 - 12 - 27 - 00	95 - 14 - 16 - 00
95 - 14 - 17 - 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 347
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERÍA SAS (50%) - CONSORCIO INTER INGECO - GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.409,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD
20 - 10 - 23 - 00	27 - 11 - 20 - 00	30 - 10 - 22 - 00
30 - 10 - 36 - 00	30 - 15 - 18 - 00	30 - 24 - 16 - 00
30 - 10 - 15 - 00	30 - 10 - 24 - 00	30 - 12 - 16 - 00
30 - 19 - 16 - 00	39 - 12 - 13 - 00	30 - 10 - 17 - 00
30 - 10 - 28 - 00	30 - 12 - 17 - 00	30 - 19 - 18 - 00
39 - 12 - 18 - 00	47 - 10 - 15 - 00	55 - 12 - 16 - 00
70 - 11 - 17 - 00	70 - 15 - 18 - 00	70 - 17 - 18 - 00

49	22	15	00	55	12	19	00	70	13	15	00
70	17	15	00	71	15	14	00	49	24	15	00
56	10	19	00	70	13	16	00	70	17	16	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	12	00
72	14	11	00	72	14	16	00	72	15	15	00
72	11	11	00	72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	16	00	72	12	10	00
72	12	15	00	72	14	14	00	72	15	13	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	27	00
72	15	32	00	72	15	37	00	72	15	44	00
72	15	23	00	72	15	28	00	72	15	33	00
72	15	39	00	76	12	16	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	35	00	72	15	41	00
77	10	15	00	77	10	17	00	78	14	18	00
80	16	15	00	81	10	22	00	81	14	18	00
77	10	20	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	11	15	00	81	15	17	00	78	14	17	00
80	11	15	00	81	10	16	00	81	12	15	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	20	00	95	12	27	00
86	12	15	00	95	10	17	00	95	12	16	00
95	12	24	00	95	14	16	00	86	12	16	00
95	10	18	00	95	12	17	00	95	12	25	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 348
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERÍA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- ALCALDÍA DE CIUDAD BOLÍVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.163,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		30	10	17	00
30	10	28	00		30	12	17	00		30	19	18	00
27	11	20	00		30	10	22	00		30	10	36	00
30	15	18	00		30	24	16	00		30	10	15	00
30	10	24	00		30	12	16	00		30	19	16	00
39	12	13	00		39	12	18	00		49	24	15	00
56	10	19	00		70	13	16	00		70	17	16	00
47	10	15	00		55	12	16	00		70	11	17	00
70	15	18	00		70	17	18	00		49	22	15	00
55	12	19	00		70	13	15	00		70	17	15	00
71	12	16	00		72	10	15	00		72	12	10	00
72	12	15	00		72	14	16	00		72	15	13	00
72	10	33	00		72	12	12	00		72	14	11	00
72	15	10	00		72	15	15	00		72	11	11	00
72	12	14	00		72	14	14	00		72	15	11	00
72	15	16	00		72	15	20	00		72	15	25	00
72	15	30	00		72	15	35	00		72	15	41	00
72	15	22	00		72	15	27	00		72	15	32	00
72	15	37	00		73	15	21	00		72	15	23	00

72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 39 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
77 | 10 | 16 | 00	78 | 14 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
78 | 14 | 18 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00
81 | 15 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 24 | 00	83 | 10 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 349
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERÍA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 19 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	46 | 16 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 17 | 16 | 00
49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00	70 | 11 | 17 | 00

70 - 15 - 18 - 00	70 - 17 - 18 - 00	49 - 22 - 15 - 00
56 - 10 - 16 - 00	70 - 13 - 15 - 00	70 - 17 - 15 - 00
71 - 15 - 14 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 12 - 10 - 00
72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 15 - 11 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 12 - 12 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 14 - 00	72 - 14 - 13 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 23 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 39 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 37 - 00
73 - 15 - 21 - 00	76 - 12 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
78 - 14 - 18 - 00	80 - 11 - 16 - 00	81 - 10 - 16 - 00
76 - 12 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 16 - 15 - 00	81 - 10 - 22 - 00	77 - 10 - 16 - 00
78 - 14 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 11 - 15 - 00	81 - 12 - 15 - 00	83 - 10 - 15 - 00
86 - 12 - 16 - 00	95 - 10 - 18 - 00	95 - 12 - 17 - 00
81 - 14 - 18 - 00	83 - 10 - 18 - 00	93 - 14 - 20 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 20 - 00	81 - 15 - 17 - 00
84 - 11 - 17 - 00	95 - 10 - 17 - 00	95 - 12 - 16 - 00

| 95 | 12 | 24 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 350
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERÍA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		30	10	22	00
30	10	36	00		30	15	18	00		30	24	16	00
30	10	15	00		30	10	24	00		30	12	16	00
30	19	16	00		39	12	13	00		30	10	17	00
30	10	28	00		30	12	17	00		30	19	18	00
39	12	18	00		47	10	15	00		55	12	16	00
56	10	19	00		70	13	16	00		70	17	16	00
49	22	15	00		55	12	18	00		70	11	17	00
70	15	18	00		70	17	18	00		49	24	15	00
56	10	16	00		70	13	15	00		70	17	15	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	11	11	00
72	12	14	00		72	14	13	00		72	15	11	00
72	10	29	00		72	12	10	00		72	12	15	00
72	14	14	00		72	15	13	00		72	10	33	00
72	12	12	00		72	14	11	00		72	14	16	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	23	00
72	15	28	00		72	15	33	00		72	15	39	00
72	15	20	00		72	15	25	00		72	15	30	00
72	15	35	00		72	15	41	00		72	15	22	00
72	15	27	00		72	15	32	00		72	15	37	00

73 | 15 | 21 | 00	76 | 12 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
78 | 14 | 18 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 16 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	77 | 10 | 16 | 00
78 | 14 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00	81 | 15 | 17 | 00
86 | 12 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 351
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERÍA SAS (60%) - CONSORCIO BOYACA 136
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.938,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 36 | 00

30	15	18	00		30	24	16	00		30	10	17	00
30	10	24	00		30	12	16	00		30	19	16	00
39	12	13	00		39	12	18	00		49	24	15	00
56	10	19	00		70	13	16	00		70	17	16	00
47	10	15	00		55	12	18	00		70	11	15	00
70	15	18	00		70	17	18	00		49	22	15	00
55	12	19	00		70	12	19	00		70	17	15	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	12	10	00
72	12	15	00		72	14	14	00		72	15	11	00
72	10	33	00		72	12	12	00		72	14	11	00
72	14	16	00		72	15	13	00		72	11	10	00
72	12	14	00		72	14	13	00		72	14	17	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	23	00
72	15	28	00		72	15	33	00		72	15	39	00
72	15	19	00		72	15	25	00		72	15	30	00
72	15	35	00		72	15	41	00		72	15	21	00
72	15	27	00		72	15	32	00		72	15	37	00
73	15	21	00		76	12	16	00		77	10	15	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	11	16	00
76	12	17	00		77	10	16	00		78	14	17	00
80	10	16	00		80	15	16	00		76	12	19	00
77	10	17	00		78	14	18	00		80	11	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	27	00
81	14	15	00		83	10	18	00		86	12	16	00
81	10	16	00		81	11	15	00		81	15	16	00
84	11	17	00		93	14	20	00		81	10	17	00
81	12	15	00		83	10	15	00		86	12	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	12	17	00

95 | 12 | 24 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 352
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERÍA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 19 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 18 | 00	49 | 22 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 19 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 17 | 16 | 00	49 | 12 | 15 | 00
55 | 12 | 18 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 15 | 11 | 00

72	10	15	00		72	12	10	00		72	12	15	00
72	14	14	00		72	15	13	00		72	10	33	00
72	12	12	00		72	14	11	00		72	14	16	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	23	00
72	15	28	00		72	15	33	00		72	15	39	00
72	15	19	00		72	15	25	00		72	15	30	00
72	15	35	00		72	15	41	00		72	15	21	00
72	15	27	00		72	15	32	00		72	15	37	00
73	15	21	00		76	12	16	00		77	10	17	00
78	14	18	00		80	11	16	00		81	10	16	00
76	12	19	00		77	10	20	00		80	10	16	00
80	16	15	00		81	10	22	00		77	10	16	00
78	14	17	00		80	11	15	00		81	10	15	00
81	10	27	00		81	12	15	00		83	10	15	00
86	12	16	00		95	10	18	00		95	12	16	00
81	14	18	00		84	11	16	00		93	14	20	00
95	11	15	00		95	12	17	00		81	15	17	00
86	12	15	00		93	15	15	00		95	12	15	00
95	12	20	00		95	12	23	00		95	12	27	00
95	12	24	00		95	14	16	00		95	12	25	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 353
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERÍA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO ARGOS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 231,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

20	10	23	00		25	10	16	00		30	10	22	00
30	10	36	00		30	15	18	00		30	24	16	00
30	10	15	00		30	10	24	00		30	12	16	00
30	19	16	00		39	12	13	00		30	10	17	00
30	10	28	00		30	12	17	00		30	19	18	00
39	12	18	00		47	10	15	00		55	12	18	00
70	11	17	00		70	15	18	00		70	17	18	00
49	12	15	00		56	10	16	00		70	13	15	00
70	17	15	00		71	15	14	00		49	24	15	00
56	10	19	00		70	13	16	00		70	17	16	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	12	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	13	00
72	11	11	00		72	12	13	00		72	14	13	00
72	14	17	00		72	15	14	00		72	12	10	00
72	12	15	00		72	14	14	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	23	00
72	15	28	00		72	15	33	00		72	15	39	00
72	15	20	00		72	15	25	00		72	15	30	00
72	15	35	00		73	15	21	00		72	15	22	00
72	15	27	00		72	15	32	00		72	15	37	00
76	12	16	00		76	12	17	00		77	10	17	00
78	14	18	00		80	11	16	00		81	10	15	00
76	12	19	00		77	10	20	00		80	10	16	00

80 | 15 | 16 | 00	81 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 16 | 00
78 | 14 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00
86 | 12 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 12 | 16 | 00
81 | 12 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 354
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERÍA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO ARGOS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 164,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 19 | 16 | 00
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00	49 | 22 | 15 | 00
55 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 15 | 00
39 | 12 | 18 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 19 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 17 | 16 | 00	47 | 10 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 17 | 00

72 / 10 / 15 / 00	72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 14 / 00	72 / 15 / 11 / 00	72 / 10 / 33 / 00
72 / 12 / 12 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 16 / 00
72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 22 / 00
72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 32 / 00	72 / 15 / 36 / 00
72 / 15 / 16 / 00	72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 28 / 00
72 / 15 / 33 / 00	72 / 15 / 37 / 00	72 / 15 / 20 / 00
72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 30 / 00	72 / 15 / 35 / 00
72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 41 / 00	76 / 12 / 19 / 00
77 / 10 / 20 / 00	80 / 10 / 16 / 00	80 / 16 / 15 / 00
73 / 15 / 21 / 00	77 / 10 / 16 / 00	78 / 14 / 17 / 00
80 / 11 / 15 / 00	81 / 10 / 15 / 00	76 / 12 / 16 / 00
77 / 10 / 17 / 00	78 / 14 / 18 / 00	80 / 11 / 16 / 00
81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00	81 / 14 / 18 / 00
86 / 12 / 15 / 00	93 / 15 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00
81 / 10 / 27 / 00	81 / 15 / 17 / 00	86 / 12 / 16 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 12 / 16 / 00	81 / 11 / 15 / 00
83 / 10 / 15 / 00	93 / 14 / 20 / 00	95 / 10 / 18 / 00
95 / 12 / 17 / 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 355
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERÍA S.A.S. (33%) - CONSORCIO INTERFLORIDA 2021

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.833,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
72	15	34	00
25	10	16	00
72	15	35	00
27	11	20	00
72	15	36	00
30	10	15	00
72	15	37	00
56	10	19	00
81	12	15	00
72	14	15	00
30	10	22	00
72	15	41	00
81	15	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
30	10	28	00
76	12	16	00
70	13	17	00
83	10	18	00
72	15	13	00
30	11	15	00
77	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	16	00
81	10	17	00
55	12	18	00
81	10	22	00
55	12	19	00
81	10	27	00
56	10	16	00
81	11	15	00
72	14	14	00
30	10	18	00
72	15	40	00
70	11	17	00
81	14	18	00
30	10	23	00
30	10	24	00
73	15	21	00
70	13	16	00
83	10	15	00
72	15	12	00
30	10	36	00
76	12	19	00
70	16	17	00
84	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
95	12	27	00
72	14	11	00
95	14	16	00
72	14	12	00
95	14	17	00
72	14	13	00
30	10	17	00
72	15	39	00
70	11	15	00
81	14	15	00
72	14	16	00
72	15	44	00
70	12	19	00
70	13	15	00
81	15	17	00
72	15	11	00
30	10	32	00
76	12	17	00
70	15	18	00
84	11	16	00
72	15	14	00
30	12	16	00

70	17	15	00		72	15	15	00		77	10	16	00
86	12	15	00		30	12	17	00		70	17	16	00
72	15	16	00		77	10	17	00		86	12	16	00
30	12	18	00		70	17	17	00		72	15	19	00
77	10	18	00		93	14	19	00		30	15	18	00
70	17	18	00		72	15	20	00		77	10	20	00
93	14	20	00		30	17	17	00		71	12	16	00
72	15	21	00		77	11	15	00		93	15	15	00
30	19	16	00		71	15	14	00		72	15	22	00
78	14	17	00		95	10	17	00		30	19	18	00
72	10	15	00		72	15	23	00		78	14	18	00
95	10	18	00		30	24	15	00		72	10	29	00
72	15	24	00		80	10	15	00		95	11	15	00
30	24	16	00		72	10	33	00		72	15	25	00
80	10	16	00		95	11	16	00		39	11	16	00
72	11	10	00		72	15	26	00		80	10	17	00
95	12	15	00		39	12	13	00		72	11	11	00
72	15	27	00		80	11	15	00		95	12	16	00
39	12	18	00		72	12	10	00		72	15	28	00
80	11	16	00		95	12	17	00		72	15	29	00
80	15	16	00		46	16	15	00		72	12	11	00
95	12	19	00		47	10	15	00		72	12	12	00
72	15	30	00		80	16	15	00		95	12	20	00

49 | 12 | 15 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 15 | 31 | 00
80 | 16 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	49 | 22 | 15 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 15 | 32 | 00	81 | 10 | 15 | 00
95 | 12 | 24 | 00	49 | 24 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 356
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERÍA S.A.S. (60%) - CONSORCIO INTERURBANO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL -FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 515,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	55 | 12 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 15 | 34 | 00	81 | 10 | 17 | 00	95 | 12 | 27 | 00
25 | 10 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 35 | 00	81 | 10 | 22 | 00	95 | 14 | 16 | 00
27 | 11 | 20 | 00	55 | 12 | 19 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 15 | 36 | 00	81 | 10 | 27 | 00	95 | 14 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 15 | 37 | 00	81 | 11 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 19 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 15 | 39 | 00
81 | 12 | 15 | 00	30 | 10 | 18 | 00	70 | 11 | 15 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 40 | 00	81 | 14 | 15 | 00
30 | 10 | 22 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 41 | 00	81 | 14 | 18 | 00	30 | 10 | 23 | 00
70 | 12 | 19 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 44 | 00
81 | 15 | 16 | 00	30 | 10 | 24 | 00	70 | 13 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	73 | 15 | 21 | 00	81 | 15 | 17 | 00

30 10 28 00	70 13 16 00	72 15 11 00
76 12 16 00	83 10 15 00	30 10 32 00
70 13 17 00	72 15 12 00	76 12 17 00
83 10 18 00	30 10 36 00	70 15 18 00
72 15 13 00	76 12 19 00	84 11 16 00
30 11 15 00	70 16 17 00	72 15 14 00
77 10 15 00	84 11 17 00	30 12 16 00
70 17 15 00	72 15 15 00	86 12 15 00
30 12 17 00	70 17 16 00	72 15 16 00
77 10 17 00	86 12 16 00	30 12 18 00
70 17 17 00	72 15 19 00	77 10 18 00
93 14 19 00	30 15 18 00	70 17 18 00
72 15 20 00	77 10 20 00	93 14 20 00
30 17 17 00	71 12 16 00	72 15 21 00
77 11 15 00	93 15 15 00	30 19 16 00
71 15 14 00	72 15 22 00	78 14 17 00
95 10 17 00	30 19 18 00	72 10 15 00
72 15 23 00	78 14 18 00	95 10 18 00
30 24 15 00	72 10 29 00	72 15 24 00
80 10 15 00	95 11 15 00	30 24 16 00
72 10 33 00	72 15 25 00	80 10 16 00
95 11 16 00	39 11 16 00	72 11 10 00

72	15	26	00		80	10	17	00		95	12	15	00
39	12	13	00		72	11	11	00		72	15	27	00
80	11	15	00		95	12	16	00		39	12	18	00
72	12	10	00		72	15	28	00		80	11	16	00
95	12	17	00		46	16	15	00		72	12	11	00
72	15	29	00		80	15	16	00		95	12	19	00
47	10	15	00		72	12	12	00		72	15	30	00
80	16	15	00		95	12	20	00		49	12	15	00
72	12	13	00		72	15	31	00		80	16	18	00
95	12	23	00		49	22	15	00		72	12	14	00
72	15	32	00		81	10	15	00		95	12	24	00
49	24	15	00		72	12	15	00		72	15	33	00
81	10	16	00		95	12	25	00		81	10	26	00
80	12	17	00		84	11	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 357
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERÍA S.A.S.(50%) - CONSORCIO INTER COLECTOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 718,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		55	12	16	00		72	14	10	00
72	15	34	00		81	10	17	00		25	10	16	00
27	11	20	00		30	10	15	00		30	10	17	00
55	12	18	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	15	37	00		81	11	15	00

81	12	15	00		30	10	18	00		70	11	15	00
72	14	15	00		72	15	40	00		81	14	15	00
30	10	22	00		70	11	17	00		72	14	16	00
72	15	41	00		81	14	18	00		30	10	23	00
70	12	19	00		72	14	17	00		72	15	44	00
81	15	16	00		30	10	24	00		70	13	15	00
72	15	10	00		73	15	21	00		81	15	17	00
30	10	28	00		70	13	16	00		72	15	11	00
76	12	16	00		83	10	15	00		30	10	32	00
70	13	17	00		72	15	12	00		76	12	17	00
83	10	18	00		30	10	36	00		70	15	18	00
72	15	13	00		76	12	19	00		84	11	16	00
30	11	15	00		70	16	17	00		72	15	14	00
77	10	15	00		84	11	17	00		30	12	16	00
70	17	15	00		72	15	15	00		77	10	16	00
86	12	15	00		30	12	17	00		70	17	16	00
72	15	16	00		77	10	17	00		86	12	16	00
30	12	18	00		70	17	17	00		72	15	19	00
77	10	18	00		93	14	19	00		30	15	18	00
70	17	18	00		72	15	20	00		77	10	20	00
93	14	20	00		30	17	17	00		71	12	16	00
72	15	21	00		77	11	15	00		93	15	15	00
30	19	16	00		71	15	14	00		72	15	22	00

78 14 17 00	95 10 17 00	30 19 18 00
72 10 15 00	72 15 23 00	78 14 18 00
95 10 18 00	30 24 15 00	72 10 29 00
72 15 24 00	80 10 15 00	95 11 15 00
30 24 16 00	72 10 33 00	72 15 25 00
80 10 16 00	95 11 16 00	39 11 16 00
72 11 10 00	72 15 26 00	80 10 17 00
95 12 15 00	39 12 13 00	72 11 11 00
72 15 27 00	80 11 15 00	95 12 16 00
39 12 18 00	72 12 10 00	72 15 28 00
80 11 16 00	95 12 17 00	46 16 15 00
72 12 11 00	72 15 29 00	80 15 16 00
95 12 19 00	47 10 15 00	72 12 12 00
72 15 30 00	80 16 15 00	95 12 20 00
49 12 15 00	72 12 13 00	72 15 31 00
80 16 18 00	95 12 23 00	49 24 15 00
49 22 15 00	72 12 14 00	72 15 32 00
81 10 15 00	95 12 24 00	72 12 15 00
72 15 33 00	95 12 25 00	81 10 16 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
81 10 26 00	80 12 17 00	84 11 15 00
93 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 358
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERÍA S.A.S. (60%) - CONSORCIO G&J
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL -FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
72	15	34	00
55	12	18	00
81	10	22	00
72	14	12	00
30	10	15	00
72	15	37	00
56	10	19	00
81	12	15	00
72	14	15	00
30	10	22	00
72	15	41	00
70	12	19	00
81	15	16	00
72	15	10	00
30	10	28	00
76	12	16	00
70	13	17	00
83	10	18	00
72	15	13	00
30	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	16	00
81	10	17	00
72	14	11	00
27	11	20	00
72	15	36	00
56	10	16	00
81	11	15	00
72	14	14	00
30	10	18	00
72	15	40	00
70	11	17	00
81	14	18	00
72	14	17	00
30	10	24	00
73	15	21	00
70	13	16	00
83	10	15	00
72	15	12	00
30	10	36	00
76	12	19	00
70	16	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
25	10	16	00
72	15	35	00
55	12	19	00
81	10	27	00
72	14	13	00
30	10	17	00
72	15	39	00
70	11	15	00
81	14	15	00
72	14	16	00
30	10	23	00
72	15	44	00
70	13	15	00
81	15	17	00
72	15	11	00
30	10	32	00
76	12	17	00
70	15	18	00
84	11	16	00
72	15	14	00

77	10	15	00		84	11	17	00		30	12	16	00
70	17	15	00		72	15	15	00		77	10	16	00
86	12	15	00		30	12	17	00		70	17	16	00
72	15	16	00		77	10	17	00		86	12	16	00
30	12	18	00		70	17	17	00		72	15	19	00
77	10	18	00		93	14	19	00		30	15	18	00
70	17	18	00		72	15	20	00		77	10	20	00
93	14	20	00		30	17	17	00		72	15	21	00
77	11	15	00		93	15	15	00		71	12	16	00
30	19	16	00		71	15	14	00		72	15	22	00
78	14	17	00		95	10	17	00		30	19	18	00
72	10	15	00		72	15	23	00		78	14	18	00
95	10	18	00		30	24	15	00		72	10	29	00
72	15	24	00		80	10	15	00		95	11	15	00
30	24	16	00		72	10	33	00		72	15	25	00
80	10	16	00		95	11	16	00		39	11	16	00
72	11	10	00		72	15	26	00		80	10	17	00
95	12	15	00		39	12	13	00		72	11	11	00
72	15	27	00		80	11	15	00		95	12	16	00
39	12	18	00		72	12	10	00		72	15	28	00
80	11	16	00		95	12	17	00		46	16	15	00
72	12	11	00		72	15	29	00		80	15	16	00
95	12	19	00		47	10	15	00		72	12	12	00
72	15	30	00		80	16	15	00		95	12	20	00
49	12	15	00		72	12	13	00		72	15	31	00
80	16	18	00		95	12	23	00		49	22	15	00
72	12	14	00		72	15	32	00		81	10	15	00
95	12	24	00		49	24	15	00		72	12	15	00

72 | 15 | 33 | 00	81 | 10 | 16 | 00	95 | 12 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	80 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 359
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERÍA S.A.S. (50%)-CONSORCIO INTERMOLINOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	55 | 12 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 15 | 34 | 00	81 | 10 | 17 | 00	25 | 10 | 16 | 00
55 | 12 | 18 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 35 | 00
81 | 10 | 22 | 00	27 | 11 | 20 | 00	55 | 12 | 19 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 15 | 36 | 00	81 | 10 | 27 | 00
30 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 15 | 37 | 00	81 | 11 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 19 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 15 | 39 | 00
81 | 12 | 15 | 00	30 | 10 | 18 | 00	70 | 11 | 15 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 40 | 00	81 | 14 | 15 | 00

30	10	22	00
72	15	41	00
70	12	19	00
81	15	16	00
72	15	10	00
30	10	28	00
76	12	16	00
70	13	17	00
83	10	18	00
72	15	13	00
30	11	15	00
77	10	15	00
70	17	15	00
86	12	15	00
72	15	16	00
30	12	18	00
77	10	18	00
70	17	18	00
93	14	20	00
72	15	21	00
30	19	16	00
78	14	17	00
72	10	15	00
95	10	18	00
72	15	24	00
30	24	16	00
80	10	16	00
72	11	10	00

70	11	17	00
81	14	18	00
72	14	17	00
30	10	24	00
73	15	21	00
70	13	16	00
83	10	15	00
72	15	12	00
30	10	36	00
76	12	19	00
70	16	17	00
84	11	17	00
72	15	15	00
30	12	17	00
77	10	17	00
70	17	17	00
93	14	19	00
72	15	20	00
30	17	17	00
77	11	15	00
71	15	14	00
95	10	17	00
72	15	23	00
30	24	15	00
80	10	15	00
72	10	33	00
95	11	16	00
72	15	26	00

72	14	16	00
30	10	23	00
72	15	44	00
70	13	15	00
81	15	17	00
72	15	11	00
30	10	32	00
76	12	17	00
70	15	18	00
84	11	16	00
72	15	14	00
30	12	16	00
77	10	16	00
70	17	16	00
86	12	16	00
72	15	19	00
30	15	18	00
77	10	20	00
71	12	16	00
93	15	15	00
72	15	22	00
30	19	18	00
78	14	18	00
72	10	29	00
95	11	15	00
72	15	25	00
39	11	16	00
80	10	17	00

95	12	15	00
72	15	27	00
39	12	18	00
80	11	16	00
72	12	11	00
95	12	19	00
72	15	30	00
49	12	15	00
80	16	18	00
72	12	14	00
95	12	24	00
72	15	33	00
81	10	26	00
93	14	18	00
95	14	17	00

39	12	13	00
80	11	15	00
72	12	10	00
95	12	17	00
72	15	29	00
47	10	15	00
80	16	15	00
72	12	13	00
95	12	23	00
72	15	32	00
49	24	15	00
81	10	16	00
80	12	17	00
95	12	27	00

72	11	11	00
95	12	16	00
72	15	28	00
46	16	15	00
80	15	16	00
72	12	12	00
95	12	20	00
72	15	31	00
49	22	15	00
81	10	15	00
72	12	15	00
95	12	25	00
84	11	15	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 360
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERÍA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.236,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00

72	15	34	00
55	12	18	00
81	10	22	00
72	14	12	00
30	10	15	00
72	15	37	00
56	10	19	00
81	12	15	00
72	14	15	00
30	10	22	00
72	15	41	00
70	12	19	00
81	15	16	00
72	15	10	00
30	10	28	00
76	12	16	00
70	13	17	00
83	10	18	00
72	15	13	00
30	11	15	00
77	10	15	00
70	17	15	00
86	12	15	00
72	15	16	00
30	12	18	00
77	10	18	00
70	17	18	00
93	14	20	00

81	10	17	00
72	14	11	00
27	11	20	00
72	15	36	00
56	10	16	00
81	11	15	00
72	14	14	00
30	10	18	00
72	15	40	00
70	11	17	00
81	14	18	00
72	14	17	00
30	10	24	00
73	15	21	00
70	13	16	00
83	10	15	00
72	15	12	00
30	10	36	00
76	12	19	00
70	16	17	00
84	11	17	00
72	15	15	00
30	12	17	00
77	10	17	00
70	17	17	00
93	14	19	00
72	15	20	00
30	17	17	00

25	10	16	00
72	15	35	00
55	12	19	00
81	10	27	00
72	14	13	00
30	10	17	00
72	15	39	00
70	11	15	00
81	14	15	00
72	14	16	00
30	10	23	00
72	15	44	00
70	13	15	00
81	15	17	00
72	15	11	00
30	10	32	00
76	12	17	00
70	15	18	00
84	11	16	00
72	15	14	00
30	12	16	00
77	10	16	00
70	17	16	00
86	12	16	00
72	15	19	00
30	15	18	00
77	10	20	00
71	12	16	00

72 - 15 - 21 - 00	77 - 11 - 15 - 00	93 - 15 - 15 - 00
30 - 19 - 16 - 00	71 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 22 - 00
78 - 14 - 17 - 00	95 - 10 - 17 - 00	30 - 19 - 18 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 15 - 23 - 00	78 - 14 - 18 - 00
95 - 10 - 18 - 00	30 - 24 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 15 - 24 - 00	80 - 10 - 15 - 00	95 - 11 - 15 - 00
30 - 24 - 16 - 00	72 - 10 - 33 - 00	72 - 15 - 25 - 00
80 - 10 - 16 - 00	95 - 11 - 16 - 00	39 - 11 - 16 - 00
72 - 11 - 10 - 00	72 - 15 - 26 - 00	80 - 10 - 17 - 00
95 - 12 - 15 - 00	39 - 12 - 13 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 15 - 27 - 00	80 - 11 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00
39 - 12 - 18 - 00	72 - 12 - 10 - 00	72 - 15 - 28 - 00
80 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 17 - 00	46 - 16 - 15 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 15 - 29 - 00	80 - 15 - 16 - 00
95 - 12 - 19 - 00	47 - 10 - 15 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 15 - 30 - 00	80 - 16 - 15 - 00	95 - 12 - 20 - 00
49 - 12 - 15 - 00	72 - 12 - 13 - 00	72 - 15 - 31 - 00
80 - 16 - 18 - 00	95 - 12 - 23 - 00	49 - 22 - 15 - 00
72 - 12 - 14 - 00	72 - 15 - 32 - 00	81 - 10 - 15 - 00
95 - 12 - 24 - 00	49 - 24 - 15 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 15 - 33 - 00	81 - 10 - 16 - 00	95 - 12 - 25 - 00
81 - 10 - 26 - 00	80 - 12 - 17 - 00	84 - 11 - 15 - 00

93	14	18	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 361
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERÍA S.A.S.(60%) CONSORCIO SUMIDEROS BOGOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 277,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	55	12	16	00	72	14	10	00
72	15	34	00	81	10	17	00	25	10	16	00
55	12	18	00	72	14	11	00	72	15	35	00
81	10	22	00	27	11	20	00	55	12	19	00
72	14	12	00	72	15	36	00	81	10	27	00
30	10	15	00	56	10	16	00	72	14	13	00
72	15	37	00	81	11	15	00	30	10	17	00
56	10	19	00	72	14	14	00	72	15	39	00
81	12	15	00	30	10	18	00	70	11	15	00
72	14	15	00	72	15	40	00	81	14	15	00
30	10	22	00	70	11	17	00	72	14	16	00
72	15	41	00	81	14	18	00	30	10	23	00
70	12	19	00	72	14	17	00	72	15	44	00
81	15	16	00	30	10	24	00	70	13	15	00
72	15	10	00	73	15	21	00	81	15	17	00
30	10	28	00	70	13	16	00	72	15	11	00
76	12	16	00	83	10	15	00	30	10	32	00
70	13	17	00	72	15	12	00	76	12	17	00

83	10	18	00		30	10	36	00		70	15	18	00
72	15	13	00		76	12	19	00		84	11	16	00
30	11	15	00		70	16	17	00		72	15	14	00
77	10	15	00		84	11	17	00		30	12	16	00
70	17	15	00		72	15	15	00		77	10	16	00
86	12	15	00		30	12	17	00		70	17	16	00
72	15	16	00		77	10	17	00		86	12	16	00
30	12	18	00		70	17	17	00		72	15	19	00
77	10	18	00		93	14	19	00		30	15	18	00
70	17	18	00		72	15	20	00		77	10	20	00
93	14	20	00		30	17	17	00		71	12	16	00
72	15	21	00		77	11	15	00		93	15	15	00
30	19	16	00		71	15	14	00		72	15	22	00
78	14	17	00		95	10	17	00		30	19	18	00
72	10	15	00		72	15	23	00		78	14	18	00
95	10	18	00		30	24	15	00		72	10	29	00
72	15	24	00		80	10	15	00		95	11	15	00
30	24	16	00		72	10	33	00		72	15	25	00
80	10	16	00		95	11	16	00		39	11	16	00
72	11	10	00		72	15	26	00		80	10	17	00
95	12	15	00		39	12	13	00		72	11	11	00
72	15	27	00		80	11	15	00		95	12	16	00
39	12	18	00		72	12	10	00		72	15	28	00

80 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	46 | 16 | 15 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 15 | 29 | 00	80 | 15 | 16 | 00
95 | 12 | 19 | 00	47 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 15 | 30 | 00	80 | 16 | 15 | 00	95 | 12 | 20 | 00
49 | 12 | 15 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 15 | 31 | 00
80 | 16 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	49 | 22 | 15 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 15 | 32 | 00	81 | 10 | 15 | 00
95 | 12 | 24 | 00	49 | 24 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 33 | 00	81 | 10 | 16 | 00	95 | 12 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	80 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 362
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS OTÚN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.709,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	55 | 12 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 15 | 34 | 00	81 | 10 | 17 | 00	25 | 10 | 16 | 00
55 | 12 | 18 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 35 | 00
81 | 10 | 22 | 00	27 | 11 | 20 | 00	55 | 12 | 19 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 15 | 36 | 00	81 | 10 | 27 | 00
30 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 15 | 37 | 00	81 | 11 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 19 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 15 | 39 | 00

81	12	15	00		30	10	18	00		70	11	15	00
72	14	15	00		72	15	40	00		81	14	15	00
30	10	22	00		70	11	17	00		72	14	16	00
72	15	41	00		81	14	18	00		30	10	23	00
70	12	19	00		72	14	17	00		72	15	44	00
81	15	16	00		30	10	24	00		70	13	15	00
72	15	10	00		73	15	21	00		81	15	17	00
30	10	28	00		70	13	16	00		72	15	11	00
76	12	16	00		83	10	15	00		30	10	32	00
70	13	17	00		72	15	12	00		76	12	17	00
83	10	18	00		30	10	36	00		70	15	18	00
72	15	13	00		76	12	19	00		84	11	16	00
30	11	15	00		70	16	17	00		72	15	14	00
77	10	15	00		84	11	17	00		30	12	16	00
70	17	15	00		72	15	15	00		77	10	16	00
86	12	15	00		30	12	17	00		70	17	16	00
72	15	16	00		77	10	17	00		86	12	16	00
30	12	18	00		70	17	17	00		72	15	19	00
77	10	18	00		93	14	19	00		30	15	18	00
70	17	18	00		72	15	20	00		77	10	20	00
93	14	20	00		30	17	17	00		71	12	16	00
72	15	21	00		77	11	15	00		93	15	15	00
30	19	16	00		71	15	14	00		72	15	22	00

78 | 14 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 23 | 00	78 | 14 | 18 | 00
95 | 10 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 15 | 24 | 00	80 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 25 | 00
80 | 10 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 15 | 26 | 00	80 | 10 | 17 | 00
95 | 12 | 15 | 00	39 | 12 | 13 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 15 | 27 | 00	80 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 18 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 15 | 28 | 00
80 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	46 | 16 | 15 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 15 | 29 | 00	80 | 15 | 16 | 00
95 | 12 | 19 | 00	47 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 15 | 30 | 00	80 | 16 | 15 | 00	95 | 12 | 20 | 00
49 | 12 | 15 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 15 | 31 | 00
80 | 16 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	49 | 22 | 15 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 15 | 32 | 00	81 | 10 | 15 | 00
95 | 12 | 24 | 00	49 | 24 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 33 | 00	81 | 10 | 16 | 00	95 | 12 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	80 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 364
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO ARGOS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 588,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

20 / 10 / 23 / 00	25 / 10 / 16 / 00	27 / 11 / 20 / 00
30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 18 / 00
30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00
30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 32 / 00	30 / 10 / 36 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 18 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 17 / 17 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00
30 / 24 / 16 / 00	39 / 11 / 16 / 00	39 / 12 / 13 / 00
39 / 12 / 18 / 00	46 / 16 / 15 / 00	47 / 10 / 15 / 00
49 / 12 / 15 / 00	49 / 22 / 15 / 00	49 / 24 / 15 / 00
55 / 12 / 16 / 00	55 / 12 / 18 / 00	55 / 12 / 19 / 00
56 / 10 / 16 / 00	56 / 10 / 19 / 00	70 / 11 / 15 / 00
70 / 11 / 17 / 00	70 / 12 / 19 / 00	70 / 13 / 15 / 00
70 / 13 / 16 / 00	70 / 13 / 17 / 00	70 / 15 / 18 / 00
70 / 16 / 17 / 00	70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 16 / 00
70 / 17 / 17 / 00	70 / 17 / 18 / 00	71 / 12 / 16 / 00
71 / 15 / 14 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00
72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 14 / 15 / 00

72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	15	21	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
86	12	15	00
86	12	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00

81	10	26	00		80	12	17	00		84	11	15	00
93	14	18	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 365
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO ARGOS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00

70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00

81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	80 | 12 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 366
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO ARGOS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00

30	12	18	00
30	19	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00

30	15	18	00
30	19	18	00
39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00

30	17	17	00
30	24	15	00
39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00

76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
86	12	15	00
86	12	16	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
81	10	26	00
80	12	17	00
84	11	15	00
93	14	18	00
95	12	27	00
95	14	16	00
95	14	17	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

***
MATRIZ:
NOMBRE: GNG INGENIERIA SAS
IDENTIFICACION: 00008305151175
DOMICILIO: BOGOTÁ DC
SUBORDINADA:
NOMBRE: GNG PROYECTOS S.A.S
IDENTIFICACION: 000009014778287
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
NOMBRE: GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
IDENTIFICACION: 00009013837173
DOMICILIO: BOGOTÁ DC
NOMBRE: GNG INGENIERIA SERVICIOS SAS
IDENTIFICACION: 00009010472545
DOMICILIO: BOGOTÁ DC

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00764262 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE MARZO DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00769633 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE MARZO DE 2022.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00793848 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00802146 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO DE 2023.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00828744 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE MARZO DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00834578 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE MARZO DE 2024.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: VGC-507-2022
FECHA INICIO: 2022/06/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 440.420.189,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/09/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00793992

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 68,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR

SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO