MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL
CENAC INGENIEROS

SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC- 176 COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020, EL CUAL TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO, CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN BASE MILITAR BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA N° 49 – SL JUAN BAUTISTA SOLARTE" PUERTO OSPINA -PUTUMAYO.

CUADRO No. 1

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

CONTRATOS EJECUTADOS										
No.	EXPERIENCIA HABILITANTE	OBJETO DEL CONTRATO:		COPIA CONTRATOS Y/O ACTA DE LIQUIDACION Y/O ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Acreditado	% DE PARTICIPACION	Valor Total en Salarios 168 SMMLV	Verificación Técnica
	NO CUMPLE	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO, CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN BASE MILITAR BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA N° 49 – SL JUAN BAUTISTA SOLARTE" PUERTO OSPINA -PUTUMAYO.		NO CUMPLE					
	OFERENTE Y/O CONSORCIADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA								$ 73.587.030,00	

1	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	NO CUMPLE	INTERVENTORIA EXTERNA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO EL MEJORAMIENTO OBRAS CIVILES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO UPAR Y ANEXO (CONCENTRACION JOSE ANTONIO GALAN) DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - DEPARTAMENTO DEL CESAR	NO CUMPLE	10/11/2014	16/06/2015	$ 21,896,250	100%	21,896,250.00	NO CUMPLE
	CONSORCIO VALLE DEL CAUCA 2015	NO CUMPLE	INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DOTACIÓN DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA ARGELIA Y ROLDANILLO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	NO CUMPLE	04-ago-15	05-dic-16	$ 132,707,602	95%	126,072,221.61	NO CUMPLE
	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	NO CUMPLE	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR, LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL CESAR DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	NO CUMPLE	15/06/2016	25/12/2016	$ 24,475,999	100%	24,475,999.00	NO CUMPLE
	GRUPO LAVALIT SAS	NO CUMPLE	LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA SOBRE "AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA II ETAPA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ EN LOS MUNICIPIOS EL DONCELLO Y PUERTO RICO DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	NO CUMPLE	29-dic-15	15-jun-17	$ 160,752,800	90%	175	NO CUMPLE

2	GRUPO LAVALIT SAS	NO CUMPLE	Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable y Ambiental, para el contrato de obra cuyo objeto es el MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PALACIOS Y SEDES JUDICIALES PROPIAS A CARGO DEL DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUÉ	NO CUMPLE	03-dic-19	26-dic-19	$ 35,567,611	100%	55	NO CUMPLE
3	ARQTEK SAS	SUBSANAR	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA EDIFICACIÓN ANTEJARDÍN, UBICADO EN EL BARRIO CIUDAD JARDÍN EN LA CIUDAD DE CALI – VALLE DEL CAUCA	CUMPLE	01/06/2017	31/12/2017	$ 147,142,115	100%	199	CUMPLE
4	S&M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S.A.S	NO CUMPLE	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SOBRE EL RÍO SATINGA VEREDA CALABAZAL, MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	NO CUMPLE	07/05/2018	22/10/2018	$ 102,564,018	100%	131.28	NO CUMPLE
	S&M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S.A.S	NO CUMPLE	INTERVENTORÍA MANTENIMIENTO ESTACIÓN FERREA FACATATIVA, CUNDINAMARCA	NO CUMPLE	15/08/2019	14/01/2020	$ 34,449,899	60%	41.60	NO CUMPLE
	S&M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S.A.S	NO CUMPLE	INTERVENTORÍA MANTENIMIENTO ESTACIÓN FERREA, NEIVA , MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA	NO CUMPLE	11/10/2019	31/12/2019	$ 18,198,397	60%	21.97	NO CUMPLE
5	INGEOINNOVA SAS	NO CUMPLE	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "OBRAS DE ADECUACION DEL HOGAR INFANTIL MI TERRUÑITO EN EL MUNICIPIO DE LIBANO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA; PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF),PARA LA ATENCION Y PRESTACION DE SERVICIO A LA PRIMERA INFANCIA DEL ICBF.	NO CUMPLE	18-09-17	31-12-17	$ 57,976,800	100%	74.21	NO CUMPLE
	INGEOINNOVA SAS	NO CUMPLE	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: " OBRAS DE ADECUACION DEL HOGAR INFANTIL MI MUNDO FELIZ EN EL MUNICIPIO DE SIBUNDOY, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO; PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PARA LA ATENCION Y PRESTACION DE SERVICIO A LA PRIMERA INFANCIA DEL ICBF."	NO CUMPLE	18-09-17	19-03-18	$ 559,586,368	100%	60.90	NO CUMPLE
	INGEOINNOVA SAS	NO CUMPLE	Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable y Ambiental, al contrato de obra que resulte adjudicado de la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC-2019-01, cuyo objeto es "Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, las reparaciones y adecuaciones locativas requeridas en los inmuebles que se encuentran ubicados en la Calle 3A No. 2A-35 y Calle 9 No. 2-21 de Buenaventura, donde funcionan los Despachos Judiciales, a todo costo"	NO CUMPLE	11/09/2019	20/12/2019		100%	63.65	NO CUMPLE

PRESUPUESTO OFICIAL
$ 73.587.030,00

OBSERVACIONES AL PROPONENTE: ARQTEK SAS

3	LA ENTIDAD SE PERMITE MANIFESTAR QUE ES UNA VEZ VERIFICADA LA INFORMACION SE EVIDENCIO QUE NO APORTO EL DOCUMENTO CONTRATO POR LO TANTO SE REQUIERE SUSBANAR ESTE DOCUMENTO Y QUE SE REFLEJEN LAS ACTIVIDAES EJECUTADAS POR PARTE DEL PROPONENTE PARA DARLE CUMPLIMIENTO DE LAS EXPERIENCIA HABILITANTE.
4	**OBSERVACIONES AL PROPONENTE**: **S&M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S.A.S**
	LA ENTIDAD SE PERMITE INFORMAR QUE UNA VEZ VERIFICADA LA DOCUMENTACION LA ACTIVIDAD DE MUELLE NO ES LA CONSTRUCCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN COMO SE REQUIERE PARA EL PRESENTE PROCESO POR LO TANTO NO CUMPLE TECNICAMENTE. AL IGUAL VERIFICADOS LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO APORTADOS SE PUDO EVIDENCIAR QUE DENTRO DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA NO CUMPLE CON EL COMPONENTE DE CONSTRUCCION Y LA CONDICION DE JURIDICA POR LO TANTO NO CUMPLE TECNICAMENTE.
5	**OBSERVACIONES AL PROPONENTE: INGEOINOVA SAS**
	A ENTIDAD SE PERMITE MANIFESTARLE AL OFERENTE QUE UNA VEZ VERIFICADOS LOS CONTRATOS APORTADOS EN LA OFERTA SE PUDO EVIDENCIAR QUE NO ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADA CON EL OBJECTO DEL PROCESO A CONTRATAR **CONSTRUCCIÓN** POR LO TANTO **NO CUMPLE TECNICAMENTE**.

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO

EVALUADOR TÉCNICO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EJÉRCITO NACIONAL

CENAC INGENIEROS

SELECCION DE MINIMA CUANTIA No. MC- 176 COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020, EL CUAL TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO, CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN BASE MILITAR BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA N° 49 – SL JUAN BAUTISTA SOLARTE" PUERTO OSPINA - PUTUMAYO.

. EL CONTR

CUADRO No. 2

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA

PROPONENTE No.	NOMBRE DEL PROPONENETE	EXPERIENCIA PROPONENTE	FORMULARIOS Y ANEXOS			DEFINITIVA
			ANEXO 9 (ESPECIFICACIONES TECNICAS)	FORMATO 10 (EXPERIENCIA ESPECIFICA)	FORMULARIO 11 (CARTA COMPROMISO PERSONAL)	
1	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
2	GRUPO LAVALIT SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
3	ARQTEK SAS	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANAR
4	S&M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S.A.S	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
5	INGEOINNOVA SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

OBSERVACIONES POR EL COMITÉ EVALUADOR

4	**OBSERVACIONES AL PROPONENTE: S&M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S.A.S**
	LA ENTIDAD SE PERMITE INFORMAR AL PROPONENTE QUE UNA VEZ VERIFICADO EL ANEXO 9 "ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRA" SE EVIDENCIÓ QUE ESTE NO PRESENTA EL OFRECIMIENTO PARA CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS NI DE LAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO QUE ESTAN ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. POR LO ANTERIOR ES CAUSAL DE RECHAZO.