COTIZACIÓN

(Presupuesto Oficial Disponible por $ 60.000.000,00)

CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN CONFORMADA POR UN (01) OFICIAL Y DOS (02) AYUDANTES

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	V/R TOTAL CON IVA
1	**PRELIMINARES**					
1,1	PRELIMINARES - CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS	ML	1	19.000	3.610	22.610
1,2	PRELIMINARES - DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	UN	1	25.000	4.750	29.750
1,3	PRELIMINARES - REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES.	M2	1	27.000	5.130	32.130
1,4	PRELIMINARES - DESMONTE DE ESPEJOS	M2	1	18.000	3.420	21.420
1,5	PRELIMINARES - DESMONTE DE CIELORRASO	M2	1	30.000	5.700	35.700
1,6	PRELIMINARES - DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	M2	1	27.000	5.130	32.130
1,7	PRELIMINARES - DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES.	UN	1	25.000	4.750	29.750
1,8	PRELIMINARES - DESMONTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS	M2	1	18.000	3.420	21.420
1,9	PRELIMINARES - DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS 0,15	M2	1	38.000	7.220	45.220
1.10	PRELIMINARES - DESMONTE DE CLOSED	M2	1	30.000	5.700	35.700
1.11	PRELIMINARES - DESMONTE DE CUBIERTA	M2	1	48.000	9.120	57.120
1.12	PRELIMINARES - DEMOLICIÓN PLACAS CONTRAPISO	M2	1	38.000	7.220	45.220
1.13	PRELIMINARES - DESMONTE CANAL METÁLICA EXISTENTE	ML	1	45.000	8.550	53.550
1.14	PRELIMINARES - LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	M2	1	23.000	4.370	27.370
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**					
2,1	MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE DE SOBRANTES DE 0 - 2,00 MTS.	M3	1	85.000	16.150	101.150
3	**CIMENTACIÓN**					
3,1	CIMENTACIÓN - VIGA DE AMARRE EN CONCRETO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	M3	1	820.000	155.800	975.800
3,2	CIMENTACIÓN - RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	1	1.150.000	218.500	1.368.500
4	**ESTRUCTURA**					
4,1	ESTRUCTURA - COLUMNA EN CONCRETO, CONTEMPLA MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	M3	1	1.150.000	218.500	1.368.500
4,2	ESTRUCTURA - PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M	M2	1	920.000	174.800	1.094.800
4,3	ESTRUCTURA - VIGA EN CONCRETO CONTEMPLA MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	M3	1	1.150.000	218.500	1.368.500
5	**MAMPOSTERIA**					
5,1	MAMPOSTERIA - MURO EN BLOQUE DE ARCILLA	M2	1	65.000	12.350	77.350
5,2	MAMPOSTERIA - DINTELES CONCRETO 0,15 X0,20	ML	1	50.000	9.500	59.500
5,3	MAMPOSTERIA - POYOS DUCHAS INCLUYE INSTALACIÓN DE WIN, PAÑETE Y ENCHAPE	ML	1	95.000	18.050	113.050
5,4	MAMPOSTERIA - BASE CONCRETO SIMPLE MUEBLES (POYOS)	M2	1	75.000	14.250	89.250
5,5	MAMPOSTERIA - MURO SUPERBOARD Y/O DRYWALL INCLUYE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y ACABADO	M2	1	135.000	25.650	160.650
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**					
6,1	**INSTALACIÓN SANITARIA**					
6,1,1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA.	M3	1	280.000	53.200	333.200
6,1,2	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)	ML	1	35.000	6.650	41.650
6,1,3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 2" A Ø 6" (INCLUYE RESANE)	ML	1	60.000	11.400	71.400
6,1,4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	1	18.000	3.420	21.420
6,1,5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	ML	1	15.000	2.850	17.850
6,1,6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2"	ML	1	22.000	4.180	26.180
6,1,7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3"	ML	1	29.000	5.510	34.510
6,1,8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4"	ML	1	38.000	7.220	45.220

COTIZACIÓN

(Presupuesto Oficial Disponible por $ 60.000.000,00)						
CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN CONFORMADA POR UN (01) OFICIAL Y DOS (02) AYUDANTES						
No.	**DESCRIPCION ACTIVIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA**	**V/R TOTAL CON IVA**
6,1,9	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 6"	ML	1	47.000	8.930	55.930
6,1,10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - PUNTO SANITARIO Ø 2"	UN	1	95.000	18.050	113.050
6,1,11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - PUNTO SANITARIO Ø 3"	UN	1	103.000	19.570	122.570
6,1,12	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - PUNTO SANITARIO Ø 4"	UN	1	115.000	21.850	136.850
6,1,13	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO	UN	1	120.000	22.800	142.800
6,1,14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - INSTALACIÓN TAPÓN DE INSPECCIÓN	UN	1	95.000	18.050	113.050
6,1,15	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 MTS.	UN	1	432.000	82.080	514.080
6,1,16	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN SANITARIA - CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE	UN	1	145.000	27.550	172.550
6,2	**INSALACION HIDRAULICA**					
6,2,1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSALACION HIDRAULICA - TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2"	ML	1	15.000	2.850	17.850
6,2,2	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSALACION HIDRAULICA - PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	UN	1	15.000	2.850	17.850
6,2,3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSALACION HIDRAULICA - PRUEBA HIDRÁULICA	UN	1	125.000	23.750	148.750
6,2,4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSALACION HIDRAULICA - REGISTRO DE AGUA	UN	1	95.000	18.050	113.050
6,2,5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSALACION HIDRAULICA - CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE	UN	1	65.000	12.350	77.350
6,3	**INSTALACIÓN AGUAS LLUVIA**					
6,3,1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN AGUAS LLUVIA - INSTALACIÓN CANAL AGUAS LLUVIA	ML	1	65.000	12.350	77.350
6,3,2	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN AGUAS LLUVIA - INSTALACIÓN BAJANTE AGUAS LLUVIA	ML	1	65.000	12.350	77.350
6,3,3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN AGUAS LLUVIA - SIFÓN CON REJILLA TRAGANTE ALUMINIO	UN	1	85.000	16.150	101.150
6,3,4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACIÓN AGUAS LLUVIA - PRUEBA DE AGUAS LLUVIAS	ML	1	115.000	21.850	136.850
7	**PAÑETES**					
7,1	PAÑETES - PAÑETE MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	M2	1	42.000	7.980	49.980
8	**CIELORRASO**				0	0
8,1	CIELORRASO - INSTALACIÓN CIELO RASO PVC	M2	1	55.000	10.450	65.450
8,2	CIELORRASO - INSTALACIÓN CIELO RASO FIBROCEMENTO	M2	1	85.000	16.150	101.150
9	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**					
9,1	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES - ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO	M2	1	55.000	10.450	65.450
9,2	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES - INSTALACIÓN ENCHAPE CERÁMICO PISO, INCLUYE WIN	M2	1	75.000	14.250	89.250
9,3	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES - INSTALACIÓN ENCHAPE CERÁMICO MURO, INCLUYE WIN	M2	1	75.000	14.250	89.250
9,4	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES - INSTALACIÓN PORCELANATO PISO, INCLUYE WIN	M2	1	90.000	17.100	107.100
9,5	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES - INSTALACIÓN CENEFA VERTICAL	ML	1	55.000	10.450	65.450
9,6	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES - INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO	ML	1	65.000	12.350	77.350
9,7	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES - INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA CERÁMICO	ML	1	60.000	11.400	71.400
9,8	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES - PINTURA EPÓXICA AZUL (INCLUYE DEMARCACIÓN DE ZONAS)	M2	1	55.000	10.450	65.450
9,9	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES - INSTALACIÓN BOCAPUERTAS EN CERÁMICA	ML	1	60.000	11.400	71.400
10	**PINTURA**					
10,1	PINTURA - PINTURA INTERIOR TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	1	28.000	5.320	33.320
10,2	PINTURA - PINTURA EXTERIOR TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	1	30.000	5.700	35.700
10,3	PINTURA - PINTURA INTERIOR TRES MANOS	ML	1	16.000	3.040	19.040
10,4	PINTURA - PINTURA EXTERIOR TRES MANOS	ML	1	16.000	3.040	19.040
10,5	PINTURA - PINTURA ESMALTE	M2	1	32.000	6.080	38.080
10,6	PINTURA - PINTURA ANTICORROSIVO	M2	1	32.000	6.080	38.080
10,7	PINTURA - ESTUCO LISO Y PINTURA TRES MANOS	M2	1	38.000	7.220	45.220

COTIZACIÓN

(Presupuesto Oficial Disponible por $ 60.000.000,00)						
CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN CONFORMADA POR UN (01) OFICIAL Y DOS (02) AYUDANTES						
No.	**DESCRIPCION ACTIVIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA**	**V/R TOTAL CON IVA**
11	**CUBIERTAS**					
11,1	CUBIERTAS - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CUBIERTA	M2	1	75.000	14.250	89.250
11,2	CUBIERTAS - CAMBIO DE TEJAS EN MAL ESTADO	UND	1	125.000	23.750	148.750
11,3	CUBIERTAS - IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA	M2	1	145.000	27.550	172.550
11,4	CUBIERTAS - INSTALACIÓN CUBIERTA	M2	1	220.000	41.800	261.800
12	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**					
12,1	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN SANITARIO	UN	1	115.000	21.850	136.850
12,2	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN LAVAMANOS	UN	1	115.000	21.850	136.850
12,3	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN ORINAL	UN	1	105.000	19.950	124.950
12,4	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL	UN	1	55.000	10.450	65.450
12,5	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN DUCHA	UN	1	55.000	10.450	65.450
12,6	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN ACCESORIOS BAÑO	UN	1	55.000	10.450	65.450
12,7	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN GRIFERÍA (SANITARIO, LAVAMANOS O DUCHA)	UN	1	55.000	10.450	65.450
12,8	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACIÓN TAPA DE REGISTRO	UN	1	55.000	10.450	65.450
13	**VIDRIOS Y ESPEJOS**					
13,1	VIDRIOS Y ESPEJOS - INSTALACIÓN ESPEJOS	M2	1	65.000	12.350	77.350
13,2	VIDRIOS Y ESPEJOS - INSTALACIÓN VIDRIO	M2	1	65.000	12.350	77.350
14	**ASEO GENERAL**					
14,1	ASEO GENERAL - LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	M2	1	18.000	3.420	21.420
14,2	ASEO GENERAL - CARGUE Y TRASIEGO DE MATERIAL PARA RETIRO Y DISPOSICIÓN	M3	1	320.000	60.800	380.800

Nombre de la empresa	**SERVOBRAS LTDA**
Nit. de la empresa	**900,114,086-8**
Persona de contacto	**JUAN CARLOS ARIAS.**
Número telefónico	**320,3034111**
Dirección	**CALLE 7 69C 51**
Ciudad	**BOGOTA**
Fecha de la cotización	**MARZO 11 DE 2024**
Días de validez de la información (90 días después de fecha de cotización)	**90 DIAS**
Firma de quien presenta la cotización	