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1. ESTUDIO DE LA NECESIDAD

1.1 DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD
ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE
CONTRATACION.

De acuerdo con lo establecido en el documento “Estrategia para el desarrollo Aéreo y
Espacial de la Fuerza Aérea Colombiana 2042”, la FAC ha planteado veinte politicas
institucionales en el marco de cuatro ambitos fundamentales: talento humano, misionalidad,
soporte, e inspeccién y control. En el talento humano se encuentra la politica de Bienestar
la cual describe lo siguiente “El bienestar del personal de la Fuerza Aérea Colombiana sera
responsabilidad de los Comandantes en cada uno de sus niveles y estard orientado a
brindar las mejores condiciones para estimular la moral combativa” (pagina 1-11).

Por su parte, para desarrollar la estrategia de la Fuerza, crea una nueva estructura dividida
en tres niveles: Estratégico, Operacional y Tactico.

El Comando Aéreo de Combate No. 4 — CACOM 4, de acuerdo al proceso de
transformacién organizacional de la FAC, se encuentra en el “Nivel Tactico” en donde se
ejecutan las operaciones y las acciones determinadas en la Estrategia; y tiene como misién
“Suministrar el apoyo logistico, seguridad y defensa”.

A su vez, el CACOM 4 a través del Grupo de Apoyo Logistico con el Escuadréon de
Instalaciones, garantiza el soporte y servicio requerido para el desarrollo de las actividades
gue realiza la Unidad en cuanto a logistica Aeronautica y No Aeronautica, en donde se
incluye las actividades de mantenimiento de la infraestructura, brindando respuesta
oportuna y reaccion inmediata para subsanar novedades, manteniendo control de los
bienes inmuebles; teniendo bajo su responsabilidad la conservacion y cuidado de la
infraestructura Aeronautica (C3I2, Estacion de Bomberos, Torre de control, etc.) y de la
infraestructura No Aeronautica, tales como las Zonas de Seguridad (Campo de
entrenamiento Flandes, Zona Desconcentrada de Seguridad — cerro La Maria,
Cerramientos, etc.), Zonas Administrativas, Zonas de Bienestar, Redes y Servicios (Vias y
Pavimentos, Eléctricas, Hidrosanitarias y Ambientales).

De acuerdo con el documento “Reglamento FAC-1.4.2-C-Publico, Reglamento de
Alojamiento Militar — RALMI - Tercera Edicion 2022 ” Capitulo 1 — Generalidades se describe
lo siguiente: “El Alojamiento Militar en la FAC, es un beneficio otorgado al personal militar
activo de la Institucidon, casados, solteros o en unién marital de hecho; a través del cual,
bajo ciertos criterios establecidos por la institucion, se entrega temporalmente para
residencia, los bienes inmuebles para ello destinados, con el objeto de brindar bienestar y
mejorar la calidad de vida del personal militar y su nucleo familiar (hijos y cényuge o
comparfiero), quedando en todo caso, sujetos al cumplimiento de los requisitos establecidos
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sobre la materia. El término Alojamiento Militar al interior de la FAC, abarca las siguientes
modalidades: Casas, Apartamentos, Habitaciones en las UMA (Barracas) y Habitaciones
en los Casinos Centrales de Oficiales o Suboficiales”. Por tal motivo la el CACOM 4, brinda
bienestar mediante mantenimientos a infraestructura.

El Grupo de Apoyo Logistico vela por el buen estado de la infraestructura perteneciente y
por la cual responde el Comando Aéreo de Combate No. 4. Considerando lo anterior, es
necesario realizar mantenimiento a estas instalaciones, con el fin de brindar a los
funcionarios espacios confortables y seguros para sus labores y actividades diarias, es
necesario suplir la carencia de mano de obra en la Unidad para la realizacién de estos
trabajos de infraestructura, apoyando al CACOM - 4 con personal idéneo y con experiencia
en mantenimiento cuyos requerimientos seran atendidos a través de la plataforma
ARANDA, lo anterior, teniendo en cuenta que, de acuerdo a la Tabla de Organizacién y
Equipo (TOE) vigente, el Grupo de Apoyo logistico del CACOM-4 deberia contar con el
personal asi:

Extracto explicativo de la TOE

CARGO TOE VIGENTE | PERSONAL ACTIVO | DEFICIT

Auxiliar de Servicio (Operario Construccion) 6 4 2

El personal de operarios en construccion que actualmente labora en el GRUAL, diariamente
realiza actividades de mantenimiento y embellecimiento de la Unidad, pero debido
preexistencias médicas, tres (03) operarios no pueden realizar actividades de
mantenimiento que impliquen trabajo en altura, de acuerdo con los conceptos emitidos por
el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del CACOM - 4, limitando
notablemente las labores correspondientes a adecuaciones y mantenimiento en cubiertas,
canales y cielorrasos, que conciernen a un alto porcentaje de los requerimientos allegados
al Escuadron de Instalaciones, debido a la vetustez de las edificaciones y a las condiciones
climaticas del sector; conllevando a retrasos varios en el desarrollo y cumplimento en las
labores de mantenimiento, requiriéndose de personal idoneo en el mantenimiento de
infraestructura con curso de alturas vigente.

RAZONES QUE JUSTIFICAN LA CONVENIENCIA DE SATISFACER LA NECESIDAD

Mediante la contratacion de la cuadrilla, se contaria con mano de obra calificada para
adelantar diferentes trabajos de mantenimiento y embellecimiento, adicional supliria las
falencias de personal de acuerdo con la TOE asignada, sin embargo, las necesidades de
personal son permanentes y la cantidad de operarios permitidos por planta de personal no
alcanzan a satisfacer las necesidades para la cantidad de novedades locativas que
presentan las instalaciones.

De no efectuarse esta contratacion, la Unidad no podria cumplir en su totalidad con los
requerimientos, el deterioro de la infraestructura se incrementaria y algunas instalaciones
de la Unidad podrdn estar en riesgo de generar algin accidente o incidente por la
inestabilidad de sus instalaciones.

PREVIOS — MINIMA CUANTIA Vigencia: 01-11-2023
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Por ultimo, se pretende satisfacer las necesidades de los usuarios que laboran y residen en
las instalaciones del adscritas al Comando Aéreo de Combate No. 4, en concordancia con
las politicas del comando FAC y del Gobierno Nacional toda vez que es un objetivo de la
Fuerza Aérea Colombiana, brindar un excelente servicio en aspecto de bienestar a su
personal a fin de que estos obtengan unas condiciones éptimas para el desarrollo de sus
actividades diarias.

Adicionalmente se podran tener en cuenta las demas instalaciones que puedan estar a
cargo del CACOM-4.

No se presenta cuadro de necesidad real vs cantidad requerida, ya que la administracion
por intermedio de la supervision podra solicitar al contratista la presentacion de mas
cuadrillas dependiendo de las necesidades, sin sobrepasar el recurso y rubro asignado.

ENUMERACION DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR CON LA CONTRATACION
Objetivo General

Contratar el servicio de mano de obra calificada para la realizacion de actividades de
mantenimiento menor y arreglos locativos programados, en las instalaciones adscritas al
Comando Aéreo de Combate No. 4, con el fin de mantenerlos en 6ptimas condiciones de
residencia y/o funcionabilidad.

Objetivos Especificos

¢ Mejorar el bienestar y calidad de vida del personal que labora, reside y permanece en
las diferentes instalaciones adscritas al CACOM-4.
Conservar en buenas condiciones la infraestructura de la Unidad.

e Contribuir al mejoramiento, embellecimiento y seguridad de la Unidad.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO. PLAZO Y CONDICIONES DEL
CONTRATO A CELEBRAR

2.1. OBJETO A CONTRATAR

SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION,
MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM 4.
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2.2. IDENTIFICACION DE CONTRATO A CELEBRAR Y MODALIDAD DE
SELECCION

2.2.1 Modalidad

Minima Cuantia.

2.2.2 Fundamento Juridico

El MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEREA COLOMBIANA- COMADO AEREO E
COMBATE No. 4, adelantara el proceso de contratacion dando cumplimiento a los
principios de transparencia, economia y responsabilidad, de conformidad con lo sefialado
en la Ley 80 de 1993, el numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia
con los articulos 2.2.1.2.1.5.1 y siguiente del Decreto 1082 de 2015, para lo cual
desarrollara un proceso de Minima Cuantia en virtud del presupuesto estimado para la
contratacion.

La modalidad de seleccion de invitacion publica de minima cuantia es aplicable a todos
los objetos de contratacion cuando el presupuesto oficial del contrato no excede del diez
por ciento (10%) de la menor cuantia de la Entidad Estatal, sin importar la naturaleza del
contrato.

Las reglas aplicables a la modalidad de seleccién de minima cuantia son las consagradas
numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el articulo 274 de la Ley
1450 de 2011 y fue modificado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, y lo estipulado
en la SUBSECCION 5. MINIMA CUANTIA, articulo 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del
Decreto 1082 de 2015.

Para el desarrollo contractual se toman los lineamientos generales del Estatuto General
de Contratacion vigente tales como los principios generales de la contrataciéon estatal y el
deber de la seleccion objetiva que se concreta en la elaboracion de estudios previos
conforme el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

2.2.3 Tipo de Contrato

Prestacion de Servicios.

2.3 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO A CELEBRAR

PREVIOS — MINIMA CUANTIA Vigencia: 01-11-2023

Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del
contrato y ejecucion del contrato, que se estima desde la firma del acta
de inicio, y hasta el 27 SEPTIEMBRE DE 2024 y/o hasta el agotamiento
del presupuesto oficial, lo que ocurra primero.

Plazo

Lugar de Instalaciones adscritas al Comando Aéreo de Combate No. 4:
ejecucion e CACOM4




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Cadigo: DE-DEAJU-FR-012

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS Version N°: 06

PREVIOS — MINIMA CUANTIA Vigencia: 01-11-2023

Campo de entrenamiento Flandes
ZDS Cerro La Maria — Tolima

Adicionalmente se podran tener en cuenta las demas instalaciones que
puedan estar a cargo del Comando Aéreo de Combate No. 4.

Nota: se entregaran las direcciones de los edificios al contratista en la

ejecucion del contrato.

Valor del
contrato y
apropiacion
presupuestal

El valor del contrato serd determinado por el valor de la propuesta de
menor valor que cumpla con todas las condiciones exigidas por la
Entidad Estatal en los Documentos del Proceso.

VALOR AUTORIZADO CPA, corresponde a la suma de SESENTA
MILLONES DE PESOS M/CTE ($60°000.000,00), discriminados para
el efecto como a continuacion se indica:

VIGENCIA 2024: $60°000.000, distribuidos asi: $20°000.000 por
recurso 10 y $40°000.000 por recurso 16.

IMPUTACION

CTA

DESCRIPCION DEL BIEN O

SERVICIO ITEM VALOR TOTAL

SUB CTA
OBJ
ORD

SUB ORD
ITEM

SUB ITEM 1
REC

02

SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL
02 |005 |004 | 05 10 | AREA DE LA CONSTRUCCION 1 $20°000.000
MEDIANTE CUADRILLA

o
N

02

SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL

02 |005 {004 | 05 16 | AREA DE LA CONSTRUCCION 1 $40°000.000
MEDIANTE CUADRILLA

o
N

VALOR TOTAL CPA VIGENCIA 2024 $60°000.000,00

Forma de
pago

45 dias PAGO PARCIAL DE ACUERDO CON LO

31 JULIO 2024 calendarios FACTURADO AL 31 DE JULIO DE 2024.

27 SEPTIEMBRE 45 dias FACTURADO AL 27 DE SEPTIEMBRE

PAGO FINAL DE ACUERDO CON LO

2024 calendarios 2024, O POR EL VALOR DEL SALDO
DEL CONTRATO.

Notas:

El pago al Contratista se realizara previa presentacion de la facturacion, el acta de recibo a
satisfaccién suscrito por el Supervisor del Contrato y demas tramites administrativos a que
haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en
el tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el Contrato.

Para la realizacion de los pagos por parte del Ministerio de Defensa — Fuerza Aeroespacial
Colombiana se requiere la acreditacion, por parte del revisor fiscal o del representante legal
(segun aplique), de que el contratista se encuentra al dia en el pago de los aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los Gltimos
seis (06) meses.

Cuando de conformidad con lo establecido en el articulo 114-1 del Estatuto Tributario, las
personas juridicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar
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los aportes al SENA e ICBF deberan presentar certificaciéon en donde se manifieste dicha
situacion la cual se entendera prestada bajo la gravedad del juramento.

4. La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

5. El pago en las fechas establecidas estara sujeto a la aprobacion previa de PAC por parte del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

2.4. ADJUDICACION

Total X
Parcial por lote
Hasta agotar presupuesto oficial

3. ESTUDIO TECNICO

3.1 ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y/O LICENCIAS
REQUERIDOS PARA LA EJ ECUCION DEL CONTRATO.
3.1.1 Ficha Técnica:

Verificar ANEXO 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS SERVICIO DE MANO DE OBRA DE
PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL
CACOM 4.

3.1.2 Obligaciones generales y particulares del futuro contratista.

¢ E| contratista, debera asumir todo costo o erogacién por concepto de transporte de
elementos y equipos, en que incurra en el desarrollo del presente proceso, sera asumida
Unica y exclusivamente por el contratista, por lo tanto, deber& prever estos costos en la
respectiva oferta.

e Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

e Cumplir con objeto del contrato, en forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad e
idoneidad de acuerdo con la propuesta presentada, las especificaciones técnicas
sefaladas, las clausulas del contrato, las normas aplicables y las instrucciones impartidas
por el supervisor del contrato, con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su
propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existird ningun tipo de subordinacién, ni
vinculo laboral alguno del CONTRATISTA ni su personal con la entidad contratante.

e Mantener la debida reserva frente a la informacion conocida en desarrollo y ejecucién del
contrato, de conformidad con el compromiso de confidencialidad que se suscribe con el
contrato y que hace parte integral del mismo.

e Cualquier infraccion ambiental por omision de permisos, concesiones o licencias
ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final de los
suministros, seran asumida 100% como responsabilidad del contratista.

e Informar de manera inmediata al supervisor del contrato, sobre la imposibilidad o
dificultades que se presenten en la ejecucion del mismo y ofrecer alternativas para
garantiza su correcta ejecucion.

e Mantener los precios ofertados, durante el plazo de ejecucion del contrato.

PREVIOS — MINIMA CUANTIA Vigencia: 01-11-2023
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¢ Realizar las demas actividades relacionadas con el objeto contractual que sean asignadas
por el Supervisor del contrato, que sean necesarias para la ejecucion del objeto
contractual, hasta la finalizacion de la ejecucién del mismo.

o Cumplir todas las normas de Seguridad Industrial y de Salud Ocupacional para la
instalacion y correcto funcionamiento de los equipos.

¢ Velar por el cuidado de los bienes objeto de mantenimiento.

¢ Constituir las pélizas, y en caso de ser necesario actualizarlas.

¢ De conformidad con lo estipulado en la Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002, Ley 828 de
2003,1562 de 2012 el Decreto 0723 de 2013, decreto 780 de 2016 y decreto 1833 de
2016, dar cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales y
pensiones, para lo cual debera acreditar el pago de los aportes a los sistemas antes
indicados en la forma prevista en la invitacion puablica.

e Ejecutar las actividades de obra mencionadas en este documento pactadas con la FAC
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el medio ambiente (en caso de
ser necesarias), las normas especiales para el tramite y obtencion de las autorizaciones
y permisos especificos otorgados por la autoridad competente para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales.

¢ E| contratista debera informar con antelacion las placas de los vehiculos y el personal que
ingresara a la institucion a realizar la ejecucion del contrato.

¢ El Contratista se obligara a mantener indemne a LA NACION - MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA de cualquier reclamo,
demanda, accion legal, costos, dafio, lesion o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros que tengan como causa sus actuaciones, asi como por cualquier obligacion de
caracter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones
laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se
vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

e Cuando por descuido, imprevision, negligencia o causas imputables, del contratista
ocurrieren dafios a terceros, este sera el directo responsable de ellos.

e El contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas sobre seguridad y
Bioseguridad, para ingresar y egresar a la Unidad, suministrando a su personal, todos los
implementos de Bioseguridad, sin costo para la FAC.

e El contratista debera dar estricta atencion a las normas técnicas nacionales y extranjeras

para el cumplimiento del objeto contractual, de conformidad al articulo 4 numeral 5 de la
ley 80 de 1993, el cual expresa:
“(...) ARTICULO 40. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES
ESTATALES. Para la consecucion de los fines de que trata el articulo anterior, las
entidades estatales: ARTICULO 50. Exigiran que la calidad de los bienes y servicios
adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitos minimos previstos en las
normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o
servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas
internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas
extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. (...)”

e Las demas sefaladas en la Ley, el reglamento, y los pliegos de la administraciéon, que
tengan relacién directa con el objeto contractual.

e El contratista debera dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupcion y anti
soborno, apoyando las acciones del Estado Colombiano y del Ministerio de Defensa
Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro
de este marco, el contratista se compromete a impartir instrucciones a todos sus
empleados y agentes, asi como a cualquier representante suyo, exigiéndole el
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cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de Colombia y especialmente
de aquellas que rigen la presente contratacion y les impondré la obligacién de no ofrecer
0 pagar sobornos o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa
Nacional.

eEn caso de que se preste el servicio y las instalaciones queden en mal estado, el
contratista debe realizar nuevamente las actividades del servicio sin que ello genere
costos adicionales para la entidad contratante.

e El contratista debe presentar el certificado de aptitud fisica y certificado del curso
avanzado de trabajo en alturas vigente de cada uno de los trabajadores que vayan a
ejecutar la labor de alturas, este certificado debe ser emitido por proveedores de servicios
de capacitacion y entrenamiento en proteccion contra caidas en trabajo en alturas de
acuerdo con lo establecido en la Resolucion 1409 del 2012 y la Resolucion 4272 del 2021
del Ministerio del Trabajo, o la norma que la aclare, modifique o derogue. Para el personal
gue inicia la ejecucioén del contrato, dicho certificado debera ser entregado al supervisor
para su verificacion antes del acta de inicio, en caso del personal que se pueda adicionar
debera ser entregado al supervisor antes de iniciar las actividades

e Para los cortes programados, y si en la ejecucion de actividades se llegaran a generar
Residuos de Aparatos Electronicos RAE, el contratista debe entregar a la supervision los
certificados de disposicion final de Residuos de Aparatos Electronicos RAE, los cuales
deben ser emitidos por empresas que cuenten con licencia ambiental vigente para esta
actividad (cuando aplique).

e Se deberan entregar a la Entidad, las hojas de vida y la experiencia del personal que
realizara las tareas propias del objeto contractual, las cuales seran objeto de verificacion
por parte del supervisor del contrato. (Una vez adjudicado el contrato, la empresa
dispondréa de 2 dias habiles para entregar al supervisor las hojas de vida). Ver experiencia
requerida en el ANEXO 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS SERVICIO DE MANO DE
OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA
PARA EL CACOM 4.

e El contratista debe contar con todas las herramientas y equipos necesarios para la
ejecucion del objeto del contrato.

e El contratista se compromete a cargar oportunamente la factura, los soportes
correspondientes y demas documentos necesarios para el pago. Se recuerda que este
procedimiento ES OBLIGACION DEL CONTRATISTA antes del tramite de pago, si no se
realiza no se tramitara el PAC respectivo.

o El contratista debera cefiirse a las normas de transito y de seguridad de la unidad.

¢ El personal de cuadrillas debera realizar la limpieza y recoleccion de sobrantes de tal
forma que el sitio intervenido no evidencie la presencia de sobrantes de construccion y/o
suciedad de cemento, pintura u otros productos utilizados en las edificaciones
intervenidas y su costo debera ser tenido en cuenta en el valor unitario de las actividades
objeto del contrato, sin ningln costo adicional para la entidad contratante.

e El contratista cuenta hasta con tres (03) dias habiles posterior a la suscripcion del acta de
recibo a satisfaccién de bienes y servicios, para entregar en debida formal a factura y
todos los documentos requeridos para el tramite de pago. Si el contratista esta obligado a
facturar electronicamente, deberd presentar la factura electronica validada previamente
por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados,
conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en
concordancia, con lo dispuesto en la Resolucién No. 000042 del 5 de mayo de 2020.
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e La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas. Las
demoras que se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del contratista
y no tendr& por ello, derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.

e Una vez aprobada la factura por parte del Supervisor, el Contratista debera cargarla en la
plataforma SECOP I, de acuerdo a los manuales establecidos por Colombia Compra
Eficiente. Lo expuesto, sera de utilidad en el evento en que el Contratista se rehlse a
facturar y dar cumplimiento a los términos establecidos dentro del contrato, pudiéndose
iniciar el procedimiento administrativo de incumplimiento sefialado en el articulo 86 de la
Ley 1474 de 2011.

3.1.2.1 Obligaciones del sistema integrado de gestion
3.1.2.1.1 Sistema de gestion de la calidad.

e El contratista debera establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud
ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente, segun lo establecido en las normas
vigentes (es responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo).

e EIl contratista enmarcara la ejecucion del proceso de acuerdo a Estrategia para el
desarrollo Aéreo y Espacial de la Fuerza Aérea Colombiana 2042 en el item 1.6.3
Soporte: Gestion Presupuestal Y Eficiencia Del Gasto Publico “La planeacion,
programacion y ejecucion de los recursos publicos en la Fuerza Aeroespacial
Colombiana se enmarcaran en la politica de austeridad, siempre con el objetivo de
lograr eficiencia del gasto, asi como el uso responsable y razonable de los mismos”

e El contratista debera cumplir con lo establecido en el MANUAL DE INSTALACIONES
FAC4.2-C en el Capitulo 3. Marco general para el mantenimiento de la infraestructura y
equipos asociados se describe que uno de los objetivos del mantenimiento es “Asegurar
la disponibilidad planeada al menor costo. Esto dentro de las recomendaciones de
garantia y uso de los fabricantes de los equipos y constructores de la infraestructura.

3.1.2.1.2 Seguridad fisica y de la informacion.

Una vez adjudicado el contrato, el contratista se obliga a entregar los estudios de seguridad
(ESP), formatos OA-JIAEC-FR-210 FORMATO No. 1 Estudio de seguridad Personal, OA-
JIAEC-FR-214 FORMATO No. 5 Consentimiento Previo Expreso e Informado, debidamente
diligenciados y con los documentos de soporte, de cada uno de los integrantes de las
cuadrillas en un plazo no mayor a 02 dias calendario posteriores a la fecha de la firma del
contrato y deberd cambiar al trabajador que no apruebe dicho estudio de seguridad. Sin
embargo, las demoras que ocasione el contratista por no entregarlos documentos a tiempo
no seran justificacion para el no cumplimiento del objeto dentro del plazo de ejecucion del
contrato.
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3.1.2.1.3 Seguridad y salud en el trabajo.

El Contratista deber& proveer a la totalidad del personal que realizara los trabajos de
mantenimiento y de acuerdo con la actividad que cumple y al riesgo al que esta
expuesto, de la dotacion de seguridad necesaria. De la misma manera ubicara la
sefalizacién de seguridad pertinente.

Para la ejecucion de los trabajos se deberdn tomar todas las medidas de seguridad
consideradas pertinentes.

El contratista y su personal debe ser dotado con elementos para proteccion personal
durante el trabajo; tales elementos deben estar en perfecto estado y ser de buena
calidad. En caso de dafio o deterioro que reduzcan la proteccion que normalmente
ofrecen, deben ser inmediatamente remplazados por otros de primera calidad sin que
afecte el precio, duracién y costo de cada actividad.

El contratista asumira la responsabilidad de indemnizaciones o sanciones a que hubiere
lugar por accidentes de trabajo. El contratista, debera contar un carnet de identificacion,
sefalando el nimero del contrato y nombre de la firma contratista, ademas debera
contar con todos los elementos de proteccion para el personal idoneo en la prestacion
del servicio.

La empresa contratista debe garantizar el pago a las afiliaciones de seguridad social
(Administracion de riesgos laborales — ARL (segun la actividad a desarrollar en la
ejecucion del contrato), Entidad Promotora de Salud- EPS - fondo de pensiones, bien
sea propias a su cargo y del personal que sea empleado o requerido por el mismo para
la ejecucion de las actividades objeto del contrato entendiéndose que su relacion surge
de un contrato laboral, de un contrato de prestacidon de servicios o cualquier tipo de
vinculacién. Esta obligacion sera exigida por el Supervisor del contrato y sera requisito
documental indispensable para el tramite de todos y cada uno de los pagos.

El CONTRATISTA esta obligada a presentar al supervisor del contrato en los (10) diez
primeros dias de cada mes las planillas de pago de seguridad social de su personal que
labore en FAC.

Todo el personal de la firma contratista o subcontratista debe asistir y recibir la
respectiva induccion de Seguridad y Salud en el Trabajo suministrada por la oficina de
seguridad y salud en el trabajo.

No se permite en ninguna circunstancia el trabajo bajo los efectos de sustancias
psicoactivas o del licor. En caso de ser detectado un trabajador contratista en tales
circunstancias, el desarrollo de la labor ejecutada debera detenerse de manera
inmediata y dicho trabajador debera ser retirado de las instalaciones de la FAC, sin
perjuicio del debido proceso con su empleador.

En trabajos de alto riesgo, durante la ejecucién de un trabajo por parte de un
CONTRATISTA, debera permanecer en las instalaciones un representante del
CONTRATISTA encargado o responsable de las labores y del aspecto de SST, siendo
una de sus responsabilidades velar y reportar el cumplimiento de las normas en SST.
Para trabajos de alto riesgo como alturas o confinados, el CONTRATISTA debera
mantener _en el lugar de trabajo un responsable con la formacion y capacitacion
certificada en primeros auxilios y rescate.

Antes de iniciar las actividades, el contratista debe presentar un sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores y calificacion de la ultima




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Cadigo: DE-DEAJU-FR-012

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS Version N°: 06

PREVIOS — MINIMA CUANTIA Vigencia: 01-11-2023

autoevaluacién de estandares minimos segun la Res 0312 de 2019 o la norma que la
sustituya o complemente; expedida por ARL o por representante legal y representante
del SGSST con su respectiva licencia en SST.

e El contratista debe Conformar y poner en funcionamiento el Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo (COSST), de acuerdo con la resolucién, 2013 de 1986, decreto
1072 de 2015 y demas normas que las sustituyan.

3.1.2.1.4 Gestidén ambiental.

e Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposicion final de los
residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecucién del contrato.

e Garantizar la recoleccion y disposicion final de las partes inservibles generadas por las
actividades de mantenimientos.

e Emplear la Resolucién 472 de 2017 Por la cual se reglamenta la gestién integral de los
residuos generados en las actividades de Construccion y Demolicion (RCD) y se dictan
otras disposiciones, cuando aplique en los trabajos de obra o mantenimiento.

3.1.2.1.5 Compras publicas sostenibles con el ambiente y socialmente responsables.

e Guia para la gestiébn y manejo Integral de residuos Industria Maderable

e Manual de Gestion Integral de Residuos CODIGO: MNL-A05.002.0000-001 VERSION
00

e EIl contratista debera cumplir a cabalidad con las condiciones minimas de las
especificaciones técnicas definidas por el comité estructurador, ya que las mismas
introducen insumos que buscan reducir el impacto ambiental que se puede generar a
causa de las fallas energéticas que presenta la unidad.

e Durante la ejecucién del contrato el contratista, esta obligado a organizar los trabajos
de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos
técnicos necesarios para adelantar en forma sostenible con las disposiciones
contenidas en la Ley 99 de 1993, sus normas reglamentarias, asi como su Decreto
Reglamentario 1753 de 1994, Decreto 1220/95 y Decreto 500/96, las normas especiales
para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

e EIl contratista debera mantener en perfecto orden y aseo durante la ejecucion del
servicio todo el tiempo, teniendo en cuenta que debe retirar los residuos peligrosos
(grasas, aceites o lubricantes de equipos, pintura) y sobrantes de cualquier material
utilizado, que hayan quedado en interiores o exteriores, de tal manera que deje los
ambientes perfectamente limpios en todo momento y lugar, para ello el contratista
debera dar disposicion final de estos residuos y debe enviar al supervisor certificacion
por un gestor externo autorizado.

Compras publicas socialmente responsables:

Durante la ejecucién del contrato el contratista, esta obligado a organizar los trabajos de tal
forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos
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necesarios para adelantar de forma sostenible la entrega del servicio, asi como uso de
materiales, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas que garanticen el uso eficiente
de los recursos.

En atencién a la necesidad de afianzar los compromisos adquiridos por el Estado
colombiano en materia de Derechos Humanos y empresa, de lograr la implementacién
efectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los lineamientos y
recomendaciones de la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econémico
(OCDE) de Naciones Unidas en el sistema de compras publicas, de garantizar el respeto
de los derechos humanos en los términos establecidos en la Plan Nacional de Accion de
Derechos Humanos y Empresas en Colombia; con el objetivo de alcanzar un balance
apropiado entre todos los pilares de sostenibilidad, econémico, ambiental y social; en todas
las etapas del proceso ante las entidades publicas y privadas, se establecen las siguientes

obligaciones:
g@@}v OBJ ETIV:«*"%. DE DESARROLLO
g %D SOSTENIBLE
1Tumec: [ 3 e

TRABAJOD DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONOMICO

ad

T 4] cmasy e
- PAL JISTICA ALIANZAS PARA
B o M,. TERRESTRES 16 e 17 105 casrmvs @
P IDAS
<9 )o ¥ OBJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

Por lo anterior, la Entidad presenta las siguientes medidas de prevencion:

REDUCCION DE LAS
DESIGUAL DADES

e Cumplir con todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos
internacionalmente reconocidos, donde quiera que operen. Particularmente los
establecidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos y la Declaracion de la OIT
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

e Abstenerse de menoscabar la capacidad de las Entidades Estatales para cumplir sus
obligaciones, y no emprender acciones que puedan debilitar la integridad de los
procesos de compra publica en materia derechos humanos.

e Evitar que en la ejecucién del contrato que celebren con el Estado provoquen o
contribuyan a generar consecuencias negativas sobre los derechos humanos, y hagan
frente a esas consecuencias cuando se produzcan.
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Evaluar y tratar los principales riesgos para los derechos humanos, prestando especial
atencion a la violencia de género, a la violencia sexual, el acceso y proteccién de la
tierra y la proteccion especial a las victimas del conflicto.

La entidad de ver vulnerados los derechos humanos por parte del futuro contratista; se
haran las denuncias en lo que proceda al ente competente.

Las condiciones bajo las cuales se ejecutaran las actividades propias del proceso de
ninguna manera podran restringir sino propiciar el respeto de los derechos humanos.
Se deberan aplicar las politicas, leyes, reglamentos y directrices del orden nacional e
internacional en materia de derechos humanos para prevenir el incumplimiento de estas
obligaciones.

Ademas de los indicado anteriormente, el contratista se compromete a no contratar
menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones
internacionales ratificados por Colombia, segun lo establece la Constitucion Politica de
1991 y demas normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran

los derechos de los nifios.

3.1.3 Visita al lugar de ejecucion:

Si
No X
N/A

Condiciones de la visita: N/A

Para el presente proceso no se realizara visita presencial, toda vez que el servicio objeto
del contrato son actividades que se atenderan de acuerdo con requerimientos y novedades

allegadas.

3.1.4 El bien o servicio a contratar, aumenta la vida Gtil del bien aintervenir (en tiempo

yl/o valor):

e |Incrementa el valor del bien:

Sl: NO:_X Valor del incremento: 0,00

e Incrementa vida util del bien:

Sl NO: X _Afios a incrementar: 0 afios

Justificacion:
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De acuerdo al servicio de mano de obra a contratar para el mantenimiento de inmuebles,
corresponden al primer nivel; Los mantenimientos realizados en este primer nivel no
implican incremento en la vida util o mejoras significativas en los activos afectados; se
efectla para la conservacion del activo, garantizar la operacion permanente del mismo, por
lo cual corresponde a un mantenimiento general o preventivo. Puede ser realizado a través
de actividades de mantenimiento basadas en la implementacion de rutinas de inspecciones
simples realizadas directamente por el funcionario y son esenciales para detectar
deficiencia en la operacion y funcionamiento.

El mantenimiento permitird el uso de las edificaciones en condiciones adecuadas y en
estado de seguridad; por lo tanto, el mantenimiento es considerado como un gasto
necesario para mantenerlos operativos, contemplado en el Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el manejo de bienes en el Ministerio de Defensa Nacional
Secretaria General

3.1.5 Codificacion en el Clasificador de Bienes y servicios:

La clasificacion UNSPSC del objeto del contrato a celebrar se encuentra plenamente
detallada en el Certificado del Plan de Adquisiciones anexo al presente documento.

CLASIFICACION UNSPSC
72101500 | Servicios de apoyo para la construccion

3.1.6 Numero de Material SAP y/o Activo Fijo: (Cuando aplique)

Descripcién del Elemento No. de Material SAP No. De Activo Fijo
N/A N/A N/A

3.1.7 Catalogacion OTAN

N/A

Descripcién Cédigo NOC
N/A N/A

3.1.8 Cantidad del producto a contratar y adquisicién ultimos afios en la FAC

. Adquisiciones ultimos afios en concordancia con la consulta SILOG
Cantidad

. 2023 2022 2021
Producto a contratar autorizada VALOR VALOR VALOR
CPA CANT. UNITARIO CANT. UNITARIO CANT. UNITARIO

PRESTACION  DEL
SERVICIO DE MANO
DE OBRA DE 01 01 427230.000 01 40°000.000 01 50°000.000
PERSONAL EN EL
AREA DE LA

PREVIOS — MINIMA CUANTIA Vigencia: 01-11-2023
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CONSTRUCCION,
MEDIANTE
CUADRILLA PARA EL
CACOM 4.

Nota: Se debera anexar el pantallazo de consulta en el SILOG. En el caso que no se evidencien existencias, el
almacenista debera certificarlo. (SOLO APLICA PARA ADQUISICIONES DE BIENES).

N/A

4. ANALISIS DEL SECTOR — VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

41. ASPECTOS GENERALES
4.1.1 Econémico

Con el fin de analizar el desarrollo del sector se tomara como marco de referencia el estado
actual del sector de la construccién en Colombia, ya que el objeto se centra en este tipo de
actividades.

La Actividad de construccién esta catalogada dentro del sector terciario o sector servicios que
incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que son
necesarias para el funcionamiento de la economia.

El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin
embargo, contribuye a la formacién del ingreso nacional y del producto nacional. En este sector
se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la construccion, al igual que los
arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construccion, etc.

Segun el Boletin Técnico del DANE, los Indicadores econémicos alrededor de la construccion
(IEAC) con corte 08 de marzo de 2024 presenta informacidn de investigaciones, categorizadas
en indicadores macroeconémicos, oferta, demanda y precios. Los indicadores de construccion
se publican considerando las coberturas geograficas disponibles, a partir de las variaciones
mensuales y anuales, dentro de las cuales se destacan:

Gréfico 1. Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
IV Trimestre (2022 — 2023r)

6.3

Variacion (%)
(=]
F
w

- h -
-3,8

-49

PIB Valor agregado de la Censo de Edificaciones (Total Indicador de produccion de
construccion area causada) obras civiles (precios
corrientes)

= IV trim - 2023 = IV trim - 2023
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En el cuarto trimestre de 2023 (octubre — diciembre), el PIB a precios constantes aument6 en
0,3% con relacion al mismo trimestre de 2022. Al analizar el resultado del valor agregado por
grandes ramas de actividad, se observa una disminucion en el valor agregado de la construccion
de 1,6% en su variacion anual, que se explica principalmente por la reduccion del valor agregado
de las obras civiles (-2,9%); la disminucion de 1,4% del valor agregado de las actividades
especializadas y de -1,0% en el valor agregado de las edificaciones

Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccion, periodo de publicacién marzo 08 de 2024pr

Periodo
Variacion cuatrienal Periodo de
Actial  Docemeses Anterior’ @20’ referencia
MACROECONOMICOS
PIB total® (variacion anual %) 03 06 06 99 Vinm. 2023
Valor agregado de la rama on® ( 5n anual %) 16 42 78 239 Vtrim. 2023
Valor agregado de obras civiles® (variacion anual %) 29 -123 -150 422 NVtnm. 2023
Valor agregado de edificaciones® on anual %) 10 0.1 46 -123 N¥im. 2023
Valor agregado de actvidades esp ? (variacion anual %) 14 34 68 -199 Vtim. 2023
Tasa de on total | (p 6n %) 553 57.7 574 NA Ene2024
OFERTA
Produccion de to gnis ( 6n anual %) 44 31 06 NA Ene2024
Area causada® (variacién anual %) 49 29 76 NA Vtrim. 2023
Aeall da de edifi 1 ( 6n anual %) 285 26 93 -129 Dic2023
Aea iniciada de edificaciones” (variacion anual %) 24 19 29 NA Vtrim. 2023
Acea cul da de edifi 2, on anual %) 14 26 20 NA Viim. 2023
Indicador de produccion de obras civiles= (variacion anual%) 63 22 5.1 -200 Vinm. 2023
Indicador de produccion de obras civiles* (vaniacion anual%) 29 -123 -150 NA IV tnm. 2023
DEMANDA
Ry A R i e
Concreto Premezciado” (variacion anual %) 91 A1 34 NA Dic2023
Indicador de mezcia asfaltica (vanacion mensual %) 1.1 99 126 NA Dic2023
Valor total de los créditos desembolsados para wvienda™ "~ (variacion anual %) 24 -190 172 175 Vtim. 2023
Valor desembolsado de créditos de vivenda ™ (vaniacion anual %) 122 91 52 497 Vinm. 2023
Valor desembolsado de leasing habitacional ™ (variacion anual %) 506 495 -549 551 Vtrim. 2023
Namero de créditos desembolsados para ivienda® (variacion anual %) 125 -126 59 168 Vtnim. 2023
Saldo de capital total ™ (vaniacion anual %) 127 16 84 436 Vtnim. 2023
Saldo de créditos de wvenda ™~ (vaniacion anual %) 103 108 90 454 Vinim. 2023
Saldo de capital de leasing habitacional ™ (vaniacion anual %) 220 143 63 376 Vtim. 2023
Numero de créditos de la cartera hi de vivenda® (s ion anual %) 63 50 35 176 IVtim. 2023
PRECIOS Y COSTOS Actual Anual Anterior’
Indice de precios de wvenda nueva (vaniacion timestral %) 296 1240 287 NA Vtim. 2023
Indice de costos dela 6n de Edifi ( 6 | %) 289 527 008 NA Ene2024
Indice de costos de la construccion de Obras Civiles (variacion mensual %) 246 6,58 009 NA Ene2024
IPP total (vaniacion mensual %) 124 5,38 059 NA Feb2024
PP de on” ( : | %) 075 261 096 NA Feb2024
EMPRESARIAL Actal Docemeses Anterior' V’;'gy;o‘:;:"'
Namero de micronegocios de construccion - EMICRON (variacion timestral%) 07 55 12 NA Il ¥im. 2023
Fuente: Deparament Admnistatvo Naconal de Esadistca (DANE)
" Elperiodo anwerior se refiere 3 la variacion anual o mensual, del Yimeste o mes inmediataments anterior
¥ Este nivel de desagregac als Clacih segin Uso o Desino Econérmico (CUODE)
* La comparacitn cuatrienal se presenta para los resukados eniendo en cuenia el event atbico ocasionado por la pandemia de COVID-19
~ Precios correntes
** Incuye los desembolsos de crédib de vivienda y leasing habaconal
P Precios consanies, afo base 2015,
% Inchiye nimero de crédips de vivienda y leasing habiacional
3 Concreb producido por fa industia en el pas
¥ La cobertura del Censo de Edifcaciones corresponde a 23 areas (Diesiciets areas urbanas, cinco
meropolanas y Cundinamarca)
* Serie empaimada
¥ La cobertura corresponde a 1.103 municpios
*Precos constanies.

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2023
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(octubre — diciembre) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de
América Latina, se observa que México registré el mayor crecimiento al presentar una
variacién de 2,5%, seguido de Brasil con 2,1%. Por su parte Colombia creci6 0,3%, mientras
que Peru presentd una disminucion del -0,4%. En lo referente al valor agregado de la
construccioén, se observa crecimiento con relacion al mismo trimestre de 2022 para México
de 20,2% y Brasil de 0,9%, mientras Colombia y Peru registran una disminucion de 1,6% y
4,5% respectivamente.

INDICADORES MACROECONOMICOS
1.1 Producto Interno Bruto (PIB)

Al comparar el cuarto trimestre de 2023 con el mismo periodo de 2019 se tiene que el PIB
aprecios constantes aumento 9,9%. No obstante, al analizar el resultado del valor agregado del
sector construccion, se observa una disminucién de 23,9% que se explica por la variacion
cuatrienal negativa del valor agregado de las obras civiles (-42,2%), el valor agregado de las
actividades especializadas (-19,9%) y el valor agregado las edificaciones (- 12,3%).

Grafico 2. Variacién anual del PIB total, valor agregado construccién y subsectores
(precios constantes)
2017 — 2023pr (IV trimestre)

Variaciéon Anual Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)

(%) 2017 - v 2023 - v min max
PIB
i | 14 0,3 -16,8 18,6
2,2 ff
Valor agregado construccién R
greg s 1R 07 1,6 43,5 238
1,2 |
Valor agregado -1,0 .
- ' 4.2 -1,0 -40,8 25,4
edificaciones 49 ]
Valor agregado obras 2o N
civiles** % 9.1 S -2,9 46,5 36,4
12,4 1IN -
Valor agregado actividades -
greg 14 33 1,4 45,0 27,2

especializadas*** 0.7 |
2023 (IV Trim)
2022 (IV Trim)

Fuente: DANE, Cuentastrimestrales .Pr: cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
* El valor agregado de edificaciones incluye construccion de edificaciones residenciales y no residenciales.

** Incluye construccién de carreteras ias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil.

*** A partir del primer trimestre del afio 2018 se realiza cambio del afio base a 2015 y se incorporan actividades especializadas para la construccién de
edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores).

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2023 (octubre
— diciembre) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina,
se observa que México registr6 el mayor crecimiento al presentar una variacion de 2,5%,
seguido de Brasil con 2,1%. Por su parte Colombia crecio 0,3%, mientras que Perl presentd
una disminucion del -0,4%. En lo referente al valor agregado de la construccion, se observa
crecimiento con relaciéon al mismo trimestre de 2022 para México de 20,2% y Brasil de 0,9%,
mientras Colombia y Peru registran una disminucion de 1,6% y 4,5% respectivamente

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccidon para algunos paises de
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Latinoameérica.
Variacion anual 2019 (IV trimestre) — 2023pr (IV trimestre)
Variosidn snual (X] P18 V“‘:'m"s‘l::;‘:h" a PIB Yariacién anual () [Precios Constantes) Valor agregado ‘I'P'r‘.:;:’::':::‘::l::l"*ﬂ' anual (%)
Variacién anual (%) 2019 . 1v 2023 min.  mie 20091V 2023-1%  min.  mis
Colombia 03 > 1 ~ —
22 1 2z | 4R 8 L 43 a5 a5 18
Brasil 21 ] 03 g o~ SN~ . o - . 0 - »
27 m 50 \ . : - - —_ 1
Peri 04 1 P | . o o - w v o N o o .
u ] 44 | = a ~
e - - . - 0 - / e 25 207 239 57 — 202 w5 0
45 ] 23 ] \ . - - : i

¥ wrim 2023
¥ trim 2022

1.2 Empleo

En enero de 2024, el nUmero de ocupados en el total nacional fue 22.025 miles de personas.
La Construccién como rama de actividad econémica participé con el 6,6% de los ocupados.
En enero de 2024, la poblacion ocupada en el total nacional aument6 2,5%, mientras que
los ocupados en la rama de Construccién aumentaron 3,7% con respecto al mismo periodo

del afo anterior.

Para enero de 2024, 1.454 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la
Construccion; de estos el 43,4% estaban ubicados en 13 ciudades y &reas metropolitanas
(631 miles de personas), que ademas presentaron un aumento del 3,2%, es decir, 19 mil

personas mas con respecto enero de 2023.

Gratico 4. Vanacion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de actividad construccion

2022 - 2024 (enero)

Participacién

Variacién anual (%
i6n anual (%) en el total (%) 2022
(ene)
) 25 .
Poblacion ocupada total oy 83
Poblacién ocupada en 37 6,6 98
construccion 9,6 65
Poblacnon. ocupada en 32 29 A A ) ,
construccion en 13 ' 6,2 \/ \\/\/
ciudades y areas 12,4 28 v v
ene-24
ene-23

Fuente: DANE, GEIH.
Pr: Cifras provisionales

Variacién anual (%)

2024
(ene)

25

32

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
* 13 areas: Bogota D.C, Medellin - Valle de Aburra, Cali - Yumbo, Barranquilla - Soledad, Bucaramanga, Giron, Piedecuesta y Floridablanca, Manizales y
Villa Maria, Pasto, Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, Clcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia, Ibagué, Monteria, Cartagena, Villavicencio.

min. max.
17 1,1
11,8 16,8
-20,0 28,3

PRECIOS Y COSTOS
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Indice de Costos de la Construccion de Edificaciones (ICOCED)

El indicador implementado por el DANE en la tematica de construccién, el ICOCED permite
contar con resultados precisos, completos y versétiles respecto a la evolucion de los precios
de los bienes y servicios requeridos en la construccion de edificaciones, conocer la
variacion promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos
requeridos en la construccion de edificaciones en el pais, obteniendo resultados para la
clase CPC de “Edificaciones residenciales y no residenciales”.

En enero de 2024, la variacion mensual del ICOCED fue 2,89%, en comparacion con
diciembre de 2023. La clase CPC V.2 A.C de edificaciones residenciales se ubic6 por
encima del promedio nacional (2,90%), mientras que la clase CPC V.2 A.C de edificaciones
no residenciales se ubico por debajo del promedio nacional (2,86%).

Grafico 1. Variacion mensual del ICOCED total, segun clases CPC y destinos.
Total ICOCED
Enero 2024

Fuente: DANE, ICOCED.

Dos de los diez destinos relacionados con la construccion de edificaciones se ubicaron por
encima del promedio nacional (2,89%): Educacion (3,32%) y Apartamentos (2,91%).

Por otra parte, los destinos: Comercio (2,88%), Casas (2,85%), Administracion publica
(2,84%), Otros destinos (2,82%), Oficinas (2,80%), Hospitales y centros asistenciales
(2,69%), Hoteles (2,51%) y Bodegas (2,43%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

PREVIOS — MINIMA CUANTIA Vigencia: 01-11-2023
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Tabla 1. ICOCED. vVariacion y contribucion mensual por clase CPC V.2 A.C y destino.

Enero (2024)

Contribucién
Variacion (%
CLASE CPC Tipo de Edificacién Peso % o8 (puntos
porcentuales)
2024 2024
. . . Apartamentos 56,59 291 1,64
Edificios residenciales
Casas 9,03 2,85 0,26
Total edificios residenciales 2,90 1,90
Bodegas 3,61 2,43 0,09
Comercio 9,27 2,88 0,27
L . Oficinas 5,38 2,80 0,15
EdI.fICIOS |ndustrl\?le-s, Administracion publica 1,05 2,84 0,03
comerciales, otros edificios no =
. . Educacién 6,47 3,32 0,22
residenciales
Hospitales y centros asistenciales 2,16 2,69 0,06
Hoteles 1,74 2,51 0,04
Otros destinos 4,70 2,82 0,13
Total edifici
ectticlos no 2.86 0.99 '
r
Total nacional ICOCED 2,89 2,89

Fuente: DANE, ICOCED.

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. |

indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV)

El indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV) es un indicador que permite
conocer la variacién promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la
construccién de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el pais.

Gratrico 1. Variacion mensual del ICOCIV segun agrupaciones CPC vz A.C. (%)

Total, nacional
Enero 2024

2,80

2.60

2,

3

Carreteras, calles, vias Puertos, canales,
férreas y pistas de presas, sistemas de

; = 2,59
- 2 2.35
R 2.3
; - . .

2.00

2,56

Tuberias para la Construcciones en Construcciones

conduccién de gas a

aterrizaje, puentes, riego y otras obras  larga distancia, lineas
carreteras y de y
tineles (acueductos) cables de poder;
tuberias y cables
locales, y obras
conexas
530201 530202 530203

Fuente: DANE, ICOCIV.

minas y plantas deportivas al aire libre
industriales y otras obras de
ingenieria civil

530204 530205

2,46

Total

En enero de 2024, la variacion mensual del ICOCIV fue 2,46%, en comparacion con
diciembre de 2023.Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la
construccion de obras civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional (2,46%):
Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (2,71%), Construcciones en minas y
plantas industriales (2,59%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de

ingenieria civil (2,56%).




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Cadigo: DE-DEAJU-FR-012

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS Version N°: 06

Por otra parte, las agrupaciones de: Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tuneles (2,35%) y Puertos, canales, presas, sistemas de
riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (2,31%) se ubicaron por debajo del promedio
nacional. (Tabla 1-Anexo 2)

Variacion y contribucién mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC
V2.0 A.C

Tabla 1. ICOCIV. Variacion y contribucién mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V2.0

al total.
Total nacional
Enero (2024)
Cédigo o Contribucion
Variacién (%) (puntos
agrupacion Nombre agrupacién CPC Peso %
cpe porcentuales)
2024 2024
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
530201 e " 5565 235 131
puentes, carreteras elevadas y tineles
530202 Puerms,r car\a!es, presas, sistemas de riego y otras 578 231 013
obras hidraulicas (acueductos)
Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 2,71 0,52
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 2,59 0,24
30205 Construcciones deportivas al aire libre y otras obras 963 256 025
de ingenieria civil
Total 100 2,46 2,46

Fuente: DANE, ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

Variacion y contribucion mensual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar enero de 2024 con diciembre de 2023 y segun tipologia de obra, las mayores
variaciones mensuales se presentaron en embalses (4,45%), puentes (4,00%) y caminos
vecinales (3,79%). Por su parte, las menores variaciones mensuales segun tipologia de
obra se observaron en: tdneles (1,35%), semaforizacion electronica (1,40%) y obras
ambientales (1,62%).

Grafica 2. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales positivas, segun tipologia de obra
Total nacional
Enero 2024

Caminos vecinales _3‘79
Transporte elevado _ 3,76

Telefonia fija

350 3,70 3190 40 430 4%
Variacion (%)
Fuente: DANE, ICOCIV.

PREVIOS — MINIMA CUANTIA Vigencia: 01-11-2023
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Grafica 3. ICOCIV. Menores variaciones mensuales, segun tipologia de obra
Total nacional
Enero 2024

Tuneles

Semaforizacion electrénica

Construccion obras de exploracion y
explotacion minera - oro

I -
I
Obras ambientales — 1,62

Plantas de tratamiento agua potable

0,80 1,00 120 140 160 180 2,00
Variacion (%)
Fuente: DANE ICOCIV.

Variacion y contribucion anual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V2.0 A.C.

En enero de 2024, la variacion del ICOCIV fue 6,58%, en comparacién con el mismo mes de
2023. Una de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccion de obras civiles
presenté una variacién por encima del promedio nacional (6,58%): Carreteras, calles, vias
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles (7,64%)

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional:
Construcciones en minas y plantas industriales (6,47%), Construcciones deportivas al aire libre
y otras obras de ingenieria civil (5,71%), Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia,

lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (4,75%),
y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (4,27%)3.

Tabla 4. ICOCIV. Variacién y contribucién anual de las cinco agrupaciones de subclases CPC al total
Total nacional
Enero (2024)

Contribucién

Codigo
'9. ) Variacion (%) (puntos
agrupacion Nombre agrupacion CPC Peso % porcentuales)
CPC
2024 2024

Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
530201 55,65 7,64 422
puentes, carreteras elevadas y tuneles

Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
530202 : ol Sy 578 427 025
obras hidraulicas (acueductos)

Tuberias para la conduccion de gas a larga

530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 4,75 0,93
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 647 0,61
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras
530205 2 9,63 5N 0,57
de ingenieria civil
Total 100 6,58 6,58

Fuente: DANE - ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.
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Variacion y contribucién anual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar enero de 2024 con el mismo mes del afio anterior y segun tipologia de obra,
caminos vecinales presentd la mayor variacion anual (9,66%), seguido por embalses (8,88%) y
subestaciones eléctricas (8,50%). Por su parte, las menores variaciones anuales segun
tipologia de obra se observaron en: construccion de lineas de media y baja tension (0,11%) y

sistemas de riego (1,62%).

Caminos vecinales

Embalses 8,88

Subestaciones
eléctricas

| ‘

Puentes 8,33

A: I

Vias interurbanas

2
3
B

Variacion (%)
Fuente: DANE - ICOCIV

Grafica 5. ICOCIV. Menores variaci
Total nacional
Enero 2024

gun tipologia de obra

Construccion de lineas de media y

on
baja tension %

Sisteras de riego
explotacion minera - oro .
Tolalorje; move _ 3,94

Fuente: DANE - ICOCIV

Variacion y contribucion mensual segin grupos de costos

Por grupos de costos, en enero de 2024, las mayores variaciones de precio con respecto a
diciembre de 2023 se presentaron en: mano de obra (4,81%), materiales (2,40%) y transporte

(1,92%). (Tabla 3 - Anexo 6).
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Tabla 3. ICOCIV Variacion y contribucion mensual segun grupos de costos
Total nacional

Enero 2024
Variacién  Contribucién
Grupo Pesos  (Puntos (puntos
porcentuales) porcentuales)
2024 2024
Materiales 51,31 2,40 1,29
Herramienta Menor 2,14 0,02 0,00 |
Maquinaria 12,71 1,11 0,13
Equipos 6,18 1,73 0,10
Mano De Obra 16,89 4,81 0,77
Transporte 8,89 1,92 0,16
Equipos Especiales Para Obra 1,89 0,19 0,00
Total 100,00 2,46 2,46

Fuente: DANE -ICOCIV.

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

Nota 2: Contribuciones al total nacional

Variacion y contribucion anual segin grupos de costos

Por grupos de costos, en enero de 2024, las mayores variaciones de precios con respecto al
mismo mes del afio anterior se presentaron en: transporte (10,61%), mano de obra (10,02%) y
magquinaria (7,66%). (Tabla 6 - Anexo 6)

Tabla 6. ICOCIV Variacion y contribucién anual segun grupos de costos ‘
Total nacional
Enero 2024
Variacién Contribucién
Grupo Peso % {pemtos s ‘
porcentuales) porcentuales)
2024 2024
Materiales 51,31 5,04 2,75
Herramienta menor 2,14 2,74 0,06
Magquinaria 12,71 7,66 0,90
Equipos 6,18 4,93 0,27
Mano de obra 16,89 10,02 1,60
Transporte 8,89 10,61 0,84
Equipos especiales para 1,89 7.34 0,16
obra
Total 100,00 6,58 6,58

Fuente: DANE -ICOCIV.

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

Nota 2: Contribuciones al total nacional
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4.1.2 Técnico

En relacion con la necesidad descrita en el presente estudio previo y a las razones que
justifican la conveniencia y oportunidad de la contratacion, se establecieron las condiciones
para satisfacerla, teniendo en cuenta la importancia de los servicios de mano de obra para
realizar actividades de mantenimiento, mediante cuadrillas.

Las empresas del sector que realicen mantenimientos a infraestructura y presten el servicio
de mano de obra, deberan contar con las calidades exigidas en el presente estudio y demas
documentos previos en el numeral 3.1.

En cuanto al personal idoneo se debe contemplar que las empresas que realizan este tipo
de labores, cuenten con el personal técnico, certificado y con experiencia, asi mismo, la
maquinaria y herramienta especializada necesaria, que le permita realizar el transporte la
dependencia y subsanacion de novedad directamente en los lugares establecidos, sin
generar traumatismos a la entidad contratante, preservando buen estado de las
instalaciones, garantizando con ello, que los requerimientos se cumplan sin contratiempos.

4.1.3 Regulatorio

NORMATIVA APLICABLE ALA ENTIDAD:

En cumplimiento de los principios y postulados contenidos en el articulo 25, numeral 7 de
la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 del 2015,
procede a efectuar el estudio de conveniencia y oportunidad, o estudios previos para que
la entidad, adelante el proceso de contratacion.

El presente proceso de seleccion y el contrato a suscribir como resultado del mismo,
estaran sometidos a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rigen por las normas de
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto No. 1082 de 2015, las demas normas que
las complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y comerciales que
regulen el objeto del presente proceso de seleccion.

La seleccion del contratista se adelanta mediante la modalidad de seleccién de minima
cuantia, teniendo en cuenta que la contratacién no excede el 10% del presupuesto de la
entidad contratante, independientemente del objeto.

La tienda Virtual del Estado Colombiano ha implementado "otros instrumentos de
agregacion de demanda" y acuerdos marcos de precios con el fin de que las Entidades
Estatales obtenga mayor valor por dinero en el sistema de contratacion publica al eliminar
costos de intermediacion y al hacer mas 4gil y simple los procesos de contratacion, para
satisfacer la necesidad que se requiere en el presente proceso; sin embargo revisando la
pagina de la Tienda Virtual del Estado Colombiano dentro de las categorias definidas no
se encuentra un acuerdo marco con el cual se pueda satisfacer la necesidad planteada en
el presente proceso contractual. Los acuerdos marco vigentes a la fecha pueden ser
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En cumplimiento a lo establecido en la Circular No. 201912090000934 del 26-08-2019, una
vez verificada la informacion resultante de los estudios y documentos previos (incluidos los
anexos) del proceso cuyo objeto consiste en SERVICIO DE MANO DE OBRA DE
PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL
CACOM 4., la misma NO tiene la calificaciéon de PUBLICA RESERVADA de conformidad
con lo sefialado en la ley 1712 de 2014 y la ley 1621 de 2013, razon por la cual la
publicaciébn de todos los documentos que se generen en el desarrollo del proceso
contractual y en la ejecucién del contrato deben ser publicados en el SECOP sin reservas.

NORMATIVA APLICABLE ALA ACTIVIDAD DEIL CONTRATISTA.

A continuacion, se describen de manera meramente enunciativa algunas disposiciones que
pueden regular la ejecucion del contrato:

e Ley 51 de 1986 por la cual se regula el ejercicio de las profesiones de ingenieria
eléctrica y mecanica y profesiones afines.

e Ley 12 de 1987 por la cual se suprime en algunas barreras arquitecténicas y se dictan
otras disposiciones.

e Cddigo de Comercio colombiano

e Ley 1480 de 2011 Estatuto del Consumidor.

e Ley 99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente, se ordena al sector
publico encargado de la gestion y conservacion del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA y se dictan otras
disposiciones.

o Estatuto tributario de los impuestos administrativos por la DIAN.

e Ley 373 de 1997 por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del
agua.

e Ley 435 del 10 de febrero de 1998, ley de ejercicio de la profesién de Arquitectura y
sus profesiones auxiliares, sobre responsabilidad y ética profesional.

e Ley 100 de 1993 sistema de seguridad social integral

e Ley 797 de 2002 Reforma sistema general de pensiones

e Ley 1438 de 2011 Reforma al sistema general de seguridad social de salud

e GH-JERLA-GUI-003 GUIA LINEAMIENTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES AL SERVICIO DE LA FUERZA AEREA
COLOMBIANA.

o Decreto 1082 de 2015.

o Decreto 1860 de 2021

e Ley 1150 de 2007

e Ley80de 1993

Guia de compras publicas sostenibles con el ambiente

NORMAS TECNICAS REFERENCIADAS
e Norma Técnica Colombiana ICONTEC NTC-2050 “CODIGO ELECTRICO
COLOMBIANQO".
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RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), Resolucién No. 90708 del 30
de agosto de 2013.

RETILAP (Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Puablico), Resolucion No.
180540 del 30 de marzo de 2010.

Resolucion No. 180606 del 28 de abril de 2008, por la cual se especifican los requisitos
técnicos

que deben tener las fuentes luminicas de alta eficacia usadas en sedes de entidades
publicas.

Decreto 895 del 28 de marzo de 2008 por el cual se modifica y adiciona el Decreto
2331 de 2007 sobre uso racional y eficiente de la energia eléctrica.

Norma Técnica Colombiana ICONTEC NTC-4552 “Proteccion contra Descargas
Eléctricas Atmosféricas (RAYOS)” (Parte 1: Principios Generales — Parte 2: Manejo del
Riesgo — Parte 3: Dafios Fisicos a Estructuras y Amenazas a la Vida).

Normas del Operador de Red Local (Sistemas constructivos para redes de distribucion
en media tension).

Normas de Construccion de CODENSA (Sistemas constructivos para redes de
distribucion en media tension).

Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente (NSR-10) - Decreto 926
del 19 de marzo de 2010 y sus modificaciones en los decretos 2525 del 13 de julio de
2010, 092 del 17 de enero de 2011, 340 del 13 de febrero de 2012 y 945 del 5 de junio
de 2017 y las modificaciones que apliquen.

Directiva 2004/42/CE - limitacién de las emisiones de VOC VOC Método EPA 24) 0 g/L
Norma ANSI a 108.02, seccién 4.3.7

Normas FDA para la aplicacion en el sector salud y alimenticio.

Normas vigentes de caracter nacional, municipal distrital sobre eliminacion de barreras
arquitectonicas para personas de movilidad reducida. Ley 12 de 1987, Ley 361 de 1997
Otras disposiciones que se deriven de normas vigentes.

ACUERDO 20 DE 1995. Deberd cumplirse con las normas de disefio de las
edificaciones. 1 Titulo B: requisitos de resistencia y proteccion contra el fuego, y
caracteristicas de los medios de evacuacion. | Titulo D: requisitos para los sistemas de
deteccién y extincion de incendios.

Ley 400 de 1997. La responsabilidad de los disefios de los diferentes elementos que
componen la edificacion, tanto estructurales como no estructurales, asi como el
cumplimiento de los titulos J y K de la NSR-10 recae sobre cada uno de los
profesionales sefialados en los Decretos 926 de 2010, 2525 de 2010 y 92 de 2011.

NOTA: El anterior listado se presenta como referencia para los proponentes. Al participar
en el proceso de seleccion, los proponentes declaran conocer la legislacion vigente para
este tipo de procesos y trabajos en su totalidad, y por lo tanto la omision de alguna norma
en las presentes bases no eximira al contratista de su cabal cumplimiento. Asimismo, en
caso que durante el desarrollo del proceso y/o la ejecucion del Contrato la legislacién
cambie, se debera dar cumplimiento a la legislacion vigente en todo momento.
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4.2. . ESTUDIO DE LA OFERTA
4.2.1 ¢Quién ofrece el bien o servicio?

Segun el estudio del sector, se pudo determinar que las empresas que ofrecen los servicios
objeto del presente estudio para la satisfaccion de la necesidad descrita cuentan con la
estructura organizacional, el personal y la herramienta requeridos para satisfacerla, lo que
se traduce en que no se generen inconvenientes con el cumplimiento del objeto contractual.

Se trata de empresas, consorcios 0 uniones temporales legamente constituidas para
satisfacer este tipo de necesidades, ademas cuentan con personal capacitado y con la
logistica necesaria para responder a los requerimientos objeto del presente proceso. Este
tipo de empresas en su mayoria estan ubicadas en las principales ciudades donde esta la
mayor demanda.

Asi mismo y teniendo en cuenta que los servicios a obtener lo puede proveer cualquier
empresa o compafiia que desarrolle esta actividad en el pais, se puede decir que este
servicio tiene un alcance a nivel nacional por lo tanto los bienes requeridos cuentan con
mercado de comercializacion.

Existe en el mercado una amplia lista de oferentes que han participado por las diferentes
modalidades de seleccién en contrataciones similares que dan cuenta de la viabilidad y
desarrollo del proceso contractual, esperando una buena participacién de oferentes que
puedan proveer a la entidad los suministros requeridos, asi:

e SERVOBRAS LTDA

e ELCO S.AS,ENERGY CG S.AS

e ARQTEK TORORIENTE SAS

o AZ INGENIERIA

e DAICONC SAS

e BIOAMBIENTE INGENIERIA

e CEYCO INGENIERIA SAS

e COCOSERING S.AS

e DISTRIPAVAS.AS

e CONSTRUACABADOS S.A.S

e BIFROST

e GAMA COMPANIA S.A.S

e JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA
e INGENIERIAY CONSTRUCCIONES J.J. S.A.S ZOMAC

4.2.3 Cotizaciones, precios historicos, otros:

Para efectos de contar con informacion del mercado respecto del valor requerido, la Fuerza
Aérea Colombiana solicito informacion a las siguientes empresas:

PREVIOS — MINIMA CUANTIA Vigencia: 01-11-2023
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GAMA COMPANIA S.A.S
SERVOBRAS LTDA

De las cotizaciones allegadas por las empresas GAMA COMPANIA S.A.S y SERVOBRAS
LTDA, se obtuvo el siguiente resultado:

CUADRILLA DE CONSTRUCCION CONFORMADA POR UN (01) OFICIAL Y DOS (02) AYUDANTES

RUBRO A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION

RC.16 por valor de 40.000.000,00 y RC.10 por valor de 20.000.000,00
(Precios unitarios hasta agotar presupuesto)

VALOR UNITARIO
Fuente 1 VALOR
No. AT Fuente 2 PROMEDIO
DESCRIPCION ACTIVIDAD UND | CANT 2| SERVOBRAS
COMPARIA VOB
SAS

1 PRELIMINARES

11 | PRELIMINARES - CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS ML |1 11.900,00 22.610,00 17.255.00
1, | PRELIMINARES - DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y o |1

2 | DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS. 119.000,00 29.750,00 74.375,00
L3 | PRELIMINARES - REMOCION (DEMOLICION) DE ACABADO DE PISOY | 1o | 5

3 | PAREDES. 107.100,00 32.130,00 69.615,00
14 | PRELIMINARES - DESMONTE DE ESPEJOS M2 | 1 47.600,00 21.420,00 34510,00
15 | PRELIMINARES - DESMONTE DE CIELORRASO M2 | 1 107.100,00 35.700,00 71.400,00
16 | PRELIMINARES - DEMOLICION DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / w2 | 1

‘| DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL 130.900,00 32.130,00 81.515,00
1, | PRELIMINARES - DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y o

" | TAPA LUCES. 154.700,00 29.750,00 92.225,00
Ls | PRELIMINARES - DESMONTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, INCLUYE | o |,

8 | VIDRIO Y ANGEOS 154.700,00 21.420,00 88.060,00
1.9 | PRELIMINARES - DEMOLICION DE PLACAS MACIZAS 0,15 M2 | 1 261.800,00 4522000 15351000
110 | PRELIMINARES - DESMONTE DE CLOSED M2 | 1 166.600,00 35.700,00 101.150,00
111 | PRELIMINARES - DESMONTE DE CUBIERTA M2 | 1 142.800,00 57.120,00 99.960,00
112 | PRELIMINARES - DEMOLICION PLACAS CONTRAPISO M2 | 1 261.800,00 4522000 153.510,00
113 | PRELIMINARES - DESMONTE CANAL METALICA EXISTENTE ML |1 178.500,00 53.550,00 116.025,00
114 | PRELIMINARES - LOCALIZACION Y REPLANTEO o | 1

14 | EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA 487.900,00 27.370,00 257.635,00
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL w | 1

1 | COMUN. INCLUYE CARGUE DE SOBRANTES DE 0 - 2,00 MTS. 65.450,00 |  101.150,00 83.300,00
3 CIMENTACION
31 | CIMENTACION - VIGA DE AMARRE EN CONCRETO. INCLUYE MANODE | (o |

1 | OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS 249.900,00 |  975.800,00 612.850,00

CIMENTACION - RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR
32 | MODIFICADO. INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO | M3 | 1
N COMPACTACIEN, 309.400,00 | 1.368.500,00 838.950,00
2 ESTRUCTURA
41 | ESTRUCTURA - COLUMNA EN CONCRETO, CONTEMPLA MANO DE s | 1
1 | OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS 249.900,00 | 1.368.500,00 809.200,00
ESTRUCTURA - PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO. INCLUYE
42 | MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS M2 | 1
NECESARIAS. £20.20 M 214.200,00 | 1.094.800,00 654.500,00
43 | ESTRUCTURA - VIGA EN CONCRETO CONTEMPLA MANO DE OBRA, w | 1

| FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS 249.900,00 | 1.368.500,00 809.200,00
5 MAMPOSTERIA
51 | MAMPOSTERIA - MURO EN BLOQUE DE ARCILLA M2 | 1 113.050,00 77.350,00 95.200,00
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5.2 MAMPOSTERIA - DINTELES CONCRETO 0,15 X0,20 ML 1 52.836.00 59.500.00 56.168.00
53 MAMPOSTERIA - POYOS DUCHAS INCLUYE INSTALACION DE WIN, ML 1

) PANETE Y ENCHAPE 60.809,00 113.050,00 86.929,50
5.4 MAMPOSTERIA - BASE CONCRETO SIMPLE MUEBLES (POYOS) M2 1 142.800.00 89.250.00 116.025.00
55 MAMPOSTERIA - MURO SUPERBOARD Y/O DRYWALL INCLUYE M2 1

. INSTALACION DE ESTRUCTURA Y ACABADO 152.439,00 160.650,00 156.544,50

6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

6.1 INSTALACION SANITARIA

6.1.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACION SANITARIA - M3 1

o CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA. 90.678,00 333.200,00 211.939,00
INSTALACIONES HIDROSAN ITARIAS - INSTALACION SANITARIA -

6.1.2 REGATA PARA INSTALACION DE TUBERIADE @ 1/2" A @ 2" (INCLUYE ML 1 29.750.00 41.650.00 35.700.00
RESANE) e e e
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACION SANITARIA -

6.1.3 REGATA PARA INSTALACION DE TUBERIADE @2"A @ 6" (INCLUYE ML 1
RESANE) 35.700,00 71.400,00 53.550,00

6.1.4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACION SANITARIA - ML 1

o DESMONTE TUBERIA SANITARIADE @ 2" A @ 6" 35.700,00 21.420,00 28.560,00

6.1.5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACION SANITARIA - ML 1

o DESMONTE TUBERIA HIDRAULICADE @ 1/2"A @ 2" 41.650,00 17.850,00 29.750,00
6.1.6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACION SANITARIA - ML 1

o TUBERIA PVC SANITARIA @ 2" 47.600,00 26.180,00 36.890,00
6.1.7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACION SANITARIA - ML 1

o TUBERIA PVC SANITARIA @ 3" 61.880,00 34.510,00 48.195,00
6.1.8 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACION SANITARIA - ML 1

o TUBERIA PVC SANITARIA @ 4" 83.300,00 45.220,00 64.260,00
6.1.9 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACION SANITARIA - ML 1

T TUBERIA PVC SANITARIA @ 6" 95.200,00 55.930,00 75.565,00
6.1.10 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACION SANITARIA - UN 1

" PUNTO SANITARIO @ 2" 571.200,00 113.050,00 342.125,00
6.1.11 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACION SANITARIA - UN 1

T PUNTO SANITARIO @ 3" 690.200,00 122.570,00 406.385,00
6.1.12 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACION SANITARIA - UN 1

o PUNTO SANITARIO @ 4" 833.000,00 136.850,00 484.925,00
6.1.13 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACION SANITARIA - UN 1

o INSTALACION SIFON DE PISO 48.790,00 142.800,00 95.795,00
6.1.14 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACION SANITARIA - UN 1

o INSTALACION TAPON DE INSPECCION 47.600,00 113.050,00 80.325,00
6.1.15 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACION SANITARIA - CAJA UN 1

o DE INSPECCION 0.60 X 0.60 MTS. 428.400,00 514.080,00 471.240,00
6.1.16 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACION SANITARIA - UN 1

o CONEXION A RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE 833.000,00 172.550,00 502.775,00
6.2 INSALACION HIDRAULICA
6.2.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSALACION HIDRAULICA - ML 1

- TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 @ 1/2" 26.180,00 17.850,00 22.015,00
6.2.2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSALACION HIDRAULICA - UN 1

- PUNTO DE AGUA FRIA @ 1/2" 297.500,00 17.850,00 157.675,00
6.2.3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSALACION HIDRAULICA - UN 1

- PRUEBA HIDRAULICA 297.500,00 148.750,00 223.125,00
6.2.4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSALACION HIDRAULICA - UN 1

e REGISTRO DE AGUA 297.500,00 113.050,00 205.275,00
6.25 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSALACION HIDRAULICA - UN 1

- CONEXION A RED HIDRAULICA EXISTENTE 476.000,00 77.350,00 276.675,00
6.3 INSTALACION AGUAS LLUVIA
6.3.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACION AGUAS LLUVIA - ML 1

- INSTALACION CANAL AGUAS LLUVIA 161.126,00 77.350,00 119.238,00
6.3.2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACION AGUAS LLUVIA - ML 1

- INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIA 49.623,00 77.350,00 63.486,50
6.3.3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACION AGUAS LLUVIA - UN 1

- SIFON CON REJILLA TRAGANTE ALUMINIO 61.880,00 101.150,00 81.515,00
6.3.4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - INSTALACION AGUAS LLUVIA - UN 1

- PRUEBA DE AGUAS LLUVIAS 61.880,00 136.850,00 99.365,00
7 PANETES
71 PANETES - PANETE MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACION M2 1

. EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" 17.850,00 49.980,00 33.915,00

8 CIELORRASO

8.1 CIELORRASO - INSTALACION CIELO RASO PVC M2 1 154.700.00 65.450.00 110.075.00

8.2 CIELORRASO - INSTALACION CIELO RASO FIBROCEMENTO M2 1 160.650.00 101.150.00 130.900.00
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9 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
9.1 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES - ALISTADO DE PISO EN M2
. CONCRETO IMPERMEABILIZADO 72.590,00 65.450,00 69.020,00
9.2 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES - INSTALACION ENCHAPE M2
! CERAMICO PISO, INCLUYE WIN 60.690,00 89.250,00 74.970,00
9.3 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES - INSTALACION ENCHAPE M2
: CERAMICO MURO, INCLUYE WIN 83.300,00 89.250,00 86.275,00
9.4 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES - INSTALACION M2
. PORCELANATO PISO, INCLUYE WIN 95.200,00 107.100,00 101.150,00
9.5 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES - INSTALACION CENEFA ML
i VERTICAL 53.550,00 65.450,00 59.500,00
9.6 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES - INSTALACION GUARDA ML
. ESCOBA EN PORCELANATO 65.450,00 77.350,00 71.400,00
9.7 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES - INSTALACION GUARDA ML
. ESCOBA CERAMICO 47.600,00 71.400,00 59.500,00
9.8 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES -PINTURA EPOXICA AZUL M2
: (INCLUYE DEMARCACION DE ZONAS) 53.550,00 65.450,00 59.500,00
9.9 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES - INSTALACION ML
. BOCAPUERTAS EN CERAMICA 53.550,00 71.400,00 62.475,00
10 PINTURA
10.1 PINTURA - PINTURA INTERIOR TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y M2
: DILATACIONES) 48.790,00 33.320,00 41.055,00
10.2 PINTURA - PINTURA EXTERIOR TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y M2
) DILATACIONES) 52.360,00 35.700,00 44.030,00
10.3 PINTURA - PINTURA INTERIOR TRES MANOS ML 49.980.00 19.040.00 34.510.00
10.4 PINTURA - PINTURA EXTERIOR TRES MANOS ML 53.550.00 19.040.00 36.295.00
10.5 PINTURA - PINTURA ESMALTE M2 49.980.00 38.080.00 44.030.00
10.6 PINTURA - PINTURA ANTICORROSIVO M2 41.650.00 38.080.00 39.865.00
10.7 PINTURA - ESTUCO LISO Y PINTURA TRES MANOS M2 59.500.00 45.220.00 52.360.00
11 CUBIERTAS
11.1 CUBIERTAS - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CUBIERTA M2 83.300.00 89.250.00 86.275.00
11.2 CUBIERTAS - CAMBIO DE TEJAS EN MAL ESTADO UND 152.439 00 148.750.00 150.594.50
11.3 CUBIERTAS - IMPERMEABILIZACION CUBIERTA M2 48.314.00 172.550.00 110.432.00
11.4 CUBIERTAS - INSTALACION CUBIERTA M2 152.439 00 261.800.00 207.119.50
12 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
12.1 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACION SANITARIO UN 1.011.500.00 136.850.00 574.175.00
12.2 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACION LAVAMANOS UN 249.900.00 136.850.00 193.375.00
12.3 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACION ORINAL UN 238.000.00 124.950.00 181.475.00
124 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACION LLAVE UN
. TERMINAL 66.045,00 65.450,00 65.747,50
12.5 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACION DUCHA UN 142.800.00 65.450.00 104.125.00
126 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACION UN
i ACCESORIOS BANO 142.800,00 65.450,00 104.125,00
127 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACION GRIFERIA UN
. (SANITARIO, LAVAMANOS O DUCHA) 285.600,00 65.450,00 175.525,00
128 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - INSTALACION TAPA DE UN
. REGISTRO 49.980,00 65.450,00 57.715,00
13 VIDRIOS Y ESPEJOS
13.1 VIDRIOS Y ESPEJOS - INSTALACION ESPEJOS M2 77.350.00 77.350.00 77.350.00
13.2 VIDRIOS Y ESPEJOS - INSTALACION VIDRIO M2 65.450.00 77.350.00 71.400.00
14 ASEO GENERAL
14.1 ASEO GENERAL - LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR M2 47.600.00 21.420.00 34.510.00
14.2 ASEO GENERAL - CARGUE Y TRASIEGO DE MATERIAL PARA RETIRO M3
: Y DISPOSICION 21.420,00 380.800,00 201.110,00
Valor total Estimado 13.551.839,00

Valores con IVA incluido
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Fuente 1: GAMA COMPANIA S.A.S
Fuente 2: SERVOBRAS LTDA

De igual forma con base en la contratacion realizada en la vigencia 2022 y 2023 se realiza el andlisis
de la informacidn histdrica por cada actividad, proyectando los precios unitarios sin IVA ofertados
con el incremento del IPC de cada vigencia y actualizados con el IPC 2023; con el fin de actualizar los
valores unitarios promedios del estudio de mercado para la vigencia 2024, ya que se observa en las
cotizaciones incrementos mayores, los cuales a través del tiempo se ha observado como una
practica utilizada por oferentes para presentar posteriormente una oferta ajustada.

054-00-G- 033-
CACOM-4- | 1Pc2022 | 1Pc2023 | cacom-4- | 1Pc2023 | PROMEDIO
GRUAL- | (3.12%) | (9,28%) GRUAL- (9,28%) | PROYECCION
No. DESCRIPCION ACTIVIDAD | UND | CANT | “5-0 2093 MG
VIR TOTAL SIN IVA VIR TOTAL SIN IVA 2024
1 PRELIMINARES
11 | CERRAMIENTO EN POLISOMBRA |\ | 4 53.760,00 | 60.813,31| 66.456,79|  10.588.24| 11.570,83 39.013,81
H= 2,00 MTS
DESMONTE DE APARATOS
12 | SANITARIOS Y DIVISIONES DE UN | 1 24.359,30 | 27.555,24 | 30.112,37 7.05882| 7.713,88 18.913,12
DUCHAS Y SANITARIOS.
REMOCION (DEMOLICION) DE
13 | RENOCION (OEMOAONDE. | M2 | 1 22.386,00 | 25.323,04| 27.673,02 617647 | 6.749,65 17.211,33
1.4 | DESMONTE DE ESPEJOS M2 | 1 19.026,00 | 21.522,21| 2351947 441176 | 482117 14.170,32
15 | DESMONTE DE CIELORRASO M2 | 1 24.359,30 | 27.555,24 | 30.112,37 617647 | 6.749,65 18.431,01
DEMOLICION DE MUROS EN
16 | BLOQUE /LADRILLO/DRYWALL, | M2 | 1 2404430 | 27.198,91| 29.722,97 7.041,18| 8.678,12 19.200,55
INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL
DESMONTE DE PUERTAS
1.7 | INCLUYE EL MARCO Y TAPA UN | 1 | 39.690,00| 44.897,33| 49.063,80 9.411,76 | 10.285,17 29.674,49
LUCES.
DESMONTE DE VENTANERIA EN
1.8 | ALUMINIO, INCLUYE VIDRIO Y M2 | 1 | 3528000| 39.90874| 43.61227 9.411,76 | 10.285,17 26.948,72
ANGEOS
DEMOLICION DE PLACAS
19 | pEeoAS one M2 | 1 | 36.12000| 40.85894| 44.650,65| 13.23529| 14.463,52 29.557,09
1.10 | DESMONTE DE CLOSED M2 | 1 23.310,00 | 26.368,27 | 28.815,25 9.411,76 | 10.285,17 19.550,21
111 | DESMONTE DE CUBIERTA M2 | 1 20.790,00 | 23.517,65| 25.700,09 6.47059 | 7.071,06 16.385,57
DEMOLICION PLACAS
112 | 2EMOLICION M2 | 1 | 35699.30| 40.383,05| 44.130,60|  10.000,00| 10.928,00 27.529,30
1.13 | DESMONTE CANAL METALICA ML | 1 31.289,30 | 35.394,46 | 38.679,06 7.058,82| 7.713.88 23.196,47
EXISTENTE
LOCALIZACION Y REPLANTEO
114 | OO A 0 | M2 | 1 173250 | 1.959,80| 2.141,67 1176.47| 1.28565 1.713,66
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
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21

EXCAVACION MANUAL EN
MATERIAL COMUN. INCLUYE
CARGUE DE SOBRANTES DE O -
2,00 MTS.

M3

26.460,00

29.931,55

32.709,20

16.470,59

17.999,06 25.354,13

CIMENTACION

3.1

VIGA DE AMARRE EN
CONCRETO. INCLUYE MANO DE
OBRA, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS

M3

394.100,00

445.805,92

487.176,71

104.705,88

114.422,59 300.799,65

3.2

RELLENO COMPACTADO AL 95%
DEL PROCTOR MODIFICADO.
INCLUYE EXTENDIDO,
NIVELACION, HUMEDECIMIENTO
Y

COMPACTACION.

M3

26.460,00

29.931,55

32.709,20

13.109,24

14.325,78 23.517,49

ESTRUCTURA

4.1

COLUMNA EN CONCRETO,
CONTEMPLA MANO DE OBRA,
FORMALETAS, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS

M3

420.000,00

475.104,00

519.193,65

123.361,34

134.809,27 327.001,46

4.2

PLACA DE CONTRAPISO EN
CONCRETO. INCLUYE MANO DE
OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS
Y HERRAMIENTAS NECESARIAS,
E=0.10 M

M2

41.300,00

46.718,56

51.054,04

16.806,72

18.366,38 34.710,21

4.3

VIGA EN CONCRETO
CONTEMPLA MANO DE OBRA,
FORMALETAS, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS

M3

399.700,00

452.140,64

494.099,29

69.705,88

76.174,59 285.136,94

MAMPOSTERIA

5.1

MURO EN BLOQUE DE ARCILLA

M2

35.000,00

39.592,00

43.266,14

10.084,03

11.019,83 27.142,98

5.2

DINTELES CONCRETO 0,15 X0,20

ML

30.000,00

33.936,00

37.085,26

12.436,97

13.591,12 25.338,19

53

POYOS DUCHAS INCLUYE
INSTALACION DE WIN, PANETE Y
ENCHAPE

ML

25.000,00

28.280,00

30.904,38

18.151,26

19.835,70 25.370,04

5.4

BASE CONCRETO SIMPLE
MUEBLES (POYOS)

M2

58.000,00

65.609,60

71.698,17

18.151,26

19.835,70 45.766,93

55

MURO SUPERBOARD Y/O
DRYWALL INCLUYE
INSTALACION DE ESTRUCTURA
Y ACABADO

M2

54.000,00

61.084,80

66.753,47

16.134,45

17.631,73 42.192,60

INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS

6.1

INSTALACION SANITARIA

6.1.1

CIMENTACION Y ATRAQUE DE
TUBERIA.

M3

378.000,00

427.593,60

467.274,29

73.529,41

80.352,94 273.813,61

6.1.2

REGATA PARA INSTALACION DE
TUBERIADE @ 1/2" A @ 2"
(INCLUYE RESANE)

ML

22.995,00

26.011,94

28.425,85

6.722,69

7.346,56 17.886,20

REGATA PARA INSTALACION DE
TUBERIADE @ 2" A @ 6"
(INCLUYE RESANE)

ML

30.659,30

34.681,80

37.900,27

10.420,17

11.387,16 24.643,72

DESMONTE TUBERIA SANITARIA
DE@2"AD6"

ML

14.070,00

15.915,98

17.392,99

6.722,69

7.346,56 12.369,77

6.1.5

DESMONTE TUBERIA
HIDRAULICADE @ 1/2" A @ 2"

ML

7.979,30

9.026,18

9.863,81

3.697,48

4.040,61 6.952,21

6.1.6

TUBERIA PVC SANITARIA @ 2"

ML

3.150,00

3.563,28

3.893,95

3.025,21

3.305,95 3.599,95
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6.1.7 | TUBERIA PVC SANITARIA @ 3" ML | 1 5.670,00| 6.413,90 | 7.009,11 403361| 4.407,93 5.708,52
6.1.8 | TUBERIA PVC SANITARIA @ 4" ML | 1 7.560,00| 8551,87 | 9.345.49 5.042,02| 5.50,92 7.427,70
6.1.9 | TUBERIA PVC SANITARIA & 6" ML | 1 11.340,00 | 12.827,81| 14.018,23 6.386,55| 6.979,22 10.498,73
6.1.10 | PUNTO SANITARIO @ 2" UN | 1 15.750,00 | 17.816,40 | 19.469,76 6.050,42 |  6.611,90 13.040,83
6.1.11 | PUNTO SANITARIO @ 3" UN | 1 20.160,00 | 22.804,99 | 24.921,30 7.058,82| 7.713,88 16.317,59
6.1.12 | PUNTO SANITARIO @ 4 UN | 1 24.150,00 | 27.318.48 | 29.853,63 7.647,06| 8.356,71 19.105,17
6.1.13 | INSTALACION SIFON DE PISO UN | 1 19.949,30 | 22.566,65 | 24.660,83 5.378,15| 5.877,24 15.269,04
INSTALACION TAPON DE
6.1.14 | NSTAACLY UN | 1 16.380,00 | 18.520,06 | 20.24855|  15.126,05| 16.529,75 18.389,15
CAJA DE INSPECCION 0.60 X 0.60
6.1.15 | A UN | 1| 70 c0000 | 20091020 | 22065730 | 5882353 | 64.28235 142.469,83
CONEXION A RED DE
616 | o O A A D STENTE UN | 1 78.750,00 | 89.082,00| 97.348,81| 38.319,33| 41.875,36 69.612,09
62 | INSALACION HIDRAULICA
6.2.1 ;Ul?ZE,,R'A PVCPRESIONRDE13.5 |\, | 157500| 1.781,64| 1.946,98 2352,04| 2571,29 2.259,13
6.2.2 | PUNTO DE AGUA FRIA & 1/2" UN | 1 18.270,00 | 20.667,02 | 22.584,92 7.731,09 |  8.448,54 15.516,73
6.2.3 | PRUEBA HIDRAULICA UN |1 | 17010000 | 19241712 | 21027343 | 4382353| 47.89035 129.081,89
6.2.4 | REGISTRO DE AGUA UN | 1 2057930 | 23.279,30 | 25.439,62 7.05882| 7.713,88 16.576,75
6.2.5 | CONEXIONARED HIDRAULICA | )\ |4 69.300,00| 78.392,16 | 85.666,95|  20.168,07| 22.039,67 53.853,31
EXISTENTE
63 | INSTALACION AGUAS LLUVIA
6.3.1 'LT?JI/'TALAC'ON CANAL AGUAS ML | 1 38.849.30 | 43.946,33 | 48.02455| 12.436,97| 13.591,12 30.807,83
6.3.2 'L'\iiI/'TkAC'ON BAJANTEAGUAS |\ | 4 33.600,00 | 38.00832| 4153549| 13.781,51| 15.060,43 28.297,96
6.3.3 | SIFON CONREJILLA TRAGANTE | )\ | 4 16.799,30 | 19.003,37 | 20.766,88 |  10.084,03| 11.019,83 15.893,35
ALUMINIO
6.3.4 | PRUEBA DE AGUAS LLUVIAS UN | 1 69.300,00 | 78.392,16 | 85.666,95|  35.630,25| 38.936,74 62.301,84
7 | PARETES
PANETE MUROS 1:3 - E= 15 MM.
INCLUYE SU APLICACION EN
71 | Bos CARTERAS ¢ M2 | 1 | 38.40000| 4343808 | 47.469,13| 11.092,44| 12.121,:82 29.795,48
DILATACIONES"
8 | CIELORRASO
81 | INSTALACION CIELORASOPVC | M2 | 1 | 57.150,00| 64.64808| 70.647,42| 14.453.78| 15.795,00 43.221,26
INSTALACION CIELO RASO
g2 | oA O M2 | 1 50.099,00 | 66.852,79 | 73.056,73| 14.789.92| 16.162,42 44.609,58
o |ACABADOSE
IMPERMEABILIZACIONES
ALISTADO DE PISO EN
91 |AESTADODE PISO N eiLizao | M2 | 1 27.000,00 | 30.542,40| 33.376,73 8.23529| 8.999,52 21.188,13
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INSTALACION ENCHAPE
92 | (ERAMICo PIso. NeLUvEWIN | M2 34.799,00 | 39.364,63| 43.017,67 8.82353| 9.642,35 26.330,01
INSTALACION ENCHAPE
93 | CERAMCOMURD. MeLUvE Wi | M2 36.900,00 | 41.741,28| 45.614,87 9.117.65| 9.963,77 27.789,32
INSTALACION PORCELANATO
94 | oSG Ve WIN M2 37.800,00 | 42.759,36 | 46.72743| 1020412 | 11.24941 28.988,42
INSTALACION CENEFA
95 |yt ML 24.899,00 | 28.165,75| 30.779,53 6.470,59 |  7.071,06 18.925,30
INSTALACION GUARDA ESCOBA
96 | OTALACION SUA ML 24.300,00 | 27.488,16| 30.039,06 5.882,35| 6.428,23 18.233,65
9.7 | INSTALACION GUARDAESCOBA |\, 19.499,00 | 22.057,27 | 24.104,18 470588 | 514259 14.623,38
CERAMICO
PINTURA EPOXICA AZUL
9.8 | (INCLUYE DEMARCACION DE M2 23.400,00 | 26.470,08 | 28.926,50 7.05882| 7.713,:88 18.320,19
ZONAS)
INSTALACION BOCAPUERTAS
99 | BN e Aon ML 29.700,00 | 33.596,64 | 36.714,41 7.647,06| 8.356,71 22.535,56
10 | PINTURA
PINTURA INTERIOR TRES
10.1 | MANOS (INCLUYE FILOS Y M2 20.700,00 | 23.41584 | 25.588,83 6.386,55 | 6.979,22 16.284,03
DILATACIONES)
PINTURA EXTERIOR TRES
10.2 | MANOS (INCLUYE FILOS Y M2 21.000,00 | 23.755,20 | 25.959,68 6.722,69 |  7.346,56 16.653,12
DILATACIONES)
10.3 EA'/';',\TJSEA INTERIOR TRES ML 9.000,00| 10.180,80| 11.12558 6.722.69 |  7.346,56 9.236,07
104 E'X'JSSA EXTERIOR TRES ML 9.300,00 | 10.520,16 | 11.496,43 6.722,69 |  7.346,56 9.421,49
105 | PINTURA ESMALTE M2 22199,00| 25.111,51| 27.441,86 6.722,69 |  7.346,56 17.394,21
10.6 | PINTURA ANTICORROSIVO M2 21.900,00 | 24.77328| 27.072,24 6.722,69 | 7.346,56 17.209,40
10.7 EASACN%TSO LISO YPINTURATRES | ) 28.499,00 | 32.238,07 | 35.229,76 7.731,09| 844854 21.839,15
11 | CUBIERTAS
111 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA M2 24.885,00 | 28.149,91| 30.762,22 8.23529| 8.999,52 19.880,87
CUBIERTA
11.2 | CAMBIO DETEJAS EN MAL UND 30.000,00 | 33.936,00| 37.085,26 823529 | 8.999,52 23.042,39
ESTADO
IMPERMEABILIZACION
113 | MPERMES M2 24.989,00 | 28.267,56 | 30.890,79 7.647,06| 8.356,71 19.623,75
11.4 | INSTALACION CUBIERTA M2 28.350,00 | 32.069,52 | 35.045,57 9.705,88 | 10.606,59 22.826,08
1o | APARATOS SANITARIOS Y
ACCESORIOS
12.1 | INSTALACION SANITARIO UN 48.000,00 | 54.297,60| 59.33642| 16.76471| 18.32048 38.828,45
12.2 | INSTALACION LAVAMANOS UN 46.000,00 | 52.03520| 56.864,07| 1558824 17.034,83 36.949,45
12.3 | INSTALACION ORINAL UN 44.00000 | 49.772,80| 54.391,72| 16.176.47| 17.677.65 36.034,68
12.4 | INSTALACION LLAVE TERMINAL | UN 24.000,00 | 27.14880| 29.668,21 6.722,69 |  7.346,56 18.507,38
12.5 | INSTALACION DUCHA UN 25.000,00 | 28.280,00| 30.904,38 7.058,82| 7.713,88 19.309,13
126 g\'/fg (’;LAC'ON ACCESORIOS UN 41.700,00 | 47.171,04| 5154851 11.47059| 12.535,06 32.041,79
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INSTALACION GRIFERIA

12.7 (SANITARIO, LAVAMANOS O UN 1 48.000,00 54.297,60 59.336,42 10.000,00 10.928,00 35.132,21
DUCHA)
12.8 | INSTALACION TAPA DE UN | 1 24.300,00| 27.488,16| 30.039,06 6.386,55| 6.979,22 18.509,14

REGISTRO

13 VIDRIOS Y ESPEJOS

13.1 | INSTALACION ESPEJOS M2 1 28.350,00 | 32.069,52 | 35.045,57 9.075,63 9.917,85 22.481,71

13.2 | INSTALACION VIDRIO M2 1 26.060,00 | 29.479,07 | 32.214,73 8.739,50 9.550,53 20.882,63

14 ASEO GENERAL

141 'é')':"TPE'EIZgRGENERAL INTERIORY | o | 4 220000| 248864 271959| 14.117,65| 15.427,77 9.073,68

CARGUE Y TRASIEGO DE
14.2 | MATERIAL PARA RETIRO Y M3 1 15.000,00 | 16.968,00 | 18.542,63 31.260,50 | 34.161,47 26.352,05
DISPOSICION

Valor total Estimado 3.297.592,29

Notas:

Nota: 1. En todo caso, por tratarse de un servicio contratado por monto agotable conforme a
las necesidades y prioridades, los anteriores valores, son precios de referencia, por lo tanto, el
proponente que desee participar en la presente contratacion deberd presentar su oferta
econdmica a valores unitarios por cada item exigido, cumpliendo el total de las especificaciones
técnicas.

Nota: 2. Teniendo en cuenta que el presente proceso se adjudicara por el valor total del
Presupuesto oficial y se ejecutara por monto agotable, el valor total de la oferta econémica
debera presentarse por el valor total del presupuesto en el SECOP I, en el cual se discrimina
el valor unitario de cada uno de los servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas del
Anexo No. 2, precios que se deberan mantener durante el plazo de ejecucion del Contrato.

Nota: 3. Para efectos de la evaluacion y calificacion de la oferta econémica, se tendra en cuenta
la sumatoria de los valores unitarios de la oferta, con el fin de realizar la evaluacion de acuerdo
con el factor de evaluacion determinado en los Pliegos de condiciones.

Nota: 4. Para efectos de evaluacion los proponentes interesados en participar deberan
presentar la oferta en plataforma SECOP Il el formulario econémico los valores unitarios por
cada item.

Nota: 5. Se deberd ofertar la totalidad de los items del anexo de oferta econémica, so pena de
rechazo

Nota: 6. Lo anterior servira de base para la evaluacion econémica, adjudicando al oferente que
cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los Documentos del
Proceso, y que ofrezca el Menor Valor en la sumatoria de valores unitarios por items
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Nota: 7. El servicio contratado, se realizara conforme a las necesidades de servicio de
acuerdo con prioridades y se ejecutaran previa autorizacion del Supervisor de acuerdo a
protocolo indicado en ficha técnica, quien llevara el control de los mismos hasta agotar el
presupuesto oficial asignado si fuere necesario, conforme a los precios unitarios ofertados
por la empresa seleccionada.

4.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA
4.3.1 ¢,Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado el bien, obra y/o servicio?

La Fuerza Aérea Colombiana ha adquirido el servicio objeto del presente contrato a través
de la modalidad de contratacion de Minima Cuantia, teniendo en cuenta que el valor a
contratar anteriormente no superaba el limite establecido para cada vigencia. Dicho valor
depende directamente de las especificaciones técnicas y las cantidades requeridas para el
servicio, el cual obedece a necesidades particulares de cada Unidad, ya que estos procesos
se realizan de forma descentralizada.

En cuanto a la forma de pago, predominan los pagos mensuales de acuerdo a los servicios
recibidos a entera satisfaccion y de acuerdo a las necesidades de la Unidad Militar, al
corresponder a una ejecucion de contrato de tracto sucesivo.

4.3.2 ;Como adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas el bien, obra
ylo servicio?

Asi mismo las entidades estatales han realizado procesos contractuales con objetos
similares a este tipo de contrato dependiendo la cuantia y de las necesidades especificas
de cada Entidad, por tal motivo se evidencia pluralidad en la forma de contratacion entre
las empresas verificadas, encontrando diferentes modalidades de seleccién

4.3.2.1 Procesos objetos similares:

Entidad COMANDO AEREO DE COMANDO AEREO DE COMBRATE HOSPITAL DE SANTO TOMAS
COMBATE No. 6 No. 2 EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO
No de Proceso | 036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023 32-10-2023
2022
Plazo en dias 259 210 15
Modalidad de - . - . . .
-, Minima cuantia Minima cuantia Contratacion régimen especial
seleccion
Objeto del PRESTACION DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA,
contrato SERVICIO MANO DE OBRA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA
CUADRILLAS PARA EL TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO AREAS
CACOM-6 DE BIENES INMUEBLES PARA EL INTERNAS
COMANDO AEREO DE COMBATE
No. 2
Contratista CONSARCA LTDA. JOSE BERNARDO HERRERA WILMER ALCIDES MERCADO
LOZADA
Cantidad
Adquirida ! ! !
Urr:ggic:jge global global global
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Valor del
contrato

797964.192

92°600.000

11.800.000,00

Forma de pago

Unico pago total

PAC JULIO, SEPTIEMBRE Y
DICIEMBRE O CUENTAS POR

Se cancelan al termino de
ejecucion de trabajos

PAGAR 2023
Oferentes TECMON BIFROST
participantes CONSTRUCCIONES SAS JOSE BERNARDO HERRERA
en el proceso CONSARCA LTDA LOZADA
INTERCONSTRUCOL S.A.S DAICONC SAS WILMER ALCIDES MERCADO

DOTASERVI DEL CARIBE

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

SAS J.J. S. A S ZOMAC
Lugar de . . I . . -
. g . Tres Esquinas, Caqueta Villavicencio, Meta Santo Tomas Atlantico
ejecucion
Garantias mplimient | contrat -
. Cumplimiento de FO trato, Cumplimiento del contrato, Pago de
Solicitadas Pago de salarios y . . . . .
. . salarios y prestaciones sociales, No exige garantia
prestaciones sociales, . L
. - Calidad del servicio
Calidad del servicio
Presentd No se evidencia en

incumplimiento

plataforma

No se evidencia en plataforma

No se evidencia en plataforma

4.4 ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO
OFICIAL

El Ministerio de Defensa Nacional — Fuerza Aérea Colombiana de acuerdo al estudio del
mercado estima que el valor del contrato a celebrar ascendera aproximadamente a la suma
de SESENTA MILLONES DE PESOS (60.000.000,00) valor que corresponde al
presupuesto asignado, mediante ejecucion a monto agotable

Justificacion:

El valor estimado del presente contrato por valor de $13.551.839,00 corresponde al
promedio de los valores unitarios que contienen las necesidades previstas por la entidad,
cotizaciones que permiten la verificacion de los precios, objeto de incremento de acuerdo a
las diversas variables econémicas; no obstante, se realiz6 el analisis de precios histéricos
de la contratacion realizada del 2022 al 2023 con el incremento del IPC respectivo,
obteniendo una valor estimado promedio de $3.297.592,29 sin IVA , con el fin de acercar a
la realidad el estudio de mercado con los valores unitarios estimados a contratar.

Cabe mencionar que la prestacion del servicio se contratara de acuerdo a las actividades
previstas y de acuerdo a los requerimientos que se presenten en la ejecucién del mismo,
hasta agotar el valor del presupuesto Oficial.

DESCRIPCION
IMPUTACION RUBRO DEL BIEN OSERVICIO VALOR TOTAL VIGENCIA
02-02-02-005-004-05 ADA-Servicios
REC 10 especiales de 20°000.000,00 2024
construccion SERVICIO DE MANO DE OBRA EN
ADA-Servicios EL AREA DE LA CONSTRUCCION
02-02-02-005-004-05 especiales de MEDIANTE CUADRILLA 40°000.000,00 2024
REC 16 construccién
TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA2024 60°000.000,00
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4.5 DETERMINACION DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR

En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos de caracter
nacional aplican para todas las personas naturales o juridicas residentes en el pais y los
impuestos de caracter regional son determinados por cada departamento 0 municipio
conforme los parametros fijados por la Ley.

El Departamento financiero de CACOM-4, liquidara los impuestos correspondientes de
conformidad con la normatividad vigente a la fecha de la realizacion de los pagos al
contratista seleccionado.

ANALISIS TRIBUTARIO
DEDUCCIONES DE MPUESTOS
No. Concepto Responsabilidad

1 | Retencién en la fuente Renta | Tarifa Segun la DIAN del Contribuyente

2 | Retencion en la fuente IVA Tarifa Segun la DIAN del Contribuyente

Tarifa Segun la Actividad Econdmica del Contribuyente —

3 | Retencién en la fuente ICA .
MunicipioMelgar

Ley 1697 de 2013 — Articulos del 5 al 8.

Articulo 8°. Base gravable y tarifa. El sujeto pasivo definido
Estampilla  Pro-Universidad | en el articulo 6° de la presente ley pagara por las
Nacional de Colombia y demas| suscripciones de los contratos de obra publica y sus
Universidades Estatales de|conexos en funcion de las siguientesbases y tarifas: por los
Colombia contratos cuyo valor esté entre 1 y 2.000 SMMLV pagaran
el 0.5%. Los contratos entre 2.001 y 6.000 SMMLV pagaran
el 1% y los contratos mayores a 6.001 SMMLV pagaran el
2%.

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS
UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA

Al contratista se le aplica con la ejecucién del contrato, la contribucidn parafiscal “Estampilla
Pro Universidad Nacional de Colombia y deméas Universidades estatales de Colombia” con
destinacion especifica para el fortalecimiento de las universidades estatales; creada
mediante la Ley 1697 de 2013 vigente desde el 20 de diciembre del 2013, fecha en que fue
sancionada.

Reglamentada con el Decreto 1075 de 2015 en el Articulo 2.5.4.1.2.1 del hecho
generador que menciona “De conformidad con el articulo 5° de la Ley 1697 de 2013, los
contratos gravados por la contribucién parafiscal Estampilla Pro Universidad Nacional de
Colombia y demas universidades estatales de Colombia, son aquellos que cumplen con las
siguientes dos (2) condiciones’:
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1. Ser de aquellos denominados de Obra y sus adiciones en dinero, o tratarse de sus
contratos conexos.

El contrato de obra es aquel celebrado para la construccién, mantenimiento,
instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre
bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucién y pago.

Contratos conexos seran aquellos que tengan como objeto el disefio, operacion y
mantenimiento que versen sobre bienes inmuebles, ademés de los contratos de
interventoria.

2. Ser suscritos por las entidades del orden nacional, definidas en el articulo 2 de la Ley 80
de 1993, independientemente de su régimen contractual.

(Decreto 1050 de 2014, articulo 6°)

RETENCION EN LA FUENTE ICA - TARIFA SEGUN LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL
CONTRIBUYENTE - MUNICIPIO MELGAR

En referencia al Acuerdo Municipal No. 011 de 2021, es importante mencionar que de
acuerdo a los articulos 89, 90 y 92 nos permitimos mencionar que el Municipio de Melgar
establece las bases gravables para las actividades industriales, comerciales y de servicios,
la concurrencia de las actividades y la base gravable del contribuyente con actividad en
mas de un municipio; asi como la obligatoriedad para la declaracion y pago anual del
impuesto de Industria y Comercio generado por actividades econémicas realizadas en este
municipio, por los oferentes o contratistas deben tener en cuenta lo establecido en dicho
acuerdo en los articulos 113,114 y 115.

Articulo 113. OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION DEL IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO E IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y
TABLEROS.

Estan obligados a presentar declaraciéon del impuesto de industria y comercio y su
complementario de avisos y tableros, por cada periodo, los sujetos pasivos del impuesto,
las personas naturales, juridicas y sociedades de hecho que realicen dentro del territorio de
la jurisdiccion del Municipio de Melgar, las actividades gravadas, exentas y no sujetas del
impuesto, que de conformidad con las normas sustanciales del impuesto, asi como las
indicadas en el paragrafo 5 (Quinto) del articulo de las actividades no sujetas que continua
al presente articulo. Dicha declaracién se presentara en formulario Unico nacional y
disefiado por la Direccion General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito
publico y prescritos o definidos por la secretaria de Hacienda Municipal por establecerse
mecanismo de retencion y autorretencion del ICA.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando el contribuyente realice varias actividades sometidas al
impuesto en la jurisdiccion de Melgar, la declaracion deberd comprender los ingresos
provenientes de la totalidad de las actividades, asi sean ejercidas en uno o en varios locales
u oficinas.

PREVIOS — MINIMA CUANTIA Vigencia: 01-11-2023
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PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando la iniciacién y/o el cese definitivo de la actividad se
presente en el transcurso de un periodo declarable, la declaracion de la Industria y
Comercio, avisos y tableros debera presentarse por el periodo comprendido entre la fecha
de iniciacién de la actividad y la fecha de terminacién del respectivo periodo, o entre la fecha
de iniciacion de la actividad y la fecha del cese definitivo de la actividad, respectivamente.
En este ultimo caso la declaracion debera presentarse dentro de los (02) meses siguientes
a la fecha de haber cesado definitivamente las actividades sometidas al impuesto, la cual
en el evento de liquidacion correspondera a la indicada en el articulo 595 del estatuto
tributario Nacional, para cada situacion especifica alli contemplada.

PARAGRAFO TERCERO: Todo contribuyente del impuesto de Industria y Comercio y su
complementario de Avisos y Tableros, salvo casos especiales, estd obligado a presentar su
declaracion tributaria, aun cuando en dicho periodo gravable no haya obtenido ingresos. La
presentacion de la declaracion se hara en ceros y debera llevar la firma del contador de la
empresa y/o certificacion de ingresos de uno particular, sino tuviere obligacion de llevar
contabilidad o la de tener contador.

Las declaraciones elaboradas a través de medios virtuales o electrénicos dispuestos por la
secretaria de hacienda, la Tesoreria o quién haga sus veces, que se generen con codigo
de barras y que el sujeto pasivo haga el respectivo pago a través de cualquier medio,
cuando no alleguen los soportes de la declaracion a estas Dependencias se tendran como
presentadas, asi no contenga las firmas de los responsables. Estas declaraciones serviran
como soporte o acervo probatorio en procesos de determinacion, fiscalizacion o cobro.

Articulo 114. OBLIGACION DE PAGAR EL IMPUESTO: El contribuyente de industria y
comercio y su complementario de avisos y tableros debera presentar y pagar los valores
gue resulten de su declaracion privada, dentro de los plazos establecidos en el presente
acuerdo y/o acto administrativo que los establezca.

Cuando en las mismas resultare un valor por pagar, el contribuyente podra optar por
cancelar su impuesto INMEDIATAMENTE o dentro de las fechas establecidas mediante
acuerdo de pago. Esta ultima opcion no aplicara para los contribuyentes Autorretenedores
del impuesto a la Renta Nacional y Grandes Contribuyentes.

Toda declaracion que se presente de manera extemporanea generara sanciones e
intereses de mora.

Articulo 115. PLAZO PARA DECLARAR. La declaracion del impuesto de industria y
comercio y de su complementario impuesto de avisos y tableros debe presentarse y
pagarse antes del 31 de marzo de cada afio en bancos y entidades financieras autorizadas
o por medio electrénico; vencida esta fecha el contribuyente podra presentarla y cancelarla
liquidando para el efecto la sancién por extemporaneidad y los Intereses de mora causados
por mes o fraccién de retardo.

PREVIOS — MINIMA CUANTIA Vigencia: 01-11-2023



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Cadigo: DE-DEAJU-FR-012

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS Version N°: 06

[

PARAGRAFO PRIMERO: En todo caso, la presentacion de la declaracién del impuesto de
industria y comercio podra hacerse sin pago Unicamente en la Secretaria de Hacienda hasta
el 31 de Marzo de cada afio siempre y cuando existan contingencias bancarias electronicas
en bancos debidamente certificadas por la superintendencia Financiera de Colombia, y el
contribuyente hard llegar prueba o copia de su presentacién a la secretaria de Hacienda al
correo notificaciones que se entrega para tal fin, igualmente esta se presentara al dia
siguiente habil en bancos y debera el banco hacer llegar la declaracion presentada por el
contribuyente y por medio electronico dentro de los 15 dias siguientes a dicha fecha,
guedando recepcionado o recibida en la pagina del municipio. El incumplimiento de esta
disposicién, tendra como consecuencia el que dicha declaracion se tendra como no
presentada y por tanto generara el pago de la sancién respectiva y/o sera responsable de
la entidad financiera.

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO — RUT:

Con el fin de conocer el régimen Tributario a que pertenece el proponente, debera
presentarse con la propuesta el Registro Unico Tributario, expedido por la Direccion
General de Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del proponente. En
caso de Consorcios 0 Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberd aportar
este documento.

Las personas juridicas extranjeras sin sucursal en Colombia y las personas naturales sin
domicilio en Colombia, no deben presentar el Registro Unico Tributario (RUT), toda vez que
en él se debe inscribir toda persona natural o juridica que deba cumplir obligaciones
administradas por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Sin
perjuicio de lo anterior, en caso de que el adjudicatario sea una persona juridica extranjera
sin sucursal en Colombia o una persona natural sin domicilio en Colombia, esta debera
inscribirse en el Registro Unico Tributario (RUT).

4.6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA
LA CONTRATACION

CDP No. 2624
Oficio de autorizacion de vigencias futuras No. N/A

FACTORES DE SELECCION

Por tratarse de un proceso de seleccion de minima cuantia, se tendrd como Gnico factor de
escogencia el MENOR VALOR, por ende, el Comité Evaluador debe revisar las ofertas
economicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitacion,
de acuerdo al procedimiento definido en el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

PREVIOS — MINIMA CUANTIA Vigencia: 01-11-2023
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En caso de empate, la Entidad Estatal aplicara los criterios de que trata el articulo 35 de la
Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de acreditacién del articulo 2.2.1.2.4.2.17. del
presente Decreto, modificado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021 o las normas que
los modifiquen, adicionen o sustituyan.

5.1. REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS
5.1.1 Experiencia:

El oferente debera adjuntar maximo tres (03) certificaciones de experiencia en la ejecucion
de procesos contractuales relacionados con los servicios de mano de obra, servicios de
mantenimiento de edificaciones y/o contratos de mantenimiento y/o adecuacién de
edificaciones emitidas por la entidad contratante publica y/o privada segun corresponda, en
las que se certifique la realizacién de las actividades propias del objeto contractual, cuya
sumatoria sea igual o superior al presupuesto asignado en el presente proceso contractual.

Las certificaciones que acrediten la experiencia del proponente deben contener:

e Nombre y firma de la persona natural o juridica contratante y/o ordenador del gasto.

e Nombre o razén social de la empresa contratista.

e Numero del contrato.

¢ Objeto del contrato (Relacionado con el objeto del presente proceso de Contratacion).
¢ Localizacion o lugar.

¢ Fecha de iniciacién y fecha de terminacién del contrato.

¢ Valor final del contrato ejecutado.

Cdédigo del Clasificador de Bienes | Cuantiaen S.M.M.L.V.
NO APLICA 46,15 SMMLV

Nota 1: No se aceptaran certificaciones de contratos en ejecucion.

Nota 2: No se clasifica la experiencia, toda vez que se trata de un proceso de minima
cuantia y en ese orden no se exige RUP por encontrarse exento de este requisito.

Nota 3: En caso de que el contrato tenga varios items solo se tendrd en cuenta el
presupuesto de los items que tenga relacion con el presente objeto contractual.

Nota 4: No se aceptan auto certificaciones de contratos ejecutados para terceros.

Nota 5: La Fuerza Aérea se reserva el derecho de verificar durante la evaluacién y hasta la
adjudicacion la informacién aportada por el proponente, asi como la informacién que reposa
en la camara de comercio u otras plataformas publicas y solicitar los soportes que considere
convenientes tales como certificaciones, copias de contrato, factura de venta, copia de los
medios de pago, actas suscritas, actas de liquidacion, estados financieros, copia de pago
de impuestos o cualquier otro documento.

EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN MODALIDADES ASOCIATIVAS (Consorcios, Uniones
Temporales o Promesa de Sociedad Futura): Respecto a la experiencia aportada por uno
de los integrantes del proponente plural o singular provenientes de figuras asociativas, se
afectara el valor de las mismas, de acuerdo con el porcentaje de participacion de este
integrante en el contrato respectivo ejecutado bajo la modalidad asociativa (Consorcio
Union temporal o Promesa de sociedad Futura).
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En este evento para efecto de acreditar la experiencia exigida se debe presentar el
documento de asociacién del contrato que se desea certificar.

En certificaciones de acreditacion de experiencia provenientes de cesidn de contratos se
deberé aportar documentos de cesion donde se indique claramente los porcentajes de la
cesion efectuada, para determinar el valor y actividades realizadas de acuerdo con el objeto
del presente proceso.

Si a partir de los documentos soportes de cada contrato o servicio, el proponente no acredita
toda la informacion necesaria para llevar a cabo la verificacion, la Fuerza Aérea podra
solicitar informacion adicional.

TABLA No. 1 - EVOLUCION DEL SALARIO MiNIMO MENSUAL LEGAL

PERIODO MONTO MENSUAL
Enero 1 de 2002 a Diciembre 31 de 2002 309.000,00
Enero 1 de 2003 a Diciembre 31 de 2003 332.000,00
Enero 1 de 2004 a Diciembre 31 de 2004 358.000,00
Enero 1 de 2005 a Diciembre 31 de 2005 385.500,00
Enero 1 de 2006 a Diciembre 31 de 2006 408.000,00
Enero 1 de 2007 a Diciembre 31 de 2007 433.700,00
Enero 1 de 2008 a Diciembre 31 de 2008 461.500,00
Enero 1 de 2009 a Diciembre 31 de 2009 496.900,00
Enero 1 de 2010 a Diciembre 31 de 2010 515.000,00
Enero 1 de 2011 a Diciembre 31 de 2011 535.600,00
Enero 1 de 2012 a Diciembre 31 de 2012 566.700,00
Enero 1 de 2013 a Diciembre 31 de 2013 589.500,00
Enero 1 de 2014 a Diciembre 31 de 2014 616.000,00
Enero 1 de 2015 a Diciembre 31 de 2015 644.350,00
Enero 1 de 2016 a Diciembre 31 de 2016 689.455,00
Enero 1 de 2017 a Diciembre 31 de 2017 737.717,00
Enero 1 de 2018 a Diciembre 31 de 2018 781.242,00
Enero 1 de 2019 a Diciembre 31 de 2019 828.116,00
Enero 1 de 2020 a Diciembre 31 de 2020 877.803,00
Enero 1 de 2021 a Diciembre 31 de 2021 908.526,00
Enero 1 de 2022 a Diciembre 31 de 2022 1°000.000,00
Enero 1 de 2023 a Diciembre 31 de 2023 1°160.000,00
Enero 1 de 2024 a Diciembre 31 de 2024 17300.000,00

5.1.2 Otros documentos técnicos objeto de verificacion:

N/A

5.2 REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS

| PERSONAS JURIDICAS | PERSONAS NATURALES |
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NACIONALES:
Las personas naturales

Las personas juridicas colombianas (Proponente singular o de
cada uno de los miembros del consorcio, unién temporal o
promesa de sociedad futura) acreditan su capacidad juridica
con el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la cAmara de comercio de su domicilio, el cual debe haber
sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de presentacion o subsanacion. En dicho
documento se verificara:

a) Que el objeto social principal de la sociedad se encuentra
directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera
gue le permita a la persona juridica la celebracién y ejecuciéon
del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance
y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere
cuando su objeto sea indeterminado (no aplica para S.A.S).

b) Las personas Juridicas Nacionales o Proponentes plurales
deberan tener una duracién por lo menos igual al plazo de
ejecucion del contrato y un (1) afios mas contados a partir del
cierre del presente proceso de seleccion de conformidad con lo
establecido en articulo 6 de la Ley 80 de 1993.

c) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta.

d) Las facultades del representante legal de la persona juridica
para presentar la oferta y obligar a la persona juridica a cumplir
con el objeto contractual.

e) En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las
facultades del representante legal, las respectivas
autorizaciones para desarrollar el presente proceso de
seleccioén, el contrato y todas las actividades relacionadas
directa o indirectamente.

f) En el evento que la propuesta no sea presentada por el
representante legal, sino por el suplente, se debera allegar
justificacion escrita de las razones por las cuales el represente
legal o titular no suscribe la propuesta.

g) La cantidad e identidad de cada uno de los socios que
conforman la persona juridica, con excepcion de las sociedades
anonimas abiertas inscritas en el Registro Nacional de Valores
e Emisores. Cuando el oferente esté conformado por personas
juridicas bajo la modalidad de SAS, debera allegar prueba
idénea a la partir de la cual se pueda establecer la cantidad e
identidad de los socios. Lo anterior con el fin de verificar si la
persona juridica se encuentra incursa en el régimen de
inhabilidades en los términos establecidos en el literal ) del

acreditan su capacidad juridica
con la mayoria de edad, la cual
es acreditada con la cédula de
ciudadania, para los
nacionales colombianos, y con
la cédula de extranjeria o el
pasaporte para los extranjeros.

Para el caso de personas
naturales con establecimiento
de comercio, deberan allegar el
certificado de matricula
mercantil expedido dentro de
los 30 dias calendario
anteriores a la fecha de
presentacion de la oferta o
subsanacion

En el evento que el proponente
se presente en calidad de
profesion liberal, no estaran
obligados en presentar ningln
documento que acredite su
existencia, pero si deberan
allegar junto con su oferta la
tarjeta o matricula profesional
expedida por la autoridad
correspondiente
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articulo 8 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el articulo 18 de
la Ley 1150 de 2007 y modificado por el articulo 1 de la Ley
1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.1.2.2.8 del Decreto 1082 de
2015.

h) De conformidad con el certificado de existencia y
representacion legal, cuando el proponente sea persona
juridica y su representante legal se encuentre limitado en razon
de la cuantia u otro factor para representar debidamente la
sociedad en este proceso, debera presentar el acto del 6rgano
social competente, en la cual se le otorga facultades para
comprometer y representar a la empresa tales como presentar
la oferta y celebrar el correspondiente contrato. Para el caso de
Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad integrante de
los mismos, deberd comprobar su existencia y representacion,
asi como su facultad para comprometer la empresa, mediante
certificado expedido por la Cadmara de Comercio o Acta del
organo social competente si se requiere.

i) Proponentes Plurales: Deberan aportar la siguiente
documentacion:

1) Copia del acuerdo para conformar el consorcio, union
temporal o promesa de sociedad futura si el proponente es
plural, en el cual debe constar la participacion de cada uno de
los miembros del Proponente plural, la representacion legal del
Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los
documentos en nombre del Proponente plural.

2) Debe tener una duracion por lo menos igual a la vigencia del
Contrato y un afio mas.

j) Documento de constitucion del consorcio o uniéon temporal:
los oferentes indicaran si su participacion a titulo de consorcio
0 union temporal y en este Gltimo caso, sefialaran los términos
y extension de la participacion en la oferta y en su ejecucion, los
cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo,
expreso y escrito de la entidad. En el documento de constitucion
el proponente deberd sefialar como minimo a siguiente
informacion sobre el consorcio o union temporal:

Designacion de las personas naturales o juridicas que conforma
el consorcio o union temporal, con sus respectivos documentos
de identidad.

a. Para el caso de personas juridicas, se indicara el
nombre e identificacion del representante legal, asi
como la manifestacion expresa de estar debidamente
facultada para actuar en nombre de la persona juridica
gue representa, lo cual sera verificado de acuerdo con
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el certificado de Existencia y Representacién Legal o en
su defecto con el acta del 6rgano social competente.
b. Debera sefalarse el nombre del consorcio o union

temporal

c. Se designara la persona que representara
a los integrantes del consorcio o unién temporal.

d. Indicar los

términos y extension de la participacion de cada uno de
sus integrantes.
e. Domicilio del consorcio o unién temporal.
Las reglas basicas que regulen las relaciones entre los
integrantes y su responsabilidad.

—h

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del
Articulo 7 de la Ley 80 de 1993, en caso que el
proponente sea unién temporal, se indicara a la Entidad
los términos y extensiébn de la participacion en la
propuesta y en su ejecucion de cada uno de sus
integrantes, los cuales no podran ser modificados sin
consentimiento previo y escrito de la entidad.

Como quiera que los integrantes de los consorcios y
uniones temporales debe permanecer bajo la figura
asociativa durante el tiempo que subsistan las
obligaciones contractuales una de las cuales
corresponde a la liquidacion del contrato, y que la
obligacién de liquidar de mutuo acuerdo subsiste hasta
antes del término de caducidad de la accidn contractual,
en el documento de constitucién se dejara constancia
del tiempo de vigencia del acuerdo, el cual no podra ser
inferior al plazo de ejecucion y liquidacién del contrato.

La responsabilidad de los miembros del consorcio o la unién
temporal se regira por lo dispuesto en el articulo 7 de la ley 80
de 1993 y demas reglamentarias.

1. Nota: Debe diligenciar ANEXO - CONFORMACION
PROPONENTE PLURAL (CUANDO APLIQUE)

EXTRANJERAS:
Deberan aportar la siguiente documentacion:

a) Certificado de existencia y representacion legal del
proponente extranjero y/o su equivalente en el pais de
origen.

b) De conformidad con lo establecido en el paragrafo del
articulo 2.21.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 las
personas naturales juridicas, extranjeras con domicilio o
sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos
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con las entidades estatales requieren estar inscritos en
el Registro Unico de Proponentes. En los demas
eventos la entidad verificara de forma directa el
cumplimiento de los requisitos habilitantes.

c) El proponente debera acreditar su existencia y
conformacion de acuerdo con la normatividad del pais
de origen mediante la presentacion en copia de un
certificado de autoridad competente para demostrar su
existencia con fecha de expedicion igual o inferior a tres
(03) meses a la fecha de presentacion de la propuesta;
una copia de los estatutos o cualquier otro documento
gue pruebe la capacidad legal, el objeto o propdsito de
la persona juridica y la informacion del representante
legal con el fin de verificar la capacidad legal para la
celebracién del contrato.

d) Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se
encuentra directamente relacionado con el objeto del
contrato, de manera que le permita a la persona juridica
la celebracién y ejecucién del contrato, teniendo en
cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de
las diferentes obligaciones que adquiere cuando su
objeto sea indeterminado

e) En caso de que la propuesta sea presentada por una
persona juridica y/o natural unida en Joint Venture u otra
figura legal similar con otra u otras personas naturales
y/o juridicas, se debera anexar copia del certificado de
existencia y representacion legal o su equivalente en el
pais de origen de cada uno de los integrantes que
conformen la unién expedida por autoridad competente
con fecha de expedicion igual o inferior a tres (03) meses
a la fecha de presentacion de la propuesta, junto con el
documento privado de constitucion del Joint Venture u
otra figura legal similar, en el cual debe constar la
existencia, representacion, duracion y objeto del mismo.

NOTA: Todos los documentos otorgados en el exterior para
acreditar lo dispuesto en este numeral, deberan presentarse
legalizados en la forma prevista en el articulo 251 del cAdigo
general del proceso y el articulo 480 del codigo de comercio. Si
se tratare de documentos expedidos por autoridades de paises
miembros del convenio de la haya de 1961, se requerira
Unicamente de la apostilla. La oportunidad para allegar los
documentos auténticos se hard exigible para el oferente
adjudicatario, de manera que, para efectos de presentar la
propuesta, se aceptaran documentos en fotocopia simple, asi
mismo se indica que los documentos allegados junto con la
oferta en idioma diferente al castellano se deberan aportar con
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traduccion simple y el oferente adjudicatario deber& entregar la
traduccion oficial de dichos documentos.

i) d) Cuando la propuesta sea presentada por persona
diferente al representante legal del proponente, se debera
anexar el poder respectivo, donde conste la autorizacién
para presentar la oferta y obligar al proponente. (Este
documento no requiere de Escritura Publica para su
otorgamiento).

i) e) Apoderado, persona juridica extranjera: Las
personas juridicas extranjeras SIN DOMICILIO EN
COLOMBIA deberan acreditar en el pais un apoderado
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para
presentar la propuesta, participar y comprometer a su
representado en las diferentes instancias del presente
proceso de seleccion, suscribir los documentos y
declaraciones que se requieran asi como el contrato
ofrecido, suministrar la informacién que le sea solicitada,
y demas actos necesarios de acuerdo con lo establecido
en el presente proceso, asi como para representarla
judicial o extrajudicialmente.

Dicho apoderado podra ser el mismo apoderado Unico para el
caso de personas extranjeras que participen en consorcio,
unién temporal o promesa de sociedad futura, y en tal caso
bastara para todos los efectos, la presentacién del poder comun
otorgado por todos los participantes del consorcio, union
temporal o promesa de sociedad futura.

En todos los casos, deberan cumplirse todos y cada uno de los
requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en
Colombia de documentos expedidos en el exterior, con el
propésito de que puedan obrar como prueba conforme con lo
dispuesto en los articulos 74 y 251 de la Ley 1564 de 2012
(Codigo General del Proceso), en la Resolucion 3269 de 2016,
proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, y el articulo 480 del cddigo de comercio y las demas
normas vigentes.

NOTA 1. Las disposiciones, en cuanto a proponentes
extranjeros se refiere, regiran sin perjuicio de lo pactado en
tratados o convenios internacionales. Cuando el proponente
extranjero, sin domicilio o sucursal en Colombia, provenga de
un pais que hace parte de la Convencion de la Haya, sobre la
“aboliciéon de requisitos de legalizacion para documentos
publicos extranjeros” no se requiere de la consularizacién a que
se refiere en el parrafo anterior, sino que sera suficiente que los
documentos se adicionen con el certificado de “aportille”, por
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parte de la autoridad competente del pais donde se origina el
documento.

Anexo a este poder debera allegarse copia de la cédula de
ciudadania del representante legal de la firma apoderada.

Consularizacién: De conformidad con lo previsto por el Art.
480 del Cdédigo de Comercio que sefala “Los documentos
otorgados en el exterior se autenticaran por los funcionarios
competentes para ello en el respectivo pais, y la firma de tales
funcionarios lo sera a su vez por el consul colombiano o, a falta
de éste, por el de una nacion amiga, sin perjuicio de lo
establecido en convenios internacionales sobre el régimen de
los poderes. Al autenticar los documentos a que se refiere este
articulo los consules haran constar que existe la sociedad y
ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo pais”.

Los proponentes deberan dar cumplimiento a lo sefialado en el
citado articulo, respecto a los documentos otorgados o
expedidos en el exterior, asi como a la existencia de la
respectiva sociedad.

Documento expedido en el exterior: Cuando se trate de
documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de
conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se
requerira del tramite de consularizacion sefialado en el numeral
anterior, siempre que provenga de uno de los paises signatarios
de la Convencién de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre
abolicién del requisito de legalizacion para documentos publicos
extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998.

En este caso solo serd exigible la apostille, trAmite que consiste
en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la
firma y el titulo a que ha actuado la persona firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el
pais de origen.

Conforme ala Circular Externa No. 17 del 11 de febrero de 2015
de Colombia Compra, los proponentes podran presentar
documentos en un idioma distinto al castellano junto con la
traduccion simple al castellano. El adjudicatario al momento de
suscribir el respectivo Contrato debe presentar la traduccion
oficial al castellano de los documentos presentados en idioma
extranjero dicha traduccion oficial debe ser el mismo texto
presentado.

Debe tenerse en cuenta que los documentos otorgados en el
exterior que no estén en idioma Espafiol proveniente de paises
signatarios de la convencion de La Haya, deberan ser
presentados acompafados de una traduccion a este idioma, la
cual, debera ser oficial para el adjudicatario en los términos del
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articulo 251 del Cédigo General del Proceso o efectuada por
traductor o intérprete oficial cumpliendo el tramite del Apostille;
traducciones oficiales que deberan ser aportados al momento
de la suscripcion del respectivo contrato.

Documentos en idioma extranjero: En todo caso los
documentos privados, que se aporten con la oferta, en un
idioma distinto al castellano, deben ser presentados en su
lengua original junto con la traduccién simple al castellano. Si el
proponente resulta adjudicatario, debe presentar la traduccion
oficial al castellano de los documentos presentados en idioma
extranjero. Asi mismo, para el adjudicatario estos documentos
deben cumplir con el requisito de legalizacion y apostille
previstos en el articulo 251 del Cédigo General del Proceso.

Persona juridica de naturaleza publica

En el evento de ser una persona juridica de naturaleza publica,
debera acreditar su existencia y representacion legal. Para el
efecto, deberan citarse los documentos y actos administrativos
gue conforme con la Ley sean expedidos en cada caso por la
autoridad competente, con las formalidades y requisitos
exigidos para su eficacia y oponibilidad ante terceros. En todo
caso, debera citarse el documento mediante el cual se dio la
autorizacion para ofertar, impartida por el érgano competente,
sin perjuicio de lo cual, sera responsabilidad de la persona
juridica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con
todos los requisitos presupuestales y administrativos
necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y
oportunamente las obligaciones que contrae mediante la
presentacion de la propuesta. Acreditar que el ente publico
contratante tiene capacidad legal para la celebracion vy
ejecucion del contrato. Acreditar la suficiencia de la capacidad
del representante legal para la presentacion de la propuesta y
para la suscripcion del contrato, teniendo en cuenta para estos
efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones
gue adquiere. Los municipios, y las entidades publicas de
creacion constitucional o legal no deben acreditar su existencia.
No se deberd acreditar la representacion de la Nacion,
departamentos, municipios y distritos. Para el caso de las
Entidades Publicas que no son de creacion constitucional o
legal se podré presentar el o los actos(s) administrativo(s)
donde se pueda verificar la informacion antes solicitada.

Adicionalmente, el MDN-FAC verificara la ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones de la persona para contratar con el Estado a través de los siguientes medios:

e Declaracién de la persona en el “Cuestionario” del proceso habilitado en la plataforma del
SECORP I, en donde se certifique que la persona natural o juridica (ni su representante
legal o apoderado) estan incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones.




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Cadigo: DE-DEAJU-FR-012

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS Version N°: 06

PREVIOS — MINIMA CUANTIA Vigencia: 01-11-2023

e La consulta de los sistemas de informacion de antecedentes judiciales, de la Procuraduria
General de la Nacién y de la Contraloria General de la Republica, Policia Nacional y Registro
Nacional de Medidas Correctivas.

Adicionalmente, el comité juridico verificara los siguientes documentos:

1) Fotocopia de la cédula de ciudadania de la persona natural, representante legal,
representante o apoderado del proponente. El oferente extranjero allegara fotocopia
de la cédula de extranjeria o del pasaporte, segun aplique.

2) El Comité Juridico Evaluador verificara el estado de la situacion militar de la persona
natural, representante legal, representante o apoderado del proponente (siempre
gue sea varébn menor de 50 afos) a través del siguiente link:
https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/Consult/MilitarySituation, anexando a la
evaluacion, impresion de las consultas realizadas.

Las personas juridicas lo hardn mediante certificacion expedida por el revisor fiscal
o representante legal, segun corresponda y las planillas de pago de los dltimos seis
(6) meses.

a. Las personas naturales empleadoras lo hardn mediante certificacion expedida por
el oferente y las planillas de pago de los ultimos seis (6) meses.

b. Cuando se trate de persona natural no empleadora deber& acreditar el pago de sus
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. (Planillas de aportes al sistema de
Seguridad social), segun corresponda.

c. Cuando se trate de personas naturales que nunca han contratado con el estado, y/o
gue nunca han estado afiliadas al sistema de seguridad social, deberan acreditar el
certificado de afiliacion de la EPS y Pension.

d. Cuando se trate de personas con asignacién de retiro, la cotizacion del 12,5% por
salud debera efectuarla al FOSYGA por tratarse de ingresos adicionales (articulo
279 ley 100/93, Concepto 20131120-1062071 del 15 de agosto del 2013). No
deberan hacer aportes a pension (articulo 4 ley 797/03) y tampoco sera obligatorio
aportar al sistema de riesgos laborales (ley 1562 de 2011).

NOTA 1: Cuando de conformidad con lo establecido en el Art. 114-1 del Estatuto
Tributario adicionado por la Ley 1819 de 2016 en su Art. 65, las personas juridicas
o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes
al SENA e ICBF deberan presentar certificacion en donde se manifieste dicha
situacion, la cual se entendera prestada bajo la gravedad del juramento.

NOTA 2: En todo caso la Entidad podra requerir los documentos que soporten las
afirmaciones presentadas por el representante legal, revisor fiscal y/o persona
natural segun el caso.

NOTA 3: Este requisito también sera exigible ademas para la firma del contrato y
para los pagos (siendo responsabilidad del contratista, que independiente de la
forma de vinculacion o relacion existente con el personal de ejecute labores deben
contarse con los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social integral), la no
realizacién de esta obligacion se considera incumplimiento y una vez solicitados
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3)

4)

dichos soportes y se presente renuencia por parte del contratista, se podra iniciar
proceso para imponer las multas diarias sucesivas de conformidad con lo
establecido en proceso.

El Proponente debe suscribir el MODELO CERTIFICACION DE PAGOS DE
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

El proponente y/o cada uno de los miembros de la estructura plural deberan
presentar constancia proferida por la ARL en la cual se indiqgue un cumplimiento
igual o superior al 85% (moderadamente aceptable) de las fases de implementacion
del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas en la
Resolucion No. 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo.

El proponente debera diligenciar y presentar con su oferta los siguientes anexos:
Carta de presentacion de la oferta

Compromiso antisoborno y anticorrupcién

Reporte de multas y sanciones

Manifestacion de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses.
Pacto Expreso de Multas y Sanciones

Certificado de REDAM: Registro de deudores alimentarios morosos

Autorizacion para el tratamiento de datos personales.

Pacto de integridad proveedor-proponente

Para solicitar interés de limitar la convocatoria a Mipyme, diligenciar el FORMATO
SOLICITUD LIMITAR CONVOCATORIA MYPIMES.

En caso de limitarse a Mipyme el proceso de seleccion, el proponente debera allegar
la documentacion contemplada en el ARTICULO .2.1.2.4.2.4. del Decreto 1860 de
2021.

5.2 REQUISITOS HABILITANTES ECONOMICOS

5.3.1. Capacidad financiera y Organizacional (Verificar si Aplica de acuerdo con el

objeto y las condiciones contractuales):

Para el presente proceso de contratacion no se exigiran indicadores financieros, teniendo
en cuenta que conforme a lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.5.2, Numeral 2 del Decreto
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1082 del 26 de mayo de 2015, Modificado por el articulo 2 del decreto 1860 de 2021, en el
Proceso de Seleccion de Minima Cuantia, seda potestad a la administracion para su
exigencia y en este caso de acuerdo al presupuesto oficial, la forma de pago establecida y
el alcance del objeto contractual, no es necesaria la exigencia de una capacidad financiera
minima al futuro contratista. Lo cual se respaldara mediante las garantias exigidas.

5.3.2 Otros documentos econdmicos objeto de verificacion:

DATOS BENEFICIARIO DE CUENTA
Diligenciar y aportar el ANEXO - DATOS BENEFICIARIO CUENTA, en la cual se
indique el nombre de la entidad financiera y el nimero de la cuenta de ahorros o
corriente que posea, para efectos del pago del contrato por parte del Ministerio de
Defensa — Fuerza Aérea Colombiana.

CERTIFICACION BANCARIA:

Los oferentes para efectos del pago del contrato por parte del Ministerio de Defensa —
Fuerza Aérea Colombiana, deberan adjuntar certificacion bancaria con expedicion
maxima de 30 dias calendario a la fecha de cierre del proceso, en la cual se indigue el
nombre de la entidad financiera y el nimero de la cuenta de ahorros o corriente que
posea, indicando que la cuenta esté activa y vigente. Asi mismo, se debe verificar que
(No aplica para consorcio o unién temporal).

En caso de un proponente extranjero, ademas debera indicar el nombre del pais,
ciudad, nombre del banco y nimero de cuenta bancaria de acuerdo con las normas
bancarias vigentes.

En caso que un Consorcio, Union Temporal o Promesa de Sociedad Futura sea
adjudicatario del proceso de seleccion, la certificacién bancaria podra corresponder a
uno o varios de los integrantes, pero NO al proponente plural. Asi mismo, debera aportar
el documento suscrito por sus integrantes, en el cual se evidencie la forma de
facturacion, el beneficiario y la cuenta bancaria en la que se efectuaran los pagos.

RUT: Los oferentes nacionales o extranjeros con sucursal en Colombia deberan
presentar copia del RUT vigente. En el caso de proponente plural debera presentar junto
con la oferta el documento por integrante, y una vez se notifique de la adjudicacion, este
debera inscribirse ante la DIAN y presentar documento a la Entidad.

OFERTA ECONOMICA: Los requisitos habilitantes seran verificados al proponente con
el precio mas bajo. La oferta debera presentarse en pesos colombianos.

El impuesto del IVA debera incluirse dentro del valor de la oferta, debidamente
discriminado.

Para la presentacion de la oferta los oferentes deben tener en cuenta los siguientes

aspectos:

e EIl proceso sera adjudicado al oferente que cumpla con todas las condiciones
exigidas por la Entidad Estatal en los Documentos del Proceso, y que ofrezca el
menor Valor Total.
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¢ Teniendo en cuenta que se realizara adjudicacion hasta agotar el presupuesto total
de acuerdo a la necesidad de la entidad; en plataforma SECOP Il oferta econémica,
el oferente deberd diligenciar el valor total del presupuesto en pesos colombianos,
asi mismo diligenciar y anexar a su oferta el “ANEXO - OFERTA ECONOMICA",
discriminando los valores unitarios requeridos.

e Para efectos de la evaluacion, se llevara a cabo a partir del total de la sumatoria de
los valores unitarios cotizados, con el fin de determinar la oferta con MENOR
VALOR.

5.4. CRITERIOS DIFERENCIALES.

(Aplica en aquellos procesos en donde, de acuerdo con el andlisis del sector se determine
gue existen en el mercado Mipyme y emprendimiento de mujeres que ofrezcan el bien o
servicio a adquirir). (diligenciar de acuerdo a necesidad)

5.4.1. Acreditacion de los criterios diferenciales.

EXPERIENCIA PARA EL PRESENTE PROCESO COMO MIPYME:

El presente proceso de convocatoria, conforme lo dispuesto en EL Decreto 1860 de 2021,
por el cual se modifica y adiciona el decreto 1082 de 2015. Para esta experiencia debera
acreditarla mediante la presentacién de Cuatro (04) certificaciones maximo o en su defecto
fotocopias de Cuatro (04) contratos ejecutados con el acta de liquidacion (Estatales o
particulares), cuyo objeto sea igual o similar al de la presente convocatoria, cuya sumatoria
debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial asignado para la presente
contratacion el cual equivale a 46.15 MMLV

5.5. FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACION
EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE
REINTEGRACION O REINCORPORACION Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION
CONSTITUCIONAL.

Para el presente proceso y en atencion a lo sefialado en el articulo 2.2.1.2.4.2.16
del Decreto 1082 de 2015, no se puede exigir que el futuro contratista destine al
cumplimiento del objeto contractual la provision de bienes por parte de poblacion en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional
debido a que el contrato a celebrar es de “SERVICIO DE MANO DE OBRA DE
PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA
PARA EL CACOM 4” y conforme a las exigencias técnicas imposibilita exigirle al futuro
contratista que vincule personal sujeto de especial proteccion constitucional en un 5 0 10%
para la ejecucion del contrato, pues se solicita un minimo de 3 personal para ejecutar el
contrato a celebrar. Por ello, no es viable imponer este requisito al contratista.
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No obstante, y de acuerdo a las empresas constituidas como MYPIMES que como
potenciales proponentes puedan participar y que fueron sefaladas en parrafos anteriores,
se incluird un criterio diferencial de los que se sefialan en el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del
Decreto 1082 de 2015 para quienes acrediten dicha constitucion

6. ESTIMACION DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLOS

Anexo matriz de riesgo implementada por Colombia Compra Eficiente.

7. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL EXIGIRA PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO

AMPARO % VIGENCIA
Desde la fecha de firma del
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 30 contrato hasta por el término de
liguidacion del mismo.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES Desde la fecha de firma del
SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 5 contrato hasta por el término de
LABORALES ejecucion y 3 afios mas.
200 Desde la fecha firma del
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL SMMLV contrato hasta por el término de
su ejecucion

8. LIMITACION A MIPYMES

De conformidad con lo establecido en los articulos 2.2.1.2.1.5.1 y s del decreto 1082
de 2015, modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, la entidad limitara
la presenteconvocatoria a las Mipymes colombianas con minimo un (1) afios de
existencia cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares
de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio
gque para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para
limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios autbnomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos
publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la
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b)

expedicion del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo
con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.

La entidad recibiria solicitudes de conformidad con el cronograma establecido en el
presente proceso de contratacion.

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme,
cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso
contractual.

Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la
calidad de Mipyme, podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en
las mismas condiciones dispuestas en el presente articulo.

La MiPymes colombianas debe acreditar que tiene el tamafio empresarial
establecido por la ley de la siguiente manera:

Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador
publico, adjuntando copia del registro mercantil.

Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y
el contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del
certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion. Para la
acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o
las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial
establecidos de conformidad con | ley 590 de 2000 y el decreto 1074 de 2015, o las
normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Para efectos de la limitaciébn a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del
registro mercantil, del certificado de existencia y representacion legal o del Registro
Unico de Proponentes, segun corresponda conforme a las reglas precedentes, con
una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el
cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la
convocatoria limitada.

En caso de Limitarse el proceso a Mipyme, la Entidad solo aceptara las ofertas de
Mipyme o de proponentes plurales integrados unicamente por Mipyme

PREVIOS — MINIMA CUANTIA Vigencia: 01-11-2023
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9. ANEXOS:
No. DOCUMENTO SI [ N/A

Acto de designacion del Gerente del Proyecto, Comité Estructurador y
supervisor del contrato

Certificado del Plan de Adquisiciones

Certificado de Disponibilidad Presupuestal — SIIF Nacién

Oficio de autorizacion de vigencias futuras

Documentos Soportes Estudio del Sector X
Matriz de riesgos

Pantallazo consulta SILOG o Certificacion Almacenista cuando no hay
existencias en los inventarios

Solicitud de pre-cotizacién

8 | GAMA COMPANIA S.A.S X
SERVOBRAS LTDA
Solicitud de pre-cotizacién
9 | GAMA COMPANIA S.A.S X
SERVOBRAS LTDA

X[ X[ X| X

>

N (OO R~ WN P

10. FIRMAS:

pa-AL

CR. YERIM ENDRES ROZO CEPEDA TC. CAMILO ANDRES NUNEZ ROJAS
Delegado Contractual Gerente del Proyecto

e \
T4. PERé LOPEZ DANIELA ZCEXANDRA ASD2.ADRIAJA MARCELA BAZURTO DIAZ

Comité Estructurador Técnico Comité Estructurador Econémico

NADIA CATALINA TORRES
Comité Estructurador Juridico




