## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.6405376 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 7 días de tiempo transcurrido *(5/06/2024 4:51:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | DBS-043-2024 |
| **Objeto del contrato** | CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA TUBERÍA DE AGUA CALIENTE Y FRÍA DEL CHILLER EN EL BLOQUE I EN TODOS SUS PISOS. |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 229 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 11 días para terminar *(25/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 30/04/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 31/05/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**UNIATLANTICO**

COLOMBIA, Puerto Colombia

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**ENERGY BUSINESS**

Número de documento 900432576

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| ENERGY BUSINESS | Bancolombia | Corriente | 77369786185 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *JORGE CARDENAS* ***Fecha de aprobación:*** *11/06/2024 12:03:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Danilo Rafael Hernandez Rodriguez* ***Fecha de aprobación:*** *13/06/2024 4:22:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_6405376_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | A definir |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de notificación de prorrogación** | 31/12/2024 11:58:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de** | ☑Sí ☐No |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **garantías?** | | | | |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No | | | |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | | |
| ☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | |
| | ☑% del anticipo | 100,00 | Fecha de vigencia (desde) | 7 días de tiempo transcurrido *(6/06/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 7 días de tiempo transcurrido *(6/06/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 7 días de tiempo transcurrido *(6/06/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Estabilidad y calidad de la obra | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 7 días de tiempo transcurrido *(6/06/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad del servicio | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 7 días de tiempo transcurrido *(6/06/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 7 días de tiempo transcurrido *(6/06/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☑Sí ☐No | | | |
| | ☑No. de SMMLV | 200 | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 5 días para terminar *(18/06/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | | Fecha de entrega de garantías: - | |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☑Sí ☐No
**¿Pago de anticipos?** ☑Sí ☐No
**%del anticipo:** 50,00
**Valor del anticipo:** 324.492.800,00 COP
**¿Patrimonio autónomo?** ☐Sí ☑No *
**¿Cuenta bancaria?** ☑Sí ☐No *
☐**Otro:**

**Plan de pagos:**

| Pago | % de facturación prevista | Valor total previsto | % de amortización | Fecha prevista de emisión |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Pago 001 | 50 | 324.492.800,00 | 0 | - |
| ☐ Pago 002 | 50 | 324.492.800,00 | 100 | - |

Total: 100%

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.6405376
**Proveedor** ENERGY BUSINESS
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** carrera 30 # 8-49
**Ubicación** CO-ATL-08573 - Puerto Colombia
**País** COLOMBIA
**Departamento** Atlántico
**Municipio** Puerto Colombia
**Dirección** carrera 30 # 8-49
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |

**Longitud:**

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Carrera 30 No. 8-49 | COLOMBIA > Atlántico > Puerto Colombia |

| | |
|---|---|
| 1 | CO1.PCCNTR.6405376 |
| 1.1 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |

**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
648.985.600,00

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71122501 | Contratar la adecuación de la tuberia de agua caliente y fria del chiller en el bloque I en todos sus pisos. | 1,00 | VG | 648.985.600,00 | 648.985.600,00 | 648.985.600,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| 1. Ep Traslado de Tuberia Bloque I (2) (1).pdf | 1. Ep Traslado de Tuberia Bloque I (2) (1).pdf | (detalle) |
| 2. solicitud cdp tuberias.pdf | 2. solicitud cdp tuberias.pdf | (detalle) |
| 3. cdp tuberias.pdf | 3. cdp tuberias.pdf | (detalle) |
| CLAUSULADO - DBS-043-2024.pdf | CLAUSULADO - DBS-043-2024.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Danilo Rafael Hernande | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 72231467 | Guardar y notificar |
| Supervisor | John Freddy Vecino Dua | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 72008012 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Danilo Rafael Hernandez Rodriguez | 5 minutos de tiempo transcurrido *(13/06/2024 4:22:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Danilo Rafael Hernandez Rodriguez |
| Supervisor | John Freddy Vecino Duarte | 5 minutos de tiempo transcurrido *(13/06/2024 4:22:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Danilo Rafael Hernandez Rodriguez |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Funcionamiento

**Fuente de los recursos:**

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☑Sí ☐No * | 648.985.600 |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| | **Total** | 648.985.600 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 2024-4293 | CDP | No validado | 649.900.000 COP | 648.985.600 COP | 00-00-00 | Editar |

**Saldo de CDP**: 649.900.000 COP
**Saldo de vigencias futuras**: 0 COP
**Saldo total a comprometer**: 648.985.600 COP
**Última consulta a SIIF**:
**Fecha de consulta SIIF**: -

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 2024-4293 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 648.985.600 COP | 648.985.600 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP**: 648.985.600 COP
**Saldo de compromisos AVF**: 0 COP
**Saldo total comprometido**: 648.985.600 COP
**Última consulta a SIIF**:
**Fecha de consulta SIIF**: -