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Entre el ESTEBAN RAMIREZ VELEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 71374370 de 

Medellín, en su calidad de Secretario de Suministros y Servicios del DISTRITO ESPECIAL DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN nombrado mediante Decreto Distrital 0001 

del 1 de enero de 2024, en uso de sus facultades legales y las otorgadas en los Decretos 835 de 

2021 y 361 de 2024, expedidos por el Señor Alcalde distrital de Medellín (en adelante la “Entidad”), 

por una parte; y por la otra [nombre del Consultor] (en adelante el “Consultor”) a través de su 

representante legal, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta 

hemos convenido celebrar el presente Contrato de Consultoría, previas las siguientes 

consideraciones:   

 

I. Que mediante la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abrió el Procedimiento 
de Contratación [Incluir número del proceso]. 
 

II. Que a través de la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicó el Contrato 
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario]. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado 
natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de transporte en donde se pretende 
ejecutar las labores propias de la consultoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del Contrato es Realizar estudios y diseños para proyectos de obra pública en el barrio Las 
Palmas sector La Calera y la atención de una acción judicial 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación [Número del proceso de 
contratación], los cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de Consultoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría.  
 
El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de CUATRO (4) meses, contados a partir de 
del inicio de ejecución por parte del supervisor a través de la plataforma SECOP II, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los 
documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del Contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato en letras y valor del contrato 
en números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMLMV para el año de suscripción del 
Contrato 2024 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente seleccionado, a 

manera de enunciado, están los siguientes: 

 

 Impuesto a la Ventas IVA: Este corresponde al 19% del presupuesto oficial. 

 

 Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta. 

 

 Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil (4#) del valor total del 

contrato. Se debe tener en cuenta la deducción del 50% de que trata el Artículo 115 del 

Estatuto Tributario. 

 

 Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre las actividades industriales, comerciales, de 

servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción del Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Medellín, su tarifa corresponde al milaje establecido, según su 

actividad, en el artículo 71 del Acuerdo 93 de 2023. 

 

 Estampilla Universidad de Antioquia: Correspondiente al 1% de los valores efectivamente 

pagados por concepto del contrato antes de IVA, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 288 y 289 del Acuerdo 93 de 2023. 

 

 Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1,3% del valor total del contrato de 

conformidad con el artículo 206 del Acuerdo 93 de 2023. 

 

 Estampilla para la Justicia Familiar: Equivalente al 2% de cada cuenta que se pague al 

contratista, antes de IVA, de conformidad con el artículo 313 del Acuerdo 93 de 2023 

 

En todo caso, corresponde al contratista sufragar todos los impuestos que le correspondan de 

conformidad con la normatividad vigente. 

 
El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
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es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para este Contrato la Entidad no entregará al Consultor Anticipo y/o Pago Anticipado  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente a 
 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 4000116917 
REGISTRO PRESUPUESTAL: XXXXXXX 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín realizará pagos parciales 
mensuales, por el sistema de precios unitarios el componente B - Otros Costos directos y  mediante 
el reembolso de los costos directos de los sueldos ofertados del personal profesional y técnico 
definido en el componente A - Costos directos de personal de la propuesta, que hayan sido 
autorizados y efectivamente empleado en la consultoría, afectados por el FACTOR 
MULTIPLICADOR ofertado, previa presentación de la respectiva acta de costos, revisión y 
aprobación de la supervisión designada. 
El pago de las actividades definidas en el componente B - Otros Costos directos de la propuesta se 
efectuará según los valores unitarios ofertados por el consultor de la siguiente forma: Los productos 
de diseño se pagaran el  60% con el radicado de la entidad competente o presentación ante la 
supervisión y/o La secretaria de Infraestructura Física para aquellos que no requieren aprobación de 
otros entes y el otro 40% será posterior a la entrega y recibo a satisfacción de los productos por  la 
supervisión y/o La Secretaria de Infraestructura Física, los cuales deberán estar debidamente 
aprobados por la autoridad competente según lo indicado en las especificaciones técnicas. Los otros 
costos directos definidos en el componente se pagaran mediante el reembolso, contra factura, de 
los costos directos ocasionados, previa presentación de la respectiva acta de costos, revisión y 
aprobación de la supervisión designada. 
Se advierte que, para la autorización de cada pago, será necesario para aquellos diseños que así lo 
requieran, la aprobación previa de los permisos ambientes emitidos por autoridad competente; 
recordando que estos se desarrollan por fases razón por la cual, es un requisito indispensable y es 
la base para la elaboración y/o actualización de los demás diseños que sean necesarios. Lo anterior 
será verificado y aprobado por la supervisión como requisito indispensable para el respectivo pago. 
 
Las actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes en que 
se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la 
cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 
617° del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y 
en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la 
dependencia responsable y el nombre del supervisor. 
La recepción de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las directrices de la 
Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos en la 
Unidad de Contaduría. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, 
la hará El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín sujeto a la disponibilidad 
de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería y respectando el derecho de turno 
consagrado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.  
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Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el contratista deberá acreditar que 
se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.). 
El contratista deberá informar la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la 
cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le 
efectúe el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín. Para ello deberá 
diligenciar el formato “Inscripción de Proveedores y Contratistas” en la Taquilla Única De Atención a 
Proveedores, ubicada en el sótano del Centro Administrativo Distrital, La Alpujarra.  
EL CONTRATISTA entregará según el caso, debidamente diligenciado y para cada pago, el Archivo 
de Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel para cada pago.  
Para efectos del reconocimiento y pago de los costos del contrato, el contratista debe tener en cuenta 
los siguientes conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que se presupuestan de 
conformidad con las especificaciones técnicas del ítem definido en el presupuesto oficial. 
- Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 
requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista. Para 
su reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia 
de estos, con evidencias documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su pago se 
realizará de acuerdo con los valores ofertados en la propuesta económica. 
- Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 
requeridos para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. 
Para su reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente 
comprobando la ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con la factura o 
documento presentado, sin superar lo ofertado en la propuesta económica. 
Es requisito indispensable para efectuar los pagos, que el contratista envíe al supervisor la siguiente 
información: 

1. Archivo Reporte Control de Ejecución con las cantidades y actividades ejecutadas durante 

el periodo de cobro. 

2. Informe de actividades del contratista 

3. Archivo Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel en la periodicidad de pago 

establecida por el contratista, para el periodo de ejecución y cobro. 

4. Archivo en PDF del documento soporte de pago de nómina, el cual puede ser: Archivo de 

Planilla de nómina, firmado por los trabajadores, colillas de pago, transferencia electrónica 

de la entidad bancaria, comprobante del cheque de cada empleado contratista. 

5. Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de el o los periodos 

de cobro, de todos los empleados a cargo del contratista que tienen relación directa con la 

ejecución del contrato, en formato Excel, con el respectivo soporte de pago. 

En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del 
contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e 
Innovación de Medellín: 

a. Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos el valor 

cancelado por concepto de los servicios prestados. 

b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló 

sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con 

él. 

c. El recibo a satisfacción por parte del Supervisor y/o interventoría, de las actividades 

desarrolladas. 

d. Todos los informes, incluida la documentación soporte. 

e. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como, las actas de pago, 

reajustes, suspensiones y acta de recibo, entre otras. 

f. Proyección del Acta de liquidación. 
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g. El recibo por parte del supervisor y/o Interventor y entrega al Distrito Especial de Ciencia, 

tecnología e Innovación de Medellín de todos los productos con sus aprobaciones 

correspondientes.  

h. Toda aquella información y documentación relevante generada durante la ejecución   

i. Toda la documentación que se requiera para el proceso de liquidación. 

Los recursos con los cuales se atenderá las obligaciones derivadas del presente contrato, son 
aportados por La Secretaría de infraestructura Física. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el documento de condiciones de ejecución, vigente durante la ejecución del Contrato, 
el Consultor se obliga a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

 

2. Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones 

definidas en el contrato, incluyendo sus anexos. 

 

3. Ejecutar los trabajos que son materia del contrato, ceñido a las especificaciones y directrices 

suministradas por la Entidad. 

 

4. Garantizar la calidad de los servicios prestados, de acuerdo con los estudios previos, pliego 

de condiciones, anexo técnico y la oferta presentada a la Entidad contratante. 

 

5.      Dar estricto cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico, anexo de condiciones 

generales de ejecución y demás documentos que hacen parte integral del pliego de condiciones. 

 

6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

 

7. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos 

económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente 

contrato. 

 

8. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 

ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades 

de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, 

o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 

financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus 

representantes legales, socios o accionistas. 

 

9. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 

 

10. Informar al supervisor oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen 

a presentar en el desarrollo del contrato. 

 

11. Abstenerse de detener injustificadamente la ejecución del contrato. 
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12. Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad Estatal contratante, las respectivas Actas de 

pago. Estas Actas de pago deben estar aprobadas por el Supervisor del contrato. 

 

13. Atender de manera diligente las órdenes que dicte por escrito el supervisor. Si el contratista 

considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o 

si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito con copia durante los 

primeros cinco días calendario. 

 

14. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione. 

 

15. Presentar mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal 

cuando estuviere obligado a tenerlo de acuerdo a las normas pertinentes o estatutos, donde conste 

el cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y cotización a 

los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Articulo 1 de la Ley 828 de 

2003. 

 

16. Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las 

actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a fin de verificar y evidenciar el 

avance del contrato. 

 

17. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de 

manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente 

identificable por la supervisión cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su 

mando, la cual será de su acatamiento. 

 

18. Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 

Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas 

en el expediente del Contrato, el Consultor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus 

respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles. La 

persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos 

mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave evaluable” y tener el año de 

experiencia específica adicional y/o tener un título de posgrado adicional, si se trata de un profesional 

por el cual se asignó puntaje. 

 

 

19. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán 

encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier momento 

el derecho a ordenar los cambios en los métodos con miras a la seguridad y al avance del contrato, 

esto se realizará  en caso de que el supervisor evidencie que se está afectando la ejecución del 

contrato con el profesional encargado. 

 

20. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos definidos el pliego 

y el Anexo Técnico. 

 

21. No modificar el personal que fue presentado en la propuesta y que fue aceptado por la 

entidad. Se exceptúa lo anterior siempre que se cuente con la autorización previa de la Entidad y 

que el profesional sea reemplazado por uno con iguales o mejores calidades que el presentado en 

la propuesta. Esta autorización debe ser escrita. 
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22. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las 

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

 

 

23. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que 

haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social 

integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 

emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. 

Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 

789 de 2002 y artículo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta 

según la forma de pago. 

 

Bajo ninguna circunstancia el personal o los contratistas que presten sus servicios para el contratista, 

tendrán vinculación alguna con el Distrito de Medellín o con cualquiera de sus dependencias. 

Cualquier reclamación que por cualquier motivo surja contra el contratista, será exclusivamente 

contra éste; en consecuencia el Distrito no será llamado a responder por ninguna de las obligaciones 

adquiridas por el CONTRATISTA. 

 

24. Identificar las oportunidades e Implementar las medidas, criterios y buenas practicas 

identificadas, que promuevan la igualdad de oportunidades y la generación de empleos dignos con 

enfoque diferencial y de género para población en condición, situación o posición de vulnerabilidad 

social, como la población LGTBIQ+, migrantes, jóvenes (edad de 18 a 28 años promoción del primer 

empleo) y mujeres víctimas de violencia basada en género, población en pobreza extrema, 

desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de 

conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de 

discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta 

manera. 

 

La supervisión hará el seguimiento y verificará, cuando aplique, que las personas vinculadas 

pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista 

presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la 

forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. 

 

25. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 

durante la ejecución del contrato. 

 

26. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se 

desarrolla el contrato. 

 

27. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga. 

 

28. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

 

29. Mantener indemne al Distrito de Medellín frente a cualquier reclamación que resultare del 

cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté relacionado con el objeto del contrato. 

 

30. Facilitar la labor de supervisión, dando respuesta oportuna a las observaciones o 

requerimientos que se realicen. 
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31. Destinar los recursos entregados por la Secretaría únicamente a la ejecución del presente 

contrato. 

 

32. Tener o instalar una sede en la ciudad de Medellín o en cualquiera de los municipios del 

Área Metropolitana, con capacidad administrativa suficiente para atender la ejecución del contrato y 

con capacidad de decisión. 

 

33. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de 

gestión que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la 

Supervisión 

 

34. Concertar con el supervisor, el contenido de los diferentes formatos del proyecto para la 

recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen durante la 

ejecución del contrato 

 

35. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley. 

 

36. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito de Medellín, con el fin de llevar 

control y oportunidad de mejora durante la ejecución del contrato. 

 

37. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente 

convocado. 

 

38. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con 

ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o 

indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información 

confidencial del Distrito de Medellín, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus 

propios bienes intangibles al tenor de lo señalado en los artículos 196 y 200 del Código de Comercio 

Colombiano. 

 

39. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 

producida a lo largo de la ejecución del Contrato. 

 

40. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en 

ella cuando sea requerida por la Entidad. 

 

41. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar. 

 

42. Entregar, cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo 

de auditorías internas, toda la información relacionada con los aspectos técnicos, administrativos, 

financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos, lugares o sedes donde se 

ejecute la prestación según las técnicas de auditoría aplicadas. Los informes de auditoría interna 

serán de uso reservado de la Secretaría de Evaluación y Control, el ordenador del gasto y señor 

Alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos de la Auditoria interna serán 

sujetos de Multa por mora en la entrega de la información. 

 

43. Implementar las labores de mitigación y control establecidos en el análisis de riesgos, en 

coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el análisis correspondiente, así 

como la identificación y tratamiento de los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, 

y realizar las recomendaciones de atenuación correspondientes. 
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44. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado 

de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 

existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en 

el extranjero que afecten al contratista o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del 

contrato. 

 

45. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 

componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello 

Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles 

o naturales y libre de cloro elemental 

 

46. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 

evitar que se produzcan, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y 

asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

 

47. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato, la condición referida en su propuesta 

con respecto al emprendimiento y empresas de mujeres siempre y cuando la hubiere acreditado en 

la presentación de la propuesta. 

 

48. Cumplir con las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6 y la 

Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Esta obligación será verificada por la supervisión según aplique, con los siguientes documentos: 

 

1) La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados 

de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están expresas en 

el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor según sea el 

caso. 

2) Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso. 

3) En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el 

supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de 

los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus 

servicios, dejando todas las evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en 

cada pago. 

 

49. Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del 

SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 

0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento. 

 

50. Cumplir con los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo para empresas según 

la resolución 0312 de 2019, de acuerdo con el riesgo máximo definido en el presupuesto para los 

profesionales, tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las 

zonas de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el 

uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

 

51. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta. 
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52. Cumplir con las demás obligaciones, objetivos y productos señalados en la propuesta 

presentada por el contratista y que hace parte integral del contrato. 

 

53. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la 

información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de 

acuerdo a lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012 

 

54. Cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 7A – Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional deberá Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin 

perjuicio de incluir uno superior, de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

 

55. Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B – Incorporación de Componente 

Nacional en Servicios Extranjeros deberá Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 

personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR  

 

1. Realizar el estudio de conectividad ecológica, caracterización ambiental, inventario forestal, 

conectividad estructurante, componentes de fauna, flora (identificación, manejo y reubicación de 

epifitas) y SIG (sistema de información georreferenciada), formulación planes de compensación 

anticipada, Con sus respectivas aprobaciones ante los entes de control, incluyendo el ANLA. 

 

2. Adelantar la implementación del componente social: incluye diagnóstico social 

(sociodemográfico, vivienda, economía de la zona, cultura, organizaciones comunitarias y sociales, 

presencia institucional), convocatorias, contacto con lideres y representantes, reuniones de inicio, 

puntuales y/o devolución, revisiones fuentes secundarias, generación de informes). Política publica 

protección moradores, actividades económicas y productivas sociales. 

 

3. Realizar los Estudios de arqueología (caracterización, plan de monitoreo y plan de 

prospección), Con sus respectivas aprobaciones ante los entes de control. 

 

4. Dar estricto complimiento a las condiciones de ejecución definidas para cada una de las 

actividades de estudios y/o diseños definidas en el Anexo 1 – Anexo técnico. 

 

5. Presentar mensualmente los informes de avance y producto de los estudios y diseños 

realizados y actualizados. 

 

6. Identificar en implementar durante el desarrollo de los estudios, los diseños y las propuestas 

constructivas, métodos y alternativas que promuevan la innovación en el servicio y el uso eficiente 

de los recursos en procura del medio ambiente. Previo a su implementación, se deberá contar con 

el aval y visto bueno de la supervisión. 

 

7. Garantizar la disposición final de los residuos peligrosos, según normatividad vigente del 

Ministerio de Medio Ambiente, y procurar por la gestión integral y buena disposición de los residuos 

y desechos de construcción. 

 

8. Identificar en implementar durante el desarrollo de los estudios, los diseños y las propuestas 

constructivas, métodos y alternativas que promuevan la sostenibilidad y manejo adecuado de los 

residuos de construcción y demolición (RCD), que conlleven a su reutilización, transformación o 

reciclaje, o que sean dispuestos o desechados en puntos que no afecten negativamente al medio 

ambiente. 
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9. Modelar los diseños en un software BIM, empleando la metodología BIM (Building 

Information Modeling), o en su defecto en softwares compatibles que exporten en formato IFC, los 

diseños de las diferentes especialidades que hacen parte de su alcance, para garantizar que el 

funcionamiento y la construcción de las redes, la estructura, y demás componentes del proyecto, no 

interfieren entre sí 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR 

 
El Consultor tiene derecho a:  

 

1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la Cláusula 8 del contrato. 

 

2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad 

contratante. 

 

3. Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y reclamaciones. 

 

4. Obtener repuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la Entidad. 

 

5. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación. 

 

2. Pagar la remuneración por la ejecución de la consultoría en los términos pactados en la 

cláusula No.8 del contrato. 

 

3. Asignar durante la ejecución del contrato, los recursos correspondientes para desarrollar los 

trabajos. 

 

4. Designar la Supervisión del contrato de acuerdo con las características y tipo de contrato. 

 

5. Efectuar la supervisión del contrato de acuerdo con lo establecido en la guía de Supervisión 

del Distrito de Medellín y la normatividad contractual vigente. 

 

6. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el DISTRITO 

posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de importancia para el desarrollo 

del contrato. 

 

7. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen con 

ocasión de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado. 

 

8. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista. 

 

9. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea demandado, 

con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato. 
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10. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o 

suspensión y reinicio del contrato con la respectiva justificación. 

 

11. Inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del contrato, incluyendo las especificaciones 

técnicas, así como la calidad de los productos ofrecidos e igualmente velar por el estricto 

cumplimiento de su objeto. 

 

12. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del 

Distrito. 

 

13. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago. 

 

14. Realizar el pago de los productos en los términos establecidos en el contrato 

 

15. Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de las disposiciones contempladas en el 

Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes 

en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

16. Verificar el cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas en 

el anexo 

 

17. Verificar el cumplimiento por parte del contratista del pago de salarios / honorarios y demás 

obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo 

señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias, de sus empleados / 

contratistas, durante la vigencia del contrato. 

 

18. Verificar la presentación del Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares 

mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la 

resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento. 

 

19. Aplicar los correctivos legales y recomendar acciones pertinentes al cumplimiento del objeto. 

 

20. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones pertinentes que el CONTRATISTA 

le formule en desarrollo de la ejecución del objeto del contrato 

 

21. Verificar que el contratista mantenga durante el tiempo de ejecución del contrato, la condición 

referida en su propuesta con respecto al emprendimiento y empresas de mujeres siempre y cuando 

la hubiere acreditado en la presentación de la propuesta. 

 

22. Verificar que el contratista mantenga durante el tiempo de ejecución del contrato, la condición 

referida en su propuesta con respecto al apoyo a la industria nacional siempre y cuando la hubiere 

acreditado en la presentación de la propuesta. 

 

23. Verificar que el contratista mantenga  vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya. 

 

24. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones relacionadas con el 

adecuado tratamiento de la información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con 

ocasión de este contrato, de acuerdo a lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
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El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
Será obligación del CONTRATISTA mantener libre al DISTRITO DE MEDELLÍN de cualquier daño 
o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de 
sus subcontratistas o dependientes. 
 
CLÁUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.  

 

El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato 
son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos 
patrimoniales de autor a la Entidad, que será la única y legítima titular de los derechos patrimoniales 
de autor, conservando el Consultor para sí la titularidad de los derechos morales, de conformidad 
con la Decisión Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las 
sustituyan o reformen. 
 
CLÁUSULA 16. MULTAS  

 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 7A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por 
lo menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base 
que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de incumplimiento.  
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará 
multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causarán las 
siguientes multas: 
 
 

Causales:  
1. Por no informar a la Entidad a partir del tercer día hábil siguiente al momento de la existencia de 

investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquier personal del equipo del consultor, se causarán multas 
equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de calendario de atraso. La sumatoria de estas multas 
no podrá ser superior al cinco (5%) por ciento del valor del contrato.  

2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consultoría se causará una multa equivalente 
al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos en la cláusula 18 , de acuerdo con el Contrato o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento.  

4. Si el Consultor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al cinco 
(5%) por ciento del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de 
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atraso, hasta cuando el Consultor demuestre que subsanó el incumplimiento respectivo a 
satisfacción del supervisor.  

5. Por atraso imputable al Consultor al no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una 
multa diaria equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Consultor no inicie efectivamente con la ejecución del 
contrato en la fecha acordada. 

6. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causará una multa 
equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación.  

7. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 
cinco [5 %] por ciento del valor total del contrato. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del Supervisor, 
al Consultor se le impondrá una multa equivalente al cinco [5 %] por ciento del valor total del 
contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o 
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Consultor se le impondrá 
una multa equivalente a 0.5 salarios mínimos diarios vigentes, por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Consultor de 
continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del mismo. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Consultor la pena y la indemnización de perjuicios.  
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En caso de incumplimiento por parte del Consultor, no subsanado en un plazo de tres (3) días hábiles 
contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para 
la obligación, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la 
inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del Contrato, el 
Consultor pagará a la Entidad una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del Contrato. 
La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Consultor en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Consultor.  
 
Parágrafo 2. El Consultor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a 
cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas Partes, o por cualquier otro concepto. 
 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Consultor deberá presentar la garantía 
de cumplimiento a través de la plataforma Secop II dentro de los tres (3) días hábiles contados a 
partir de la firma del Contrato y requerirá de su aprobación. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características:  
 

Características Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo o (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín  identificada 
con NIT 890.905.211-1 y el Contratista 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato 

10% 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
Contrato 

Plazo del Contrato 
y tres (3) años 
más. 

5% 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Plazo del contrato 
y Seis (6) meses 
más. 

10% 
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Características Condición 

 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio o la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir la razón 
social, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión 
temporal, Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del Contrato  

 Objeto del Contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Consultor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Consultor o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 
identificado con NIT 890905211-1 y el Contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
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Característica Condición 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor 200 SMLMV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín identificado con NIT 890905211-1 y el Contratista 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
  

18.2  DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el Consultor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que 
se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato, y que se compruebe tienen su causa 
en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado 
de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando 
se acredite que éstos son imputables al Consultor. El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR 

  
El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONSULTOR 

 
El Consultor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Consultor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Consultor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
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El Consultor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del Contrato.  
 
El empleo de tales subcontratistas no relevará al Consultor de las responsabilidades que asume por 
las labores de consultoría y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Consultor. La Entidad podrá exigir al Consultor la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN  

 
El Consultor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

  
 
El Contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación bilateral del Contrato será de SEIS (6) MESES 
 
Para la liquidación se exigirá al Consultor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del Contrato.  
 
Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato o las Partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El Contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestación 
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. Para la ejecución se requerirá que el Consultor se 
encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales 
correspondiente, si es del caso; la aprobación de las garantías y el Registro Presupuestal 
correspondiente.  
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el Distrito Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación de Medellín y el domicilio contractual es Medellín. 
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
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Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Consultor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 
 


