****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: GRUPO INTERDISEÑOS S A S
NIT: 901184484 9
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00066212

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2019/06/19
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2024/04/18

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 01 DEL 24 DE MAYO DE 2018 DE ACCIONISTA ÚNICO, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 29 DE MAYO DE 2018, CON EL NO. 02344234 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA GRUPO INTERDISEÑOS S A S.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE: - EL GERENTE ADMINISTRATIVO - EL GERENTE TÉCNICO - EL GERENTE COMERCIAL - GERENTE JURÍDICO POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 01 DEL 24 DE MAYO DE 2018, DE ACCIONISTA
ÚNICO, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 29 DE MAYO DE 2018 CON EL NO. 02344234 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE ADMINISTRATIVO	LUZ AMPARO VALENCIA FANDIÑO	C.C. NO. 41773674
GERENTE COMERCIAL	LUZ MARINA ORTEGA OCHOA	C.C. NO. 23856337

POR ACTA NO. 03 DEL 2 DE JULIO DE 2021, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 3 DE AGOSTO DE 2021 CON EL NO. 02729898 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE TECNICO	SAUL TOMAS SALAS BLANCO	C.C. NO. 19389267

POR ACTA NO. 02 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023 CON EL NO. 03033631 DEL LIBRO IX, SE REMOVIÓ DEL CARGO A SAUL TOMAS SALAS BLANCO Y SE DEJÓ VACANTE EL CARGO.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE JURIDICO	SANDRA MILENA REAL VILLAMIZAR	C.C. NO. 1024541633

FACULTADES:
FUNCIONES DEL GERENTE ADMINISTRATIVO: 1. REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD EN LOS TEMAS DE SU COMPETENCIA, ESO NO INHIBE QUE PUEDA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LOS, ACTOS DE COMPETENCIA DE LAS OTRAS GERENCIAS POR AUSENCIA DE O INCOMPATIBILIDAD DEL TITULAR. 2. FIRMAR Y REGISTRAR LOS CHEQUES DE LA SOCIEDAD Y SUS FILIALES, EN LOS BANCOS Y MONTOS AUTORIZADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 3. FIRMAR DOCUMENTOS FINANCIEROS QUE ADQUIERA LA EMPRESA TALES COMO: PRÉSTAMOS, CONTRATOS DE LEASING, DOCUMENTOS CREDITICIOS Y PAGARÉS, QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 4. LLEVAR EL MOVIMIENTO BANCARIO DE EGRESOS E INGRESOS EN LAS CUENTAS DE LA SOCIEDAD CON CONCILIACIONES DIARIAS. ASÍ MISMO CON LAS CUENTAS DE CONTRATOS CONSORCIADOS EN LOS QUE LA EMPRESA PARTICIPE Y SEA ADMINISTRADORA. 5. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE CAJAS MENORES DE LA OFICINA CENTRAL Y SUS REGIONALES. 6. REALIZAR LA APERTURA DE CUENTAS BANCADAS QUE AUTORICE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD E INDEPENDENCIA FINANCIERA DE

LOS CONTRATOS Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA. 7. VELAR POR LA SEGURIDAD DE LOS VALORES, CHEQUERAS, CÓDIGOS DE REGISTRO BANCARIO, SELLOS Y LLAVES DE PIN (TOKEN) DE ACCESO AL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DÉ LA EMPRESA. 8. SUSCRIBIR LOS CONTRATOS LABORALES, DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y COMERCIALES REQUERIDOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD, BASADO EN LOS REQUERIMIENTOS DE PERSONAL Y EQUIPOS OFRECIDOS EN LAS PROPUESTAS A LOS CONCURSOS EN LOS QUE HAYA SIDO FAVORECIDA LA SOCIEDAD. 9. APROBAR Y AUTORIZAR LOS PAGOS DE NÓMINA, PAGO DE SALARIOS, APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE TODO EL PERSONAL DE NÓMINA TEMPORAL Y ASESORES DE LA COMPAÑÍA Y DEL PERSONAL QUE DEPENDA DIRECTAMENTE DE UN CONSORCIADO EN EL QUE LA EMPRESA SEA ADMINISTRADORA. 10. SUPERVISAR EL TRÁMITE PARA EL PAGO OPORTUNO DE APORTES DE CESANTÍAS, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDA. 11. SUSCRIBIR LAS CERTIFICACIONES DE INFORMACIÓN LABORAL Y SALARIAL EXPEDIDAS A LOS TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA. 12. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE TRABAJO DE LA EMPRESA. 13. APROBAR Y AUTORIZAR EL PAGO DE LAS FACTURAS DE TERCEROS POR SUMINISTRO DE ADQUISICIONES DE LA SOCIEDAD Y DE LOS CONSORCIOS EN LOS QUE LA EMPRESA SEA ADMINISTRADORA DEL RESPECTIVO CONTRATO. 14. SUSCRIBIR LOS CONTRATOS DERIVADOS DE ADJUDICACIONES DE LAS LICITACIONES O CONCURSOS PÚBLICOS O PRIVADOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL ANTERIOR, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 15. CELEBRAR LOS DEMÁS CONTRATOS QUE LA SOCIEDAD REQUIERA Y QUE NO ESTÉN ASIGNADOS AL GERENTE TÉCNICO, GERENTE JURÍDICO Y EL GERENTE COMERCIAL. 16. LLEVAR EL CONTROL DEL MANEJO DE OPERACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA TALES COMO VEHÍCULOS, EQUIPOS, ENSERES, ETC. 17. LLEVAR EL CONTROL, DE MANTENIMIENTO DE LAS LOCACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE LA EMPRESA. 18 LLEVAR EL CONTROL DE LOS CONTRATOS COMERCIALES DE LA EMPRESA COMO SON CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, INMUEBLES Y EQUIPOS. 19. EJECUTAR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 20. PARTICIPAR EN EL COMITÉ TRIMESTRAL Y/O EXTRAORDINARIO DE GERENCIA Y HSEQ PRESIDIO POR EL DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SU DELEGADO 21. CONVOCAR A REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACUERDO CON LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES. 22. RENDIR LAS DEMÁS CUENTAS SOBRE SU GESTIÓN CUANDO LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, AL FINAL DE CADA AÑO Y CUANDO SE RETIRE DEL CARGO 23. PARTICIPAR EN EL COMITÉ MENSUAL Y/O EXTRAORDINARIO DE GERENCIA PRESIDIO POR EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SU DELEGADO 24. LAS DEMÁS QUE LE ASIGNEN O DELEGUEN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LAS QUE CORRESPONDAN A LA

NATURALEZA, DE SU CARGO, AL MANUAL DE FUNCIONES DEL CARGO DE LA EMPRESA Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. PARÁGRAFO: LA LIMITACIÓN DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, ES DE CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. TODO ACTO O CONTRATO DE CUANTÍA SUPERIOR DEBERÁ SER AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. FUNCIONES DEL GERENTE TÉCNICO: 1. REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD EN LOS TEMAS DE SU COMPETENCIA, ESO NO INHIBE QUE PUEDA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LOS ACTOS, DE COMPETENCIA DE LAS OTRAS GERENCIAS POR AUSENCIA DE O INCOMPATIBILIDAD DEL TITULAR. 2. SUSCRIBIR LOS CONTRATOS DERIVADOS DE ADJUDICACIONES DE LAS LICITACIONES O CONCURSOS PÚBLICOS O PRIVADOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 3. TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LO CONTRATOS DEN CABAL CUMPLIMIENTO AL OBJETO PACTADO. 4 DIRIGIR, MANEJAR Y CONTROLAR LA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL DESARROLLO Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS Y EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO DE LOS MISMOS. 5: APOYAR EN LA SELECCIÓN DEL PERSONAL Y RESPONDER POR EL MANEJO DEL MISMO EN LO RELACIONADO CON LOS ASPECTOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA. 6. RESPONDER POR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES. 7. ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS FÍSICOS Y DE PERSONAL ASIGNADOS A LA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS. 8. CONTROLAR Y ADMINISTRAR A LOS ASESORES TÉCNICOS Y ESPECIALISTAS CONTRATADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, ASÍ COMO DE LOS DIRECTORES Y PROFESIONALES DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS 9. RESPONDER POR LA CALIDAD E IDONEIDAD DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE PRESENTEN EN EL DESARROLLO DE CADA LICITACIÓN O CONCURSO Y QUE SE INTRODUZCAN EN UN CONTRATÓ. 10. AVALAR CON SU FIRMA LOS DOCUMENTOS DÉ CARÁCTER TÉCNICO QUE SE PRESENTEN EN LAS PROPUESTAS Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN. 11. VIGILAR EL DESEMPEÑO DE DIRECTORES COORDINADORES, Y DEMÁS PERSONAL, PROFESIONAL Y TÉCNICO ASIGNADOS A SU GERENCIA TÉCNICA. 12. EJECUTAR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 13. COMO REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES CON LAS FACULTADES QUE LE COMPETAN. 14. RENDIR LAS DEMÁS CUENTAS SOBRE SU GESTIÓN CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, AL FINAL DE CADA AÑO Y CUANDO SE RETIRE DEL CARGO 15. PARTICIPAR EN EL COMITÉ MENSUAL Y/O EXTRAORDINARIO DE GERENCIA PRESIDIDO POR EL EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SU DELEGADO 16. ASISTIR A LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LOS CONTRATOS CUANDO EL CLIENTE LO EXIJA O LO CONSIDERE CONVENIENTE POR DECISIÓN PROPIA. ASÍ COMO ASISTIR IR A LAS REUNIONES TÉCNICAS O CONTRACTUALES CUANDO LO EXIJA EL CLIENTE. 17 ASISTIR A LAS CITACIONES CONTRACTUALES QUE SOLICITEN LOS CLIENTES DE LOS CONTRATOS 18. VELAR POR LA PRESENTACIÓN CUMPLIDA DE LOS INFORMES DE AVANCE DE LOS CONTRATOS EXIGIDOS POR LAS ENTIDADES CONTRATANTES. 19. HACER CUMPLIR DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE LOS DIRECTORES DE CONTRATOS CON LOS CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN E INVERSIONES DE LOS CONTRATOS SUPERVISADOS POR LA EMPRESA Y RECOMENDAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y SANCIONES QUE SEAN DE CADA CASO, 20. CON, EL APOYO DEL PERSONAL DURANTE EL DESARROLLO DEL CADA, CONTRATO Y AL FINAL DE ESTE ELABORAR EL ACTA DE TERMINACIÓN DEL CADA CONTRATO Y HACER EL SEGUIMIENTO HASTA OBTENER EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LOS MISMOS Y LA CERTIFICACIÓN DEL MISMO CON TODAS LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 21. LAS DEMÁS QUE LE ASIGNEN O DELEGUEN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Y/O EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LAS QUE CORRESPONDAN A LA NATURALEZA DE SU CARGO, AL MANUAL DE FUNCIONES DEL CARGO DE LA EMPRESA, Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES PARÁGRAFO: LA LIMITACIÓN DEL GERENTE TÉCNICO, ES DE CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. TODO ACTO O CONTRATO DE CUANTÍA SUPERIOR DEBERÁ SER AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. FUNCIONES DEL GERENTE COMERCIAL: 1. REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD EN LOS TEMAS DE SU COMPETENCIA, ESO NO INHIBE QUE PUEDA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LOS ACTOS DE COMPETENCIA DE LAS OTRAS GERENCIAS POR AUSENCIA DE O INCOMPATIBILIDAD DEL TITULAR. 2. CELEBRAR LOS DEMÁS CONTRATOS QUE LA SOCIEDAD REQUIERA Y QUE NO ESTÉN ASIGNADOS A LAS DEMÁS GERENCIAS. 3. SUSCRIBIR LOS CONTRATOS DERIVADOS DE ADJUDICACIONES DE LAS LICITACIONES O CONCURSOS PÚBLICOS O PRIVADOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL ANTERIOR, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. .4. FORMULAR Y REVISAR PERIÓDICAMENTE LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA Y LOS CRITERIOS QUE HAN DE REGIR LA GESTIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA, Y DEMÁS ASPECTOS QUE CONSIDERE NECESARIOS. 5. EJECUTAR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 6. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, INFORMES ANUALES SOBRE SU GESTIÓN Y SOBRE LOS SISTEMAS, MEDIDAS O INNOVACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN COMERCIAL Y RENDIR LAS DEMÁS CUENTAS SOBRE SU GESTIÓN CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS AL FINAL DE CADA AÑO Y CUANDO SE RETIRE DEL CARGO 7 EJECUTAR Y CUMPLIR ESTRICTAMENTE LOS PLANES DE GESTIÓN Y RESULTADOS DE LA SOCIEDAD, LOS CONVENIOS DE DESEMPEÑO, SI LOS HUBIERE, Y TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS U OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD. 8. REALIZAR LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL DE PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTOS CONTRACTUALES. 9 ANALIZAR EL MERCADO EN CUANTO A LICITACIONES CONCURSOS PROCESOS Y RECOMENDAR LA FORMA Y VIABILIDAD DE LA PARTICIPACIÓN E INFORMARLO A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 10. ELABORAR CON EL PERSONAL ADSCRITO A LA GERENCIA COMERCIAL Y EL DE APOYO QUE SEA NECESARIO, TODAS LAS OFERTAS INDIVIDUALES O EN CONSORCIO QUE AUTORICE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CON LOS PRESUPUESTOS PROYECTADOS QUE COMPROMETAN LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD. 11. HACER SEGUIMIENTO EN LAS AUDIENCIAS, PRE ENTREGA DE OFERTAS DURANTE EL PROCESO Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONCURSOS, PARA SU EFECTO SI SE REQUIERE CON APROBACIÓN DE PRESIDENTE PODRÁ CONTRATAR ASESORES EXTERNOS. 12. COMO REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES CON, LAS FACULTADES, QUE LE COMPETAN. 13. ELABORAR EL PRESUPUESTO PRIVADO DE CADA CONTRATO EN CUANTO A TIEMPO,

DEDICACIÓN Y COSTOS DIRECTIVOS, PARA LA DEBIDA CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. 14. VERIFICAR EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS QUE EJECUTA LA EMPRESA (LEGALIZACIONES, PRÓRROGAS, PÓLIZAS, ETC.). 15. PARTICIPAR EN EL COMITÉ MENSUAL Y/O EXTRAORDINARIO, DE GERENCIA PRESIDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SU DELEGADO. 16. VELAR POR LA PUNTUALIDAD Y PRESENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN MENSUAL DE LOS CONTRATOS A LOS CLIENTES; AL EFECTO, LLEVARAN UN CONTROL GENERAL DE LA FACTURACIÓN DE LA EMPRESA Y LOS DIFERENTES CONSORCIOS EN QUE LA EMPRESA PARTICIPE. 17. ELABORAR CON EL PERSONAL INDICADO Y CON EL APOYO DE LAS GERENCIAS FINANCIERA LA FACTURACIÓN MENSUAL DE TODOS LOS CONTRATOS DE LA EMPRESA Y ELABORAR EL BALANCE MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE FACTURACIONES Y CANCELACIONES 18. ASISTIR A TODAS LAS REUNIONES QUE REQUIERAN LAS ENTIDADES CONTRATANTES RELACIONADAS CON LA GERENCIA COMERCIAL. 19. ATENCIÓN A LAS REUNIONES CON LOS CONSORCIADOS DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN. 20. PRESENTAR EL INFORME FINANCIERO Y DE FACTURACIÓN DE CADA CONTRATO ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 21. LAS DEMÁS QUE LE ASIGNEN O DELEGUEN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LAS QUE CORRESPONDAN A LA NATURALEZA DE SU CARGO, AL MANUAL DE FUNCIONES DEL CARGO DE LA EMPRESA, Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. PARÁGRAFO: LA LIMITACIÓN DEL GERENTE COMERCIAL, ES DE CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. TODO ACTO O CONTRATO DE CUANTÍA SUPERIOR DEBERÁ SER AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. FUNCIONES DEL GERENTE JURÍDICO: 1. REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD EN LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, ESO NO INHIBE QUE PUEDA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LOS ACTOS DE COMPETENCIA DE LAS OTRAS GERENCIAS POR AUSENCIA DE O INCOMPATIBILIDAD DEL TITULAR; 2. ATENDER Y ASESORAR LOS ASPECTOS JURÍDICOS DE LA SOCIEDAD SUS FILIALES Y LOS CONSORCIOS EN LOS QUE PARTICIPA 3. EMISIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOS QUE LE SEAN SOLICITADOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE 4. REALIZAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES PROCESOS JUDICIALES EN LOS CUALES LA SOCIEDAD Y SUS FILIALES SE ENCUENTRE VINCULADA COMO PARTE O TERCERO, INCLUYENDO AQUELLOS QUE SEAN ADELANTADOS POR ABOGADOS EXTERNOS Y/O PROPIOS DE ALGUNOS PROYECTOS Y LOS PROPIOS DE LA EMPRESA. 5. SUSTANCIACIÓN Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA O EN LOS QUE SE REQUIERA, PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES (ACCIONES CONTRACTUALES PROCESOS DE REPARACIÓN DIRECTA, ACCIONES POPULARES ACCIONES DE TUTELA ETC) O LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y DISCIPLINARIA QUE LE SEAN CONFIADAS POR EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 6. ELABORACIÓN Y ATENCIÓN DE RECLAMACIONES, DEMANDAS, RECURSOS Y PETICIONES EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA, SUS FILIALES O LOS CONSORCIOS EN LOS QUE PARTICIPA. 7. REVISIÓN DE CONTRATOS ESTATALES Y COMERCIALES QUE SUSCRIBA LA EMPRESA, SUS FILIALES O LOS CONSORCIOS EN LOS QUE PARTICIPA. 8. PROYECCIÓN, ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES QUE SE LLEGASEN A ELABORAR, ASÍ COMO EL ESTUDIO, REVISIÓN, ANÁLISIS Y CONCEPTOS DE LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS LEGALES DE LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA QUE LE SEAN CONFIADOS POR EL DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 9. CONTROLAR DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO EL DESEMPEÑO GENERAL DE LA SOCIEDAD. 10. ASESORÍA JURÍDICA EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES QUE SUSCRIBE LA EMPRESA; SUS FILIALES O LOS CONSORCIOS EN LOS QUE PARTICIPA QUE LE SEAN CONFIADOS POR SU JEFE INMEDIATO 11.

REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS EN LOS QUE DEBA PARTICIPAR LA EMPRESA, SUS FILIALES O LOS CONSORCIOS QUE ÉSTAS CONFORMEN, COMO PARTE O TERCERO. 12. PREPARAR LAS RESPUESTAS NECESARIAS A LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL EN EL ÁREA DE SU COMPETENCIA. 13. ADELANTAR ANÁLISIS JURÍDICOS, UNIFICAR, RECOPILAR Y ESTANDARIZAR CONCEPTOS E INFORMACIÓN JURÍDICA RELEVANTE SOBRE LAS DIFERENTES NORMAS RELACIONADAS CON LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, LLEVANDO A CABO LA REVISIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LA DOCTRINA. 14. RESPONDER POR ÉL CONTROL Y EL MANTENIMIENTO DE ADECUADOS NIVELES DE CLIMA ORGANIZACIONAL DENTRO DE SU GERENCIA. 15. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS JURÍDICAS QUE PERMITAN EL NORMAL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA LA COMPAÑÍA SUS FILIALES Y CONSORCIOS EN LOS QUE PARTICIPA. 16. EJECUTAR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 17. CONVOCAR A REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACUERDO CON LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES. 18. RENDIR LAS DEMÁS CUENTAS SOBRE SU GESTIÓN CUANDO LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y EL. PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, AL FINAL DE CADA AÑO Y CUANDO SE RETIRE DEL CARGO. 19. PARTICIPAR EN EL COMITÉ MENSUAL Y/O EXTRAORDINARIO DE GERENCIA PRESIDIDO POR DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SU DELEGADO. 20. HACER SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LA GERENCIA JURÍDICA. 21. LAS DEMÁS QUE LE ASIGNEN O DELEGUEN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LAS QUE CORRESPONDAN A LA NATURALEZA DE SU CARGO, AL MANUAL DE FUNCIONES DEL CARGO DE LA EMPRESA, Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. PARÁGRAFO: LA LIMITACIÓN DEL GERENTE JURÍDICO, ES DE CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. TODO ACTO O CONTRATO DE CUANTÍA SUPERIOR DEBERÁ SER AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. FUNCIONES DEL GERENTE FINANCIERO: 1. SUPERVISAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, FLUJO DE CAJA PARA LAS SOCIEDADES DEL GRUPO INTERDISEÑOS Y PARA CADA UNO DE LOS CONSORCIOS EN LOS CUALES LAS SOCIEDADES ESTÉN CONSORCIADAS. - SUSCRIBIR Y AVALAR LOS DOCUMENTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS DE LAS SOCIEDADES. - PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LOS BALANCES DE PRUEBA MENSUALMENTE JUNTO CON EL CUMPLIMIENTO PARA ANÁLISIS DEL FLUJO DE FONDOS SEMESTRAL. - ELABORAR PARA ESTUDIO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN EL PRIMER MES DE CADA SEMESTRE (ENERO Y JULIO) EL FLUJO DE FONDOS QUE REGIRÁ PARA EL PERIODO. - PRESENTAR PARA ANÁLISIS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EL BALANCE FINAL DE PRUEBA EN LA PRIMERA SEMANA DE

DICIEMBRE DE CADA AÑO. - PREPARAR EL PRESUPUESTO ANUAL, LOS PLANES DE ACCIÓN Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN, ASÍ COMO LOS ESTUDIOS ECONÓMICOS DE LA SOCIEDAD, Y SOMETERLOS A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. - REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CADA CONTRATO EN QUE PARTICIPE LA COMPAÑÍA. 2. PARTICIPAR EN EL COMITÉ MENSUAL Y/O EXTRAORDINARIO DE GERENCIA PRESIDIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O POR EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SU DELEGADO. 3. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, INFORMES ANUALES SOBRE SU GESTIÓN Y SOBRE LOS SISTEMAS, MEDIDAS O INNOVACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EMPRESA SOCIAL Y RENDIR LAS DEMÁS CUENTAS SOBRE SU GESTIÓN CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, AL FINAL DE CADA AÑO Y CUANDO SE RETIRE DEL CARGO. 4. EJECUTAR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 5. LAS DEMÁS QUE LE ASIGNEN O DELEGUEN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O POR EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y LAS QUE CORRESPONDAN A LA NATURALEZA DE SU CARGO, AL MANUAL DE FUNCIONES DEL CARGO DE LA EMPRESA, Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 6. AUDITAR Y SUSCRIBIR LOS DIFERENTES ESTADOS FINANCIEROS. - ORGANIZAR LA RESPONSABILIDAD INTERNA DE LA GERENCIA FINANCIERA PARA LLEVAR UN BUEN CUMPLIMIENTO DEL ASIENTO CONTABLE DE TODOS LOS CONTRATOS Y EJERCICIOS DE LA EMPRESA. - ELABORAR LOS IMPUESTOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES QUE LAS SOCIEDADES DEBEN DE CUMPLIR (RETENCIONES, IVA, ICA -DECLARACIÓN DE IMPUESTO DE RENTA). - ELABORAR LOS INFORMES ANUALES DE LAS EMPRESAS (EXÓGENAS Y REPORTES) PARA LAS ENTIDADES DE CONTROL QUE RIGEN EN COLOMBIA. (DIAN, SECRETARIAS DE HACIENDA, SUPERSOCIEDADES Y DANE). PARÁGRAFO: LA LIMITACIÓN DEL GERENTE FINANCIERO, ES DE CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. TODO ACTO O CONTRATO DE CUANTÍA SUPERIOR DEBERÁ SER AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 19 NO. 85 33
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 6349408
TELEFONO 2: 6349409
CORREO ELECTRONICO: CONTABILIDAD@INTERDISENOS.COM.CO

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 19 NO. 85 33
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 6349408
TELEFONO 2: 6349409
CORREO ELECTRONICO: NOTIFICACIONESJUDICIALES@INTERDISENOS.COM.CO

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO

MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2023

ACTIVO CORRIENTE:	$10.094.140.983,00
ACTIVO TOTAL:	$10.217.337.849,00
PASIVO CORRIENTE:	$3.017.248.225,00
PASIVO TOTAL:	$3.017.248.225,00
PATRIMONIO:	$7.200.089.624,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$4.275.427.975,00
GASTOS DE INTERESES:	$18.191,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,34
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,29
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	235.029,84

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,59
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,41

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
30	10	28	00	PILOTAJE
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL

77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.829,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
95	11	16	00	72	10	15	00	84	11	16	00
72	14	10	00	72	14	11	00	80	10	16	00
30	12	17	00	30	12	16	00	30	11	18	00
39	11	16	00	70	11	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00	72	15	25	00
72	15	27	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	95	11	15	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	14	15	00	81	15	17	00
93	14	20	00	93	15	16	00	80	16	15	00

83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CH ALBERGUES - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS 70%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.312,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		81	10	15	00		80	10	16	00
72	10	15	00		72	14	11	00		80	11	17	00
80	11	16	00		72	14	10	00		93	14	20	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		80	10	15	00		93	15	16	00
80	16	15	00		95	11	16	00		81	14	15	00
83	10	15	00		84	11	15	00		95	11	15	00
84	11	17	00		81	10	22	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.- INTERDISEÑOS - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.232,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
95	11	16	00		72	10	15	00		84	11	16	00
72	14	10	00		72	14	11	00		80	10	16	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	18	00

39 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.765,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
84 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00	93 | 14 | 20 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00

| 84 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CODENSA S.A ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 360,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00	81	10	15	00	81	14	15	00
72	10	15	00	84	11	16	00	72	14	11	00
80	10	16	00	39	11	16	00	39	12	14	00
81	10	24	00	72	15	15	00	80	11	16	00
72	14	10	00	93	15	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	93	14	20	00	80	16	15	00
95	11	15	00	81	10	22	00	83	10	15	00
84	11	15	00	95	11	16	00	84	11	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE CALLE 4 - INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A - INTERDISEÑOS - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.223,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00
72	10	15	00	84	11	16	00	72	14	10	00
72	14	11	00	80	10	16	00	30	11	15	00
30	12	17	00	30	12	16	00	30	11	18	00

39 11 16 00	39 12 14 00	70 11 15 00
70 11 17 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
81 10 24 00	81 11 18 00	83 10 15 00
95 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
72 14 15 00	81 15 17 00	72 15 15 00
30 10 28 00	30 11 19 00	30 12 18 00
30 12 19 00	80 11 17 00	80 11 16 00
93 14 20 00	93 15 16 00	80 16 15 00
84 11 15 00	84 11 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL - INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.824,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00

72	14	10	00		72	14	11	00		80	10	16	00
30	11	15	00		30	12	17	00		30	12	16	00
30	11	18	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	15	13	00		72	15	25	00		72	15	27	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	15	00
95	11	15	00		70	13	15	00		72	14	15	00
30	11	19	00		80	11	17	00		80	11	16	00
93	14	20	00		93	15	16	00		80	16	15	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROPLUS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.227,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	14	15	00		95	12	16	00
72	10	15	00		84	11	16	00		72	14	11	00
80	10	16	00		39	11	16	00		39	12	14	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	16	00
72	15	13	00		72	15	25	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		81	10	24	00
81	11	18	00		95	12	15	00		72	15	15	00
30	12	18	00		72	12	11	00		72	15	16	00
72	15	17	00		80	11	17	00		80	11	16	00
72	14	10	00		93	14	20	00		93	15	16	00

95	11	15	00	95	11	16	00	80	16	15	00
83	10	15	00	84	11	15	00	84	11	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRAS - INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 866,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	14	15	00	72	10	15	00
84	11	16	00	72	14	11	00	81	10	22	00
80	10	16	00	30	11	15	00	30	11	18	00
39	11	16	00	39	12	14	00	70	11	15	00
70	11	17	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	13	00	72	15	25	00	72	15	27	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	15	00
81	10	24	00	81	11	18	00	95	12	15	00
70	13	15	00	72	15	15	00	30	11	19	00
30	12	18	00	72	12	11	00	80	11	17	00
80	11	16	00	72	14	10	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00

80	16	15	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. - INTERIDSEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSMETRO S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.529,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	14	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		72	10	15	00		84	11	16	00
72	12	14	00		72	14	10	00		80	10	16	00
30	12	17	00		30	11	15	00		30	11	18	00
39	11	16	00		39	12	14	00		70	11	15	00
70	11	17	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	16	00		72	15	13	00		72	15	25	00
72	15	27	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		81	10	24	00		81	11	18	00
83	10	15	00		95	11	15	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	14	15	00		81	15	17	00
72	15	15	00		30	10	28	00		30	11	19	00
30	12	18	00		30	12	19	00		72	12	11	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	23	00
72	15	24	00		80	11	17	00		80	11	16	00
93	14	20	00		72	14	11	00		93	15	16	00
80	16	15	00		84	11	15	00		84	11	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MOBILIARIO DADEP - INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.213,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	14	15	00		84	11	16	00
80	10	16	00		80	11	17	00		80	11	16	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
80	10	15	00		93	15	16	00		80	16	15	00
84	11	17	00		81	10	22	00		93	14	20	00
81	15	17	00		83	10	15	00		84	11	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSMETRO S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.272,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	14	15	00		95	11	16	00

95 | 12 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
80 | 10 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 14 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 11 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 15 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A.S - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSMETRO S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.109,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	80 | 10 | 16 | 00

30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 14 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 15 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL TREN DE CERCANÍAS DE BOGOTÁ - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A - INTERDISEÑOS - 33%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

81	10	15	00	81	10	22	00	84	11	16	00
80	10	16	00	80	11	17	00	80	11	16	00
72	14	10	00	72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	84	11	17	00	80	16	15	00
93	14	20	00	93	15	16	00	81	14	15	00
81	15	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORÍAS TRONCALES 2007 - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21.388,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	72	10	15	00	84	11	16	00
72	12	14	00	72	14	10	00	30	12	17	00
80	10	16	00	30	11	15	00	30	12	16	00
30	11	18	00	39	11	16	00	39	12	14	00
70	11	15	00	70	11	17	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	16	00	72	15	13	00
72	15	25	00	72	15	27	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00	81	10	24	00
81	11	18	00	83	10	15	00	95	11	15	00

95	12	15	00		70	13	15	00		70	17	18	00
72	14	15	00		81	15	17	00		72	15	15	00
30	10	28	00		30	11	19	00		30	12	18	00
30	12	19	00		72	12	11	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	23	00		72	15	24	00
80	11	17	00		80	11	16	00		72	14	11	00
84	11	17	00		93	14	20	00		93	15	16	00
80	16	15	00		84	11	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DICONSULTORÍA - INTERDISEÑOS - INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A - INTERDISEÑOS 65%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO CALI S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.932,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	14	15	00		72	10	15	00
84	11	16	00		72	12	14	00		72	14	11	00
80	10	16	00		30	11	15	00		30	12	17	00
30	11	18	00		39	11	16	00		39	12	14	00
70	11	15	00		70	11	17	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	16	00		72	15	13	00

72	15	25	00		72	15	27	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		81	10	24	00
81	11	18	00		83	10	15	00		95	11	15	00
95	12	15	00		70	13	15	00		70	17	18	00
72	14	15	00		81	15	17	00		72	15	15	00
30	11	19	00		30	12	18	00		30	12	19	00
72	12	11	00		72	15	17	00		72	15	16	00
72	15	23	00		72	15	24	00		80	11	17	00
80	11	16	00		72	14	10	00		84	11	17	00
93	14	20	00		93	15	16	00		95	11	16	00
80	16	15	00		84	11	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.329,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
95	11	16	00		72	10	15	00		84	11	16	00
72	14	10	00		72	14	11	00		80	10	16	00
30	11	15	00		30	12	17	00		30	12	16	00
30	11	18	00		39	11	16	00		39	12	14	00
70	11	15	00		70	11	17	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	15	13	00		72	15	25	00
72	15	27	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		81	10	24	00		81	11	18	00

83	10	15	00	95	11	15	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	14	15	00	81	15	17	00
72	15	15	00	30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	72	15	16	00	80	11	17	00
80	11	16	00	84	11	17	00	93	14	20	00
93	15	16	00	80	16	15	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.603,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
95	11	16	00	72	10	15	00	84	11	16	00
72	14	10	00	72	14	11	00	80	10	16	00
30	12	17	00	30	12	16	00	30	11	18	00
39	11	16	00	70	11	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00	72	15	25	00
72	15	27	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	95	11	15	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	14	15	00	81	15	17	00
80	11	17	00	80	11	16	00	84	11	17	00

93	14	20	00	93	15	16	00	80	16	15	00
83	10	15	00	84	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.518,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00	81	10	15	00	80	10	16	00
72	10	15	00	72	14	11	00	30	12	17	00
30	12	16	00	30	11	18	00	39	11	16	00
70	11	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	13	00	72	15	25	00	72	15	27	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	15	00
95	11	15	00	70	13	15	00	70	17	18	00
72	14	15	00	81	15	17	00	80	11	17	00
80	11	16	00	72	14	10	00	84	11	17	00
93	14	20	00	93	15	16	00	95	11	16	00
80	16	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 842,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00	81	10	15	00	81	14	15	00

72 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 11 | 00
80 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 14 | 00
80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 24 | 00	72 | 15 | 15 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00
95 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	80 | 16 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	95 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS NQS SECTOR SUR - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.025,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
80 | 10 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	39 | 11 | 16 | 00

39 | 12 | 14 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 15 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00
80 | 16 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORÍA SUBA TRAMO 2 - INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20.730,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
80 | 10 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	77 | 10 | 18 | 00

39 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 11 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 15 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	80 | 16 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISEÑOS - VELNEC - INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 60
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.818,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 14 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00

84	11	16	00		72	14	10	00		72	14	11	00
80	10	16	00		30	11	15	00		30	12	17	00
30	12	16	00		30	11	18	00		39	11	16	00
81	10	24	00		70	11	15	00		70	11	17	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	16	00
72	15	13	00		72	15	25	00		72	15	27	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	15	00
81	11	18	00		83	10	15	00		95	11	15	00
95	12	15	00		70	13	15	00		70	17	18	00
72	14	15	00		81	15	17	00		72	15	15	00
30	10	28	00		30	11	19	00		30	12	18	00
30	12	19	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	23	00
72	15	24	00		80	11	17	00		80	11	16	00
84	11	17	00		93	14	20	00		93	15	16	00
80	16	15	00		84	11	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISEÑOS - LIVING - DISICO - INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. -INTEDISEÑOS - 70%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CODENSA S.A ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.263,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00		81	10	15	00		81	14	15	00
80	10	16	00		39	11	16	00		39	12	14	00
80	10	15	00		81	10	24	00		72	15	15	00
80	11	17	00		80	11	16	00		72	14	10	00

72 | 14 | 11 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
81 | 10 | 22 | 00	93 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DICONSULTORÍA - INTERDISEÑOS - INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.292,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 10 | 00	80 | 10 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00

70 | 17 | 18 | 00	81 | 11 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
72 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	30 | 10 | 28 | 00
80 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ESTACIÓN CALLE 80 - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 3.83%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.832,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 3,83%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 22 | 00
95 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
30 | 12 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 14 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 16 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
81 | 11 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 19 | 00
72 | 15 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
95	12	16	00		84	11	16	00		80	10	16	00
39	11	16	00		39	12	14	00		70	11	15	00
77	10	16	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	16	00		72	15	25	00		77	10	15	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		81	10	24	00		81	11	18	00
83	10	15	00		95	12	15	00		70	13	15	00
70	17	18	00		81	15	17	00		72	15	15	00
30	12	18	00		30	12	19	00		72	15	16	00
72	15	17	00		80	11	17	00		80	11	16	00
72	14	10	00		72	14	11	00		95	11	15	00
95	11	16	00		84	11	17	00		93	14	20	00
80	16	15	00		93	15	16	00		84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 627,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	14	15	00		72	10	15	00
84	11	16	00		72	14	11	00		80	10	16	00
72	14	12	00		80	11	17	00		80	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DICONSULTORIA S.A. - PONCE DE LEON ASOCIADOS E INTERVENTORIAS Y DISEÑOS LTDA - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 33%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.144,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
93	15	16	00		95	11	16	00		72	10	15	00
84	11	16	00		72	14	10	00		72	14	11	00
80	10	16	00		30	11	15	00		30	12	17	00
30	12	16	00		30	11	18	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	15	13	00		72	15	25	00
72	15	27	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		81	11	18	00		95	11	15	00
70	13	15	00		70	17	18	00		72	14	15	00
81	15	17	00		30	11	19	00		80	11	17	00
80	11	16	00		84	11	17	00		93	14	20	00
80	16	15	00		83	10	15	00		84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ 2006 - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 3%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.680,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 3,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
30	12	17	00
39	11	16	00
70	11	17	00
72	15	13	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	10	24	00
70	13	15	00
81	15	17	00
30	12	18	00
80	11	17	00
72	14	11	00
93	14	20	00
80	16	15	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
30	12	16	00
39	12	14	00
72	10	29	00
72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	11	18	00
70	17	18	00
72	15	15	00
30	12	19	00
80	11	16	00
84	11	16	00
93	15	16	00
95	11	16	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	18	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
95	11	15	00
72	14	15	00
30	11	19	00
72	15	16	00
72	14	10	00
84	11	17	00
80	10	16	00
81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 369,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

84 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 14 | 00
80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 24 | 00	72 | 15 | 15 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	93 | 15 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.970,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 14 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00
72 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	80 | 10 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 16 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 14 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00

70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 15 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CONALVÍAS - INTERDISEÑOS - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 5%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47.855,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 14 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00

80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 15 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROTEC LIMITADA INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORÍA Y DISEÑOS LIMITADA - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.251,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 11 | 00	80 | 10 | 16 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 14 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00

80 10 15 00	81 10 24 00	81 11 18 00
83 10 15 00	95 11 15 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 14 15 00	81 15 17 00
72 15 15 00	30 10 28 00	30 11 19 00
30 12 18 00	30 12 19 00	80 11 17 00
80 11 16 00	72 14 10 00	84 11 17 00
93 14 20 00	93 15 16 00	80 16 15 00
84 11 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISEÑOS LTDA - HIDROTEC LTDA - SERRANO Y URIBE LTDA - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 85%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.330,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	81 14 15 00	95 12 19 00
72 10 15 00	84 11 16 00	72 12 14 00
72 14 11 00	80 10 16 00	30 11 15 00
39 11 16 00	39 12 14 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00

77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		81	10	24	00		81	11	18	00
83	10	15	00		95	11	15	00		95	12	15	00
70	13	15	00		72	15	15	00		30	11	19	00
72	12	11	00		72	15	23	00		72	15	24	00
80	11	17	00		80	11	16	00		72	14	10	00
84	11	17	00		93	14	20	00		93	15	16	00
95	11	16	00		80	16	15	00		81	10	22	00
81	15	17	00		84	11	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VERGEL CASTELLANOS Y ASOCIADOS - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 10%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.314,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
95	11	16	00		30	11	15	00		30	12	17	00
30	12	16	00		30	11	18	00		39	11	16	00
39	12	14	00		70	11	15	00		70	11	17	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	15	13	00
72	15	25	00		72	15	27	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		81	10	24	00
81	11	18	00		95	11	15	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	14	15	00		81	15	17	00
30	11	19	00		30	12	18	00		30	12	19	00
72	15	16	00		80	11	17	00		80	11	16	00

72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.143,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
80 | 10 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	39 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 24 | 00	39 | 12 | 14 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
81 | 11 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 14 | 15 | 00

81	15	17	00		72	15	15	00		30	10	28	00
30	11	19	00		30	12	18	00		30	12	19	00
80	11	17	00		80	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CODENSA S.A ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.472,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00		81	10	15	00		81	14	15	00
39	11	16	00		39	12	14	00		80	10	15	00
81	10	24	00		72	15	15	00		80	11	17	00
80	11	16	00		72	14	10	00		72	14	11	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		84	11	16	00		80	10	16	00
80	16	15	00		84	11	17	00		81	10	22	00
93	14	20	00		81	15	17	00		83	10	15	00
84	11	15	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISEÑOS LTDA – HIDROTEC LTDA – J.E. JAIMES INGENIEROS LTDA – INTERPROYECTOS LTDA - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 33,5%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23.638,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

81	10	17	00
72	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
95	11	16	00
77	10	17	00
93	14	20	00
81	10	22	00
83	10	15	00

81	10	15	00
84	11	16	00
80	10	15	00
72	15	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	16	15	00
95	11	15	00
84	11	15	00

81	14	15	00
72	14	11	00
80	11	17	00
72	14	10	00
77	10	16	00
84	11	17	00
93	15	16	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISEÑOS LTDA - GÓMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.166,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	11	16	00
30	12	16	00
39	12	14	00
72	10	29	00
72	15	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
30	11	15	00
30	11	18	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
30	12	17	00
39	11	16	00
70	11	17	00
72	15	13	00
77	10	15	00

77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		81	10	24	00
81	11	18	00		95	11	15	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	14	15	00		81	15	17	00
72	15	15	00		30	11	19	00		30	12	18	00
30	12	19	00		72	15	16	00		80	11	17	00
80	11	16	00		72	14	10	00		72	14	11	00
84	11	16	00		84	11	17	00		93	14	20	00
93	15	16	00		80	10	16	00		80	16	15	00
83	10	15	00		84	11	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIA Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.273,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	14	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		70	17	18	00
80	11	17	00		80	11	16	00		83	10	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		80	10	16	00
80	16	15	00		81	10	22	00		81	15	17	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
93	14	20	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROJEKTA LTDA - INTERDISEÑOS LTDA -

INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.606,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	11	16	00
72	14	10	00
77	10	16	00
80	10	15	00
93	15	16	00
81	15	17	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
80	11	16	00
72	14	11	00
77	10	17	00
80	10	16	00
84	11	16	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
83	10	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	16	15	00
84	11	17	00
84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERDISEÑOS LTDA - MAX OJEDA GOMEZ - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 299,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	17	00
72	12	14	00

72 | 14 | 11 | 00	80 | 10 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 14 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00
30 | 11 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 11 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00
84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 15 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISEÑOS LTDA - LEA INTERNATIONAL LTDA - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.530,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 14 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00
72 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	80 | 10 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 14 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00

72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 15 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CODENSA S.A ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.793,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 12 | 14 | 00	80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 24 | 00
72 | 15 | 15 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA Y DISEÑOS -INTERDISEÑOS - MAX OJEDA GOMEZ - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 75%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.025,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
72	10	15	00
30	11	15	00
72	10	29	00
72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	11	18	00
95	12	15	00
30	11	19	00
72	15	24	00
72	14	10	00
93	14	20	00
80	16	15	00
81	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
84	11	16	00
39	11	16	00
72	10	33	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
83	10	15	00
70	13	15	00
72	12	11	00
80	11	17	00
72	14	11	00
93	15	16	00
95	11	16	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	17	00
72	12	14	00
39	12	14	00
72	15	13	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	10	24	00
95	11	15	00
72	15	15	00
72	15	23	00
80	11	16	00
84	11	17	00
80	10	16	00
81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOTECNI SPA / SPEA SPA / INTERDISEÑOS LTDA - INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 70%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS - FERROVIAS EN LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.208,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		95	11	16	00		81	10	22	00
72	10	33	00		80	10	15	00		95	11	15	00
81	15	17	00		80	11	17	00		80	11	16	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
84	11	16	00		80	10	16	00		80	16	15	00
84	11	17	00		93	14	20	00		81	14	15	00
93	15	16	00		83	10	15	00		84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS - FERROVIAS EN LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.631,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	14	15	00		95	11	16	00
81	10	22	00		72	10	15	00		84	11	16	00
72	10	33	00		80	10	15	00		95	11	15	00
80	10	16	00		81	15	17	00		80	11	17	00
80	11	16	00		72	14	10	00		72	14	11	00

77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 16 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES ANI - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 860,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
80 | 10 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 10 | 15 | 00	81 | 11 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 19 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORÍA PATIO FASE II - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 75%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROPLUS S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.193,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		95	11	16	00		81	10	22	00
72	10	15	00		84	11	16	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		81	10	17	00
81	14	15	00		80	10	16	00		30	11	15	00
30	12	17	00		30	11	18	00		39	11	16	00
39	12	14	00		70	11	15	00		70	11	17	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	16	00
72	15	13	00		72	15	25	00		72	15	27	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	15	00
81	10	24	00		81	11	18	00		83	10	15	00
95	11	15	00		95	12	15	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	14	15	00		81	15	17	00
72	15	15	00		30	11	19	00		30	12	18	00
30	12	19	00		72	12	11	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	23	00		72	15	24	00
80	11	17	00		80	11	16	00		80	16	15	00

84	11	15	00		84	11	17	00		93	14	20	00
93	15	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CALLE 100 - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 75%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 704,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		95	11	16	00		81	10	22	00
72	10	15	00		84	11	16	00		72	14	10	00
72	14	11	00		81	14	15	00		80	10	16	00
30	11	15	00		30	12	17	00		30	12	16	00
30	11	18	00		39	11	16	00		39	12	14	00
70	11	15	00		70	11	17	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	15	13	00		72	15	25	00
72	15	27	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		81	10	24	00		81	11	18	00
83	10	15	00		95	11	15	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	14	15	00		81	15	17	00
72	15	15	00		30	10	28	00		30	11	19	00
30	12	18	00		30	12	19	00		80	11	17	00
80	11	16	00		84	11	17	00		93	14	20	00
93	15	16	00		80	11	15	00		80	16	15	00
84	11	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO MALLA VIAL POPAYÁN - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE POPAYAN "MOVILIDAD FUTURA S.A.S."
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.552,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		95	11	16	00		81	10	22	00
72	10	15	00		84	11	16	00		72	14	10	00
72	14	11	00		81	14	15	00		80	10	16	00
30	11	15	00		30	12	17	00		30	12	16	00
30	11	18	00		39	11	16	00		39	12	14	00
70	11	15	00		70	11	17	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	15	13	00		72	15	25	00
72	15	27	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		81	10	24	00		81	11	18	00
83	10	15	00		95	11	15	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	14	15	00		81	15	17	00
72	15	15	00		30	10	28	00		30	11	19	00
30	12	18	00		30	12	19	00		80	11	17	00
80	11	16	00		84	11	17	00		93	14	20	00
93	15	16	00		80	11	15	00		80	16	15	00

| 84 | 11 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTOS IDU - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 75%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.144,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
30	11	15	00
30	11	18	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
83	10	15	00
70	17	18	00
72	15	15	00
30	12	18	00
80	11	16	00
93	15	16	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	11	16	00
84	11	16	00
81	14	15	00
30	12	17	00
39	11	16	00
70	11	17	00
72	15	13	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	10	24	00
95	11	15	00
72	14	15	00
30	10	28	00
30	12	19	00
84	11	17	00
80	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
72	14	10	00
80	10	16	00
30	12	16	00
39	12	14	00
72	10	29	00
72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	11	18	00
70	13	15	00
81	15	17	00
30	11	19	00
80	11	17	00
93	14	20	00
80	16	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVÍAS - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS

S.A. - INTERDISEÑOS - 55%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 790,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
30	12	17	00
39	11	16	00
72	10	33	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
70	17	18	00
30	11	19	00
80	11	16	00
93	15	16	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	11	16	00
84	11	16	00
81	14	15	00
30	12	16	00
70	11	15	00
72	15	13	00
77	10	15	00
77	10	18	00
95	11	15	00
72	14	15	00
30	12	19	00
84	11	17	00
80	11	15	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
72	14	10	00
80	10	16	00
30	11	18	00
72	10	29	00
72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	20	00
70	13	15	00
81	15	17	00
80	11	17	00
93	14	20	00
80	16	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.877,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	11	16	00
72	14	10	00
30	12	17	00
39	11	16	00
72	10	33	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
70	17	18	00
80	11	17	00
93	14	20	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
72	10	15	00
72	14	11	00
30	12	16	00
70	11	15	00
72	15	13	00
77	10	15	00
77	10	18	00
95	11	15	00
72	14	15	00
80	11	16	00
93	15	16	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
84	11	16	00
80	10	16	00
30	11	18	00
72	10	29	00
72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	20	00
70	13	15	00
81	15	17	00
84	11	17	00
80	11	15	00
84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRIADA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
30	11	15	00
30	11	18	00
81	15	17	00
72	14	10	00
77	10	16	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	11	16	00
30	12	17	00
80	10	15	00
80	11	17	00
72	14	11	00
77	10	17	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
30	12	16	00
95	11	15	00
80	11	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	16	15	00

84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 436,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
81 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00
72 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	81 | 14 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 27 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
81 | 11 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 19 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBANIZADORA SANTAFE DE BOGOTA URBANSA S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
30	11	15	00
30	11	18	00
81	15	17	00
72	14	10	00
77	10	16	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	20	00
80	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	11	16	00
30	12	17	00
80	10	15	00
80	11	17	00
72	14	11	00
77	10	17	00
80	10	16	00
84	11	17	00
93	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
30	12	16	00
95	11	15	00
80	11	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	16	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYU - ID - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
80	10	16	00
30	12	16	00
95	11	16	00
84	11	16	00
81	14	15	00
30	11	15	00
30	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
72	14	10	00
95	12	16	00
30	12	17	00
72	10	29	00

72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	81 11 18 00	95 11 15 00
70 13 15 00	70 17 18 00	80 11 16 00
80 11 17 00	30 12 19 00	30 11 19 00
81 15 17 00	72 14 15 00	84 11 17 00
93 14 20 00	93 15 16 00	80 11 15 00
80 16 15 00	83 10 15 00	84 11 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYU - ID - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 330,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	95 11 16 00	81 10 22 00
72 10 15 00	84 11 16 00	72 14 10 00
72 14 11 00	81 14 15 00	80 10 16 00
30 11 15 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 11 18 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 15 13 00	72 15 27 00	77 10 15 00

77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	81 | 11 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 19 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYU - ID - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 461,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
81 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00
72 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	81 | 14 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	81 | 11 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 19 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 16 | 00

80	11	15	00		80	16	15	00		83	10	15	00
84	11	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYU - ID - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 461,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		95	11	16	00		81	10	22	00
72	10	15	00		84	11	16	00		72	14	10	00
72	14	11	00		81	14	15	00		80	10	16	00
30	11	15	00		30	12	17	00		30	12	16	00
30	11	18	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	15	13	00		72	15	27	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		81	11	18	00
95	11	15	00		70	13	15	00		70	17	18	00
72	14	15	00		81	15	17	00		30	11	19	00
30	12	19	00		80	11	17	00		80	11	16	00
84	11	17	00		93	14	20	00		93	15	16	00
80	11	15	00		80	16	15	00		83	10	15	00

84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYU - ID - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 479,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
30	11	15	00
30	11	18	00
72	15	13	00
77	10	16	00
77	10	20	00
95	11	15	00
72	14	15	00
30	12	19	00
84	11	17	00
80	11	15	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	11	16	00
84	11	16	00
81	14	15	00
30	12	17	00
72	10	29	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
70	13	15	00
81	15	17	00
80	11	17	00
93	14	20	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
72	14	10	00
80	10	16	00
30	12	16	00
72	10	33	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	11	18	00
70	17	18	00
30	11	19	00
80	11	16	00
93	15	16	00
83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYU - ID - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 479,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
30	11	15	00
30	11	18	00
72	15	13	00
77	10	16	00
77	10	20	00
95	11	15	00
72	14	15	00
30	12	19	00
84	11	17	00
80	11	15	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	11	16	00
84	11	16	00
81	14	15	00
30	12	17	00
72	10	29	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
70	13	15	00
81	15	17	00
80	11	17	00
93	14	20	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
72	14	10	00
80	10	16	00
30	12	16	00
72	10	33	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	11	18	00
70	17	18	00
30	11	19	00
80	11	16	00
93	15	16	00
83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 396,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00

95 11 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00
30 12 17 00	30 12 16 00	30 11 18 00
39 11 16 00	70 11 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	95 11 15 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 14 15 00	81 15 17 00
80 11 17 00	80 11 16 00	84 11 17 00
93 14 20 00	93 15 16 00	80 11 15 00
80 16 15 00	83 10 15 00	84 11 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 681,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00
30 12 17 00	30 11 18 00	39 11 16 00
70 11 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
95 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00

72	14	15	00	81	15	17	00	80	11	17	00
80	11	16	00	84	11	15	00	84	11	17	00
93	14	20	00	93	15	16	00	80	11	15	00
80	16	15	00	83	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS COMPLEMENTARIAS - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 75%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROPLUS S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	95	11	16	00	81	10	22	00
72	10	15	00	84	11	16	00	72	14	10	00
72	14	11	00	81	14	15	00	80	10	16	00
30	11	15	00	30	12	17	00	30	12	16	00
30	11	18	00	39	11	16	00	39	12	14	00
70	11	15	00	70	11	17	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	16	00	72	15	13	00
72	15	25	00	72	15	27	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00	81	10	24	00
81	11	18	00	95	11	15	00	70	13	15	00

70	17	18	00		72	14	15	00		81	15	17	00
72	15	15	00		30	11	19	00		30	12	18	00
30	12	19	00		80	11	17	00		80	11	16	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	17	00
93	14	20	00		93	15	16	00		80	16	15	00
80	11	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	15	16	00		81	10	15	00		95	11	16	00
81	10	22	00		72	10	15	00		84	11	16	00
72	14	10	00		72	14	11	00		81	14	15	00
80	10	16	00		30	11	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	11	18	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	15	13	00		72	15	25	00
72	15	27	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		95	11	15	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	14	15	00		81	15	17	00
30	11	19	00		30	12	19	00		80	11	17	00
80	11	16	00		84	11	15	00		84	11	17	00
93	14	20	00		80	11	15	00		80	16	15	00
83	10	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRAS - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.646,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	11	16	00
72	14	10	00
30	12	17	00
72	10	29	00
72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	20	00
70	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	14	20	00
80	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
72	10	15	00
72	14	11	00
30	11	18	00
72	10	33	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
70	17	18	00
80	11	17	00
84	11	15	00
93	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
84	11	16	00
80	10	16	00
70	11	15	00
72	15	13	00
77	10	15	00
77	10	18	00
95	11	15	00
72	14	15	00
80	11	16	00
84	11	17	00
80	16	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRAS - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.476,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
30	11	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
95	11	15	00
70	17	18	00
30	11	19	00
80	11	17	00
84	11	17	00
80	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	11	16	00
84	11	16	00
81	14	15	00
30	12	17	00
70	11	17	00
72	15	13	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	11	18	00
95	12	15	00
72	14	15	00
30	12	18	00
80	11	16	00
93	14	20	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
72	14	10	00
80	10	16	00
30	11	18	00
72	10	29	00
72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	20	00
83	10	15	00
70	13	15	00
81	15	17	00
30	12	19	00
84	11	15	00
93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARJONA - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 368,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
72	14	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00
80	10	16	00

30	11	15	00	30	12	17	00	30	11	18	00
39	11	16	00	39	12	14	00	70	11	15	00
70	11	17	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	13	00	72	15	25	00	72	15	27	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	15	00
81	10	24	00	70	13	15	00	70	17	18	00
72	14	15	00	81	15	17	00	72	15	15	00
30	11	19	00	30	12	18	00	30	12	19	00
80	11	17	00	80	11	16	00	84	11	15	00
72	14	11	00	84	11	17	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
80	11	15	00	81	10	22	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROPLUS S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.544,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	95	11	16	00	81	10	22	00
72	10	15	00	84	11	16	00	72	14	10	00
72	14	11	00	81	14	15	00	80	10	16	00
30	11	15	00	30	12	17	00	30	12	16	00

30 | 11 | 18 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 14 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 11 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 15 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	72 | 15 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 16 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.030,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 27 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
30 | 11 | 19 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00

95 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.196,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 27 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
30 | 11 | 19 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRAS - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.331,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
95	11	16	00		72	10	15	00		84	11	16	00
72	14	10	00		72	14	11	00		80	10	16	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	18	00
39	11	16	00		70	11	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	15	13	00		72	15	25	00
72	15	27	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		95	11	15	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	14	15	00		81	15	17	00
80	11	17	00		80	11	16	00		84	11	17	00
93	14	20	00		93	15	16	00		80	11	15	00
80	16	15	00		83	10	15	00		84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	14	15	00		84	11	16	00
80	10	16	00		80	11	17	00		80	11	16	00

72	14	10	00	72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	93	15	16	00	80	16	15	00
84	11	17	00	81	10	22	00	93	14	20	00
81	15	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	80	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 533,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	95	11	16	00	81	10	22	00
72	10	15	00	84	11	16	00	72	14	10	00
72	14	11	00	81	14	15	00	80	10	16	00
30	12	16	00	30	11	18	00	39	11	16	00
39	12	14	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	13	00	72	15	25	00	72	15	27	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	15	00
81	10	24	00	81	11	18	00	83	10	15	00
95	11	15	00	70	13	15	00	70	17	18	00
72	14	15	00	81	15	17	00	72	15	15	00

80	11	17	00	80	11	16	00	84	11	17	00
93	14	20	00	93	15	16	00	80	11	15	00
80	16	15	00	84	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL TREN DE CERCANÍAS DEL VALLE - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 33%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 214,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	22	00	84	11	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	11	17	00
72	14	10	00	72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	93	15	16	00	80	16	15	00
84	11	17	00	93	14	20	00	81	14	15	00
81	15	17	00	83	10	15	00	84	11	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	80	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00	72	10	15	00
84	11	16	00	72	14	10	00	72	14	11	00

80	10	16	00		30	11	15	00		30	12	17	00
30	12	16	00		30	11	18	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	15	13	00		72	15	25	00
72	15	27	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		81	11	18	00		95	11	15	00
70	13	15	00		70	17	18	00		72	14	15	00
81	15	17	00		30	11	19	00		30	12	19	00
80	11	17	00		80	11	16	00		84	11	17	00
93	14	20	00		93	15	16	00		80	11	15	00
80	16	15	00		83	10	15	00		84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		72	10	15	00
84	11	16	00		72	14	10	00		72	14	11	00
80	10	16	00		30	11	15	00		30	12	17	00
30	12	16	00		30	11	18	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	15	13	00		72	15	25	00

72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 10 | 15 | 00	81 | 11 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 19 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
80 | 10 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 10 | 15 | 00	81 | 11 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 19 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 16 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.886,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	14	15	00		84	11	16	00
80	10	16	00		80	11	17	00		80	11	16	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
80	10	15	00		84	11	15	00		80	16	15	00
93	15	16	00		81	10	22	00		84	11	17	00
93	14	20	00		81	15	17	00		83	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		80	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.078,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
95	11	16	00		72	10	15	00		84	11	16	00

72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00
30 12 17 00	30 11 18 00	70 11 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
95 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
72 14 15 00	81 15 17 00	80 11 17 00
80 11 16 00	84 11 15 00	84 11 17 00
93 14 20 00	93 15 16 00	80 11 15 00
83 10 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ZONA 2 CENTRO OCCIDENTE - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.579,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
84 11 16 00	81 10 15 00	80 10 16 00
72 10 15 00	72 14 11 00	30 12 17 00
30 12 16 00	30 11 18 00	39 11 16 00
70 11 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
95 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
72 14 15 00	81 15 17 00	80 11 17 00
80 11 16 00	72 14 10 00	84 11 17 00

93	14	20	00	93	15	16	00	95	11	16	00
80	11	15	00	80	16	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.338,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
95	11	16	00	72	10	15	00	84	11	16	00
72	14	10	00	72	14	11	00	80	10	16	00
30	11	15	00	30	12	17	00	30	12	16	00
30	11	18	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	13	00	72	15	25	00	72	15	27	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	15	00
95	11	15	00	70	13	15	00	70	17	18	00
72	14	15	00	81	15	17	00	30	11	19	00
30	12	19	00	80	11	17	00	80	11	16	00
84	11	17	00	93	14	20	00	93	15	16	00
80	11	15	00	80	16	15	00	83	10	15	00
84	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
80	11	17	00
72	14	11	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	22	00
83	10	15	00
93	15	16	00
80	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00
80	11	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	16	15	00
81	14	15	00
84	11	15	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
72	14	10	00
77	10	16	00
84	11	16	00
84	11	17	00
81	15	17	00
93	14	20	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
80	11	17	00
72	14	11	00
77	10	17	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00
80	11	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
72	14	10	00
77	10	16	00
84	11	16	00
84	11	17	00

81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 618,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	80 | 10 | 16 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 25 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 19 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00

| 80 | 16 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.000,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
95	11	16	00		72	10	15	00		84	11	16	00
72	14	10	00		72	14	11	00		80	10	16	00
30	11	15	00		30	12	17	00		30	12	16	00
30	11	18	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	15	13	00		72	15	25	00		72	15	27	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	15	00
95	11	15	00		70	13	15	00		70	17	18	00
72	14	15	00		81	15	17	00		30	11	19	00
30	12	19	00		80	11	17	00		80	11	16	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	17	00
93	15	16	00		80	11	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 367,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00		81	10	15	00		81	14	15	00
72	10	15	00		84	11	16	00		72	14	11	00

80	10	16	00		39	11	16	00		39	12	14	00
80	10	15	00		81	10	24	00		72	15	15	00
80	11	17	00		80	11	16	00		72	14	10	00
84	11	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		80	11	15	00
84	11	17	00		80	16	15	00		93	14	20	00
81	10	22	00		93	15	16	00		81	15	17	00
95	11	15	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISEÑOS - HIDROTEC - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.152,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	14	15	00		84	11	16	00
80	10	16	00		80	11	17	00		80	11	16	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
80	10	15	00		93	15	16	00		80	16	15	00
84	11	17	00		81	10	22	00		93	14	20	00
81	15	17	00		83	10	15	00		84	11	15	00

95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROTEC LTDA - INTERDISEÑOS LTDA - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 982,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00
80 | 10 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 12 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 14 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	81 | 10 | 24 | 00	83 | 10 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 14 | 10 | 00	84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 15 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ASOCIACIÓN ACSAM - INTERDISEÑOS - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 70%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

(ECUADOR)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.503,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	11	16	00
72	14	10	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	11	19	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
70	17	18	00
30	12	19	00
84	11	17	00
80	11	15	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
72	10	15	00
72	14	11	00
30	12	17	00
72	10	29	00
72	15	13	00
77	10	15	00
77	10	18	00
95	11	15	00
72	14	15	00
80	11	17	00
93	14	20	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
84	11	16	00
80	10	16	00
30	12	16	00
72	10	33	00
72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	20	00
70	13	15	00
81	15	17	00
80	11	16	00
93	15	16	00
83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 925,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	11	16	00
77	10	17	00
80	10	15	00
72	15	15	00
72	14	10	00
84	11	17	00
80	10	16	00
83	10	15	00
81	10	22	00
77	10	15	00
77	10	18	00
95	11	15	00
80	11	17	00
72	14	11	00
93	14	20	00
80	16	15	00
84	11	15	00
81	14	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	15	17	00
80	11	16	00
84	11	16	00
93	15	16	00
80	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 454,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	11	16	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	17	00
72	14	11	00
93	14	20	00
80	16	15	00
84	11	15	00
81	10	22	00
80	10	16	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	11	16	00
84	11	16	00
93	15	16	00
80	11	15	00
81	14	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	15	17	00
72	14	10	00
84	11	17	00
95	11	15	00
83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 349,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	11	16	00
72	14	10	00
30	11	15	00
30	11	18	00
72	15	13	00
77	10	15	00
77	10	18	00
95	11	15	00
72	14	15	00
30	12	19	00
84	11	17	00
80	11	15	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
72	10	15	00
72	14	11	00
30	12	17	00
72	10	29	00
72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	20	00
70	13	15	00
81	15	17	00
80	11	17	00
93	14	20	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
84	11	16	00
80	10	16	00
30	12	16	00
72	10	33	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
70	17	18	00
30	11	19	00
80	11	16	00
93	15	16	00
83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 156,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00
72	10	15	00
80	10	16	00
81	10	24	00
80	11	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	16	15	00
93	15	16	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
84	11	16	00
39	11	16	00
72	15	15	00
72	14	10	00
77	10	16	00
80	10	15	00
93	14	20	00
81	15	17	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
72	14	11	00
39	12	14	00
80	11	17	00
95	11	15	00
77	10	17	00
84	11	17	00
81	10	22	00
83	10	15	00
80	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CONALVÍAS - INTERDISEÑOS - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 8%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.622,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 8,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	11	16	00
30	12	16	00
39	12	14	00
72	14	16	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
30	11	15	00
30	11	18	00
72	10	29	00
72	15	13	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	10	24	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
30	12	17	00
39	11	16	00
72	10	33	00
72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	11	18	00
70	13	15	00

70 | 17 | 18 | 00	72 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 15 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 19 | 00
72 | 15 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 381,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
95	11	16	00	72	10	15	00	84	11	16	00
72	14	10	00	72	14	11	00	80	10	16	00
30	11	15	00	30	12	17	00	30	12	16	00
30	11	18	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	13	00	72	15	25	00	72	15	27	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	15	00
95	11	15	00	70	13	15	00	70	17	18	00

72	14	15	00		81	15	17	00		30	11	19	00
30	12	19	00		80	11	17	00		80	11	16	00
84	11	17	00		93	14	20	00		93	15	16	00
80	11	15	00		80	16	15	00		83	10	15	00
84	11	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 370,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
95	11	16	00		72	10	15	00		84	11	16	00
72	14	10	00		72	14	11	00		80	10	16	00
30	11	15	00		30	12	17	00		30	12	16	00
30	11	18	00		39	11	16	00		39	12	14	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	15	13	00
72	15	25	00		72	15	27	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		81	10	24	00
83	10	15	00		95	11	15	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	14	15	00		81	15	17	00
72	15	15	00		30	11	19	00		30	12	18	00
30	12	19	00		80	11	17	00		80	11	16	00
84	11	17	00		93	14	20	00		93	15	16	00
80	11	15	00		80	16	15	00		84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO M.P.I. LTDA Y ASOCIADOS - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 10%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.712,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
95	11	16	00		30	11	15	00		30	12	17	00
30	12	16	00		30	11	18	00		39	11	16	00
39	12	14	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	16	00		72	15	13	00		72	15	25	00
72	15	27	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		81	10	24	00		81	11	18	00
83	10	15	00		95	11	15	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	14	15	00		81	15	17	00
72	15	15	00		30	11	19	00		30	12	19	00
72	15	16	00		80	11	17	00		80	11	16	00
72	14	10	00		72	14	11	00		84	11	16	00
84	11	17	00		93	14	20	00		93	15	16	00
80	10	16	00		80	16	15	00		80	11	15	00
84	11	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CODENSA S.A ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.329,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00
80	10	16	00
80	10	15	00
80	11	17	00
72	14	11	00
77	10	17	00
84	11	17	00
81	10	22	00
83	10	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
39	11	16	00
81	10	24	00
80	11	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	16	15	00
93	15	16	00
84	11	15	00
80	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
39	12	14	00
72	15	15	00
72	14	10	00
77	10	16	00
84	11	16	00
93	14	20	00
81	15	17	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 458,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	11	16	00
72	14	10	00
80	10	16	00
30	12	16	00
72	10	33	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
72	10	15	00
72	14	11	00
30	11	15	00
30	11	18	00
72	15	13	00
77	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
84	11	16	00
95	12	16	00
30	12	17	00
72	10	29	00
72	15	25	00
77	10	16	00

77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	95	11	15	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	14	15	00	81	15	17	00
30	11	19	00	30	12	19	00	80	11	17	00
80	11	16	00	84	11	17	00	93	14	20	00
93	15	16	00	80	11	15	00	80	16	15	00
83	10	15	00	84	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 392,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
95	11	16	00	72	10	15	00	84	11	16	00
72	14	10	00	72	14	11	00	95	12	16	00
80	10	16	00	30	11	15	00	30	12	17	00
30	12	16	00	30	11	18	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00	72	15	25	00
72	15	27	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	95	11	15	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	14	15	00	30	11	19	00

30 | 12 | 19 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA VIALIDAD LTDA - INTERSIDEÑOS LTDA - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.922,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	80 | 10 | 16 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	72 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 19 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 16 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
95	11	16	00		72	10	15	00		84	11	16	00
72	14	10	00		72	14	11	00		80	10	16	00
30	11	15	00		30	12	17	00		30	12	16	00
30	11	18	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	15	13	00		72	15	25	00		72	15	27	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	15	00
95	11	15	00		70	13	15	00		70	17	18	00
72	14	15	00		81	15	17	00		30	11	19	00
30	12	19	00		80	11	17	00		80	11	16	00
84	11	17	00		93	14	20	00		93	15	16	00
80	11	15	00		80	16	15	00		83	10	15	00
84	11	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.617,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	11	16	00
72	14	10	00
30	11	15	00
30	11	18	00
72	15	13	00
77	10	15	00
77	10	18	00
95	11	15	00
72	14	15	00
30	12	19	00
84	11	17	00
80	11	15	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
72	10	15	00
72	14	11	00
30	12	17	00
72	10	29	00
72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	20	00
70	13	15	00
81	15	17	00
80	11	17	00
93	14	20	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
84	11	16	00
80	10	16	00
30	12	16	00
72	10	33	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
70	17	18	00
30	11	19	00
80	11	16	00
93	15	16	00
83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.379,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00
72	10	15	00
80	10	16	00
80	10	15	00
80	11	17	00
72	14	11	00
77	10	17	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
84	11	16	00
39	11	16	00
81	10	24	00
80	11	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
72	14	10	00
39	12	14	00
72	15	15	00
95	11	16	00
77	10	16	00
84	11	17	00
93	15	16	00

81 | 10 | 22 | 00	95 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 430,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
95	11	16	00	72	10	15	00	84	11	16	00
72	14	10	00	72	14	11	00	80	10	16	00
30	11	15	00	30	12	17	00	30	12	16	00
30	11	18	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	13	00	72	15	25	00	72	15	27	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	15	00
95	11	15	00	70	13	15	00	70	17	18	00
72	14	15	00	81	15	17	00	30	11	19	00
30	12	19	00	80	11	17	00	80	11	16	00
84	11	17	00	93	14	20	00	93	15	16	00
80	11	15	00	80	16	15	00	83	10	15	00
84	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.715,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	11	16	00
72	14	10	00
30	11	15	00
30	11	18	00
72	15	13	00
77	10	15	00
77	10	18	00
95	11	15	00
72	14	15	00
30	12	19	00
84	11	17	00
80	11	15	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
72	10	15	00
72	14	11	00
30	12	17	00
72	10	29	00
72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	20	00
70	13	15	00
81	15	17	00
80	11	17	00
93	14	20	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
84	11	16	00
80	10	16	00
30	12	16	00
72	10	33	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
70	17	18	00
30	11	19	00
80	11	16	00
93	15	16	00
83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 954,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
84	11	16	00

72	14	10	00		72	14	11	00		80	10	16	00
30	11	15	00		30	12	17	00		30	12	16	00
30	11	18	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	15	13	00		72	15	25	00		72	15	27	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	15	00
95	11	15	00		70	13	15	00		70	17	18	00
72	14	15	00		81	15	17	00		30	11	19	00
30	12	19	00		80	11	17	00		80	11	16	00
84	11	17	00		93	14	20	00		93	15	16	00
80	11	15	00		80	16	15	00		83	10	15	00
84	11	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 464,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
95	11	16	00		72	10	15	00		84	11	16	00
72	14	10	00		72	14	11	00		80	10	16	00
30	11	15	00		30	12	17	00		30	12	16	00
30	11	18	00		72	10	29	00		72	10	33	00

72	15	13	00		72	15	25	00		72	15	27	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	15	00
95	11	15	00		70	13	15	00		70	17	18	00
72	14	15	00		81	15	17	00		30	11	19	00
30	12	19	00		80	11	17	00		80	11	16	00
84	11	17	00		93	14	20	00		93	15	16	00
80	11	15	00		80	16	15	00		83	10	15	00
84	11	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.525,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00		81	10	15	00		81	14	15	00
72	10	15	00		84	11	16	00		72	14	11	00
81	10	16	00		80	10	16	00		39	11	16	00
39	12	14	00		80	10	15	00		81	10	24	00
72	15	15	00		80	11	17	00		80	11	16	00
72	14	10	00		95	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
84	11	17	00		93	14	20	00		80	16	15	00
93	15	16	00		81	10	22	00		95	11	15	00
81	15	17	00		83	10	15	00		84	11	15	00
80	11	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.474,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	11	16	00
72	14	10	00
30	11	15	00
30	11	18	00
72	15	13	00
77	10	15	00
77	10	18	00
95	11	15	00
72	14	15	00
30	12	19	00
84	11	17	00
80	11	15	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
72	10	15	00
72	14	11	00
30	12	17	00
72	10	29	00
72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	20	00
70	13	15	00
81	15	17	00
80	11	17	00
93	14	20	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
84	11	16	00
80	10	16	00
30	12	16	00
72	10	33	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
70	17	18	00
30	11	19	00
80	11	16	00
93	15	16	00
83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 725,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00
72	10	15	00
80	10	16	00
80	10	15	00
80	11	17	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	15	17	00
84	11	17	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
84	11	16	00
39	11	16	00
81	10	24	00
80	11	16	00
77	10	16	00
80	16	15	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
72	14	11	00
39	12	14	00
72	15	15	00
72	14	10	00
77	10	17	00
81	10	22	00
84	11	15	00
93	15	16	00
80	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 618,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	11	16	00
72	14	10	00
30	11	15	00
30	11	18	00
72	15	13	00
77	10	15	00
77	10	18	00
95	11	15	00
72	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
72	10	15	00
72	14	11	00
30	12	17	00
72	10	29	00
72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	20	00
70	13	15	00
81	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
84	11	16	00
80	10	16	00
30	12	16	00
72	10	33	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
70	17	18	00
30	11	19	00

30	12	19	00	80	11	17	00	80	11	16	00
84	11	17	00	93	14	20	00	93	15	16	00
80	11	15	00	80	16	15	00	83	10	15	00
84	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.679,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
95	11	16	00	72	10	15	00	84	11	16	00
72	14	10	00	72	14	11	00	80	10	16	00
30	11	15	00	30	12	17	00	30	12	16	00
30	11	18	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	13	00	72	15	25	00	72	15	27	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	15	00
95	11	15	00	70	13	15	00	70	17	18	00
72	14	15	00	81	15	17	00	30	11	19	00
30	12	19	00	80	11	17	00	80	11	16	00
84	11	17	00	93	14	20	00	93	15	16	00
80	11	15	00	80	16	15	00	83	10	15	00

84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GÓMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS CÍA LTDA. E INTERDISEÑOS LTDA. - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.522,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00	81	10	15	00	81	14	15	00
72	10	15	00	84	11	16	00	72	14	11	00
80	10	16	00	39	11	16	00	39	12	14	00
80	10	15	00	81	10	24	00	72	15	15	00
80	11	17	00	80	11	16	00	72	14	10	00
95	11	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	84	11	17	00
93	14	20	00	80	16	15	00	93	15	16	00
81	10	22	00	95	11	15	00	81	15	17	00
83	10	15	00	84	11	15	00	80	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 904,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00	81	10	15	00	81	14	15	00
72	10	15	00	84	11	16	00	72	14	11	00
80	10	16	00	39	11	16	00	39	12	14	00

80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 24 | 00	72 | 15 | 15 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00
95 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	80 | 16 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	95 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.006,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	80 | 10 | 16 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00

72	14	15	00		81	15	17	00		30	11	19	00
30	12	19	00		80	11	17	00		80	11	16	00
84	11	17	00		93	14	20	00		93	15	16	00
80	11	15	00		80	16	15	00		83	10	15	00
84	11	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.807,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
95	11	16	00		72	10	15	00		84	11	16	00
72	14	10	00		72	14	11	00		80	10	16	00
30	11	15	00		30	12	17	00		30	12	16	00
30	11	18	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	15	13	00		72	15	25	00		72	15	27	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	15	00
95	11	15	00		70	13	15	00		70	17	18	00
72	14	15	00		81	15	17	00		30	11	19	00
30	12	19	00		80	11	17	00		80	11	16	00
84	11	17	00		93	14	20	00		93	15	16	00
80	11	15	00		80	16	15	00		83	10	15	00
84	11	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO

TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.215,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	11	16	00
77	10	17	00
72	14	11	00
93	14	20	00
80	10	16	00
80	11	15	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
77	10	15	00
77	10	18	00
84	11	16	00
93	15	16	00
80	16	15	00
81	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
77	10	16	00
72	14	10	00
84	11	17	00
80	10	15	00
95	11	15	00
83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 301,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	11	16	00
72	14	10	00
30	11	15	00
30	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
72	10	15	00
72	14	11	00
30	12	17	00
72	10	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
84	11	16	00
80	10	16	00
30	12	16	00
72	10	33	00

72	15	13	00		72	15	25	00		72	15	27	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	15	00
95	11	15	00		70	13	15	00		70	17	18	00
72	14	15	00		81	15	17	00		30	11	19	00
30	12	19	00		80	11	17	00		80	11	16	00
84	11	17	00		93	14	20	00		93	15	16	00
80	11	15	00		80	16	15	00		83	10	15	00
84	11	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS - FERROVIAS EN LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 774,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	14	15	00		95	11	16	00
81	10	22	00		72	10	15	00		84	11	16	00
72	10	33	00		80	10	15	00		95	11	15	00
80	10	16	00		81	15	17	00		80	11	17	00
80	11	16	00		72	14	10	00		72	14	11	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		80	11	15	00		84	11	17	00
80	16	15	00		93	14	20	00		93	15	16	00
83	10	15	00		84	11	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES -CAVECINALES- EN LIQUIDACIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.303,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	11	16	00
72	14	10	00
80	10	16	00
30	12	16	00
72	10	33	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
70	17	18	00
30	11	19	00
80	11	16	00
93	15	16	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
72	10	15	00
72	14	11	00
30	11	15	00
30	11	18	00
72	15	13	00
77	10	15	00
77	10	18	00
95	11	15	00
72	14	15	00
30	12	19	00
84	11	17	00
80	11	15	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
84	11	16	00
95	12	16	00
30	12	17	00
72	10	29	00
72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	20	00
70	13	15	00
81	15	17	00
80	11	17	00
93	14	20	00
80	16	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS - FERROVIAS EN LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 682,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
72	10	33	00
81	15	17	00
72	14	10	00
77	10	16	00
84	11	16	00
84	11	17	00
93	15	16	00
80	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	11	16	00
80	10	15	00
80	11	17	00
72	14	11	00
77	10	17	00
80	10	16	00
93	14	20	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
95	11	15	00
80	11	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	16	15	00
81	14	15	00
84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORÍA PATIO FASE II - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 75%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROPLUS S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.193,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
84	11	16	00
80	10	16	00
30	11	18	00
81	10	24	00
72	10	29	00
72	14	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	16	00
81	14	15	00
72	12	14	00
30	11	15	00
39	11	16	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	20	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00
72	10	15	00
72	14	11	00
30	12	17	00
39	12	14	00
70	11	17	00
72	15	13	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
95	11	15	00

95 | 12 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 15 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES ANTIOQUIA - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 70%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.075,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	80 | 10 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	39 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00

77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 16 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLOMBIA HUMANITARIA - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 55%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.613,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
80 | 10 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
81 | 11 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00

93	15	16	00		80	11	15	00		80	16	15	00
84	11	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAL SANTIAGO DE CALI - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.331,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	14	15	00		93	15	16	00
95	11	16	00		95	12	16	00		72	10	15	00
84	11	16	00		72	14	10	00		72	14	11	00
80	10	16	00		30	11	15	00		30	12	17	00
30	12	16	00		30	11	18	00		39	11	16	00
39	12	14	00		70	11	15	00		70	11	17	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	16	00
72	15	13	00		72	15	25	00		72	15	27	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	15	00
81	10	24	00		81	11	18	00		83	10	15	00
95	11	15	00		95	12	15	00		70	13	15	00

70	17	18	00		72	14	15	00		81	15	17	00
72	15	15	00		30	10	28	00		30	11	19	00
30	12	18	00		30	12	19	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	23	00		72	15	24	00		80	11	17	00
80	11	16	00		84	11	17	00		93	14	20	00
80	11	15	00		80	16	15	00		84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYU - ID - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.938,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		72	10	15	00
84	11	16	00		72	14	10	00		72	14	11	00
80	10	16	00		30	11	15	00		30	12	17	00
30	12	16	00		30	11	18	00		70	11	15	00
70	11	17	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	15	13	00		72	15	25	00		72	15	27	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	15	00
81	11	18	00		83	10	15	00		95	11	15	00
95	12	15	00		70	13	15	00		70	17	18	00
72	14	15	00		81	15	17	00		30	11	19	00
30	12	18	00		30	12	19	00		80	11	17	00
80	11	16	00		84	11	15	00		84	11	17	00

93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 11 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 486,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	80 | 10 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	39 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.821,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00		81	10	15	00		81	14	15	00
39	11	16	00		39	12	14	00		80	10	15	00
81	10	24	00		72	15	15	00		80	11	17	00
80	11	16	00		72	14	10	00		72	14	11	00
77	10	15	00		83	10	15	00		84	11	15	00
77	10	17	00		77	10	18	00		84	11	16	00
80	10	16	00		84	11	17	00		93	14	20	00
93	15	16	00		81	10	22	00		95	11	15	00
81	15	17	00		95	11	16	00		80	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ICEL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 767,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00		81	10	15	00		81	14	15	00
39	11	16	00		39	12	14	00		80	10	15	00
81	10	24	00		72	15	15	00		80	11	17	00
80	11	16	00		72	14	10	00		72	14	11	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		84	11	17	00		80	10	16	00
80	16	15	00		84	11	16	00		81	10	22	00

93	14	20	00		81	15	17	00		83	10	15	00
84	11	15	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		80	11	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.260,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00		81	10	15	00		81	14	15	00
39	11	16	00		39	12	14	00		80	10	15	00
81	10	24	00		72	15	15	00		80	11	17	00
80	11	16	00		72	14	10	00		72	14	11	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		84	11	16	00		80	10	16	00
80	16	15	00		84	11	17	00		81	10	22	00
93	14	20	00		81	15	17	00		83	10	15	00
84	11	15	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		80	11	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL CAMINOS VECINALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.144,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	11	16	00
72	14	10	00
30	12	17	00
70	11	15	00
95	12	16	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
70	17	18	00
80	11	17	00
93	14	20	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
72	10	15	00
72	14	11	00
30	11	18	00
72	10	29	00
72	15	13	00
77	10	15	00
77	10	18	00
95	11	15	00
72	14	15	00
80	11	16	00
93	15	16	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
84	11	16	00
80	10	16	00
39	11	16	00
72	10	33	00
72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	20	00
70	13	15	00
81	15	17	00
84	11	17	00
80	11	15	00
84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.283,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
84	11	16	00
72	10	29	00
83	10	15	00
81	15	17	00
72	14	10	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
80	10	16	00
72	10	33	00
70	17	18	00
80	11	17	00
72	14	11	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
30	11	18	00
80	10	15	00
72	14	15	00
80	11	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00

80 11 15 00	84 11 17 00	80 16 15 00
93 14 20 00	81 10 22 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	84 11 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DISTRITAL DE SISTEMATIZACIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS - SISE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 690,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	81 14 15 00	80 11 17 00
80 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 16 15 00	84 11 15 00	81 10 22 00
84 11 16 00	84 11 17 00	81 15 17 00
83 10 15 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	80 11 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
84	11	16	00
72	10	29	00
83	10	15	00
81	15	17	00
72	14	10	00
77	10	16	00
84	11	17	00
93	15	16	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
80	10	16	00
72	10	33	00
70	17	18	00
80	11	17	00
72	14	11	00
77	10	17	00
93	14	20	00
81	10	22	00
80	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
30	11	18	00
80	10	15	00
72	14	15	00
80	11	16	00
77	10	15	00
84	11	15	00
80	16	15	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA - EN LIQUIDACIÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.017,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	12	16	00
72	14	11	00
30	11	18	00
72	15	25	00
81	11	18	00
70	17	18	00
30	10	28	00
72	14	12	00
72	14	10	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
72	10	15	00
80	10	16	00
72	10	29	00
72	15	27	00
83	10	15	00
72	14	15	00
30	11	19	00
80	11	17	00
77	10	15	00
77	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
84	11	16	00
30	11	15	00
72	10	33	00
80	10	15	00
70	13	15	00
81	15	17	00
30	12	19	00
80	11	16	00
77	10	16	00
84	11	17	00

93 | 14 | 20 | 00	80 | 16 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA - EN LIQUIDACIÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 703,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 14 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
72 | 14 | 11 | 00	80 | 10 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 18 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 14 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00	80 | 10 | 15 | 00
81 | 11 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 15 | 00	30 | 11 | 19 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 12 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00	80 | 16 | 15 | 00

93	15	16	00		81	10	22	00		95	11	15	00
95	11	16	00		80	11	15	00		84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.217,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
95	11	16	00		72	10	15	00		84	11	16	00
72	14	10	00		72	14	11	00		80	10	16	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	18	00
39	11	16	00		70	11	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	15	13	00		72	15	25	00
72	15	27	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		95	11	15	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	14	15	00		81	15	17	00
80	11	17	00		80	11	16	00		84	11	17	00
93	14	20	00		93	15	16	00		80	11	15	00
80	16	15	00		83	10	15	00		84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26.028,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00		81	10	15	00		81	14	15	00

80	10	16	00		39	11	16	00		39	12	14	00
80	10	15	00		81	10	24	00		72	15	15	00
80	11	17	00		80	11	16	00		72	14	10	00
72	14	11	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		80	16	15	00		84	11	17	00
93	14	20	00		93	15	16	00		95	11	15	00
81	15	17	00		83	10	15	00		95	11	16	00
80	11	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.974,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
95	11	16	00		72	10	15	00		84	11	16	00
72	14	10	00		72	14	11	00		80	10	16	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	18	00
39	11	16	00		70	11	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	15	13	00		72	15	25	00
72	15	27	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00

80	10	15	00	95	11	15	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	14	15	00	81	15	17	00
80	11	17	00	80	11	16	00	84	11	17	00
93	15	16	00	80	11	15	00	80	16	15	00
83	10	15	00	84	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.849,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00	72	10	15	00
84	11	16	00	72	14	10	00	72	14	11	00
80	10	16	00	30	12	17	00	30	12	16	00
30	11	18	00	39	11	16	00	70	11	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	15	13	00
72	15	25	00	72	15	27	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00	95	11	15	00
70	13	15	00	70	17	18	00	72	14	15	00
81	15	17	00	80	11	17	00	80	11	16	00
84	11	17	00	93	14	20	00	93	15	16	00
80	11	15	00	80	16	15	00	83	10	15	00
84	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.580,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	11	16	00
84	11	16	00
80	10	16	00
30	11	18	00
72	10	29	00
72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	20	00
70	13	15	00
81	15	17	00
84	11	17	00
80	11	15	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
95	12	16	00
72	14	10	00
30	12	17	00
39	11	16	00
72	10	33	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
70	17	18	00
80	11	17	00
93	14	20	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
30	12	16	00
70	11	15	00
72	15	13	00
77	10	15	00
77	10	18	00
95	11	15	00
72	14	15	00
80	11	16	00
93	15	16	00
83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.923,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
95	11	16	00		72	10	15	00		84	11	16	00
72	14	10	00		72	14	11	00		80	10	16	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	18	00
39	11	16	00		70	11	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	15	13	00		72	15	25	00
72	15	27	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		95	11	15	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	14	15	00		81	15	17	00
80	11	17	00		80	11	16	00		84	11	17	00
93	14	20	00		93	15	16	00		80	11	15	00
80	16	15	00		83	10	15	00		84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HEREDIA Y MORENO S.A. HEYMO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.896,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
95	12	16	00		72	10	15	00		84	11	16	00
72	14	11	00		80	10	16	00		30	11	15	00
30	11	18	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	15	25	00		72	15	27	00		80	10	15	00
81	11	18	00		83	10	15	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	14	15	00		81	15	17	00
30	10	28	00		30	11	19	00		30	12	19	00

72	14	12	00		80	11	17	00		80	11	16	00
72	14	10	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		84	11	17	00
93	14	20	00		80	16	15	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		80	11	15	00
84	11	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 501,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	14	15	00		95	12	17	00
72	10	15	00		84	11	16	00		72	12	14	00
72	14	11	00		80	10	16	00		30	11	15	00
39	11	16	00		39	12	14	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	15	13	00		72	15	25	00
72	15	27	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		81	10	24	00		81	11	18	00
83	10	15	00		95	11	15	00		95	12	15	00
70	13	15	00		72	15	15	00		30	11	19	00

72	12	11	00		72	15	23	00		72	15	24	00
80	11	17	00		80	11	16	00		72	14	10	00
84	11	17	00		93	14	20	00		93	15	16	00
95	11	16	00		80	11	15	00		80	16	15	00
81	10	22	00		81	15	17	00		84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ICEL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.824,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00		81	10	15	00		81	14	15	00
39	11	16	00		39	12	14	00		80	10	15	00
81	10	24	00		72	15	15	00		80	11	17	00
80	11	16	00		72	14	10	00		72	14	11	00
84	11	15	00		84	11	16	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		84	11	17	00
80	10	16	00		80	16	15	00		93	14	20	00
81	10	22	00		93	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		95	11	15	00		95	11	16	00
80	11	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.490,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	14	15	00		95	12	17	00

81 | 10 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00	80 | 10 | 16 | 00
30 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 14 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 11 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	72 | 15 | 15 | 00
30 | 11 | 19 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00
72 | 14 | 10 | 00	84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 15 | 17 | 00
84 | 11 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.586,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00

39	11	16	00		39	12	14	00		80	10	15	00
81	10	24	00		72	15	15	00		80	11	17	00
80	11	16	00		72	14	10	00		72	14	11	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		84	11	16	00		80	10	16	00
80	16	15	00		84	11	17	00		81	10	22	00
93	14	20	00		81	15	17	00		83	10	15	00
84	11	15	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		80	11	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO ENERGIA BOGOTA S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.068,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00		81	10	15	00		81	14	15	00
72	10	15	00		84	11	16	00		72	14	11	00
80	10	16	00		39	11	16	00		39	12	14	00
80	10	15	00		81	10	24	00		72	15	15	00
80	11	17	00		80	11	16	00		72	14	10	00
95	11	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		84	11	17	00
93	14	20	00		80	16	15	00		93	15	16	00
81	10	22	00		95	11	15	00		81	15	17	00
83	10	15	00		84	11	15	00		80	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES

NACIONALES DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.216,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
72	10	33	00
81	15	17	00
72	14	10	00
77	10	16	00
84	11	16	00
84	11	17	00
93	15	16	00
80	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	11	16	00
80	10	15	00
80	11	17	00
72	14	11	00
77	10	17	00
80	10	16	00
93	14	20	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
95	11	15	00
80	11	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	16	15	00
81	14	15	00
84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.520,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	11	16	00
72	14	10	00
30	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
72	10	15	00
72	14	11	00
30	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
84	11	16	00
80	10	16	00
30	11	18	00

39	11	16	00		70	11	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	15	13	00		72	15	25	00
72	15	27	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		95	11	15	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	14	15	00		81	15	17	00
80	11	17	00		80	11	16	00		84	11	17	00
93	14	20	00		93	15	16	00		80	11	15	00
80	16	15	00		83	10	15	00		84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.292,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	22	00		81	14	15	00
95	11	16	00		72	10	15	00		84	11	16	00
72	14	10	00		72	14	11	00		80	10	16	00
30	12	17	00		30	12	16	00		30	11	18	00
39	11	16	00		70	11	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	15	13	00		72	15	25	00
72	15	27	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		95	11	15	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	14	15	00		81	15	17	00
80	11	17	00		80	11	16	00		81	15	16	00
93	14	19	00		84	11	17	00		93	14	20	00
93	15	16	00		80	11	15	00		80	16	15	00

| 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.478,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		81	10	15	00		80	10	16	00
72	10	15	00		72	14	11	00		80	11	17	00
80	11	16	00		81	15	16	00		80	10	15	00
93	14	19	00		72	14	10	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
84	11	17	00		93	14	20	00		80	16	15	00
93	15	16	00		81	10	22	00		81	14	15	00
81	15	17	00		83	10	15	00		84	11	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		80	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES IDU - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 70%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.222,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
72	10	15	00
80	10	16	00
72	10	29	00
72	15	13	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	11	18	00
30	12	18	00
72	15	17	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	15	16	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	16	00
81	14	15	00
84	11	16	00
39	11	16	00
72	10	33	00
72	15	25	00
77	10	17	00
80	10	15	00
95	12	15	00
72	12	11	00
80	11	17	00
93	14	20	00
84	11	15	00
95	11	15	00
80	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00
95	12	16	00
72	14	11	00
39	12	14	00
72	14	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	10	24	00
72	15	15	00
72	15	16	00
80	11	16	00
72	14	10	00
84	11	17	00
80	16	15	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMGESA S A ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	11	16	00
77	10	17	00
80	10	15	00
72	15	15	00
81	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
77	10	15	00
77	10	18	00
95	11	15	00
80	11	17	00
93	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	15	17	00
80	11	16	00
72	14	10	00

72 | 14 | 11 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 11 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORÍA VÍAS EL QUIMBO - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTEDISEÑOS - 80%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMGESA S A ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.481,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
80 | 10 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
81 | 11 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	28	00
80	11	17	00
93	14	19	00
80	16	15	00
84	11	15	00
30	11	19	00
80	11	16	00
84	11	17	00
80	11	15	00
30	12	19	00
81	15	16	00
93	15	16	00
83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO CALI S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.001,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
84	11	16	00
80	10	16	00
30	11	18	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	20	00
83	10	15	00
70	13	15	00
81	15	17	00
30	12	18	00
72	15	16	00
72	15	24	00
81	15	16	00
81	10	16	00
81	14	15	00
72	12	14	00
30	11	15	00
39	11	16	00
70	11	17	00
72	14	16	00
72	15	27	00
77	10	17	00
81	10	24	00
95	11	15	00
70	17	18	00
72	15	15	00
30	12	19	00
72	15	17	00
80	11	17	00
93	14	20	00
81	10	17	00
72	10	15	00
72	14	11	00
30	12	17	00
39	12	14	00
72	10	29	00
72	15	13	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	11	18	00
95	12	15	00
72	14	15	00
30	11	19	00
72	12	11	00
72	15	23	00
80	11	16	00
95	12	17	00

95 | 12 | 19 | 00	72 | 14 | 10 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 16 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METROCONCESIONES - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 75%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.370,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
80 | 10 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
80 | 10 | 15 | 00	81 | 11 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 19 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 15 | 16 | 00

93	14	19	00	84	11	17	00	93	14	20	00
80	11	15	00	80	16	15	00	83	10	15	00
84	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES ANTIOQUIA - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 70%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.259,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
95	11	16	00	72	10	15	00	84	11	16	00
72	14	10	00	72	14	11	00	80	10	16	00
30	12	17	00	30	12	16	00	30	11	18	00
39	11	16	00	70	11	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	13	00	72	15	25	00
72	15	27	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	95	11	15	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	14	15	00	81	15	17	00
80	11	17	00	80	11	16	00	81	15	16	00
93	14	19	00	84	11	17	00	93	14	20	00
93	15	16	00	80	11	15	00	80	16	15	00
83	10	15	00	84	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES ANTIOQUIA - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 70%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.251,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	11	16	00
72	14	10	00
30	12	17	00
39	11	16	00
72	10	33	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
70	17	18	00
80	11	17	00
93	14	19	00
93	14	20	00
80	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
72	10	15	00
72	14	11	00
30	12	16	00
70	11	15	00
72	15	13	00
77	10	15	00
77	10	18	00
95	11	15	00
72	14	15	00
80	11	16	00
84	11	15	00
93	15	16	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
84	11	16	00
80	10	16	00
30	11	18	00
72	10	29	00
72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	20	00
70	13	15	00
81	15	17	00
81	15	16	00
84	11	17	00
80	16	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYU - ID - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.192,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
95	11	16	00
72	14	10	00
30	12	17	00
39	11	16	00
72	10	33	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
70	17	18	00
80	11	17	00
93	14	19	00
93	14	20	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00
72	10	15	00
72	14	11	00
30	12	16	00
70	11	15	00
72	15	13	00
77	10	15	00
77	10	18	00
95	11	15	00
72	14	15	00
80	11	16	00
84	11	15	00
93	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	15	00
84	11	16	00
80	10	16	00
30	11	18	00
72	10	29	00
72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	20	00
70	13	15	00
81	15	17	00
81	15	16	00
84	11	17	00
80	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONCESIÓN MILENIO - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.038,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	16	00
81	14	15	00
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00
95	11	16	00
84	11	16	00

72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
80 | 10 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 14 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 11 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 15 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 15 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
84 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES INTERING - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.648,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	22	00
95	12	16	00
72	12	14	00
80	10	16	00
30	11	18	00
70	11	15	00
72	10	33	00
72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	11	18	00
95	12	15	00
72	14	15	00
30	10	28	00
30	12	19	00
72	15	17	00
80	11	17	00
93	14	20	00
84	11	15	00
80	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	16	00
81	14	15	00
72	10	15	00
72	14	10	00
30	11	15	00
39	11	16	00
70	11	17	00
72	14	16	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
83	10	15	00
70	13	15	00
81	15	17	00
30	11	19	00
72	12	11	00
72	15	23	00
80	11	16	00
95	12	17	00
84	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00
95	11	16	00
84	11	16	00
72	14	11	00
30	12	17	00
39	12	14	00
72	10	29	00
72	15	13	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	10	24	00
95	11	15	00
70	17	18	00
72	15	15	00
30	12	18	00
72	15	16	00
72	15	24	00
81	15	16	00
95	12	19	00
93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES TÚNEL DE LA LÍNEA - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.132,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	14	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		72	10	15	00		84	11	16	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
80	10	16	00		30	11	15	00		30	12	17	00
30	11	18	00		39	11	16	00		39	12	14	00
70	11	15	00		70	11	17	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	16	00		72	15	13	00
72	15	25	00		72	15	27	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		81	10	24	00
81	11	18	00		83	10	15	00		95	11	15	00
95	12	15	00		70	13	15	00		70	17	18	00
72	14	15	00		81	15	17	00		72	15	15	00
30	10	28	00		30	11	19	00		30	12	18	00
30	12	19	00		72	12	11	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	23	00		72	15	24	00
80	11	17	00		80	11	16	00		81	15	16	00
93	14	20	00		95	12	17	00		95	12	19	00

84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 17 | 00	93 | 15 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES PUENTE MADRE LAURA - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.698,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
80 | 10 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 11 | 18 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 14 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 11 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 15 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 15 | 16 | 00

93	14	20	00		95	12	17	00		95	12	19	00
84	11	17	00		93	15	16	00		80	11	15	00
80	16	15	00		84	11	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.359,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	14	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		72	10	15	00		84	11	16	00
72	14	10	00		72	14	11	00		80	10	16	00
30	11	15	00		30	12	17	00		30	11	18	00
39	11	16	00		39	12	14	00		70	11	15	00
70	11	17	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	16	00		72	15	13	00		72	15	25	00
72	15	27	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
80	10	15	00		81	10	24	00		81	11	18	00
83	10	15	00		95	11	15	00		95	12	15	00
70	13	15	00		70	17	18	00		72	14	15	00
81	15	17	00		72	15	15	00		30	10	28	00

30 11 19 00	30 12 18 00	30 12 19 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 23 00	72 15 24 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00
93 14 20 00	84 11 17 00	93 15 16 00
80 11 15 00	80 16 15 00	84 11 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES ZIPAQUIRÁ - PALENQUE - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 30%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.239,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00
30 11 15 00	30 12 17 00	30 11 18 00
39 11 16 00	39 12 14 00	70 11 15 00
70 11 17 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	81 10 24 00	81 11 18 00
83 10 15 00	95 11 15 00	95 12 15 00
70 13 15 00	70 17 18 00	72 14 15 00
81 15 17 00	72 15 15 00	30 10 28 00

30	11	19	00	30	12	18	00	30	12	19	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	23	00	72	15	24	00
80	11	17	00	80	11	16	00	81	15	16	00
93	14	20	00	84	11	17	00	93	15	16	00
80	11	15	00	80	16	15	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES EQUIDAD 116 - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 80%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.028,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	72	10	15	00	84	11	16	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
80	10	16	00	30	11	15	00	30	12	17	00
30	11	18	00	39	11	16	00	39	12	14	00
70	11	15	00	70	11	17	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	16	00	72	15	13	00
72	15	25	00	72	15	27	00	77	10	15	00

77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		80	10	15	00		81	10	24	00
81	11	18	00		83	10	15	00		95	11	15	00
95	12	15	00		70	13	15	00		70	17	18	00
72	14	15	00		81	15	17	00		72	15	15	00
30	10	28	00		30	11	19	00		30	12	18	00
30	12	19	00		72	12	11	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	23	00		72	15	24	00
80	11	17	00		80	11	16	00		84	11	17	00
93	14	20	00		93	15	16	00		80	11	15	00
80	16	15	00		84	11	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.687,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	28	00		30	11	15	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		39	11	16	00		39	12	14	00
70	11	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00

77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	11	18	00		81	14	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
93	14	20	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS 100%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.677,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	28	00		30	11	15	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		39	11	16	00		39	12	14	00
70	11	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00

70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	13	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	11	18	00		81	14	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
93	14	20	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES ESPACIO PÚBLICO - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 80%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.209,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	28	00		30	11	15	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		39	11	16	00		39	12	14	00

70	11	15	00	70	11	17	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	27	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	11	18	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00	84	11	17	00
93	14	20	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEGRAL - INTERDISEÑOS - INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25.327,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO YUMA 2011 - INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. 69%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21.858,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 69,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	28	00
30	11	19	00
30	12	19	00
70	11	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	24	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	24	00
81	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	17	00
39	11	16	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	13	00
72	15	17	00
72	15	25	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	18	00
81	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	18	00
30	12	18	00
39	12	14	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
83	10	15	00

84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES ICCU 015 - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - 65%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.958,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 28 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 14 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00

77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	11	18	00		81	14	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		95	12	16	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		93	14	20	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	12	15	00		95	11	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO INTERDISEÑOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.272,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	28	00		30	11	19	00		30	12	19	00
70	11	15	00		70	17	18	00		30	11	15	00
30	12	17	00		39	11	16	00		70	11	17	00
72	10	15	00		30	11	18	00		30	12	18	00
39	12	14	00		70	13	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	16	00
72	15	16	00		72	15	24	00		72	12	11	00
72	14	11	00		72	15	13	00		72	15	17	00
72	15	25	00		72	12	14	00		72	14	15	00
72	15	15	00		72	15	23	00		72	15	27	00
77	10	15	00		77	10	18	00		80	10	16	00

80	11	17	00	81	10	16	00	77	10	16	00
77	10	20	00	80	11	15	00	80	16	15	00
81	10	17	00	77	10	17	00	80	10	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	15	16	00	84	11	15	00
93	14	20	00	95	11	16	00	81	11	18	00
81	15	17	00	84	11	16	00	93	15	16	00
95	12	15	00	81	14	15	00	83	10	15	00
84	11	17	00	95	11	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDOR ARMENIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.458,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	28	00	30	11	19	00	30	12	19	00
70	11	15	00	70	17	18	00	30	11	15	00
30	12	17	00	39	11	16	00	70	11	17	00
72	10	15	00	30	11	18	00	30	12	18	00
39	12	14	00	70	13	15	00	72	10	29	00

72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	16	00
72	15	16	00		72	15	24	00		72	12	11	00
72	14	11	00		72	15	13	00		72	15	17	00
72	15	25	00		72	12	14	00		72	14	15	00
72	15	15	00		72	15	23	00		72	15	27	00
77	10	15	00		77	10	18	00		80	10	16	00
80	11	17	00		81	10	16	00		77	10	16	00
77	10	20	00		80	11	15	00		80	16	15	00
81	10	17	00		77	10	17	00		80	10	15	00
80	11	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	15	16	00		84	11	15	00
93	14	20	00		95	11	16	00		81	11	18	00
81	15	17	00		84	11	16	00		93	15	16	00
95	12	15	00		81	14	15	00		83	10	15	00
84	11	17	00		95	11	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00					

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

***

CONTROLANTE:
NOMBRE: INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS SA
IDENTIFICACION: 00009600270918
DOMICILIO: BOGOTÁ DC
CONTROLADA:
NOMBRE: GRUPO INTERDISEÑOS S A S
IDENTIFICACION: 000009011844849
DOMICILIO: BOGOTA D.C.

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 19 DEL MES DE JUNIO DE 2019 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00683574 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE JUNIO DE 2019.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00715904 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00738045 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00777268 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00810965 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2023.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00828836 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00843657 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2024.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 110-00129-247-0-2020
FECHA INICIO: 2020/06/12
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 0,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/07/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00720694

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 68,000

****

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO